



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

ANÁLISE DE PROPOSTAS

ASSUNTO: Análise de Propostas de Preços das empresas habilitadas na TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação/recuperação de estradas vicinais no município de Pedreiras/MA.

Após a 3ª Sessão da Tomadas de Preços TP 013/2021, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação/recuperação de estradas vicinais no município de Pedreiras/MA, no dia 29 de setembro de 2021.

Com as alegações apresentadas, a Comissão Permanente de Licitação solicitou a análise de todas as propostas por parte do Setor de Engenharia.

Deste modo, segue abaixo a resposta e análise das propostas pelo Setor de Engenharia do Município:

EMPRESAS COM PROPOSTAS DE PREÇOS CLASSIFICADAS:

- RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.382.431/0001-70
- J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ: 29.403.541/0001-42
- ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, 17.739.353/0001-00
- A C LAGO EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 18.976.185/0001-30
- SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 34.777.223/0001-81
- CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03.258.232/0001-32
- CONSTRUTORA COSTA R LTDA – EPP, CNPJ: 11.749.808/0001-92
- AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ: 36.865.799/0001-26
- LFX EMPREENDIMENTOS EIRELI, 37.220.531/0001-08
- CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.643.644/0001-00
- C. H. M. NUNES E CIA LTDA, CNPJ: 24.441.752/0001-56
- S. C. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.676.296/0001-19



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220700/2021
FLS.	578
Rub.	

EMPRESA COM PROPOSTA DE PREÇOS DESCLASSIFICADA:

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, CNPJ: 08.866.317/0001-17: A Proposta não faz referência a este processo licitatório, ou seja, a empresa mencionada apresentou proposta com especificações e planilhas de outro município.


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 CNPJ: 06.184.253/0001-49

EMPRESA COM PROPOSTA DE PREÇOS DESCLASSIFICADA:

H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 21.404.096/0001-23: Planilha de composição de BDI apresenta percentuais para alíquotas PIS e COFINS divergentes dos valores mínimos exigidos conforme acórdão nº 2622/2013 - TCU.

Imagem Referente a Alegação contra HT CONTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS- MA
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 REP. TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - CPL 03/09/2021 ÀS 09:00.



Descrição	Varíaveis	Taxas Adotadas - %
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	S+G	0,37%
Risco	R	0,20%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro/remuneração	L	6,64%
Tributos (soma dos itens abaixo)	I	18,99%
COFINS		2,01%
PIS		0,44%
ISS (**)		9,00%
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (***)		4,50%
TOTAL SEM CPRB		21,78%
TOTAL COM CPRB		28,00%

Formula BDI:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC/100)(1 + DF/100)(1 + R/100)(1 + L/100)}{1 - (I/100)} - 1 \right] \times 100$$

- Onde:
- AC: taxa de administração central
 - S: taxa de seguro
 - R: taxa de risco
 - G: taxa de garantias *
 - DF: taxa de despesas financeiras
 - L: taxa de lucro/remuneração
 - I: taxa de impostos (PIS, COFINS e ISS)

CNPJ 21.404.096/0001-23 - INSC. EST. 12.451.644-0 Rua do Comércio, 103-Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA
 CEP. 65.413-000 Tel (99) 38181.7436 e 99151.0271 E-MAIL: empresa@htconstrucoes@gmail.com

H T CONSTRUÇÕES EIRELI
 Severino Rodrigues
 Procurador
 RG. 457961954-5SP/MA
 CPF: 781.091.518-19

Handwritten signature and initials.

Rayane Ribeiro Galvão
 Engenheira Civil
 CREA - MA 111.789.034-1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204002/202
 FLS. 5521
 Rub. _____

Imagem (1), Referente a Alegação da Empresa CENTRAL LOCAÇÕES



Item	Descrição	Total Por Item	Estrutura Física e Financeira													
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS							
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	TERMINAL ALIEM	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	ORÇAMENTO SUPERFICIAL	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5	REVESTIMENTO PISO/PAISO	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Porcentagem			1,41%	4,00%	7,00%	14,00%	21,00%	28,00%	35,00%	42,00%	49,00%	56,00%	63,00%	70,00%	77,00%	84,00%
Custo			21.948,88	86.331,87	112.386,82	218.314,68	308.644,58	384.873,58	447.873,58	500.873,58	553.873,58	606.873,58	659.873,58	712.873,58	765.873,58	818.873,58
Porcentagem acumulada			1,41%	5,41%	12,41%	26,41%	40,41%	54,41%	68,41%	82,41%	96,41%	110,41%	124,41%	138,41%	152,41%	166,41%
Custo Acumulado			21.948,88	86.331,87	112.386,82	218.314,68	308.644,58	384.873,58	447.873,58	500.873,58	553.873,58	606.873,58	659.873,58	712.873,58	765.873,58	818.873,58

CGA06 - MA - 11 DE ABRIL DE 2014

CENTRAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 06.184.253/0001-49
 Valderi Utisses Duarte
 Eng. Civil

Valderi Utisses Duarte
 Eng. Civil
 CREA: 190510911-3
 CPF 099.675.593-49

Rua Cristiano Cruz 965, Centro - Coxias/MA - CEP: 65.604.030
 CNPJ: 19.125.738/0001-03

Rayane Ribeiro Galvão
 Engenheira Civil
 CREA - MA 111.789.034-1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
 Proc. 20700/2021
 FLS. 5522
 Rub. 01

Imagem (2), Referente a Alegação da Empresa CENTRAL LOCAÇÕES



CALCULO DO BDI

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

Conforme legislação tributária municipal, define-se a base de cálculo para o ISS		5% (5%)				
Sobre a base de cálculo, define-se respectiva alíquota de ISS (entre 2% a 5%)		4,00%				
Itens	Símbolos	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,58%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,95%)	CP	3,85%	-	3,65%	3,65%	3,85%
Tributos (ISS - variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI PAD = \frac{(I+SE+S+E+D)+L}{(1-CP-ISS)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recuperação e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

COXIAS - MA, 31 DE AGOSTO DE 2021.

Manoel ...
 Eng. Civil

Valderi Ulisses Duarte
 Eng. Civil
 CREA: 190510911-3
 CPF 089.675.593-49

Rua Cristiano Cruz 965, Centro - Coxias/MA - CEP: 65.604.030
 CNPJ: 19.125.738/0001-03

Rayane Ribeiro Galvão
 Engenheira Civil
 CREA - MA 111.789.034-1



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
 Proc. 207002/202 /
 FLS. 5523
 Rub. *ej*

Imagem (3), Referente a Alegação da Empresa CENTRAL LOCAÇÕES



ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
 ILO: 20,14%
 Encargos Sociais: R\$ 68% (HORA) A R\$ 33% (MÊS)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - C/ DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	MONETÁRIO	ANUALIZAÇÃO
01	INSS			
02	SEU		1,00	1,00
03	SENA		2,00	2,00
04	INFERA		0,20	0,20
05	SEMPAI		0,20	0,20
06	SALARIO EDUCACAO		0,50	0,50
07	SALARIO FOLGUA ACIDENTE DE TRABALHO		0,10	0,10
08	INTE		0,00	0,00
09	SEXPON		1,00	1,00
1	TOTAL		17,00	17,00
GRUPO B				
01	REPOSICAO EMANE. RESCISORIO		17,00	
02	FERIAS		0,00	
03	AUXILIO ENFERMIDADE		0,00	0,00
04	13º SALARIO		20,70	0,70
05	LICENCA PATERNIDADE		0,00	0,00
06	SAUDES JUSTIFICADAS		0,70	0,00
07	INSS DE QUITAR		0,00	
08	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,10	0,00
09	FERIAS QUINZANAS		1,00	0,00
010	SAUDES JUSTIFICADAS		0,00	0,00
0	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM DESONERACAO		40,00	0,00
GRUPO C				
01	AUXILIO PREVIDENCIA		0,00	0,00
02	AUXILIO PREVIDENCIA		0,00	0,00
03	FERIAS PROPRIETARIO		0,00	0,00
04	DIURNO DE RESCISAO SEM OUTRA CAUSA		0,00	0,00
05	PROFISSIONAL SINDICAL		0,00	0,00
0	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM DESONERACAO		0,00	0,00
GRUPO D				
01	PERICULOSIDADE GRUPO A SOBRE GRUPO B		0,00	0,00
02			0,00	0,00
03	TOTAL		0,00	0,00
04	TOTAL ENCARGOS		40,00	0,00

Rua Cristina Cruz 965, Centro - Cozias/MA - CEP: 65.604.030
 CNPJ: 19.125.738/0001-03

Valdir Otávio Duarte
 Eng. Civil
 CREA: 190510911-3
 CPF: 099.675.907-40

Rayane Ribeiro Galvão
 Engenheira Civil
 CREA - MA 111.789.034-1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2207001/2021
 FLS. 5524
 Rub. *[initials]*

EMPRESA COM PROPOSTA DE PREÇOS DESCLASSIFICADA:

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, CNPJ: 14.795.690/0001-27: A empresa se enquadra no regime tributário do Simples Nacional, porém, na planilha de composição dos Encargos Sociais apresentou alíquotas para os itens, SESI, SENA, INCRA, SEBRAE E SALÁRIO EDUCAÇÃO, contrariando assim a lei complementar 123/2006, Art. 13, parágrafo 3º.

Imagem (1), Referente a Alegação da Empresa J.F DA COSTA FILHO



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA DA ABERTURA: 03 DE SETEMBRO DE 2021 AS 09:00HS
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
 COMPOSIÇÃO DO BDI (29,77%)

H. Duma - MA, 03 de Setembro de 2021

	(%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,80%
TOTAL AC =	3,80%
DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,02%
TOTAL DF =	1,02%
RISCO, SEGURO E GARANTIA - R.S.G	0,32%
Taxa de Seguro + Taxas	0,00%
Taxa de Risco	0,32%
TOTAL R.S.G =	0,32%
LUCRO - L	6,45%
TOTAL L =	6,45%
TOTAL - IMPOSTOS E TAXAS	13,18%
ISS - ON	5,00%
IRPJ	0,89%
COFINS	3,00%
CRES (INSS) DESONERACAO	4,29%
TOTAL (IRPJ)	29,77%
TOTAL (BDI)	29,77%
TOTAL DO BDI = (ISS+ON+IRPJ+COFINS+INSS)+DF+L+AC	

[Stamp and signature of F & F Construções Ltda]

[Stamp and signature of Comissão Permanente de Licitação]

8

Rua Nelson Serrano, nº 155-B - Sala A, Centro - Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000
 Telefone: (99) 3109 - 0252 - (99) 3106 - 1751 (ma) - f:construcoes.projeto90@gmail.com

26

[Signature]
Rayane Ribeiro Galvão
 Engenheira Civil
 CREA - MA 111.789.034-1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2207002/2021
FLS.	5525
Rub.	2

Atenciosamente.

Pedreiras – MA, 30 de setembro de 2021.


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1