



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1050
Rub. <u> </u>

Processo Administrativo nº 0411001/2022
Modalidade: Tomada de Preços nº 005/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:

A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI – ME
CNPJ: 20.000.230/0001-68

Casa Civil

Segurança Pública

Ministério das Relações
Exteriores

Ministério da Economia

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Gabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0441001/2022
FLS.	1051
Rub.	2



Resultado da Apólice/Endosso - N°:

054362022001007750346343000000

Tipo de Registro:

1

Código do Ramo:

0775

Tipo de Movimento:

0001 - Emissão de apólice

Referência da Emissão:

2 - Emissões com Outras Referências

Tipo de Segurado:

1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Segurado:

06.184.253/0001-49

Tipo Tomador:
1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Tomador:
20.000.230/0001-68

Razão Social do Segurado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Data do Envio:
02/12/2022

Data da Emissão:
01/12/2022

Data de Início da Vigência:
06/12/2022

Data de Fim de Vigência:
08/04/2023

Código da Moeda:
790

Prêmio Emitido(Moeda):
190,00

Prêmio Emitido(R\$):
190,00

Adicional de Fracionamento:
0,00

Custo de Apólice:
0,00

IOF:
0,00

N° de Registro do Produto:
15414.900195/2014-17

PEDREIRAS/MA	
Proc.	04111001/2022 2
FLS.	1052
Rub.	2



[Voltar](#)

[Avaliar o Serviço](#)

PEDREIRAS/MA
Proc. 041001/202 2
FLS. 1053
Pib: u



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1054
Rub.	

Documento:

10-0775-0346343

Texto Frente

A Junto Seguros S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde d - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, CNPJ 06.184.253/0001-49, AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111 PEDREIRAS MA, as obrigações do TC **CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 20.000.230/0001-68, R MANOEL GAIOSO NUNES 99 TIANGUA CE, até o valor de R\$ 5.304,15 (cinco mil e trezentos e quatro reais e quinze centavos), na modalidade abaixo

Consulta de Documento

Tomador	A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	10-0775-0346343	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362022001007750346343000000		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	01/12/2022	Início Vigência	06/12/2022
		Final Vigência	(

OBJETO

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se rec o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE 005/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEG

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, co termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, l publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Mu ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

Junto Seguros S.A.

PEDREIRASIMA	
Proc.	0411001/2020
FLS.	1055
Rub.	

- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições de acordo com cada segurado.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particular (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, a denominação utilizada.
- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, e solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do prêmio indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado nos termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados a partir do recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1056
Rub.	

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio convencionado.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo adicional de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 5.5. A seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais da modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais quando couberem.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da r segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

- I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, c/ apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do pra 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sin

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reir contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no cor principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pag indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do to contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 de Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caract sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundaç Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva ap último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de s liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrig equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer inter judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistr

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere

11. Perda de Direitos:

PEDREIRASIMA
Proc. 041100/1202 2
FLS. 1058
Rub. 2

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais pagadores relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo nas hipóteses de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, desde que ocorra no prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração do segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua existência será comprovada, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos proporcionais ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos calculados de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre | % do | Relação a ser aplicada sobre | %-do |

60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os conflitos com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	041001/2022_2
FLS.	3060
Rub.	u

... e o tomador obriga-se a pagar, mediante a realização de reembolso de despesas efetuadas no exterior, mediante o pagamento à Sociedade Seguradora.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição **CONDIÇÕES PARTICULARES**

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos penais decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado representantes.

No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as da presente apólice/endorso.

Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

Importância Segurada	5.304,15	Financeiro	
Adicional Frac.	0,00	Prêmio Líquido	
IOF	0,00	Custo Apólice	
		Prêmio Total	
		Parcelas	
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	08/12/2022	15282473	190,00
Código SUSEP		Corretores	
000002.0.210028-4		Nome	CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULT EMPRESARIAL LTDA ME
Nome	Número de Série	Signatários	
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264		
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2		

Para voltar ao hom
Para consultar outra apólic

Proc. 041001/2022
FLS. 1061
Rub. e

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 01/12/2022 15:13:54

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343

Proposta: 3696017

Controle Interno (Código Controle): 433027975

Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111, - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DO TOMADOR: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CPF/CNPJ: 20000230000168 R MANOEL GAIOSO NUNES 99, , REGIS DINIZ - CEP: 62.322-290 - TIANGUA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.210028-4 CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site <https://www.gov.br/susep> da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900195/2014-53. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
 Proposta: 3696017
 Controle Interno (Código Controle): 433027975
 Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022 2
 FLS: 1062
 Rib: u

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 5.304,15	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 5.304,15	06/12/2022	08/04/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	08/12/2022	15282473	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022 2
FLS. 1063
Rub. <i>u</i>

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
Fls. 1064
Rib. e

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurador em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001 /2022
FLS. 1065
Rub. *[assinatura]*

junto
SEGUROS

- procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
 - 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
 - 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
 - 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
 - 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
 - 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
 - 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
 - 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

PEDEIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 3066
Rub. u

junto
SEGUROS

tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

PEDREIRAS/MA
Proc. 0417001/202 2
FLS. 1067
Rub. <i>u</i>

junto
SEGUROS

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1068
Rub. 2

junto
SEGUROS

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
 Proposta: 3696017
 Controle Interno (Código Controle): 433027975
 Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FLS. 106ª
 Rub. *[assinatura]*



IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
 V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
 I – por arbitragem; ou
 II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

junto
SEGUROS

expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1070
Rub. 2

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

Modalidade I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

junto
SEGUROS


Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.



4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- Cópia do edital de licitação;
- Cópia do termo de adjudicação;
- Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0346343
Proposta: 3696017
Controle Interno (Código Controle): 433027975
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750346343000000

junto
SEGUROS

responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1072
Rub. u

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso.

Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Consulta de Processos, Livros e Serviços

Protocolo Redesim:

220249041

Q Pesquisar



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Situação do Processo de Registro Mercantil

Situação:

APROVADO

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Nire: 23 6 0002992-1

Data de Aprovação: 18/02/2022

Nº da Aprovação: 5753518

Data da Entrada: 17/02/2022 14:06:24

Via Única: Documento disponível para ser retirado, clique aqui

(/Portal/pages/imagemProcesso/downloadViaUnica.jsf),

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa finalidade é proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aqui

Desenvolvimento e mantido pelo projeto EMPREENDEDOR DIGITAL - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1074
Rub. *[assinatura]*

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600029921

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2200254558

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

TIANGUA

Local

17 Fevereiro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5753518 em 18/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220249041 - 17/02/2022. Autenticação: 953F6FEA24C9F71DCC9EA432AB85C01DC1382E34. Lenira Cardoso de Alencar Soraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/024.904-1 e o código de segurança SVpR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Soraine Secretária-Geral.

[assinatura]
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SORAINE
SECRETÁRIA-GERAL




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital


PEDREIRAS/MA	
Proc.	041100/1202 2
FLS.	1075
Rub.	u

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/024.904-1	CEP2200254558	17/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1076
Rub.	

5º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI"
NIRE: 23600029921

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, Sr. **ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, maior, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/11/1977, portador do RG nº 98028046979 SSPCE e inscrito no CPF sob nº 695.305.723-87, residente e domiciliado na Avenida Lair Felix Nunes, 873, Bairro Regis Diniz - CEP: 62.322-305, no município de Tianguá - CE, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Travessa Gaioso Nunes, 77, Bairro Regis Diniz, Tianguá - CE, CEP: 62.322-000, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600029921 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 20.000.230/0001-68, RESOLVE a partir desta data fazer a seguintes alteração mediante a cláusula e condição a seguir:

Cláusula 1ª – A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Travessa Gaioso Nunes, 77, Bairro Regis Diniz, Tianguá - CE, CEP: 62.322-000, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: Rua Manoel Gaioso Nunes, 99 bairro Regis Diniz, Tianguá - CE, CEP 62.322-290.

Cláusula 2ª - O objeto social passará a ser: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS,

MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, PRODUCAO MUSICAL, SERVICO DE ROCAGEM, DESTOCAMENTO, LAVRACAO, GRADAGEM (NIVELAMENTO DO SOLO), SULCAMENTO (ABERTURA DE COVAS), GESTAO DE ATERROS SANITARIO, SERVICOS DE TRIAGEM E RECUPERACAO DE MATERIAIS DESCARTADOS DA COLETA DOMICILIAR, EXCETO MATERIAIS PLASTICOS E METALICOS, MANUTENCAO DE - SISTEMA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, ALUGUEL DE ONIBUS, MUNICIPAL, COM MOTORISTA, LOCACAO DE, ALUGUEL DE - ONIBUS SEM MOTORISTA, ALUGUEL DE, LOCACAO DE - EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS, SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, SERVICOS DE COLOCACAO DE MAO-

DE-OBRA NA EMPRESA CLIENTE, SERVICOS DE ROCAGEM E CAPINAGEM DE RUAS, LOGRADOUROS, LOCAÇÃO DE CAMPO OU QUADRA DE FUTEBOL, OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS BETUMINOSOS (XISTO, AREIAS BETUMINOSAS), LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO OBRAS DE TAPA-BURACO COM MISTURA BETUMINOSA, EXECUÇÃO DE - ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, SERVIÇO DE - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS E RODOVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS, CONSTRUÇÃO DE - PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, PARQUES, CHAFARIZES, ESTACIONAMENTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES EM EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS POR VACUO.

Clausula 3ª - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, Sr. **ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, maior, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/11/1977, portador do **RG nº 98028046979 SSPCE e inscrito no CPF sob nº 695.305.723-87**, residente e domiciliado na Avenida Lair Felix Nunes, 873, Bairro Regis Diniz - CEP: 62.322-305, no município de Tianguá - CE, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Manoel Gaioso Nunes, 99 bairro regis Diniz, Tianguá - CE, CEP 62.322-290., contrato social arquivado na **Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600029921 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 20.000.230/0001-68**, RESOLVE na melhor forma **CONSOLIDAR** seu contrato social e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª - A empresa adota o nome empresarial de **A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**.
Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

Cláusula 2ª - O objeto é **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR**

CAMINHOES, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE

FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, PRODUÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE ROCAGEM, DESTOCAMENTO, LAVRAÇÃO, GRADAGEM (NIVELAMENTO DO SOLO), SULCAMENTO (ABERTURA DE COVAS), GESTÃO DE ATERROS SANITARIO, SERVICOS DE TRIAGEM E RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DESCARTADOS DA COLETA DOMICILIAR, EXCETO MATERIAIS PLASTICOS E METALICOS, MANUTENÇÃO DE - SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ALUGUEL DE ONIBUS, MUNICIPAL, COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE - ONIBUS SEM MOTORISTA, ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE - EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS, SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, SERVICOS DE COLOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA NA EMPRESA CLIENTE, SERVICOS DE ROCAGEM E CAPINAGEM DE RUAS, LOGRADOUROS, LOCAÇÃO DE CAMPO OU QUADRA DE FUTEBOL, OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS BETUMINOSOS (XISTO, AREIAS BETUMINOSAS), LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO OBRAS DE TAPA-BURACO COM MISTURA BETUMINOSA, EXECUÇÃO DE - ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, SERVIÇO DE - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS E RODOVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS, CONSTRUÇÃO DE - PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALCADAS, PARQUES, CHAFARIZES, ESTACIONAMENTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES EM EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS POR VACUO.

Cláusula 3ª - A sede da empresa é na Rua Manoel Gaioso Nunes, 99 bairro Régis Diniz, Tianguá - CE, CEP 62.322-290.

Cláusula 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 01/04/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - O capital é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula 6ª - A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula 7ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula 8ª - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula 9ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 10ª - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 11ª - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula 12ª - Fica eleito o foro de TIANGUA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Tianguá - Ceará, 14 de fevereiro de 2022.

ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA

RG nº 98028046979 SSPCE e inscrito no CPF sob nº 695.305.723-87

Titular




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1082
Rub. u

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/024.904-1	CEP2200254558	17/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5753518 em 18/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220249041 - 17/02/2022. Autenticação: 953F6FEA24C9F71DCC9EA432AB85C01DC1382E34. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/024.904-1 e o código de segurança SVpR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 9/11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRAS/MA
Proc. 041100/2022
FLS. 1083
Rub. e

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, de CNPJ 20.000.230/0001-68 e protocolado sob o número 22/024.904-1 em 17/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5753518, em 18/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/02/2022



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 18/02/2022, às 12:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/024.904-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5753518 em 18/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220249041 - 17/02/2022. Autenticação: 953F6FEA24C9F71DCC9EA432AB85C01DC1382E34. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/024.904-1 e o código de segurança SVpR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1084
Rib. ✓

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Validar Alvará

Validar Alvará

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0419 001/202 2
FLS.	10.85
Rib.	u
Início	Validar Alvará

Validar outro Alvará



Alvará encontrada

- Inscrição Económica: 60921
- Número do Alvará: 474
- Código de Validação: 0023E220A00000060921
- Data do Alvará: 21/02/2022
- Validade: 31/12/2022
- Nome / Razão Social: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
- Endereço: R MANOEL GAIOSO NUNES, 99 - REGIS DINIZ

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Código de Controle: 7910.16A0.7D11.CADA

Data da Emissão: 21/10/2022

Hora da Emissão: 08:48:40

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 21/10/2022, com validade até 19/04/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1087
Rib.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão

202228829069

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF

20000230000168

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202228829069	20000230000168	21/10/2022	08:39:33

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1088
Rub.	

Validar Certidão do Contribuinte

[Início](#) / Validar Certidão do Contribuinte

Validação Certidão do Contribuinte.

[Validar outra Certidão](#)

Certidão do Contribuinte encontrada



- Código de Validação: 0000000862
- Inscrição do contribuinte: 60921
- Endereço: R MANOEL GAIOSO NUNES, 99
- Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
- Tipo de Certidão: CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA
- Validade: 07/02/2023
- Status: VÁLIDA

[Imprimir Certidão](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1089
Rub.	u

Nº 0000000862

Razão Social

A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000060921

C.N.P.J.: 20000230000168

Bairro

REGIS DINIZ

CEP

62322290

Localizado R MANOEL GAIOSO NUNES, 99 - - TIANGUA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

60921 - A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Endereço

R. MANOEL GAIOSO NUNES, 99

Documento

C.N.P.J.: 20.000.230/0001-68

REGIS DINIZ TIANGUA-CE CEP: 62322290

No. Requerimento

0000000862/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.tiangua.ce.gov.br>

TIANGUA-CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 07/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000862



PEDREIASIMA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1090
Rub.	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000862

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 20.000.230/0001-68

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 07/02/23
TIANGUA-CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/12/22 às 10:54:07



PEDREIRAS/MA	
Proc.	041100 1/202 2
FLS.	1097
Rtb.	u

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.2

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.000.230/0001-68

Razão social: A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Nome fantasia: CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120201590067334464
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111303391146751450
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102502253570545490
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100602023212924725
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091702041955091933
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082901482663403531
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081002103819009720
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	2022072201590359231254
03/07/2022	03/07/2022 a 01/08/2022	2022070304591693849778
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	2022061402134682796901
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	2022052602012099880706
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702041710987250
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801425151387089
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002110597366734
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031101532659307883
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002214699053284
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020116591337429177
12/01/2022	12/01/2022 a 10/02/2022	2022011204170037888975
19/12/2021	19/12/2021 a 17/01/2022	2021121902000120896203
30/11/2021	30/11/2021 a 29/12/2021	2021113002034754530810
11/11/2021	11/11/2021 a 10/12/2021	2021111102183993981572
23/10/2021	23/10/2021 a 21/11/2021	2021102301581319553199
04/10/2021	04/10/2021 a 02/11/2021	2021100401450436825537
15/09/2021	15/09/2021 a 14/10/2021	2021091501532392220000
27/08/2021	27/08/2021 a 25/09/2021	2021082702033546404717
08/08/2021	08/08/2021 a 06/09/2021	2021080801345012294702
21/04/2021	21/04/2021 a 18/08/2021	2021042102104787842830
02/04/2021	02/04/2021 a 01/05/2021	2021040201593116589621
14/03/2021	14/03/2021 a 12/04/2021	2021031402033624671894
23/02/2021	23/02/2021 a 24/03/2021	2021022302365309993273

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/02/2021	04/02/2021 a 05/03/2021	2021020404095417184080
16/01/2021	16/01/2021 a 14/02/2021	2021011603071463453248
28/12/2020	28/12/2020 a 26/01/2021	2020122803170396374338
09/12/2020	09/12/2020 a 07/01/2021	2020120904000620668294

Resultado da consulta em 08/12/2022 10:56:18

Voltar

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1092
Rib. *u*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1093
Rub. u

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Certidão n°: 23495489/2022

Expedição: 25/07/2022, às 10:45:51

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.000.230/0001-68, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1094
Rub.	e

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **282561**
 Ano: **2022**
 Data de Cadastro: **05/09/2022**
 Data de Emissão: **05/09/2022**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Documento válido em todo território nacional.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE: Lista da(s) Empresa(s): A & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 46.219.446/0001-02; ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 22.220.295/0001-44; YGOR WILSON CAVALCANTE - ME - 23.373.843/0001-39; REAL INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EM GERAIS LTDA - 35.273.746/0001-53;

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	05/09/2022 - 09:04:10	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 282561/2022

Emissão: 05/09/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: cb1w5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Registro: 0000439100

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 25/09/2018

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE CAPOTARIA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; SERVIÇO DE ROÇAGEM, DESTOCAMENTO, LAVRAÇÃO, GRADAGEM (NIVELAMENTO DO SOLO); SULCAMENTO (ABERTURA DE COVAS); GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIO; SERVIÇOS DE TRIAGEM E RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DESCARTADOS DA COLETA DOMICILIAR, EXCETO MATERIAIS PLÁSTICOS E METÁLICOS; MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ALUGUEL DE ÔNIBUS, MUNICIPAL, COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE ÔNIBUS SEM MOTORISTA; ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE - EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS; SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA EMPRESA CLIENTE; SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DE RUAS, LOGRADOUROS; LOCAÇÃO DE CAMPO OU QUADRA DE FUTEBOL; OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS BETUMINOSOS (XISTO, AREIAS BETUMINOSAS); LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES; SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO; OBRAS DE TAPA-BURACO COM MISTURA BETUMINOSA; EXECUÇÃO DE ASFALTO; PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS E RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; CONSTRUÇÃO DE - PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS, CALÇADAS, PARQUES, CHAFARIZES, ESTACIONAMENTOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES EM EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS POR VÁCUO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

OBS.1: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE(S) ATIVIDADES: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; TRATAMENTO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; CARTOGRAFIA; SERVIÇO DE ROÇAGEM, DESTOCAMENTO, LAVRAÇÃO, GRADAGEM (NIVELAMENTO DO SOLO); (ABERTURA DE COVAS); MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS CAPINAGEM DE RUAS, LOGRADOUROS; OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS BETUMINOSOS (XISTO, AREIAS

PEDREIRASIMA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1095
Rub.	u





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE


Nº 282561/2022
 Emissão: 05/09/2022
 Validade: 31/12/2022
 Chave: cb1w5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. OBS.2: A EMPRESA ESTÁ APTA PARA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SOMENTE PREDIAL EM BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES DE GÁS, SOMENTE EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA, SOMENTE NA MODALIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MANOEL GAIOSO NUNES, 99, RÊGIS DINIZ, TIANGUÁ, CE, 62322290

Tipo de Registro: Registro de Empresa
 Data Inicial: 15/04/2014
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 43910



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA.

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
 Lista da(s) Empresa(s): A & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 46.219.446/0001-02; ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 22.220.295/0001-44; YGOR WILSON CAVALCANTE - ME - 23.373.843/0001-39; REAL INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EM GERAIS LTDA - 35.273.746/0001-53;

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: YGOR WILSON CAVALCANTE

Registro: 0611071002

CPF: 027.335.843-08

Data Início: 11/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA

Registro: 0607643862

CPF: 236.207.223-15

Data Início: 24/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES

Atribuição: ATIV.01 A 18 RES.218/73-MANDADO JUDICIAL

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1097
Rtib. u

CONSULTAR
SERVIÇOS
PREÇOS
VALIDADE JURÍDICA
FAQ
CONTATO
ACESSAR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCELO (COM ART)

Arquivo Original:

ACESSAR DOCUMENTO

Status da Transação:

Sucesso

Responsável:

Construir Construções e Serviços

Tipo Documental:

PEDRENTAS/MA

Proc. 0411001/202 2
FLS. 1098
Rub. u

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1099
Rub.	2

[API](#) [Blog](#) [Termos de Uso](#)
[Política de Privacidade](#) [Sobre Nós](#)

✉ dautin@dautin.com

Siga-nos: [f](#) [@](#) [t](#) [in](#) [v](#) [@](#)

☎ (47) 3514-7599



Copyright © 2022 Dautin Blockchain Co.

Desenvolvido no Vale do Itajaí ♥

Images by Freepik and icons from FlatIcon



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1000
Rub. 1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: H J S CONSTRUÇÕES EIRELI, firma estabelecida na Travessa Gaioso Nunes, nº 77, Bairro Governador Ferraz em Tianguá-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.000.230/0001-68. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio **HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2005097009735 SSP-CE, CPF Nº 054.507.393-62, residente e domiciliado na Rua 12 de agosto, nº 579, Tianguá-Ceará.

CONTRATADO: FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no CE 11110/D, inscrito no CPF sob o nº 236.207.223-15 e Carteira de Identidade no 20081068152 SSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Dom José Tupinambá da Frota no 830, Centro – Sobral-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenheiro de Operação-Edificações, Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

Sobral-Ceará, 02 de setembro de 2019

CONTRATANTE

Francisco Marcelo Carvalho da Silva
Engenheiro Civil/Seg. do Trabalho
CREA-CE 11110 D
RNP - 06076482
CONTRATADO



Reconheço a firma de FRANCISCO
MARCELO CARVALHO DA SILVA
Tianguá 02 de 02 de 2019
Em Test. Ricardo Luis Neves Solon
RICARDO LUIS NEVES SOLON - Tabelião
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

TESTEMUNHAS:

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 997829145
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/04/2022 15:22:25 que o documento de hash (SHA-256) 496cc74377d1ea171b3d3b423dec425b2de299fb01fb89d48e80947fd082d63 foi validado em 19/04/2022 13:55:29 através da transação blockchain 0x37a1834744821e5ffac1bb077a9b651fa77d18021ec70367b588c71f4373e460 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 60371)



PEDREIRAS/MA
Proc: 0411001/202 2
FLS: 1301
Rib: u



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20200612214

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES

RNP: 0607643862

Registro: 0607643862CE

2. Contratante

Contratante: H J S CONSTRUÇÕES EIREL

CPF/CNPJ: 20.000.230/0001-68

RUA TV GAIOSO NUNES

Nº: 77

Complemento:

Bairro: GOVERNADOR FERRAZ

Cidade: TIANGUÁ

UF: CE

CEP: 62320000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: H J S CONSTRUÇÕES EIREL

RUA TV GAIOSO NUNES

Nº: 77

Complemento:

Bairro: GOVERNADOR FERRAZ

Cidade: TIANGUÁ

UF: CE

CEP: 62320000

Data de início: 27/02/2020

Previsão de término: 30/12/2020

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 8387 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

8.000,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixo desta ART

5. Observações

ART DE CARGO OU FUNÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA - CPF: 236.207.223-15

Local de data de

FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA - CPF: 236.207.223-15
H J S CONSTRUÇÕES EIREL - CNPJ: 20.000.230/0001-68

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ce.org.br ou www.confec.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 22/02/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8213848849

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 67WAA
Impresso em: 15/03/2020 às 19:34:51 por: ip: 167.80.36.63

www.crea-ce.org.br | faleconosco@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800 | Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/04/2022 15:22:25 que o documento de hash (SHA-256)
496cc74377d1ea171b3d3b423dec425b2de299fb0f1b89d48e80947fd082d63 foi validado em 19/04/2022 13:55:29 através da transação blockchain
0x37a1834744821e5fac1bb077a9b651fa77d18021ec70367b588c7114373e460 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 60371)





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2020_2
 FL3. 1102
 Rub. 1

Protocolo

Nº 12171/2020



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:
 Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:
 Emissão: Cadastro: Situação:
 Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações acima.

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
PARECER	24/03/2020	ANOT DE RT
ANEXO	17/03/2020	TERMO DE COMPROMISSO.
ANEXO	17/03/2020	ART DE CARGO E FUNÇÃO.
ANEXO	17/03/2020	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		17/03/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE PROFISSIONAL/EMPRESA	AI-UV - ANÁLISE INICIAL
2		23/03/2020 17:18:34	Recebimento	AI-UV - ANÁLISE INICIAL	AI-UV - ANÁLISE INICIAL
3		23/03/2020 17:21:11	Envio	AI-UV - ANÁLISE INICIAL	GETAC - GERÊNCIA TÉCNICA E APOIO ÀS CÂMARAS
4		24/03/2020 14:39:02	Envio	GETAC - GERÊNCIA TÉCNICA E APOIO ÀS CÂMARAS	RC-UV - REGISTRO E CADASTRO
5		24/03/2020 16:52:40	Envio	RC-UV - REGISTRO E CADASTRO	CEEC - CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL
	Despacho	Data do Despacho	24/03/2020 16:52:40		
	Descrição	CONCLUÍDO ANOTAÇÃO DO RESP. TÉCNICO NA EMPRESA, PARA HOMOLOGAR			
6		03/02/2021 16:01:24	Recebimento	CEEC - CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL	CEEC - CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ, CEP: 60030-010
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Impresso em: 03/12/2021 às 16:25:00 por: , ip: 168.228.178.241



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/04/2022 15:22:25 que o documento de hash (SHA-256) 496cc74377d1ea171b3d3b423dec425b2def299b0f1b89d48e80947d082d63 foi validado em 19/04/2022 13:55:29 através da transação blockchain 0x37a1834744821e5fac1bb077a9b651fa77d18021ec70367b588c71f4373e460 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 60371)





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001 /2022
FLS.	1503
Rub.	u

CONSULTAR
SERVIÇOS
PREÇOS
VALIDADE JURÍDICA
FAQ
CONTATO
ACESSAR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO YGOR (COM ART)

Arquivo Original:

[ACESSAR DOCUMENTO](#)

Status da Transação:

Sucesso

Responsável:

Construir Construções e Serviços

Tipo Documental:

PEDREIRAS/MA

Proc. 04110011202 2

FLS. 1104

Rub. 1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022 2
FLS.	1105
Rub.	2

[API](#) [Blog](#) [Termos de Uso](#)
[Política de Privacidade](#) [Sobre Nós](#)

✉ dautin@dautin.com

Siga-nos: [!\[\]\(3d8c13c92b853674f749aac6fa869926_img.jpg\)](#) [!\[\]\(ce455c990c00145a2dda1d9a310cb682_img.jpg\)](#) [!\[\]\(de9e6664b8ceb5519927d73e240a55d9_img.jpg\)](#) [!\[\]\(f7025958c2763d977981ad2aefd8cb1b_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c79aab4cc4759dcfa2fb254491c41188_img.jpg\)](#) [!\[\]\(56e23255b166b55762fcb63763d2d332_img.jpg\)](#)

☎ (47) 3514-7599



Copyright © 2022 Dautin Blockchain Co.

Desenvolvido no Vale do Itajaí ❤️

Images by Freepik and icons from Flaticon

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na RUA MANOEL GAIOSO NUNES, nº 99, BAIRRO REGIS DINIZ em Tianguá-Ceará, CEP: 62.322-290, inscrita no CNPJ sob o nº 20.000.230/0001-68. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 98028046979 SSPDS-CE, CPF Nº 695.305.723-87, residente e domiciliado na Av. Lair Felix Nunes, 873, Tianguá/Ceará.

CONTRATADO: YGOR WILSON CAVALCANTE, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE nº 061107100-2 REGISTRO REGIONAL 49505, inscrito no CPF Nº 027.335.843-08 e Carteira de Identidade nº 2001099078456-SSP-CE, residente e domiciliado na Tv. Messias Aguiar, 92, Santo Expedito, Tianguá, Ce.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

Proc. 0411002/2022
FLS. 11 do
Rub. u

TIANGUA, CE 09 DE MARÇO DE 2022

ALEXANDRO
RODRIGUES DA
SILVA:69530572387

Assinado de forma digital por
ALEXANDRO RODRIGUES DA
SILVA:69530572387
Dados: 2022.03.10 14:59:23 -03'00'

A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio-administrador
CPF: 695.305.723-87 – RG: 98028046979-SSPDS/CE

YGOR WILSON
CAVALCANTE:
02733584308

Assinado de forma digital
por YGOR WILSON
CAVALCANTE:02733584308
Dados: 2022.03.10 14:56:43
-03'00'

YGOR WILSON CAVALCANTE
Engenheiro civil
CREA-CE 061107100-2 – R REG. 49505
CPF: 027.335.843-08 – RG: 2001099078456

TESTEMUNHAS:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20220950853

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Página 1/1

INICIAL

1. Responsável Técnico

YGOR WILSON CAVALCANTE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0611071002
Registro: 4950SCE

2. Contratante

Contratante: **A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
RUA MANOEL GAIOSO NUNES
CPF/CNPJ: 20.000.230/0001-68
Nº: 99
Complemento: Bairro: **RÉGIS DINIZ**
Cidade: **TIANGUÁ** UF: **CE** CEP: **62322280**
País: **Braail**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA MANOEL GAIOSO NUNES Nº: 99
Complemento: Bairro: **RÉGIS DINIZ**
Cidade: **TIANGUÁ** UF: **CE** CEP: **62322290**
Data de Início: **14/03/2022** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Engenheiro**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
26 - Desempenho de cargo > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO TÉCNICO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
data

YGOR WILSON CAVALCANTE
CAVALCANTE02733584308
Assinado de forma digital por YGOR WILSON CAVALCANTE 02733584308
Data: 2022.03.11 10:43:19 -03'00'

YGOR WILSON CAVALCANTE - CPF: 027.335.843-08
ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA 69530572367
Assinado de forma digital por ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA 69530572367
Data: 2022.03.11 10:43:19 -03'00'

A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **11/03/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215220653**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.etaf.com.br/publica/>, com a chave: CWB7y
Impresso em: 11/03/2022 às 10:39:18 por: , ip: 177.85.70.147

www.crea.org.br | faleconosco@crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804



V3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/04/2022 15:12:17 que o documento de hash (SHA-256) 137b30faa1c764df0825d09147b3d1adf3faa39aa0297184f6ae798e425f88 foi validado em 19/04/2022 13:56:06 através da transação blockchain 0xe702a8470f8fbcf0356eb8d36f47b888beb9f60eaabb099101c5043868e28 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 60372)





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FL3. 1108
 Rub. 2

Protocolo
Nº 103035/2022



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:
 Endereço:

Informações do Protocolo

Nome do Solicitante:
 Assunto:
 Emissão: Cadastro: Situação:
 Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações acima.

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	11/03/2022	CONTRATO DE OPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANEXO	11/03/2022	DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENGENHEIRO
ANEXO	11/03/2022	BOLETO ART PAGO
ANEXO	11/03/2022	ART DE CARGO E FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		11/03/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE PROFISSIONAL/EMPRESA	AI-UV - ANÁLISE INICIAL
2		11/03/2022 14:15:48	Envio	AI-UV - ANÁLISE INICIAL	RC-UV - REGISTRO E CADASTRO
3		11/03/2022 00:00:00	Envio	RC-UV - REGISTRO E CADASTRO	CEEC - CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ, CEP: 60030-010
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Impresso em: 23/03/2022 às 16:57:12 por: j.p: 191.7.223.27



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/04/2022 15:12:17 que o documento de hash (SHA-256) 137b30f9aa1c764dff0825dc9147b3d1ad3faa39aa6297184f6ae798e425f88 foi validado em 19/04/2022 13:56:06 através da transação blockchain 0xe702a8470ffe6c10355eb8d36f47bf6886eb9fb0eaabb099101c5043866e28 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 60372)



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	041001/2022 2
FLS.	1109
Rub.	2

Detalhe

Número: 254436
 Ano: 2021
 Data de Cadastro: 19/11/2021
 Data de Emissão: 11/01/2022
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	19/11/2021 - 15:45:40	
BOLETO EMITIDO	19/11/2021 - 15:45:41	
DOCUMENTO PROCESSADO	19/11/2021 - 18:49:30	
DOCUMENTO PAGO	19/11/2021 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

[Primeiro](#)
[Anterior](#)
[1](#)
[Seguinte](#)
[Último](#)

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

254436/2021

Atividade concluída

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1110
R: b. 2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA**
Registro: **0607643862CE** RNP: **0607643862**
Título profissional: **TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20210820639** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2021** Baixada em: **19/11/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **VANDERLEI LIMA AGUIAR** CPF/CNPJ: **358.071.563-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA PREFEITO JACQUES NUNES** Nº: **2218**
Complemento: **Bairro: LIONS CLUB**
Cidade: **TIANGUÁ** UF: **CE** CEP: **62320000**
Contrato: **0012021** Celebrado em: **25/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 950.754,22** Tipo de contratante: **Pessoa Física**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PREFEITO JACQUES NUNES** Nº: **2218**
Complemento: **SÍTIO CAJUAÇU ZONA RURAL - DISTRITO DE TIANGUÁ-CE** Bairro: **LIONS CLUB**
Cidade: **TIANGUÁ** UF: **CE** CEP: **62320000**
Coordenadas Geográficas: **03°42'53.68"S, 40°59'15.62"W**
Data de início: **25/05/2021** Conclusão efetiva: **26/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **VANDERLEI LIMA AGUIAR** CPF/CNPJ: **358.071.563-15**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DE 6X10M, BUERIOS SIMPLES TUBULAR DE 0,40M A 1,20 M, PAREDE DE CONTENSÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO FIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LIGAÇÃO PREDIAL, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS, CX CONCR DE 60.000 L

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

254436/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 254436/2021
11/01/2022, 14:25
cA091

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cA091

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411.00V202 2
FLS.	111
Rub.	u




LAUDO TÉCNICO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	011001/2022
FLS.	112
Rub.	u

Atestamos para os devidos fins, que a EMPRESA AR CONSTRUIR E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na Rua TV Gaioso Nunes, Nº77, Bairro Governado Ferraz, Tianguá/CE, CEP:62320-000, inscrita no CNPJ sob nº 20.000.230/0001-68 e seu responsável técnico, Francisco Marcelo Carvalho da Silva, Engenheiro Civil, Crea-Ce Nº 11110 -D, com Ênfase em Gerenciamento da Construção Civil e Ênfase em Meio Ambiente, pessoa física com CPF de nº 236.207.223-15, residente a Av. Dom José Tupinambá da Frota – 830, centro Sobral-Ceará, que o mesmos executaram os serviços conforme contrato e ART de Nº CE20210820639, compreendendo os serviços conforme planilha orçamentária, localizada no Sítio Cajuçu, distrito de Tianguá-Ce. foram executados dentro das normas, no período de 25/05/2021 a 26/07/2021

Os serviços contratados e declarados concluídos de forma satisfatória pelo contratante, o senhor Vanderlei Lima Aguiar, inscrito sob CPF de Nº ° 358.071.563-15


Yan Frotas Farias Marques
Engenheiro Civil
CREA-CE: 333596

Tianguá-Ce, 17 de dezembro de 2021

Yan Frotas Farias Marques
Crea-Ce 333596
CPF Nº 022.945.023-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254436/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 254436/2021
11/01/2022, 14:53

Chave de Impressão: cA091
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 5 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0414001/2022
 FLS. 1113
 Rib. u

OBRA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL			DATA INICIAL	23/01/2021
OBJETO		INFRA-ESTRUTURA - LOTEAMENTO			DATA FINAL	26/07/2021
TIPO DE SERVIÇOS		LOTEAMENTO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, RESERVATÓRIO E DIVERSOS)				
LOCALIDADE		SÍTIO CAJUAJU	DISTRITO DE TIANGUÁ		MUNICÍPIO	TIANGUÁ-CE
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	P. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E PREPARAÇÃO DO TERRENO						33808,86
1.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	28.532,36	0,17	4850,90
1.2	DNIT	LIMPEZA DE VALE DE DRENAGEM	M	80,00	5,30	424,00
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	28.532,36	1,00	28532,36
2.0 CONSTRUÇÃO DO GANTERIO DA OBRA						18206,00
2.1	CD002	ABRIGO PROVISÓRIO Q/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	12,00	250,00	3000,00
2.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	60,00	1,20	72,00
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO Q/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	KM	60,00	1,50	90,00
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	200,00	200,00
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1500,00	1500,00
2.6	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	1800,00	1800,00
2.7	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	60,00	1,20	72,00
2.8	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO Q/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	KM	60,00	1,50	90,00
2.9	74037/001	CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4MX, MOTOR DIESEL 180 CV COM MOTORISTA	H	8,00	75,00	600,00
2.10	5680	RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 75 CV(EPI) INC OPERADOR-CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76 M3	H	8,00	95,00	760,00
2.11	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - OHP DIÁRIO. AJ_09/2014	OHP	32,00	107,00	3424,00
2.12	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET (LARG=2,70 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO Q/NERV TRAPEZ FORNO Q/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	UNXMS	2,00	500,00	1000,00
2.13	CDMP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO Q/ TRANS E FORNEC DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	UNXMS	4,00	800,00	3200,00
2.14	CDMP	VIGILÂNCIA DA OBRA NOTURNA	MÊS	2,00	1200,00	2400,00
3.0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CAPTAÇÃO, ETA, DISTRIBUIÇÃO E LOCAÇÃO PESSOAL)						178192,47
3.1	C2876	LOCAÇÃO LINEAR DE REDE DE ÁGUA COM APARELHO TOPOGRÁFICO	M	584,00	0,27	128,48
3.2	C2875	LOCAÇÃO E NIVEIAMENTO DE ADUTORA	M	584,00	1,20	700,80
3.3	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	700,80	4,50	3153,60
3.4	6223	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTOS CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14. 3/4" ATÉ 100 M	M	95,00	150,00	14250,00
3.5	72866	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO DE CARROCERIA DE 9 T RODOVIA EM LEITO NATURAL	MEXOM	338,00	0,91	307,38
3.6	97121/36375	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DN DE 50 MM	M	40,00	16,00	640,00
3.7	97121	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DN DE 75 MM	M	384,00	32,00	12288,00
3.8	04330	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DN DE 100 MM	M	160,00	40,00	6400,00
3.9	73963/009	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETA DE LAMA	M3	6,00	108,00	648,00
3.10	C2920	REATERRO Q/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALE	M3	676,64	6,50	4398,16
3.11	6257	TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154 MM	M	30,00	65,00	1950,00
3.12	6299	FILTRO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154 MM	M	28,00	130,00	3640,00
3.13	6298	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PRÉ FILTRO	M2	5,00	520,00	2600,00
3.14	6287	TAMPA DO POÇO CAP MACHO STAND 154 MM	UNID	1,00	120,00	120,00
3.15	6294	TAMPA DO FUNDO CAP MACHO STAND 154 MM	UNID	1,00	120,00	120,00
3.16	6278	CENTRALIZADORES METÁLICOS	UNID	10,00	120,00	1200,00
3.17	C2161	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2"	UNID	2,00	108,00	216,00
3.18	C4656	ADAPTADOR SOLDÁVEL Q/ITO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 60 MM 2"	UNID	4,00	7,50	30,00
3.19	83501	JOELHO SOLDÁVEL DE 30 MM	UNID	2,00	8,50	17,00
3.20	83483	JOELHO SOLDÁVEL DE 25 MM	UNID	2,00	2,40	4,80
3.21	83625	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 30 MM X 40 MM	UNID	2,00	13,00	26,00
3.22	73883/001	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS E REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA	UNID	4,00	20,00	80,00
3.23	CDMP	LIGAÇÕES DOMICIARES EM REDE DE 30 MM EM RAMAL PREDIAL DE 1/2", INCLUSIVE ESCAVAÇÕES E REATERRO	UNID	33,00	325,00	10725,00
3.24	CD497	BUDIA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 32 X 25 MM	UNID	2,00	4,00	8,00
3.25	C2971	TAMPA CHAPA	UNID	2,00	320,00	640,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254436/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 254436/2021
 11/01/2022, 14:53
 Chave de Impressão: CA091

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 5 folhas

Yan Frota Farias Marques
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 333596



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FLS. 1114
 Rub. 2

3.26	8722/73812	EQUIPAMENTO CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	UNID.	1,00	820,00	820,00	
3.27	COMP	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS PROFUNDO TUBULARES D= 6" ATÉ POTÊNCIA DE 6 HP Q= 5M3/H H= 98 M	UNID.	2,00	4500,00	9000,00	
3.28	C3417	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS DE CONJUNTO DE MOTOR BOMBA D 4 A 7,5 CV	UNID.	1,00	500,00	500,00	
3.29	7826	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE SELETORA COM ACONDICIONAMENTO AUTOMÁTICO	UNID	1,00	1100,00	1100,00	
3.30	COMP	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M3	8,00	2,10	16,80	
3.31	C3313	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	467,20	1,20	560,44	
3.32	CO095	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS Q/MAQD DE 30 A 60 KG	M2	467,20	8,00	2833,20	
3.33	CO331	ATERRO Q/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	110,00	18,00	1980,00	
3.34	CO908	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	45,00	7,1	319,50	
3.35	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	96,00	8,06	773,76	
3.36	CO096	REATERRO Q/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	48,00	12,00	576,00	
3.37	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) Q/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	14,24	383,80	5465,31	
3.38	CO089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO Q/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,45	534,97	1309,70	
3.39	CO073	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x19)cm Q/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	13,50	26,78	361,53	
3.40	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCB=13,5MPa Q/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,44	440,00	633,60	
3.41	C1923	PISO CIMENTADO Q/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	5,04	36,47	183,81	
3.42	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIMENTADA E ATÓXICA, 30X30X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	5,04	227,70	1132,41	
3.43	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,00	80,00	160,00	
3.44	C1605	LASTRO DE BRITA APILADO MANUALMENTE	M3	1,20	125,00	150,00	
3.45	C1806	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, F/CALHA EM ALVENARIA	M3	0,83	109,00	89,71	
3.46	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	10,30	62,00	638,10	
3.47	CA182	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	2139,86	2139,86	
3.48	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	182,00	2184,00	
3.49	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	148,00	872,00	
3.50	92996	CAPO ELÉTRICO SUBMERSIVEL FLEXIVEL DE 150 MM 1KV	M	69,00	45,00	2915,00	
3.51	72231	CAPO ELÉTRICO SUBMERSIVEL FLEXIVEL DE 3X1 MM	M	150,00	11,00	1650,00	
3.52	9540	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 280/220 V.	UNID.	1,00	850,00	850,00	
3.53	COMP	FORNECIMENTO DE QUADRO DE COMANDO DE MOTORES E PAINEL ELÉTRICO COM SOFT STARTER PARA DUAS BOMBAS	UNID.	2,00	7500,00	15000,00	
3.54	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	147,00	1470,00	
3.55	CO076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UNID	1,00	85,00	85,00	
3.56	CO588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	18,00	3,90	70,20	
3.57	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	13,00	15,00	195,00	
3.58	COMP	PINTURA EM GEL ANTICORROSIVO PARA EQUIPAMENTOS POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, AERADOR DE BANDEJA	M2	33,00	95,00	3135,00	
3.59	COMP	MATERIAL FILTRANTE PARA FILTRO ASCENDENTE COM PEDREGULHO,AREIA E ANTRACITO POR DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DIÂMETRO DE 1, M CAPACIDADE 20 M3/H	UNID	2,00	3600,00	7200,00	
3.60	COMP	MATERIAL FILTRANTE PARA FILTRO DESCENDENTE COM PEDREGULHO,AREIA E ANTRACITO POR DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DIÂMETRO DE 1, M CAPACIDADE 20 M3/H	M2	15,00	95,00	1425,00	
3.61	COMP	BIT DE DOSAGEM DE CLORO, 150 ML, CONJUNTO COM AGITADOR HÉLICE E TANQUE DE ARMAZENAMENTO	UNID	2,00	18000,00	36000,00	
3.62	COMP	BIT DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COM USO DE TRANSCETORES MULTICANAIS E ANTEENA VAGI PARA 5 PONTOS DE REDE	UNID	1,00	22,00	22,00	
3.63	C1877	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES Q/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UNID	2,00	54,00	108,00	
3.64	6485	TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA - ADUTORIA	M	292,00	0,38	111,88	
3.65	C8856	TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 8 E PROFUNDIDADE DE 25,00m	UN	1,00	1.800,00	1800,00	
3.66	8309	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	8,00	180,00	1440,00	
3.67	8306	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	H	18,00	180,00	2880,00	
3.68	8309	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR 210 PSI/750 CF M	H	8,00	180,00	1440,00	
3.69	8097	DESINFECÇÃO DO POÇO	M3	5,47	80,00	437,80	
3.70	8312	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO POÇO	UNID.	1,00	520,00	520,00	
4.0	EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO						107926,58
4.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	282,00	1,96	572,32	
4.2	CO584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MÉDIO MAGNÉTICO)	M	282,00	1,48	417,16	
4.3	C2892	PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	16,00	35,00	560,00	
4.4	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	20,00	11,00	220,00	
4.5	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	182,00	2,00	364,00	
4.6	CO950	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO	M2	292,00	3,00	876,00	
4.7	72925	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,00m	M3	310,40	13,00	4034,40	
4.8	72927	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. 2 ATÉ 4,00m DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	15,87	12,00	190,44	
4.9	72928/002	ESCAVAÇÃO MANUAL A FOSSO EM MATERIAL, ROCHA VIVA, A CLU ABERTO	M3	19,00	148,00	2712,00	

Yan Frota Farias Marques
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 333586

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254436/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 254436/2021
 11/01/2022, 14:53
 Chave de Impressão: CA091

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 5 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FL3: 1115
 Rub. 2

4.10		LASTRO MANUAL DE AREIA FUNDO DE VALA 8x 10 CM	M3	18,00	35,00	990,00
4.11	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	119,00	12,00	1428,00
4.12	73984/006	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	23,00	19,00	475,00
4.13	74015/001	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA E COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	58,40	12,00	700,80
4.14	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO DE CARROCERIA DE 8 T RODOVIA EM LEITO NATURAL	TRXXM	2.350,00	0,81	1997,50
4.15	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M3/11T E PÁ CARRREGADORA SOBRE PNEUS 105 HP CAP 1,72 M3	M3	538,00	3,40	758,20
4.16	83769	ESCRAMAMENTO DE MADEIRA EM VALAS TIPO PONTALETEAMENTO	M2	141,00	8,00	1128,00
4.17	73891/001	ESGOTAMENTO COM MOTU BOMBA AUTODESCOVANTE	H	5,00	4,00	20,00
4.18	73963/010	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60 CM E 110 CM PROF = 200 CM INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	UN	6,00	1400,00	8400,00
4.19	9818	TUBO PVC EB-444 PARA REDE DE COLETORES DE ESGOTO COM JUNTA DE 150 MM	M	292,00	21,00	6132,00
4.20	1352	CURVA PVC LEVE 90 G COM PONTA E BOLSA LISA DN = 150 MM	UNID	3,00	77,23	231,69
4.21	7089	TÊ PVC 90G NBR 105569 PARA REDE DE COLETORES DE ESGOTO JE 888 DN 150 MM	UNID	2,00	35,00	70,00
4.22	73840/003	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, RPVC, PVC DE PPV, PRPV PARA ESGOTO COM JUNTA ELÁSTICA DN= 150 MM	M	292,00	8,49	1019,08
4.23	73607	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	6,00	350,00	2100,00
4.24	73692	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	17,00	112,00	1904,00
4.25	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PD DE PEDRA	M3	14,00	85,00	1190,00
4.28	74216/001	SAMAL FRIAL DE ESGOTO PARA REDE DE IMPLANTAÇÃO (MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE E REATERRO EM TUBO PVC DE ESGOTO DN 100 MM 33 UNIDADES	M	865,00	185,00	6735,00
8.0 PAVIMENTAÇÃO						
8.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	2.038,13	0,15	305,72
8.2	C2832	RECONFORMAÇÃO/PATROAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.038,13	0,08	122,29
8.3	C2932	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/RESUMTAMENTO	M2	2.038,13	18,00	36686,34
8.4	C2385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	364,00	17,00	6188,00
8.5	CDMP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-281, MALHA 10X10CM, FERRO 6,02MM (4,48 KG/M2), FANEL 2,43X8,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	36,00	25,00	900,00
8.6	CS410	CAIXADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTO C/ BASE DE CONCRETO	M2	860,00	75,00	27000,00
8.7	CDMP	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	6,00	24,00	144,00
8.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.038,13	0,45	917,18
8.9	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (γ = 0,43 X 46,03)	T	16,00	170,00	2720,00
8.10	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (γ = 0,45X 46,03)	T	18,00	180,00	3240,00
8.11	C3221	EMULSÃO ASFÁTICA RR 2C	T	16,00	2.100,00	33600,00
8.12	I2569	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSF)	M2	2.038,13	0,34	692,96
8.13	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE USAGÃO COM EMULSÃO ASFÁTICA RR-2 AF_31/2019	M2	2.038,13	1,85	3770,54
8.14	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CRUQ (S/TRANSF)	M3	2.038,13	75,00	152859,75
8.15	93995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁTICO, CAMADA DE REPERFIAMENTO DE 3 CM INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	M2	104,00	750,00	78000,00
8.16	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM - BRITA E AREIA PARA USINA	TRXXM	8.500,00	1,02	8670,00
8.17	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	12,00	17,99	215,16
8.18	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	9,80	20,00	192,00
8.19	CDMP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE TIPO COLUNA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO H=3,30 M	M2	0,72	180,00	129,60
8.20		PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO A BASE DE CAIXÃO EM SUPERFÍCIE	M2	360,00	3,00	1080,00
8.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (SABRIAL)						
8.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	536,16	7,00	3753,12
8.2	CDMP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M3	448,80	3,77	1662,10
8.3	C2286	COMPACTADOR VIBRATÓRIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	268,08	12,00	3216,96
8.4	C1605	LASTRO DE BRITA APLICADO MANUALMENTE		34,00	125,00	4250,00
8.5	C1278	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M	H	5,00	6,00	30,00
8.6	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	33,00	28,57	942,81
8.7	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	TRXXM	534,00	0,54	288,36
8.8	I 00007745	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB DN = 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	M	290,00	65,00	18850,00
8.9	I 00007754	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB DN = 500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	M	334,00	75,00	25050,00
8.10		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA DAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AP_04/2016	M3	268,08	8,00	2144,64
8.11	83638	BOCA DE LIDRO EM ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO DE 9X19X19 CM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	12,00	430,00	5160,00
8.12	74124/004	POÇO DE VISITA ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,0 E 1,0 M	UNID	8,00	1400,00	8400,00

Yan Frota Farias Marques
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 333596

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254436/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 254436/2021
 11/01/2022, 14:53
 Chave de Impressão: CA091

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 5 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FLs. 1116
 Rub. *u*

6.13	83627	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO D= 80 CM FUNDAMENTO E ASSENTAMENTO	UNID	6,00	520,00	3120,00
						43827,80
7.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CANAL PARA ESCOAMENTO DO SIAQ210)						
7.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE BARBANTE	M2	172,00	5,00	860,00
7.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	43,00	23,00	1075,00
7.3	C1054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	86,00	250,00	21500,00
7.4	C1008	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	13,79	33,00	736,81
7.5	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	518,00	12,00	6192,00
7.6	C2733	DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 300mm	M	48,00	53,00	2544,00
7.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	518,00	25,00	12900,00
8.0 OBRAS D'ARTE CORRENTE						
8.1	CDMP	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BENÇO DE CONCRETO MOLDADO "N LOCO", FCK = 10MPa	M	7,00	395,08	418,56
8.2	CD424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UNID	2,00	1.200,00	2.400,00
8.3	CD919	CDRPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	7,00	320,00	2.240,00
8.4	CD440	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	UNID	2,00	1.800,00	3.600,00
8.5	CD920	CDRPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	5,00	420,00	2.100,00
8.6	CD420	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3,00 X 2,00m)	UN	2,00	2.100,00	4.200,00
8.7	CD900	CDRPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3,00 X 2,00m)	M	6,00	2.500,00	15.000,00
8.10	C3067	DESODA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	M	24,00	54,24	1302,24
8.12	CDMP	PONTE EM CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES DE 6 M X 10 M	M	10,00	3.500,00	35000,00
8.13	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	3,00	127,73	383,19
8.14	C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	2,00	112,21	224,45
9.0 RESERVATÓRIO						
9.1	C2973	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	18,00	7,80	138,60
9.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,00	7,00	77,00
9.3	CD733	CERCA DE ARAME FARFADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	40,00	219,00	8760,00
9.4	88054	PORTÃO DE FERRO DE CHAPA PLANA 14"	M2	10,00	190,00	1900,00
9.5	F3922/305	PISO CIMENTADO USO DESEMPENADO	M2	25,00	33,00	825,00
9.6	C1008	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	0,40	62,00	24,80
9.7	CD630	CONCRETO CILÍNDRICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	UNID	8,78	450,00	3951,00
9.8	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	30,00	75,00	2250,00
9.9	CD653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MAÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	211,00	422,00
9.10	89402	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	30,00	5,00	150,00
9.11	9890	TUBOS DE PVC DN 2"	M	25,00	20,00	500,00
9.12	118	ADAPTADOR AO PVC JS CT/ BOLSA E ROSCA P/ RG DN 60X 2"	PC	4,00	10,00	40,00
9.13	2508	JOELHO 90° PVC JR DN 2"	PC	9,00	16,00	144,00
9.14	3879	LUVA PVC JR DN 2"	PC	2,00	11,00	22,00
9.15	4213	NÍVEL NP PVC JR DN 2"	PC	4,00	7,00	28,00
9.16	7110	TÊ PVC JR DN 2"	PC	1,00	18,00	18,00
9.17	9883	UNIÃO PVC JR DN 2"	PC	2,00	54,00	108,00
9.18	119	ADESIVO BLENAGA	PC	2,00	5,00	10,00
9.19	9029	REGISTRO DE GAVETA	UNID	2,00	78,00	156,00
9.20	3143	FITA VEDA ROSCA	PC	2,00	8,50	17,00
9.21	90547	CHAVE DE BOLA AUTOMÁTICA	PC	1,00	80,00	80,00
9.22	1434	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA E FUNDO CAP DE 20.000 LTS	UNID	1,00	8.000,00	8.000,00
10.0 DIVERSOS						
10.1	CD980	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UNID	1,00	800,00	800,00
10.2	CA980	LUMINÁRIA 3 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UNID	4,00	1900,00	7600,00
10.3	CD933	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UNID	4,00	180,00	720,00
10.4	CA833	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/8" X 3,0M	UNID	4,00	80,00	320,00
10.5	CA314	PANAL TRIFÁSICO RAIXA TENSÃO POR VÃO DE 100m	UNID	2,00	6500,00	13000,00
10.6	CDMP	LIMPEZA DE SARIETA E BRIO FIG	M	104,00	12,00	1248,00
10.7	CDMP	LIMPEZA DE DESO DA D'ÁGUA	M	86,00	25,00	2150,00
10.8	CDMP	DESDRUMÇÃO DE BUEIRO	UNID	4,00	256,00	1024,00
10.9	C1823	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M3	140,00	8,00	1120,00
10.10	89178	PLANTIO DE VEGETAÇÃO COM ALTURA DE H=0,8 A 0,7M COM ATÉ 12 UNIDADES/ M2	M2	100,00	11,38	1138,00
(IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA E R\$ 996.734,23(NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)						996764,22

Yan Frotas Marques
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 333596

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254436/2021, emitida em 11/01/2022



Certidão nº 254436/2021
 11/01/2022, 14:53
 Chave de Impressão: CA091

O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 5 folhas



PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1117
Rub. 2

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 224609
Ano: 2020
Data de Cadastro: 25/11/2020
Data de Emissão: 02/12/2020
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	25/11/2020 - 16:25:52	
BOLETO EMITIDO	25/11/2020 - 16:25:52	
DOCUMENTO PROCESSADO	26/11/2020 - 17:09:13	
DOCUMENTO PAGO	26/11/2020 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Proc.	0411001/2022
FLS.	118
Rub.	2

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224609/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA**
Registro: **0607643862CE** RNP: **0607643862**
Título profissional: **TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20200687720** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2020** Baixada em: **19/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **ANA VIRGINIA CAVALCANTE LIMA** CPF/CNPJ: **041.165.033-55**
Endereço do contratante: **RUA TENENTE TITO BARROS** Nº: **500**
Complemento: **APTO 208, BLOCO 2** Bairro: **CAJAZEIRAS**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60864300**
Contrato: **CE20200687720** Celebrado em: **08/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 585.380,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA GAIOSO NUNES** Nº: **S/N**
Complemento: **GOVERNADOR FERRAZ** Bairro: **GOVERNADOR FERRAZ**
Cidade: **TIANGUÁ** UF: **CE** CEP: **62320000**
Coordenadas Geográficas: **-3.736219, -41.000088**
Data de início: **08/09/2020** Conclusão efetiva: **08/11/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **ANA VIRGINIA CAVALCANTE LIMA** CPF/CNPJ: **041.165.033-55**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 2532.98 METRO QUADRADO; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2532.98 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO, COM ESTACIONAMENTO, CLUBE SOCIAL, ACADEMIA, PISCINA E CAMPO DE FUTEBOL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 224609/2020
02/12/2020, 07:07
C2Y12

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C2Y12



PEDREIRAS/MA	
Proc.	041001/202 2
FLS.	119
Rub.	u

LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa HJS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 20.000.230/0001-68, com sede na Rua TV Gaioso Nunes, n° 77, Bairro Governador Ferraz, município de Tianguá-CE, e seu responsável técnico, o senhor FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA, Engenheiro Civil, CREA n° 0607643862, ART n° CE20200687720, executaram os serviços de construção de um centro esportivo, com estacionamento, clube social, academia, piscina e campo de futebol, durante o período de 08/09/2020 a 08/11/2020, pelo valor de R\$ 585.380,00.

Os serviços foram contratados e também declarados concluídos de forma satisfatória pela contratante, a senhora ANA VIRGINIA CAVALCANTE LIMA, inscrita sob o CPF: 041.165.033-55 e verificados no local por mim, conforme descrição a seguir:

Tianguá-CE, 30/11/2020.



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607543442. CPF 098.192.743-20.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n° 224609/2020, emitida em 02/12/2020



Certidão n° 224609/2020
02/12/2020, 11:58
Chave de Impressão: C2Y12

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 5 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FLs. 1121
 Rub. u

7.0. PAVIMENTAÇÃO - PISOS INTERNOS							
SINPA-CE	7102/004	6.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 5/RETOMADA F. CASTRO	M3	26,99	183,00	4918,20
SINPA-CE	7102/005	6.2	CONCRETO EM ARG. TRACO 1:1:3 BOMENTO E AREIA ESP. 10CM. PREPARO MANUAL	M3	102,00	29,12	2970,24
SINPA-CE	C2261	6.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARG. TRACO 1:1:3 BOMENTO E AREIA GROSSA SEM FERRAGEM, ESP. 2,0 CM, FERRAGEM MECÂNICA	M2	107,00	10,04	1076,12
SINPA-CE	C2263	6.4	COLADA DE GRANITO L=15cm	M	22,10	39,27	869,84
SINPA-CE	C2263	6.5	GRANITO POLIDO 2-3cm, ONDA, ARGAMASSA DE CIMENTO L. AREIA 1:4. C/ RELEVAMENTO	M2	180,00	61,00	8800,00
SINPA-CE	C2269	6.6	CLÁSSICA EMALTA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 4:1:3 20cm (100 cm²) - PE-5/13,4 P/ PISO	M2	29,31	49,00	1437,39
SINPA-CE	C2262	6.7	PISO DE BORDADA ANT-OXIDANTE	M2	144,00	25,00	3600,00
SINPA-CE	C2262	6.8	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL 30CM C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	117,50	16,00	4112,50
7.0. PAVIMENTAÇÃO - PISOS EXTERNOS							
SINPA-CE	C2415	6.9	MANDRETA MEO PISO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL - F.V. 10 Mm	M	34,00	32,00	1092,00
SINPA-CE	C2449	6.10	MEO PISO PRÉ-MOLHADO 20.7CM. 20.0CM. C/ RELEVAMENTO	M	40,00	11,00	1280,00
SINPA-CE	C2122	6.11	BASE DE BETA CALÇADURA	M3	27,00	49,00	1313,00
SINPA-CE	C2424	6.12	ATELAO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - C/ CONTROLE, MAT. DE ALIMENTAÇÃO	M3	12,00	33,00	396,00
SINPA-CE	C2427	6.13	PISO DE CONCRETO FOM-15MPa ESP=12cm, ARRABO C/ TELA DE AÇO	M3	20,00	270,00	5320,00
SINPA-CE	C2423	6.14	PODELA C/ ARG. ESP=2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	147,50	28,00	4131,50
SINPA-CE	C2425	6.15	PEDRA PORTUGUESA 3 CORES	M2	122,00	29,00	3538,00
SINPA-CE	C4919	6.16	PISO INTERLACADO TIPO TUDINHO (20x15x6CM) 25MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	250,00	46,00	8000,00
SINPA-CE	C4920	6.17	PISO INTERLACADO TIPO TUDINHO (20x15x6CM) 25MPa, COM ONDA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	113,00	40,00	4520,00
SINPA-CE	C2426	6.18	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ RELEVAMENTO (BOMENTO ALONGADO)	M2	120,00	14,00	1680,00
SINPA-CE	C2324	6.19	PODELA SÃO TOMÉ	M2	100,00	15,00	1500,00
SINPA-CE	C4921	6.20	PISO PÓDÁTIL, ESTIVO EM PAR. ESP. SEM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (BOMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	14,00	28,00	392,00
SINPA-CE	C4922	6.21	PIXA ADESIVA ANTIFORAMANTE E FOSFORESCENTE	UNID	2,00	22,00	44,00
SINPA-CE	C4948	6.22	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIÉTERO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (BOMENTO E COLAÇÃO)	M2	638,71	16,00	23054,81
SINPA-CE	C1412	6.23	LASTRO URBANIZADO C/ SELO RELEVO	M2	12,00	30,00	360,00
COMP. PROP.		6.24	LASTRO DE SÁBIDO	M2	120,00	23,00	2760,00
SINPA-CE	C4193	6.25	PISO MOLHADO DE POLIURETANO, ANTIOXIDANTE, AUTOLIVANTE, C/ JUNTA	M2	29,00	16,00	302,00
SINPA-CE	C2344	6.26	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ CIMENTO COLANTE	M2	60,00	16,00	2160,00
SINPA-CE	C1452	6.27	AZULEJOS DE PORCELANA CONCRETO COLANTE	M2	43,00	43,00	1846,00
7.0. FERRAGENS E FERRAMENTAS							
SINPA-CE	C3796	7.1	MADEIRA				11472,00
SINPA-CE	C3796	7.1.1	PORTA TIPO FOLHA 20x2,10m - RECALDA MADEIRA MISTA - COMPLETA (FERRAGEM)	UN	7,00	330,00	2310,00
COMP. PROP.		7.1.2	CONJUNTO METAL PARA SERRAVALO DE 3,0 E 3,6 CM	UN	22,00	300,00	6600,00
COMP. PROP.		7.1.3	CAVETEIRA METAL PARA SERRAVALO (3,0 E 3,6 CM)	UN	2,20	258,00	567,60
SINPA-CE	C2572	7.2	ESCADARIAS MOVO				850,00
SINPA-CE	C2679	7.3	PORTA DE VIDRO TEMPLADO 1 FOLHA 2,10x2,10m 1-6mm	M2	2,00	9,00	18,00
SINPA-CE	C2679	7.4	JANELAS DE VIDRO EM UM FOLHA EM CARILHOS (LARGURA 6-8mm, COLOCADO)	M2	18,20	102,00	1856,40
SINPA-CE	C4714	7.5	COLADOURAS METÁLICAS				518,00
SINPA-CE	C1829	7.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL (UNID. DE CORTE, SEM BARRILHOS E ACOUSTICADOR)	M2	4,20	220,00	924,00
SINPA-CE	C1437	7.5.2	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DO GRUPO DE ENROLAR	M2	4,10	178,00	730,10
SINPA-CE	C1437	7.5.3	GRADEIA DE FERRO P/ CANALIZADAS	M2	28,10	170,00	4757,10
8.0. REVESTIMENTO - ALVENARIA DE ELEVADO - PISOS							
SINPA-CE	8974	8.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTER. TRACO 1:3 BOMENTO E AREIA, ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	111,00	4,00	444,00
SINPA-CE	8974	8.2	CHAPISCO EM PAREDES INTER. TRACO 2:4 BOMENTO E AREIA, ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	64,79	1,80	1166,22
SINPA-CE	C2122	8.3	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ FERRAGEM, 1:1:3	M2	89,29	6,00	5356,74
SINPA-CE	C2124	8.4	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL, AREIA E CIMENTO TRACO 1:2:10P. E MAX.	M2	89,29	5,00	4464,50
SINPA-CE	7433/002	8.5	EMASSAMENTO COM LATEX ACRÍLICO PARA AMBIENTES INTERIORES, DUAS DEMADAS	M2	648,79	7,00	4541,53
SINPA-CE	C4443	8.6	CLÁSSICA FEMAL C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 31x30x5cm (100cm²) - PE-2/12,4 - P/ PAREDE	M2	24,90	28,00	697,20
SINPA-CE	C1128	8.7	ENCIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DIAM=25 A 25mm (1/2" A 1")	M	60,00	8,00	480,00
SINPA-CE	C1129	8.8	ENCIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DIAM=32 A 30mm (1 1/4" A 1")	M	22,00	4,00	88,00
SINPA-CE	C1140	8.9	ENCIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DIAM=32 A 30mm (1 1/4" A 1")	M	8,00	4,00	32,00
SINPA-CE	C1141	8.10	ENCIMENTO DE PAREDE DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRONCAS ATRAVÉS DE LATAÇÃO LARGA=25cm	M2	21,00	4,5	94,50
SINPA-CE	C4432	8.11	REBOCO ACRÍLICO COM ARGAMASSA ALCANÇADA C/ CIMENTO E AREIA 1:3:10M	M2	20,00	41,00	820,00
SINPA-CE	C0144	8.12	AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ CIMENTO COLANTE	M2	80,00	31,00	2500,00
SINPA-CE	C4435	8.13	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	11,40	47,00	535,80
SINPA-CE	7193/002	8.14	PINTURA LATEX ACRÍLICO AMBIENTES INTERIORES, DUAS DEMADAS	M2	190,59	7,61	1449,89
SINPA-CE	C1869	8.15	PAREDES DE GRANITO (LARGURA) = 15 CM	M	16,00	30,00	480,00
SINPA-CE	7193/003	8.16	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	218,00	8,00	1744,00
SINPA-CE	C4432	8.17	PAREDES EXTER. EM CONCRETO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	12,00	42,00	504,00
8.0. REVESTIMENTO - TETO							
SINPA-CE	8975	8.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 BOMENTO E AREIA, ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	421,29	2,20	926,84
SINPA-CE	C1214	8.2	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL, AREIA E CIMENTO TRACO 1:2:10P. 5 MM	M2	416,79	3,00	1250,37
SINPA-CE	7193/002	8.3	EMASSAMENTO COM LATEX ACRÍLICO PARA AMBIENTES INTERIORES	M2	499,79	3,00	1499,37
SINPA-CE	7193/003	8.4	PINTURA LATEX ACRÍLICO AMBIENTES INTERIORES, DUAS DEMADAS	M2	499,79	7,61	3812,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 224609/2020, emitida em 02/12/2020



Certidão nº 224609/2020
 02/12/2020, 11:58
 Chave de Impressão: C2Y12
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 5 folhas



PP

		11.8	INSTALAÇÃO DE HIDR. SANITÁRIAS	3394423			
UNIFRAC-CE	C2761	8.1	TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM	UN	25,00	6,40	160,00
UNIFRAC-CE	C1125	8.2	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM	UN	25,00	6,19	286,83
UNIFRAC-CE	40777	8.3	CABLA SFONADA PVC COM BRUNHA	UN	2,00	24,84	248,72
UNIFRAC-CE	C0611	8.4	CABA DE INSPEÇÃO SONDADO 10M	UN	2,00	97,37	351,34
UNIFRAC-CE	C2553	8.5	TUBO PVC RIGIDO SOLD. 40 MM	M	12,00	10,24	122,88
UNIFRAC-CE	C1610	8.6	TUBO PVC SOLDAVEL DE 75 MM	M	120,00	6,13	735,60
UNIFRAC-CE	C1550	8.7	JOELHO PVC RIGIDO 100 MM	UN	23,25	12,00	559,00
UNIFRAC-CE	74185/001	8.8	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUNTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	9,00	32,31	291,24
UNIFRAC-CE	74085/002	8.9	TORNILHA DE BOIA REAL 1/2"	UN	4,00	48,12	192,48
UNIFRAC-CE	74176/001	8.10	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPIA ACABAMENTO CROMADO BRUNTO	UN	2,00	64,37	128,74
UNIFRAC-CE	34734	8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUNTO, LATAO, ROSCÁVEL, E 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUI RESERVAÇÃO DE FORTEBOMBAMENTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	2,00	118,33	236,66
UNIFRAC-CE	89186	8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUNTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	5,00	52,00	260,00
UNIFRAC-CE	89229	8.13	REGISTRO DE GAVETA BRUNTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	6,00	95,00	570,00
UNIFRAC-CE	89214	8.14	TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM PERNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	11,00	44,00
UNIFRAC-CE	89487	8.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PERNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	12,00	7,00	84,00
UNIFRAC-CE	89436	8.16	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	20,00	4,00	80,00
UNIFRAC-CE	89401	8.17	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	18,00	5,00	90,00
UNIFRAC-CE	89488	8.18	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PERNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	21,00	10,00	210,00
UNIFRAC-CE	89423	8.19	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PERNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00	8,00	48,00
UNIFRAC-CE	89404	8.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	18,00	6,00	108,00
UNIFRAC-CE	89706	8.21	CABA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,80 E M PARA RODE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UN	12,00	90,00	1080,00
UNIFRAC-CE	89709	8.22	RAIO SINCRONO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	18,00	144,00
UNIFRAC-CE	89710	8.23	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	14,00	47,50	567,00
UNIFRAC-CE	89746	8.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	40,00	320,00
UNIFRAC-CE	89728	8.25	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	13,00	90,00
UNIFRAC-CE	89748	8.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	14,00	40,00	560,00
UNIFRAC-CE	89724	8.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	6,83	54,64
UNIFRAC-CE	89432	8.28	CONEXÃO SIMPLIS, PVC, SERIE E, ÁGUA PREGAL, DN 120 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	2,00	47,00	94,00
UNIFRAC-CE	89648	8.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	118,00	20,00	2360,00
UNIFRAC-CE	89711	8.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	120,00	11,00	1320,00
UNIFRAC-CE	89792	8.31	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 20 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	12,00	8,00	96,00
UNIFRAC-CE	C0812	8.32	FOSSA SÉPTICA E SANITÁRIO EM ALVENARIA	UN	3,00	3700,00	11100,00
		8.8	LOUÇAS E METAIS	1443023			
UNIFRAC-CE	C0348	8.1	SACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CANO ACOPADA	UN	12,00	174,99	2099,88
UNIFRAC-CE	74230/001	8.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UN	12,00	17,75	213,00
UNIFRAC-CE	C4635	8.3	SACIA SANITÁRIA PARA CADRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	890,00	1780,00
UNIFRAC-CE	C4636	8.4	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	UN	2,00	188,00	376,00
UNIFRAC-CE	C0358	8.5	SANGUACA DE GRANITO C/ 8 CILINDROS DE LOUÇA, SUCESSORES (1.000X600)	UN	2,00	750,00	1500,00
UNIFRAC-CE	C3897	8.6	SANGUACA DE GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	UN	2,00	720,00	1440,00
UNIFRAC-CE	C4621	8.7	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR E/TORNILHA CONCESSÓRIOS	UN	6,00	81,50	489,00
UNIFRAC-CE	C1551	8.8	ENCHENA P/ PVC CROMADO INSTALADO	UN	11	96,99	1066,89
UNIFRAC-CE	C1342	8.9	ENGAITE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	40,00	8,00	320,00
UNIFRAC-CE	C1792	8.10	MICRODRO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	250,00	750,00
UNIFRAC-CE	C3902	8.11	PIA DE AÇO INOX C/ DORSSEM C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	850,00	850,00
UNIFRAC-CE	C2772	8.12	COFÃO DE PVC RIGIDO 2x 2" INSTALADO	UN	12,00	21,00	252,00
UNIFRAC-CE	C4000	8.13	TORNILHA TIPO INADIM CROMADA	UN	8,00	45,00	360,00
UNIFRAC-CE	C4972	8.14	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	23,00	138,00
UNIFRAC-CE	74051/001	8.15	RESERVUÁRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 29,5 X 29,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COFÃO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 2" E CONJUNTO PARA FIANÇAO	UN	2,00	81,53	163,06
UNIFRAC-CE	C1305	8.16	PORTINHA DE PRESSÃO CROMADA 100 GRAUS	UN	14,00	19,39	271,46
UNIFRAC-CE	77187/011	8.17	PORTA SANGUETE LIGADO	UN	6,00	12,13	72,78
UNIFRAC-CE	C1896	8.18	PORTA-ESCALHA	UN	6,00	25,04	150,24
UNIFRAC-CE	C2938	8.19	PEÇAS DE APOIO DIFERENTES TUBO INOX P/ PVC	M	6,00	215,00	1290,00
UNIFRAC-CE	C0517	8.20	CHUVEIRO CROMADO C/ INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,00	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 224609/2020, emitida em 02/12/2020



Certidão nº 224609/2020
 02/12/2020, 11:58
 Chave de Impressão: C2Y12
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 5 folhas

PM



FEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1724
Rib.	u

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **144610**
 Ano: **2017**
 Data de Cadastro: **19/10/2017**
 Data de Emissão: **23/10/2017**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixar cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA, TABOSA HABITAÇÕES LTDA EPP, OCORREU NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 05/01/2017.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

Buscar:

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	19/10/2017 - 13:12:12	
BOLETO EMITIDO	19/10/2017 - 13:12:13	
DOCUMENTO PROCESSADO	20/10/2017 - 06:02:12	
DOCUMENTO PAGO	19/10/2017 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeira Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

144610/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **YGOR WILSON CAVALCANTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YGOR WILSON CAVALCANTE**
Registro: **0611071002** RNP: **0611071002**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411061/2022
FLS.	1125
Rib.	u

Número da ART: **061107100200049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: Baixada em: 29/12/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **TABOSA HABITAÇÕES LTDA EPP** CPF/CNPJ: **18.378.106/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO BATISTA LEAL, 11 CENTRO** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **TIANGUA** UF: **CE** CEP: **62320000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 50.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO CONVIVER TIANGUA VI QUADRA 10 LOTE 10** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TIANGUA** UF: **CE** CEP: **62320000**
Data de início: **27/03/2015** Conclusão efetiva: **30/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TABOSA HABITAÇÕES LTDA EPP** CPF/CNPJ: **18.378.106/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> EDIFICACOES -> #A0106 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 02 - Execução de obra e serviço técnico 88 METRO QUADRADO; 1 - ATUACAO CREA-CE-2010 -> EDIFICACOES -> #A0106 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 21 - Execução de desenho técnico 88 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de desenho técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS - ATUACAO - 88.0000 METRO QUADRADO
Execução de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS - ATUACAO - 88.0000 METRO QUADRADO

Informações Complementares

- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA, TABOSA HABITAÇÕES LTDA EPP, OCORREU NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 05/01/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144610/2017
23/10/2017, 15:51
0Y8CB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0Y8CB

LAUDO TÉCNICO

Eu ARTIQUILINO CARVALHO LIMA FILHO, CPF: 043.092.463-11 RPN: 061107100-2 declaro para os devidos fins, que a empresa TABOSA HABITAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 18.378.106/0001-99, localizada na RUA FRANCISCO BATISTA LEAL, 11 CENTRO, Tianguá-Ce, executou, sob a supervisão e responsabilidade técnica do engenheiro civil Ygor Wilson Cavalcante, Engenheiro Civil, CREA: 49505, CPF: 027.335.843-08, conforme ART N°: 061107100200049, uma edificação residencial unifamiliar com área de 88,00m², localizada no LOTEAMENTO CONVIVER TIANGUA VI QUADRA 10 LOTE 10, centro, na cidade de Tianguá-Ce, CEP: 62.320-000, no período de 27/03/2015 a 30/12/2015, sendo alguns dos quantitativos dos serviços executados:

ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	125,00
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER	MÊS	5,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UND	1,00
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,60
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	19,25
LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	88,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	64,02
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,58
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	9,58
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	23,95
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	27,01
INFRA-ESTRUTURA		
MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	34,41
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,44
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,95
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	327,50
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	65,30
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	69,60
CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	5,45
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,45
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	M2	16,42
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	88,50
SUPRA-ESTRUTURA		
CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6,84
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	6,84
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	424,80
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	331,90

Artiquilino Q. Lima Filho
 ENG° CIVIL - CREA - 49673

Ygor Wilson Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA: 49505

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 144610/2017, emitida em 23/10/2017



Certidão nº 144610/2017
 20/11/2018, 09:18

Chave de Impressão: 0Y8CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 5 folhas

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	186,06
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M2	39,51
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	88,00
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	6,84
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	88,00
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	367,09
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	
COBERTA		
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	35,45
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	93,48
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	6,20
TELHA CERÂMICA	M2	282,92
BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	6,20
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	50,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	35,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	25,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UND	12,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UND	10,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UND	14,00
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 25mmX3/4"	UND	5,00
JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UND	8,00
JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UND	12,00
JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA D=25mmX1/2"	UND	8,00
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 25mmX3/4"	UND	4,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UND	3,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UND	5,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UND	7,00
LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UND	5,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UND	4,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UND	5,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UND	8,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UND	5,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UND	5,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UND	3,00
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UND	2,00
TÊ REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3/4X1/2" (25X20mm)	UND	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UND	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm	UND	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50 mm	UND	2,00
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UND	8,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UND	3,00

Artigullino C. Lima Filho
 ENGº CIVIL - CREA - 49673

Ygor Wilson Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA: 49505

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 144610/2017, emitida em 23/10/2017



Certidão nº 144610/2017
 20/11/2018, 09:18

Chave de Impressão: 0Y8CB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 5 folhas

YGOR WILSON CAVALCANTE ME

INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUIO (CASO G)	UN	1,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM		
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	12,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	14,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	5,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	25,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UND	2,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UND	4,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UND	5,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UND	3,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UND	6,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UND	7,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UND	4,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UND	5,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UND	2,00
TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UND	4,00
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UND	4,00
JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UND	3,00
JUNÇÃO PVC BRANCO 40 x 40 mm	UND	2,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")	UND	12,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UND	4,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UND	4,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UND	5,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150mm (6")	UND	5,00
SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UND	6,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UND	6,00
CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UND	6,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UND	5,00
CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UND	4,00
INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UND	5,00
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00
METAS E ACESSÓRIOS		
AUTOMÁTICO DE BOIA	UND	2,00
SABONETEIRA METÁLICA	UND	1,00
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UND	1,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UND	1,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UND	1,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND	1,00
CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO	UND	1,00
CUBA DE INOX PARA BANCADA	UND	1,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR	UND	1,00
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	1,67
TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m PADRÃO POPULAR	UND	2,00

Artigilino C. Lima Filho
 ENG. CIVIL - CREA - 49673

Ygor Wilson Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA: 49305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 144610/2017, emitida em 23/10/2017



Certidão nº 144610/2017
 20/11/2018, 09:18
 Chave de Impressão: DYBCB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 5 folhas.

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UND	1,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UND	3,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UND	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	205,00
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	125,00
CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	25,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	5,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	5,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UND	4,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UND	5,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UND	7,00
LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UND	12,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	4,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	6,00
INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	1,00
INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V	UND	1,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	3,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UND	1,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UND	2,00
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A 250V	UND	1,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UND	15,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UND	5,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UND	7,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UND	4,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UND	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UND	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UND	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UND	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UND	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UND	1,00
MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE	UND	2,00
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE	UND	3,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	774,17
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	49,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	724,97
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	54,12
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	54,12
SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,80
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	7,80

Arturilino C. Lima Filho
ENG. CIVIL - CREA - 49673

Wesley Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA: 13385

PEDEIRAS/MA
Proc. 0911001/202 2
112a

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 144610/2017, emitida em 23/10/2017



Certidão nº 144610/2017
20/11/2018, 09:18

Chave de Impressão: 0Y8CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 5 folhas.

ARMADOR DE EMBUTIR	UND	10,00
PISOS		
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,28
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	128,30
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	105,38
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	105,38
RODAPÉ EM PORCELANATO	M2	2,33
PINTURAS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	180,65
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	180,65
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	283,02
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	178,57
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	53,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	53,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LIMPEZA GERAL	M2	125,00

Atesto ainda que não há nenhuma conduta de desabone a capacidade técnica da empresa assim como do Engenheiro Responsável Técnico, posto que a obra esta em conformidade de acordo com as exigências do ABNT.

Tianguá, 17 de Outubro de 2017

Ygor Wilson Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA: 49505

Ygor Wilson Cavalcante

YGOR WILSON CAVALCANTE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 49505

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Artiquilino C. Lima Filho

ARTIQUILINO C. LIMA FILHO
 ENG. CIVIL CREA 49673

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 49673

CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 144610/2017, emitida em 23/10/2017



Certidão nº 144610/2017
 20/11/2018, 09:18

Chave de Impressão: 0Y8CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 5 folhas


PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1131
Rub.	u

Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	184635
Ano:	2019
Data de Cadastro:	20/04/2019
Data de Emissão:	30/05/2019
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de Impressão da certidão	

Notas (3)

<p>Descrição</p> <p>A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.</p> <p>Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.</p> <p>Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.</p> <p>Páginas: <input type="text" value="1"/></p>
--

Status (4)

Mostrar <input type="text" value="10"/> registros	Buscar: <input type="text"/>	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO		
DOCUMENTO EMITIDO	20/04/2019 - 09:56:26			
BOLETO EMITIDO	20/04/2019 - 09:59:17			
DOCUMENTO PROCESSADO	24/04/2019 - 02:12:36			
DOCUMENTO PAGO	23/04/2019 -			
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		<input type="button" value="Primeiro"/> <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="Seguinte"/> <input type="button" value="Último"/>		

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PEDREITAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FL3. 1132
Rub. u

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

184635/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **YGOR WILSON CAVALCANTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YGOR WILSON CAVALCANTE**
Registro: **49505CE** RNP: **0611071002**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **061107100200070** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2015** Baixada em: **24/04/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **GC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **12.353.215/0001-75**
Endereço do contratante: **RUA CASTRO E SILVA, 1009 -1017 CENTRO** Nº:
Complemento: Bairro: UF: **CE** CEP: **00**
Cidade: **FORTALEZA**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 994.230,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **BR-222, 836** Nº:
Complemento: Bairro: **JATOBÁ** UF: **CE** CEP: **00**
Cidade: **SOBRAL**
Data de início: **13/08/2015** Conclusão efetiva: **30/04/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **GC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **12.353.215/0001-75**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1988 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS - ATUACAO - 1988,4600 METRO QUADRADO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 184635/2019
30/05/2019, 17:55
w45ZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **w45ZA**



LAUDO TÉCNICO



Laudo técnico referente a execução de serviços de reforma

Contratante: Ygor Wilson Cavalcante

CPF: 027.335.843-08

Titulo : Engenheiro Civil

RPN: 0611071002

CREA: 49505

Contratado: Benedito da Costa Frota

TITULO: Engenheiro Civil

RNP: 0609859595

CPF: 002.128.173-45

Nº do contrato: 01/2019

CREA: 47840D

Objeto: o objeto do presente laudo são os serviços que foram executados na reforma de uma edificação com área de 1.988,00 m2 localizada no endereço: br 222, nº 836, bairro jatobá, Cep: 62052-100, Sobral-Ce, no período de 22/12/2015 a 25/04/2016.

Os serviços executados foram os seguintes:

	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	EXECUTADO %
	SERVIÇOS PRELIMINARES			
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	8,00	100,00%
C4617	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	UT	1,00	100,00%
C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	1,00	100,00%
C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	1,00	100,00%
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1442,00	100,00%
	CANTEIRO DE OBRAS			100,00%
C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	2,00	100,00%
C0043	ALOJAMENTO	M2	1,00	100,00%
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	100,00%
C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	100,00%
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	100,00%
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	100,00%
C1784	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	200,00	100,00%
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	100,00%
C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	8,00	100,00%
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	100,00	100,00%
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1442,00	100,00%
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1442,00	100,00%
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 184635/2019, emitida em 30/05/2019



Certidão nº 184635/2019
23/04/2021, 08:44
Chave de Impressão: w45ZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 6 folhas

Scanned by CamScanner



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FL3. 1334
 Rub. 2

C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	40,00	100,00%
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	90,00	100,00%
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	25,00	100,00%
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,00	100,00%
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	90,00	100,00%
C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	721,00	100,00%
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	10,00	100,00%
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	90,00	100,00%
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	721,00	100,00%
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	360,00	100,00%
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	25,00	100,00%
C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	22,00	100,00%
C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	11,00	100,00%
C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	360,00	100,00%
C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	14,00	100,00%
C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	11,00	100,00%
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	721,00	100,00%
C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	90,00	100,00%
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	10,08	100,00%
SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA				
C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	5,00	100,00%
MOVIMENTO DE TERRA				
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	160,00	100,00%
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	32,00	100,00%
C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00	100,00%
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	81,00	100,00%
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	81,00	100,00%
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	112,00	100,00%
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	102,00	100,00%
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	180,00	100,00%
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	214,00	100,00%
C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	232,00	100,00%
C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	25,00	100,00%
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	102,00	100,00%
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	112,00	100,00%
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	360,00	100,00%
C0084	ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO	UN	50,00	100,00%
C0085	ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO	M2	360,00	100,00%
C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	360,00	100,00%
C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	418,00	100,00%
C2880	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	180,00	100,00%
C1805	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	28,70	100,00%
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	9,00	100,00%
C2884	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	95,68	100,00%
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,20	100,00%
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	7,20	100,00%
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,50	100,00%
C2822	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm	M2	30,00	100,00%
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	32,10	100,00%
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	52,30	100,00%
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	13,20	100,00%
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	21132,00	100,00%
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	20325,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 184635/2019, emitida em 30/05/2019



Certidão nº 184635/2019
 23/04/2021, 08:44

Chave de Impressão: w45ZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 6 folhas

Scanned by CamScanner



C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	3923,90	100,00%
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	418,00	100,00%
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	225,00	100,00%
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	100,15	100,00%
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	45,00	100,00%
C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	191,36	100,00%
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	145,15	100,00%
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	100,15	100,00%
C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	45,00	100,00%
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	113,25	100,00%
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	63,25	100,00%
C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	50,00	100,00%
C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	438,94	100,00%
C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	M	50,00	100,00%
C2268	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	50,00	100,00%
C3069	DRENO DE PVC D=100mm	UN	10,00	100,00%
C3088	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"x4"x3/8")	KG	150,00	100,00%
PAREDES E PAINÉIS				
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	893,47	100,00%
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	90,00	100,00%
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	90,00	100,00%
C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	180,00	100,00%
ESQUADRIAS				
C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	26,44	100,00%
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	46,05	100,00%
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	46,05	100,00%
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	30,48	100,00%
C2675	VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	M2	46,05	100,00%
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	12,00	100,00%
C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	16,00	100,00%
COBERTURA				
C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	M2	152,48	100,00%
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1442,16	100,00%
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	180,00	100,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO				
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	7,20	100,00%
C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M2	45,10	100,00%
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	45,10	100,00%
C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	45,00	100,00%
REVESTIMENTOS				
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.146,94	100,00%
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	350,00	100,00%
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	1796,94	100,00%
C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	350,00	100,00%
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2		100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 184635/2019, emitida em 30/05/2019



Certidão nº 184635/2019
 23/04/2021, 08:44
 Chave de Impressão: w45ZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 6 folhas

Scanned by CamScanner



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/202 2
 FLS. 1136
 Rib. u

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	708,44	100,00%
C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	708,44	100,00%
C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,00	100,00%
	PISOS			100,00%
C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	708,44	100,00%
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	180,00	100,00%
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	708,44	100,00%
C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	30,00	100,00%
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	180,00	100,00%
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	900,00	100,00%
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	8,00	100,00%
C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	8,00	100,00%
C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC (INSTALADO)	UN	6,00	100,00%
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	100,00%
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	100,00%
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	100,00%
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	100,00%
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00	100,00%
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	100,00%
C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00	100,00%
C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	UN	4,00	100,00%
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	100,00%
C0796	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO)	UN	6,00	100,00%
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	260,00	100,00%
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	29,00	100,00%
C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	225,00	100,00%
C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	31,00	100,00%
C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	1,00	100,00%
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	29,00	100,00%
C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	100,00%
C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	1,00	100,00%
C1566	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1")	UN	29,00	100,00%
C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	UN	17,00	100,00%
C2383	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	14,00	100,00%
C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	70,00	100,00%
C2383	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	14,00	100,00%
C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	29,00	100,00%
C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	UN	29,00	100,00%
C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	UN	29,00	100,00%
C2400	TÉ REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3/4X1/2" (25X20mm)	UN	28,00	100,00%
C2390	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	4,00	100,00%
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	55,10	100,00%
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	275,00	100,00%
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	30,00	100,00%
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	154,00	100,00%
C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	127,00	100,00%
C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	4,00	100,00%
C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	61,00	100,00%
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	26,00	100,00%
C4689	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	17,00	100,00%
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00	100,00%
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	14,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 184635/2019, emitida em 30/05/2019



Certidão nº 184635/2019
 23/04/2021, 08:44

Chave de Impressão: w45ZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411 de 12/202 2
 FLS. 1137
 Rub. u

C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	40,00	100,00%
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	80,00	100,00%
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	54,00	100,00%
C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	UN	9,00	100,00%
C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	25,00	100,00%
C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	3,00	100,00%
C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPÊÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	UN	19,00	100,00%
C2353	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	28,00	100,00%
C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	26,00	100,00%
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	16,00	100,00%
C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	8,00	100,00%
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	25,00	100,00%
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	100,00%
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	23,00	100,00%
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	15,00	100,00%
C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	21,00	100,00%
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00	100,00%
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	23,00	100,00%
C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	21,00	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	100,00%
C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	4,00	100,00%
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	32,00	100,00%
C2050	PROJETOR C/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W OU 400W, COMPLETA	UN	28,00	100,00%
C3868	APARELHO DE JANELA CAP. 12.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	100,00%
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3500,00	100,00%
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00	100,00%
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	640,00	100,00%
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	100,00%
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1250,00	100,00%
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	220,00	100,00%
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	60,00	100,00%
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	43,00	100,00%
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	31,00	100,00%
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	100,00%
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	100,00%
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	147,00	100,00%
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	300,00	100,00%
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	250,00	100,00%
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	4,00	100,00%
C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	4,00	100,00%
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 184635/2019, emitida em 30/05/2019



Certidão nº 184635/2019
23/04/2021, 08:44

Chave de Impressão: w45ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 6 folhas.

Scanned by CamScanner



C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	89,00	100,00%
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	32,00	100,00%
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	35,00	100,00%
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	14,00	100,00%
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	6,00	100,00%
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	100,00%
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	186,00	100,00%
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	39,00	100,00%
C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	55,00	100,00%
INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO				
C1707	LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	UN	44,00	100,00%
C1819	NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	UN	6,00	100,00%
C2309	TAMPÃO EM AÇO GALV. D=65mm(2 1/2") À 80mm(3")	UN	1,00	100,00%
C2327	TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	6,00	100,00%
C2553	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	M	103,08	100,00%
C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	4,00	100,00%
C2703	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	UN	4,00	100,00%
C0001	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	4,00	100,00%
C0010	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR	UN	4,00	100,00%
C0446	BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	100,00%
72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	100,00%
C1456	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	UN	4,00	100,00%
304	HIDRANTE DE PISO	UN	1,00	100,00%
1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	12,00	100,00%
C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	104,00	100,00%
C0484	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	PAR	15,00	100,00%
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	UN	4,00	100,00%
PINTURA				
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	956,94	100,00%
C1815	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	956,94	100,00%
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	840,00	100,00%
LIMPEZA GERAL				
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1442,16	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 184635/2019, emitida em 30/05/2019



Atesto que todos os serviços foram executados de forma satisfatória, obedecendo as normas vigentes, atendendo a todas as necessidades da edificação, não havendo nenhuma ação de conduta negativa a referente a execução dos citados serviços.

DADOS DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: GC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ Nº: 12353215/0001-75

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº: 03075

Benedito da Costa Frota
 ENGENHEIRO CIVIL
 47840 - CREA

TIANGUÁ 26,04/2019

Scanned by CamScanner

Certidão nº 184635/2019
 23/04/2021, 08:44
 Chave de Impressão: w45ZA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2019 e contém 6 folhas




PEDREIRA, SIMA
 Proc. 0411001/2022
 FLS. 1139
 Rub. u

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 217830
 Ano: 2020
 Data de Cadastro: 30/07/2020
 Data de Emissão: 19/08/2020
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	30/07/2020 - 09:46:20	
BOLETO EMITIDO	30/07/2020 - 09:46:23	
DOCUMENTO PROCESSADO	30/07/2020 - 11:29:34	
DOCUMENTO PAGO	30/07/2020 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217830/2020
Atividade em andamento

PEDREIRAS/MA
Proc. 0111001/202 2
FLS. 1190
Rrb. a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA**
Registro: **0607643862CE** RNP: **0607643862**
Título profissional: **TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20200629115** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL ACARAU** CPF/CNPJ: **07.547.821/0001-91**
Endereço do contratante: **AVENIDA NICODEMOS ARAÚJO** Nº: **2165**
Complemento: Bairro: **VER ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA**
Cidade: **ACARAÚ** UF: **CE** CEP: **62580000**
Contrato: **2901.02/2016** Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.854.082,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA José Monteiro De Melo**

Complemento: Bairro: **Sítio Buriti** Nº: **S/N**

Cidade: **ACARAÚ** UF: **CE** CEP: **62580000**

Coordenadas Geográficas: **-2.898003, -40.117030**

Data de início: **22/02/2020** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL ACARAU** CPF/CNPJ: **07.547.821/0001-91**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.

Número da ART: **CE20200670880** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL ACARAU** CPF/CNPJ: **07.547.821/0001-91**
Endereço do contratante: **AVENIDA NICODEMOS ARAÚJO** Nº: **2165**
Complemento: Bairro: **VER ANTONIO LIVINO DA SILVEIRA**
Cidade: **ACARAÚ** UF: **CE** CEP: **62580000**
Contrato: **2901.02/2016** Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.854.082,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA José Monteiro De Melo**

Complemento: Bairro: **Sítio Buriti** Nº: **S/N**

Cidade: **ACARAÚ** UF: **CE** CEP: **62580000**

Coordenadas Geográficas: **-2.898003, -40.117030**

Data de início: **06/07/2020** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL ACARAU** CPF/CNPJ: **07.547.821/0001-91**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.

Aditivo: **10.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1141
Rrb. <i>[assinatura]</i>

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217830/2020

Atividade em andamento

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 217830/2020
19/08/2020, 17:48
9YA8Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 9YA8Z



PEDRE, IRASIMA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1192
Rub. e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:07

Chave de Impressão: 9YA82

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1143
Rub.	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:07
Chave de Impressão: 9YA82

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas



PEDREIRASIMA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1144
Rub.	u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:07
Chave de Impressão: 9YA82

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas.



PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1145
Rib. u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18.07

Chave de Impressão: 9YAB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas.



	PEDREIRASIMA
Proc.	0411001/2022
FLS.	1146
Rib.	u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:07

Chave de Impressão: 9YA82

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas.



PEDREIRAS/MA
Proc. 0411COL/2022
FLS. 1147
Rrb. *u*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:07

Chave de Impressão: 9YA82

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas



PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1148
Rub. u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:07
Chave de Impressão: 9YA82

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas



PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1749
Rt:b. u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:07

Chave de Impressão: 9YA82

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas



PEDREIRASIMA
Proc. 0411001 / 202 2
FLS. 1150
Rib. u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 217830/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 217830/2020
19/08/2020, 18:08
Chave de Impressão: 9YAB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 9 folhas.



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **211816**
Ano: **2020**
Data de Cadastro: **07/04/2020**
Data de Emissão: **27/04/2020**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	07/04/2020 - 12:01:27	
BOLETO EMITIDO	07/04/2020 - 12:01:28	
DOCUMENTO PROCESSADO	07/04/2020 - 14:51:50	
DOCUMENTO PAGO	07/04/2020 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior Seguinte Último


CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



CREA-CE

Página 1/17

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211816/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA**

Registro: **0607643862CE** RNP: **0607643862**

Título profissional: **TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **CE20200625889** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/04/2020** Baixada em: **06/04/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **HORTIFRUTI GRIPI LTDA - ME**

Endereço do contratante: **RUA RUA PROJETADA**

Complemento:

Cidade: **TIANGUÁ**

Contrato: **CONTRATO 20092019**

Valor do contrato: **R\$ 250.000,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA VEREADOR RAIMUNDO LIMA**

Complemento:

Cidade: **TIANGUÁ**

Coordenadas Geográficas: **-3.723867, -40.990753**

Data de início: **30/09/2019**

Conclusão efetiva: **31/03/2020**

Finalidade: **Religioso**

Proprietário: **HORTIFRUTI GRIPI LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **10.201.734/0001-92**

Nº: **600**

Bairro: **MONSENHOR TUBÚRCIO**

UF: **CE**

CEP: **62320000**

Celebrado em: **20/09/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CEP: **62320000**

CPF/CNPJ: **10.201.734/0001-92**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 350.00 METRO QUADRADO; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 350.00 METRO QUADRADO; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 350.00 METRO QUADRADO; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 350.00 METRO QUADRADO; 17 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 350.00 METRO QUADRADO; 17 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 350.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução da Capela Santo Antonio de Santa'Ana Galvão, na cidade de Tianguá-CE, conforme contrato.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 211816/2020

27/04/2020, 16:42

2zxDW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2zxDW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea-ce.org.br



Impresso em: 27/04/2020, às 16:48.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1193
Rub.	u

LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa HJS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 20.000.230/0001-68, com sede na Rua TV Gaioso Nunes, nº 77, Bairro Governador Ferraz, município de Tianguá-CE, e seu responsável técnico, o senhor FRANCISCO MARCELO CARVALHO DA SILVA, Engenheiro Civil, CREA nº 0607643862, ART nº CE20200625889, executaram os serviços de: Construção da Capela Frei Galvão, localizada na Rua Vereador Raimundo Lima, s/n, Centro, Tianguá-CE, durante o período de 20 de Setembro de 2019 a 31 de março de 2020, pelo valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Os serviços foram contratados e também declarados concluídos de forma satisfatória pela empresa HORTIFRUTI GRUPI II LTDA ME, inscrita sob o CNPJ: 10.201.734/0001-92, e verificados no local por mim, conforme descrição a seguir.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT	VALOR UNIT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	3,30	61,82
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	211,35
1.4	73960/001	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO ELETRICA BAIXA TENSÃO	UN	1,00	294,99
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	56,91
1.6	73805/001	BARRAÇÕES PROVISÓRIOS (DEPOSITO, ESCRITORIO, VESTIARIO E REFEITORIO COM PISO CIMENTADO	UN	22,00	73,86
1.7	74077/002	LOCAÇÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	M2	830,63	0,80
1.8	C2290	SONDAGEM A PERCUSSÃO RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UM FURAO DE 7,00M A CADA 200,00M2)	M	30,80	12,17
1.9	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM (40X2,00, FRENTE DO TERRENO	M2	44,00	10,07
2		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	73904/001	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M, COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	M3	164,16	13,30
2.2	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H = 1,50M	M3	80,78	5,27
2.3	76444/001	COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATÉ 35KG	M3	164,16	2,28
2.4	72920	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	54,32	3,59
		MURETA			0,00
2.5	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H = 1,50M	M3	6,19	5,27
2.6	76444/001	COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATÉ 35KG	M2	9,76	2,28
2.7	72920	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	3,51	3,59
		CASTELO D'ÁGUA			0,00
2.8	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H = 1,50M	M3	3,18	5,27
2.9	76444/001	COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATÉ 35KG	M2	7,13	2,28
2.10	72920	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	0,58	3,59

Certidão nº 211816/2020
27/04/2020, 16:48

Chave de Impressão: ZzxGW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/202 2
 FL3. 1154
 Rib. u

3					
FUNDAÇÕES					
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS					
3.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO MAGRO = 3,00M - PREPARO MECÂNICO	M2	59,93	3,69
3.2	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÕES E REAPROVEITAMENTO 10X	M2	106,47	6,62
3.3	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5M(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PEDRA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	716,15	1,64
3.4	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA - 60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	83,40	1,57
3.5	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	13,95	86,38
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS E BALDRAMES					
3.6	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÕES E REAPROVEITAMENTO 10X	M2	389,22	6,62
3.7	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5M(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PEDRA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	686,70	1,64
3.8	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA - 60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	355,20	1,57
3.9	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	22,51	86,38
FUNDAÇÕES DO CASTELO D'ÁGUA					
3.10	74156/002	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO MOLDADO LOCO 15 MPA, SEM ARMAÇÃO	M	30,80	9,86
3.11	72820	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	6,60	6,97
3.12	73907/006	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0M) - PREPARO MECÂNICO	M2	7,13	3,69
3.13	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÕES E REAPROVEITAMENTO 10X	M2	3,96	6,62
3.14	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,56	121,30
3.15	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,59	86,38
MURETA - BLOCOS					
3.17	73907/006	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0M) - PREPARO MECÂNICO	M2	15,38	3,69
3.18	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÕES E REAPROVEITAMENTO 10X	M2	11,76	6,62
3.19	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5M(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PEDRA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	18,90	1,64
3.20	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA - 60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	20,85	1,57
3.21	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,31	86,38
MURETA - VIGAS BALDRAME					
3.22	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÕES E REAPROVEITAMENTO 10X	M2	15,67	6,62
3.23	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5M(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PEDRA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	34,60	1,64
3.24	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA - 60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	14,75	1,57
3.25	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,84	86,38
4					
SUPERESTRUTURA					
4.1	84220	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10X2,20 ESPESURA 12MM, 08 UTILIZAÇÕES FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	252,56	6,16
4.2	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5M(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PEDRA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	951,80	1,64
4.3	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA - 60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	345,90	1,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48

Chave de Impressão: 2zxDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



5.1	73910/003	PORTA DE MADEIRA PMI - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	72,55
6.2	73906/003	PORTA DE MADEIRA - PM 2 80X210 COM VENEZIANA INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	175,01
6.3	73910/005	PORTA DE MADEIRA - PM 3 80X210 BARRA E CHAPA METALICO INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	73,75
6.4	73910/005	PORTA DE MADEIRA - PM 4 80X210 FOLHA LISA CHAPA METALICA INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	73,75
6.5	73910/005	PORTA DE MADEIRA - PM 5 80X210 COM BARRA E CHAPA METALICA E VISOR INCLUSO FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	73,75
6.6	MERC 01	PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	42,43
6.7	MERC 02	CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,8*0,5X 1mm PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,16	81,50
		FERRAGENS E ACESSÓRIOS			0,00
6.8	74070/003	FECHADORA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS PORTAS EM ALUMINIO	UN	10,00	14,43
6.9	74071/002	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,31	125,42
6.10	74071/002	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,68	125,42
6.11	74071/002	PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,72	125,42
6.12	68050	PORTA DE CORRER PA4 - 450X210 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00	95,94
6.13	68050	PORTA DE CORRER PA5 - 240X210 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00	95,94
6.14	74071/002	PORTA DE CORRER PA6 - 120X185 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00	125,42
6.15	74071/002	PORTA DE CORRER PA7 - 160*90X210 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00	125,42
		PORTAS DE VIDRO - PV			
6.16	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV 1 - 175X230, COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	420,95
6.17	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV 2 - 110X230, DE ABRIR COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	420,95
6.18	72120	BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO PARA PORTA PV 2 - CONFORME PROJETO 175X35	M2	0,61	71,59
		JANELAS DE ALUMINIO - JA			
6.19	68052	JANELA DE ALUMINIO - JA-01 70X125 - COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	1,75	89,58
6.20	68052	JANELA DE ALUMINIO - JA-02 110X145 - COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	1,60	89,58
6.21	85010	VIDRO FIXO - JA - 03 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	78,71
6.22	68052	JANELA DE ALUMINIO JA-04 140X145 COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	2,03	89,58
6.23	85010	JANELA DE ALUMINIO JA-05 200X105 COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	2,10	78,71
6.24	73809/001	JANELA DE ALUMINIO JA-06 210X50 COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM - AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR ESPESSURA 6mm	M2	2,10	95,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48

Chave de Impressão: 2zxDW...
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



PEDREUSMA
 Proc. 011001/2022
 FL3. 1158
 Rib. u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, às 16:48
 Chave de Impressão: 2x0W

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas

9.4	75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS EXTERNAS, PÓRTICOS VIGAS TRAÇO 1.415 - ESPESSURA 0,5cm	M2	1.115,65	3,30
9.5	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 30X40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCA	M2	346,29	12,13
9.6	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10X10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL	M2	5,07	10,91
9.7	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10X10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHA	M2	4,12	10,91
9.8	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10X10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO	M2	8,34	10,91
9.9	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10X10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO	M2	75,08	10,91
9.10	73886/001	RODA MEIA EM MADEIRA (LARGURA = 10cm)	M2	105,22	4,25
9.11	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	110,00	12,10
9.12	MERC 05	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16mm) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "I" INVERTIDO 24mm	M2	55,06	10,94
10		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1	73907/003	CONTRAPISO E = 5,0cm	M2	637,84	5,25
10.2	87650	CAMADA REGULARIZADORA E = 2,0cm	M2	637,84	4,37
10.3	73922/005	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E = 3,0cm COM JUNTA PLÁSTICA ACABADA 1,2cm	M2	212,37	9,32
10.4	72815	PINTURA DE BASE EPOXI SOBRE PISO	M2	13,05	7,36
10.5	87251	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40X40 CM - INCL. - REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	124,83	6,87
10.6	87257	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 60X60 CM - INCL. - REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	195,54	12,26
10.7	72185	PISO VINILICO EM MANTA E = 2,0mm	M2	216,88	16,22
10.8	C4623	PISO PORTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,35	26,83
10.9	C4623	PISO PORTÁTIL DE DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,47	26,83
10.10	C2284	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORIANHA L = 15cm E = 2cm	M	49,50	13,07
10.11	C2285	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORIANHA L = 30cm E = 2cm	M	0,97	20,37
		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		0,00	0,00
10.12	73892/002	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20m, E= 7cm	M2	190,29	6,96
10.13	73907/003	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	15,52	5,25
10.14	73964/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO E = 6,0cm FCK 35MPa ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	60,50	11,60
10.15	C4624	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ - MOLDADAS 5MPa	M2	2,67	18,13
10.16	C4624	PISO TÁTIL DE DIREÇÃO EM PLACAS PRÉ - MOLDADAS 5MPa	M2	4,75	18,13
10.17	74223/001	MEIO - FIO DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	12,71	7,90
10.18	73962	COLCHÃO DE AREIA E = 10cm	M3	4,18	17,38
10.19	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	55,00	2,64
11		PINTURA			
11.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA AGRÍLICA - 02 DEMÃOS	M2	1.115,65	2,79
11.2	88489	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	1.493,43	2,15
11.3	88486	PINTURA EM LATEX FVA 02 DEMÃO SOBRE TETO	M2	273,92	1,89
11.4	74065/002	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	58,91	4,16



11.5	74065/001	PINTURA DE ESMALTE SINTETICO 02 DEMÃOS EM RODAHEIO DE MADEIRA	M2	10,52	4,20
11.6	79460	PINTURA EPOXI - 02 DEMÃO	M2	94,69	7,99
12		INSTALAÇÃO HIDRAULICA			
		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
12.1	89401	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,23	1,07
12.2	89446	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,31	0,75
12.3	89447	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,04	1,57
12.4	89449	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,67	2,79
12.5	89450	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,62	4,19
12.6	89451	TUBO PVC SOLDAVEL 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,68	5,85
12.7	89452	TUBO PVC SOLDAVEL 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,11	7,34
12.8	89714	TUBO PVC SOLDAVEL 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,52	7,07
12.9	72796	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 100mm - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	67,02
12.10	72795	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 85mm - 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	47,93
12.11	72789	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA - 20mm - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3,07
12.12	89616	ADAPTADOR SOL CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 110mm - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	7,07
12.13	89538	ADAPTADOR SOL CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 20mm - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	0,56
12.14	89538	ADAPTADOR SOL CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 25mm - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	81,00	0,56
12.15	89553	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 32MM - 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	0,74
12.16	89596	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	1,57
12.17	89610	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 60MM - 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	3,04
12.18	89613	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 75MM - 2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	5,02
12.19	89616	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA - ROSCA PARA REGISTRO - 110MM - 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	7,07
12.20	C0497	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32mm - 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,89
12.21	C0501	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60mm - 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	2,54
12.22	C0500	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75mm - 60mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6,23
12.23	C0505	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85mm - 75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	3,03
12.24	C0508	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 110mm - 85mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	17,88
12.25	C0492	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50mm - 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	1,78
12.26	C0490	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50mm - 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1,67
12.27	C0503	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60mm - 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	2,51
12.28	C0498	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75mm - 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	5,83
12.29	C0504	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85mm - 60mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	5,66
12.30	89485	JOELHO 45° SOLDAVEL - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	0,67
12.31	89493	JOELHO 45° SOLDAVEL - 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48

Chave de Impressão: 2zxDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



PEDREIRASMA
Proc. 0111001/2022
FLS. 1160
Rub.

12.32	89502	JOELHO 45° SOLDAVEL - 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1,83
12.33	89515	JOELHO 45° SOLDAVEL - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	9,34
12.34	89523	JOELHO 45° SOLDAVEL - 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	10,59
12.35	89358	JOELHO 90° SOLDAVEL - 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	0,93
12.36	89362	JOELHO 90° SOLDAVEL - 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	151,00	1,09
12.37	89367	JOELHO 90° SOLDAVEL - 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	1,45
12.38	89501	JOELHO 90° SOLDAVEL - 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00	1,63
12.39	89505	JOELHO 90° SOLDAVEL - 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	4,42
12.40	89521	JOELHO 90° SOLDAVEL - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	13,58
12.41	89521	JOELHO 90° SOLDAVEL - 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00	13,58
12.42	89529	JOELHO 90° SOLDAVEL - 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	5,25
12.43	89645	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL 32MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	2,97
12.44	89412	JOELHO DE SOLDAVEL 90° COM ROSCA 20mm 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	1,01
12.45	90373	JOELHO DE SOLDAVEL 90° COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	1,81
12.46	89645	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	88,00	2,97
12.47	89424	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM - 3/4"	UNID	15,00	0,57
12.48	89980	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00	1,28
12.49	89395	TE 90 SOLDAVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	37,00	1,73
12.50	89443	TE 90 SOLDAVEL - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	1,57
12.51	89625	TE 90 SOLDAVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00	2,64
12.52	89628	TE 90 SOLDAVEL - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	6,72
12.53	89566	TE 90 SOLDAVEL - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	5,97
12.54	89566	TE 90 SOLDAVEL - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00	5,97
12.55	89559	TE 90 SOLDAVEL - 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	8,71
12.56	89622	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 32MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	1,69
12.57	89627	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 50MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	28,00	2,63
12.58	89626	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 50MM - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	3,91
12.59	89630	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 75MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	8,11
12.60	89630	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 75MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	8,11
12.61	89632	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 85MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	15,12
12.62	89632	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 85MM - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	15,12
12.63	89394	TE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO B CENTRAL - 25MM - 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00	2,62
12.64	90374	TE SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	2,58
12.65	89439	TE SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL - 20MM - 1/2"	UNID	1,00	1,14
12.66	MERC 06	TUBO DE DESCARGA VDE 38mm	UNID	26,00	5,47
12.67	MERC 07	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO	UNID	26,00	15,51
		TUBULAÇÕES E CONEXÕES E METAIS		0,00	0,00
12.68	73870/004	REGISTRO DE ESFERA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,69
12.69	74174/001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28,29

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020

27/04/2020, 16:48

Chave de Impressão: 2zxDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



PEDREIRASIMA
 Proc. 0411001/202 2
 FLS. 1161
 Rub. 2

12.70	MERC 08	REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC - 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	20,10
12.71	74181/001	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	24,69
12.72	74180/001	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2. 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	47,49
12.73	74179/001	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	82,00
12.74	74184/001	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	11,60
12.75	74178/001	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	136,89
12.76	74175/001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19,10
12.77	74174/001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	28,29
12.78	74175/001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	19,10
12.79	89985	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00	15,51
13		DRENAGEM DE ÁGUAS PLOVIAIS			
13.1	89848	TUBO DE PVC 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	237,27	3,94
13.2	89849	TUBO DE PVC 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	107,14	7,35
13.3	89811	CURVA CURTA 90 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	52,00	2,13
13.4	89746	JOELHO 45° - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	26,00	2,85
13.5	89744	JOELHO 90° - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	2,96
13.6	89693	TE-SANITARIO - 100MM - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	9,91
13.7	89567	JUNÇÃO SIMPLES - 100MM - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	9,66
		ACESSÓRIOS		0,00	0,00
13.8	11708	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI DE FERRO FUNDIDO 0100mm)	UND	24,00	5,05
13.9	72285	CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 80X80cm	UN	20,00	16,04
14		INSTALAÇÕES SANITARIAS			
14.1	89714	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	213,86	7,07
14.2	89711	TUBO DE PVC RÍGIDO 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	125,81	2,90
14.3	89712	TUBO DE PVC RÍGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	136,81	3,73
14.4	89511	TUBO DE PVC RÍGIDO 75MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	92,42	4,76
14.5	89849	TUBO DE PVC RÍGIDO 150MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	37,60	7,35
14.6	90375	BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA 50MM - 40MM	UNID	37,00	1,16
14.7	89728	CURVA PVC 90° CURTA - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	97,00	1,11
14.8	89517	CURVA PVC 90° CURTA - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	23,00	4,12
14.9	89746	JOELHO PVC 45° 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	2,85
14.10	89739	JOELHO PVC 45° 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	2,32
14.11	89732	JOELHO PVC 45° 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	62,00	1,37
14.12	89726	JOELHO PVC 45° 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	49,00	1,02
14.13	89744	JOELHO PVC 90° 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	26,00	2,96
14.14	89522	JOELHO PVC 90° 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	35,00	3,33
14.15	89731	JOELHO PVC 90° 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	1,31
14.16	89724	JOELHO PVC 90° 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00	1,13
14.17	89724	JOELHO PVC 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO - 40M - 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	65,00	1,13
14.18	89569	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM - 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	25,00	9,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48
 Chave de Impressão: 2zxDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



14.19	89569	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	9,58
14.20	89690	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00	8,92
14.21	89685	JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM - 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	6,14
14.22	89685	JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	6,14
14.23	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 100MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	1,96
14.24	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 75MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	1,22
14.25	89623	TE PVC 45° 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	2,25
14.26	89623	TE PVC 90° 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00	2,25
14.27	89696	TE PVC SANITARIO 100MM - 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	7,35
14.28	89696	TE PVC SANITARIO 100MM - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00	7,35
14.29	89704	TE PVC SANITARIO 150MM - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	17,17
14.30	89784	TE PVC SANITARIO 50MM - 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00	2,38
14.31	89687	TE PVC SANITARIO 75MM - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	5,64
14.32	89707	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM	UNID	19,00	4,05
14.33	89708	CAIXA SIFONADA 150X185X75MM	UNID	1,00	9,45
14.34	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES - CG 37cm	UNID	7,00	24,50
14.35	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60cm	UN	17,00	61,79
14.36	74104/001	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA DN 30cm	UN	1,00	27,49
14.37	89710	RALO SIFONADO, PVC 100X100X40MM	UNID	30,00	1,55
14.38	MERC 09	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm	UNID	39,00	5,97
14.39	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,40X2,40m	UN	1,00	290,89
14.40	74197/001	FOSSA SEPTICA 2,30X2,30m	UN	1,00	243,75
15		LOUÇAS E METAIS			
15.1	C4635	BACIA SANITARIA VOQUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P51, DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM ACESSORIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	174,29
15.2	6021	BACIA SANITARIO CONVERSIONAL CÓDIGO IZY P11 DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	42,07
15.3	72739	BACIA CONVENCIONAL STUDIO CODIGO P116 PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA ASSENTO PLASTICO ANEL VEDAÇÃO TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DECA OU EQUIVALENTE	UN	20,00	78,70
15.4	40729	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	51,60
15.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L37 EM BANCADA E COMPLEMENTOS (VALVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS). EXCETO TORNEIRA	UNID	22,00	20,95
15.6	MERC 10	CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE - HIDROMAX, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	45,57
15.7	86936	CUBA INOX EMBUTIR 40X34X17CM, CUBA 3, BASICA AÇO INOXIDAVEL, COM VALVULA, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2, VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00	49,13
15.8	MERC 11	BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC 77X45X20cm - BURIGOTO OU EQUIVALENTE	UNID	4,00	15,47

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48

Chave de impressão: 2zxDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



16.16	MERC 35	REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO	UNID	1,00	16,35
16.17	MERC 36	MANOMETRO NPT 1/4", 0 A 300 PSI	UNID	1,00	17,90
16.18	MERC 37	MANGUEIRA FLEXIVEL	UNID	2,00	4,42
16.19	MERC 38	REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO	UNID	2,00	17,46
16.20	MERC 39	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 1 (348X348) PROIBIDO FUMAR	UNID	1,00	5,30
16.21	MERC 40	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 1 (348X348) PERIGO INFLAMAVEL	UNID	1,00	5,30
17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
17.1	72553	EXTINTOR ABC - 6KG	UNID	7,00	34,49
17.2	72554	EXTINTOR CO2 - 6KG	UN	1,00	117,27
17.3	72297	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,35
17.4	72297	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	6,63
17.5	73976/008	TUBO DE AÇO CARBONO 2.1/2	M	1,25	23,36
17.6	72677	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	8,58
17.7	73976/008	TE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UM	4,00	24,06
17.8	72715	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 65mm 2.1/2" 2.1/2"	UNID	65,27	20,33
17.9	MERC 41	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2.1/2	UND	3,00	7,74
17.10	MERC 42	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA 90X60X17cm	UND	2,00	110,50
17.11	MERC 43	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1.1/2 X 1.1/2	UNID	3,00	11,05
17.12	MERC 44	ESGUINCHO JATO SOLIDO 1.1/2 mm" 16mm	UND	3,00	55,25
17.13	MERC 45	MANGUEIRA DE ENCÊNDIO DE NYLON - 1.1/2 mm" 16mm	UND	6,00	31,16
17.14	72677	NIPLE DUPLA AÇO GALVANIZADO 2.1/2	UN	3,00	8,58
17.15	MERC 46	REDUÇÃO GIRATORIA TIPO STORZ - 2.1/2 X 1.1/2	UNID	3,00	12,03
17.16	MERC 47	REGISTRO GLOBO 2.1/2 - 45°	UNID	3,00	19,22
17.17	MERC 48	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2	UNID	3,00	4,20
17.18	84798	TAMPÃO DE FOFO 50X50CM	UNID	1,00	56,95
17.19	MERC 49	REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2.1/2	UNID	5,00	10,83
17.20	73795/006	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2	UN	2,00	64,03
17.21	MERC 50	UNIÃO DE FERRO CÔNICO MACHO - FEMEA 2.1/2	UNID	4,00	12,38
17.22	C4394	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA	UNID	40,00	72,49
17.23	72947	MARCAÇÃO PISO 1X1M PARA EXTINTOR	M2	8,00	3,66
17.24	72947	MARCAÇÃO PISO 1X1M PARA HIDRANTE	M2	3,00	3,66
17.25	MERC 51	CONJUNTO DE MOTO BOMBA TRIFASICO HC 21 R 1.1/2 3 CV	UND	2,00	199,38
17.26	C4627	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 (200X200) HIDRANTE	UN	2,00	2,92
17.27	C4628	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 E 13 (250X125) SAIDA DE EMERGENCIA	UN	14,00	3,60
17.28	C4628	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 (250X125) MENSAGEM "SAIDA"	UN	3,00	3,60
17.29	C4627	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 (200X200) EXTINTOR DE ENCENDIO	UN	8,00	2,92
18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V			
18.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COMPLETO (PARA 08 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO PARA AS FASES NEUTRO E PARA PROTEÇÃO METALICO PINTURA ELETROSTATICA EPOXI COR BEGE C/PORTA, TRINCO E ACESSORIOS	UN	1,00	60,83
18.2	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COMPLETO (PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO PARA AS FASES NEUTRO E PARA PROTEÇÃO METALICO PINTURA ELETROSTATICA EPOXI COR BEGE C/PORTA, TRINCO E ACESSORIOS	UN	4,00	60,83
18.3	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, COMPLETO (PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METALICA PINTURA ELETROSTATICA EPOXI COR BEGE C/PORTA, TRINCO E ACESSORIOS	UN	4,00	66,42
18.4	83372	QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	110,50



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48

Chave de Impressão: 2zxDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas

					0,00	0,00
		DISTRIBUIDORES			0,00	0,00
18.5	74130/001	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A	UN		27,00	1,89
18.6	74130/001	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 16A	UN		8,00	1,89
18.7	74130/001	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A	UN		16,00	1,89
18.8	74130/001	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 25A	UN		26,00	1,59
18.9	74130/001	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 32A	UN		8,00	1,89
18.10	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A	UN		1,00	12,50
18.11	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 25A	UN		4,00	12,50
18.12	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 32A	UN		2,00	12,50
18.13	74130/005	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 80A	UN		8,00	16,59
18.14	74130/006	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 175A	UN		2,00	53,48
18.15	C4531	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A	UN		1,00	63,66
18.16	C4530	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A	UN		1,00	36,01
18.17	C4531	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A	UN		2,00	63,66
18.18	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA	UN		20,00	25,89
18.19	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 80KA	UN		4,00	25,89
		ELETRODUTO E ACESSÓRIOS			0,00	0,00
18.20	72934	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CONRRUGADO REFORÇADO, 20mm (DN 3/4), INCLUSIVE CONEXÕES	M		763,90	1,12
18.21	72935	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CONRRUGADO REFORÇADO 0,25mm (DN 1), INCLUSIVE CONEXÕES	M		344,70	1,37
18.22	73614	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CONRRUGADO REFORÇADO 0,15mm (DN 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		2,00	2,43
18.23	74252/001	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 0,25mm (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		288,70	2,78
18.24	55865	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 0,40mm (DN 1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		133,00	5,08
18.25	72310	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 0,32mm (DN 1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		21,40	7,91
18.26	72311	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 100mm (DN 2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		20,50	8,86
18.27	72316	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 125mm (DN 3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		21,90	14,55
18.28	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE	UNID		16,00	29,61
18.29	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE	UNID		17,00	32,49
18.30	83443	CAIXA DE INSPENÇÃO ATERRAMENTO 250X250X400MM	UNID		2,00	9,28
		CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
		CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC 70° C CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROGAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS				
18.34	73860/008	#2,5mm	M		8.432,30	0,64
18.35	73860/009	#4 mm	M		1.105,00	0,94
18.36	73860/010	#6mm	M		2.060,60	1,27
18.37	73860/011	#10mm	M		364,10	1,94
18.38	73860/012	#16mm	M		82,20	2,21
18.39	73860/013	#25mm	M		97,30	3,20
18.40	73860/022	#35mm	M		291,90	3,82
18.41	73860/015	#70mm	M		98,80	8,29
18.42	C0525	#120mm	M		148,20	15,22
		ELETROCALHA			0,00	0,00
18.43	C1158	ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50mm COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M		31,30	12,82
18.44	C1161	ELETROCALHA LISA TIPO U 75X50mm COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M		18,50	13,70
18.45	C1159	ELETROCALHA LISA TIPO U 75X75mm COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M		11,50	14,14



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/202 2
 FLS. 1166
 Rub. LL

18.46	C1160	ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50mm COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,60	16,80
18.47	C1155	ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100mm COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,50	18,30
18.49	C1154	ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50mm COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,60	23,85
18.50	C1154	ELETROCALHA LISA TIPO U 200X50mm COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,10	23,85
18.51	8695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X146M	UNID	7,00	2,00
18.52	8695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X160M	UNID	3,00	2,00
18.53	8695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X125M	UNID	6,00	2,00
18.54	8695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81M	UNID	18,00	2,00
18.55	8695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96M	UNID	22,00	2,00
18.56	8695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 95X114M	UNID	19,00	2,00
18.57	9524	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UNID	38,00	1,10
18.58	9519	TALA PLANA PERFURADA 75MM	UNID	6,00	1,39
18.59	9519	TALA PLANA PERFURADA 100MM	UNID	4,00	1,39
		ILUMINAÇÃO E TOMADAS		0,00	0,00
18.60	83540	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR 2P + T 10A COR BRANCA, COMPLETA	UNID	165,00	2,87
18.61	83566	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR 2P + T 20A COR BRANCA, COMPLETA	UNID	19,00	5,07
18.62	72334	INTERRUPTOR SIMPES 10A COMPLETA	UN	61,00	2,43
18.67	C1666	LUMINARIA 2X40W COMPLETA	UN	151,00	21,66
18.68	C1665	LUMINARIA 2X20W COMPLETA	UN	34,00	16,69
18.69	C4412	LUMINARIA DE PISO COM LAMPADA VAPOR METALICO 70W	UN	9,00	38,33
18.70	C2045	PROJETOR COM LAMPADA DE VAPOR METALICO 150W	UN	4,00	109,79
18.71	C2045	PROJETOR COM LAMPADA DE VAPOR METALICO 250W	UN	1,00	109,79
18.72	74041/001	ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UN	26,00	12,32
19		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		0,00	0,00
19.1	89446	TUBO PVC SOLDAVEL 0,25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	153,39	0,75
19.2	89485	JOELHO 45 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23,00	0,67
19.3	89866	JOELHO 90 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	28,00	0,61
19.4	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40 COM FUNDO DE BRITA N°1	UN	7,00	15,69
20		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
		EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
20.1	C3768	PATCH PANEL 19'' - 24 PORTAS CATEGORIAS 6	UN	2,00	115,41
20.2	03320/ORSE	SWITCH DE 48 PORTAS	UNID	1,00	243,10
20.3	03319/ORSE	BLOCO 110 PARA RACK 19'' 100 PARES	UNID	1,00	5,08
20.4	01089/orse	GUIA DE CABOS SIMPLES	UNID	2,00	5,08
20.5	01089/orse	GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO	UNID	1,00	5,08
20.6	01089/orse	GUIA DE CABOS VERTICAL	UNID	2,00	5,08
20.7	01089/orse	GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO	UNID	1,00	5,08
20.7	merc 52	PEFIL DE MONTAGEM	UNID	1,00	4,13
20.8	C4568	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UN	2,00	9,61
20.9	C4567	BANDEJA DESLIZANTE PERFURADO	UN	2,00	13,56
20.10	MERC 53	KIT PÉS NIVELADORES	UNID	2,00	3,98
20.10	08439/ORSE	MINI - RACK DE PAREDE 19'' X 8U X 450mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	91,71
20.11	MERC 54	ACESS POINT WIRELESS 24 Ghz - 300Mbps - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UNID	2,00	41,99
		CABOS EM PAR TRANÇADOS		0,00	
20.12	C0543	CABO UTP CATEGORIA 5e	M	144,00	1,99
20.12	C4533	CABO UTP - 6 (24AWG)	M	1.268,50	1,85
20.13	C0544	CABO COAXIAL	M	341,00	1,71
		CABOS DE CONEXÃO		0,00	0,00
20.14	MERC 55	CABOS DE CONEXÕES PATCH CORD CATEGORIAS 6 - 2,5 METROS	UNID	26,00	4,55
20.14	MERC 56	PLUGUE 100 IDC 4 PARES	UNID	48,00	0,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48

Chave de impressão: 2zx0W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 011001/2020
 FL3. 1169
 Rib. u

		TOMADAS			0,00	0,00
20.15	MERC 57	TOMADA MODULAR RJ - 45 CATEGORIA 6 (COMPLETA)	UNID	26,00	2,15	
20.16	MERC 58	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA	UNID	14,00	6,69	
20.17	MERC 59	CENTRAL PABX 4/12	UNID	1,00	167,82	
		CAIXAS E ACESSORIOS			0,00	0,00
20.18	83446	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X12 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UNID	5,00	29,61	
20.19	93387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	41,00	1,26	
		ELETRODUTOS E ACESSORIOS			0,00	0,00
20.20	72935	ELETRODUTO FLEXIVEL 1" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,30	1,37	
20.21	72934	ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	119,30	1,11	
20.22	72309	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 0 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,40	5,38	
20.23	72310	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 0 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,10	7,91	
20.24	72311	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 0 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	8,86	
20.25	C1158	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50X50 mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	77,74	11,20	
		21				
		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA				
21.1	MERC 60	COIFA DE CENTRO EM INOX 1200X900X600	UNID	1,00	133,34	
21.2	MERC 61	DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM	M	5,00	2,83	
21.3	MERC 62	CHAPÉU CHINES EM ALUMINIO	UNID	1,00	14,74	
		23				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCOPIO 7mX3X2" + 4x 1.1/2	UN	1,00	572,25	
23.2	C4065	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2cm CONFORME PROJETO	M2	20,00	45,97	
23.3	C4065	PRATELEIRA - ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM - CONFORME PROJETO	M2	20,00	45,97	
23.4	C2910	PRATELEIRA E ESCANIOS EM MDF	M2	26,41	26,52	
23.5	C0361	BANCO DE CONCRETO	M	3,97	28,73	
23.6	C4065	BANCO E ACABAMENTO DE GRANITO	M2	1,99	45,97	
23.7	C1869	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA = 17CM ESPESSURA VARIÁVEL EM PINGADEIRA	M	35,00	14,37	
		CAIXA D'ÁGUA - 30.000L				0,00
23.8	MERC 66	ALÇA DE IÇAMENTO	UND	2,00	8,06	
23.9	MERC 67	SUPORTE DE LUZ PILOTO	UND	1,00	4,67	
23.10	MERC 68	SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA	UNID	1,00	6,41	
23.11	MERC 69	SUPORTE PARA PARA - RAIO	UND	1,00	17,68	
23.12	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO	M	9,00	10,89	
23.13	73737/002	GUARDA CORPO DE 1,0M DE ALTURA	M	6,97	99,45	
23.14	MERC 70	CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDADA INTERNA E EXTERNA, PARA CONFECÇÃO DO RESERVATORIO CONFORME PROJETO	KG	400,00	3,36	
23.15	MERC 71	SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO	UNID		207,08	
23.16	C1520	PREPARO DE SUPERFICIE JATEAMENTO ABRASIVO DE METAL BRANCO INTERNO EXTERNO PADRÃO AS 3	M2	80,17	13,26	
23.17	79460	ACABAMENTO INTERNO DUAS DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPOXI	M2	37,99	1,77	
23.18	C4409	ACABAMENTO EXTERNO UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPOXI	M2	37,99	9,06	
23.19	C4409	PINTURA EXTERNA UMA DEMÃO DE POLIURETANO NA COR AMARELO	M2	37,99	1,87	
		24				
		SERVIÇOS FINAIS				
24.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	830,63	0,41	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
 27/04/2020, 16:48

Chave de Impressão: 2zxDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1168
Rub. u

Ressalto ainda que os serviços prestados, até o presente momento não apresentaram nenhuma irregularidade, não havendo nada que desabone a conduta da empresa, caracterizando-se assim a excelente capacidade na execução dos serviços.

Tianguá-CE, 03 de abril de 2020.



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0607543442. CPF 098.192.743-20.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 211816/2020, emitida em 27/04/2020



Certidão nº 211816/2020
27/04/2020, 16:48
Chave de Impressão: 2zxDW


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2020 e contém 16 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 225843
Ano: 2020
Data de Cadastro: 16/12/2020
Data de Emissão: 06/01/2021
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição:

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar: 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	16/12/2020 - 11:31:08	
BOLETO EMITIDO	16/12/2020 - 11:31:08	
DOCUMENTO PROCESSADO	16/12/2020 - 13:10:33	
DOCUMENTO PAGO	16/12/2020 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1170
Rubr. u

Página 177

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

225843/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ JONAS TABOSA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ JONAS TABOSA DE SOUZA**
Registro: **0614473195CE** RNP: **0614473195**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20160083179** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/07/2016** Baixada em: **09/06/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **H J S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO** CPF/CNPJ: **07.778.129/0001-74**
Endereço do contratante: **RUA PAULO MARQUES** Nº: **378**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **São Benedito** UF: **CE** CEP: **62370000**
Contrato: **20160711001** Celebrado em: **11/07/2016**
Valor do contrato: **R\$ 63.561,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA PAULO MARQUES** Nº: **378**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **São Benedito** UF: **CE** CEP: **62370000**
Data de início: **11/07/2016** Conclusão efetiva: **11/10/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO** CPF/CNPJ: **07.778.129/0001-74**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 265.00 METRO QUADRADO;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTES NO SÍTIO MURICITUBA; SÍTIO SANTA LUZIA; RUA SDO BAIRRO DO CORRENTE E PONTILHÃO NA COMUNIDADE CAMOCIM NO DISTRITO DE INHUÇU, TODOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 225843/2020
06/01/2021, 13:07
wbCdW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wbCdW





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa HJS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 20.000.230/0001-68, com sede na Rua TV Gaioso Nunes, nº 77, Bairro Governador Ferraz, município de Tianguá-CE, e seu responsável técnico, o senhor JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA, Engenheiro Civil, CREA nº 061447319-5, ART nº CE20160083179, executaram os serviços de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CEARÁ, conforme contrato nº 20160711001, durante o período de 11/07/2016 a 11/10/2016,

REF.: TOMADA DE PREÇOS 07.005/2016 - TP
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTE NO SÍTIO SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1949	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,12
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIÇÃO	M3	2,40
3		FUNDAÇÃO		
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,00
4		ESTRUTURA		
4.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	6,00
4.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	71,81
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	21,22
4.4	C0842	CONCRETO PNBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47
4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,47
5		OBRA DE DRENAGEM		
5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	8,00
6		AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm PISO	M	4,00
6.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	8,00
7		PINTURA		
7.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	4,80
8		DIVERSOS		
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	6,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 225843/2020, emitida em 06/01/2021



Certidão nº 225843/2020
 06/01/2021, 13:12
 Chave de Impressão: wbCdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 6 folhas





REF.: TOMADA DE PREÇOS 07.008/2016 - TP
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTE DA RUA SDO NO BAIRRO DO CORREGO
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,12
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,40
3		FUNDAÇÃO		
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	12,27
4		ESTRUTURA		
4.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	10,01
4.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	100,00
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	100,00
4.4	C0542	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,87
4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,87
5		OBRA DE DRENAGEM		
5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	8,00
6		AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm PISO	M	4,00
6.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	8,00
7		PINTURA		
7.1	C2098	PINTURA HIDRACOR	M2	4,80
8		DIVERSOS		
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 225843/2020, emitida em 06/01/2021



Certidão nº 225843/2020
06/01/2021, 13:12

Chave de Impressão: wbCdw

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 6 folhas

2





REF.: TOMADA DE PREÇOS 07.008/2016 - TP
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTE NO SÍTIO MARICITUBA, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES		
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M3	0,24
2		MOVIMENTO DE TERRA	M2	6,00
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	4,80
3		FUNDAÇÃO		
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	22,00
4		ESTRUTURA		
4.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	19,00
4.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	250,12
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	150,00
4.4	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47
4.5	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,47
5		OBRA DE DRENAGEM		
5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	20,00
6		PISO		
6.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	17,00
6.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	21,50
7		PINTURA		
7.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	9,60
8		DIVERSOS		
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 225843/2020, emitida em 06/01/2021



Certidão nº 225843/2020
 06/01/2021, 13:12

Chave de Impressão: wbCdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 6 folhas



Proc.	0411001/202	2
FLS.	1174	
Rub.	U	



REF.: TOMADA DE PREÇOS 07.000/2016 - TP
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PORTILHÃO NA COMUNIDADE DE CAMOCIM DO DISTRITO DE ILHUÇU CORRENTE, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,24
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	6,00
3		FUNDAÇÃO		
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,80
4		ESTRUTURA		
4.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	22,00
4.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	90,92
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	199,30
4.4	C0842	CONCRETO PMBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	199,30
4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	4,00
5		OBRA DE DRENAGEM		
5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	12,64
6		OBRA DE DRENAGEM		
6.1	C0105	ADUSIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	20,00
7		PISO		
7.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	17,00
8		PINTURA		
8.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	21,50
9		DIVERSOS		
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,60
				6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 225843/2020, emitida em 06/01/2021



Certidão nº 225843/2020
 06/01/2021, 13:12

Chave de Impressão: wbCdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 6 folhas





ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1		CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	73859/002	CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS	M2	400,00
1.2.1		SERT. SERVIÇOS TECNICOS		
1.2.1	74077/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P	M2	400,00
2		MOVT. MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	44,80
2.2	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00 M PROFUNDIDADE	M³	17,54
2.3	79483	APIOLAMENTO COM MACO DE 30 KG	M³	18,30
3		FUES - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
3.1	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M²	9,65
3.2	5651	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	285,30
3.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	489,30
3.4	92430	MONATGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADO 10 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M²	198,20
3.5	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK+20MPA (PREPARO COM BETONEIRA	M	12,64
4		PARE - PAREDES/PAINES		
4.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M²	417,00
4.2	73988/002	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8	M	44,90
5		ESQV - ESQUADRIAS /FERRAMENGENS /VIDROS		
5.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF 04/2019	M²	23,65
6		IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS		
6.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS	M2	95,60
7		REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFMIES		
7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) ME ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	834,00
7.2	73907/002	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO	M2	82,50
7.3	73991/003	PISO CIMENTADO LISO (QUEMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA	M2	82,50
8		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		
9.2	98519	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF 05/2018	M²	400,00
10		PAVIMENTAÇÃO E ESTRADA		
10.1	C1233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.944,50
10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.944,50
10.3	C0366	BAHQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	18.000,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 225843/2020, emitida em 06/01/2021



Certidão nº 225843/2020
 06/01/2021, 13:12

Chave de Impressão: wbCdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 6 folhas





10.4	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm	M2	1.500,00
10.5	C1915	SARJETA COM REJUNTAMENTO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP 1,5CM	M2	10.500,00
10.6	C0094	APIOLAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	3.000,00
10.7	C3449	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO C/REJUNTAMENTO		9.250,00
10.8	72798	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	6.200,00
10.9	74605/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3	M2	2.400,00
10.10	73361	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M2	2.400,00
10.11	COMP PRO	TERRA PLANAGEM	M2	14.000,00
11		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2	M2	74.748,00
1.3	73859/001	DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRACTOR.1000M2/H) SUB - TOTAL	M2	24.916,00
2		PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	74.748,00
2.2	96367	ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVO ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF 09/2017	M3	7.474,80
2.3	93589	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3xKM	141.086,85

São Benedito, 21 de Dezembro de 2020

Rosane Costa Marques - 2700
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 2670

ROSANE COSTA MARQUES ARAÚJO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CPF: 048.338.833-50
 CREA Nº 2670
 RNP: 0612820335

JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 CPF: 183.903.074-72
 RG: 96009004887 SSP-CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 225843/2020, emitida em 06/01/2021



Certidão nº 225843/2020
 06/01/2021, 13:12

Chave de Impressão: wbCdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 6 folhas



Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Consulta de Processos, Livros e Serviços

Protocolo Redesim:

220160996

Q Pesquisar



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Situação do Processo de Registro Mercantil

Situação:

APROVADO

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Nire: 23 6 0002992-1

Data de Aprovação: 07/02/2022

Nº da Aprovação: 5746028

Data da Entrada: 03/02/2022 08:48:15

Via Única: Documento disponível para ser retirado, clique aqui

(/Portal/pages/ImagemProcesso/downloadViaUnica.jsf).

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa finalidade é proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aqui

Desenvolvimento e mantido pelo projeto EMPREENDEDOR DIGITAL - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1178
Rub. e

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600029921

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200247119

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

TIANGUA

Local

3 Fevereiro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220160996 - 03/02/2022. Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seralne - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seralne Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seralne
Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0401001/202 ↓
FLS. 1179
Rib. a


Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.099-6	CEE2200247119	03/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

NAILTON

Empresa: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68

Fortes Contábil 6.184.0

Endereço: TRAVESSA GAIOSO NUNES, Complemento: , N.º: 77, Bairro: GOVERNADOR FERRAZ, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62320000, Telefon (88) 97829145

NIRE: 23600029921 - Data: 01/04/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	3.761.677,15 D
1.01	Ativo Circulante	3.761.677,15 D
1.01.01	Disponibilidades	2.836.137,77 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.835.169,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.835.169,94 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.835.169,94 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	967,83 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	967,83 D
1.01.01.07.01.0001	Ourocap	967,83 D
1.01.03	Clientes	821.945,02 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	821.945,02 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	821.945,02 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	821.945,02 D
1.01.05	Créditos	103.594,36 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	103.594,36 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	103.594,36 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	36.571,82 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	67.022,54 D
2	*** Passivo ***	3.761.677,15 C
2.01	Passivo Circulante	82.179,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	82.179,85 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	82.179,85 C
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior	82.179,85 C
2.01.01.07.05.0001	Banco do Brasil S.A	82.179,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.679.497,30 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Resultado do Exercício	1.679.497,30 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	1.679.497,30 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.922.650,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	1.922.650,00 C
2.07.07.01.04	Outras	243.152,70 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	243.152,70 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.761.677,15 (Três Milhões Setecentos e Sessenta e Um Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos) .
 transcrito no Livro Diário nº 09 na páginas nº 5

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Alexandro Rodrigues da Silva
 Titular Administrador
 CPF: 695.305.723-87

José Nailton Rocha Pontes
 Contador
 CPF: 441.132.853-49
 CRC -CE 018198/06

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim




Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220160996 - 03/02/2022. Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

[assinatura]
 Lenira Cardoso de Alencar Seraine
 Secretária-Geral

pág. 3/13



Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
Empresa: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68
NIRE: 23600029921 - Data: 01/04/2014
Endereço: TRAVESSA GAIOSO NUNES, Complemento: , N.º: 77, Bairro: GOVERNADOR FERRAZ, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62320000, Telefone: (88) 97829145

NAILTON
Fortes Contábil 6.184.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	81.680,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	81.680,00
010.01.03	Vendas de Serviços	81.680,00
(=) 030	Receita Líquida	81.680,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.028,75
040.03	Custo dos Serviços Prestados	5.028,75
(=) 060	Lucro Bruto	76.651,25
(-) 070	Despesas Operacionais	0,53
070.04	Resultado Financeiro	0,53
070.04.02	Despesas Financeiras	0,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	76.650,72
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	76.650,72
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	76.650,72

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Alexandro Rodrigues da Silva
Titular Administrador
CPF: 695.305.723-87

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/O6

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

 Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220160996 - 03/02/2022, Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 4/13

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
 Empresa: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68
 Mês/Ano: 12/2021

NAILTON
 Fortes Contábil 6.184.0

Endereço: TRAVESSA GAIOSO NUNES, Complemento: , N.º: 77, Bairro: GOVERNADOR FERRAZ, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62320000, Telefon (88) 97829145

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (82.179,85 / (82.179,85 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 81.680,00 / 3.761.677,15 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,02
GE	Grau de Endividamento (82.179,85 + 0,00) / 3.761.677,15 Qual o percentual de obrigações a curto e longo prazo em relação ao ativo total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,02
ISG	Índice de Solvência Geral (3.761.677,15 / 82.179,85 + 0,00) Quanto a empresa possui de ativo em relação às obrigações de curto e longo prazo.	(c1/c201+c203)	45,77
LC	Liquidez Corrente 3.761.677,15 / 82.179,85 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	45,77
LG	Liquidez Geral (3.761.677,15 + 0,00) / (82.179,85 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	45,77
LI	Liquidez Imediata 2.836.137,77 / 82.179,85 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	34,51
LS	Liquidez Seca (2.836.137,77 + 967,83 + 821.945,02 + 103.594,36) / 82.179,85 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c10101+c1010107+c10103+c10105)/c201	45,79
ML	Margem Líquida (76.650,72 / 81.680,00) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	93,84
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento (82.179,85 + 0,00) / 3.679.497,30) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c207)*100	0,02
RA	Rentabilidade do Ativo (76.650,72 / 3.761.677,15) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	2,04

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Alexandro Rodrigues da Silva
 Titular Administrador
 CPF: 695.305.723-87

José Nailton Rocha Pontes
 Contador
 CPF: 441.132.853-49
 CRC -CE 018198/O6

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220160996 - 03/02/2022. Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 5/13



Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

NAILTON

Empresa: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68

Fortes Contábil 6.184.0

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: TRAVESSA GAIOSO NUNES, Complemento: , N.º: 77, Bairro: GOVERNADOR FERRAZ, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62320000, Telefon (88) 97829145

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (82.179,85 / (82.179,85 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 81.680,00 / 3.761.677,15 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,02
GE	Grau de Endividamento (82.179,85 + 0,00) / 3.761.677,15 Qual o percentual de obrigações a curto e longo prazo em relação ao ativo total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,02
ISG	Índice de Solvência Geral (3.761.677,15 / 82.179,85 + 0,00) Quanto a empresa possui de ativo em relação às obrigações de curto e longo prazo.	(c1/c201+c203))	45,77
LC	Liquidez Corrente 3.761.677,15 / 82.179,85 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	45,77
LG	Liquidez Geral (3.761.677,15 + 0,00) / (82.179,85 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	45,77
LI	Liquidez Imediata 2.836.137,77 / 82.179,85 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	34,51
LS	Liquidez Seca (2.836.137,77 + 967,83 + 821.945,02 + 103.594,36) / 82.179,85 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c10101+c1010107+c10103+c10105)/c201	45,79
ML	Margem Líquida (76.650,72 / 81.680,00) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	93,84
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento (82.179,85 + 0,00) / 3.679.497,30 * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c207)*100	0,02
RA	Rentabilidade do Ativo (76.650,72 / 3.761.677,15) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	2,04

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Alexandro Rodrigues da Silva
Titular Administrador
CPF: 695.305.723-87

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/O6

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220160996 - 03/02/2022. Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 6/13

PEDREIRAS/MA
 Proc. 011001/2022
 FL3. 1184
 Rub. *[assinatura]*

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
 Empresa: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68
 NIRE: 23600029921 - Data: 01/04/2014
 Endereço: TRAVESSA GAIOSO NUNES, Complemento: , N.º: 77, Bairro: GOVERNADOR FERRAZ, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62320000, Telefon
 (88) 97829145
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

NAILTON
 Fortes Contábil 6.184.0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	81.680,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	81.680,00
010.01.03	Vendas de Serviços	81.680,00
(=) 030	Receita Líquida	81.680,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.028,75
040.03	Custo dos Serviços Prestados	5.028,75
(=) 060	Lucro Bruto	76.651,25
(-) 070	Despesas Operacionais	0,53
070.04	Resultado Financeiro	0,53
070.04.02	Despesas Financeiras	0,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	76.650,72
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	76.650,72
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	76.650,72

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Alexandro Rodrigues da Silva
 Titular Administrador
 CPF: 695.305.723-87

José Nailton Rocha Pontes
 Contador
 CPF: 441.132.853-49
 CRC -CE 018198/O6

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

 Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e
 protocolo 220160996 - 03/02/2022. Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seraine -
 Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança
 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

[Assinatura]
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

pág. 7/13

AR CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 20.000.230/0001-68
JUCEC nº 23600029921

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota Explicativa 01 – Declaração de conformidade

AR CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Inscrita no CNPJ nº 20.000.230/0001-68, estabelecida na travessa Gaioso Nunes, 77, Governador Ferraz, Tianguá - Ce, registrada na JUCEC nº 23600029921 por despacho em 01.04.2014, ela está apresentando suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2021, de acordo com a ITG 1000-emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC

Nota Explicativa 02- Descrições Resumidas das Operações

5.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para; gua e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas.; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos



automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-08 - Serviços de capotaria; 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar ;45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia geodésia; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 90.01-9-02 - Produção musical.

Nota Explicativa 03 – formalidades da Demonstração Contábil

AR CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis corresponde aos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota Explicativa 04- Principais práticas contábeis adotadas

a-) **Caixa e Banco:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b-) **Estoque:** São registrados todas as matérias prima adquiridas, bem como outro matérias usados nas prestações de serviços

c-) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar;

d-) **Empréstimos e financiamento:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar as instituições financeiras.

e-) **Capital Social:** O capital segue inalterado no valor R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado.



Nota Explicativa 05 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade. Valor total de R\$ 3.679.497,30.

Nota Explicativa 06 – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício está evidenciado na Demonstração de Resultado, a empresa obteve um lucro líquido no valor de R\$ 76.650,00

Informações Adicionais

AR CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. É UMA EMPRESA, QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

Cumprir as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras de acordo com as normas Brasileiras Contabilidade.

Tianguá-Ce, 31 de Dezembro de 2021

José Nailton Rocha Pontes
CPF: 441.132.85349
CRC CE 018198/O6

Alexandro Rodrigues da Silva
CPF: 695.305.723-87
Titular Administrador






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022 2
FLS. 1188
Rub. *u*


Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.099-6	CEE2200247119	03/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220160996 - 03/02/2022. Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Ceará
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
 Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0911001/202 2
 FL3. 1189
 Rib. u

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, de CNPJ 20.000.230/0001-68 e protocolado sob o número 22/016.099-6 em 03/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5746028, em 07/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/02/2022



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 07/02/2022, às 15:22.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/016.099-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5746028 em 07/02/2022 da Empresa A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 20000230000168 e protocolo 220160996 - 03/02/2022. Autenticação: 8138273DDB21FE7867F7CD146730C355EE6318. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.099-6 e o código de segurança 3kv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1190
Rub. ✓

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, segunda-feira, 07 de fevereiro de 2022

A consulta foi realizada na data 08/12/2022 às 14:41:56 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ

20.000.230/0001-68

NIRE

23600029921

SCP

Não informado

Hash

EDC25AB83060A332050910CE2A88676CB4690B9C

Período

01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza

Número Livro

9

Situação

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Hash Substituta

Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Consulta de Processos, Livros e Serviços

Protocolo Redesim:

220161208

Q Pesquisar



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Situação da Solicitação do Livro

Situação:

CONCLUÍDA

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Nire: 23 6 0002992-1

Data da Entrada: 03/02/2022 09:16:35

Data Retorno: 04/02/2022 11:39:43

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa finalidade é proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aqui

Desenvolvimento e mantido pelo projeto EMPREENDEDOR DIGITAL - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRASIMA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1193
Rub. u

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20024073 em 04/02/2022. Assinado digitalmente por Marcos Antônio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/016.120-8	JUIA

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	20.000.230/0001-68
Município:	TIANGUA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/01/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	CE018198-O	04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
695.305.723-87	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA,		04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antônio De Abreu Silva,
Servidor(a) Público(a), em 04/02/2022, às 11:47.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREINASIMA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1194
Rib. u

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/016.120-8.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1195
Rub.

Processo Administrativo: 0411001/2022

Tipo de Licitação: Menor Preço Global

Data da Sessão: 07/12/2022

Horário: 09h00min.

Data da 2ª Sessão: 12/12/2022

Horário: 09h00min

ATA DA 2ª SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

ATA DE REUNIÃO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

Ao décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min (nove horas), reuniram-se no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, Centro, CEP: 65.725-000 - Pedreiras/MA, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, composta por: Vagner da Assunção Neres (Presidente da CPL), Felipe de Sousa (Secretário da CPL) e Francisca Jardeanny Espinoza Oliveira (Membro da CPL), designados pela Portaria nº 002/2022, datada de 04 de janeiro de 2022, com a finalidade de comunicar o resultado da fase de habilitação da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA. Iniciados os trabalhos o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, constatou a ausência de licitante no certame.

Ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, informa que a sessão havia sido suspensa para análise e autenticações dos documentos de habilitação. Após análise e autenticação dos documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, apresenta o resultado da fase de habilitação, conforme segue:

EMPRESA HABILITADA:

1. HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37

EMPRESAS INABILITADAS:

1. A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ nº 20.000.230/0001-68:

1) Ausência da Certidão de Falência exigida no subitem 5.2.4 alínea b) do edital: *Certidão negativa de falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede*

Av. Rio Branco, nº 1111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br

Página 1 de 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1196
Rib.	u

da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;

2. E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 26.825.253/0001-98:

1) Ausência de garantia exigida no subitem 3.1 do edital: *A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, junto com os documentos do envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em favor da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, CNPJ nº 06.184.253/0001-49, em valor correspondente a 1% (um por cento) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no “caput” e § 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93.*

2) Ausência de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, descumprindo assim com o subitem 5.2.3, alínea c) do edital: *Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito pública ou privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação.*

Em prosseguimento, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, após informar o resultado da fase de habilitação, concedeu o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para a apresentação de recurso administrativo, conforme subitem 8.1.1, alínea (a) do edital e Art. 109, inciso I, alínea (a) da Lei nº 8.666/1993.

Feito isso, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, decide suspender a sessão, o aviso de reabertura da sessão será publicado no Diário Oficial do Município – DOM e enviado nos e-mails das licitantes participantes do processo licitatório.

E nada mais havendo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Pedreiras/MA, 12 de dezembro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL

Felipe de Sousa
Secretário da CPL

Francisca Jardeann Espinoza Oliveira
Membro da CPL

Assunto: **Re: ATA DA 2ª SESSÃO TP 005/2022 - 12/12/2022**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
Para: <ecconstrucoes2020@gmail.com>, <hellaengenharia.ltda@gmail.com>, <arconstruirconstrucoes@gmail.com>
Data: 12/12/2022 15:45

web

• ATA DA 2ª SESSÃO - TP 005-2022.pdf (~214 KB)

Boa tarde, segue Ata da 2ª Sessão TP 005/2022 - 12/12/2022.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022 2
FLS.	1197
Bl.	u

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

TELEFONE: (61) 98154-2233

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 003/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98441-8765

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 002/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98544-8402

Em 07/12/2022 18:01, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

TELEFONE: (61) 98154-2233

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 003/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98441-8765

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 002/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98544-8402



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022_2
FL. 3. 1198
13/11. u

**AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**


A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 002/2022-GP, de 04 de janeiro de 2022, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia **23 de dezembro de 2022 às 09h0min (nove horas)**, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento da habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br.

Pedreiras/MA, 21 de dezembro de 2022.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Port. nº 002/2022-GP

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE
LICITAÇÃO.: 005/2022**

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 002/2022 - GP, de 04 de janeiro de 2022, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia **23 de dezembro de 2022 às 09h0min (nove horas)**, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro - Centro - Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento da habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 21 de dezembro de 2022. Vagner da Assunção Neres - Presidente da CPL - Port. nº 002/2022-GP.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - LICITAÇÕES - EXTRATOS DE
CONTRATOS: 20220858/2022**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220858/2022. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa: F. SOBRINHO GOMES - EPP, inscrita no CNPJ 17.239.264/0001-03. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas destinadas a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e emergencial, de interesse do Fundo Municipal de Assistência de Pedreiras/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. VALOR: R\$ 305.775,00 (trezentos e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2022 Atividade 0218.081220002.2.071 Gestão do Fundo da assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, no valor de R\$ 305.775,00. VIGÊNCIA: 01 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022. SIGNATÁRIOS: A Srª. STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA - Secretária Mun. de Assistência Social, pela Contratante e a Srª. FRANCISCA SOBRINHO GOMES, pela contratada. Pedreiras - MA, 01 de Dezembro de 2022. STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA Secretária Mun. de Assistência Social.



Assunto: **Re: AVISO DE REABERTURA TP 005/2022**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<eclconstrucoes2020@gmail.com>,
Para: <heliaoengenharia.ltda@gmail.com>,
<arconstruirconstrucoes@gmail.com>
Data: 21/12/2022 15:31

web

- AVISO DE REABERTURA TP 005-2022.pdf (~155 KB)

Segue em anexo aviso de reabertura da Tomada de Preços nº 005/2022.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411 001/202 2
FLS.	1200
Rub.	W



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

TELEFONE: (61) 98154-2233

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 003/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98441-8765

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 002/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98544-8402

Em 12/12/2022 15:45, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:

Boa tarde, segue Ata da 2ª Sessão TP 005/2022 - 12/12/2022.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

TELEFONE: (61) 98154-2233

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 003/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98441-8765

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 002/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98544-8402

PEDREIRAS, MA
Proc. 0411001/2022 2
FLS. 1204
Rub. u

Em 07/12/2022 18:01, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:

--



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

TELEFONE: (61) 98154-2233

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 003/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98441-8765

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 002/2022 - GP

TELEFONE: (99) 98544-8402



PEDREIRAS/MA
Proc. 041100/2022
FLS. 1202
Sub. 2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 005/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, a **PROPOSTA DE PREÇOS** apresentada para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 23 de dezembro de 2022.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 002/2022-GP



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022-2
FLS.	1203
Fls.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0411001/2022
Modalidade: Tomada de Preços nº 005/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
CNPJ: 11.986.633/0001-37



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 – E-mail: heliaengenharia.ltada@gmail.com

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0111001/202 2
FLS.	1205
Rub.	2

PROPOSTA


Hélio Lucena de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA MA n° 111993508-7
CPF: 035.221.593-30



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heiliaengenharia.ltda@gmail.com

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2022
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0411001/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022-2
FLS.	1206
Rub.	2

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: SANTANDER, Agência: 2500, Conta corrente: 13.000189-5.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$526.394,39 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação de nossa proposta e que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo: Hélio Lucena de Oliveira Neto

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Qualificação Profissional: Empresário e Engenheiro Civil CPF: 334.322.873-72 -

RG:023957542003-5 SSP/MA

Endereço: Rua das Laranjeiras, n° 1312, Goiabal - Pedreiras/MA

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: Sócio Proprietário

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

ENDEREÇO: Rua das Laranjeiras, n° 1312, Sala 03, Goiabal - Pedreiras/MA

C.N.P.J: 11.986.633/0001-37

Hélio Lucena de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA MA n° 111993506-7
CPF: 035.221.593-30



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 – E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1207
Rel. u

Pedreiras / MA, 06 (seis) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Hélio Lucena de Oliveira Neto
HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ n° 11.986.633/0001-37

Hélio Lucena de Oliveira Neto

CPF n° 035.221.593-30

RG n° 023957542003-5 SSP/MA

Representante Legal

Sócio Proprietário

Engenheiro Civil – Crea MA n° 111993506-7



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1203

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS	103,03%
		BDI:	23,90%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						23.367,01
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	465,34	2.792,04
1.2	COMP-76366468	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	Composições Próprias	UN	1,00	1.624,90	1.624,90
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.270,48	1.270,48
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	67,20	29,31	1.969,63
1.5	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e alvenaria (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	un	1,00	15.709,96	15.709,96
2	DEMOLIÇÃO						26.262,92
2.1	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	84,00	272,05	22.852,20
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	84,00	26,58	2.400,72
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						31.496,90
3.1	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	65,38	14,26	932,32
3.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2018	SINAPI	M3	263,11	113,24	29.794,58
3.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	SINAPI	M2	280,00	2,75	770,00
4	FUNDAÇÕES						146.920,44
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO						146.920,44
4.1.1	101098	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 05/2020	SINAPI	M3	32,76	1.243,27	40.729,53
4.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,95	492,37	1.452,49
4.1.3	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	42,26	237,26	10.026,61
4.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	114,40	19,24	2.201,06
4.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	131,12	14,68	1.924,84
4.1.6	96550	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	2.398,44	15,38	36.688,01
4.1.7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	65,38	821,32	53.697,90
5	CONTENÇÃO						88.412,90
5.1	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	SINAPI	M2	44,60	40,95	1.826,37
5.2	92769	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	84,80	17,95	1.522,16
5.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	858,81	17,74	15.235,29
5.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	663,52	17,22	11.425,81
5.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.511,92	13,31	20.123,66
5.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	717,75	13,01	9.337,93
5.7	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	46,43	623,34	28.941,68
6	TABULEIRO						210.766,14
6.1	ESTRUTURA METÁLICA - LONGARINA						133.388,71

**HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, Nº 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PEDREIRAS/MA

Proc. 0411001/202 2

FLS. 1209

Rrib. u

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
Base de Preços /	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 -	ENCARGOS	103,03%
Data Base:	Maranhão	BDI:	23,90%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.1.1	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	dm³	8,00	100,32	802,56
6.1.2	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LONGARINAS PERFIL W 610 X 174) AF 01/2020 P	SINAPI	KG	4.176,00	21,20	88.531,20
6.1.3	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TRAVAMENTO LATERAL PERFIL W 250 X 22,30) AF 01/2020 P	SINAPI	KG	992,35	21,20	21.037,62
6.1.4	COMP-117463	PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 150 X 50 X 3MM (5,68 KG/M) (M)	Composições Próprias	M	149,04	88,24	13.151,29
6.1.5	COMP-50962370	EXECUÇÃO DE CONECTORES DE CISCALHAMENTO STUD BOLTS (M)	Composições Próprias	M	24,00	112,20	2.692,80
6.1.6	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	SINAPI	M	12,80	558,05	7.143,04
6.2	CONCRETO ARMADO - LAJE						47.259,88
6.2.1	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	75,65	45,78	3.463,26
6.2.2	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.010,24	16,27	16.436,60
6.2.3	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.129,21	13,78	15.560,51
6.2.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	16,80	702,34	11.799,31
6.3	LAJE DE TRANSIÇÃO						30.147,75
6.3.1	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	14,50	45,78	663,81
6.3.2	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	495,74	16,27	8.065,69
6.3.3	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	483,97	13,78	6.669,11
6.3.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	21,00	702,34	14.749,14
7	LIMPEZA FINAL						178,08
7.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	67,20	2,65	178,08
Custo TOTAL com BDI incluso							R\$ 526.394,39

Importa o presente proposta no valor de R\$526.394,39 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Sinapi / Orse / Sicro Novo com preços adotados pela empresa - 12/2022 -	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
Data Base: Maranhão	BDI:	23,90%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.367,01	100,00%				100,00%*
			23.367,01				23.367,01
2	DEMOLIÇÃO	25.252,92	100,00%				100,00%*
			25.252,92				25.252,92
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	31.496,90	100,00%				100,00%*
			31.496,90				31.496,90
4	FUNDAÇÕES	146.920,44	45,00%	55,00%			100,00%*
			66114,2	80806,24			146.920,44
5	CONTENÇÃO	88.412,90		40,00%	60,00%		100,00%*
				35.365,16	53.047,74		88.412,90
6	TABULEIRO	210.766,14			30,00%	70,00%	100,00%*
					63.229,84	147536,3	210.766,14
7	LIMPEZA FINAL	178,08				100,00%	100,00%*
						178,08	178,08
		526.394,39	146.231,03	116.171,40	116.277,58	147.714,38	R\$ 526.394,39
			146.231,03	262.402,43	378.680,01	526.394,39	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0111001/2022
FLS. 1210
Rub. u

HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 035221593-30
Sócio Proprietário, Eng. Civil - CREA:11993506-7



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
Base de Preços / Data:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
Base:	empresa - 12/2022 - Maranhão	BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	NÃO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS:	2,00%
--	-------

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,52%	-	4,00%	5,52%	7,85%
Seguro e Garantia	SG	1,22%	-	0,81%	1,22%	1,99%
Risco	R	1,46%	-	1,46%	2,32%	3,16%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	0,94%	1,02%	1,33%
Lucro	L	9,99%	-	7,14%	8,40%	10,43%
Tributos (impostos COFINS 0,80%, e PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0%)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,90%	OK	22,80%	27,48%	30,95%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE IMPOSTOS E EXTRATO ANEXADO A ESTA COMPOSIÇÃO.

PEDREIRAS/MA
Proc. 041109/2022
FLS. 1217
Rub. a



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022.2
 FL3. 1212
 Rub. 2

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.1. S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
111249	Sierra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	518,00	0,05
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
TOTAL Equipamento					5,08	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	22,89	0,00
104726	Talhadora chata 10"	ORSE	un	0,00060000	13,65	0,01
100158	Almoco (Participação do empregador)	ORSE	un	0,30540000	14,00	4,26
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,01350000	4,90	0,07
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00230000	6,00	0,01
104819S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	275,00	275,00
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00080000	16,35	0,01
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00450000	174,01	0,78
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,25360000	4,50	1,14
110577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	30,00	0,00
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00040000	36,90	0,01
105075S	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	22,38	3,36
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	37,90	0,01
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,01350000	165,00	2,23
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00230000	60,38	0,14
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	10,69	43,96
102711S	Garrinho de mão de aço capacidade 50 e 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00040000	191,00	0,08
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00180000	12,58	0,02
106995	Madeira mista serrada (sarrato) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	3,89	3,89
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00600000	11,32	0,06
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	31,50	0,01
110578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	15,15	0,00
110599	Protetor solar (ps 30 com 120ml)	ORSE	un	0,00540000	35,90	0,19
TOTAL Material					305,28	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
106111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	11,18	22,36
101213S	Carpinteiro de formas (honata)	ORSE	h	1,00000000	15,84	15,84
TOTAL Mão de Obra					38,20	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,01350000	12,54	0,17
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cp	0,00120000	300,00	0,36
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,30540000	5,00	1,53
TOTAL Serviço					2,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					356,20	
VALOR ENCARGOS (103,03%):					19,38	
VALOR COM ENCARGOS:					375,58	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA

Telefone: (99) 98469-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PEDREIRAS/MA

Proc. 0411001/2022

FLS. 1213

SER: 65725-000

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

VALOR BDI (23.90%):	89,76
VALOR COM BDI:	465,34

1.2. COMP-76366468 - INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PICANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL. FORN. MEDIDOR (UN)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043457 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00000000	0,56	3,36
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00000000	0,78	4,68
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	12,00000000	0,01	0,12
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00000000	1,15	6,90
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	12,00000000	0,57	6,84
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00000000	1,07	6,42
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	12,00000000	0,01	0,12
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	12,00000000	0,81	9,72
TOTAL Encargos Complementares:					38,16

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA. D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	89,74	89,74
00020256 ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	SINAPI	UN	1,00000000	0,31	0,31
00000985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	37,00000000	10,11	374,07
00000420 CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAPUSOS E PORCAS	SINAPI	UN	2,00000000	24,34	48,68
00001091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	23,34	23,34
00011856 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	SINAPI	UN	2,00000000	6,50	13,00
00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	314,14	314,14
00004336 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3". COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	2,00000000	5,33	10,66
00000379 ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,12	4,48
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	9,22	9,22
00011991 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	SINAPI	UN	1,00000000	98,36	98,36
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	6,00000000	6,81	61,29
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	8,06400000	3,50	28,22
00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	17,61	17,61
TOTAL Material:					1.093,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	6,18120000	15,98	104,95
00005111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,10320000	12,33	75,25
TOTAL Mão de Obra:					180,21

VALOR SEM ENCARGOS: 1.219,96



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA


CNPJ sob n° 11.986.633/0004-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



VALOR ENCARGOS (103.03%):	91,50
VALOR COM ENCARGOS:	1.311,45
VALOR BDI (23.90%):	313,44
VALOR COM BDI:	1.624,90

1.3. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA UN	1,00000000	15,4300	15,4300
10260	BRITA	SEINFRA M3	0,12072500	76,1900	9,1960
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,09725000	67,5000	6,5644
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x2"	SEINFRA M	10,00000000	26,7800	267,8000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA M	10,00000000	5,7300	57,3000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)	SEINFRA M	4,00000000	6,7100	26,8400
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA UN	1,00000000	79,0000	79,0000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	27,50000000	0,5600	15,4000
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L. COM TAMPA	SEINFRA UN	0,50000000	297,9100	148,9550
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA M	5,00000000	11,9000	59,5000
12410	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA KG	0,50000000	13,8000	6,9000
TOTAL Material:					692,6974

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA H	9,25000000	16,6088	153,6407
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA H	8,00000000	22,3622	178,8976
TOTAL Mão de Obra:					332,5383

VALOR SEM ENCARGOS:	809,85
VALOR ENCARGOS (103.03%):	215,56
VALOR COM ENCARGOS:	1.025,41
VALOR BDI (23.90%):	245,07
VALOR COM BDI:	1.270,48

1.4. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11591	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	0,14721212	12,61	1,86
10101	ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG	SEINFRA KG	0,07390608	20,71	1,52
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA M2	0,03312273	28,72	0,95
11724	PREGO	SEINFRA KG	0,04416364	15,54	0,69
TOTAL Material:					5,02

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA H	0,47843929	15,61	7,95
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,47800798	22,36	10,69
TOTAL Mão de Obra:					18,64

VALOR SEM ENCARGOS:	11,60
VALOR ENCARGOS (103.03%):	12,06
VALOR COM ENCARGOS:	23,66



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PEDREIRAS/MA Prnc. 0411001/2022 FL3. 1215 1215	VALOR BDI (23,90%):	5,63
	VALOR COM BDI:	29,31

1.5. S00062 - Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotoxilado (s=38,72 m2) com materiais novos (un)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00592828	240,00	1,48
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00592828	516,00	3,07
TOTAL Equipamento:					4,55	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,01454056	22,69	0,33
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	20,06587944	14,00	280,62
101803	Porta cadeado médio	ORSE	un	2,00000000	8,00	16,00
101851	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,15175036	6,00	0,91
111243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00238750	27,50	0,07
1042995	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	ORSE	un	75,14640000	1,46	109,71
1128045	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,03942216	16,35	0,64
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,29856620	174,01	51,45
111245	Desempenadeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,01571320	11,26	0,19
1047185	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,81510000	97,32	79,33
110768	Pá quadrada	ORSE	un	0,01995880	36,90	0,74
110577	Serra 40cm	ORSE	un	0,00592828	50,00	0,18
104722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00855040	18,00	0,16
1047215	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,27170000	96,61	26,30
1016725	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	3,00000000	2,44	7,32
1013795	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	331,50000000	0,80	265,20
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,01185656	37,90	0,45
110462	Cesta Básica	ORSE	un	0,88698860	165,00	146,35
100848	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 5" sem anéis	ORSE	un	4,00000000	3,60	14,40
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	67,00000000	10,99	956,13
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00477520	13,52	0,06
100425	Cadeado 40mm. Papaiz ou similar	ORSE	un	2,00000000	25,40	50,80
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00855040	11,50	0,11
1445355	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	ORSE	m3	2,80000000	43,18	120,90
1201115	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,45000000	6,90	4,01
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00134200	52,69	0,07
111240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00263400	43,90	0,12
1026745	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 3/4", sem luva	ORSE	m	6,00000000	4,98	29,88
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,11826648	12,58	1,49
1026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	12,00000000	2,62	31,44
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00997940	31,50	0,31
110576	Formão grande	ORSE	un	0,01185656	15,15	0,18
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref. 143. Atlas ou similar	ORSE	un	0,01193600	10,80	0,13



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-108

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 011001/2022
FLS. 1216
CEP: 65725-108

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
110599	Protetor solar lpa 30 com 120ml	ORSE	un	0,35479644	35,00	12,74
104728	Talhadreira chata 10"	ORSE	un	0,02993820	13,85	0,41
101117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	2,00000000	3,40	6,80
100939S	Fio de cobre, esdido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama twl-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	ORSE	m	42,00000000	2,30	96,60
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,88699860	4,90	4,35
101567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	ORSE	m	50,27400000	39,00	1.960,69
110282	Regua de alumínio c/ 2,00cm (para pedreiro)	ORSE	un	0,00477520	40,80	0,19
102378	Vale transporte	ORSE	un	15,76513412	4,50	70,90
100529	Compensado resinado 10mm - Madeiro ou similar	ORSE	m2	77,00000000	36,36	2.799,72
134492S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	2,80000000	420,00	1.176,00
109096	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	8,87	8,87
110790	Prumo de tace	ORSE	un	0,00238760	22,98	0,05
111241	Alicate volt-ampmetro	ORSE	un	0,00268400	160,00	0,43
110586	Torquesa	ORSE	un	0,00014760	36,90	0,01
111247	Serra mármore	ORSE	un	0,00238760	327,60	0,78
110786	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00477520	16,50	0,08
110565	Aro de serra	ORSE	un	0,00014760	21,30	0,00
101886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	ORSE	kg	1,20000000	25,07	30,06
102193	Telha fibrocimento ondulada, dim. 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, w/ acessórios	ORSE	m2	61,91640000	21,88	1.354,73
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,15041836	60,58	9,08
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,22590000	94,07	115,32
102711S	Caninho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,01995880	191,00	3,81
111246	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,01671320	9,06	0,15
112001S	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível conjugado	ORSE	un	2,00000000	6,30	12,60
101607S	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cônica)	ORSE	ej	75,14640000	0,27	20,29
112892S	Lixa raspas de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,45335484	11,32	5,13
TOTAL Material:						9.886,13

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
106111S	Servente de obras	ORSE	h	99,79400000	11,18	1.115,70
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	23,87600000	15,84	378,20
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	13,42000000	15,86	212,64
100376S	Armador (horista)	ORSE	h	0,73800000	15,84	11,69
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	59,28200000	15,84	938,04
TOTAL Mão de Obra:					2.857,44	

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,88699860	12,54	11,12
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	ej	0,07884433	300,00	23,65
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	20,06587944	5,00	100,33
TOTAL Serviço:					135,11	

VALOR SEM ENCARGOS:	11.330,94
VALOR ENCARGOS (103,03%):	1.348,61
VALOR COM ENCARGOS:	12.679,55



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0004-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FL3: 1217
RUBR.

VALOR BDI (23,90%):	3.030,41
VALOR COM BDI:	15.709,96

2.1. S00013 - Demolição de concreto manualmente (m3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00390000	13,85	0,05
100158	Almogo (Participação do empregador)	ORSE	un	1,45574000	14,00	20,38
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,06435000	4,90	0,32
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,01144000	6,00	0,07
111243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00013000	27,50	0,00
110262	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00025000	40,80	0,01
112945	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00286000	16,35	0,05
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,02145000	174,01	3,73
102378	Vale transporte	ORSE	un	1,30632000	4,50	5,09
111245	Desempoladeira de madeira. 12x22	ORSE	un	0,00091000	11,25	0,01
110766	Pá quadrada	ORSE	un	0,00280000	36,90	0,10
104722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00052000	18,80	0,01
110790	Prumo de face	ORSE	un	0,00013000	22,68	0,00
111247	Serra mármore	ORSE	un	0,00013000	327,80	0,04
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00026000	16,50	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,06435000	165,00	10,62
112903S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,01144000	60,38	0,69
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00029000	13,52	0,00
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00260000	191,00	0,50
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00052000	11,50	0,01
111246	Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00091000	9,05	0,01
112955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00856000	12,58	0,11
112992S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,03289000	11,32	0,37
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00130000	31,50	0,04
104174	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref. 143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00065000	16,80	0,01
110599	Protetor solar fpe 30 com 120ml	ORSE	un	0,02574000	35,90	0,92
TOTAL Material:					41,94	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
106111S	Servente de obras	ORSE	h	13,00000000	11,16	145,34
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,30000000	15,84	20,59
TOTAL Mão de Obra:					165,93	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,06435000	12,54	0,61
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00572000	800,00	1,72
110781	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	1,45574000	5,00	7,28
TOTAL Serviço:					8,60	
VALOR SEM ENCARGOS:					135,38	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1218
Rub. *W*

VALOR ENCARGOS (103.03%):	84,19
VALOR COM ENCARGOS:	219,57
VALOR BDI (23.90%):	52,48
VALOR COM BDI:	272,05

2.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,74352800	1,0000	4,7435
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42158400	1,0000	0,4216
TOTAL Material:					5,1651	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	16,6098	11,9591
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,24000000	24,7666	5,9444
TOTAL Mão de Obra:					17,9035	
VALOR SEM ENCARGOS:					11,49	
VALOR ENCARGOS (103.03%):					11,58	
VALOR COM ENCARGOS:					23,07	
VALOR BDI (23.90%):					5,51	
VALOR COM BDI:					28,58	

3.1. 102312 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12430000	0,01	0,00
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,06210000	1,15	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12430000	0,57	0,07
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,06220000	0,01	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12430000	0,01	0,00
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,06220000	0,78	0,05
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,06210000	0,56	0,03
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12430000	0,61	0,10
TOTAL Encargos Complementares:					0,33	
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00009504	979,000,00	5,92
TOTAL Equipamento:					5,92	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,44789400	7,23	3,24
TOTAL Material:					3,24	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	0,06278468	20,09	1,26
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06316812	12,33	0,76
TOTAL Mão de Obra:					2,04	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0111001/2022
FLS. 1219
Rib. 2

VALOR SEM ENCARGOS:	10,47
VALOR ENCARGOS (103.03%):	1,04
VALOR COM ENCARGOS:	11,51
VALOR BDI (23.90%):	2,75
VALOR COM BDI:	14,25

3.2. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,53700000	0,76	0,41
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,65900000	0,56	0,37
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19500000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,65900000	1,15	0,76
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19500000	0,57	0,68
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,53700000	0,01	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19500000	0,01	0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19500000	0,81	0,97
TOTAL Encargos Complementares:					3,21	
Equipamento	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005033	14.669,44	0,75
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 325 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000081	643.783,77	0,52
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,0000103	83.450,00	0,09
TOTAL Equipamento:					1,36	
Materiais	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,19296000	7,23	1,40
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,28222000	5,27	1,40
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	54,19	67,74
TOTAL Materiais:					79,82	
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	H	0,00902690	16,53	0,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,67033480	12,33	8,27
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,53296320	14,71	7,64
TOTAL Mão de Obra:					16,25	
VALOR SEM ENCARGOS:				83,14		
VALOR ENCARGOS (103.03%):				8,26		
VALOR COM ENCARGOS:				91,40		
VALOR BDI (23.90%):				21,84		
VALOR COM BDI:				113,24		



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 85725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1220
Rub. 85725-000

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

3.3. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07180000	1,09	0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14360000	0,01	0,00
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07180000	1,15	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14360000	0,57	0,08
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14360000	0,01	0,00
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07180000	0,56	0,04
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14360000	0,81	0,12
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07180000	0,74	0,05
TOTAL Encargos Complementares:					0,86	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07209438	12,17	0,86
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07303496	12,33	0,90
TOTAL Mão de Obra:					1,78	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,32	
VALOR ENCARGOS (103.03%):					0,90	
VALOR COM ENCARGOS:					2,22	
VALOR BDI (23.90%):					0,53	
VALOR COM BDI:					2,75	

4.1.1. 101098 - TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,40275450	0,76	6,39
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,45218900	0,56	3,05
00043467	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,71100000	1,08	1,85
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,84561810	0,74	0,63
00043466	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,57000000	0,66	0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	16,98156160	0,01	0,17
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,45218900	1,15	6,27
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,40275450	0,01	0,06
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	14,70056160	0,01	0,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	16,98156160	0,81	13,78
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,57000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,84561810	1,09	0,92
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	14,70056160	0,57	8,38
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,71100000	0,10	0,17
TOTAL Encargos Complementares:					42,19	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000824	54.685,31	0,45
00004282	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 3,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00000290	644.000,00	1,87
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00000666	510.810,79	2,69
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00015742	23.715,25	3,73
TOTAL Equipamento:					8,94	
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,88154500	0,74	1,39
TOTAL Especiais:					1,39	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,29670000	19,20	5,76
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	0,61146850	7,23	4,42
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59872400	74,00	51,92
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,82604500	0,22	0,62
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,99576000	10,48	20,92
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85117500	67,50	57,45
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	15,03318000	9,87	148,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	428,98365100	0,90	384,29
TOTAL Material:					473,74	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,52696120	16,98	9,03
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,05075960	11,94	0,61
00000376	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,27690991	16,98	4,70
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	0,57684000	108,45	62,56
00004752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOS	SINAPI	H	6,96171680	9,36	65,37
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,54599665	12,33	68,38
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,74042920	25,57	44,50
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,06716174	15,58	1,05
00037665	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,47241653	14,36	21,14
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	0,02944598	16,27	0,48
TOTAL Mão de Obra:					277,79	
VALOR SEM ENCARGOS:					862,30	
VALOR ENCARGOS (103,03%):					141,15	
VALOR COM ENCARGOS:					1.003,45	
VALOR BDI (23,90%):					239,82	
VALOR COM BDI:					1.243,27	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1221
Rib. *[assinatura]*

4.1.2. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,28580000	0,01	0,05
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,28580000	1,15	7,23
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,28580000	0,57	3,58
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,28580000	0,01	0,06
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,28580000	0,56	3,52
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,28580000	0,81	5,09
TOTAL Encargos Complementares:					19,55	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,90	197,04
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	67,50	57,63
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	74,00	44,36
TOTAL Material:					299,03	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,39391576	12,33	78,84
TOTAL Mão de Obra:					78,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					357,35	
VALOR ENCARGOS (103,03%):					40,04	
VALOR COM ENCARGOS:					397,39	
VALOR BDI (23,90%):					94,98	
VALOR COM BDI:					492,37	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0111001/2022
FLS. 1222
Rub. _____

4.1.3. 96537 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,52800000	0,45	1,59
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,15500000	0,76	0,12
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,52800000	1,26	4,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,68400000	0,01	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,68400000	0,57	2,10
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,15500000	0,01	0,03
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,68400000	0,01	0,04
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,68400000	0,81	2,98
TOTAL Encargos Complementares:					11,31	
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014518	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 11800* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	LN	0,00001480	1,397,71	0,02
TOTAL Equipamento:					0,02	
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,05984000	0,74	0,04
TOTAL Especiais:					0,04	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02100000	27,60	0,58
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	SINAPI	M	3,27000000	3,85	12,59
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,13000000	30,59	34,49
00002592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	8,41	0,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,52500000	11,01	32,20
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,06400000	25,40	1,63
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,62900000	62,30	39,19
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02700000	30,78	0,83
TOTAL Material:					121,59	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,59819560	16,98	44,12
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,96544600	12,64	12,20
00004250	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,15746640	14,71	2,32
TOTAL Mão de Obra:					59,64	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1223
Rth. *u*

VALOR SEM ENCARGOS:	161,73
VALOR ENCARGOS (103,03%):	29,76
VALOR COM ENCARGOS:	191,49
VALOR BDI (23,90%):	45,77
VALOR COM BDI:	237,26

4.1.4. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17180000	1,09	0,19
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17180000	0,01	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17180000	0,57	0,10
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17180000	0,01	0,00
00037572	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17180000	0,81	0,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17180000	0,74	0,13
TOTAL Encargos Complementares:					0,53	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	APIAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02560000	19,20	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	0,22	0,16
00000093	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	10,48	11,63
TOTAL Material:					12,27	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003376	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,13293796	16,99	2,28
00008114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04047694	11,94	0,49
TOTAL Mão de Obra:					2,74	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98469-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

VALOR SEM ENCARGOS:	14,14
VALOR ENCARGOS (103.03%):	1,39
VALOR COM ENCARGOS:	15,53
VALOR BDI (23.90%):	3,71
VALOR COM BDI:	19,24

4.1.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043469 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,09560000	1,09	0,10
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,09560000	0,01	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,09560000	0,57	0,05
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,09560000	0,01	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,09560000	0,81	0,08
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,09560000	0,74	0,07
TOTAL Encargos Complementares:					0,31

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30600000	0,22	0,07
00043055 AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,58	9,50
TOTAL Material:					10,05

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07348432	16,98	1,25
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02301432	11,94	0,27
TOTAL Mão de Obra:					1,52

VALOR SEM ENCARGOS:	11,08
VALOR ENCARGOS (103.03%):	0,77
VALOR COM ENCARGOS:	11,85
VALOR BDI (23.90%):	2,83
VALOR COM BDI:	14,68

PEDREIRAS/MA
Proc. 0111001/2022
FLS. 1224
Rib.

4.1.6. 96550 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043469 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03560000	1,09	0,04
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03560000	0,01	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03560000	0,57	0,02
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03560000	0,01	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03560000	0,81	0,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03560000	0,74	0,03
TOTAL Encargos Complementares:					0,11

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, Nº 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CD	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	9,87	11,25
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,09600000	0,22	0,02
TOTAL Material:					11,75	
Mão de Obra						
CD	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02735474	16,98	0,46
00005114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00579990	11,94	0,10
TOTAL Mão de Obra:					0,57	
VALOR SEM ENCARGOS:					12,13	
VALOR ENCARGOS (103.03%):					0,28	
VALOR COM ENCARGOS:					12,41	
VALOR BDI (23.90%):					2,97	
VALOR COM BDI:					15,38	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0417001/2022
FLS. 1925
R. h.

4.1.7. 96556 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Encargos Complementares						
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,42600000	0,76	1,08
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,70779500	0,56	2,54
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,38600000	0,74	1,77
00043469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,38600000	1,09	2,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,51979500	0,01	0,09
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,70779500	1,15	5,41
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,51979500	0,57	4,66
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,42600000	0,01	0,01
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,51979500	0,01	0,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,51979500	0,81	6,50
TOTAL Encargos Complementares:					23,44	
Equipamento						
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00015348	23,715,25	3,64
00013696	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00020670	3,978,56	0,82
TOTAL Equipamento:					4,46	
Especiais						
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,99810500	0,74	1,48
TOTAL Especiais:					1,48	
Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,51868500	67,50	55,26
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,68160500	74,30	50,64
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	449,84124500	0,90	404,86



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,42703620	16,98	41,21
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,43555420	14,36	20,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,78876907	12,33	59,05
TOTAL Mão de Obra					130,87	
VALOR SEM ENCARGOS:					501,50	
VALOR ENCARGOS (103.03%):					61,39	
VALOR COM ENCARGOS:					662,89	
VALOR BDI (23.90%):					158,43	
VALOR COM BDI:					821,32	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1226
Rtd. *[assinatura]*

5.1. 100341 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (M2)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,67990000	0,45	0,51
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00720000	0,78	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,67990000	1,26	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,68710000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,68710000	0,57	0,39
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00720000	0,01	0,00
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,68710000	0,01	0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,68710000	0,81	0,56
TOTAL Encargos Complementares:					2,13	
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 8" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	MES	0,13710000	10,00	1,37
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,60" M	SINAPI	MES	0,12470000	6,50	0,81
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,24640000	2,50	0,62
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 11600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000064	1.397,71	0,00
TOTAL Equipamento:					2,81	
Especiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,00190400	0,74	0,00
TOTAL Especiais:					0,00	
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17" MM	SINAPI	M2	0,11030000	105,50	11,64
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00700000	24,92	0,17
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	6,41	0,03
00004491	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,42000000	11,01	4,62
TOTAL Material:					16,46	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,57377450	16,96	11,44
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01254880	12,64	0,16
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00726768	14,71	0,11
TOTAL Mão de Obra:					11,71	
VALOR SEM ENCARGOS:					27,11	
VALOR ENCARGOS (103.03%):					5,94	
VALOR COM ENCARGOS:					33,05	
VALOR BDI (23.90%):					7,90	
VALOR COM BDI:					40,95	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FL3. 1221
Rib. u

5.2. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,19200000	1,09	0,21
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,19200000	0,01	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,19200000	0,57	0,11
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,19200000	0,01	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,19200000	0,81	0,16
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,19200000	0,74	0,14
TOTAL Encargos Complementares:					0,62	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	9,35	10,00
TOTAL Material:					10,75	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,16655100	16,96	2,83
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02725382	11,94	0,33
TOTAL Mão de Obra:					3,16	
VALOR SEM ENCARGOS:					12,89	
VALOR ENCARGOS (103.03%):					1,60	
VALOR COM ENCARGOS:					14,49	
VALOR BDI (23.90%):					3,48	
VALOR COM BDI:					17,95	

5.3. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12800000	1,05	0,14
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12800000	0,01	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12800000	0,57	0,07



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12600000	0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12900000	0,61
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,12800000	0,74
TOTAL Encargos Complementares:					0,41
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22
0000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHO	SINAPI	KG	1,07000000	10,42
TOTAL Material:					11,84
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,11103400	16,98
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01516920	11,94
TOTAL Mão de Obra:					2,10
VALOR SEM ENCARGOS:					13,26
VALOR ENCARGOS (103,03%):					1,06
VALOR COM ENCARGOS:					14,32
VALOR BDI (23,90%):					3,42
VALOR COM BDI:					17,74

PEDREIRAS/MA
Proc. 011001/2022
FLS. 1278
Rth. u

5.4. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08410000	1,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08410000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08410000	0,57
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08410000	0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08410000	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08410000	0,74
TOTAL Encargos Complementares:					6,27
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22
0000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHO	SINAPI	KG	1,11003500	10,48
TOTAL Material:					12,28
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07297962	16,98
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01191092	11,94
TOTAL Mão de Obra:					1,38
VALOR SEM ENCARGOS:					13,20
VALOR ENCARGOS (103,03%):					0,70



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

VALOR COM ENCARGOS:	13,90
VALOR BDI (23.90%):	3,32
VALOR COM BDI:	17,22

5.5. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03550000	1,09	0,04
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03550000	0,01	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03550000	0,57	0,02
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03550000	0,01	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03550000	0,81	0,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03550000	0,74	0,03
TOTAL Encargos Complementares:					0,11

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,22	0,08
00043055 AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,56	9,50
TOTAL Material:					10,06

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,03078670	16,96	0,52
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00504700	11,94	0,06
TOTAL Mão de Obra:					0,58

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1279
Rib. u

VALOR SEM ENCARGOS:	10,43
VALOR ENCARGOS (103.03%):	0,31
VALOR COM ENCARGOS:	10,74
VALOR BDI (23.90%):	2,57
VALOR COM BDI:	13,31

5.6. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02510000	1,09	0,03
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02510000	0,01	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02510000	0,57	0,01
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02510000	0,01	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02510000	0,51	0,02
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02510000	0,74	0,02
TOTAL Encargos Complementares:					0,08

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,22	0,05
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,56	9,50
TOTAL Material:						10,00

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02210586	16,98	0,38
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00323008	11,04	0,04
TOTAL Mão de Obra:						0,41

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1230
Rib. u

VALOR SEM ENCARGOS:	10,28
VALOR ENCARGOS (103.03%):	0,22
VALOR COM ENCARGOS:	10,50
VALOR BDI (23.90%):	2,51
VALOR COM BDI:	13,01

5.7. 94966 - CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,44900000	0,76	1,10
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,29580000	0,58	1,29
00097373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,74480000	0,01	0,04
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,29580000	1,15	2,64
00097371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,74480000	0,57	2,13
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,44900000	0,01	0,01
00097370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,74480000	0,01	0,04
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,74480000	0,61	3,03
TOTAL Encargos Complementares:						10,29

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00015585	5.850,00	0,91
TOTAL Equipamento:						0,91

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,93225000	0,74	0,69
TOTAL Especiais:						0,69

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,70780000	67,50	47,78
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56920000	74,30	43,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	388,86260000	0,90	349,99
TOTAL Material:						441,55

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,45870630	14,36	20,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,33529776	12,33	28,79
TOTAL Mão de Obra:						49,74



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1231
Rib. *[assinatura]*

VALOR SEM ENCARGOS:	477,84
VALOR ENCARGOS (103.03%):	25,28
VALOR COM ENCARGOS:	503,10
VALOR BDI (23.90%):	120,24
VALOR COM BDI:	623,34

6.1.1. 0307732 - Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação (dm²)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821 Pedreiro	h	1,00000000	16,8100	16,8100
TOTAL MÃO DE OBRA:				16,8100
Custo Horário da Execução:				16,8100
Produção da Equipe:				6,00000
Custo Unitário da Execução:				2,8000

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0798 Apoio de neoprene fretado	dm²	1,00000000	78,0787	78,0787
TOTAL MATERIAIS				78,0787

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0798 Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914855	0,00320000	29,2000	0,0934
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,0934

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0798 Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	km	0,00320000	0,00	1,1500	0,00	0,9200	0,00	0,7500	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,0000
Custo Direto Total:									80,9721
VALOR SEM ENCARGOS:									79,54
VALOR ENCARGOS (103.03%):									1,43
VALOR COM ENCARGOS:									80,97
VALOR BDI (23.90%):									19,35
VALOR COM BDI:									100,32

6.1.2. 100764 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LONGARINAS PERFIL W 610 X 174). AF_01/2020_P (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01810000	1,58	0,03
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02995924	0,76	0,02
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00191530	0,56	0,00
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,01	0,00
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00191530	1,15	0,00
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01810000	1,07	0,02
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02995924	0,01	0,00



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00227330	1,48	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,01	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,81	0,04
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00227330	1,50	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,57	0,03

TOTAL Encargos Complementares: 0,13

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 670 MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00000015	28.874,01	0,00
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 169 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00000015	73.102,87	0,01
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 290 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000056	2.369.727,50	1,57

TOTAL Equipamento: 1,58

Especials	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,05200000	0,74	0,04

TOTAL Especials: 0,04

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043082	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	SINAPI	KG	1,00000000	12,93	12,93
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,00442903	7,23	0,03
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00205850	19,62	0,04
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,02800000	10,37	0,29
00010967	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00150000	35,75	0,05
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00683064	40,90	0,28
00036785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1.41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,00572800	145,90	0,84

TOTAL Material: 14,48

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,00444136	10,32	0,05
00005111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00194824	12,33	0,02
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00230058	16,06	0,04
00006100	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01627014	16,98	0,31
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	0,00780241	27,03	0,21
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01413180	14,81	0,21
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	0,00389562	17,68	0,07

TOTAL Mão de Obra: 0,91

VALOR SEM ENCARGOS: 16,66

VALOR ENCARGOS (103,03%): 0,45

VALOR COM ENCARGOS: 17,11

VALOR BDI (23,90%): 4,09

VALOR COM BDI: 21,20

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1232
u



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

6.1.3. 100784 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TRAVAMENTO LATERAL PERFIL W 250 X 22,30)AF_01/2020_P (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043402	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01810000	1,58	0,03
00043458	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02965924	0,75	0,02
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00191530	0,56	0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,01	0,00
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00191530	1,15	0,00
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01810000	1,07	0,02
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02965924	0,01	0,00
00043496	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00227330	1,48	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,01	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,61	0,04
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00227330	1,50	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05224784	0,57	0,03
TOTAL Encargos Complementares:					0,15	

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETE (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00000015	26.874,01	0,00
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00000015	73.102,87	0,01
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000066	2.369.727,93	1,57
TOTAL Equipamento:					1,59	

Especialis	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,05200000	0,74	0,04
TOTAL Especialis:					0,04	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043082	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	SINAPI	KG	1,00000000	12,93	12,93
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,00442903	7,23	0,03
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00205850	19,82	0,04
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,02800000	10,37	0,29
00010897	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00150000	35,75	0,05
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAPICAO)	SINAPI	L	0,00683064	40,90	0,28
00036785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,00572800	145,90	0,84
TOTAL Material:					14,40	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,00444156	10,32	0,05
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00194824	12,83	0,02

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411801/2022
FLS. 1233
Rth. u



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00290058	16,98	0,04
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01827014	16,98	0,31
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	0,00780241	27,03	0,21
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01413160	14,81	0,21
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	0,00386552	17,58	0,07
TOTAL Mão de Obra:						9,91
VALOR SEM ENCARGOS:						16,88
VALOR ENCARGOS (103,03%):						0,43
VALOR COM ENCARGOS:						17,11
VALOR BDI (23,90%):						4,09
VALOR COM BDI:						21,20

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1234
Rub. u

6.1.4. COMP-117463 - PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 150 X 50 X 3MM (5,68 KG/M) (M) (M)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
137371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	0,35000000	0,70	0,25
137373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	0,35000000	0,06	0,02
157370S	Alimentação - horista (coletado caixa)	ORSE	n	0,35000000	2,26	0,80
149480S	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	0,35000000	1,09	0,38
137372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	0,35000000	0,81	0,28
143465S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	0,35000000	0,74	0,26
113055	Perfil Aço, U dobrado de chapa - UDC simples - 150 x 50 x 3mm (5,68 kg/m)	ORSE	m	1,00000000	63,64	63,64
TOTAL Material:						65,63
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
106110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	0,35329000	15,84	5,60
TOTAL Mão de Obra:						5,60
VALOR SEM ENCARGOS:						68,38
VALOR ENCARGOS (103,03%):						2,84
VALOR COM ENCARGOS:						71,22
VALOR BDI (23,90%):						17,02
VALOR COM BDI:						88,24

6.1.5. COMP-50962370 - EXECUÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO STUD BOLTS (M) (M)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
M0965	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 60 mm	SICRO NOVO	Un	11,10000000	7,15	79,70
M1397	Eletrodo revestido E60XX	SICRO NOVO	kg	0,05000000	26,75	1,34
TOTAL Material:						81,04
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
P8825	Soldador	SICRO NOVO	h	0,37000000	25,74	9,52
TOTAL Mão de Obra:						9,52
VALOR SEM ENCARGOS:						85,73
VALOR ENCARGOS (103,03%):						4,83
VALOR COM ENCARGOS:						90,56



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

VALOR BDI (23.90%):	21,64
VALOR COM BDI:	112,20

6.1.8. 99839 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P (M)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,52800000	0,74	7,79
00043469 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,52800000	1,09	11,48
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,52800000	0,01	0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,52800000	0,57	6,00
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,52800000	0,01	0,11
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,52800000	0,81	8,53
TOTAL Encargos Complementares:					34,91

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001332 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	11,19	10,03
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07100000	34,33	2,44
00021013 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	82,95	84,74
00021012 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,90000000	63,10	56,79
00000548 BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	9,22400000	10,28	94,82
00011964 PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	2,42	8,07
TOTAL Material:					256,89

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	4,79263120	12,64	60,58
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5,83433200	16,98	99,07
TOTAL Mão de Obra:					159,65

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FLS. 1235
 Rub. *u*

VALOR SEM ENCARGOS:	369,34
VALOR ENCARGOS (103.03%):	81,06
VALOR COM ENCARGOS:	450,40
VALOR BDI (23.90%):	107,65
VALOR COM BDI:	558,05

6.2.1. 92530 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55022000	0,45	0,25
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00329400	0,76	0,00
00043463 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55022000	1,26	0,69
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,57	0,32
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00329400	0,01	0,00
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,01	0,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,81	0,45



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

						TOTAL Encargos Complementares:	1,72
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014518	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 11600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,0000029	1.397,71	0,00	
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	4,58	1,82	
						TOTAL Equipamento:	1,82
Especials		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,00082950	0,74	0,00	
						TOTAL Especials:	0,00
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTIFICADA (MADEIRITE PLÁSTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17" MM	SINAPI	M2	0,12610000	105,50	13,51	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00400000	8,41	0,03	
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,09500000	113,50	10,78	
						TOTAL Material:	24,33
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,46897733	16,98	7,96	
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,09663732	12,64	1,10	
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00332496	14,71	0,05	
						TOTAL Mão de Obra:	9,11
						VALOR SEM ENCARGOS:	32,31
						VALOR ENCARGOS (103,03%):	4,64
						VALOR COM ENCARGOS:	36,95
						VALOR BDI (23,90%):	8,93
						VALOR COM BDI:	45,78

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/202 2
FLS. 1236
Rub. a

6.2.2. 92787 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Encargos Complementares							
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043469	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	1,09	0,09	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,01	0,00	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,57	0,05	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,01	0,00	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,81	0,07	
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,74	0,06	
						TOTAL Encargos Complementares:	0,27
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,22	0,08	
0000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHO	SINAPI	KG	1,11000000	9,88	10,97	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07237398	16,98	1,23
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01180998	11,94	0,14
TOTAL Mão de Obra:					1,37	
VALOR SEM ENCARGOS:					12,44	
VALOR ENCARGOS (103,03%):					0,69	
VALOR COM ENCARGOS:					13,13	
VALOR BDI (23,90%):					3,14	
VALOR COM BDI:					16,27	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411.001/2022
FLS. 1237
Rub. u

6.2.3. 92788 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	1,09	0,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,01	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,57	0,03
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,01	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,81	0,05
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,74	0,04
TOTAL Encargos Complementares:					0,19	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48
00059017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,14700000	0,22	0,03
00043055	ACO CA-50. 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,56	0,50
TOTAL Material:					10,01	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04686436	16,98	0,85
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00817614	11,94	0,10
TOTAL Mão de Obra:					0,94	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,64	
VALOR ENCARGOS (103,03%):					0,48	
VALOR COM ENCARGOS:					11,12	
VALOR BDI (23,90%):					2,66	
VALOR COM BDI:					13,78	

6.2.4. 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	0,56	0,23
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	0,74	0,30
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	1,09	0,45

**HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,01
00042491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	1,15
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,57
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,81
TOTAL Encargos Complementares:					2,51

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001990	3.976,58
TOTAL Equipamento:					0,08

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,02756000	0,74
TOTAL Especiais:					0,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	520,68
TOTAL Material:					551,92

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,41806920	16,98
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,41806920	12,33
TOTAL Mão de Obra:					12,25

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0411001/2022
 FL3. 1238
 Rub. e

VALOR SEM ENCARGOS:	560,64
VALOR ENCARGOS (103,03%):	6,22
VALOR COM ENCARGOS:	566,86
VALOR BDI (23,90%):	135,48
VALOR COM BDI:	702,34

8.3.1. 92530 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55022000	0,45
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00329400	0,76
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55022000	1,26
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,57
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00329400	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55351400	0,81
TOTAL Encargos Complementares:					1,72

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014518	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000129	1.397,71



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	4,58	1,82
TOTAL Equipamento:						1,82
Especiais						
Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,00082950	0,74	0,00
TOTAL Especiais:						0,00
Material						
Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0,12810000	105,50	13,51
00002592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	8,41	0,03
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	113,50	10,78
TOTAL Material:						24,33
Mão de Obra						
Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,46897733	16,98	7,95
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,08663732	12,64	1,10
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00332496	14,71	0,05
TOTAL Mão de Obra:						9,11
VALOR SEM ENCARGOS:						32,31
VALOR ENCARGOS (103,03%):						4,54
VALOR COM ENCARGOS:						36,85
VALOR BDI (23,90%):						8,83
VALOR COM BDI:						45,78

PEDREIRAS/MA
Proc. 011001/2022
FLS. 1239
Rub. 2

6.3.2. 92787 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Encargos Complementares						
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	1,09	0,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,01	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,57	0,05
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,01	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,81	0,07
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,08340000	0,74	0,06
TOTAL Encargos Complementares:						0,27
Material						
Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LN	0,35700000	0,22	0,08
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,68	10,97
TOTAL Material:						11,53
Mão de Obra						
Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07237398	16,98	1,23
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01180968	11,94	0,14



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022.		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1240
Rib. e

TOTAL Mão de Obra	1,37
VALOR SEM ENCARGOS:	12,44
VALOR ENCARGOS (103,03%):	0,69
VALOR COM ENCARGOS:	13,13
VALOR BDI (23,90%):	3,14
VALOR COM BDI:	16,27

6.3.3. 92788 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (KG)

Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	1,06	0,06
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,01	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,57	0,03
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,01	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,61	0,05
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05750000	0,74	0,04
TOTAL Encargos Complementares:					0,19	

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,20	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,14700000	0,22	0,05
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,56	0,50
TOTAL Material:					19,98	

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000376	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04886436	19,98	0,65
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00817614	11,94	0,10
TOTAL Mão de Obra:					0,94	

VALOR SEM ENCARGOS:	10,64
VALOR ENCARGOS (103,03%):	0,48
VALOR COM ENCARGOS:	11,12
VALOR BDI (23,90%):	2,66
VALOR COM BDI:	13,78

6.3.4. 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	0,56	0,23
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	0,74	0,30
00043469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	1,09	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,41100000	1,15	0,47
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,57	0,47
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,01	0,01

**HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,82200000	0,81	0,67
TOTAL Encargos Complementares:						2,91
Equipamento						
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001990	3.978,58	0,08
TOTAL Equipamento:						0,08
Especiais						
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,02755000	0,74	0,02
TOTAL Especiais:						0,02
Material						
00001E25	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	520,88	551,92
TOTAL Material:						551,92
Mão de Obra						
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,41805920	16,98	7,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,41806920	12,33	5,15
TOTAL Mão de Obra:						12,25
VALOR SEM ENCARGOS:						560,64
VALOR ENCARGOS (103,03%):						6,22
VALOR COM ENCARGOS:						566,86
VALOR BDI (23,90%):						135,48
VALOR COM BDI:						702,34

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1241
RUB. _____

7.1. S02450 - LIMPEZA GERAL (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104728	Talhadreira chata 10"	ORSE	un	0,0003000	13,85	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00045000	165,00	0,07
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,01018000	14,00	0,14
112883S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	80,38	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00045000	4,50	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,00	0,00
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	181,00	0,00
112884S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,35	0,00
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00015000	174,01	0,03
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00841000	4,50	0,04
112885S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,56	0,00
102414	Vassoura plástica	ORSE	un	0,05000000	11,80	0,59
110768	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,00
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	9,45	0,05
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00023000	11,32	0,00
104729	Martelo 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00001000	31,50	0,00
110599	Protetor solar Ipi 30 com 120ml	ORSE	un	0,00018000	35,90	0,01
TOTAL Material:					0,90	



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0004-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
		BDI:	23,90%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	ORSE	h	0,10000000	11,18	1,12
TOTAL Mão de Obra:					1,12
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110362	ORSE	un	0,00045000	12,54	0,01
110517	ORSE	q	0,00004000	300,00	0,01
110761	ORSE	un	0,01016000	5,00	0,05
TOTAL Serviço:					0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					1,57
VALOR ENCARGOS (103,03%):					0,57
VALOR COM ENCARGOS:					2,14
VALOR BDI (23,90%):					0,51
VALOR COM BDI:					2,65

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1242
Rib. *[assinatura]*

**HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA		
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA		
Base de Preços /	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços	ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
Data Base:	adotados pela empresa - 12/2022 -	BDI:	23,90%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-
B2	Feridos	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%
D	Total	14,36%	5,49%
TOTAL (A + B+ C + D)		103,03%	62,93%

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411.001/2022
FLS.	1243
Sub.	u



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98452-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI/ ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
		BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043082	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	SINAPI	Material	KG	5.168,35	12,93	66.826,77	12,70	12,70	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	62.100,27	0,90	55.890,24	10,62	28,89	A
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	4.411,11	8,56	37.759,07	7,17	37,77	A
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	3.226,71	9,87	31.847,61	6,05	45,27	A
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE	SINAPI	Material	M3	40,07	520,68	20.862,61	3,96	50,18	A
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	328,89	54,19	17.822,41	3,39	54,38	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.671,64	9,88	16.515,78	3,14	58,26	A
106111S	Servente de obras	ORSE	Mão de Obra	h	1.210,51	11,18	13.531,13	2,57	61,45	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	854,99	12,34	10.548,89	2,00	63,93	A
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	928,87	10,48	9.734,59	1,85	66,22	A

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1244
R.D. e



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: hellaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03% BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	918,93	10,42	9.575,22	1,82	68,48	A
113055	Perfil Aço, U dobrado de chapa - UDC simples - 150 x 50 x 3mm (5,68 kg/m)	ORSE	Material	m	149,04	63,64	9.484,91	1,80	70,71	A
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	509,28	16,99	8.650,24	1,64	72,75	A
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	2.369.727,93	8.138,89	1,55	74,66	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	116,79	67,50	7.883,46	1,50	76,52	A
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	96,57	74,30	7.175,25	1,36	78,21	A
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	249,82	19,20	4.796,47	0,91	79,33	A
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	Material	SC25KG	29,60	145,90	4.319,27	0,82	80,35	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	191,84	16,99	3.258,55	0,62	81,12	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	182,13	16,99	3.093,52	0,59	81,85	B

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411002/2022
FL. 1245

HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 035221593-30
Sócio Proprietário, Eng. Civil - CREA: 11993506-7



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia Ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Base de Preços / Data Base: SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão
Encargos Sociais: 103,03%
BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	209,62	14,37	3.014,79	0,57	82,56	B
100629	Compensado resinado 10mm - Madeirite ou similar	ORSE	Material	m2	77,00	36,36	2.799,72	0,53	83,21	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	2.942,49	0,61	2.383,42	0,45	83,78	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	147,51	14,72	2.170,92	0,41	84,29	B
00004752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	SINAPI	Mão de Obra	H	228,07	9,40	2.143,04	0,41	84,79	B
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	133,08	15,84	2.108,06	0,40	85,29	B
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	Mão de Obra	H	18,90	108,46	2.049,59	0,39	85,77	B
100156	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Material	un	144,86	14,00	2.028,10	0,39	86,25	B
101567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	ORSE	Material	m	50,27	39,00	1.960,69	0,37	86,71	B
M0965	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm	SICRO NOVO	Material	un	266,40	7,18	1.912,38	0,36	87,16	B
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x	SINAPI	Material	M2	16,47	105,50	1.737,33	0,33	87,57	B

PEDREIRAS/MA
Proc. 011001/2022
FLS. 1246
Rub. u

HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 035221593-30
Sócio Proprietário, Eng. Civil - CREA: 111993506-7



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia Ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Base de Preços / Data Base: SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão
Encargos Sociais: 103,03%
BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	101,88	16,61	1.692,23	0,32	87,97	B
00001358	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de 2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	SINAPI	Material	M2	26,58	62,30	1.656,03	0,31	88,36	B
104813S	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	ORSE	Material	m2	6,00	275,00	1.650,00	0,31	88,74	B
00037371	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	2.867,77	0,57	1.634,63	0,31	89,13	B
00006160	PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Mão de Obra	H	94,43	16,99	1.603,87	0,30	89,51	B
00004491	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	Material	M	142,34	11,01	1.567,19	0,30	89,88	B
00004777	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Material	KG	144,71	10,37	1.500,68	0,29	90,23	B
00004083	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Mão de Obra	H	57,02	25,58	1.458,34	0,28	90,57	B
00006189	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	M	47,75	30,52	1.457,45	0,28	90,92	B
00007307	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, sf acessórios	SINAPI	Material	L	35,30	40,90	1.443,90	0,27	91,26	B
102193	SERRALHEIRO (HORISTA)	ORSE	Material	m2	61,92	21,88	1.354,73	0,26	91,57	B
00006110	Madeira mista serrada (barrate) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	SINAPI	Mão de Obra	H	74,68	16,99	1.268,46	0,24	91,87	B
101569	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	ORSE	Material	m	111,00	10,99	1.219,89	0,23	92,16	B
00000546	Concreto usinado bombeável, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr. 8953)	SINAPI	Material	KG	118,07	10,28	1.213,73	0,23	92,45	B
134492S		ORSE	Material	m3	2,80	420,00	1.176,00	0,22	92,72	B

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1247
Rub. _____



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenhararia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
		BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	96,63	11,95	1.154,31	0,22	92,99	B
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	Mão de Obra	H	40,33	27,04	1.090,25	0,21	93,25	B
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	13,17	82,35	1.084,65	0,21	93,51	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	73,04	14,82	1.082,35	0,21	93,76	B
110492	Cesta Básica	ORSE	Material	un	6,40	165,00	1.056,60	0,20	94,01	B
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	65,28	15,84	1.034,14	0,20	94,25	B
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	943,73	1,09	1.028,66	0,20	94,49	B
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	Material	M	8,56	113,50	972,04	0,19	94,72	B
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	840,53	1,15	966,61	0,18	94,95	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	40,12	22,36	897,22	0,17	95,16	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	122,98	7,23	889,11	0,17	95,37	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	90,74	9,35	848,38	0,16	95,57	C
106110S	Serralheiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	52,65	15,84	834,10	0,16	95,77	C
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	61,35	12,65	775,92	0,15	95,95	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	3.354,54	0,22	738,00	0,14	96,12	C
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	11,52	63,10	726,91	0,14	96,30	C

Proc. 0411001/2022
FLS. 1248
Rub. PEDREIRAS/MA



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Golabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Base de Preços / Data Base: SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão
Encargos Sociais: 103,03%
BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Serviço	un	144,86	5,00	724,32	0,14	96,47	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	943,73	0,74	698,36	0,13	96,63	C
M0798	Apoio de neoprene fretado	SICRO NOVO	Material	dm³	8,00	78,08	624,63	0,12	96,78	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	49,17	12,65	621,92	0,12	96,92	C
102378	Vale transporte	ORSE	Material	un	127,81	4,50	575,14	0,11	97,06	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	743,19	0,76	564,82	0,11	97,19	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	138,19	3,85	532,03	0,10	97,32	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	20,16	24,77	499,33	0,09	97,43	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	840,53	0,56	470,70	0,09	97,55	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	398,46	1,00	398,46	0,08	97,64	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	74,25	5,27	391,32	0,07	97,73	C
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	979 000,00	396,73	0,07	97,82	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	508,06	0,74	375,96	0,07	97,91	C
00000885	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	37,00	10,11	374,07	0,07	98,00	C
100941	Fardamento com margas curta	ORSE	Material	un	2,13	174,01	371,43	0,07	98,09	C
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	20,13	17,99	362,17	0,07	98,17	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1249
Rub. 2



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, Nº 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98452-4975 - E-mail: helisengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
	empresa - 12/2022 - Maranhão	BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,02	23.715,25	360,27	0,07	98,26	C
00001052	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	314,14	314,14	0,06	98,33	C
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	229,02	1,26	288,56	0,05	98,40	C
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	7,75	35,75	277,15	0,05	98,46	C
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	10,00	26,78	267,80	0,05	98,53	C
101379S	Cimento Portland composto cp ir-32	ORSE	Material	kg	331,50	0,80	265,20	0,05	98,59	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	20,19	12,18	245,83	0,05	98,65	C
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	22,95	10,33	237,05	0,05	98,70	C
P9825	Soldador	SICRO NOVO	Mão de Obra	h	8,88	25,74	228,54	0,04	98,76	C
102436S	Elétrica (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	13,42	15,86	212,85	0,04	98,81	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	10,64	19,62	208,74	0,04	98,86	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,89	16,99	201,96	0,04	98,90	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	14.869,44	196,89	0,04	98,95	C
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Serviço	cj	0,57	300,00	170,76	0,03	98,99	C
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	MES	35,79	4,58	163,92	0,03	99,03	C
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	0,50	297,91	148,96	0,03	99,06	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022 2
FLS. 1250
Rub. 2



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, Nº 1312, Sala 03, Gotabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98452-4975 - E-mail: holiengenhararia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
		BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043482	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	93,55	1,56	147,80	0,03	99,10	C
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamentos	UN	0,00	543.783,77	137,30	0,03	99,13	C
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	Material	KG	11,47	11,19	128,34	0,02	99,16	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	9,89	12,61	124,75	0,02	99,19	C
144535S	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	ORSE	Material	m3	2,80	43,18	120,90	0,02	99,22	C
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	52,16	2,28	118,93	0,02	99,25	C
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	1,23	94,07	115,32	0,02	99,27	C
104299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	ORSE	Material	un	75,15	1,46	109,71	0,02	99,30	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,18	16,99	104,99	0,02	99,32	C
00011954	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	42,66	2,42	103,24	0,02	99,35	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	229,02	0,45	103,06	0,02	99,37	C
10101	ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG	SEINFRA	Material	KG	4,95	20,71	102,44	0,02	99,40	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	93,55	1,07	100,10	0,02	99,42	C
00011991	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	SINAPI	Material	UN	1,00	98,36	98,36	0,02	99,44	C
100539S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	Material	m	42,00	2,30	96,60	0,02	99,47	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411002/2022
FLS. 1251
Rub. u



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Base de Preços / Data Base: SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão
Encargos Sociais: 103,03%
BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	510.810,79	94,70	0,02	99,49	C
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Material	un	2,56	35,90	91,96	0,02	99,51	C
00002731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	1,00	89,74	89,74	0,02	99,53	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	Mão de Obra	H	4,10	20,10	82,49	0,02	99,55	C
110382	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Serviço	un	6,40	12,54	80,30	0,02	99,57	C
104718S	Pedra britada n. 2 (18 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,82	97,32	79,33	0,02	99,59	C
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	Material	UN	1,00	79,00	79,00	0,02	99,61	C
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/4)	SINAPI	Material	KG	2,70	25,40	68,70	0,01	99,62	C
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Material	par	1,13	60,36	68,26	0,01	99,64	C
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	2,23	28,72	63,93	0,01	99,65	C
00002885	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	9,00	6,81	61,29	0,01	99,67	C
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	MES	6,11	10,00	61,15	0,01	99,68	C
00004282	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 1.1632 KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	644.000,00	61,14	0,01	99,70	C
00043467	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	56,05	1,08	60,54	0,01	99,71	C
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	Material	M	5,00	11,90	59,50	0,01	99,73	C
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	73.102,87	58,40	0,01	99,74	C
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	10,00	5,73	57,30	0,01	99,75	C
143489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	Material	h	52,16	1,09	56,86	0,01	99,77	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FL. 1252

HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 035221593-30
Sócio Proprietário, Eng. Civil - CREA: 111993506-7



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Golabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3754 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS: BDI: 103,03% 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA FONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	3.978,58	56,76	0,01	99,78	C
100425	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	ORSE	Material	un	2,00	25,40	50,80	0,01	99,79	C
00000420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	SINAPI	Material	UN	2,00	24,34	48,68	0,01	99,80	C
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	Material	un	0,24	191,00	46,24	0,01	99,81	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	2,97	15,54	46,12	0,01	99,82	C
13732S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	52,16	0,81	42,25	0,01	99,83	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	5.830,00	42,21	0,01	99,84	C
102414	Vassoura picava	ORSE	Material	un	3,35	11,80	39,65	0,01	99,85	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	Mão de Obra	H	2,38	16,53	39,30	0,01	99,86	C
143465S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Material	h	52,16	0,74	38,60	0,01	99,87	C
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Material	par	3,27	11,32	37,05	0,01	99,88	C
137371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	52,16	0,70	36,51	0,01	99,89	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	Equipamento	MES	5,56	6,50	36,15	0,01	99,90	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	35,41	1,00	35,41	0,01	99,91	C
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	1,14	30,76	35,10	0,01	99,91	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	Mão de Obra	H	2,20	15,59	34,30	0,01	99,92	C
M1397	Eleitrodo revestido E60XX	SICRO NOVO	Material	kg	1,20	26,75	32,10	0,01	99,93	C
102688S	Eleitrodo pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	Material	m	12,00	2,62	31,44	0,01	99,94	C
110596	Protetor auricular	ORSE	Material	un	6,40	4,90	31,38	0,01	99,95	C
00011002	ELEITRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	0,91	34,33	31,20	0,01	99,95	C
101886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	ORSE	Material	kg	1,20	25,07	30,08	0,01	99,96	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022 2
FLG. 1253
Rub. u



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltdda@gmail.com


PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base: SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	Encargos Sociais: 103,03% BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102674S	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	ORSE	Material	m	6,00	4,98	29,88	0,01	99,97	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	2.942,49	0,01	29,42	0,01	99,97	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	2.887,77	0,01	28,68	0,01	99,98	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	8,06	3,50	28,22	0,01	99,99	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	11,12	2,50	27,81	0,01	99,99	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	4,00	6,71	26,84	0,01	100,00	C
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,27	96,81	26,30	0,00	100,01	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,89	27,60	24,49	0,00	100,01	C
105995	Madeira mista serrada (sarrafb) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m	ORSE	Material	m	6,00	3,89	23,34	0,00	100,02	C
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	Material	UN	1,00	23,34	23,34	0,00	100,02	C
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO, CONICO ETC)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	28.874,01	23,07	0,00	100,03	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	83.450,00	22,55	0,00	100,03	C
P8821	Pedreiro	SICRO NOVO	Mão de Obra	h	1,33	16,81	22,41	0,00	100,04	C
101607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - conchas)	ORSE	Material	cj	75,15	0,27	20,29	0,00	100,04	C
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	Material	kg	0,90	22,38	20,14	0,00	100,05	C

PEDREIRAS/MA
Prog. 0411001/2022
FLS. 1254
P.D.

HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 035221693-30
Sócio Proprietário, Eng. Civil - CREA: 111993506-7



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Golabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	
SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela	
ENCARGOS SOCIAIS:	
BDI: 103,03%	
23,90%	

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	11,75	1,50	17,62	0,00	100,05	C
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35.0 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	Material	UN	1,00	17,61	17,61	0,00	100,06	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	11,75	1,48	17,39	0,00	100,06	C
101803	Porta cadeado médio	ORSE	Material	un	2,00	8,00	16,00	0,00	100,06	C
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	Mão de obra	H	0,96	16,28	15,70	0,00	100,07	C
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	Material	UN	1,00	15,43	15,43	0,00	100,07	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	27,50	0,56	15,40	0,00	100,08	C
00037733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	54.685,31	14,76	0,00	100,08	C
100848	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	ORSE	Material	un	4,00	3,60	14,40	0,00	100,08	C
00011856	CONNECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	SINAPI	Material	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	100,09	C
112001S	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	Material	un	2,00	6,30	12,60	0,00	100,09	C
00043486	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	18,67	0,66	12,32	0,00	100,09	C
100378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de obra	h	0,74	15,84	11,69	0,00	100,09	C
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Material	un	0,65	12,58	10,74	0,00	100,10	C
00004336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	2,00	5,33	10,66	0,00	100,10	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	Material	UN	1,00	9,22	9,22	0,00	100,10	C
10260	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,12	76,19	9,20	0,00	100,10	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 041100/2022
FLS. 1255
Rub. u



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 1233225870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: holiengenharia.ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Base de Preços / Data Base: SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão
ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10788	Pá quadrada	ORSE	Material	un	0,24	36,90	8,93	0,00	100,11	C
I09096	Tornada 2p + t. ABNT, de embutr, 10 A, com placa em pvc	ORSE	Material	un	1,00	8,87	8,87	0,00	100,11	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,94	8,41	7,90	0,00	100,11	C
00005058	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,31	24,92	7,78	0,00	100,11	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	743,19	0,01	7,43	0,00	100,11	C
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	Material	un	3,00	2,44	7,32	0,00	100,11	C
I2410	PREGO 19X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,50	13,80	6,90	0,00	100,12	C
I01117	Interruptor embutr 01 seção simples com placa	ORSE	Material	un	2,00	3,40	6,80	0,00	100,12	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Material	pr	1,13	6,00	6,79	0,00	100,12	C
I0109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	Material	M3	0,10	67,50	6,56	0,00	100,12	C
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	6,00	1,07	6,42	0,00	100,12	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	56,05	0,10	5,61	0,00	100,12	C
I0472B	Talhadreira chata 10"	ORSE	Material	un	0,36	13,85	5,03	0,00	100,12	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	6,00	0,78	4,68	0,00	100,13	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Material	un	0,28	16,35	4,65	0,00	100,13	C
00000379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	Material	UN	4,00	1,12	4,48	0,00	100,13	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Material	un	0,01	327,80	4,36	0,00	100,13	C
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	Material	un	0,45	8,90	4,01	0,00	100,13	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Material	un	0,12	31,50	3,81	0,00	100,13	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FL. 1256
R. 2



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0004-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98452-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão
ENCARGOS SOCIAIS:	103,03%
BDI:	23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Equipamento	un	0,01	518,00	3,38	0,00	100,13	C
I01997	Sabão em pó	ORSE	Material	kg	0,34	9,45	3,18	0,00	100,13	C
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	52,16	0,06	3,13	0,00	100,13	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Equipamento	un	0,01	246,00	1,61	0,00	100,13	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m. (para pedreiro)	ORSE	Material	un	0,03	40,80	1,09	0,00	100,13	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Material	un	0,09	11,26	1,05	0,00	100,13	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Material	un	0,05	18,80	1,00	0,00	100,13	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	1.397,71	0,94	0,00	100,13	C
I11246	Escala métrica de bambu	ORSE	Material	Un	0,09	9,05	0,84	0,00	100,13	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	Material	un	0,07	10,80	0,72	0,00	100,13	C
I11265	Marteio de borracha com cabo	ORSE	Material	un	0,05	11,50	0,61	0,00	100,14	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento	CHP	0,00	278,62	0,60	0,00	100,14	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Material	un	0,01	37,90	0,49	0,00	100,14	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Material	un	0,03	16,50	0,44	0,00	100,14	C
I11241	Alcате volt-ampereímetro	ORSE	Material	un	0,00	160,00	0,43	0,00	100,14	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Material	un	0,01	27,50	0,37	0,00	100,14	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Material	un	0,02	22,89	0,36	0,00	100,14	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Material	un	0,03	13,52	0,36	0,00	100,14	C
00020256	ROLDANA PLÁSTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELÉTRICA/APARENTE	SINAPI	Material	UN	1,00	0,31	0,31	0,00	100,14	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Material	un	0,01	22,98	0,31	0,00	100,14	C
I10578	Formão grande	ORSE	Material	un	0,01	15,15	0,20	0,00	100,14	C
I10577	Serrate 40cm	ORSE	Material	un	0,01	30,00	0,20	0,00	100,14	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	16,67	0,01	0,19	0,00	100,14	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS: 1257
Rub. 2



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000


Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
	empresa - 12/2022 - Maranhão	BDI: 23,90%

CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
P9824	Servente	SICRO NOVO	Mão de Obra	h	0,01	11,19	0,15	0,00	100,14	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Material	un	0,00	43,90	0,12	0,00	100,14	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Material	un	0,00	52,69	0,07	0,00	100,14	C
I10586	Torquesa	ORSE	Material	un	0,00	36,90	0,01	0,00	100,14	C
I10585	Arco de serra	ORSE	Material	un	0,00	21,30	0,00	0,00	100,14	C
							Valor total:			526.394,39

PEDREIRAS/MA
Proc. 0911001/2022
FLS. 1258
R: B. J



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
		BDI: 23,90%

CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LONGARINAS PERFIL W 610 X 174). AF_01/2020_P	SINAPI	Serviço	KG	4.176,00	21,20	88.531,20	16,82	16,82	A
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COFOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	65,36	821,32	53.697,90	10,20	27,02	A
101098	TUBULAÇÃO A CEU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	32,76	1.243,27	40.729,53	7,74	34,76	A
96550	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	KG	2.398,44	15,38	36.888,01	7,01	41,76	A
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	263,11	113,24	29.794,56	5,66	47,42	A
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M3	46,43	623,34	28.941,68	5,50	52,92	A
92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M3	37,80	702,34	26.548,45	5,04	57,97	A
S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	Serviço	m3	84,00	272,05	22.852,20	4,34	66,96	A
92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	1.613,18	13,78	22.229,62	4,22	71,19	A

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
Fls. 1259
2

HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 035221593-30
Sócio Proprietário, Eng. Civil - CREA:111993506-7



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LDA

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	ENCARGOS SOCIAIS: 103,03% BDI: 23,90%

CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS. INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TRAVAMENTO LATERAL PERFIL W.250 X 22.30) AF_01/2020_P	SINAPI	Serviço	KG	992,35	21,20	21.037,82	4,00	75,18	A
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.511,92	13,31	20.123,66	3,82	79,00	A
S00062	Barração fechado porte pequeno para depósito de cimento e almomoxifado (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	Serviço	un	1,00	15.709,96	15.709,96	2,98	81,99	B
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	858,81	17,74	15.235,29	2,89	84,88	B
COMP-117463	PERFIL AÇO. U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 150 X 50 X 3MM (5,68 KG/M) (M)	Composição óes Próprias SINAPI	Geral	M	149,04	88,24	13.151,29	2,50	87,38	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	663,52	17,22	11.425,81	2,17	89,55	B
96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	42,26	237,26	10.026,61	1,90	91,46	B
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	717,75	13,01	9.337,93	1,77	93,23	B
99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	SINAPI	Serviço	M	12,80	558,05	7.143,04	1,36	94,59	B

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1260
R.D. a



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LDA

CNPJ sob n° 14.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Golabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000


Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharla.ltda@gmail.com

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022	
Endereço:	RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão	Encargos Sociais: 103,03%
		BDI: 23,90%

CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	90,15	45,78	4.127,07	0,78	95,37	C
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	6,00	465,34	2.792,04	0,53	95,90	C
COMP-50962370	EXECUÇÃO DE CONECTORES DE CISCALHAMENTO STUD BOLTS (M)	Composições Próprias	Genral	M	24,00	112,20	2.692,80	0,51	96,41	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	84,00	28,58	2.400,72	0,46	96,87	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	114,40	19,24	2.201,06	0,42	97,29	C
CP-C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	Composições Próprias	Serviço	M2	67,20	29,31	1.969,63	0,37	97,66	C
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	131,12	14,68	1.924,84	0,37	98,03	C
100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	44,60	40,95	1.826,37	0,35	98,38	C
COMP-76366468	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	Composições Próprias	Genral	UN	1,00	1.624,90	1.624,90	0,31	98,68	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	84,80	17,95	1.522,16	0,29	98,97	C
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	2,95	492,37	1.452,49	0,28	99,25	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.270,48	1.270,48	0,24	99,49	C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1261
Rub. u



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA L^{DA}

CNPJ sob n° 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob n° 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000


Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98452-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - TP 005/2022
Endereço: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Base de Preços / Data Base: SINAPI / ORSE / SICRO NOVO com preços adotados pela empresa - 12/2022 - Maranhão
ENCARGOS SOCIAIS: 103,03%
BDI: 23,90%

CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	65,38	14,26	932,32	0,18	99,67	C
0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	Serviço	dm³	8,00	100,32	802,56	0,15	99,82	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	280,00	2,75	770,00	0,15	99,97	C
COMP-55173843	LIMPEZA GERAL	Composições Próprias	Serviço	m2	67,20	2,65	178,08	0,03	100,00	C
Valor total:							526.394,39			

PEDREIRAS/MA
Proc. 011100/2022
FLS. 1262
Rib. *nl*



HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ sob nº 11.986.633/0001-37 INSC. ESTADUAL sob nº 123325870

Endereço: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Sala 03, Goiabal, Pedreiras/MA, CEP: 65725-000

Telefone: (99) 98466-3751 / (99) 98152-4975 - E-mail: heliaengenharia.ltda@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE TRIBUTOS PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL

DATA: 06/12/2022

Receita bruta da empresa acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12): R\$ 0,00 (ZERO)

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R\$)	ALÍQUOTA	VALOR A DEDUZIR	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª FAIXA Até 180.000,00	4,50%	0	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

FAIXA DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

FAIXA	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

OBS: O CÁLCULO SERÁ FEITO NA 1ª (PRIMEIRA) FAIXA, DEVIDO À RECEITA BRUTA DA EMPRESA ACUMULADA NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS MESES. PARA VERIFICAÇÃO DA MESMA, SERÁ ANEXADO À ESTA MEMÓRIA DE CÁLCULO, O EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL DESTA EMPRESA ATUALIZADO. SEGUIR ABAIXO A FÓRMULA DA ALÍQUOTA EFETIVA:

A alíquota efetiva é o resultado de:

(Receita Bruta dos últimos 12 meses x Alíquota Nominal) - Valor a Deduzir

Receita Bruta dos últimos 12 meses

1ª FAIXA	VALOR BRUTO (12 ÚLTIMOS MESES)
	R\$0,00
ALÍQUOTA EFETIVA:	4,50%
IRPJ	0,85%
CSLL	0,68%
COFINS	0,80%
PIS/PASEP	0,17%
ISS (*)	2,00%

TAXAS DA EMPRESA HÉLIA ENGENHARIA LTDA


PEDREIRAS/MA
Proc. 041100112022
FLS. 1263
Rub. u

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.986.633/0001-37
Nome empresarial: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 13/05/2010
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 11986633202210001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00						

2.2.2) Mercado Externo

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

Hélio Lucena de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA MA n° 111993506-7
CPF: 035.221.593-30

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 11986633202210001
Autenticação: 11219.98344.66645.33731

Número do Recibo: 01.07.22318.0193063-2
Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.986.633/0001-37	
Município: PEDREIRAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/11/2022 12:12:10
 Número do Recibo: 01.07.22318.0193063-2
 Autenticação: 11219.98344.66645.33731

Hélio Lucena de Oliveira Neto
 Engenheiro Civil
 CREA MA n° 111993506-7
 CPF: 035.221.593-30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022 2
FLS.	1256
Rib.	u


PARECER TÉCNICO

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PREFEITURA DE PEDREIRAS – MARANHÃO

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO SITUADA NA RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNÍCIPIO DE PEDREIRAS/MA.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PROPOSTA DO LICITANTE


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49**

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer foram fornecidos pela Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, para que seja verificada a proposta do licitante devidamente habilitado, nos termos do Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 005/2022.

2. OBJETIVO

Emissão de Parecer Técnico quanto à compatibilidade da Proposta de Preços apresentada pela empresa participante com o orçamento básico do edital de contratação da Tomada de Preços nº 005/2022.

3. EMBASAMENTO LEGAL

Edital e seus anexos da Tomada de Preços nº 005/2022, Lei Federal nº 8.666/93, Sumulas, Acórdão e Convenção Coletiva de Trabalho.

4. DA ANÁLISE

Entende-se por Orçamento Analítico, de acordo com o Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União (TCU), "aquele que apresenta o conjunto das composições de custos unitários para cada um dos serviços da planilha sintética, pois, para se chegar ao preço unitário de cada serviço, é necessário estimar o consumo ou produtividades de cada insumo (mão de obra, equipamentos e materiais).".

4.1 EMPRESA HABILITADA DO CERTAME

HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
CNPJ nº 11.986.633/0001-37



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022 2
FLS.	1268
Rrib.	✓

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49**

4.2 DÁ ANÁLISE DETALHADA DA PROPOSTA

*HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
CNPJ nº 11.986.633/0001-37*

- Na proposta apresentada pela licitante não foi detectado nenhuma inconformidade, portanto seguindo o modelo proposto pelo Edital. Os documentos apresentados contemplam todos os itens do Projeto Básico.

5. CONCLUSÃO

Com base na verificação da Proposta de Preços apresentada pela empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, participante habilitada do processo licitatório referente a Tomada de Preços nº 005/2022, para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, bairro São Francisco no município de Pedreiras/MA, evidenciou-se que a proposta está de acordo com as exigências do Edital, ficando a mesma **CLASSIFICADA**.

Na oportunidade, é sugerido, se previsto na legislação em vigor, conceda prazo as empresas para se manifestarem.

É o Parecer.

Pedreiras (MA), 23 de dezembro de 2022.


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo: 0411001/2022

Tipo de Licitação: Menor Preço Global

Data da Sessão: 07/12/2022

Horário: 09h00min.

Data da 2ª Sessão: 12/12/2022

Horário: 09h00min

Data da 3ª Sessão: 23/12/2022

Horário: 09h00min

ATA DA 3ª SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

ATA DE REUNIÃO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min (nove horas), reuniram-se no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, Centro, CEP: 65.725-000 - Pedreiras/MA, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, composta por: Wagner da Assunção Neres (Presidente da CPL) e Felipe de Sousa (Secretário da CPL), designados pela Portaria nº 002/2022, datada de 04 de janeiro de 2022, com a finalidade de abertura do envelope nº 02 “Proposta de Preço” da empresa habilitada da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA. Iniciados os trabalhos o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, constatou a ausência de licitante no certame.

Às 09h:25min (nove horas e vinte e cinco minutos), o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, informa que a sessão havia sido suspensa para apresentação de recurso administrativo, conforme subitem 8.1.1, alínea (a) do edital e Art. 109, inciso I, alínea (a) da Lei nº 8.666/1993, referente ao resultado de julgamento da fase de habilitação. Após decorrido o prazo recursal, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, informa que não foi apresentado nenhum recurso administrativo referente o resultado supracitado. A sessão teve prosseguimento com a abertura do envelope nº 02 “Proposta de Preços”, da empresa habilitada, tendo o seu conteúdo sido lido conforme segue abaixo:

EMPRESA HABILITADA E SEU VALOR APRESENTADO NA PROPOSTA DE PREÇOS:


HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37.

Valor Global da Proposta: R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Avenida Rio Branco, nº 1111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br

Página 1 de 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Feito isso, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, decide suspender a sessão para análise da proposta de preço, encaminhando a mesma para o setor de engenharia municipal para as devidas análises, e comunica a todos o retorno as **14:30hrs (catorze horas e trinta minutos)**.

Às 14:40hrs (catorze horas e quarenta minutos), o Presidente da CPL reabre a sessão. Em seguida, conforme análise técnica realizada pelo Setor de Engenharia deste Município referente a proposta de preços do processo em epigrafe, a Comissão Permanente de Licitação com base no Parecer Técnico realizado pelo setor competente desde município, conforme consta nos autos do processo, apresenta a classificação e resultado da fase de propostas de preços, conforme segue abaixo:

EMPRESA CLASSIFICADA:

HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP

CNPJ nº 11.986.633/0001-37

Proposta classificada no valor global de: **R\$ 526.394,39** (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Face ao exposto, conforme o Parecer Técnico do setor competente supracitado, fica declarado vencedora do certame a empresa **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37**, por apresentar a proposta de acordo com o exigido, estando os preços compatíveis com de mercado, atendendo assim, a todos os requisitos exigidos no edital, sendo verificado a inexistência de preços excessivos e inexequíveis.

Em prosseguimento, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, após informar o resultado da fase de julgamento da proposta de preço, concedeu o **prazo de 05 (cinco) dias úteis** para a apresentação de recurso administrativo, conforme subitem 8.1.1, alínea (b) do edital e Art. 109, inciso I, alínea (b) da Lei 8.666/1993.

E nada mais havendo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Pedreiras/MA, 23 de dezembro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL

Felipe de Sousa
Secretário da CPL



PEDREIRAS/MA	
Proc.	041100/12022
FLS.	1271
P. h.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital da Tomada de Preços supra, a comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Pedreiras /MA, em 03 de janeiro de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 002/2022-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 0411001/2022
FLS. 1272
Rth. _____

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**

Tornamos público o resultado da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, tendo como vencedora do certame a empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos). Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.

Pedreiras/MA, em 03 de janeiro de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 002/2022-GP



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022 2
FLS.	1273
Rub.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

À Procuradoria Geral do Município de Pedreiras - MA
Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº 0411001/2022, referente a Tomada de Preços de nº 005/2022, do tipo menor preço global, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, para a devida aprovação deste setor, com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Pedreiras/MA, em 03 de janeiro de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 002/2022-GP

RECEBIDO EM: 02 | 01 | 2023

Fabricio Costa Sampaio
Assessor Jurídico
OAB/PI Nº 9845



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

HEUREL DASSIMA
Proc. 0411001/2022-2
FLS. 1274
Rub. c

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Ao Sr.
Vagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Nesta

Processo Licitatório: nº 005/2022

Modalidade: Tomada de Preços

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico final solicitado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, sobre o Procedimento Licitatório na modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

É o breve relatório. Em seguida exara-se o opinativo.

II – ANÁLISE JURÍDICA

O exame desta Procuradoria Geral se dá nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, considerando a delimitação legal de competência do cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Competente.

Sublinhe-se que a presente apreciação se restringe ao atendimento das exigências legais do Processo Licitatório em tela.

Atendendo às exigências legais acima transcritas, foram juntados aos autos o Projeto Básico de Engenharia dos serviços.

Há comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer face à despesa do presente objeto, bem como prova de que a ação foi adequada a Lei Orçamentária Anual e compatível com Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O ordenador de despesa autorizou a abertura do respectivo processo administrativo, atendendo o disposto no art. 38, caput, da Lei de Licitações e Contratos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Foi anexado aos autos cópia do ato de designação da comissão de licitação.

A minuta do ato convocatório da licitação (Tomada de Preços nº 005/2022) foi devidamente aprovada pela Procuradoria Jurídica do Município, conforme estabelece o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Consta dos autos o original do Edital da Tomada de Preços nº 005/2022, com regime de empreitada por menor preço global, rubricado em todas as folhas e assinado pelo Assessor da Comissão Permanente de Licitação.

Foram juntadas nos autos cópias das publicações do edital resumido em Jornal de grande circulação, Diário Oficial do Estado do Maranhão, Diário Oficial do Município e Quadro de Avisos desta Prefeitura. As publicações exigidas na lei foram feitas com a antecedência mínima de 15 dias do recebimento das propostas, em atenção ao disposto no art. 21, § 2º, inciso III da Lei 8.666/93.

Em 07 de dezembro de 2022 às 09:00 (nove horas), foi realizada a abertura da sessão para recebimento dos envelopes de Documentos de Habilitação e Propostas de Preços, ocorrendo com a presença de 03 (três) licitantes, as empresas: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 20.000.230/0001-68, HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37, e E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 26.825.253/0001-98.

Em 12 de dezembro de 2022 às 09:00 (nove horas), foi realizada a reabertura da sessão para informar o resultado do julgamento dos Documentos de Habilitação, assim feito a Comissão Permanente de Licitação decidiu declarar as empresas: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 20.000.230/0001-68 e E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 26.825.253/0001-98, **INABILITADAS** e a empresa: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37, **HABILITADA**. Em seguida, foi concedido pela Comissão Permanente de Licitação o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso administrativo, conforme subitem 8.1.1, alínea (a) do edital e Art. 109, inciso I, alínea (a) da Lei nº 8.666/1993. Decorrido o prazo supracitado não houve manifestação contra a decisão referente a fase de julgamento dos documentos de habilitação.

Em 23 de dezembro de 2022 às 09:00 (nove horas), foi realizada a reabertura da sessão para abertura do envelope nº 02 “Proposta de Preço”. Do julgamento da Proposta de Preços, a Comissão Permanente de Licitação com base no Parecer Técnico realizado pelo setor de Engenharia Municipal, apresentou o resultado e a ordem de classificação onde se consagra vencedora do certame a empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos). Em seguida, foi concedido pela Comissão Permanente de Licitação o prazo



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022
FLS.	1276
Rib.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso administrativo, conforme subitem 8.1.1, alínea (b) do edital e Art. 109, inciso I, alínea (b) da Lei 8.666/1993. Decorrido o prazo supracitado não houve manifestação contra a decisão referente a fase de julgamento da proposta de preço.

III – DO PARECER

O julgamento atentou à regra contida na Lei nº 8.666/93, onde a Comissão Permanente de licitação, após análise, e conseqüente julgamento da habilitação e proposta, certificou que a Empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37, preencheu os requisitos previstos no Edital de Licitação (Tomada de Preços nº 005/2022), ocorrendo que o preço ofertado encontra-se em conformidade com os preços correntes no mercado, deliberando pela habilitação e conseqüente classificação da proposta apresentada.

A análise acima evidencia que o processo licitatório está em ordem, que as disposições legais que regem a modalidade de licitação foram observadas e que a proposta apresentada pela empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37 é vantajosa para a Administração.


IV – CONCLUSÃO


Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade da Tomada de Preços com a Lei que a rege, OPINO pela Homologação da presente Tomada de Preços.

Encaminhem-se os autos a Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e adoção das providências cabíveis, ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

S.M.J., É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Pedreiras – MA, 04 de janeiro de 2023.


Fabricio Costa Sampaio
Assessor Jurídico
OAB/PI N° 9845



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

DESPACHO AO SETOR COMPETENTE PARA HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Ao Senhor
Marcos Brunieri de Freitas
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento da **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022**, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

Abalizado na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme registrado em Ata, encaminho a Vossa Excelência o resultado desta licitação à licitante vencedora, para fins de Homologação, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como vantajosa para a Administração.

RESULTADO DA LICITAÇÃO

SITUAÇÃO: ADJUDICADO em 03/01/2023.

ADJUDICADO PARA: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço dentre as empresas devidamente habilitadas e que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

Pedreiras/MA, 04 de janeiro de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 002/2022-GP

ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) MANOEL TIAGO ELOI SOARES NETO, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente aos períodos aquisitivos 2020/2021, a serem gozadas de 02/01/2023 a 01/02/2023, do cargo de Motorista, junto a Secretaria Municipal de Educação / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e archive-se

Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras – MA, em 04 de janeiro de 2023.

MARCIA FABIANE MORTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

Prm. 0411001/2022
FLS. 1249
Rib. 9
PEDREIRAS/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - RESULTADO DE JULGAMENTO: 005/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022. Tornamos público o resultado da TOMADA DE PREÇOS n° 005/2022, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, tendo como vencedora do certame a empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ n° 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, n° 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos). Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Pedreiras/MA, em 03 de janeiro de 2023. Wagner da Assunção Neres - Presidente da CPL - Portaria n° 002/2022-GP.

- PORTARIAS - CONCEDER: 003-E/2023

PORTARIA R.H. n°. 003-E/2023

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) JOSE NILTON FELIPE BARBOSA, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente aos períodos aquisitivos 2020/2021, a serem gozadas de 02/01/2023 a 01/02/2023, do cargo de Motorista, junto a Secretaria Municipal de Educação / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e archive-se

Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras – MA, em 04 de janeiro de 2023.

MARCIA FABIANE MORTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - EXTRATO DO II TERMO ADITIVO DE CONTRATO: 011/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021 DE CONTRATO n° 20210211/2021, PARTES: Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, através da Secretaria Municipal Administração e a empresa: ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.288.268/0001-04. **OBJETO:** Aditivo de Prorrogação de prazo de Vigência do Contrato. **DA VIGÊNCIA:** O presente termo aditivo terá a vigência a partir do dia 03/01/2023 a 31/12/2023, pelo período de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO:** **ORGÃO:** 02 Poder Executivo **UNIDADE GESTORA:** 0202 Secretaria Municipal de Administração **PROJETO/ATIVIDADE:** 04 122 0002 2.006 Gestão da Secretaria Municipal de Administração **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação / comunicação - PJ. **BASE LEGAL:** O objeto deste termo está em consonância com a Lei 8.666/93, Art. 57, inciso II. **FORO:** Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão. Pedreiras - MA, 22 de dezembro de 2022. Damião Felipe Barbosa - Secretaria Municipal de Administração.

- PORTARIAS - CONCEDER: 003-D/2023

PORTARIA R.H. n°. 003-D/2023

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) JANDIR DA SILVA SOUZA, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente aos períodos aquisitivos 2020/2021, a serem gozadas de 02/01/2023 a 01/02/2023, do cargo de Motorista, junto a Secretaria Municipal de Educação / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e archive-se

Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras – MA, em 04 de janeiro de 2023.

MARCIA FABIANE MORTA DE MORAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - EXTRATO DO II TERMO ADITIVO DE CONTRATO: 011/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021 DE CONTRATO n° 20210211/2021, PARTES: Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA., através da Secretaria Municipal Administração e a empresa: ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.288.268/0001-04. **OBJETO:** Aditivo de Prorrogação de prazo de Vigência do Contrato. **DA VIGÊNCIA:** O presente termo aditivo terá a vigência a partir do dia 03/01/2023 a 31/12/2023, pelo período de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO:** **ORGÃO:** 02 Poder Executivo **UNIDADE GESTORA:** 0202 Secretaria Municipal de Administração **PROJETO/ATIVIDADE:** 04 122 0002 2.006 Gestão da Secretaria Municipal de Administração **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação /





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/202 2
FLS.	1279
Rib.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA.

A autoridade competente da Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, Sr.º Marcos Brunieri de Freitas – Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da presente licitação em favor da empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme abaixo resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

SITUAÇÃO: HOMOLOGADO em 05/01/2023.

HOMOLOGADO PARA: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.

Pedreiras/MA, 05 de janeiro de 2023.

Marcos Brunieri de Freitas
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022-2
FL3:	1280
Rub:	2

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**

Homologo o resultado da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, em favor da empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos). Comunica assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.

Pedreiras/MA, 05 de janeiro de 2023.

Marcos Brunieri de Freitas
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E URBANISMO - LICITAÇÕES - AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO.: 005/2022**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. Homologo o resultado da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma ponte mista de aço e concreto situada na Rua Raimundo Anselmo, Bairro São Francisco no Município de Pedreiras/MA, em favor da empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.986.633/0001-37, situada à Rua da Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total R\$ 526.394,39 (Quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos). Comunica assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Pedreiras/MA, 05 de janeiro de 2023. Marcos Brunieri de Freitas - Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0411001/2022 2
FLS.	1281
Rub.	w

