



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1344
Rub.	

Processo Administrativo nº 0504002/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME
CNPJ nº 27.810.823/0001-39

QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA:
"A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA"

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA, brasileiro, casado comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03 de janeiro de 1991, natural da cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, portadora da Cédula de identidade nº 027651852004-0, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão, e do CPF nº 048.037.743-07, residente e domiciliado na Rua do Seringal, nº 667, Seringal, Pedreiras – Ma, CEP: 65725 - 000.

Sócio da Sociedade limitada de Nome Empresarial A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA, com sede na Avenida Mariano Lisboa, nº 1348, Letra A Bairro Engenho, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Maranhão, NIRE 21200964019, por despacho de 24/05/2017 e inscrita no CNPJ sob o número 27.810.823/0001-39, delibera de pleno comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas e, cláusulas seguintes:

CLAUSULA 1ª O Capital social que antes era de R\$ 30.000,00 sera aumentado para R\$ 500.000,00 por ganhos expressivos e totalmente integralizadas em moeda corrente do país; mediante aumento proporcional do valor nominal das quotas do capital social do sócio, fica assim distribuidos: ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA 500.000 quotas perfazendo R\$ 500.000,00

CLAUSULA 2ª: Fica alterado o endereço da sede da empresa para RUA DO SERINGAL, Nº 667 LETRA A, SERINGAL, PEDREIRAS-MA CEP 65.725-000

CLÁUSULA 3ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade será exercida por ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA, que assinará isoladamente com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos em comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA 4ª - DO DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 5ª: Fica alterado o seu objeto para:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS)

2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO E AFINS)

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

[Handwritten signatures and initials]

QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA:
"A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA"

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1347
Rub. 2

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS E SEMELHANTES, E CONSTRUÇÃO EM GERAL)
6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL) 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRANSPORTE EM GERAL)
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZAS DE RUAS, CALÇADAS, ROCEIRO, ESTRADAS E CORRELACIONADAS EM GERAL)
8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

**QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA:
"A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA"**

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 1ª A sociedade unipessoal gira sob a denominação social A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA, com sede na Rua do Seringal, nº 667 Letra A, Seringal, Pedreiras – MA, CEP 65725- 000.

CLÁUSULA 2ª: O capital social é no valor de R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), dividido em 500000 (Quinhentas mil)quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios: (Art. 997, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002).

NOME DOS SOCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA	500.000	500.000,00
TOTALIZANDO.....	500.000	500.000,00

CLÁUSULA 3ª: A sociedade unipessoal tem as seguintes atividades:

- 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS)
- 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO E AFINS)
- 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS E SEMELHANTES, E CONSTRUÇÃO EM GERAL)
- 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
- 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
- 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
- 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO
- 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

[Handwritten signatures and initials]
7/16

QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA:
"A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA"

CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
 DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
 SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS
 ANTERIORMENTE (MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL) 4744-0/06 - COMÉRCIO
 VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
 MOTORISTA
 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS
 ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRANSPORTE EM GERAL)
 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,
 EXCETO ANDAIMES
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZAS DE
 RUAS, CALÇADAS, ROCEIRO, ESTRADAS E CORRELACIONADAS EM GERAL) 8230-0/01 -
 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

PEDREIRAS/MA	3
Proc. 0504002/202	
FLS. 1349	
RUB. AR CONDICIONADO, 2	

CLÁUSULA 4º: A sociedade unipessoal iniciou suas atividades em 24/05/2017, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II CC/2002)

CLÁUSULA 5º: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA 6º: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA 7º: A Administração da sociedade unipessoal será exercida pelo sócio ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social. (Art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA 8º: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA:
"A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA"

CLÁUSULA 9º: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA 10º: A sociedade unipessoal poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por pelo sócio.

CLÁUSULA 11º: O sócio poderá de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12º: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA 13º: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, precedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002)

Fica eleito o foro da comarca de Pedreiras (MA), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato.

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
EMPRESARIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504007/2023
FLS.	1350
Rub.	2

Pedreiras (Ma), 18 de janeiro de 2022



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and the number 5/96 at the bottom right.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04803774307	ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA

PEDREIRAS/MA
Proc. <u>0504 004/202 3</u>
FLS. <u>1351</u>
Rub. <u>u</u>

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2022 08:29 SOB Nº 20220023115.
PROTOCOLO: 220023115 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200674060. CNPJ DA SEDE: 27810823000139.
NIRE: 21200964019. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2022.
A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
6/96

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1352
Rub. 2

QR-CODE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DA DEFESA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
SECRETARIA NACIONAL DE MAR. TERRESTRE

MA

NOME
ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA

DOC. IDENTIDADE/REG. FMTSOR/UF
0276518520040 SESP MA

CPF
048.037.743-07

DATA NASCIMENTO
03/01/1991

FILIAÇÃO
VAIDERLEY MACEDO TEIXEIRA
ESTHA GONCALVES DE MELO TEIXEIRA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. MAR**
[] [] []

Nº REGISTRO
25235163729

VALIDADE
30/06/2031

V. VENCIMENTO
24/06/2011

OBSERVAÇÕES

Arley Michael de Melo Teixeira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
01/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
62961518595
MA044672934

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2199170133

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signatures and initials]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.810.823/0001-39 DUNS®: 94*****93
Razão Social: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia: CAMPOS DE MELO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/06/2023
FGTS	Validade:	19/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/08/2023
Receita Municipal	Validade:	10/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/05/2023 19:31

1 de 1

CPF: 048.037.743-07 Nome: ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA

Ass: _____

8/96



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.810.823/0001-39
Razão Social: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA DO SERINGAL, 667 - LETRA A - SERINGAL - Pedreiras / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1355
Rub.	2

Data da consulta: 01/05/2023 13:05:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 27.810.823/0001-39


A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

 Mais informações

Voltar

Gerar PDF



10/96



SINTEGRA/ICMS
 Sistema de Consulta Pública de Empresas do Estado do Maranhão

Integração de Empresas

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.810.823/0001-39 **Inscrição Estadual:** 12.652345-2

Razão Social: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO SERINGAL

Número: 667 **Complemento:** LETRA A

Bairro: SERINGAL

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 81302663

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212500	CARGA E DESCARGA
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1351
Rub.	2

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 17/10/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330301),
EDF a partir de: 01/08/2020,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/05/2023
Número da Consulta:



~~_____~~

[Handwritten signature]

12/96



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05 04002/2023
FLS.	1358
Rub.	u

24/05/2023 14:32:07
USUÁRIO:27810823000139

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 192-9 Situação: ATIVA
Razão social: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia: CAMPOS DE MELO
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 27.810.823/0001-39
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 24/05/2017
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 24/05/2017

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA DO SERINGAL	667 A	SERINGAL	PEDREIRAS-MA



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1359
Rub. 2

24/05/2023 14:32:07
USUÁRIO:27810823000139

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	24/05/2017	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	1	24/05/2017	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1	24/05/2017	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	1	24/05/2017	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	24/05/2017	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	24/05/2017	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	24/05/2017	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	24/05/2017	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	24/05/2017	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	24/05/2017	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	24/05/2017	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	24/05/2017	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	24/05/2017	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	24/05/2017	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	24/05/2017	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	24/05/2017	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	24/05/2017	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	24/05/2017	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	24/05/2017	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	24/05/2017	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	24/05/2017	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	24/05/2017	
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	24/05/2017	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	24/05/2017	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1	24/05/2017	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	24/05/2017	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	24/05/2017	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	24/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	1	24/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	1	24/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	24/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO	1	24/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	24/05/2017	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	24/05/2017	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	24/05/2017	



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
Proc. _____/202_____
FLS. 1360
Rub. _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1360
Rub. _____

24/05/2023 14:32:07
USUÁRIO:27810823000139

Ficha Cadastral da Empresa

TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	24/05/2017
CARGA E DESCARGA	1	24/05/2017
CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	1	24/05/2017
SERVICOS DE ARQUITETURA	1	24/05/2017
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1	24/05/2017
ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	24/05/2017
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	24/05/2017
LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	24/05/2017
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	24/05/2017
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	24/05/2017
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	24/05/2017

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2022	
001-ISS HOMOLOGADO	24/05/2017	31/12/2021

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9981302663
EMAIL	ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM
HOME-PAGE	9900000003

15/96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 136
Rub. A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.810.823/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAMPOS DE MELO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DO SERINGAL	NÚMERO 667	COMPLEMENTO LETRA A
-----------------------------	---------------	------------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8130-2663
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2023 às 13:18:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

16/96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS MA	
Proc. 0504002	/202 3
FLS.	1362
Rub.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.810.823/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/2017
NOME EMPRESARIAL A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO SERINGAL	NÚMERO 667	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	MUNICÍPIO PEDREIRAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8130-2663	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2023 às 13:18:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

Main body of the memorandum containing several paragraphs of text, mostly illegible due to extreme fading and low contrast.

Dated at New York, New York, this 15th day of June, 1964.

Handwritten initials or marks in the bottom left corner.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/202 3
FLS. 1363
Rub. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.810.823/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/2017
NOME EMPRESARIAL A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO SERINGAL	NÚMERO 667	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	MUNICÍPIO PEDREIRAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8130-2663	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2023 às 13:18:29 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

18
96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1364
Rub.	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ: 27.810.823/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:34:05 do dia 06/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2023.

Código de controle da certidão: **66BF.DB69.1FF8.5B82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19
96



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1504002/2023
FLS.	1365
Rub.	u

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038495/23

Data da

29/05/2023 17:02:22

Inscrição Estadual: 126523452

CPF/CNPJ: 27810823000139

Razão Social: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA

Endereço: RUA DO SERINGAL, 667 LETRA A CEP: 65725000 - SERINGAL

Telefone: (99)81302663

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/05/2023 17:02:22

20/06



PEDREIRAS/MA	
Proc.	050400 2/202 3
FLS.	1366
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 091841/23

Data da

25/04/2023 13:47:44

Inscrição Estadual: 126523452

CPF/CNPJ: 27810823000139

Razão Social: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA

Endereço: RUA DO SERINGAL, 667 LETRA A CEP: 65725000 - SERINGAL

Telefone: (99)81302663

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/05/2023 13:10:20

21/96



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000



CERTIDÃO

PEDREIRAS-MA
Proc. 0504 004/202_3
FLS. 1367
Rub. 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IPTU Nº 171/2023
AUTENTICAÇÃO:OJTM-UCWJ

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. **00-00-000-0006-833** de propriedade de **A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**, inscrita sob o CPF/CNPJ **27810823000139**, situado na **RUA SERINGAL Nº 667 - ASERINGALLETRA A** nada consta no que diz respeito aos débitos do referido imóvel.

A Referida Certidão terá validade até **10/07/2023**.

MATRICULA/INSCRIÇÃO:	00-00-000-0006-833
PROPRIETÁRIO:	A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	27810823000139
COMPROMISSÁRIO	
CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO:	RUA SERINGAL Nº 667 - A
COMPLEM:	LETRA A
BAIRRO:	SERINGAL
CEP:	65725000
CIDADE:	PEDREIRAS-MA

Loteamento _____

SEÇÃO: 7 QUADRA: LOTE: 1

Dados referentes ao Exercício 2023 _____

ÁREA DO LOTE: 8.10

ÁREA EDIF.UNIDADE: 8.10

ÁREA EDIF TOTAL: 8.10

VALOR VENAL TERRITORIAL:

VALOR VENAL EDIFICAÇÃO: 1.620.00

VALOR VENAL TOTAL: 1.620.00

PEDREIRAS-MA, 11/04/2023.

22/96



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 172/2023
AUTENTICAÇÃO:2SPG-DM8Z

USUÁRIO: KARIANGELA
PEDREIRAS/MA
Proc. 050400/2023
FLS. 1368
Rub. _____

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de **PEDREIRAS - MA**, a requerimento da pessoa interessada, **A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**, CERTIFICA, para os fins que se fizeram necessários, que a pessoa física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIOS e NÃO TRIBUTÁRIOS E para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/07/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento dos débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

PEDREIRAS-MA, 11/04/2023.

Contribuinte: **A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**

Razão Social: **A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**

CNPJ: **27.810.823/0001-39**

ENDEREÇO: **RUA DO SERINGAL, 667 A SERINGAL**

23
96



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49
Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	0504002/2023
Rub.	1369



USUÁRIO:KARIANGELA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 173/2023
AUTENTICAÇÃO:IMDX-MYJX

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **27.810.823/0001-39**, situada à **RUA DO SERINGAL, 667 A SERINGAL**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **10/07/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PEDREIRAS-MA, 11/04/2023.

24
96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Diretoria do Departamento de Finanças
CNPJ: 06184253000149
AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1310
Rub. 2

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 00008075	Nº da Inscrição 000926	Nº do Alvará 1/2023	Validade 31/12/2023
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 27810823000139
RG/Insc
Nome Fantas.: CAMPOS DE MELO

Endereço
Logradouro: DO SERINGAL **Número: 667-A**
Complemento: LETRA - A **CEP: 65725000**
Bairro: SERINGAL
Cidade: PEDREIRAS **Estado: MA**

Observações

Atividades CNAE

- Serviços de engenharia
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- Coleta de resíduos perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, esportivas e recreativas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- Instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Outras obras de acabamento de construção
- Administração de obras
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- Obras de alvenaria
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

VALIDADOR
B0AAFE3818C

Data de Emissão: **03/01/2023**
 O presente ALVARÁ deverá ser fixado em local visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente ou enquanto durar a obra.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

25/96

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de pedras para revestimento
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Transporte escolar
Transporte rodoviário de produtos perigosos
Carga e descarga
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Serviços de arquitetura
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Locação de automóveis sem condutor
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas


PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1371
Rub.	





$\frac{26}{96}$

[Voltar](#)[Imprimir](#)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1372
Rub. 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.810.823/0001-39
Razão Social: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA
Endereço: RUA SERINGAL 667 LETRA A / SERINGAL / PEDREIRAS / MA / 65725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050904085403250885

Informação obtida em 17/05/2023 13:16:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	3
Proc. 0504002/202	
FLS. 1373	
Rub. _____	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.810.823/0001-39

Certidão nº: 18239322/2023

Expedição: 01/05/2023, às 13:14:13

Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.810.823/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 050400/P12021/3
FLS. 1374
Rub. _____

Nº 885636/2023

Emissão: 02/05/2023

Validade: 31/05/2023

Chave: 0yYcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Introssado(a)

Empresa: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

CNPJ: 27.810.823/0001-39

Registro: 0005398940

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 20/01/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS)

2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO E AFINS)

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS E SEMELHANTES, E CONSTRUÇÃO EM GERAL)

6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL)

4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR

4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

5212-5/00 - CARGA E DESCARGA

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRANSPORTE EM GERAL)

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZAS DE RUAS, CALÇADAS, ROCEIRO, ESTRADAS E CORRELACIONADAS EM GERAL)

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.



Handwritten signature

29/06



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 885636/2023

Emissão: 02/05/2023

Validade: 31/05/2023

Chave: 0yYcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço Matriz: RUA DO SERINGAL, 667, LETRA - A, SERINGAL, PEDREIRAS, MA, 65725000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/12/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540074DDMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504007/2023
FLS.	1375
Rub.	

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304515008. Data do vencimento do boleto: 31/05/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA

Registro: 1115700227

CPF: 048.***.***-07

Data Início: 11/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA

CPF: 048.***.***-07

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



MA

30/96



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 886045/2023

Emissão: 06/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: 7Z4CB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA


Registro: 1115700227

CPF: 048.***.***-07

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional

Data de registro: 23/08/2016

Data Final: Indefinido



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 29/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304514983. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005431093

CNPJ: 38.282.738/0001-61

Data Início: 18/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

Registro: 0005398940

CNPJ: 27.810.823/0001-39

Data Início: 11/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ELETROCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000012180

CNPJ: 17.345.344/0001-35

Data Início: 06/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/06/2023

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sdac.com.br/publico/>, com a chave: 7Z4CB
Impresso em: 06/05/2023 às 19:11:29 por: adapl, ip: 200.25.37.78



10

31/96



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 886045/2023
Emissão: 06/05/2023
Validade: 30/06/2023
Chave: 724CB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050400212023
FLS.	137
Rub.	



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: 724CB
Impresso em: 06/05/2023 às 19:11:29 por: adapt, ip: 200.25.37.78

32/26



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884069/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA**
Registro: **1115700227MA** RNP: **1115700227**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1378
Rub.	1

Número da ART: **MA20210435774** Tipo de ART: **OBRA/SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2021** Baixada em: **03/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A.M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** CPF/CNPJ: **10.432.389/0001-06**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rio Branco** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**
Contrato: **20210342/2021** Celebrado em: **02/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 99.589,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Seringal** Nº: **s/n**
Complemento: **Bosque Seringal** Bairro: **Seringal**
Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**
Coordenadas Geográficas: **-4.567527, -44.597594**
Data de início: **05/07/2021** Conclusão efetiva: **02/11/2021**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** CPF/CNPJ: **10.432.389/0001-06**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 60.66 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.69 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 15.75 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250.06 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 80.90 metro;**

Observações
Construção de uma academia da saúde. Contrato Administrativo nº 20210342/2021 Processo Administrativo nº 2303001/2021 TOMADA DEPREÇOS Nº003/2021

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTE AO ITEM 3.2.3 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.



33/ab



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884069/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884069/2023
12/04/2023, 12:42
4c5DC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://www.ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4c5DC

Proc.	PEDREIRAS/MA	3
FLS.	0504007202	1379
Rub.		2



34/6



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 CNPJ: 06.184.253/0001-49
 Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1380
Rub.	2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que o profissional **ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA**, CREA-MA nº 111570022-7, Responsável Técnico da empresa **A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.810.823/0001-39, com sede na Rua do Seringal, 667-A, Bairro Seringal, CEP 65.725-000, município de Pedreiras - MA, executou com bom desempenho os serviços de **Construção de academia da saúde por intermédio no município de Pedreiras/MA**. Descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 CNPJ: 10.432.389/0001-06
CONTRATO: Construção de uma academia da saúde. Contrato Administrativo nº 20210342/2021
 Processo Administrativo nº 2303001/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº003/2021
ART Nº: MA20210435774
PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: Início 05/07/2021 – Término 02/11/2021
ENDEREÇO: AV. SERINGAL, SN, BOSQUE SERINGAL, SERINGAL, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA, CEP: 65725-000

DADOS DO CONTRATANTE:

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - CNPJ: 10.432.389/0001-06
 Endereço: Avenida Rio Branco, nº 924 - Bairro Centro - CEP: 65.725-000
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - CNPJ: 10.432.389/0001-06
 Endereço: Avenida Rio Branco, nº 924 - Bairro Centro - CEP: 65.725-000

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – CNPJ: 27.810.823/0001-39
 Endereço: Rua do Seringal, 667-A, Seringal, Pedreiras – MA, CEP: 65727-000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA – Registro no CREA-MA: 111570022-7
 Título Profissional: 1110200 – Engenheiro Civil
 CPF: 048.037.743-07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção de uma academia da saúde no Bosque Seringal, Pedreiras/MA – Contrato Administrativo nº 20210342/2021 Processo Administrativo nº 2303001/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº003/2021 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - CNPJ: 10.432.389/0001-06

Rayane Ribeiro Galvão
 Engenheira Civil
 CREA - MA 111.789.034-1

Página 1 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, em 12/04/2023 em



Certidão nº 884069/2023
 17/05/2023, 12:37
 Chave de Impressão: 4c5d0c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas



35/96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA	
Proc. 004002/202	3
FLS. 1381	
Rub. _____	

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 99.589,07 (Noventa e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e sete Centavos)

CONTRATO:

nº 20210342/2021 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - CNPJ: 10.432.389/0001-06

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA – Registro no CREA-MA: 111570022-7

CPF: 048.037.743-07

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

MA20210435774

PERÍODO:

Início 05/07/2021 – Término 02/11/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Construção de uma academia da saúde no Bosque Seringal, Pedreiras/MA – Contrato Administrativo nº 20210342/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6.00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	325.79
2	ÁREA DE VIVÊNCIA/EDIFICAÇÃO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	39.50
2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	10.02
2.3	FUNDAÇÕES		
2.3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	59.50
2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	51.40
2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	95.30
2.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	25.40

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Página 2 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, em 12/04/2023 em



Certidão nº 884069/2023
17/05/2023, 12:37

Chave de Impressão: 4c5DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002202 3
FLS. 1282
Rub. _____

Página 5/11

2.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	34.80
2.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4.19
2.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16.84
2.4	ESTRUTURA		
2.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	74.10
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	74.50
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	48.30
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	62.90
2.4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4.05
2.4.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	15.75
2.5	ALVENARIA		
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	60.66
2.6	COBERTURA		
2.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	91.52
2.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	91.52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 88-069/2023
17/05/2023, 12:37

Chave de Impressão: 4c5DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Página 3 de 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2104-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/05/2023, às 12:37

07/96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1383
Rub. 2

2.6.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,24
2.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
2.7.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2018	UN	1,00
2.7.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
2.7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
2.7.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,11
2.7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,25
2.7.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
2.7.7	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00
2.7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
2.7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
2.7.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00
2.7.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
2.7.12	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
2.8	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
2.8.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111 789.034.1

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894069/2023, em 12/04/2023 emitida em



Certidão nº 894069/2023
17/05/2023, às 12:37

Chave de Impressão: 4c5DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas



38/96

39/06

Impresso em: 17/05/2023, às 12:37.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Colina, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: fatccomcon@creama.org.br



Kayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Página 5 de 5

2.8.2	pl	2,00	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)
2.8.3	UN	1,00	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1.20M
2.8.4	un	2,00	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m
2.8.5	UN	2,00	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014
2.8.6	UN	2,00	RATO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014
2.8.7	UN	3,00	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020
2.8.8	UN	3,00	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020
2.8.9	UN	4,00	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 80 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
2.8.10	UN	3,00	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
2.8.11	UN	2,00	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
2.8.12	UN	1,00	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
2.8.13	M	10,90	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
2.8.14	M	6,10	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
2.8.15	M	6,00	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
2.8.18	UN	2,00	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
2.9			APARELHOS E METAIS
2.9.1	UN	2,00	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020
2.9.2	UN	2,00	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO
2.9.3	un	2,00	Lavatório louça de canto (Deca-Lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, excludive tomreta
2.9.4	UN	3,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020
2.9.5	UN	1,00	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020
2.9.6	UN	2,00	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
2.9.7	UN	4,00	BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
2.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 08.184.253/0001-49
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

Proc. 0504002/2023
FLS. 1384
Rub. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, emitida em 12/04/2023

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 8 folhas
Certidão nº 884069/2023
17/05/2023, 12:37
Chave de Impressão: 465DC



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1385
Rub. 2

2.10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020_P	UN	1.00
2.10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1.00
2.10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	27.20
2.10.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	96.30
2.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100.01
2.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	98.04
2.10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	101.10
2.10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	10.40
2.10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5.00
2.10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1.00
2.10.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3.00
2.10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	10.00
2.10.13	DISJUNTOR TIPO DIMEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1.00
2.10.14	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	7.00
2.11	ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 884069/2023
17/05/2023 12:37

Chave de Impressão: 4c5DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111 789 034-1

Página 8 de 9





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Rua Projéda, s/n° - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Proc.	0504002/2023
FLS.	1386
Rub.	1100


2.111	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	2.00
2.112	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	2.00
2.113	M2	Porta ou janela em alumínio, cor N/P, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive cabalhos, dobradiças ou fechadura	0,48
2.114	M2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE PARA FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	1,80
2.121	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	58,65
2.122	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_08/2014	6,78
2.123	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	5,61
2.124	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	46,27
2.130		REVESTIMENTOS	
2.131	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	117,60
2.132	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	66,54

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Página 2 de 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Hikianêses, Quadra 35, Lote 8, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: hieco@creama.org.br



Impresso em: 17/05/2023, às 12:37



C documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas
Chave de Impresso: 4c5fDC
17/05/2023 12:37
Certidão nº 884069/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, em 12/04/2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1389
Rub. 2

2.13.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	54,78
2.13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_08/2014	M2	66,54
2.14	PINTURA		
2.14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	M2	54,78
2.14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	54,78
2.14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	M2	54,78
2.14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	M2	12,40
2.14.5	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m2	10,92
2.16	SERVIÇOS DIVERSOS		
2.15.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
2.15.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1,00
2.15.3	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	M2	3,20
3	ÁREA EXTERNA/URBANIZAÇÃO/PRAÇA		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	Atarrazamento de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	16,29
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.2.1	Poste do ferro galvanizado, diam. 3", h = 6m	un	2,00
3.2.2	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	2,00
3.2.3	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w, invólucro em alumínio ou aço inox	un	4,00
3.3	PASSEIOS		
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_08/2018	M	80,90
3.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	M2	250,06
3.4	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, em 12/04/2023 em emitida



Certidão nº 884069/2023
17/05/2023, às 12:37

Chave de Impressão: 4c5DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Página 8 de 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: +55 (98) 2108-8300 Fax: +55 (98) 2108-8300 E-mail: taicoconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




Impresso em: 17/05/2023, às 12:37.

42/96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000



3.4.1	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2". Sergipark ou similar	Un	1.00
3.4.2	ESPALDAR SIMPLES	UNID	1.00
3.4.3	BANCOS DE ALVENARIA/CONCRETO COM PRANCHA DE MADEIRA IPÊ (200 X 60 X 6)CM (UNID)	UNID	3.00
3.4.4	PRANCHA DE ALVENARIA/CONCRETO COM PRANCHA DE MADEIRA IPÊ (200X60X6) CM (UNID)	UNID	3.00
3.4.5	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2". conjunto com 03 unidades. Sergipark ou similar	Un	1.00
3.4.6	BARRA MARINHEIRO (UNID)	UNID	3.00
3.5	PINTURA		
3.5.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	24.27
3.6	DIVERSOS		
3.6.1	TOTEM PRINCIPAL MENOR CONFORME MANUAL DA MARCA PARA ACADEMIAS DA SAUDE - PADRÃO FNS	UNID	2.00
3.6.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	1.00
3.6.3	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA 02 DEMÃOS	UNID	2.00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Limpeza geral	m2	318.99

Os serviços e quantitativos presentes no orçamento, citados também na ART, foram elaborados em obediência às especificações e normas técnicas, com mão de obra especializada, de forma criteriosa e satisfatória, totalizando o valor de R\$ 99.589,07 (Noventa e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e sete Centavos).

Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica da empresa, onde todos os serviços de elaboração de Projeto Executivo, foram desempenhados de acordo com os parâmetros solicitados em contrato.

PEDREIRAS (MA), 04 DE ABRIL DE 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

RAYANE RIBEIRO GALVAO
Engenheira Civil
CREA-MA 111.789.034-1

Página 9 de 9


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884069/2023, em 12/04/2023 em
emitida



Certidão nº 884069/2023
17/05/2023 12:37

Chave de Impressão: 4c5DC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 9 folhas



43/96

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 050400/2023
FLS. 1389
Rub. 1

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS/MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2
 Local de Registro : PEDREIRAS – MA Data de Registro : 24/05/2017 Número de Registro: 21200964019
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 .

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	439.062,41
Caixa	
Caixa	13.076,79
Bancos Conta Movimento	
Banco do Brasil	350.272,71
Mercadoria para Consumo	
Mercadorias	74.837,66
Material de Consumo	865,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.451,55
Bens Tangíveis	
Instalações	31.260,00
Maquinas e Equipamentos	13.258,05
Veículos	103.460,00
Móveis e Utensílios	34.585,30
Computadores e Periféricos	9.492,25
Bens Intangíveis	
Softwares	1.395,95

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	18.666,22
Fornecedores	
Fornecedores Diversos	17.324,51
Impostos a Recolher	
Simples Nacional	1.341,71
PATRIMÔNIO LIQUIDO	613.837,74
Capital Social	
Capital Social Integralizado	500.000,00
Lucros Acumulados	
Lucro Apurado	113.837,74

TOTAL DO ATIVO → **632.503,96 D**

TOTAL DO PASSIVO → **632.503,96 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de: R\$ 632.503,96 (seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e três reais e noventa e seis centavos)

PEDREIRAS - MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F. : 961.154.833-87 C.R.C. : 013073 - MA

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 048.037.743-07 RG.: 027651852604-0 SESP/MA

Handwritten mark

44/96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Lera A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA

CNPJ : 27.810.823/0001-39

Inscrição Estadual : 12.652345-2


Local de Registro : PEDREIRAS – MA

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Receita Bruta de serviços			
VENDAS DE SERVIÇOS		301.889,38	301.889,38
Custo dos Insumos			
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		95.994,21	(95.994,21)
(=) Lucro Bruto			205.895,17
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Programa de Software		2.510,00	
Energia Elétrica		5.317,04	
Telefone e Internet		1.400,00	
Água e Esgoto		360,98	
Material de Consumo		3.592,62	
Material de Expediente		3.856,99	
Combustíveis e Lubrificantes		1.473,63	
Serviços Prestados PJ		28.234,90	
Serviços Prestados PF		33.505,00	
Serviços Contábeis		3.000,00	(83.251,16)
(-) Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias		364,18	(364,18)
(-) Despesas Tributárias			
Impostos e Taxas Federais		12.949,15	(12.949,15)
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			109.330,68
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			109.330,68



PEDREIRAS - MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 961.154.833-87 C.R.C. : 013073 – MA

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 048.037.743-07 RG.: 027651852004-0 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, N° 667 – Lera A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39

Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA

Data de Registro : 24/05/2017

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1391
Rub.	A
Número de Registro: 21200864019	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{439.052,41}{18.666,22}$	ILG :	23,62
-------	---	-------	--------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{439.052,41}{18.666,22}$	ILC :	23,62
-------	---	-------	--------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{363.349,50}{18.666,22}$	ILS :	19,47
-------	--	-------	--------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponibilidade}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{363.349,50}{18.666,22}$	ILI :	19,47
-------	--	-------	--------------------------------	-------	-------


ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	ISG =	$\frac{632.603,96}{18.666,22}$	ISG :	33,88
-------	--	-------	--------------------------------	-------	-------

PEDREIRAS - MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. : 981.154.833-87 CRC: 013073 - MA

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 048.037.743-07 RG.: 027651652004-0 SESP/MA

216 / 96

NOTA EXPLICATIVA**A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**

RUA DO SERINGAL, Nº 667 - Lera A - SERINGAL - CEP : 65725-000 - PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS - MA

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1392
Rub.	u

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a:

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA**7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA**

7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS E SERVICOS CORRELACIONADOS)

2330-3/01 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA

4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO E AFINS)

4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS**4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM****4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS****4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL****4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS****4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS**

4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS E SEMELHANTES, E CONSTRUCAO EM GERAL)

6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS**4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA****7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA****4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS****4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS****8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS****3313-9/01 MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS**

3314-7/07 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

AMTADIM/IB ATOM

Page 1 of 1

Handwritten notes and scribbles in the top left corner.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the top right corner.

Handwritten text in the upper right section.

Handwritten text in the middle left section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle right section.

Handwritten text in the lower middle section.

Large block of handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower right section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Large block of handwritten text in the lower section.

Large block of handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Large block of handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Large block of handwritten text in the lower section.

Large block of handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Large block of handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten initials or marks in the bottom left corner.

NOTA EXPLICATIVA

Página 5 de 7
PEDREIRAS/MA
Proc. 050400 2/202 3
FLS. 393
Rub. 1

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Lera A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA

CNPJ : 27.810.823/0001-39

Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200984019

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAIS DE CONSTRUCOES EM GERAL)

4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO

4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR

4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

5212-5/00 CARGA E DESCARGA

7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRANSPORTE EM GERAL)

7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZAS DE RUAS, CALÇADAS, ROCEIRO, ESTRADAS E CORRELACIONADAS EM GERAL)

8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

No período em apreço, a operação foi efetuada dentro do estabelecimento da empresa, situado na Rua Seringal, nº 667

– Letra A – Seringal – Cep 65725 - 000, Pedreiras – Maranhão

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

48/96

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

10/10

NOTA EXPLICATIVA

PEDREIRAS/MA	
Proc	0504 003/2023
FLS.	1394
Rub.	

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Lera A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA

CNPJ : 27.810.823/0001-39

Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

3.1-Calxa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Recultas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país. Integralizado pelo seu Titular: **ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA**, com 100% de participação. A empresa será administrada pelo seu Socio Administrador, com poderes e atribuição de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

PEDREIRAS - MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F. : 961.154.833-87 C.R.C. : 013073 – MA

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 048.037.743-04 RG.: 027651852004-0 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
Fls. 1295
Rub. _____

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04803774307	ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
96115483387	FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 17:26 SOB Nº 20230586023.
PROTOCOLO: 230586023 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306166121. CNPJ DA SEDE: 27810823000139.
NIRE: 21200964019. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

50/96



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1396
Rub.	~

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA
REGISTRO.....	: MA-013073/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.154.833-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/05/2023 as 18:27:59.

Válido até: 28/05/2023.

Código de Controle: 675556.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

53
96



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1297
Rub.	2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001099
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA CPF: 981.154.833-87
CRC/UF n.º MA-013073/O Categoria: CONTADOR
Validade: 31/07/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 961.154.833-87 Controle : 8149.9404.1033.1347

52/96



PEDREIRAS/MA	3
Proc. 0504002/202	
FLS. 1398	
Rub. 2	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001098
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA CPF: 961.154.833-87
CRC/UF n.º MA-013073/O Categoria: CONTADOR
Validade: 31/07/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 961.154.833-87 Controle : 8542.9483.9797.1112

53/ab


PEDREIRAS/MA
 Proc. 050400/202 3
 FLS. 1399
 Rub. _____


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DO MARANHÃO**

Categoria: **CONTADOR** Nº Registro: **MA-013073/O-5**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA**

Nascimento: **15/05/1984** Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade: **PEDREIRAS-MA**



 Assinatura do Profissional



Filiação: **AMARO LISBOA DE SOUSA NETO
 MARIA JOSE RAMOS DE SOUSA**

CPF: **961.154.833-87** Documento de Identificação: **156630120000
 DETRAN-MA**


Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro: **09/03/2015** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **1BF2CB**

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DO MARANHÃO**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/96115483387/codigo/1BF2CB>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em quinta-feira, 10 de março de 2022, às 17:59.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

54/96

Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504007202 3
FLS.	1400
Rub.	α

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA, município Pedreiras, CNPJ nº 27.810.823/0001-39, Número de Registro (NIRE) 21200964019.


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/05/2017

to constitutivo: 21200964019

Pedreiras, 01/01/2022

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
Administrador, Sócio
CPF 048.037.743-07

FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 013073



35/96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05011002202 3
FLS.	1401
Rub.	2

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA Data de Registro : 24/05/2017 Número de Registro: 21200964019
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/01/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000001	Pagamento de Energia	4.2.1.01.004		356,99
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	00000001	Pagamento de Energia	1.1.1.01.001	356,99	
DATA : 05/01/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000003	Compra de Material de Expediente	4.2.1.01.008		151,25
4.2.1.01.008 - Material de Expediente	00000003	Compra de Material de Expediente	1.1.1.01.001	151,25	
DATA : 07/01/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000004	Material de Consumo	4.2.1.01.007		245,00
4.2.1.01.007 - Material de Consumo	00000004	Material de Consumo	1.1.1.01.001	245,00	
DATA : 10/01/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000006	Pagamento da Contabilidade	4.2.1.01.016		250,00
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade	00000006	Pagamento da Contabilidade	1.1.1.01.001	250,00	
DATA : 14/01/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000009	Pagamento de Prestador de serviço	4.2.1.01.015		1.300,00
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF	00000009	Pagamento de Prestador de serviço	1.1.1.01.001	1.300,00	
DATA : 20/01/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000011	Pagamento de programa Software	4.2.1.01.003		950,00
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000254	Recebimentos	1.3.1.01.001	950,00	
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000012	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	18.260,05	
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000256	Empréstimo ao socio	2.2.2.01.001	470.000,00	
1.3.1.01.001 - Clientes Diversos	00000254	Recebimentos	1.1.1.01.001		950,00
2.2.2.01.001 - Empréstimo Sócio 1	00000256	Empréstimo ao socio	1.1.1.02.001		470.000,00
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços	00000012	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		18.260,05
4.2.1.01.003 - Programa de Software	00000011	Pagamento de programa Software	1.1.1.01.001	950,00	
DATA : 28/01/2022					
2.2.2.01.001 - Empréstimo Sócio 1	00000257	Integralização ao capital social	2.3.1.01.001	470.000,00	
2.3.1.01.001 - Capital Social Subscrito	00000257	Integralização ao capital social	2.2.2.01.001		470.000,00
10	LANCTOS DO MES			982.163,29	982.163,29

ME

56/96

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504007202 3
 FLS. 1405
 Rub. u

LIVRO DIÁRIO

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, N° 667 - Letra A - SERINGAL - CEP : 65725-000 - PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS - MA
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200984019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/02/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000023	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		129,00
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet					
	00000023	Pagamento de Internet	1.1.1.01.001	129,00	
DATA : 10/02/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000027	Pagamento de material de consumo	4.2.1.01.007		220,36
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000026	Serviço de Contabilidade	4.2.1.01.016		250,00
	00000026	Pagamento de material de expediente	4.2.1.01.008		262,69
4.2.1.01.007 - Material de Consumo					
	00000027	Pagamento de material de consumo	1.1.1.01.001	220,36	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente					
	00000026	Pagamento de material de expediente	1.1.1.02.001	262,69	
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade					
	00000026	Serviço de Contabilidade	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 14/02/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000030	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	27.147,40	
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços					
	00000030	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		27.147,40
DATA : 21/02/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000034	Pagamento do simples	4.2.1.05.002		730,40
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais					
	00000034	Pagamento do simples	1.1.1.02.001	730,40	
DATA : 24/02/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000035	Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		31,28
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias					
	00000035	Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	31,28	
DATA : 25/02/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000036	Pagamento de PF	4.2.1.01.014		2.100,00
	00000242	Compra de Computadores	1.3.3.01.010		6.542,25
	00000243	Progra de Software	1.3.4.01.001		800,00
	00000245	Compra de Mercadorias	1.1.3.01.001		8.698,14
	00000258	Instalações	1.3.3.01.002		31.260,00
	00000259	Aquisição de um veículo gol	1.3.3.01.006		78.000,00
1.1.3.01.001 - Mercadorias					
	00000245	Compra de Mercadorias	1.1.1.02.001	8.698,14	
1.3.3.01.002 - Instalações					
	00000258	Instalações	1.1.1.02.001	31.260,00	
1.3.3.01.006 - Veículos					
	00000259	Aquisição de um veículo gol	1.1.1.02.001	78.000,00	
1.3.3.01.010 - Computadores e Periféricos					
	00000242	Compra de Computadores	1.1.1.02.001	6.542,25	
1.3.4.01.001 - Softwares					
	00000243	Progra de Software	1.1.1.02.001	800,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000036	Pagamento de PF	1.1.1.02.001	2.100,00	
			13	LANCTOS DO MES	156.171,50
					156.171,50

57/96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1103
Rub.	

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, N° 667 - Letra A - SERINGAL - CEP : 65725-000 - PEDREIRAS/MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS - MA Data de Registro : 24/05/2017 Número de Registro: 21200964019
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
DATA : 02/03/2022							
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil						
	0000038	Pagamento de Energia	4.2.1.01.004		336,44		
	0000039	Pagamento de Água	4.2.1.01.006		45,21		
	0000040	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		129,00		
4.2.1.01.004	- Energia Elétrica						
	0000038	Pagamento de Energia	1.1.1.02.001	336,44			
4.2.1.01.005	- Telefone e Internet						
	0000040	Pagamento de Internet	1.1.1.02.001	129,00			
4.2.1.01.006	- Água e Esgoto						
	0000039	Pagamento de Água	1.1.1.02.001	46,21			
DATA : 10/03/2022							
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil						
	0000043	Pagamento Serviço Contabilidade	4.2.1.01.016		250,00		
4.2.1.01.016	- Serviços Contabilidade						
	0000043	Pagamento Serviço Contabilidade	1.1.1.02.001	250,00			
DATA : 11/03/2022							
1.1.1.01.001	- Caixa						
	0000044	Pagamento de Material de consumo	4.2.1.01.007		318,45		
	0000045	Pagamento de Material de Expediente	4.2.1.01.008		232,60		
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil						
	0000048	Pagamento de Software	4.2.1.01.003		100,00		
4.2.1.01.003	- Programa de Software						
	0000048	Pagamento de Software	1.1.1.02.001	100,00			
4.2.1.01.007	- Material de Consumo						
	0000044	Pagamento de Material de consumo	1.1.1.01.001	318,45			
4.2.1.01.008	- Material de Expediente						
	0000045	Pagamento de Material de Expediente	1.1.1.01.001	232,60			
DATA : 16/03/2022							
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil						
	0000047	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	25.978,00			
3.1.1.02.001	- Venda de Serviços						
	0000047	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		25.978,00		
DATA : 18/03/2022							
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil						
	0000052	Pagamento do Simples Nacional	4.2.1.05.002		1.101,88		
4.2.1.05.002	- Impostos e Taxas Federais						
	0000052	Pagamento do Simples Nacional	1.1.1.02.001	1.101,88			
DATA : 24/03/2022							
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil						
	0000053	Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		38,02		
4.2.1.04.005	- Despesas bancárias						
	0000053	Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	38,02			
DATA : 28/03/2022							
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil						
	0000054	Serviço de PF	4.2.1.01.015		2.300,00		
	0000248	Compra de Mercadorias	1.1.3.01.001		8.698,20		
	0000280	Aquisição de móveis	1.3.3.01.008		26.123,20		
1.1.3.01.001	- Mercadorias						
	0000248	Compra de Mercadorias	1.1.1.02.001	8.698,20			
1.3.3.01.008	- Móveis e Utensílios						
	0000280	Aquisição de móveis	1.1.1.02.001	26.123,20			
4.2.1.01.015	- Serviços Prestados PF						
	0000054	Serviço de PF	1.1.1.02.001	2.300,00			
				13	LANCTOS DO MES	85.650,98	85.650,98

58/96

LIVRO DIÁRIO

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504002/202	3
FLS. 1404	
Rub. _____	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/04/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000057	Pagamento de Agua	4.2.1.01.008		38,58
	0000058	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		130,00
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	0000056	Pagamento de Energia	4.2.1.01.004		431,69
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	0000056	Pagamento de Energia	1.1.1.02.001	431,69	
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet					
	0000058	Pagamento de Internet	1.1.1.01.001	130,00	
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto					
	0000057	Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	38,58	
DATA : 09/04/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	0000081	Pagamento dos Serviços Contabeis	4.2.1.01.016		250,00
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade					
	0000081	Pagamento dos Serviços Contabeis	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 11/04/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000062	Material de Consumo	4.2.1.01.007		222,38
	0000063	Pagamento M Expediente	4.2.1.01.008		238,55
	0000064	Pagamento do Software	4.2.1.01.003		130,00
4.2.1.01.003 - Programa de Software					
	0000064	Pagamento do Software	1.1.1.01.001	130,00	
4.2.1.01.007 - Material de Consumo					
	0000062	Material de Consumo	1.1.1.01.001	222,38	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente					
	0000063	Pagamento M Expediente	1.1.1.01.001	238,55	
DATA : 15/04/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	0000065	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	25.698,02	
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços					
	0000065	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		25.698,02
DATA : 20/04/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	0000070	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		1.039,12
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais					
	0000070	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	1.039,12	
DATA : 28/04/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	0000071	Pagamento das Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		36,25
	0000072	Pagamento do PF	4.2.1.01.015		2.800,00
	0000073	Pagamento de PJ	4.2.1.01.014		6.500,00
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	0000073	Pagamento de PJ	1.1.1.02.001	6.500,00	
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF					
	0000072	Pagamento da PF	1.1.1.02.001	2.800,00	
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias					
	0000071	Pagamento das Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	36,25	
			12	LANCTOS DO MES	
				37.310,57	37.310,57

59/96

LIVRO DIÁRIO

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA Data de Registro : 24/05/2017
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Número de Registro: 21200964019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1405
 Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	0000076	Pagamento da Conta de Agua	4.2.1.01.006		32,20
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	0000075	Pagamento de Energia	4.2.1.01.004		812,02
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	0000075	Pagamento de Energia	1.1.1.02.001	812,02	
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto	0000076	Pagamento da Conta de Agua	1.1.1.01.001	32,20	
DATA : 05/05/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	0000077	Pagamento da Internet	4.2.1.01.005		130,00
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet	0000077	Pagamento da Internet	1.1.1.02.001	130,00	
DATA : 10/05/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	0000081	Pagamento do material de consumo	4.2.1.01.007		321,05
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	0000060	Serviços contabeis	4.2.1.01.016		250,00
4.2.1.01.007 - Material de Consumo	0000081	Pagamento do material de consumo	1.1.1.01.001	321,05	
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade	0000060	Serviços contabeis	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 11/05/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	0000082	Pagamento de Material de Expediente	4.2.1.01.008		360,00
	0000083	Pagamento do Software	4.2.1.01.003		200,00
4.2.1.01.003 - Programa de Software	0000083	Pagamento de Software	1.1.1.02.001	200,00	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente	0000082	Pagamento de Material de Expediente	1.1.1.02.001	360,00	
DATA : 20/05/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	0000084	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	25.254,00	
	0000089	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		1.027,92
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços	0000084	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		25.254,00
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais	0000089	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	1.027,92	
DATA : 25/05/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	0000090	Pagamento de Taxas	4.2.1.04.005		34,28
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias	0000090	Pagamento de Taxas	1.1.1.02.001	34,28	
DATA : 27/05/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	0000091	Pagamento de PJ	4.2.1.01.014		3.654,90
	0000247	Compra de Mercadorias	1.1.3.01.001		9.123,69
1.1.3.01.001 - Mercadorias	0000247	Compra de Mercadorias	1.1.1.02.001	9.123,69	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	0000091	Pagamento de PJ	1.1.1.02.001	3.654,90	
			12	LANCTOS DO MES	41.200,04
					41.200,04



60/96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050400-72023
FLS.	1406
Rub.	ii

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, N° 667 - Letra A - SERINGAL - CEP : 65725-000 - PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS - MA Data de Registro : 24/05/2017 Número de Registro: 21200964019
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/06/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	0000093	Pagamento de Energia	4.2.1.01.004	465,74	
	0000094	Pagamento de Água	4.2.1.01.006	35,80	
4.2.1.01.004	- Energia Elétrica				
	0000093	Pagamento de Energia	1.1.1.02.001	465,74	
4.2.1.01.006	- Água e Esgoto				
	0000094	Pagamento de Agua	1.1.1.02.001	35,80	
DATA : 04/06/2022					
1.1.1.01.001	- Caixa				
	0000095	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		130,00
4.2.1.01.005	- Telefone e Internet				
	0000095	Pagamento de Internet	1.1.1.01.001	130,00	
DATA : 07/06/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	0000098	Pagamento de Serviço de Contabilidade	4.2.1.01.016		250,00
	0000099	Pagamento do Expediente	4.2.1.01.009		369,00
4.2.1.01.009	- Material de Expediente				
	0000099	Pagamento do Expediente	1.1.1.02.001	369,00	
4.2.1.01.016	- Serviços Contabilidade				
	0000098	Pagamento de Serviço de Contabilidade	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 17/06/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	0000100	Pagamento de Software	4.2.1.01.003		250,00
4.2.1.01.003	- Programa de Software				
	0000100	Pagamento de Software	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 20/06/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	0000101	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	26.697,26	
	0000108	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		1.010,16
3.1.1.02.001	- Venda de Serviços				
	0000101	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		26.697,26
4.2.1.05.002	- Impostos e Taxas Federais				
	0000108	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	1.010,16	
DATA : 24/06/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	0000109	Pagamento de Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		30,60
4.2.1.04.005	- Despesas bancárias				
	0000108	Pagamento de Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	30,60	
DATA : 27/06/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	0000109	Pagamento de PF	4.2.1.01.015		2.500,00
4.2.1.01.015	- Serviços Prestados PF				
	0000109	Pagamento de PF	1.1.1.02.001	2.500,00	
DATA : 30/06/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	0000111	Pagamento de PJ	4.2.1.01.014		1.200,00
4.2.1.01.014	- Serviços Prestados PJ				
	0000111	Pagamento de PJ	1.1.1.02.001	1.200,00	
11	LANCTOS DO MES			32.938,56	32.938,56

61/96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504007/202	3
FLS. 1407	
Rub. u	

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA


RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 04/07/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000114	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		130,00
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000112	Pagamento de Energia Elétrica	4.2.1.01.004		384,28
	00000113	Pagamento de Água	4.2.1.01.008		34,26
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	00000112	Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.02.001	384,28	
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet	00000114	Pagamento de Internet	1.1.1.01.001	130,00	
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto	00000113	Pagamento de Água	1.1.1.02.001	34,26	
DATA : 09/07/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000117	Serviço de Contabilidade	4.2.1.01.018		250,00
	00000118	Pagamento material de Consumo	4.2.1.01.007		338,58
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000119	Pagamento de Expediente	4.2.1.01.008		310,58
4.2.1.01.007 - Material de Consumo	00000118	Pagamento material de Consumo	1.1.1.01.001	338,58	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente	00000119	Pagamento de Expediente	1.1.1.02.001	310,58	
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade	00000117	Serviço de Contabilidade	1.1.1.01.001	250,00	
DATA : 11/07/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000120	Pagamento de Software	4.2.1.01.003		120,00
4.2.1.01.003 - Programa de Software	00000120	Pagamento de Software	1.1.1.02.001	120,00	
DATA : 20/07/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000121	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	24.269,48	
	00000123	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		1.067,89
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços	00000121	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		24.269,48
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais	00000123	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	1.067,89	
DATA : 25/07/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000128	Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		31,65
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias	00000128	Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	31,65	
DATA : 27/07/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000255	Transferencia para o caixa	1.1.1.02.001	18.000,00	
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000129	Pagamento de PF	4.2.1.01.015		2.365,00
	00000130	Pagamento de PJ	4.2.1.01.014		3.000,00
	00000248	Compra de Mercadorias	1.1.3.01.001		10.233,25
	00000255	Transferencia para o caixa	1.1.1.01.001		18.000,00
1.1.3.01.001 - Mercadorias	00000248	Compra de Mercadorias	1.1.1.02.001	10.233,25	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00000130	Pagamento de PJ	1.1.1.02.001	3.000,00	
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF	00000129	Pagamento de PF	1.1.1.02.001	2.365,00	
			14	LANCTOS DO MES	60.812,87
					60.812,87



Handwritten signature

62 / 96

LIVRO DIÁRIO

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA

CNPJ : 27.810.823/0001-39

Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200064010

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1408
 Rub. *

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/08/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000132	Pagamento de Energia Elétrica	4.2.1.01.004		458,25
	00000133	Pagamento de Água	4.2.1.01.008		33,69
	00000134	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		130,00
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	00000132	Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.02.001	458,25	
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet	00000134	Pagamento de Internet	1.1.1.02.001	130,00	
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto	00000133	Pagamento de Água	1.1.1.02.001	33,69	
DATA : 10/08/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000137	Pagamento de Contabilidade	4.2.1.01.016		250,00
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade	00000137	Pagamento de Contabilidade	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 11/08/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000138	Pagamento material de consumo	4.2.1.01.007		336,55
4.2.1.01.007 - Material de Consumo	00000138	Pagamento material de consumo	1.1.1.02.001	336,55	
DATA : 12/08/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000139	Material de Expediente	4.2.1.01.008		369,77
	00000140	Programa de Software	4.2.1.01.003		120,00
4.2.1.01.003 - Programa de Software	00000140	Programa de Software	1.1.1.02.001	120,00	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente	00000139	Material de Expediente	1.1.1.02.001	369,77	
DATA : 19/08/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000141	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	25.654,02	
	00000142	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		970,78
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços	00000141	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		25.654,02
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais	00000142	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	970,78	
DATA : 25/08/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000148	Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		30,50
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias	00000148	Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	30,50	
DATA : 28/08/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00000149	Pagamento de PF	4.2.1.01.015		6.850,00
	00000150	Pagamento de PJ	4.2.1.01.014		4.800,00
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00000150	Pagamento de PJ	1.1.1.02.001	4.800,00	
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF	00000149	Pagamento de PF	1.1.1.02.001	6.850,00	
			12	LANCTOS DO MES	39.801,56
					39.801,56

63
96

LIVRO DIÁRIO

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 - Letra A - SERINGAL - CEP : 65725-000 - PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS - MA Data de Registro : 24/05/2017
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Número de Registro: 21200964019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1409
 Rub. *2*

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/09/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000152	Pagamento de Energia Elétrica	4.2.1.01.004		418,25
	00000153	Pagamento de Água	4.2.1.01.008		35,15
	00000170	Aquisição de Uma moto	1.3.3.01.008		25.480,00
1.3.3.01.008 - Veículos					
	00000170	Aquisição de Uma moto	1.1.1.02.001	25.480,00	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000152	Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.02.001	418,25	
4.2.1.01.008 - Água e Esgoto					
	00000153	Pagamento de Água	1.1.1.02.001	35,15	
DATA : 03/09/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000154	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		120,00
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet					
	00000154	Pagamento de Internet	1.1.1.01.001	120,00	
DATA : 09/09/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000157	Pagamento de Contabilidade	4.2.1.01.016		250,00
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade					
	00000157	Pagamento de Contabilidade	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 10/09/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000158	Pagamento de Material de consumo	4.2.1.01.007		438,28
	00000159	Pagamento de Expediente	4.2.1.01.008		321,89
4.2.1.01.007 - Material de Consumo					
	00000158	Pagamento de Material de consumo	1.1.1.02.001	438,28	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente					
	00000159	Pagamento de Expediente	1.1.1.02.001	321,89	
DATA : 12/09/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000160	Pagamento de Software	4.2.1.01.003		120,00
4.2.1.01.003 - Programa de Software					
	00000160	Pagamento de Software	1.1.1.02.001	120,00	
DATA : 20/09/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000161	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	24.139,76	
	00000162	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		1.105,69
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços					
	00000161	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		24.139,76
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais					
	00000162	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	1.105,69	
DATA : 23/09/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000168	Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		31,25
	00000169	Pagamento de PJ	4.2.1.01.014		6.980,00
	00000250	Compra de Mercadorias	1.1.3.01.001		9.523,12
1.1.3.01.001 - Mercadorias					
	00000250	Compra de Mercadorias	1.1.1.02.001	9.523,12	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000169	Pagamento de PJ	1.1.1.02.001	6.980,00	
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias					
	00000168	Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	31,25	
			13	LANCTOS DO MES	68.939,39
					68.939,39



64/96

LIVRO DIÁRIO

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA


RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA Data de Registro : 24/05/2017
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504002/2022	3
FLS. 1470	
Rub. 2	

Número de Registro: 21200964019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/10/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
00000172	Energia Elétrica		4.2.1.01.004		566,88
00000173	Pagamento de Água		4.2.1.01.006		39,25
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
00000172	Energia Elétrica		1.1.1.02.001	566,88	
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto					
00000173	Pagamento de Água		1.1.1.02.001	39,25	
DATA : 04/10/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
00000174	Pagamento de Internet		4.2.1.01.005		120,00
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet					
00000174	Pagamento de Internet		1.1.1.02.001	120,00	
DATA : 10/10/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
00000177	Serviço de Contabilidade		4.2.1.01.016		250,00
00000178	Pagamento de Consumo		4.2.1.01.007		485,99
4.2.1.01.007 - Material de Consumo					
00000178	Pagamento de Consumo		1.1.1.02.001	485,99	
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade					
00000177	Serviço de Contabilidade		1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 12/10/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
00000179	Pagamento de material de Expediente		4.2.1.01.008		410,00
00000180	Pagamento de software		4.2.1.01.003		120,00
4.2.1.01.003 - Programa de Software					
00000180	Pagamento de software		1.1.1.02.001	120,00	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente					
00000179	Pagamento de material de Expediente		1.1.1.02.001	410,00	
DATA : 20/10/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
00000181	Venda de Serviços		3.1.1.02.001	27.334,00	
00000182	Pagamento do Simples		4.2.1.05.002		1.040,43
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços					
00000181	Venda de Serviços		1.1.1.02.001		27.334,00
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais					
00000182	Pagamento do Simples		1.1.1.02.001	1.040,43	
DATA : 25/10/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
00000188	Pagamento das Despesas Bancárias		4.2.1.04.005		31,69
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias					
00000188	Pagamento das Despesas Bancárias		1.1.1.02.001	31,69	
DATA : 28/10/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
00000189	Pagamento da PF		4.2.1.01.015		5.690,00
00000190	Pagamento de Combustível		4.2.1.01.011		413,02
4.2.1.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000190	Pagamento de Combustível		1.1.1.02.001	413,02	
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF					
00000189	Pagamento da PF		1.1.1.02.001	5.690,00	
			12	LANCTOS DO MES	36.481,26
				36.481,26	36.481,26



65/96

LIVRO DIÁRIO

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 - Letra A - SERINGAL - CEP : 65725-000 - PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS - MA
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05040007/202 3
FLS.	1477
Rub.	2

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/11/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	00000191	Energia Elétrica	4.2.1.01.004		564,25
	00000192	Pagamento de Água	4.2.1.01.006		36,15
4.2.1.01.004	- Energia Elétrica				
	00000191	Energia Elétrica	1.1.1.02.001	564,25	
4.2.1.01.006	- Água e Esgoto				
	00000192	Pagamento de Água	1.1.1.02.001	36,15	
DATA : 04/11/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	00000193	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		120,00
4.2.1.01.005	- Telefone e Internet				
	00000193	Pagamento de Internet	1.1.1.02.001	120,00	
DATA : 10/11/2022					
1.1.1.01.001	- Caixa				
	00000196	Pagamento de Serviços Contábeis	4.2.1.01.016		250,00
4.2.1.01.016	- Serviços Contabilidade				
	00000196	Pagamento de Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	250,00	
DATA : 11/11/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	00000197	Material de Consumo	4.2.1.01.007		325,00
	00000198	Pagamento de M. Expediente	4.2.1.01.008		432,66
	00000199	Pagamento do Software	4.2.1.01.003		200,00
4.2.1.01.003	- Programa de Software				
	00000199	Pagamento do Software	1.1.1.02.001	200,00	
4.2.1.01.007	- Material de Consumo				
	00000197	Material de Consumo	1.1.1.02.001	325,00	
4.2.1.01.008	- Material de Expediente				
	00000198	Pagamento de M. Expediente	1.1.1.02.001	432,66	
DATA : 18/11/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	00000200	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	25.354,15	
	00000201	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		1.268,30
3.1.1.02.001	- Venda de Serviços				
	00000200	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		25.354,15
4.2.1.05.002	- Impostos e Taxas Federais				
	00000201	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	1.268,30	
DATA : 25/11/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	00000207	Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		32,45
4.2.1.04.005	- Despesas bancárias				
	00000207	Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	32,45	
DATA : 28/11/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	00000208	Pagamento de PF	4.2.1.01.015		4.600,00
4.2.1.01.015	- Serviços Prestados PF				
	00000208	Pagamento de PF	1.1.1.02.001	4.600,00	
DATA : 30/11/2022					
1.1.1.02.001	- Banco do Brasil				
	00000210	Pagamento do Combustível	4.2.1.01.011		497,36
	00000251	Compra de Mercadorias	1.1.3.01.001		12.102,00
1.1.3.01.001	- Mercadorias				
	00000251	Compra de Mercadorias	1.1.1.02.001	12.102,00	
4.2.1.01.011	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000210	Pagamento de Combustível	1.1.1.02.001	497,36	
			13	LANCTOS DO MES	45.782,32
					45.782,32

66/96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050100/202 3
 FLS. 1412
 Rub. _____

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/12/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000212	Pagamento de Energia	4.2.1.01.004		548,25
	00000213	Pagamento de Agua	4.2.1.01.008		32,69
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000212	Pagamento de Energia	1.1.1.02.001	548,25	
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto					
	00000213	Pagamento de Agua	1.1.1.02.001	32,69	
DATA : 03/12/2022					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000214	Pagamento de Internet	4.2.1.01.005		132,00
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet					
	00000214	Pagamento de Internet	1.1.1.01.001	132,00	
DATA : 09/12/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000217	Pagamento da Contabilidade	4.2.1.01.016		250,00
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade					
	00000217	Pagamento da Contabilidade	1.1.1.02.001	250,00	
DATA : 12/12/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000218	Pagamento material de consumo	4.2.1.01.007		385,00
	00000219	pagamento material de expediente	4.2.1.01.008		400,00
	00000220	pagamento de software	4.2.1.01.003		200,00
4.2.1.01.003 - Programa de Software					
	00000220	pagamento de software	1.1.1.02.001	200,00	
4.2.1.01.007 - Material de Consumo					
	00000218	Pagamento material de consumo	1.1.1.02.001	385,00	
4.2.1.01.008 - Material de Expediente					
	00000219	pagamento material de expediente	1.1.1.02.001	400,00	
DATA : 20/12/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000222	Venda de Serviços	3.1.1.02.001	28.103,24	
	00000223	Pagamento do Simples	4.2.1.05.002		1.244,89
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços					
	00000222	Venda de Serviços	1.1.1.02.001		28.103,24
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais					
	00000223	Pagamento do Simples	1.1.1.02.001	1.244,89	
DATA : 23/12/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000229	Despesas Bancárias	4.2.1.04.005		38,25
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias					
	00000229	Despesas Bancárias	1.1.1.02.001	38,25	
DATA : 28/12/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000230	Pagamento de PF	4.2.1.01.015		5.500,00
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF					
	00000230	Pagamento de PF	1.1.1.02.001	5.500,00	
DATA : 30/12/2022					
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil					
	00000231	Pagamento de Combustivel	4.2.1.01.011		683,25
	00000253	Custo dos Serviços Prestados	4.1.1.01.001		95.994,21
1.1.3.01.001 - Mercadorias					
	00000252	Compra de Mercadorias	2.1.1.01.001	16.459,26	
2.1.1.01.001 - Fornecedores Diversos					
	00000252	Compra de Mercadorias	1.1.3.01.001		16.459,26
2.1.3.01.001 - Simples Nacional					
	00000234	Simples Nacional a Recolher	4.2.1.05.002		1.341,71
4.1.1.01.001 - Custo dos serviços prestados					
	00000253	Custo dos Serviços Prestados	1.1.1.02.001	95.994,21	
4.2.1.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000231	Pagamento de Combustivel	1.1.1.02.001	583,25	
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais					
	00000234	Simples Nacional a Recolher	2.1.3.01.001	1.341,71	
DATA : 31/12/2022					
2.3.3.01.001 - Lucro Apurado					
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.1.1.01.001	95.994,21	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.003	2.610,00	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.004	5.317,04	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.005	1.400,00	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.008	360,98	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.007	3.592,82	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.008	3.658,99	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.011	1.473,63	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.014	28.234,90	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.015	33.505,00	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.01.018	3.000,00	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.04.005	384,18	
	00000281	Encerramento exercicio 2022	4.2.1.05.002	12.949,15	
	00000282	Encerramento exercicio 2022	3.1.1.02.001		301.889,38
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços					
	00000282	Encerramento exercicio 2022	2.3.3.01.001	301.889,38	
4.1.1.01.001 - Custo dos serviços prestados					
	00000281	Encerramento exercicio 2022	2.3.3.01.001		95.994,21

96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 05040072023
 FLS. 1413
 Rub. 1

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

RUA DO SERINGAL, Nº 667 – Letra A – SERINGAL - CEP : 65725-000 – PEDREIRAS /MA
 CNPJ : 27.810.823/0001-39 Inscrição Estadual : 12.652345-2

Local de Registro : PEDREIRAS – MA

Data de Registro : 24/05/2017

Número de Registro: 21200964019


Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

4.2.1.01.003 - Programa de Software			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		2.510,00
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		5.317,04
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		1.400,00
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		360,98
4.2.1.01.007 - Material de Consumo			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		3.592,02
4.2.1.01.008 - Material de Expediente			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		3.856,99
4.2.1.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		1.473,63
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		28.234,90
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		33.505,00
4.2.1.01.016 - Serviços Contabilidade			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		3.080,00
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		364,18
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais			
0000261 Encerramento exercício 2022	2.3.3.01.001		12.949,15
	17	LANCTOS DO MES	643.616,83 643.616,83
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 152		TOTAIS :	2.190.669,27 2.190.669,27

PEDREIRAS - MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. : 961.154.833-87 C.R.C. : 013073 - MA

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 048.037.743-07 RG.: 027651852004-0 SESP/MA



68
 96

Termo de Encerramento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1414
Rub.	u

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA.

Pedreiras, 31/12/2022

ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
Administrador, Sócio
CPF 048.037.743-07

FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 013073

10

09/96



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	115
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04803774307	ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
96115483387	FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 08:08 SOB Nº 20230586090.
PROTOCOLO: 230586090 DE 03/05/2023. NIRE: 21200964019.
A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

20
96



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050400 27202 3
FLS.	1416
Rub.	u

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306180442 em 05/05/2023, protocolo 230586090. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
Número de Registro: 21200964019
CNPJ: 27810823000139
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04803774307	ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA	
96115483387	FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA	MA013073

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 08:08 SOB Nº 20230586090.
PROTOCOLO: 230586090 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306180442. NIRE: 21200964019.
A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

JUCEMA


FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

71
96



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras



CERTJUDONE-SJDP - 1702023
Código de validação: B94CDF3128

Número da guia: 23055201001469099.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA**, nome fantasia **CAMPOS DE MELO**, CNPJ sob o nº **327.810.823/0001-39**, endereço **R DO SERINGAL, SERINGAL, Nº 667, LETRA A., PEDREIRAS/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 10/04/2023 15:59 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 1702023 / Código: B94CDF3128
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1418
 Rub. 2



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302679879
NIRE 21200964019 CNPJ 27.810.823/0001-39			Situação ATIVA Status
Endereço Completo DO SERINGAL, Nº 667, LETRA A, SERINGAL - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230586023	04/05/2023	BALANCO
223	20221137882	19/09/2022	BALANCO
002	20220023115	20/01/2022	OUTROS
002	20220023115	20/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210361409	10/03/2021	BALANCO
002	20210158824	09/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200318829	20/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190002077	31/01/2019	BALANCO
223	20180653180	22/11/2018	BALANCO
002	20170446379	06/07/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20170380912	24/05/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200964019	24/05/2017	CONTRATO
NIRE 21200964019 CNPJ 27.810.823/0001-39			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DO SERINGAL, Nº 667, LETRA A, SERINGAL - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230586023	04/05/2023	BALANCO
223	20221137882	19/09/2022	BALANCO
002	20220023115	20/01/2022	OUTROS
002	20220023115	20/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210361409	10/03/2021	BALANCO
002	20210158824	09/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200318829	20/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190002077	31/01/2019	BALANCO
223	20180653180	22/11/2018	BALANCO
002	20170446379	06/07/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20170380912	24/05/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200964019	24/05/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/05/2023, às 16:03:31 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafaci.ma.gov.br>, com o código XKEGK2R.



MAC2302679879

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

13/96

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/202 3
FLS. 149
Rub. 2



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302679879

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1420
Rub.	u

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA NIRE : 21200964019 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302679840		
NIRE (Sede) 21200964019		CNPJ 27.810.823/0001-39		Data de Ato Constitutivo 24/05/2017	
Início de Atividade 24/05/2017					
Endereço Completo Rua DO SERINGAL, Nº 667, LETRA A, SERINGAL - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
Objeto Social 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS E SERVICOS CORRELACIONADOS) 2330-3/01 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO E AFINS) 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS E SEMELHANTES, E CONSTRUCAO EM GERAL) 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 3313-9/01 MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 3314-7/07 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAIS DE CONSTRUCOES EM GERAL) 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 5212-5/00 CARGA E DESCARGA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRANSPORTE EM GERAL) 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZAS DE RUAS, CALCADAS, ROCEIRO, ESTRADAS E CORRELACIONADAS EM GERAL) 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA		CPF/CNPJ 048.037.743-07	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA		CPF 048.037.743-07		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data		Número		Ato/eventos	
Situação ATIVA					

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504007202 3
FLS. 1421
Rub. 2



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA NIRE : 21200964019 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302679840
04/05/2023 20230586023 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/05/2023, às 16:03:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKD20H17.



MAC2302679840

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

96/96



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1422
Rub.	2

Construção e serviços

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA, CNPJ nº 27.810.823/0001-39, com sede na Rua do Seringal, 667-A, Seringal, CEP:65.725-000, Pedreiras - Ma, representada pelo(a) Sr. Arley Michael de Melo Teixeira, RG:076518520040, CPF: 048.037.743-07, brasileiro, casado, sócio administrador, Eng. Civil, residente a Rua do seringal 667, seringal, Pedreiras - Ma, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- (X) MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras.

Pedreiras – Ma, 31 de maio de 2023

**ARLEY
MICHAEL DE
MELO
TEIXEIRA:
04803774307**

Assinado digitalmente por ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA.04803774307
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=11642679000108, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA.04803774307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.29 18:24:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

A M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

A M DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ: 27.810.823/0001-39
Rua do Seringal, 667 - A, Seringal, Pedreiras - Ma
(99) 98130-2663 - Arley_melo@hotmail.com

11/96



Construção e serviços

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1423
Rub. 2

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ANEXO V**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA, CNPJ nº 27.810.823/0001-39, com sede na Rua do Seringal, 667-A, Seringal, CEP:65.725-000, Pedreiras - Ma, representada pelo(a) Sr(a Arley Michael de Melo Teixeira, RG:076518520040, CPF: 048.037.743-07, brasileiro, casado, sócio administrador, Eng. Civil, residente a Rua do seringal 667, seringal, Pedreiras - Ma, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Pedreiras – Ma, 31 de maio de 2023

**ARLEY
MICHAEL DE
MELO TEIXEIRA.
04803774307**

Assinado digitalmente por ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA
04803774307
DN: CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A1, DN=CNAM
(BRANCO), OU=pessoas, CN=ARLEY MICHAEL DE MELO
TEIXEIRA ARLEY / A1U
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado, sua localização de assinatura é aqui
Data: 2023.05.29 18:25:19-0300
Fonte PDF Reader Versão: 11.0.1

A. M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ: 27.810.823/0001-39
Rua do Seringal, 667 - A, Seringal, Pedreiras - Ma
(99) 98130-2663 - Arley_melo@hotmail.com

78/96

Relatório de Conformidade

FLS. 1929
Rub. 2

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 29/05/2023 18:53:40 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc5

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc1

Fonte de verificação: Offline

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: declara??esassinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

6fcdb42eef42d2f7527c9570c9afcb9d71c4c21108673041af07197bdd0928cf

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**
OU=presencial; OU=(EM BRANCO); OU=RFB e CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Assinante: CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**, OU=presencial,
OU=(EM BRANCO), OU=RFB e CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

119

119
96

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada


Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 29/05/2023 18:24:47 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.037.743-**



CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 30/12/2022 02:27:45 BRT

Aprovado até: 30/12/2023 02:27:45 BRT

Expirado (LCR):Não

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1426
Rub.	u

CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 29/08/2018 15:48:34 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 15:48:34 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR


Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT



80/96

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1427
Expirado (LCR): Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): Não

Atributos usados

Nome do atributo: null

Corretude: null

CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Assinante: CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**, OU=presencial,
OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada


Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 29/05/2023 18:25:19 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.037.743-**



PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1429
Rub. _____

CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA ***037743**
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 30/12/2022 02:27:45 BRT

Aprovado até: 30/12/2023 02:27:45 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 29/08/2018 15:48:34 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 15:48:34 BRT

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002 / 2023
FLS.	1430
Rub.	

Expirado (LCR):Não

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

PEDEIRASMA
0504002 1202 3
1431
Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT
FLS.:
Expirado (RCP): Não

Atributos usados

Nome do atributo: null

Corretude: null

PEDREIRAS/MA 3
Proc. 05042027202
FLS. 1432
Rub. _____

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 29/05/2023 17:31:55

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106

Proposta: 3946867

Controle Interno (Código Controle): 580649422

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001107750412106

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49 Avenida Zeca Branco 134, Bairro Mutirão - CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

DADOS DO TOMADOR: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 27810823000139 R DO SERINGAL 667 LETRA A, LETRA A, SERINGAL - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F6B264Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101B6B728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-63 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>

[Handwritten signature]
83/96



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
 Proposta: 3946867
 Controle Interno (Código Controle): 580649422
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106

junto

PEOR RASMA
 Proc. 05040072023
 FLS. 1433
 Rub. _____

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 5.543,38	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 5.543,38	30/05/2023	27/11/2023
Multas e Penalidades	R\$ 5.543,38	30/05/2023	27/11/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	05/06/2023	17140898	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 10740/2003 (Lei Seco) que altera as normas da SUSEP e da ANS sobre os prêmios de seguros, relativos ao adiantamento de liquidação, a partir de 01/01/2004, o valor dos prêmios de seguro de vida e de seguro de saúde deve ser pago em parcelas mensais, sendo cada parcela de cobertura (Parcela) sobre a respectiva quota correspondente, e não em uma única composição.

APÓLICE DIGITAL

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
Proposta: 3946867
Controle Interno (Código Controle): 580649422
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106

junto

PEDEIRAS/MA
Proc. 0504009/2023
FLS. 1434
Rub. <i>u</i>

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

me

85/96



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
Proposta: 3946867
Controle Interno (Código Controle): 580649422
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1435
Rub. _____

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

20

86/96



1950
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

BLM ANTICIPATORY DECISION

STATEMENT
ON BLM ANTICIPATORY DECISION

WHEREAS, the BLM has issued an anticipatory decision regarding the proposed action, and

WHEREAS, the BLM has issued an anticipatory decision regarding the proposed action, and

WHEREAS, the BLM has issued an anticipatory decision regarding the proposed action, and

WHEREAS, the BLM has issued an anticipatory decision regarding the proposed action, and

WHEREAS, the BLM has issued an anticipatory decision regarding the proposed action, and

WHEREAS, the BLM has issued an anticipatory decision regarding the proposed action, and

10



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
Proposta: 3946867
Controle Interno (Código Controle): 580649422
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106

junto

PELOREIRAS/MA
Proc. 05090072023
FLS. 1436
Rub. u

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

NO

87
96



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

11/15/78
11/15/78
11/15/78

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 11/15/78
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 11/15/78
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

11/15/78



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
Proposta: 3946867
Controle Interno (Código Controle): 580649422
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504 007202 3
FLS. 1437
Rub. _____

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

MA

88/96



THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. The purpose of this report is to provide information on the activities of the organization during the period from 1 January 1950 to 31 December 1950. The information is based on the records of the organization and on interviews with its members.

2. The organization was organized in 1948 and has since that time been engaged in a program of activities designed to promote the interests of the organization. The program has been carried out through the activities of the organization's various departments and branches.

3. The organization has been successful in carrying out its program and has achieved a number of important accomplishments. These accomplishments include the organization of a number of new branches and the carrying out of a number of important projects.

4. The organization has also been successful in carrying out its program and has achieved a number of important accomplishments. These accomplishments include the organization of a number of new branches and the carrying out of a number of important projects.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
Proposta: 3946867
Controle Interno (Código Controle): 580649422
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106



e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0604002/202.3
FLS.	1436
Rub.	

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
Proposta: 3946867
Controle Interno (Código Controle): 580649422
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.


VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

90
96



INVESTIGATION REPORT
 FILE NO. 100-100000-100000
 DATE: 10/10/1960

The following information was obtained from the confidential source who provided the information on the above mentioned subject. The source stated that the subject is a member of the Communist Party of the United States of America (CPUSA) and is active in the New York City office of the CPUSA.

The source further stated that the subject has been active in the CPUSA since approximately 1945 and has held various positions within the organization. The source also stated that the subject is a member of the CPUSA in the New York City office and is active in the CPUSA in the New York City office.

The source also stated that the subject is a member of the CPUSA in the New York City office and is active in the CPUSA in the New York City office. The source further stated that the subject has been active in the CPUSA since approximately 1945 and has held various positions within the organization.

The source also stated that the subject is a member of the CPUSA in the New York City office and is active in the CPUSA in the New York City office. The source further stated that the subject has been active in the CPUSA since approximately 1945 and has held various positions within the organization.

The source also stated that the subject is a member of the CPUSA in the New York City office and is active in the CPUSA in the New York City office. The source further stated that the subject has been active in the CPUSA since approximately 1945 and has held various positions within the organization.

The source also stated that the subject is a member of the CPUSA in the New York City office and is active in the CPUSA in the New York City office. The source further stated that the subject has been active in the CPUSA since approximately 1945 and has held various positions within the organization.

10/10/60
 d/p



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0412106
Proposta: 3946867
Controle Interno (Código Controle): 580649422
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750412106

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002202 3
FLS. 1110
Rub.

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

me

91/98

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904002/202 3
 FLS. 144
 Rub. *[assinatura]*

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Casa Civil	Ministério de Justiça e Segurança Pública	Ministério da Defesa
Ministério das Relações Exteriores	Ministério da Economia	Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Ministério da Saúde	Ministério de Minas e Energia	Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência
Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional
Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria de Defesa
Secretaria de Governo	Gabinete do Presidente da República	Agência de Defesa do Consumidor
Banco Central do Brasil	Planalto	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.


[assinatura]

92/96

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_22052023_131110_023**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Avaliar o Serviço

93/96

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Casa Civil

Ministério de Gestão e
Sustentabilidade

Ministério de Saúde

Ministério de Defesa

Ministério de

de

Ministério das Relações
Exteriores

Ministério de Turismo

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério do Trabalho

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Saúde
Ministério de Minas e Energia
Ministério do Trabalho

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do Trabalho
Ministério de Minas e Energia

Controladoria Geral da
União

Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria Geral

Secretaria de Governo


Gabinete de Segurança
Institucional

Assessoria Especial de Gabinete

União Controladora da Brasil

União

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1443
Rub.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

MR

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

94/96

PEDREIRAS/MA
Proc. 050400/2023
FLS. 144
Rub. 1

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: CA05436_22052023_131123_460

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Auxiliar Service

Handwritten signature

95/96

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 145
 Sub. 2

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
 Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	05/06/2023
	Nosso Número	10899740
	Número do Documento	17140898
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	140,00

Pagador
A M DE MELO TEIXEIRA LTDA CNPJ: 27.810.823/0001-39
R DO SERINGAL 667 LETRA A 65725000 PEDREIRAS, MA
 Ref. emissão apólice 11-0775-0412106

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista: _____

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000109 89974.001011 1 93720000014000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	05/06/2023
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	10899740
29/05/2023	17140898	NS	N	29/05/2023	(=) Valor do Documento	140,00
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento		(-) Desconto	
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntosseguros.com.					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
A M DE MELO TEIXEIRA LTDA CNPJ: 27.810.823/0001-39
R DO SERINGAL 667 LETRA A 65725000 PEDREIRAS, MA
 Ref. emissão apólice 11-0775-0412106

Sacador / Avalista: _____

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada


Handwritten signature and date: 96/96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Processo Administrativo: 0504002/2023

Tipo de Licitação: Menor Preço Global

Data da Sessão: 31/05/2023

Horário: 09h00min.

ATA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

ATA DE REUNIÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 09h00min (nove horas), reuniram-se no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, Centro, CEP: 65.725-000 - Pedreiras/MA, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, composta por: Vagner da Assunção Neres (Presidente da CPL), Felipe de Sousa (Secretário da CPL) e Francisco Florêncio de Sousa (Membro da CPL), designados pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, com a finalidade de apurar as propostas de preços e documentação dos interessados da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA. O Presidente da CPL esclareceu aos presentes que o aviso contendo o resumo do edital foi afixado no quadro de avisos localizado no prédio desta Prefeitura Municipal, divulgado através de publicação no Diário Oficial do Município-DOM, Portal da Transparência do Município, Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA, sendo devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes dos autos. O Presidente da CPL informou ainda aos presentes que o Edital ficou disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.pedreiras.ma.gov.br/licitacaolista.php>, para ser adquirido por quaisquer interessados. Iniciados os trabalhos o Presidente da CPL constatou a presença de 05 (cinco) licitantes no certame, conforme segue:

01 - EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00, situada na Avenida Rio Branco, nº 142, Centro, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA.

02 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 42.764.435/0001-52, situada na Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP nº 65.775-000 – Gonçalves Dias/MA.

03 – LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 28.373.718/0001-42, situada na Rua Francisco Reis, nº 106-A, Centro, CEP nº 65.278-000 – Turiaçu/MA.

Avenida Rio Branco, nº 1111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br


Página 1 de 4



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



04 - JR CONSTRUCOES LTDA – EPP, CNPJ nº 19.117.372/0001-20, situada à Estrada de Viana, nº 15-A, Alto São Francisco, CEP: 65.350-000 – Vitória do Mearim/MA.

05 - A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME, CNPJ nº 27.810.823/0001-39, situada à Rua do Seringal, nº 667-A, Seringal, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA.

Ato contínuo, o Presidente da CPL solicitou aos representantes das empresas que apresentassem os documentos para credenciamento, conforme item 4 do Edital. Em seguida o Presidente da CPL colocou à disposição dos licitantes os documentos para rubrica e análise, o que foi feito. Continuando o Presidente da CPL indagou se os representantes tinham algum questionamento referente aos documentos de credenciamento, onde todos responderam negativamente. Em seguida, após análise dos documentos de credenciamento pela Comissão Permanente de Licitação, foi apresentado o resultado da fase de Credenciamento, conforme segue:

EMPRESAS E SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS

01 - JR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ nº 19.117.372/0001-20

Representante: Nadnael Serra Barros; CPF nº 619.801.343-08

02 - LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 28.373.718/0001-42

Representante: Matheus Portela Chaves; CPF nº 045.290.603-22

03 - A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME, CNPJ nº 27.810.823/0001-39

Representante: Rodolfo Brandão Silva; CPF nº 061.182.893-60

04 - EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00

Representante: Roberlane Sousa Saturnino; CPF nº 727.878.993-15

05 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 42.764.435/0001-52

Representante: Jonas Lima Silva; CPF nº 056.974.693-06

O Presidente da CPL procedeu ao recebimento dos envelopes de nº 01 “Documentos de Habilitação” e envelopes de nº 02 “Proposta de Preços”, determinando que os mesmos fossem rubricados pelos representantes das licitantes e que conferissem sua inviolabilidade, o que foi feito.

Continuando, o Presidente da CPL procedeu a abertura dos envelopes nº 01 de “Documentos de Habilitação”, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para rubrica e análise, o que foi feito.


Ato contínuo, o Presidente da CPL indagou os licitantes presentes se tinha alguma alegação a ser feita, todos responderam negativamente.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Ato contínuo, o Presidente da CPL decide suspender a sessão para análise e validação dos documentos de Habilitação, e informa que o aviso de reabertura da sessão será publicado no Diário Oficial do Município-DOM e enviado nos e-mails das licitantes participantes do processo licitatório.

E nada mais havendo, o Presidente da CPL encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes.

Pedreiras/MA, 31 de maio de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Wagner da Assunção Neres

Presidente da CPL

Felipe de Sousa

Secretário da CPL

Francisco Florêncio de Sousa

Membro da CPL




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49


Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1449
Rub. _____


LICITANTES PARTICIPANTES DO CERTAME


JR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CNPJ nº 19.117.372/0001-20


Representante: Nadnael Serra Barros
CPF nº 619.801.343-08


LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
CNPJ nº 28.373.718/0001-42

Representante: Matheus Portela Chaves
CPF nº 045.290.603-22


A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME
CNPJ nº 27.810.823/0001-39

Representante: Rodolfo Brandão Silva
CPF nº 061.182.893-60


VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ nº 42.764.435/0001-52

Representante: Jonas Lima Silva
CPF nº 056.974.693-06

EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00

Representante: Roberlane Sousa Saturnino
CPF nº 727.878.993-15

Assunto: **ATA DA 1ª SESSÃO_TP 002/2023 - 31/05/2023**

De <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<emilenyoliveira@hotmail.com>,
<vjmiguelengenharia@gmail.com>,
Para: <limpomaxempreendimentos@gmail.com>,
<jrengenhariatda455@hotmail.com>,
<arley_melo@hotmail.com>
Data 01/06/2023 11:51

web

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1950
Rub.	u

- ATA DA 1ª SESSÃO_TP 002-2023.pdf (~2.7 MB)

--



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0604002 / 2023
FLS.	1491
Rub.	2

JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 002/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as Autenticidades dos documentos de HABILITAÇÃO apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 13 de junho de 2023.

Vagner da Assunção Neres

Presidente da CPL

Portaria nº 032/2023-GP



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1452
Rub.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>


Processo Administrativo nº 0504002/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME
CNPJ nº 27.810.823/0001-39

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220023115


Data do Protocolo:

 19/01/2022

Número de Registro:

 21200964019

Arquivamento:

 20220023115

Empresa:

 A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 091841/23
Data de Validade: 23/08/2023
Data de Emissão: 25/04/2023 13:47:44
Inscrição Estadual: 126523452
CPF/CNPJ: 27810823000139
Razão Social: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA


	PEDREIRAS/MA
Proc.	0504002/2023
FLS.	1454
Rub.	u

PEDREIRAS/MA
 Proc 0504002/2023
 FLS. 1455
 Rub. u

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 884069
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 11/04/2023
 Data de Emissão: 12/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de Impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTE AO ITEM 3.2.3 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	11/04/2023 - 14:37:13	
BOLETO EMITIDO	11/04/2023 - 14:37:26	
DOCUMENTO PAGO	11/04/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	11/04/2023 - 16:36:21	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

PILDEIRASIMA	
Proc.	050400242023
FLS.	1456
Rub.	u

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 038495/23

Data de Validade: 26/09/2023

Data de Emissão: 29/05/2023 17:02:22

Inscrição Estadual: 126523452

CPF/CNPJ: 27810823000139

Razão Social: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Pá. PEDREIRASAMA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1457
Rub.	u

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.810.823/0001-39

Certidão n°: 18239322/2023

Expedição: 01/05/2023, às 13:14:13

Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.810.823/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 27.810.823/0001-39

Código de Controle: 66BF.DB69.1FF8.5B82

Data da Emissão: 06/05/2023

Hora da Emissão: 19:34:05

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/05/2023, com validade até 02/11/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

Tutorial SFRAC
PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1499
Rub. 2

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 886045
Ano: 2023
Data de Cadastro: 06/05/2023
Data de Emissão: 06/05/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304514983. Data de vencimento do boleto: 30/05/2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/05/2023 - 19:11:19	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1460
Rub.	u


MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Aviso

Certidão Vencida!

Detalhe

Número: 885636
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 02/05/2023
 Data de Emissão: 02/05/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304515006. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS

PDF

RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/05/2023 - 16:59:51	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Validação - Digidoc

07/06/2023 11:39

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDP - 1702023: B94CDF3128).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDP - 1702023

Código de Validação:

B94CDF3128

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO	10/04/2023 15:59	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDP 1702023.](#)

Nova consulta



PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1462
Rub. 2

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.3

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.810.823/0001-39


Razão social: A M DE MELO TEIXEIRA LTDA

Nome fantasia: CAMPOS DE MELO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804040096508955
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904085403250885
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004215171413848
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103401002790194
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303221797369443
2/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203290568173621
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304182748227572
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503344319508092
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704180206383768
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120803551831304669
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903375505739169
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104133994249935
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203352817975694
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304115135528610
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403030739445621
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604001746232590
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803260870942553
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903250348270957
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002552795513346
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104133226253355
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051303580002008012
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402371057166504
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503102002433754
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702494563177335
23/02/2022	23/02/2022 a 24/03/2022	2022022301431094022922
04/02/2022	04/02/2022 a 05/03/2022	2022020401274178581875
16/01/2022	16/01/2022 a 14/02/2022	2022011613400664894495
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122304473204788196
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120404175940925570
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111504190558100132
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102704400522425513
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100804315916917172
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091903570511382936
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083104452889425030
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081204403688631695

Resultado da consulta em 07/06/2023 11:19:03

Voltar

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230586023


Data do Protocolo:

 04/05/2023

Número de Registro:

 21200964019

Arquivamento:

 20230586023

Empresa:

 A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230586090

Data do Protocolo:

 07/06/2023

Número de Registro:

 21200964019

Empresa:

 A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504002/2023	3
FLS. 1469	
Rub.	

Documento:

11-0775-0412106

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, CNPJ 06.184.253/0001-49, Avenida Zeca Branco 134 Bairro Mutirão Pedreiras MA, as obrigações do TOMADOR A M DE MELO TEIXEIRA LTDA, CNPJ 27.810.823/0001-39, R DO SERINGAL 667 LETRA A LETRA A SERINGAL PEDREIRAS MA, até o valor de R\$ 5.543,38 (cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	A M DE MELO TEIXEIRA LTDA				
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS				
Nº documento	11-0775-0412106		Nº documento referência		
Nº documento consulta SUSEP	054362023001107750412106				
Modalidade	Licitante				
Data Emissão	29/05/2023	Início Vigência	30/05/2023	Final Vigência	27/11/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

Proc.	0904002/2023
FLS.	1466
Rub.	

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme Item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05040021202 3
FLS.	1067
Rub.	

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Límite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. **Ratificação:**
 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES
 Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

		Financeiro	
Importância Segurada		5.543,38 Prêmio Líquido	140,00
Adicional Frac.		0,00 Custo Apólice	0,00
IOF		0,00 Prêmio Total	140,00

		Parcelas	
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	05/06/2023	17140898	140,00

		Corretores	
Codigo SUSEP		Nome	
000002.0.201658-1		LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	

		Signatários	
Nome		Número de Série	
Eduardo de Oliveira Nobrega		62FF6E26A0F8B264	
Roque de Holanda Melo		52AE2099725C9CD2	

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
 Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)

	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ACESSO À INFORMAÇÃO	PARTICIPE	LEGISLAÇÃO	ORGAOS DO GOVERNO
Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Ministerio da Defesa	Ministério das Relações Exteriores	Ministério da Economia	PEDREIRAS/MA Proc. 0501002/2023 FLS. 1469 Rub. 2
Ministério da Infraestrutura	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministerio da Cidadania	Ministerio da Saúde	
Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional	
Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional	
Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto			

Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N°.: 054362023001107750412106000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora:	05436 - JUNTO SEGUROS S.A.	Segurado(s):	
Grupo de Ramo:	07 - Riscos Financeiros	1. Nome / Razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Ramo:	75 - Garantia Segurado - Setor Público	CNPJ:	06.184.253/0001-49
Datas:		Tomador(es):	
Data de Registro:	30/05/2023	1. Nome / Razão social:	
Data de Emissão:	29/05/2023	CNPJ:	27.810.823/0001-39
Data de Início da Vigência:	30/05/2023		
Data de Fim de Vigência:	27/11/2023		

Prêmio:

1. Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido (Moeda):	140,00
Prêmio Emitido (R\$):	140,00
IOF:	0,00
Adicional de fracionamento:	0,00

Voltar

Avaliar o Serviço



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002 1202 3
FLS.	1470
Rub.	

Processo Administrativo nº 0504002/2023

Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

**EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002.1202.3
FLS. 1471
Rub. _____

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 200731181

Data do Protocolo:

📅 31/08/2020

Número de Registro:

📄 21600151031

Arquivamento:

📄 20200731181

Empresa:

🏢 EMILENY O DA SILVA LTDA

Documento(s):

📄 Contrato

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Faça Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 19.495.939/0001-00

Código de Controle: 3FD0.F067.CBE4.3BC3

Data da Emissão: 09/05/2023

Hora da Emissão: 08:59:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/05/2023, com validade até 05/11/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 19.495.939/0001-00

Razão social: EMILENY O DA SILVA EIRELI

Nome fantasia: SR CONSTRUTORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052803054164317603
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050903053003868128
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042003143903413798
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040102470870300255
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031302305200569655
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022202385437576352
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020303114222764920
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011502392453492833
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122703083138289733
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120802540095104835
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111902455058551803
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103102593573380405
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101202441405415018
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092302574426762407
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090402202004104843
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081602571116379704
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072802391305135071
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070902395290349646
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002084973770087
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060103023687071891
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051302591641471071
04/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402015649621622
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040502261095582298
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702132903550607
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202220519095856
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020302325873998070
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	2022011304145238656594
19/12/2021	19/12/2021 a 17/01/2022	2021121902331625718573
30/11/2021	30/11/2021 a 29/12/2021	2021113002444230428946
11/11/2021	11/11/2021 a 10/12/2021	2021111102533316121279
23/10/2021	23/10/2021 a 21/11/2021	2021102302303454373404
04/10/2021	04/10/2021 a 02/11/2021	2021100402225542614104
15/09/2021	15/09/2021 a 14/10/2021	2021091502295280596754
27/08/2021	27/08/2021 a 25/09/2021	2021082702402270134724
08/08/2021	08/08/2021 a 06/09/2021	2021080802094575691990

Resultado da consulta em 01/06/2023 17:43:58

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA
Página: 001
Proc. 024007/2023
FLS. 1474
Rub. 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMILENY O DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.495.939/0001-00

Certidão n°: 43159142/2022

Expedição: 04/12/2022, às 15:09:40

Validade: 02/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMILENY O DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.495.939/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1475
Assessoria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 080719/23
Data de Validade: 10/08/2023
Data de Emissão: 12/04/2023 20:00:44
Inscrição Estadual: 124278051
CPF/CNPJ: 19495939000100
Razão Social: EMILENY O DA SILVA LTDA

Nova Consulta

Imprimir



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1496
Sub.	e
Secretaria de Fazenda	

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 025780/23
Data de Validade: 10/08/2023
Data de Emissão: 12/04/2023 20:02:11
Inscrição Estadual: 124278051
CPF/CNPJ: 19495939000100
Razão Social: EMILENY O DA SILVA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprima](#)



Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Faça Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230676065

Data do Protocolo:

19/05/2023

Número de Registro:

21600151031

Arquivamento:

20230676065

Empresa:

EMILENY O DA SILVA LTDA

Documento(s):

Balanço

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Autenticidade de Livros

Sobre o Portal

Serviços

Legislação


Parceiros

Fale Conosco

Manuais


Municípios
Implantados

Consultar
Informações


Notificações 

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230679706

Data do Protocolo:

 01/06/2023

Número de Registro:

 21600151031

Empresa:

 EMILENY O DA SILVA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDP - 1782023: 41F417803A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDP - 1782023

Código de Validação:

41F417803A

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA	12/04/2023 15:07	TRAMITANDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDP 1782023.](#)

Nova consulta

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDP - 1792023: B639854F0A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDP - 1792023
Código de Validação: B639854F0A
Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA	12/04/2023 15:12	TRAMITANDO


[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDP 1792023.](#)

Nova consulta

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 787103
 Ano: 2017
 Data de Cadastro: 20/06/2017
 Data de Emissão: 16/04/2018
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	20/06/2017 - 14:47:18	
BOLETO EMITIDO	20/06/2017 - 14:47:35	
DOCUMENTO PAGO	21/06/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	22/06/2017 - 08:42:26	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 837608
 Ano: 2020
 Data de Cadastro: 08/12/2020
 Data de Emissão: 15/12/2020
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	08/12/2020 - 08:36:12	
BOLETO EMITIDO	08/12/2020 - 08:36:49	
DOCUMENTO PAGO	08/12/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	09/12/2020 - 10:24:32	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 882637
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 29/03/2023
 Data de Emissão: 12/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/03/2023 - 14:22:06	
BOLETO EMITIDO	29/03/2023 - 14:22:39	
DOCUMENTO PAGO	29/03/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	29/03/2023 - 20:43:50	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 884153
Ano: 2023
Data de Cadastro: 12/04/2023
Data de Emissão: 12/04/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) nesta documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	12/04/2023 - 09:44:56	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	09040921003
FLS.	1485
Rub.	


MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Aviso

Certidão Vencida!

Detalhe

Número:	884148
Ano:	2023
Data de Cadastro:	12/04/2023
Data de Emissão:	12/04/2023
Tipo:	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Situação Atual:	DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (3)

Descrição
A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304635233. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
Páginas: <input type="text" value="1"/>

Status (1)

Mostrar 10 registros	XLS	PDF	RELATORIO GERENCIAL
Buscar: <input type="text"/>			
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	12/04/2023 - 09:31:27		
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		Primeiro Anterior 1 Seguinte Último	

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Proc. 050400272023
FLS. 1436
Rub. 0

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Aviso

Certidão Vencida!

Detalha

Número: 885559


Ano: 2023

Data de Cadastro: 02/05/2023

Data de Emissão: 02/05/2023

Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO

Baixar cópia do arquivo de
Impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304585019. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar: 10 registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO

DATA - HORA

OBSERVAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO

02/05/2023 - 09:43:25

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

	PEDREIRAS/MA
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1487
Rub.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: 797430
 Ano: 2018
 Data de Cadastro: 20/03/2018
 Data de Emissão: 29/03/2018
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	20/03/2018 - 15:25:11	
BOLETO EMITIDO	20/03/2018 - 15:25:50	
DOCUMENTO PAGO	20/03/2018 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	21/03/2018 - 09:40:38	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICIPE

Casa Cível

Ministério da Justiça e
Segurança Pública

Ministerio da Defesa

Ministério das Relações
ExterioresLEGISLAÇÃO
Ministério da Economia

PEDREIRAS/MA	
Proc. 054362023001207750195999000000	3
FLS. 1483	
Rub.	

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministerio da Saude

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Gabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto

Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N°: 054362023001207750195999000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora: 05436 - JUNTO SEGUROS S.A.**Segurado(s):****Grupo de Ramo:** 07 - Riscos Financeiros

1. Nome / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Datas:**Tomador(es):**

Data de Registro: 31/05/2023

1. Nome / CNPJ:

Data de Emissão: 30/05/2023

RAZÃO SOCIAL:
19.495.939/0001-00

Data de Início da Vigência: 31/05/2023

Vigência:

Data de Fim de Vigência: 01/08/2023

Prêmio:

1. Código da Moeda: 790

Prêmio Emitido 140,00

(Moeda):

Prêmio Emitido (R\$): 140,00

IOF: 0,00

Adicional de

fracionamento: 0,00

Voltar

Avaliar o Serviço

	PEDREIRAS/MA
Proc.	050400212023
FLS.	1489
Rub.	1

Documento:

12-0775-0195999

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33. Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, CNPJ 06.184.253/0001-49, AV RIO BRANCO, 111, CENTRO, CEP 65.725-000 PEDREIRAS - MA, as obrigações do TOMADOR **EMILENY O DA SILVA LTDA**, CNPJ 19.495.939/0001-00, AV RIO BRANCO 142 CENTRO PEDREIRAS MA, até o valor de R\$ 5.543,38 (cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	EMILENY O DA SILVA LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	12-0775-0195999	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750195999		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	30/05/2023	Início Vigência	31/05/2023
		Final Vigência	01/08/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

	PEDREIRAS/MA
Proc.	0904002/2023
FLS.	1490
Rub.	2

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	030400 2/202 3
FLS.	1491
Rub.	2

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2, será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

FEBREIRAS/MA	
Proc.	05040002/2023
FLS.	1492
Rub.	

- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. **Ratificação:**

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

	Financeiro	
Importância Segurada	5.543,38 Prêmio Líquido	140,00
Adicional Frac.	0,00 Custo Apólice	0,00
IOF	0,00 Prêmio Total	140,00

	Parcelas		
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	06/06/2023	17148775	140,00

	Corretores	
Código SUSEP	Nome	
000002.0.203293-3	AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP	

	Signatários	
Nome	Número de Série	
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264	
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2	

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1493
Rub.	1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>


Processo Administrativo nº 0504002/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

JR CONSTRUCOES LTDA – EPP
CNPJ nº 19.117.372/0001-20

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230077803

Data do Protocolo:

 19/01/2023

Número de Registro:

 21200838625

Arquivamento:

 20230077803

Empresa:

 JR CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220323119

Data do Protocolo:

 05/04/2022

Número de Registro:

 21200838625

Arquivamento:

 20220323119

Empresa:

 JR CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220323062

Data do Protocolo:

 07/06/2023

 Número de Registro:

 21200838625

Empresa:

 JR CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucerna.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 19.117.372/0001-20

Código de Controle: ECAF.087A.817F.FA49

Data da Emissão: 14/02/2023

Hora da Emissão: 13:59:52

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 14/02/2023, com validade até 13/08/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
Fl.S.	1498
Rub.	✓

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 052944/23
Data de Validade: 12/07/2023
Data de Emissão: 14/03/2023 10:25:58
Inscrição Estadual: 124225381
CPF/CNPJ: 19117372000120
Razão Social: JR CONSTRUCOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0601002/2023
FLS.	9499
Ass.	

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 018052/23
Data de Validade: 12/07/2023
Data de Emissão: 14/03/2023 10:26:12
Inscrição Estadual: 124225381
CPF/CNPJ: 19117372000120
Razão Social: JR CONSTRUÇÕES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FL.S. 1500
Rub. 2

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.3

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 19.117.372/0001-20

Razão social: JR CONSTRUCOES LTDA ME

Nome fantasia: JR ENGENHARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052801554575919527
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050901505491825831
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042002010314535025
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040101373090779406
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031301281731056555
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022201364845465024
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020301562404885212
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011501335352556009
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122701493448725100
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120801452386837121
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111901420307783046
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103022005999524805
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101105153847016060
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092205242944377646
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304420602357492
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081504233268189067
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072704534730787395
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070804504071529106
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061904315232921298
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053104293775685676
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051204373923328108
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042304335934346120
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040403583291097412
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031618571277565672
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101055505852880
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020202455963736850
10/01/2022	10/01/2022 a 08/02/2022	2022011002530190181287
18/12/2021	18/12/2021 a 16/01/2022	2021121802095708884148
29/11/2021	29/11/2021 a 28/12/2021	2021112901580961319200
10/11/2021	10/11/2021 a 09/12/2021	2021111002003212886239
22/10/2021	22/10/2021 a 20/11/2021	2021102202111050218061
03/10/2021	03/10/2021 a 01/11/2021	2021100301452239378301
14/09/2021	14/09/2021 a 13/10/2021	2021091402104617534058
26/08/2021	26/08/2021 a 24/09/2021	2021082602171846542436
07/08/2021	07/08/2021 a 05/09/2021	2021080702131990195860

Resultado da consulta em 07/06/2023 16:41:38

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.117.372/0001-20

Certidão n°: 15150888/2023

Expedição: 12/04/2023, às 23:35:15

Validade: 09/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.117.372/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PIEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 180
Rub. 07/06/2023 16:46

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNVRM - 1182023: 9664A6466A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNVRM - 118202

Código de Validação:

9664A6466A

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROGÉRIO OLAVO ALENCAR COSTA	30/05/2023 11:09	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNVRM 1182023.](#)

Nova consulta

PEDREIRAS/MA
 Proc. 090400-2000-3
 FLS. 1503
 Rub. 1

- Protocolo
- Certidão
- ART
- Fiscalização
- Denúncia
- Solicitação de Registro
- Profissional / Empresa
- Legislação
- Financeiro
- Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalho

Número: 883456
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 04/04/2023
 Data de Emissão: 04/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
 A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
 CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
 Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
 Válido em todo território nacional.
 Páginas: 1

Status (1)

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	XLS	PDF	RELATORIO GERENCIAL
DOCUMENTO EMITIDO	04/04/2023 - 10:41:34				

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeira Anterior 1 Seguinte Última

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalho

Número: 887522
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 29/05/2023
 Data de Emissão: 29/05/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304517031. Data do vencimento do boleto: 30/06/2023

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/05/2023 - 15:45:39	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 678797
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 24/01/2023
 Data de Emissão: 24/01/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Menu		Filtros		XLS	PDF	RELATORIO GERENCIAL
10	registros					
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO				
DOCUMENTO EMITIDO	24/01/2023 - 22:22:56					
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros						Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

- Protocolo
- Certidão
- ART
- Fiscalização
- Denúncia
- Solicitação de Registro
- Profissional / Empresa
- Legislação
- Financeiro
- Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **826692**
 Ano: **2020**
 Data de Cadastro: **10/03/2020**
 Data de Emissão: **13/03/2020**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar **10** registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	10/03/2020 - 16:01:49	
BOLETO EMITIDO	10/03/2020 - 16:02:12	
DOCUMENTO PAGO	10/03/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	10/03/2020 - 17:13:11	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 850368
 Ano: 2021
 Data de Cadastro: 16/07/2021
 Data de Emissão: 29/07/2021
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixar cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
 A Certidão do Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
 Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
 Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
 Páginas: 1

Status (4)

Mostrar: 10 registros

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	16/07/2021 - 09:58:56	
BOLETO EMITIDO	16/07/2021 - 09:59:08	
DOCUMENTO PAGO	19/07/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	19/07/2021 - 11:51:14	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeira Anterior 1 Seguinte Último

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050400212023
 FLS. 1508
 R: b.

- Protocolo
- Certidão
- ART
- Fiscalização
- Denúncia
- Solicitação de Registro
- Profissional/ Empresa
- Legislação
- Financeiro
- Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 791396
 Ano: 2017
 Data de Cadastro: 17/10/2017
 Data de Emissão: 06/11/2017
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão do Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	N.º	CPF	SELAUTORIA GERENCIAL
DOCUMENTO EMITIDO	17/10/2017 - 13:49:28				
BOLETO EMITIDO	17/10/2017 - 13:49:43				
DOCUMENTO PAGO	17/10/2017 -				
DOCUMENTO PROCESSADO	18/10/2017 - 08:44:30				

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeira Anterior 1 Seguinte Último

PEDREIRAS/MA
 Proc. 004002/2023
 Fl.S. 1509
 Rub.

- Protocolo
- Certidão
- ART
- Fiscalização
- Denúncia
- Solicitação de Registro
- Profissional / Empresa
- Legislação
- Financeiro
- Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 891768
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 17/03/2023
 Data de Emissão: 17/03/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

Mostrar

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	17/03/2023 - 09:53:20	
BOLETO EMITIDO	17/03/2023 - 09:53:37	
DOCUMENTO PAGO	17/03/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	17/03/2023 - 11:42:52	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2022
 FLS. 1510
 Rub. 1

- Protocolo
- Certidão
- ART
- Fiscalização
- Denúncia
- Solicitação de Registro
- Profissional / Empresa
- Legislação
- Financeiro
- Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 023291
 Ano: 2019
 Data de Cadastro: 05/12/2019
 Data de Emissão: 06/12/2019
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixe cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É do responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	05/12/2019 - 14:40:30	
BOLETO EMITIDO	05/12/2019 - 14:40:46	
DOCUMENTO PAGO	05/12/2019 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	05/12/2019 - 18:04:08	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código f501447c97398a855d701999743f570b9173f0f467dea8d88446929bc21cd57c foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 126726 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Certidão Negativa Dívida Ativa", cujo assunto é descrito como "Certidão Negativa Dívida Ativa", faz prova de que em 05/04/2023 15:37:03, o responsável JR Construções Ltda (19.117.372/0001-20) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JR Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 05/04/2023 15:51:21 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xfe56b52102aec42e36737ca8ff9ece438e3330bb8671cab35166d1996b9ca6e3. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0204007202 3
FLS.	512
Rub.	2

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f4469d27efa9f69336c94e1a963d02bc32e60a4f9e140eb294f29e9e5e1d9212** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 126728 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CND Municipais**", cujo assunto é descrito como "**CND Municipais**", faz prova de que em **05/04/2023 15:39:11**, o responsável **JR Construções Ltda (19.117.372/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JR Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/04/2023 15:45:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x73a032b1aa980aa4ce8e23f87fa7d3a6dedc530526a2c3f10db0bdc6c769ba88**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICIPE

Casa Civil

Ministério da Justiça e

Ministerio da Defesa

Ministério das Relações

LEGISLAÇÃO

PEDREIRAS/MA

ÓRGÃOS DO GOVERNO

Ministério da Educação

Ministério da Saúde

FLS.

Rub.

0504002/202

3

1513

1

Segurança Pública

Exteriores

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministerio da Saude

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo


Gabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto

 **Seguros** | Sistema de consulta de seguros

 **Apólice** | N°. 012792023000107757001932000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora:	01279 - SOMBRERO SEGUROS S.A.	Segurado(s):	
Grupo de Ramo:	07 - Riscos Financeiros	1. Nome / Razão social:	MUNICIPIO DE PEDREIRAS
Ramo:	75 - Garantia Segurado - Setor Público	CNPJ:	06.184.253/0001-49
Datas:		Tomador(es):	
Data de Registro:	31/05/2023	1. Nome / Razão social:	
Data de Emissão:	30/05/2023	CNPJ:	19.117.372/0001-20
Data de Início da Vigência:	31/05/2023		
Data de Fim de Vigência:	31/08/2023		

Prêmio:

1. Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido (Moeda):	150,00
Prêmio Emitido (R\$):	150,00
IOF:	0,00
Adicional de fracionamento:	0,00

 [Voltar](#)
[Avaliar o Serviço](#)



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1514
Rub.	2

Processo Administrativo nº 0504002/2023


Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**


**LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
CNPJ nº 28.373.718/0001-42**

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 221480030


Data do Protocolo:

 22/12/2022

Número de Registro:

 21201274628

Arquivamento:

 20221480030

Empresa:

 LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Código de Controle: 74AE.C38D.810E.BB39

Data da Emissão: 11/01/2023

Hora da Emissão: 12:51:34

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 11/01/2023, com validade até 10/07/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Certidão n°: 10256334/2023

Expedição: 10/03/2023, às 14:08:19

Validade: 06/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.373.718/0001-42, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1518
Sub.	

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 015782/23

Data de Validade: 04/07/2023

Data de Emissão: 06/03/2023 08:26:52

Inscrição Estadual: 126389659

CPF/CNPJ: 28373718000142

Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002202 3
FLS.	1519
Rub.	

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 044391/23
Data de Validade: 04/07/2023
Data de Emissão: 06/03/2023 08:26:06
Inscrição Estadual: 126389659
CPF/CNPJ: 28373718000142
Razão Social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





PEDREIRAS/MA	
Proc.	02400 4202 3
FLS.	1520
Rub.	2

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.3

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.373.718/0001-42


Razão social: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome fantasia: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060602193429519285
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051802281263347537
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042902075620927137
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041001501720363968
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032202083083539978
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030302140110137317
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021201543937584205
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012402150726694885
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010501550563280007
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	2022121702074052817270
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112802011233347221
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110902011255052540
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	2022102102344705101482
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	2022100201301441008792
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	2022091301584935540002
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	2022082502091122003623
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	2022080601590086053405
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	2022071801485650270879
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	2022062902015504158397
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	2022061001432289842564
22/05/2022	22/05/2022 a 20/06/2022	2022052201391564955317
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	2022050301381061847361
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	2022041402031241804100
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	2022032601391861553168
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	2022030701252922734800
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	2022021601245022589603
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	2022012810371580765518
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122402273494033932
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120502063384610305
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111602044897296784
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102802220759922756
09/10/2021	09/10/2021 a 07/11/2021	2021100902150553916614
20/09/2021	20/09/2021 a 19/10/2021	2021092001532729157373
01/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	2021090102440444644339
13/08/2021	13/08/2021 a 11/09/2021	2021081302294254905098

Resultado da consulta em 12/06/2023 09:52:37

[Voltar](#)

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230599737

Data do Protocolo:

 05/05/2023

Número de Registro:

 21201274628

Arquivamento:

 20230599737


Empresa:

 LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230599567

Data do Protocolo:

 12/06/2023

Número de Registro:

 21201274628

Empresa:

 LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido por:

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VUNTU - 252023: 5825025E3E).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-VUNTU - 252023
Código de Validação: 5825025E3E
Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO KL. Poder Judiciário do Estado do Maranhão certidao kl.pdf	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO KL. Poder Judiciário do Estado do Maranhão certidao kl.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO	11/05/2023 13:52	RECEBIDO


[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VUNTU 252023.](#)

Nova consulta

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 882384
Ano: 2023
Data de Cadastro: 27/03/2023
Data de Emissão: 27/03/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	27/03/2023 - 19:25:21	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Aviso

Certidão Vencida!

Detalhe

Número: 886743
Ano: 2023
Data de Cadastro: 17/05/2023
Data de Emissão: 17/05/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304583751. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	17/05/2023 - 12:24:34	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	03040021202 3
FLS.	1920
Rub.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	852077
Ano:	2021
Data de Cadastro:	10/08/2021
Data de Emissão:	10/08/2021
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (4)

<p>Descrição</p> <p>A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.</p> <p>Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.</p> <p>Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.</p> <p>Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.</p> <p>Páginas: <input type="text" value="1"/></p>
--

Status (4)

Mostrar: 10	▼ registros	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SITUAÇÃO</th> <th>DATA - HORA</th> <th>OBSERVAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOCUMENTO EMITIDO</td> <td>10/08/2021 - 11:15:36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOLETO EMITIDO</td> <td>10/08/2021 - 11:15:51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO PAGO</td> <td>10/08/2021 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO PROCESSADO</td> <td>10/08/2021 - 13:53:21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	DOCUMENTO EMITIDO	10/08/2021 - 11:15:36		BOLETO EMITIDO	10/08/2021 - 11:15:51		DOCUMENTO PAGO	10/08/2021 -		DOCUMENTO PROCESSADO	10/08/2021 - 13:53:21	
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO																	
DOCUMENTO EMITIDO	10/08/2021 - 11:15:36																		
BOLETO EMITIDO	10/08/2021 - 11:15:51																		
DOCUMENTO PAGO	10/08/2021 -																		
DOCUMENTO PROCESSADO	10/08/2021 - 13:53:21																		
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeiro Anterior 1 Seguinte Último																	

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1527
 Rub. 2

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 878761
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 24/01/2023
 Data de Emissão: 25/01/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/01/2023 - 12:23:08	
BOLETO EMITIDO	24/01/2023 - 12:23:42	
DOCUMENTO PAGO	24/01/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/01/2023 - 13:33:31	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	09040024202 3
FLS.	1528
Rub.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO


Detalhe

Número:	834122
Ano:	2020
Data de Cadastro:	09/09/2020
Data de Emissão:	18/09/2020
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (4)

<p>Descrição</p> <p>A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.</p> <p>Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.</p> <p>Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.</p> <p>Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.</p> <p>Páginas: <input type="text" value="1"/></p>
--

Status (4)

Mostrar 10  registros	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Busca: <input type="text"/>			
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	09/09/2020 - 09:30:22		
BOLETO EMITIDO	09/09/2020 - 09:35:29		
DOCUMENTO PAGO	09/09/2020 -		
DOCUMENTO PROCESSADO	09/09/2020 - 13:29:34		
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeiro Anterior 1 Seguinte Último	

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/2023
FLS.	1529
Rub.	1

Documento:

12-0775-0195959

Texto Frente

A Junto Seguros S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, CNPJ 06.184.253/0001-49, AV RIO BRANCO, 111, CENTRO, CEP 65.725-000 PEDREIRAS - MA, as obrigações do TOMADOR LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.373.718/0001-42, RUA FRANCISCO REIS 106 LETRA A CENTRO TURIACU MA, até o valor de R\$ 5.543,38 (cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	12-0775-0195959	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750195959		
Modalidade	Licitante		
Data Emissao	29/05/2023	Inicio Vigência	31/05/2023
		Final Vigência	01/08/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, rebelião, insurreição e guerrilha;

PEDREIRAS/MA	
Proc.	001002/2023
Fl.S.	1530
Rub.	1

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme Item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise da cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da indenização no prazo previsto envolverá a Seguradora em pagamento de juros de mora e correção

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1531
Rub.	1

... e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/2023
FLS.	1532
Rub.	J

.....

- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

Importância Segurada	Financeiro	
Adicional Frac.	5.543,38 Prêmio Líquido	140,00
IOF	0,00 Custo Apólice	0,00
	0,00 Prêmio Total	140,00

Parcelas			
Numero	Vencimento	Cartê	Valor
1	05/06/2023	17136284	140,00

Corretores	
Código SUSEP	Nome
000002.0.203293-3	AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Signatarios	
Nome	Numero de Serie
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)

	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ACESSO À INFORMAÇÃO	PARTICIPE	
Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Ministério da Defensoria Pública	Ministério das Relações Exteriores	
Ministério da Infraestrutura	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde
Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional
Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional
Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto		

PEDREIRAS/MA
 LEGISLAÇÃO
 PROC. Nº. 054362023001207750195959000000
 PLS. 1533
 Rub. ✓

Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N°: 054362023001207750195959000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora:	05436 - JUNTO SEGUROS S.A.	Segurado(s):	
Grupo de Ramo:	07 - Riscos Financeiros	1. Nome / Razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Ramo:	75 - Garantia Segurado - Setor Público	CNPJ:	06.184.253/0001-49
Datas:		Tomador(es):	
Data de Registro:	30/05/2023	1. Nome / Razão social:	
Data de Emissão:	29/05/2023	CNPJ:	28.373.718/0001-42
Data de Início da Vigência:	31/05/2023		
Data de Fim de Vigência:	01/08/2023		

Prêmio:

1. Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido (Moeda):	140,00
Prêmio Emitido (R\$):	140,00
IOF:	0,00
Adicional de fracionamento:	0,00

Voltar

Avaliar o Serviço



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023 3
FLS.	1834
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504002/2023

Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023


Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

**VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ nº 42.764.435/0001-52**

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230426271

Data do Protocolo:

 30/03/2023

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20230426271

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210885785

Data do Protocolo:

 19/07/2021

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 21201146336

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvicoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450


Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220289964


Data do Protocolo:

 08/03/2022

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20220289964

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 221041265


Data do Protocolo:

 23/08/2022

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20221041265

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos


ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450


Desenvolvido por:

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230613314

Data do Protocolo:

 09/05/2023

Número de Registro:

 21201146336


Arquivamento:

 20230613314

Empresa:


 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Documento de Interesse

[< Voltar](#)

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230620124

Data do Protocolo:

 10/05/2023

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20230620124

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Documento de Interesse

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.764.435/0001-52

Código de Controle: 1E76.5DB3.D054.352D

Data da Emissão: 05/02/2023

Hora da Emissão: 13:29:18

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 05/02/2023, com validade até 04/08/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1542
Sub. _____
Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 010461/23
Data de Validade: 09/06/2023
Data de Emissão: 09/02/2023 10:19:16
Inscrição Estadual: 127780572
CPF/CNPJ: 42764435000152
Razão Social: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA





Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

PEDREIRAS/MA
Proc. 0904002/2023
FLS. 1543
Rib. ✓

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 022048/23
Data de Validade: 09/06/2023
Data de Emissão: 09/02/2023 10:17:35
Inscrição Estadual: 127780572
CPF/CNPJ: 42764435000152
Razão Social: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.764.435/0001-52

Razão social: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804390702807447
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904461063062091
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042005092294569990
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040104214277501848
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031304035312287175
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022204110324370402
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304573203247199
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504135319088402
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704560074674699
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804361408627590
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904225336907038
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103105052094183488
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204182702371138
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304565481977748
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403385881575129
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604365374441236
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072804125493896136
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903590126492021
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003285837811067
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104414897250298
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304252729619342
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402583033839106
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503392870760598
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703103918386206
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601532742841378
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020717204716959244
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802362732948636
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902474999142961
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002335147537786
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110102250166386718
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101302184701279787
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402494885255348

Resultado da consulta em 05/06/2023 15:26:33

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.764.435/0001-52

Certidão n°: 5176689/2023

Expedição: 05/02/2023, às 14:01:47

Validade: 04/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.764.435/0001-52, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


PEDREIRAS/MA
Proc. 000402/2023
FLS. 1940
Rub. 1

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230544568


Data do Protocolo:

 26/04/2023

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20230544568

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230544339

Data do Protocolo:

 05/06/2023

Número de Registro:

 21201146336

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNDP - 552023: E1424F109D).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNDP - 552023

Código de Validação:

E1424F109D

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ANTONIO EDILSON LIMA SOUSA	11/04/2023 11:17	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNDP 552023.](#)


Nova consulta

PEDREIRAS/MA Autoria SITAC
 Proc. 0520400 2/2023 3
 FLS. 1549
 Rub. 2

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 883726
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 05/04/2023
 Data de Emissão: 05/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:


SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	05/04/2023 - 21:35:47	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 879574
Ano: 2023
Data de Cadastro: 05/02/2023
Data de Emissão: 05/02/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	05/02/2023 - 09:23:00	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 883345
Ano: 2023
Data de Cadastro: 03/04/2023
Data de Emissão: 03/04/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(a) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 17:14:04	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 884324
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 13/04/2023
 Data de Emissão: 19/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição
 A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
 Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
 Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
 Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	13/04/2023 - 12:24:20	
BOLETO EMITIDO	13/04/2023 - 12:24:46	
DOCUMENTO PAGO	13/04/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	13/04/2023 - 15:16:31	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 884323
Ano: 2023
Data de Cadastro: 13/04/2023
Data de Emissão: 19/04/2023
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	13/04/2023 - 12:18:57	
BOLETO EMITIDO	13/04/2023 - 12:19:22	
DOCUMENTO PAGO	13/04/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	13/04/2023 - 13:16:28	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 862280
Ano: 2022
Data de Cadastro: 17/03/2022
Data de Emissão: 01/04/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	17/03/2022 - 17:00:59	
BOLETO EMITIDO	17/03/2022 - 17:01:13	
DOCUMENTO PAGO	17/03/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	17/03/2022 - 19:24:30	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros


Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 880081
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 14/02/2023
 Data de Emissão: 17/03/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.4 DESMATAMENTO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/02/2023 - 08:18:47	
BOLETO EMITIDO	14/02/2023 - 08:19:19	
DOCUMENTO PAGO	14/02/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	14/02/2023 - 10:42:13	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 879556
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 03/02/2023
 Data de Emissão: 13/02/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17.3.7; 17.3.8 CABOS TELEFÔNICOS; 17.4.11 TOMADA RJ 45; 19.2.3 PLANTIO DE GRAMA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/02/2023 - 18:13:33	
BOLETO EMITIDO	03/02/2023 - 18:14:28	
DOCUMENTO PAGO	03/02/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	03/02/2023 - 19:43:01	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 862278
Ano: 2022
Data de Cadastro: 17/03/2022
Data de Emissão: 01/04/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de 
Impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11.1 PLANTIO DE GRAMA; 11.2 PLANTIO DE ARBUSTOS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	17/03/2022 - 16:47:29	
BOLETO EMITIDO	17/03/2022 - 16:47:58	
DOCUMENTO PAGO	17/03/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	17/03/2022 - 19:24:00	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Documento:

12-0775-0196026

Texto Frente

A Junto Seguros S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33. Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, CNPJ 06.184.253/0001-49, AV RIO BRANCO, 111, CENTRO, CEP 65.725-000 PEDREIRAS - MA, as obrigações do TOMADOR VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.764.435/0001-52, RUA ALMIR ASSIS 1001 CENTRO GONCALVES DIAS MA, até o valor de R\$ 5.543,38 (cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	12-0775-0196026	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750196026		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	31/05/2023	Início Vigência	31/05/2023
		Final Vigência	01/08/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/202 3
FLS.	1560
Rub.	

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002 1202 3
FLS.	1561
Rub.	

- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliaria e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. **Ratificação:**
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

		Financeiro	
Importância Segurada		5.543,38 Prêmio Líquido	140,00
Adicional Frac.		0,00 Custo Apólice	0,00
IOF		0,00 Prêmio Total	140,00

Parcelas			
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	07/06/2023	17160184	140,00

Corretores	
Código SUSEP	Nome
000002.0.203293-3	AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Signatários	
Nome	Número de Série
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)

CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICIPE

Casa Civil

Ministério da Justiça e
Segurança Pública

Ministério da Defesa

Ministério das Relações
Exteriores

LEGISLAÇÃO

Ministério da Economia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

PROC. 0504002/2023

FLS. 1562

Rub. ✓

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Gabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto

Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N°: 054362023001207750196026000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora: 05436 - JUNTO SEGUROS S.A.

Segurado(s):

Grupo de Ramo: 07 - Riscos Financeiros

1. Nome /
Razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público

CNPJ:

06.184.253/0001-49

Datas:

Tomador(es):

Data de Registro: 01/06/2023

1. Nome / CNPJ:

Data de Emissão: 31/05/2023

Razão social:

42.764.435/0001-52

Data de Início da

Vigência:

Data de Fim de Vigência: 01/08/2023

Prêmio:

1. Código da Moeda: 790

Prêmio Emitido 140,00

(Moeda):

Prêmio Emitido (R\$): 140,00

IOF: 0,00

Adicional de 0,00

fracionamento:

Voltar

Avaliar o Serviço



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1563
Rub.	2

**AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**

A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia **19 de junho de 2023 às 10h30min (dez horas e trinta minutos)**, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava suspenso para análise e validação dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br.

Pedreiras/MA, 13 de junho de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Port. nº 032/2023-GP

Assunto: **Re: AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<emilenyoliveira@hotmail.com>,
<vjmiguelengenharia@gmail.com>,
Para: <limpomaxempreendimentos@gmail.com>,
<jrengenhariatda455@hotmail.com>,
<arley_melo@hotmail.com>
Data: 13/06/2023 17:36

web

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/2023 3
FLS.	1504
Rub.	/

- AVISO DE REABERTURA_TP 002-2023.pdf (~649 KB)



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP

Em 01/06/2023 11:51, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PORTARIAS - CONCEDER: 23/2023

PORTARIA Nº 23/2023.

A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Pedreiras - MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do município.

RESOLVE:

I — Conceder a Sra. ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II, Advogado da Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), portador do CPF nº 779.263.663-15, (02) uma diária no importe de R\$374,80 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), para os 12 e 13 junho para participar de duas em reuniões em São Luís-Ma onde a primeira Reunião será no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA e a segunda Reunião será na Comissão Intergestores Bipartite de Assistência Social do Estado do Maranhão - CIB/MA

II — Os recursos orçamentários necessários ao custeio das despesas constantes do item I serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 08.122.0002.2.071 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, elemento de despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIA - CIVIL, e os recursos financeiros correrão à conta da fonte de recurso 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

III — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA, 13 DE JUNHO DE 2023.

Sterphanne Caroline Melo Mendes Sousa
Secretária de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - PORTARIAS - CONCEDER: 149/2023

PORTARIA Nº 149/2023.

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Pedreiras - MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do município.

RESOLVE:

I — Conceder ao Sr. Antonio Carlos dos Santos Filho, Farmacêutico, portador do CPF nº 605.539.693-90 e RG nº 039169692010-2, o valor de R\$ 374,80 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos, equivalente a 02 (duas) diárias, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, onde o mesmo irá à FEME (Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados) buscar medicamentos para Farmácia Básica Municipal.

II — Os recursos orçamentários necessários ao custeio das despesas constantes do item I serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 10 122 0002 2.058 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, elemento de despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIA - CIVIL, e os recursos financeiros correrão à conta da fonte de recurso 1500100200 RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. - SAÚDE.

III — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA, 13 de junho de 2023.

Arlene Bezerra Oliveira Leitão
- Secretária Municipal de Saúde -
Portaria nº 121/2022-GP

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050400 2/2023
FLS.	1865
Rub.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 001/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia 19 de junho de 2023 às 09h00min (nove horas), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro - Centro - Pedreiras/MA, pois o mesmo estava suspenso para análise e validação dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I - Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II - Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III - Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV - Povoado Bom Princípio; Trecho V - Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI - Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII - Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 13 de junho de 2023. Vagner da Assunção Neres - Presidente da CPL/Port. nº 032/2023-GP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 002/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia 19 de junho de 2023 às 10h30min (dez horas e trinta minutos), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro - Centro - Pedreiras/MA, pois o mesmo estava suspenso para análise e validação dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 13 de junho de 2023.



Vagner da Assunção Neres - Presidente da CPL/Port. n° 032/2023-GP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - LICITAÇÕES - AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO: 004/2022

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - CONCORRÊNCIA N° 004/2022. Processo Administrativo n° 2811001/2022. Modalidade: Concorrência. N° da Licitação: 004/2022. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de drenagem profunda em galerias de concreto armado, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical no Residencial Maria Rita no Município de Pedreiras/MA. O Município de Pedreiras, através da Secretaria Municipal Infraestrutura e Urbanismo, considerando a recusa e/ou não comparecimento da primeira colocada em não assinar/retirar o contrato administrativo mediante 02 (duas) convocações e de acordo com seu pedido de desistência enviado eletronicamente por e-mail, onde a empresa vencedora PHOENIX EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ de n° 31.457.905/0001-19, fundamenta-se no art. 64 § 3° da Lei Federal 8.666/93. Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. § 3° Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo PRIMEIRO CLASSIFICADO, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, conforme o art. 64, §2° da Lei 8.666/93. Caso o SEGUNDO COLOCADO não aceite, dar-se-á a revogação da licitação na modalidade Concorrência n° 004/2022, com a subsequente instauração de novo processo licitatório. Indica-se que o valor a ser contratado, conforme proposta ofertada pelo primeiro colocado e homologado é de R\$ 6.859.824,50 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Pelo presente instrumento, amparado pelo o artigo 64, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93, convocamos a empresa CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 08.643.644/0001-00, situada à Avenida Santos Dumont, n° 01, MA 026, Margem Direita, CEP: 65.400-000 - Codó/MA, classificada em segundo lugar no certame, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Pedreiras-MA, com sede à Avenida Rio Branco, n° 111, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA, para assinatura do termo de contrato referente a Concorrência n° 004/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de drenagem profunda em galerias de concreto armado, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical no residencial Maria Rita no Município de Pedreiras/MA, a ser celebrado entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa. Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. § 2° É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório,

PEDREIRAS/MA
Proc: 004/2022
FLS. 1566
Rub.

ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresentação dos seguintes documentos: *Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de Outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de: Certidão Negativa de Débitos Fiscais; Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, mediante apresentação de: Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN; Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa, relativa aos tributos ISSQN e TLVF; Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei Federal 12.440/2011), emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.gov.br); O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei. Pedreiras, Estado do Maranhão, 13 de junho de 2023. Marcos Brunieri de Freitas - Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LICITAÇÕES - TERMO DE RATIFICAÇÃO: 1304001/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO. Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo n° 1304001/2023, RATIFICO a Dispensa de Licitação n°010/2023, reconhecida pela Procuradoria Geral do Município, para contratação empresa M.A Fernandes da Silva - ME, inscrito no CNPJ: 07.415.049/0001-54, ofertou o valor total de R\$ 33.280,00 (trinta e três mil, duzentos e oitenta reais), para o fornecimento de pão (francês) para distribuição gratuitas a pessoas desabrigadas pelas inundações do Rio Mearim no Município de Pedreiras - MA. Esse Termo se fundamenta na Lei Federal n° 8.666/93, Art. 24, Inciso IV, que será pago com recursos do Programa de Trabalho: ORGÃO: 02 Poder Executivo: UNIDADE GESTORA: 0218 Fundo Municipal de Assistência Social: PROJETO/ATIVIDADE: 08 122 0002 2.071 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.32.00 Material, bem ou serviços para distribuição gratuita: Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. Stephanie Caroline Melo Mendes Sousa, Secretário Municipal de Assistência Social. Pedreiras-MA, 19 de abril de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LICITAÇÕES - TERMO DE RATIFICAÇÃO: 1304002/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO. Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo n° 1304002/2023, RATIFICO a Dispensa de Licitação n°011/2023, reconhecida pela Procuradoria Geral do Município, para contratação da empresa Construtora e Loteamento São Jose Eireli, inscrita no CNPJ sob o n° 13.269.099/0001-73, com sede na Avenida Zc da Preta N°01 QDA.09, São Jose II, Trizidela do Vale-MA, CEP 65727-000, ofertou o valor total de R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil,





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1567
Rub. _____

Processo Administrativo: 0504002/2023

Tipo de Licitação: Menor Preço Global

Data da Sessão: 31/05/2023

Horário: 09h00min.

Data da 2ª Sessão: 19/06/2023

Horário: 10h30min.

ATA DA 2ª SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

ATA DE REUNIÃO PARA COMUNICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

Ao décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), reuniram-se no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, Centro, CEP: 65.725-000 - Pedreiras/MA, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, composta por: Vagner da Assunção Neres (Presidente da CPL), Felipe de Sousa (Secretário da CPL) e Francisco Florêncio de Sousa (Membro da CPL), designados pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, com a finalidade de comunicar o resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA. O Presidente da CPL esclareceu aos presentes que o aviso de reabertura foi publicado no Diário Oficial do Município-DOM, inserido no Portal de Transparência do Município e enviado nos e-mails das empresas participantes do presente processo. Iniciados os trabalhos o Presidente da CPL constatou a presença de 01 (um) licitante no certame, conforme segue:

01 – A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME, CNPJ nº 27.810.823/0001-39

Representante: Rodolfo Brandão Silva; CPF nº 061.182.893-60

Ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, informa que a sessão havia sido suspensa para análise e autenticações dos documentos de habilitação. Após análise e autenticação dos documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, apresenta o resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação, conforme segue:

EMPRESAS HABILITADAS:

01- VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 42.764.435/0001-52

02- EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00

03- A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME, CNPJ nº 27.810.823/0001-39

04 - LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 28.373.718/0001-42

Avenida Rio Branco, nº 1111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br

Página 1 de 2



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0004002/2023	3
FLS. 1568	
Rub. _____	_____

EMPRESAS INABILITADAS:

01 – JR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ nº 19.117.372/0001-20


Motivos: 1) Apresentou Balanço Patrimonial referente ao exercício financeiro de 2021, descumprindo com o item 5.2.4, alínea “a” do edital, “*Balanço patrimonial e demonstrações contábeis incluindo as Notas Explicativas do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.*”


Em prosseguimento, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, após informar o resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação, concedeu o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para a apresentação de recurso administrativo, conforme subitem 8.1.1, alínea (a) do edital e Art. 109, inciso I, alínea (a) da Lei Federal nº 8.666/1993.


Feito isso, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, decide suspender a sessão, e informa que o aviso de reabertura da sessão será publicado no Diário Oficial do Município – DOM e enviado nos e-mails das licitantes participantes do processo licitatório.

E nada mais havendo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitante presente.


Pedreiras/MA, 19 de junho de 2023.


Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL


Felipe de Sousa
Secretário da CPL


Francisco Florêncio de Sousa
Membro da CPL

LICITANTE PARTICIPANTE DO CERTAME


A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
Representante: Rodolfo Brandão Silva
CPF nº 061.182.893-60

Assunto: **Re: ATA DA 2ª SESSÃO_TP Nº
002/2023_19/06/2023**

De <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<emilenyoliveira@hotmail.com>,
<vmiguelengenharia@gmail.com>,
Para: <limpomaxempreendimentos@gmail.com>,
<jrengenharialda455@hotmail.com>,
<arley_melo@hotmail.com>
Data 19/06/2023 17:23

PEDREIRAS/MA	
Proc.	090402/2023
FLS.	1568
Rub.	1/web

- ATA DA 2ª Sessão_TP 002-2023_19-06-2023_.pdf (~242 KB)



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP

Em 13/06/2023 17:36, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1520
Rub.	1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>


AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia **03 de julho de 2023 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos)**, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br.

Pedreiras/MA, 28 de junho de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Port. nº 032/2023-GP

Assunto: **Re: AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<emilenyoliveira@hotmail.com>,
<vjmiguelengenharia@gmail.com>,
Para: <lmpomaxempreendimentos@gmail.com>,
<jrengenharia1tda455@hotmail.com>,
<arley_melo@hotmail.com>
Data: 28/06/2023 17:11



- 11 - AVISO DE REABERTURA_TP 002-2023.pdf (~723 KB)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP

Em 19/06/2023 17:23, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

- PORTARIAS - CONCEDER: 176-A/2023

PORTARIA R.H. n.º 176-A/2023

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

RESOLVE:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) OBEDE PEREIRA DA COSTA, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo 2022/2023, a serem gozadas de 01/07/2023 a 30/07/2023, do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, junto a Secretaria Municipal de Educação / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e arquite-se

Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras – MA, em 28 de junho de 2023.

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

- PORTARIAS - CONCEDER: 178/2023

PORTARIA R.H. n.º 176/2023

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

RESOLVE:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) MARIA ILZA TAVARES FERNANDES LEITE, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo 2022/2023, a serem gozadas de 01/07/2023 a 30/07/2023, do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, junto a Secretaria Municipal de Educação / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e arquite-se

Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras – MA, em 28 de junho de 2023.

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 001/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 – A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n.º 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura

PEDREIRAS/MA
Proc. 032/2023
FLS. 1572
Rub.

programada para o dia 03 de julho de 2023 às 09h00min (nove horas), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, n.º 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Marinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal n.º 9.412/2018, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 28 de junho de 2023. Wagner da Assunção Neres – Presidente da CPL/Port. n.º 032/2023-GP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 002/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023 – A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n.º 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia 03 de julho de 2023 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, n.º 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal n.º 9.412/2018, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 28 de junho de 2023. Wagner da Assunção Neres – Presidente da CPL/Port. n.º 032/2023-GP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO: 003/2023

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023. A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através do Assessor Especial da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria n.º 042/2021 de 07 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 17 de julho de 2023, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, n.º 145, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria, presencial e a distância, na elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos, de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial de apoio e gestão a saúde do Município





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1573
Rub.	

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 002/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, a **PROPOSTA DE PREÇOS** apresentada para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 03 de julho de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 032/2023-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1594
Rub.	2

Processo Administrativo nº 0504002/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/2023
FLS.	1526
Rub.	

RESUMO DA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

PRAZO DA OBRA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco.: **Banco do Brasil Agência: 0242-9** Conta corrente: **30880-3** em nome de EMILENY O DA SILVA EIRELI.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 496.659,02 (Quinhentos e noventa e seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação de nossa proposta e que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo: **Emileny Oliveira da Silva**

Nacionalidade: brasileiro

Estado Civil: Solteira

Qualificação Profissional: empresário CPF: **034.366.533-65** RG: **123286799-0**

Endereço: Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Nobre, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: Sócio Administrador

Antônio José Sousa Paiva
Eng. Civil e Ambiental
CONFEA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504000/202 3
FLS.	1577
Rub.	J

DADOS DA EMPRESA PROPONETE:

RAZÃO SOCIAL: EMILENY OLIVEIRA DA SILVA EIRELI

ENDEREÇO: Endereço: Residente na Rua Santo Antônio nº 3, Bairro Loteamento Paulo Nobre, CEP. 65.727-000, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.


C.N.P.J: 19.495.939/0001-00

E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com

(DDD) Telefone: 99 981975069

Antônio José Sousa Paiva
Eng. Civil e Ambiental
CONFEA - 110227469-0





EHELENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.726-000
 E-mail: emilennyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5058

Bancos
 B.D.I.
 SINAPE - 01/2023 - Maranhão
 ORSE - 11/2022 - 19,98%
 SINFRA - 027 - Ceará
 MA

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Hora: 103,47%
 Mensalista: 63,04%

PEDREIRAS/MA
 Proc. 030402/2023
 FLS. 1578
 Rub. 1

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	51	ORSE	Placa do obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	361,66	428,13	2.568,78	0,52%
1.2	98324	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	m²	7845,53	2,58	3,05	23.928,86	4,82%
1.3	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	959,77	1.136,17	1.136,17	0,23%
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.162,95	1.378,70	1.378,70	0,28%
1.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_04/2018	m²	12	928,88	1.097,24	13.166,88	2,65%
2			MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	93568	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	83,59	71,64	84,80	7.088,43	1,43%
2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2018	m³	41,8	66,45	78,68	3.287,98	0,66%
2.3	96956	SINAPI	REATERRO MANUAL AFLOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	41,8	43,43	51,41	2.148,93	0,43%
3			PISO						
3.1	93679	SINAPI	RETAGULAR PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_10/2022	m²	593,59	68,15	80,67	47.864,90	9,64%
4			ILUMINAÇÃO						
4.1	12903	ORSE	Plata decorativa 1 pétales, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3x16cm, inclusive lâmpada de led 50w	un	4	2.381,64	2.796,70	11.182,80	2,25%
4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200	3,45	4,08	816,00	0,16%
4.3	93953	SINAPI	EXECUÇÃO DE GRAFPO PARA SOLO GRAFPEADO COM COMPLEMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFORAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL	M	2	192,08	227,38	454,76	0,09%
4.4	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	183,44	193,48	193,48	0,04%
4.5	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	154,79	183,24	183,24	0,04%
5			ALAMBRAÇÃO						
5.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	m²	20,48	434,50	514,36	10.534,09	2,12%
5.2	93204	SINAPI	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	341,32	81,31	72,57	24.769,58	4,99%
5.3	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	49,38	104,53	123,74	6.107,80	1,23%
5.4	3310	ORSE	Chapeado em pardebo com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	98,72	6,07	7,18	708,60	0,14%
5.5	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, do pardebo, com argamassa traço 1:1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	88,72	28,18	33,35	2.292,31	0,68%
5.6	08281	COMP.	UTIL. 2,20 M INCLUSIVE FURADO EM GRADE DE LETALON REDONDO DE PORTÃO DE ABRIR / GIRAR, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VÁRIA) A CADA 2,00 M, ALTURA GALVANIZADO USO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO	M	341,32	319,30	377,98	129.012,13	25,98%
5.7	6849	COMP.	UTIL. 2,20 M INCLUSIVE FURADO EM GRADE DE LETALON REDONDO DE PORTÃO DE ABRIR / GIRAR, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Próprio	21,84	680,70	605,81	17.598,69	3,54%
5.8	100757	SINAPI	SANITIZANTE ACETICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (XOCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS) AF_01/2020 PE	m²	2228,12	43,61	51,62	115.087,17	23,17%
6			BANCO DE ALVENARIA						
6.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	0,5	434,50	614,36	257,18	0,05%
6.2	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	8,3	61,31	72,57	602,33	0,12%
6.3	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	21,58	104,53	123,74	2.670,30	0,54%
6.4	3310	ORSE	Chapeado em pardebo com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	43,16	8,07	7,18	309,88	0,06%
6.5	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, do pardebo, com argamassa traço 1:1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	43,16	28,18	33,35	1.439,38	0,29%
6.6	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAINOS DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA	m²	21,58	22,35	28,45	570,79	0,11%
6.7	66489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAINOS DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA	m²	21,58	14,66	17,35	374,41	0,08%
6.8	C2452	SEINFRA	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	27,1	61,87	73,24	1.984,80	0,40%

Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CRM-MA-110227433-0

(Handwritten signature)



EMILY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.498.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.725-000
E-mail: emilyooliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/202 3
FLS.	1599
Rub.	

6.9	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	27,1	23,27	27,54	748,33	0,15 %
7			DRENAGEM					6.383,34	1,08 %
7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	44,97	52,12	61,69	2.774,19	0,56 %
7.2	COMP-443600	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	44,97	49,02	58,02	2.609,15	0,53 %
8			PORTAL DE ENTRADA					25.201,17	6,07 %
8.1	COMP-37264	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E = 0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	29	609,99	722,10	20.940,90	4,22 %
8.2	COMP-95953	Próprio	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	m²	0,88	3.672,26	4.347,22	4.260,27	0,88 %
9			PINTURA					4.323,93	0,87 %
9.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF 05/2017	m²	98,72	22,35	26,45	2.611,14	0,53 %
9.2	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 08/2014	m²	98,72	14,68	17,35	1.712,79	0,34 %
10			DIVERSOS					10.048,03	2,02 %
10.1	COMP-3223	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	UN	6	979,10	1.159,05	6.954,30	1,40 %
10.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.614,15	1.910,83	1.910,83	0,38 %
10.3	C3841	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2	498,36	569,95	1.179,90	0,24 %
11			SERVIÇOS FINAIS					20.241,46	4,08 %
11.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	7845,53	2,18	2,58	20.241,46	4,08 %
								Total sem BDI	419.602,81
								Total do BDI	77.056,21
								Total Geral	496.659,02

Antonio José Sousa Paiva
Engº Civil e Ambiental
CONFEA - 110227469-0



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/1202 3
 FLS. 1580
 Rub.


EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6098

Código	Banco	Descrição	Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais				
			SINAPI - 01/2023 - Maranhão	ORSE - 11/2022 - Sergipe		Não Desonerado: Horista: 103,47% Mensalista: 63,04%				
			Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Acumulado
Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.						
		CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	SINAPI - 01/2023 - Maranhão	ORSE - 11/2022 - Sergipe	18,38%					
COMP-09281	Próprio	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 SWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2,00 M, ALTURA ÚTIL 2,20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	341,32	377,08	129 012,13	25,98	25,98
100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	PINT - PINTURAS		m²	2 220,12	51,02	115 087,17	23,17	49,14
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	593,59	60,67	47 884,90	9,64	58,79
93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	349,62	72,57	25 371,92	5,11	63,89
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	7 845,53	3,05	23 928,66	4,82	68,71
COMP-37264	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E -0,30M, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	29,0	722,10	20 940,90	4,22	72,93
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza		m²	7 845,53	2,58	20 241,46	4,08	77,00
COMP-8940	Próprio	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADL. DE METALON REDONDO DE 3/4"VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	21,84	605,81	17 568,89	3,54	80,55
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	12,0	1 097,24	13 166,88	2,65	83,20
12903	ORSE	Posto decorativo 1 pérolas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado		un	4,0	2 795,70	11 182,80	2,25	85,45
00054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES		m²	20,98	514,36	10 791,27	2,17	87,62
103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19 CM (ESPESSURA 6 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	70,94	123,74	8 778,11	1,77	89,39
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	63,59	84,80	7 068,43	1,43	90,82
COMP-3223	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	8,0	1 159,05	6 954,30	1,40	92,22
3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca		m²	141,88	33,35	4 731,69	0,95	93,17
COMP-95953	Próprio	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,98	4 347,22	4 260,27	0,86	94,03
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	41,8	78,66	3 287,98	0,66	94,69
98131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS		m²	120,3	26,45	3 181,93	0,64	95,33
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_08/2018	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CADAS		M	44,97	61,69	2 774,19	0,56	95,89
COMP-443600	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	44,97	58,02	2 609,15	0,53	96,41
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobização / Instalações Provisórias / Desmobização		m²	6,0	428,13	2 569,78	0,52	96,93
96905	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	41,8	51,41	2 148,93	0,43	97,36
88469	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	PINT - PINTURAS		m²	120,3	17,35	2 087,20	0,42	97,79
C2452	SEINFRA	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	TELHAS		m²	27,1	73,24	1 984,60	0,40	98,18
3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	Conversão InfoWOrca		un	1,0	1 910,83	1 910,83	0,38	98,57
C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA		UN	1,0	1 376,70	1 376,70	0,28	98,85
C3841	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	URBANIZAÇÃO		UN	2,0	569,95	1 179,90	0,24	99,08
C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA		UN	1,0	1 138,17	1 138,17	0,23	99,31
3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço f1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	141,88	7,18	1 018,69	0,21	99,52
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	200,0	4,08	818,00	0,16	99,68
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	27,1	27,54	740,33	0,15	99,83
93953	SINAPI	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		M	2,0	227,38	454,76	0,09	99,92
C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	QUADROS / CAIXAS		UN	1,0	193,48	193,48	0,04	99,96
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0	183,24	183,24	0,04	100,00

Total sem BDI

419.602,81

Antônio José Sousa Paiva
 Eng.º Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

PEDREIRAS/MA	
Proc.	09040021202 ?
FLS.	1581
Rub.	1

Total do BDI
Total Geral

77.056,21
496.659,02

[Faint, illegible stamp or signature]

Antônio José Sousa Paiva
Eng° Civil e Ambiental
CCNFEA - 110227469-0

[Handwritten mark]



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.938/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904002/2023
 FLS. 1582
 Rub. 1

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	18,38%	Não Desonerado: Horista: 103,47% Mensalista: 63,04%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	361,66	361,66	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,28	6,56	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,19	3,19	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0038 m³/m (angolim, louro) m	Material	m	4,0000000	8,79	35,16	
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrado) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000	3,10	3,10	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	266,67	266,67	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	20,39	3,05	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,01	26,02	
				MO sem LS =>	21,59	LS =>	22,34	MO com LS =>	43,93
				Valor do BDI =>	66,47			Valor com BDI =>	428,13
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88324	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,58	2,58	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0716000	18,11	1,30	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0716000	17,88	1,28	
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,95	MO com LS =>	1,87
				Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	3,05
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2551	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	959,77	959,77	
Composição Auxiliar	C0838	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,1250000	393,48	49,18	
Insumo	10020	SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	13,72	13,72	
Insumo	10403	SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	70,22	70,22	
Insumo	10405	SEINFRA	CABRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	5,09	50,90	
Insumo	10409	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,5000000	264,81	132,40	
Insumo	10438	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	8,0000000	23,17	185,36	
Insumo	12201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	4,0000000	5,96	23,84	
Insumo	12387	SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	23,60	236,00	
Insumo	12369	SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	10,58	52,90	
Insumo	12410	SEINFRA	PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,5000000	12,27	6,13	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	17,14	137,12	
				MO sem LS =>	169,02	LS =>	174,88	MO com LS =>	343,90
				Valor do BDI =>	178,40			Valor com BDI =>	1.136,17
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2650	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.182,95	1.182,95	
Insumo	10125	SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	44,17	44,17	
Insumo	10355	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,0000000	5,06	303,60	
Insumo	10840	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	4,69	18,76	
Insumo	10952	SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	2,73	5,46	
Insumo	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	6,0000000	4,85	29,10	
Insumo	11408	SEINFRA	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,08	2,16	
Insumo	12352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 6/8" x 2.40M	Material	UN	1,0000000	33,24	33,24	
Insumo	12383	SEINFRA	NOFUSE DE 70 A	Material	UN	1,0000000	36,01	36,01	
Insumo	12405	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Material	UN	1,0000000	447,52	447,52	
Insumo	12413	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	242,13	242,13	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	213,75			Valor com BDI =>	1.378,70
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	926,88	926,88	
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	0,0417000	778,70	32,47	
Composição Auxiliar	88483	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 05/2014	PONT - PINTURAS	m²	5,0649000	14,66	74,25	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS BANTÁRIAS	M	0,1325000	3,12	0,41	



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.496.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9397-5096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/202 3
 FLS. 1583
 Rub. 1

Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1722000	1,58	0,27		
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/M DROS	m²	0,1530000	744,45	113,90		
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0662000	7,41	0,49		
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1325000	9,09	1,20		
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1722000	9,65	1,66		
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6755000	2,41	1,82		
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	42,60	2,82		
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	23,27	40,00		
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0404000	71,64	2,89		
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	61,05	104,95		
Composição Auxiliar	94659	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/M DROS	m²	0,0662000	725,87	48,05		
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0093000	15,39	0,14		
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,5110000	25,66	38,77		
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1325000	20,56	2,72		
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLDOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0106000	43,43	0,46		
Composição Auxiliar	97588	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 38 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	139,93	9,26		
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5136000	147,99	78,00		
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5911000	150,82	89,14		
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8023000	177,81	142,65		
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,6255000	228,78	141,83		
Insumo	00011456	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1.50 MM	Material	UN	0,0662000	14,14	0,93		
				MO sem LS =>		71,54	LS =>	74,02	MO com LS =>	145,56
				Valor do BDI =>		170,38			Valor com BDI =>	1.097,24

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	71,64	71,64		
Composição Auxiliar	83316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	18,11	71,64		
				MO sem LS =>		25,84	LS =>	26,73	MO com LS =>	52,57
				Valor do BDI =>		13,18			Valor com BDI =>	84,60

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	66,45	66,45		
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15 935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	268,49	1,69		
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15 935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	50,91	0,15		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	18,11	11,93		
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	25,75	7,06		
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	20,38	5,17		
Insumo	0006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	32,45	40,56		
				MO sem LS =>		8,44	LS =>	8,74	MO com LS =>	17,18
				Valor do BDI =>		12,21			Valor com BDI =>	78,66

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96395	SINAPI	REATERRO MANUAL APLDOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	43,43	43,43		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	18,11	43,43		
				MO sem LS =>		15,60	LS =>	16,21	MO com LS =>	31,87

PEDREIRASMA
Proc. 090002/2023
FLS. 1584
Rub.



CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (93) 9897-6098

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI =>
3.1							51,41
93679	SNAP	RETAGUAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF 10/2022	M	m²	1,000000	68,15	68,15
8290	SNAP	CALETTERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	M	m²	0,372500	23,10	8,60
8316	SNAP	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	H	0,372500	18,11	6,74
91277	SNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGFL) POTÊNCIA 114 X 17 - CHP DURNO, AF 08/2015	CHP	CHP	0,0041000	7,42	0,03
91278	SNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGFL) POTÊNCIA 114 X 17 - CHP DURNO, AF 08/2015	CHP	CHP	0,1821000	0,51	0,09
91233	SNAP	CORTADORA DE PISO COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO DE 350 CM, FURO DE 114 X 17 - CHP DURNO, AF 08/2015	CHP	CHP	0,0491000	0,88	0,42
91285	SNAP	CORTADORA DE PISO COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO DE 350 CM, FURO DE 114 X 17 - CHP DURNO, AF 08/2015	CHP	CHP	0,1371000	1,08	0,14
00000370	SNAP	ÁREA MÉDIA - POSTO LAZIDAVIA/FORNECEDOR (RETRAPADO NA LAZIDAVIA) SEM TRANSPORTES	M	m²	0,0688000	62,22	3,53
00004741	SNAP	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM RETE)	M	m²	0,0098000	63,03	0,61
00036196	SNAP	BLOCUETIPSO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO CHD/16	M	m²	1,0300000	46,60	47,99
12903	GRSE	Posto decorativo 1 pértiga, em aço galvanizado com diâmetro em vidro transportado temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50W	un	un	1,000000	2.361,64	2.361,64
10549	GRSE	Encargos Complementares - Servento	h	h	1,5000000	3,28	4,92
10650	GRSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	h	1,5000000	3,15	4,72
2497	GRSE	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m²	m²	0,2600000	48,87	13,68
95	GRSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, bancado e aderado para Fundações	m²	m²	0,2800000	449,72	125,92
13673	GRSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220V, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500K, RfC= ou 70%, modelo Induspar ou similar un	un	un	1,0000000	337,44	337,44
13668	GRSE	Posto de aço galv, cônico contínuo/Posto de aço para jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm un	un	un	3,2000000	561,34	1.764,28
13671	GRSE	encixo em poste com topo de 12 do 60,3mm externo, de Induspar ou similar un	un	un	1,0000000	64,31	64,31
00004750	SNAP	PEDREIRO (HORISTA)	H	H	1,5000000	17,91	26,86
0006111	SNAP	SERVENTE DE OBRAS	H	H	1,5000000	13,01	19,51
4.2							2.795,70
91926	SNAP	V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ELÉTRICA/ELÉTRICIDADE E INSTALAÇÃO	M	m	1,0000000	3,45	3,45
8247	SNAP	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	H	0,0300000	18,81	0,86
8264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	H	0,0300000	23,57	0,70
00001014	SNAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	M	m	1,1900000	1,81	2,16
00021127	SNAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	M	un	0,0300000	5,04	0,04
4.3							4,08
93933	SNAP	EXECUÇÃO DE GRAFO PARA SOLO GRAFAPADO COM COMPACTAMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E AMPLURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUXIDO E ACABAMENTO ESMALE SINTÉTICO GRAFT) APUCADA A ROLÓ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÉRRIL) EXECUTADO EM ORLA (POR DEBAIXO) AF 01/2020	M	m²	0,0600000	24,31	1,22
10081	SNAP	CAIXA DE COBRE E DESCARGA DE ENTUHO EM CANTINHO BACULANTE DE 6 M - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAIXA DE 0,60 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020	M	m²	0,0079000	7,48	0,05
5631	SNAP	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTREAS, CAIXABA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DURNO, AF 08/2014	CHP	CHP	0,0084000	184,95	1,16
5632	SNAP	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTREAS, CAIXABA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DURNO, AF 08/2014	CHP	CHP	0,2420000	73,09	17,90
6259	SNAP	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 188 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	CHP	0,1078000	215,65	23,22
6260	SNAP	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 188 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	CHP	0,1438000	42,71	6,14
8246	SNAP	AMPAHADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	M	H	0,2514000	23,10	5,80
8297	SNAP	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	M	H	0,7542000	19,63	14,80



EMILY O DA SILVA BIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.486.839/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.726-000
 E-mail: emilyo@bireli.com.br (99) 9887-6096

PEDREIRASMA
 Proc. 0504002/2022
 FLs. 1585
 Rub.

Código	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Material	MO sem LS	MO com LS	Taxas
88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7920000	18,11	14,34	H				
90625	SINAPI PERFORATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 63 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHIP DURNO AF. 06/2015	0,1076000	7,87	0,84	CHIP				
90626	SINAPI PERFORATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 63 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DURNO AF. 06/2015	0,1436000	2,71	0,38	CHI				
90637	SINAPI CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS INSTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENÇA - CHIP DURNO AF. 06/2015	0,0392000	13,87	0,94	CHIP				
90638	SINAPI CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS INSTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENÇA - CHI DURNO AF. 06/2015	0,2122000	4,86	1,03	CHI				
90643	SINAPI BOMBAS TRÍPLIX, PARA MISTURA DE NETA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMO DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHIP DURNO AF. 06/2015	0,0221000	25,93	0,57	CHIP				
90644	SINAPI BOMBAS TRÍPLIX, PARA MISTURA DE NETA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMO DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DURNO AF. 06/2015	0,2293000	7,26	1,66	CHI				
90650	SINAPI BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOFÁSICAS COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, VAZÃO = 30 MCA / 90 KM/H A 45 MCA / 50 KM/H - CHIP DURNO AF. 06/2015	0,1076000	8,65	0,93	CHIP				
90651	SINAPI BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOFÁSICAS COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, VAZÃO = 30 MCA / 90 KM/H A 45 MCA / 50 KM/H - CHI DURNO AF. 06/2015	0,1436000	1,01	0,14	CHI				
96967	SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	0,2516000	156,66	39,43	H				
00001379	SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-22	38,7191000	0,75	29,03	KG				
0004480	SINAPI TARIFA 7% ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	1,0714000	13,28	14,22	m³				
00043055	SINAPI AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERTICALHADO	1,8100000	7,16	12,96	KG				
00039848	SINAPI TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORÇADA, TIPO ESPALHANTE, PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO 0 = 12", ESPESURA 1,5 MM	3,0000000	1,76	5,28	M				
00039013	SINAPI PLÁSTICO (CHURUBADOR TIPO CARABOOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATE 20 MM	0,3333000	1,32	0,43	UN				
00001379	SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-22	38,7191000	0,75	29,03	KG				
10194	SENIFRA BARRAMENTO NEUTRO P/BARRA TENSÃO	1,0000000	28,79	28,79	UN				
10195	SENIFRA BARRAMENTO TERÇA P/BARRA TENSÃO	1,0000000	28,32	28,32	UN				
12312	SENIFRA ELÉTRICISTA	1,2000000	23,17	27,60	H				
12412	SENIFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	1,0000000	32,77	32,77	UN				
10193	SENIFRA BARRAMENTO NEUTRO P/BARRA TENSÃO	1,0000000	18,63	22,35	H				
88247	SINAPI AUXÍLIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5233000	18,81	28,65	H				
88284	SINAPI ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5233000	23,57	39,90	H				
00011950	SINAPI BUCHA DE NÍQUEL SEM ANA 58, COM PARAFUSO DE 4 X 20 MM EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	4,0000000	0,16	0,72	UN				
00039808	SINAPI CABA PARA KEDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALUMAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	1,0000000	89,52	89,52	UN				
415	SENIFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 1 KEDOR DE ELÉTRIC/ELÉTRICISTA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	1,0000000	154,79	154,79	UN				
88247	SINAPI AUXÍLIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5233000	18,81	28,65	H				
88284	SINAPI ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,5233000	23,57	39,90	H				
415	SENIFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 1 KEDOR DE ELÉTRIC/ELÉTRICISTA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	1,0000000	154,79	154,79	UN				
00011950	SINAPI BUCHA DE NÍQUEL SEM ANA 58, COM PARAFUSO DE 4 X 20 MM EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	4,0000000	0,16	0,72	UN				
00039808	SINAPI CABA PARA KEDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALUMAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	1,0000000	89,52	89,52	UN				
5.1	SENIFRA ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	1,0000000	434,50	434,50	m²				
10109	SENIFRA ÁREA MEDIA	0,3648000	60,00	21,86	m²				
10605	SENIFRA CIMENTO PORTLAND	109,5000000	0,50	54,75	KG				
11600	SENIFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	1,1000000	58,72	64,59	m³				
12391	SENIFRA PEDREIRO	6,0000000	23,17	139,02	H				
12543	SENIFRA SERVENTE	9,0000000	17,14	154,26	H				
5.2	SENIFRA CANTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA KOLADA EM LOCO EM FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,0000000	61,31	61,31	M				
88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5600000	23,28	8,36	H				
88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1800000	18,11	3,29	H				
92270	SINAPI FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF. 09/2020	0,2000000	171,88	34,37	m²				
92802	SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 0,9 MM AF. 06/2022	0,7900000	10,13	8,00	KG				





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0004002202-3
 FLS. 1586
 Rub. *N*

Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0154000	398,00	6,09	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	6,98	0,02	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,20	1,20	
				MO sem LS =>		0,96	7,20	MO com LS =>	14,16
				Valor do BDI =>		11,28		Valor com BDI =>	72,57
5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	104,53	104,53	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0105000	570,35	5,98	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2000000	23,28	51,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	18,11	19,92	
Insumo	00007287	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,68	25,66	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	Material	M	0,5600000	2,62	1,51	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0063000	36,91	0,25	
				MO sem LS =>		27,72	28,69	MO com LS =>	56,41
				Valor do BDI =>		19,21		Valor com BDI =>	123,74
5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	6,07	6,07	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,28	0,32	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,15	0,31	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	471,50	2,35	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	17,91	1,79	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	13,01	1,30	
				MO sem LS =>		1,65	1,70	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>		1,11		Valor com BDI =>	7,16
5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	28,18	28,18	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,28	1,96	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,15	1,89	
Composição Auxiliar	3309	ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedras de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0150000	388,00	5,79	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	17,91	10,74	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	13,01	7,80	
				MO sem LS =>		9,50	9,82	MO com LS =>	19,32
				Valor do BDI =>		5,17		Valor com BDI =>	33,36
5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-08281	Próprio	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BSWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2,00 M, ALTURA ÚTIL 2,20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	319,30	319,30	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,15	3,15	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,28	3,28	
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação do forragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,8200000	12,58	20,37	
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombedado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,0450000	515,85	23,21	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0450000	48,87	2,19	
Composição Auxiliar	82	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,0900000	101,77	9,15	
Insumo	192	ORSE	Arame farpado 16 bswg - espaçamento entre farpas 10x10cm (0,047kg/m) m	Material	m	3,0000000	1,27	3,81	
Insumo	11267	ORSE	Arame galvanizado liso 16 bswg - 1,65mm (0,0166 kg/m) Arame galvanizado liso 16 bswg - 1,24mm (0,0166 kg/m) kg	Material	kg	0,3000000	30,27	9,08	
Insumo	196	ORSE	Arame recozido 18 bswg - 1,25mm (9,6g/m) kg	Material	kg	0,1600000	23,02	3,66	
Insumo	2754	ORSE	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua m	Material	m	3,0000000	13,58	40,74	
Insumo	2177	ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bswg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc m2	Material	m²	2,2000000	78,37	172,41	
Insumo	66	ORSE	Pedreiro h	Mão de Obra	h	1,0000000	16,54	16,54	
Insumo	68	ORSE	Servente h	Mão de Obra	h	1,0000000	11,69	11,69	
				MO sem LS =>		19,43	20,11	MO com LS =>	39,54
				Valor do BDI =>		58,68		Valor com BDI =>	377,88
5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
COMP-9949	Próprio	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADU. DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,000000	680,70	680,70
8329	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,28	58,20	58,20
8316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,11	47,08	47,08
0004948	SNAPI	3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Materia	m²	1,000000	575,42	575,42
8310	SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,36	26,70	26,70
0006318	SNAPI	DUELENTE AGUARRAS	Materia	L	18,68	2,09	2,09
0007311	SNAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Materia	L	35,94	14,55	14,55
MO sem LS =>	9,93			LS =>	10,27	20,20	20,20
Valor do BDI =>	8,01			Valor com BDI =>			51,82
8310	SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,36	13,03	13,03
8316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,11	2,31	2,31
0003757	SNAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Materia	UN	0,84	0,08	0,08
00043651	SNAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Materia	KG	1,561600	6,93	6,93
MO sem LS =>	5,68			LS =>	5,88	11,56	11,56
Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>			28,45
8310	SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,36	14,66	14,66
8316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,11	1,24	1,24
0007356	SNAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Materia	L	28,33	8,68	8,68
MO sem LS =>	2,21			LS =>	2,28	4,49	4,49
Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>			17,35
C452	SEINFRA	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METALICA	TELHAS	m²	61,67	61,67	61,67
0047	SEINFRA	AJUDANTE DE TELHADISTA	Mão de Obra	H	18,63	4,65	4,65
1186	SEINFRA	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	Materia	UN	2,63	26,20	26,20
1263	SEINFRA	TELHA TIPO ONDULINE	Materia	m²	21,86	25,13	25,13
1270	SEINFRA	TELHADISTA	Mão de Obra	H	23,17	5,79	5,79
MO sem LS =>	5,13			LS =>	5,31	10,44	10,44
Valor do BDI =>	11,37			Valor com BDI =>			73,24
9243	SNAPI	ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBRCIMENTO METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	23,27	23,27	23,27
8329	SNAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,35	1,19	1,19
83282	SNAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	19,19	0,08	0,08
93281	SNAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	19,19	0,08	0,08
93282	SNAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	19,19	0,08	0,08
83282	SNAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,94	2,70	2,70
83239	SNAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VERTICAL, AF 07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,35	1,19	1,19
83262	SNAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,94	2,70	2,70
93281	SNAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	19,19	0,08	0,08
93282	SNAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	19,19	0,08	0,08
0004423	SNAPI	VIGA NAO APARELHADA 9 X 12 CM, EM MACARANDUBA ANGELIM EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Materia	M	29,22	18,58	18,58
0004058	SNAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Materia	KG	20,54	0,61	0,61
MO sem LS =>	1,95			LS =>	1,90	3,15	3,15
Valor do BDI =>	4,27			Valor com BDI =>			27,54
9473	SNAPI	CONFECIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VMS URBANAS (USO VARIO)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAPAS	M	52,12	52,12	52,12
83309	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,28	9,17	9,17
8316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,11	7,13	7,13
68329	SNAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIDA) LIMPA, PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	583,99	1,16	1,16
0000370	SNAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRABO NA JAZIDA SEU TRANSPORTE)	Materia	m³	62,22	0,43	0,43
0004059	SNAPI	1215 CM (H X L X A2) KEO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, CORP 1 M, 30 X 30 X 1215 CM (H X L X A2)	Materia	M	34,06	34,23	34,23
MO sem LS =>	6,22			LS =>	6,44	12,66	12,66
Valor do BDI =>	8,97			Valor com BDI =>			61,69

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 CNPJ nº 19.496.938/0001-00
 E-mail: emilenny@pedreiras.com.br | contato@pedreiras.com.br | (98) 9897-5095



PEDREIRAS/MA
 Proc. 050400212023
 PLS
 Rub.



EMILENY O DA SILVA BIRELI - EPF
 CNPJ nº 18.995.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreira - MA, CEP: 68.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PREDEIRASIMA
 Proc. 0504002/202 3
 FLS. 1588
 15

7.2

Código **Banco** **Descrição** **Tipo** **Und** **Quant.** **Valor Unit** **Totál**

43600	PRÓPRIO	BETONEIRA MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	49,02	49,02
68309	AUXÍLIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,28	11,64
68316	AUXÍLIO	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,11	9,05
94970	AUXÍLIO	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	0,0992000	398,00	23,44
00000370	INSUMO	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZID/FORNECEDOR (RETRADO NA AZIDA BETONEIRA 600 L. AF. 08/2021	MATERIAL	M³	0,0150000	62,22	0,93
00004517	INSUMO	BARRAO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SEM TRANSPORTER)	MATERIAL	M	0,3100000	3,56	1,10
00006169	INSUMO	TABUA MAD APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA ANOBLIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,1000000	28,60	2,86
Valor com BDI =>							58,02
MO sem LS =>							9,11
Valor com BDI =>							8,00
MO com LS =>							18,53
Valor com BDI =>							44,77
MO com LS =>							22,77
Valor com BDI =>							722,10

8.1

Código **Banco** **Descrição** **Tipo** **Und** **Quant.** **Valor Unit** **Totál**

43600	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	49,02	49,02
68309	AUXÍLIO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,28	11,64
68316	AUXÍLIO	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,11	9,05
94970	AUXÍLIO	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	0,0992000	398,00	23,44
00000370	INSUMO	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZID/FORNECEDOR (RETRADO NA AZIDA BETONEIRA 600 L. AF. 08/2021	MATERIAL	M³	0,0150000	62,22	0,93
00004517	INSUMO	BARRAO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SEM TRANSPORTER)	MATERIAL	M	0,3100000	3,56	1,10
00006169	INSUMO	TABUA MAD APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA ANOBLIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,1000000	28,60	2,86
Valor com BDI =>							58,02
MO sem LS =>							9,11
Valor com BDI =>							8,00
MO com LS =>							18,53
Valor com BDI =>							44,77
MO com LS =>							22,77
Valor com BDI =>							722,10

8.2

Código **Banco** **Descrição** **Tipo** **Und** **Quant.** **Valor Unit** **Totál**

95933	COMP. COUP.	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 28 MPa, TRACO 1:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	3.672,28	3.672,28
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 08/2017	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	2,6600000	16,29	46,58
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 08/2017	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	1,5300000	12,47	19,07
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 08/2017	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	2,3700000	10,62	24,93
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2017	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	0,6600000	19,12	12,65
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2017	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	4,7500000	14,03	66,64
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 11/2020	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	1,0900000	16,40	20,05
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 11/2020	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	1,3100000	16,22	19,93
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 11/2020	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	0,6400000	19,98	12,77
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	0,7200000	12,36	8,89
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	9,2600000	11,75	61,80
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	6,9600000	12,68	63,51
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	14,2600000	10,93	156,08
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	6,2600000	9,23	58,05
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	1,7100000	12,78	21,65
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	7,4500000	12,16	90,69
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	8,6100000	13,29	127,71
95443	COMP. AUXÍLIO	ARMADÃO DE LAJE DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	KG	1,1000000	427,58	472,08
95443	COMP. AUXÍLIO	BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	2,1900000	113,24	247,69
95443	COMP. AUXÍLIO	ACABAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000	248,98	248,98
95443	COMP. AUXÍLIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PULVERES DIRETO SUPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZADOES AF. 09/2020	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	3,8000000	66,21	247,79
95443	COMP. AUXÍLIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PULVERES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-CORTE SUPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZADOES AF. 09/2020	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	3,6600000	132,62	472,12
95443	COMP. AUXÍLIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PULVERES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-CORTE SUPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZADOES AF. 09/2020	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	8,0100000	180,73	956,56
101860	COMP. AUXÍLIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCAVAS, COM 2 LANCES EM "V" E LAJE PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZADOES AF. 11/2020	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	M²	0,7500000	253,99	190,49



EMILY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.496.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.725-000
E-mail: emilyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002.1202
FLS. 1589
Rub. *N*

		MO sem LS =>	463,78	LS =>	479,88	MO com LS =>	943,66		
		Valor do BDI =>	674,96			Valor com BDI =>	4.347,22		
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-3223	Próprio	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	979,10	979,10	
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,3000000	515,85	154,75	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0600000	48,87	2,93	
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,0000000	101,47	304,41	
Composição Auxiliar	2296	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lã mineral, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	3,4100000	41,33	140,93	
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	24,0000000	12,58	301,92	
Insumo	1680	ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un	Material	un	6,0000000	12,36	74,16	
		MO sem LS =>	146,20	LS =>	151,27	MO com LS =>	297,47		
		Valor do BDI =>	179,65			Valor com BDI =>	1.159,05		
10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3187	ORSE	Placa de inauguração do obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	1.614,15	1.614,15	
Composição Auxiliar	10649	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,28	1,96	
Composição Auxiliar	10650	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,15	1,89	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0400000	471,50	18,86	
Insumo	2614	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m un	Material	un	1,0000000	1.572,90	1.572,90	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	17,91	10,74	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	13,01	7,80	
		MO sem LS =>	10,13	LS =>	10,49	MO com LS =>	20,62		
		Valor do BDI =>	296,68			Valor com BDI =>	1.910,83		
10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3641	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	498,36	498,36	
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E	m³	0,1200000	45,42	5,45	
Composição Auxiliar	C0838	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,1200000	355,43	42,65	
Composição Auxiliar	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,1200000	149,18	17,90	
Insumo	15714	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	Material	UN	1,0000000	432,36	432,36	
		MO sem LS =>	17,54	LS =>	18,15	MO com LS =>	35,69		
		Valor do BDI =>	91,69			Valor com BDI =>	689,95		
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,18	2,18	
Composição Auxiliar	10649	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,28	0,32	
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050000	8,60	0,04	
Insumo	2414	ORSE	Vassoura plástica un	Material	un	0,0500000	10,49	0,52	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	13,01	1,30	
		MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,30		
		Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,58		

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,73	17,73	
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,60	12,60	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,65	1,65	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,01	1,01	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75	
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04	
		MO sem LS =>	6,27	LS =>	6,40	MO com LS =>	12,75		
		Valor do BDI =>	3,25			Valor com BDI =>	20,98		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,35	18,35	
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,33	13,33	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,65	1,65	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,01	1,01	

Proc. 0504002/2023
 PEDREIRAS/MA
 FLS. 1590
 Rub.




EMLINY O DA SILVA BREGI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 112 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.725-000
 E-mail: emilinyo@live.com (99) 9897-6096

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
00037373	SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
00043483	SINAP	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,44	0,44
00043483	SINAP	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	6,88		13,53
				Valor do BDI =>	3,37		21,72
101166	SINAP	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 1X1,92X3M E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF. 08/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,000000	778,70	778,70
87292	SINAP	MÉDIA UNIDADE PARA ERBOÇASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,150000	465,18	60,47
88309	SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,263000	23,28	238,92
88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,132000	18,11	92,94
00034566	SINAP	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CAL, FAK 6 RPA (NBR 6138)	Materiais	UN	122,270000	3,16	386,37
				MO sem LS =>	130,21		264,94
				Valor do BDI =>	143,12		921,82
87369	SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDADE) PARA ERBOÇASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,000000	570,35	570,35
88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,100000	18,11	201,02
0000370	SINAP	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	1,140000	62,22	70,93
0001106	SINAP	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Materiais	KG	171,150000	0,90	154,01
				MO sem LS =>	72,50		147,51
				Valor do BDI =>	104,83		675,18
88377	SINAP	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONÁRIA/MANUTENTOR COM 400 L, AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,500000	19,21	86,44
88330	SINAP	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURINO, AF. 10/2014	CHP	CHP	1,050000	1,60	1,68
88311	SINAP	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DURINO, AF. 10/2014	CHI	CHI	3,450000	0,38	1,31
0000370	SINAP	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	1,160000	62,22	72,17
0001106	SINAP	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Materiais	KG	174,100000	0,90	156,69
				MO sem LS =>	33,79		68,76
				Valor do BDI =>	85,50		650,68
88292	SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDADE) PARA ERBOÇASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,000000	583,99	583,99
88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	8,570000	18,11	155,20
0000370	SINAP	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	1,070000	62,22	66,57
				MO sem LS =>	482,960000	0,75	362,22
				Valor do BDI =>	107,33		691,32
88245	SINAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	23,10	23,10
98314	SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,21	0,21
0000376	SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,000000	17,91	17,91
00037370	SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,66	1,66
00037371	SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,52	0,52
00037372	SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,01	1,01
00037373	SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
00043486	SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,75	0,75
00043489	SINAP	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,04	1,04
				MO sem LS =>	8,91		18,12
				Valor do BDI =>	4,24		27,34
98543	SINAP	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDAPE E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,000000	18,29	18,29
88238	SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,063600	17,73	1,12
88245	SINAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,194500	23,10	4,49
92800	SINAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF. 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,000000	9,85	9,85

[Handwritten mark]

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 11/2020	MONTAGEM AF 11/2020	KG	1,0000000	16,22	16,22
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470000	17,73	0,83
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	23,10	6,86
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,11	10,11
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8270000	0,20	0,16
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 11/2020	MONTAGEM AF 11/2020	KG	1,0000000	18,40	18,40
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470000	17,73	0,83
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	23,10	6,86
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,11	10,11
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8270000	0,20	0,16
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 11/2020	MONTAGEM AF 11/2020	KG	1,0000000	14,03	14,03
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	17,73	0,56
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1165000	23,10	2,66
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,13	10,13
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7240000	0,20	0,14
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 08/2017	MONTAGEM AF 08/2017	KG	1,0000000	14,03	14,03
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	17,73	0,56
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1165000	23,10	2,66
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,13	10,13
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7240000	0,20	0,14
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 08/2017	MONTAGEM AF 08/2017	KG	1,0000000	15,12	15,12
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	17,73	0,86
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	23,10	3,46
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,11	10,11
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,20	0,23
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 08/2017	MONTAGEM AF 08/2017	KG	0,2550000	17,81	4,54
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	17,73	0,39
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,10	2,05
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0250000	17,81	0,44
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3060000	0,20	0,06
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 08/2017	MONTAGEM AF 08/2017	KG	0,0250000	17,81	0,44
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	17,73	0,39
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,10	2,05
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0250000	17,81	0,44
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4650000	0,20	0,09
00043132	SNAPI	ARMARÇO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 08/2017	MONTAGEM AF 08/2017	KG	0,0250000	17,81	0,44
82238	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	17,73	0,39
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,10	2,05
92801	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0250000	17,81	0,44
00039017	SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4650000	0,20	0,09

EMILINY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.496.939/0001-00
 Av. Rôo Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emiliny@emiliny.com.br (99) 9897-6096



PEDREIRAS/MA
 P.FOC. 0509002/12023
 FLS. 1591
 Rub. 2



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.485.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.728-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1592


				MO sem LS =>	1,63	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,84
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	18,01
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95043	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,96	19,96	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	17,73	1,02	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3660000	23,10	8,45	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,85	9,85	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,0400000	0,20	0,20	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,81	0,44	
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,34	MO com LS =>	8,53
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	23,62
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,35	12,35	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0093000	17,73	0,17	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0597000	23,10	1,37	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,11	10,11	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,20	0,26	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,81	0,44	
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	14,61
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,75	11,75	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	17,73	0,11	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	23,10	0,93	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,13	10,13	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7260000	0,20	0,14	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,81	0,44	
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI =>	13,90
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,88	12,88	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	17,73	0,24	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0836000	23,10	1,93	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,85	9,85	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,20	0,42	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,81	0,44	
				MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,45	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	15,24
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92782	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,93	10,93	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	17,73	0,11	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	23,10	0,90	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,38	9,38	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,20	0,10	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,81	0,44	
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	12,93
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,23	9,23	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	17,73	0,07	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0297000	23,10	0,59	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,06	8,06	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,20	0,07	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,81	0,44	

(Handwritten signature)

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
10549	CRSE	Encargos Complementares - Semente	n	4,000000	2,28	13,12
1903	CRSE	Agulhas com fio e arco de aço 1 (1:3) - 1 peça com fio 50kg / 3 pedras para dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Condição mecânica e transporte	m²	1,000000	471,50	471,50
Totais						
21,24						
13,58		Valor do BDI =>				
0,90		MO sem LS =>	6,97	0,90	6,27	
0,28		Equipamento	H	1,000000	0,28	
0,01		Equipamento	H	1,000000	0,01	
0,01		Taxas	H	1,000000	0,01	
1,01		Outros	H	1,000000	1,01	
0,52		Serviços	H	1,000000	0,52	
1,65		Outros	H	1,000000	1,65	
13,33		Mão de Obra	H	1,000000	13,33	
0,25		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,25	
17,95		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	17,95	
Totais						
22,28						
13,85		Valor do BDI =>				
0,90		MO sem LS =>	6,81	0,90	6,11	
0,76		Equipamento	H	1,000000	0,76	
0,01		Equipamento	H	1,000000	0,01	
0,01		Taxas	H	1,000000	0,01	
1,01		Outros	H	1,000000	1,01	
0,52		Serviços	H	1,000000	0,52	
1,65		Outros	H	1,000000	1,65	
13,33		Mão de Obra	H	1,000000	13,33	
0,52		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,52	
18,81		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	18,81	
Totais						
15,73						
3,32		Valor do BDI =>				
0,44		MO com LS =>	1,63	0,44	0,72	
0,23		Materiais	KG	0,025000	17,81	
0,23		Materiais	UN	1,190000	0,20	
9,65		FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,000000	9,65	
2,46		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,106900	23,10	
0,31		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,017500	17,73	
13,29		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	13,29	
Totais						
14,39						
1,44		Valor do BDI =>				
0,44		MO sem LS =>	0,71	0,44	0,73	
0,14		Materiais	KG	0,025000	17,81	
0,14		Materiais	UN	0,743000	0,20	
10,13		FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,000000	10,13	
1,29		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,066100	23,10	
0,16		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,009200	17,73	
12,16		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	12,16	
Totais						
15,12						
2,21		Valor do BDI =>				
0,44		MO com LS =>	1,09	0,44	1,12	
0,19		Materiais	KG	0,025000	17,81	
0,19		Materiais	UN	0,970000	0,20	
10,11		FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,000000	10,11	
1,82		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,079000	23,10	
0,22		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,019300	17,73	
12,76		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	12,76	
Totais						
10,92						
0,60		Valor do BDI =>				
0,29		MO sem LS =>	0,29	0,31	0,31	

Rub. _____
 FLS. 1593
 Proc. 0504002/2023
 PEDREIRAS/MA

E-MAIL: emilenny@emilenny.com.br
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 CNPJ nº 19.496.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/202-3
FLS. 1594
Rub. w

Insumo	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,0600000	62,22	67,19	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,75	339,15	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	13,01	52,04	
				MO com LS =>	25,58	LS =>	26,46	MO com LS =>	52,04
				Valor do BDI =>	66,66			Valor com BDI =>	558,18
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3309	ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1:6 (1 2 10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pacotões de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Contação mecânica e transporte	Conversão bruto/obra	m³	1,0000000	366,00	366,00	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servento	Provisórios	h	4,0000000	3,28	13,12	
Insumo	00000367	SINAPI	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,2160000	63,03	76,64	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	148,0000000	0,90	133,20	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	148,0000000	0,75	111,00	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	13,01	52,04	
				MO com LS =>	25,58	LS =>	26,46	MO com LS =>	52,04
				Valor do BDI =>	70,94			Valor com BDI =>	458,94
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, mortagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,58	12,58	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servento	Provisórios	h	0,0800000	3,28	0,26	
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	3,13	0,25	
Insumo	61	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg	Material	kg	1,0000000	9,05	9,05	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	17,91	1,43	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	13,01	1,04	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,20	0,08	
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,31	0,12	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BSW, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BSW, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	17,81	0,35	
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,47
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	14,89
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,38	0,38	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,44
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,60	1,60	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,69
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00010536	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5 422,25	0,34	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,40
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	5 422,25	0,04	



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/202-3
 FLS. 1595
 Rub. _____

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>		0,04	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37		0,37
Insumo	00010635	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.422,25		0,37
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>		0,43	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,68		0,68
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2000000	0,68		0,68
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,15	Valor com BDI =>		1,00	
Composição	89228	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,57		1,57
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41		1,41
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16		0,16
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,28	Valor com BDI =>		1,85	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,81		4,81
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41		1,41
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16		0,16
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,54		1,54
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,70		1,70
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,88	Valor com BDI =>		5,69	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41		1,41
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	22.056,59		1,41
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,25	Valor com BDI =>		1,68	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16		0,16
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	22.056,59		0,16
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>		0,18	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,54		1,54
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	22.056,59		1,54
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,28	Valor com BDI =>		1,82	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,70		1,70
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,68		1,70
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,31	Valor com BDI =>		2,01	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.938/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9397-5096

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1596
Rub.

Composição	90651	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000	1,01	1,01		
Composição Auxiliar	90646	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,91	0,91		
Composição Auxiliar	90647	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JURORS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,10	0,10		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,18			Valor com BDI =>	1,19
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90650	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	8,65	8,65		
Composição Auxiliar	90646	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,91	0,91		
Composição Auxiliar	90647	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JURORS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,10	0,10		
Composição Auxiliar	90648	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,99	0,99		
Composição Auxiliar	90649	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,65	6,65		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,58			Valor com BDI =>	10,23
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90646	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,91	0,91		
Insumo	0003925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H	Equipamento	UN	0,000640	14 243,82	0,91		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,16			Valor com BDI =>	1,07
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90647	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JURORS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,10	0,10		
Insumo	0003925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H	Equipamento	UN	0,000076	14 243,82	0,10		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01			Valor com BDI =>	0,11
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90648	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,99	0,99		
Insumo	0003925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H	Equipamento	UN	0,000070	14 243,82	0,99		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,18			Valor com BDI =>	1,17
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90649	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,65	6,65		
Insumo	00014250	SINAPI	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	MATERIAL	KWH	9,510000	0,70	6,65		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,22			Valor com BDI =>	7,87
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90644	SINAPI	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000	7,26	7,26		
Composição Auxiliar	90639	SINAPI	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,49	6,49		
Composição Auxiliar	90640	SINAPI	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JURORS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,77	0,77		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,33			Valor com BDI =>	8,59
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90643	SINAPI	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	25,93	25,93		
Composição Auxiliar	90639	SINAPI	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,49	6,49		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 054002/2023
 FLS. 1697
 Rub. 2



EMILYNY O DA SILVA ERREU - EP
 CNPJ nº 19.498.939/001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilynyoliveira@hcdmail.com (33) 9837-6036

Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor com BDI =>
90540	Composto	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JÚROS. AF. 08/2015	H	1,0000000	0,77	0,77
90411	Composto	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	7,10	7,10
0003917	Insu	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR, POTÊNCIA DE 15 CV	UN	0,000070	101.532,56	7,10
90539	Composto	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	6,49	6,49
0003917	Insu	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR, POTÊNCIA DE 15 CV	UN	0,000640	101.532,56	6,49
90540	Composto	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JÚROS. AF. 08/2015	H	1,0000000	0,77	0,77
90411	Composto	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	7,10	7,10
00042	Composto	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	11,57	11,57
0004221	Insu	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL CORUM	L	2,1000000	5,51	11,57
90412	Composto	BOMBA TRIPLEX PARA INJEÇÃO DE MAT. DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	H	1,0000000	11,57	11,57
0004221	Insu	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL CORUM	L	2,1000000	5,51	11,57
91924	Composto	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MRF, AMT-CHAMADA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,41	2,41
82347	Composto	ADQUIRIR DE ELETROSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	18,81	0,45
84264	Composto	ELETROSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	22,57	0,56
00001013	Insu	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 1 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC ANTONYAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,1900000	1,15	1,36
0002127	Insu	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTONYAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0900000	5,04	0,44
82360	Composto	CALCETERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,10	2,85
95329	Auditor	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORSTA	H	1,0000000	0,21	0,21
0004739	Insu	CALCETERO (HORSTA)	H	1,0000000	17,91	17,91
0003730	Insu	ALIMENTAÇÃO - HORSTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,66	1,66
0003731	Insu	TRANSPORTE - HORSTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,52	0,52
0003732	Insu	EXAMES - HORSTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,01	1,01
0003733	Insu	SEGURO - HORSTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
00043465	Insu	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,75	0,75
0004349	Insu	EP1 - FAMILIA PEDREIRO - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,04	1,04
87827	Composto	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	43,40	43,40
7056	Composto	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,01	17,01
7059	Composto	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,31	3,31
88281	Composto	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0000000	20,45	20,45

FLS. 1598
 Proc. 0504002/2023
 PEDREIRAS/MA
 Rubrica:

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilennyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
91402	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	2,63	2,63
							18,52
							16,52
7059	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	3,31	3,31
							17,01
							17,01
7058	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	17,01	17,01
							17,01
							17,01
7060	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	30,54	30,54
							75,04
							75,04
7081	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	75,04	75,04
							75,04
							75,04
8281	Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	20,45	20,45
							20,45
							20,45
91402	Auxiliar	SEGUROS AF. 08/2014	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	2,63	2,63
							18,52
							176,36
7058	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	17,01	17,01
							17,01
							17,01
7059	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	3,31	3,31
							17,01
							17,01
7060	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	30,54	30,54
							75,04
							75,04
7081	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	75,04	75,04
							75,04
							75,04
8281	Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	20,45	20,45
							20,45
							20,45
91402	Auxiliar	SEGUROS AF. 08/2014	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	2,63	2,63
							18,52
							176,36
7058	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	17,01	17,01
							17,01
							17,01
7059	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	3,31	3,31
							17,01
							17,01
7060	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	30,54	30,54
							75,04
							75,04
7081	Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	75,04	75,04
							75,04
							75,04
8281	Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	20,45	20,45
							20,45
							20,45
91402	Auxiliar	SEGUROS AF. 08/2014	MO sem LS =>	LS ==	1,0000000	2,63	2,63
							18,52
							176,36





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.485.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 8897-8098

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/202 3
FLS.	1599
Rub.	u

Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	60,91	60,91			
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,44	21,44			
Composição Auxiliar	91336	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,83	21,83			
Composição Auxiliar	91337	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,26	4,26			
Composição Auxiliar	91338	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38			
						MO sem LS =>	8,61	LS =>	8,90	MO com LS =>	17,51
						Valor do BDI =>	9,35			Valor com BDI =>	60,26

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	268,49	268,49				
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	177,20	177,20			
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,38	38,38			
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,44	21,44			
Composição Auxiliar	91336	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,83	21,83			
Composição Auxiliar	91337	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,26	4,26			
Composição Auxiliar	91338	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38			
						MO sem LS =>	8,61	LS =>	8,90	MO com LS =>	17,51
						Valor do BDI =>	49,98			Valor com BDI =>	315,47

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91336	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,83	21,83			
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000651	74.178,11	4,08			
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	517.572,65	17,75			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	25,84

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91338	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,38	3,38			
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	74.178,11	0,43			
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	517.572,65	2,95			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	4,00

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91337	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	74.178,11	0,54



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.726-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1600
 Rub. L

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,000072	517.572,65	3,72			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	5,04
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15 935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,38	38,38			
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000669	74.178,11	5,11			
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	517.572,65	33,27			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	7,05			Valor com BDI =>	45,43
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15 935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	177,20	177,20			
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	5,51	177,20			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	32,56			Valor com BDI =>	209,76
Composição	6260	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CH DURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	42,71	42,71			
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,44	21,44			
Composição Auxiliar	91359	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,81	15,81			
Composição Auxiliar	91360	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05			
Composição Auxiliar	91361	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,41	2,41			
						MO sem LS =>	8,61	LS =>	8,90	MO com LS =>	17,51
						Valor do BDI =>	7,85			Valor com BDI =>	50,56
Composição	6259	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	215,85	215,85			
Composição Auxiliar	53882	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,52	27,52			
Composição Auxiliar	5747	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	145,62	145,62			
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,44	21,44			
Composição Auxiliar	91359	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,81	15,81			
Composição Auxiliar	91360	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05			
Composição Auxiliar	91361	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,41	2,41			
						MO sem LS =>	8,61	LS =>	8,90	MO com LS =>	17,51
						Valor do BDI =>	39,67			Valor com BDI =>	256,52
Composição	91359	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,81	15,81			
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	61.697,79	3,41			
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	361.779,38	12,40			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI =>	15,71
Composição	91361	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13 000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,41	2,41			



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/1202 3
 FLS. 160
 Rub. 2

Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	61.897,79	0,35	
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	361.779,38	2,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,85
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91360	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,05	3,05	
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000073	61.897,79	0,45	
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000072	361.779,38	2,60	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	3,61
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53682	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,52	27,52	
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000689	61.897,79	4,26	
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	361.779,38	23,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,05			Valor com BDI =>	32,57
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5747	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6 000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	145,62	145,62	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	26,4300000	5,51	145,62	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	26,76			Valor com BDI =>	172,38
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 NP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 NP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	7,48	7,48	
Composição Auditor	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 KP - CHIP DIURNO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	184,95	1,53	
Composição Auditor	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 KP - CHI DIURNO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	73,09	1,10	
Composição Auditor	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	148,98	3,97	
Composição Auditor	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	43,40	0,88	
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	8,85
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,94	22,94	
Composição Auditor	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,65	1,65	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,01	1,01	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	8,91	LS =>	9,21	MO com LS =>	18,12
				Valor do BDI =>	4,21			Valor com BDI =>	27,15
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	20,38	20,38	
Composição Auditor	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,63	19,63	
Composição Auditor	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECAÇÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,66	0,66	
Composição Auditor	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
				MO sem LS =>	7,72	LS =>	7,98	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI =>	3,74			Valor com BDI =>	24,12
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
91533	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DURNO, AF 08/2015	MO sem LS =>	LS =>	1,0000000	25,75	25,75
8297	SINAFI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,63	19,63
91529	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECAÇÃO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,66	0,66
91530	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURUS, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,83	0,83
00013458	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000033	12.566,46	0,66
91529	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECAÇÃO, AF 08/2015	MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
91530	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURUS, AF 08/2015	MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
00013458	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Valor do BDI =>		0,12	0,12	0,12
91530	Banco	Descrição	Valor do BDI =>		0,00	0,00	0,00
91531	Banco	Descrição	Valor do BDI =>		0,01	0,01	0,10
91532	Banco	Descrição	Valor do BDI =>		0,15	0,15	0,98
91532	SINAFI	MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	L	1,0300000	4,54	4,54
91532	SINAFI	MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF 08/2015	MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
00013458	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Valor do BDI =>		0,83	0,83	5,37
91531	Banco	Descrição	Valor do BDI =>		0,00	0,00	0,00
91532	Banco	Descrição	Valor do BDI =>		0,00	0,00	0,00
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	M³	0,5912000	68,73	39,45
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURUS, AF 08/2015	MATERIA	KG	325,1699000	0,75	243,86
91532	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MATERIA	M³	0,7699000	62,22	47,34
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	M³	0,6191700	1,57	0,97
91530	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURUS, AF 08/2015	MATERIA	M³	0,6672000	4,81	3,16
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	H	1,2768000	19,21	24,52
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURUS, AF 08/2015	MATERIA	H	2,0267000	18,11	36,70
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	M³	1,0000000	396,00	396,00
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	H	1,0000000	18,11	36,70
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURUS, AF 08/2015	MATERIA	M³	1,0000000	427,98	427,98
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	M³	2,3117000	18,11	41,86
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JURUS, AF 08/2015	MATERIA	H	1,4837000	19,21	28,11
91531	SINAFI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	MATERIA	M³	0,7729000	62,22	44,97
00013379	SINAFI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIA	M³	362,6579000	0,75	271,99
00004721	SINAFI	REBRAS/REFORÇADOR, SEM FRETE	MATERIA	M³	0,5994000	68,73	39,59
00004721	SINAFI	REBRAS/REFORÇADOR, SEM FRETE	MATERIA	M³	26,99	26,99	59,08
00004721	SINAFI	REBRAS/REFORÇADOR, SEM FRETE	Valor do BDI =>		78,66	78,66	509,64
0000370	SINAFI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/REFORÇADOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORT)	MATERIA	M³	0,7729000	62,22	44,97
88377	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7109000	0,38	0,26
88331	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7109000	0,38	0,26
88330	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,80	1,20
88316	SINAFI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MANUTRIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	18,11	41,86
88377	SINAFI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MANUTRIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4837000	19,21	28,11
91531	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6672000	4,81	3,16
88225	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6672000	4,81	3,16
88226	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6191700	1,57	0,97
0000370	SINAFI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/REFORÇADOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORT)	MATERIA	M³	0,7699000	62,22	47,34
0001379	SINAFI	PEDRA BRADA N.1 (9,5 a 19 MM) POSTO	MATERIA	KG	325,1699000	0,75	243,86
0004721	SINAFI	PEDREIRA/REFORÇADOR, SEM FRETE	MATERIA	M³	0,5912000	68,73	39,45
0004721	SINAFI	PEDREIRA/REFORÇADOR, SEM FRETE	MO sem LS =>	LS =>	22,82	22,82	46,43
0004721	SINAFI	PEDREIRA/REFORÇADOR, SEM FRETE	Valor do BDI =>		72,78	72,78	469,78
91531	SINAFI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2021	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	M³	1,0000000	427,98	427,98
88316	SINAFI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	18,11	41,86
88377	SINAFI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4837000	19,21	28,11
88330	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,80	1,20
88331	SINAFI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7109000	0,38	0,26
0000370	SINAFI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/REFORÇADOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORT)	MATERIA	M³	0,7729000	62,22	44,97
0001379	SINAFI	PEDRA BRADA N.1 (9,5 a 19 MM) POSTO	MATERIA	KG	325,1699000	0,75	243,86
0004721	SINAFI	PEDREIRA/REFORÇADOR, SEM FRETE	MATERIA	M³	0,5912000	68,73	39,45
0004721	SINAFI	PEDREIRA/REFORÇADOR, SEM FRETE	MO sem LS =>	LS =>	22,82	22,82	46,43
0004721	SINAFI	PEDREIRA/REFORÇADOR, SEM FRETE	Valor do BDI =>		72,78	72,78	469,78

Proc. 020922/2023
 FLS. 1602
 PEDREIRAS/MA
 Rub.

EMILYNY O DA SILVA BIREU - EPF
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilienyoliveira@hcdtmail.com (99) 8897-5096





EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.935/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc: 0904002 1202 E
 FLS. 1603
 Rub. 2

Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	370,98	370,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2886000	18,11	113,83	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8438000	62,22	53,12	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,75	164,19	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	66,73	39,84	
				MO sem LS =>	41,06	LS =>	42,48	MO com LS =>	83,53
				Valor do BDI =>	68,18			Valor com BDI =>	439,16
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	318,71	318,71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	18,11	38,13	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	19,21	25,57	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ChP	0,6653000	4,81	3,29	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ChO	0,6462000	1,57	1,01	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	62,22	51,79	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4331000	0,75	160,08	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	66,73	38,84	
				MO sem LS =>	23,75	LS =>	24,57	MO com LS =>	48,32
				Valor do BDI =>	58,57			Valor com BDI =>	377,28
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,0000000	393,48	393,48	
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	60,00	46,68	
Insumo	10280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9658000	67,72	65,40	
Insumo	10605	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,50	110,00	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	17,14	171,40	
				MO sem LS =>	64,24	LS =>	67,18	MO com LS =>	171,40
				Valor do BDI =>	72,32			Valor com BDI =>	465,80
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C0838	SEINFRA	CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	355,43	355,43	
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,9197000	60,00	55,18	
Insumo	10682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	21,71	15,50	
Insumo	10605	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	254,0000000	0,50	127,00	
Insumo	11605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,8360000	65,69	54,91	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	17,14	102,84	
				MO sem LS =>	50,54	LS =>	52,30	MO com LS =>	102,84
				Valor do BDI =>	65,32			Valor com BDI =>	420,75
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86605	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,56	20,56	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	18,81	4,50	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	23,57	5,64	
Insumo	00011850	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,18	0,36	
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	10,06	10,06	
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	3,95	MO com LS =>	7,77
				Valor do BDI =>	3,77			Valor com BDI =>	24,33
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,08	1,08	
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,97	0,97	
Composição Auxiliar	91260	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,27
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	8,68	8,68	

Handwritten mark at the top left of the page.

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
8228	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	17,73	0,04
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	23,10	0,37
00000033	SNAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MATERIAL	KG	1,1100000	8,78	9,72
8228	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	17,73	0,04
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	23,10	0,37
00000033	SNAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MATERIAL	KG	1,1100000	8,78	9,72
8228	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	17,73	0,04
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	23,10	0,37
00000033	SNAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MATERIAL	KG	1,1100000	8,78	9,72
92800	SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÁMETRO DE 5,0 MM, AF_062022	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,85	9,85
8228	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	17,73	0,04
8245	SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	23,10	0,37
00000033	SNAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MATERIAL	KG	1,1100000	8,78	9,72
00043059	SNAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MATERIAL	KG	1,0700000	7,81	8,36
0000114	SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	12,60	0,15
00000378	SNAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	17,91	0,21
93314	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
0000247	SNAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	13,33	0,52
93318	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,52	0,52
00004759	SNAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	17,91	0,21
93328	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
00001213	SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	17,91	0,21
93330	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
0002456	SNAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	17,91	0,70
93332	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70
00002638	SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0168700	17,91	0,33
93336	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
00004063	SNAPI	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	27,95	0,82
94401	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARRREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,82	0,82
94403	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,89	1,89

EMILYNY O DA SILVA BIREU - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilnyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



Proc. 090402/2023
 PEDREIRAS/MA
 FLS. 1605
 Rub. _____

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
0002707	SNAP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0154900	122,56	1,89
				LS =>	0,96		1,89
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,34
93390	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				LS =>	0,053400		0,06
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,01
00044503	SNAP	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	12,84	0,06
				LS =>	0,03		0,06
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,01
93346	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				LS =>	0,0053400		0,06
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,01
00020020	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0053400	16,44	0,06
				LS =>	0,04		0,06
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,01
93347	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
				LS =>	0,0053400		0,09
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,01
00004093	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,0053400	17,42	0,09
				LS =>	0,09		0,09
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,01
93389	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
				LS =>	0,0087200		0,13
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,02
00037666	SNAP	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	15,15	0,13
				LS =>	0,07		0,13
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,02
93357	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
				LS =>	0,0121100		0,25
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,04
00004234	SNAP	OPERADOR DE ESCAVADORA	Mão de Obra	H	0,0121100	21,19	0,25
				LS =>	0,12		0,25
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,04
93358	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
				LS =>	0,0171800		0,23
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,04
00004253	SNAP	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	Mão de Obra	H	0,0171800	13,93	0,23
				LS =>	0,12		0,23
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,07
93372	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
				LS =>	0,0154900		0,29
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,05
00004173	SNAP	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	18,90	0,29
				LS =>	0,14		0,29
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,05
93378	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
				LS =>	0,0222500		0,28
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,05
00008111	SNAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500	13,01	0,28
				LS =>	0,14		0,28
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,05
93385	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
				LS =>	0,0121100		0,21
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,03
00012869	SNAP	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	17,70	0,21
				LS =>	0,11		0,21
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,03
124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b'1b2), sem	Concreto Simples	m³	1,0000000	404,41	404,41
				LS =>	0,03		0,21
				MO com BDI			
							Valor com BDI =>
							0,21
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	n	6,0000000	3,28	19,68
				LS =>	0,9430000		59,43
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,75
00003719	SNAP	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	256,0000000	0,75	191,25
				LS =>	0,6270000		42,05
				MO com LS			
							Valor com BDI =>
							0,21
00004718	SNAP	SEMI FRETE PEDRA BRANCA N 2 (19 A 20 MM) POSTO PEDREIRA/FORMEÇEDOR, JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Materiais	m³	0,6270000	67,08	42,05

EMILÊNIO DA SILVA ERBEU - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilennyoliveira@hotmail.com (99) 9387-6096



Proc. 0204002/2022
 PDR/ER/AS/MA
 FLS. 1606
 Rub. 8



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP

CNPJ nº 19.455.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5095

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2022
FLS. 607
Rub.

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
0004721	SINAPI	PEDRA BRUTA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNCEADOR, SEM FRETE	m³	66,73	0,2090000	13,94
00009111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	13,01	6,0000000	78,06
			MO sem LS =>	36,36		78,06
			MO com LS =>	39,70		78,06
			Valor com BDI =>	74,33		478,74
90	ORSE	Concreto stampas fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m²	449,72	1,0000000	449,72
124	ORSE	Concreto stampas fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b/1b/2), sem lançamento e adensamento	m²	404,41	1,0000000	404,41
7892	ORSE	Lançamento de concreto stampas fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento	m²	45,31	1,0000000	45,31
127	ORSE	Concreto stampas usado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	515,65	1,0000000	515,65
128	ORSE	Lançamento de concreto usado, bombeado, em peças armadas de superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m³	45,31	1,0000000	45,31
0004492	SINAPI	CONCRETO USADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20 COM BRUTA O E I, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9353)	m³	426,67	1,0000000	426,67
0004535	SINAPI	LANÇAMENTO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSULMO	Serviços	43,87	1,0000000	43,87
			MO sem LS =>	18,27		37,17
			MO com LS =>	19,90		37,17
			Valor com BDI =>	94,81		610,66
8264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	23,57	1,0000000	23,57
9332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,70	1,0000000	0,70
00002435	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	17,91	1,0000000	17,91
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,65	1,0000000	1,65
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,52	1,0000000	0,52
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,01	1,0000000	1,01
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,01	1,0000000	0,01
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,76	1,0000000	0,76
00043484	SINAPI	EM - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,01	1,0000000	1,01
			MO sem LS =>	9,15		18,61
			MO com LS =>	0,46		18,61
			Valor com BDI =>	4,33		27,50
8247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	18,81	0,1290000	2,42
8264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	23,57	0,1290000	3,04
			Materiais	1,92	1,0170000	1,95
			MO sem LS =>	2,05		4,18
			MO com LS =>	2,13		4,18
			Valor com BDI =>	1,36		8,77
91852	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,41	1,0000000	7,41
8247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	18,81	0,0950000	1,22
8264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	23,57	0,0950000	1,53
			M	3,12	1,0000000	3,12
			MO sem LS =>	1,71		3,22
			MO com LS =>	1,77		3,22
			Valor com BDI =>	1,87		10,76
91670	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,65	1,0000000	9,65
8247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	18,81	0,1620000	2,85
8264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	23,57	0,1620000	3,58
			M	3,17	1,0170000	3,22
			MO sem LS =>	2,42		4,92
			MO com LS =>	2,50		4,92
			Valor com BDI =>	1,77		11,42
8247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	18,81	0,1620000	2,85
8264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	23,57	0,1620000	3,58
			M	3,17	1,0170000	3,22
			MO sem LS =>	2,42		4,92
			MO com LS =>	2,50		4,92
			Valor com BDI =>	1,77		11,42
93335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCADEADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	22,61	1,0000000	22,61
8247	SINAPI	ENCADEADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	23,57	1,0000000	23,57
0002698	SINAPI	ENCADEADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	17,91	1,0000000	17,91
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,65	1,0000000	1,65




EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9887-5096

PEDREIRAS/MA
Proc. 0904001202 2
FLS. 1608
Rub. _____

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,01	1,01	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,28	0,28	
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,90	0,90	
			MO sem LS =>		8,96	LS =>	9,28	MO com LS =>	18,24
			Valor do BDI =>		4,15			Valor com BDI =>	26,76
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	30,73	30,73	
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,62	0,62	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	27,95	27,95	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,01	1,01	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01	
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,10	0,10	
Insumo	00043467	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,04	1,04	
			MO sem LS =>		14,04	LS =>	14,53	MO com LS =>	28,57
			Valor do BDI =>		5,64			Valor com BDI =>	36,37
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90776	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	126,13	126,13	
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	1,89	1,89	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,000000	122,58	122,58	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,01	1,01	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01	
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,63	0,63	
			MO sem LS =>		61,17	LS =>	63,30	MO com LS =>	124,47
			Valor do BDI =>		23,18			Valor com BDI =>	149,31
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000	73,09	73,09	
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	42,02	42,02	
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,70	5,70	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,37	25,37	
			MO sem LS =>		10,54	LS =>	10,90	MO com LS =>	21,44
			Valor do BDI =>		13,43			Valor com BDI =>	66,52
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	184,95	184,95	
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	42,02	42,02	
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,70	5,70	
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	52,52	52,52	
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS NA OPERACAO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	59,34	59,34	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,37	25,37	
			MO sem LS =>		10,54	LS =>	10,90	MO com LS =>	21,44
			Valor do BDI =>		33,99			Valor com BDI =>	218,94
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	42,02	42,02	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	750 399,81	42,02	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		7,72			Valor com BDI =>	49,74
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,70	5,70	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000076	750 399,81	5,70	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,04			Valor com BDI =>	6,74
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	52,52	52,52	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
00010885	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CACMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,000700	750.399,81	52,52
Valor com BDI =>							62,17
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							9,65
5630	SINAPI	PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS DE CHCR - CUSTOS HORÁRIOS		H	59,34	59,34	59,34
Valor com BDI =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							10,90
0004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Materia	L	10,7700000	5,51	59,34
Valor com BDI =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							10,90
C7794	SENFRSA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF. ATE 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VAZAS, VALETAS, CANAIS E	m²	1,0000000	45,42	45,42
Valor com BDI =>							45,42
MO com LS =>							23,10
Valor do BDI =>							8,34
0243	SENFRSA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,6500000	17,14	45,42
Valor com BDI =>							45,42
MO com LS =>							22,32
Valor do BDI =>							8,34
8624	ORSE	Emasamento de superfizes, com aplicação de 02 demãos de massa esfolada, lixamento e retouques - Rev 01	Lacoz PVA	m²	1,0000000	16,56	16,56
Valor com BDI =>							16,56
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servento	Provisões	m	0,2500000	3,28	0,82
Valor com BDI =>							0,82
10563	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisões	m	0,3500000	3,32	1,16
Valor com BDI =>							1,16
1602	ORSE	Massa esfolada massa esfolada (lata de 18 l)	Materia	lata	0,7200000	5,97	4,29
Valor com BDI =>							4,29
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERDE-LHA	Materia	UN	0,5000000	0,84	0,42
Valor com BDI =>							0,42
00004763	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,90	6,61
Valor com BDI =>							6,61
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	13,01	3,25
Valor com BDI =>							3,25
MO com LS =>							4,85
Valor do BDI =>							3,04
MO com LS =>							5,01
Valor com BDI =>							19,59
10565	ORSE	Arco de serna un	Materia	un	0,0002000	19,11	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10566	ORSE	Torques un	Materia	un	0,0002000	32,80	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10599	ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml un	Materia	un	0,0016000	31,91	0,05
Valor com BDI =>							0,05
10492	ORSE	Cesta Básica un	Materia	un	0,0045000	146,67	0,66
Valor com BDI =>							0,66
10577	ORSE	Serrote 40cm un	Materia	un	0,0001000	26,58	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10579	ORSE	Chave de fenda crista 30 cm un	Materia	un	0,0002000	20,36	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10761	ORSE	Roteção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1016000	4,44	0,45
Valor com BDI =>							0,45
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Semar profissionais un	Equipamento	un	0,0001000	218,67	0,02
Valor com BDI =>							0,02
11249	ORSE	Serra circular elétrica portatil un	Equipamento	un	0,0001000	460,45	0,04
Valor com BDI =>							0,04
11244	ORSE	Mantejo com unha un	Materia	un	0,0002000	33,69	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisões	m	1,0000000	3,19	3,19
Valor com BDI =>							3,19
158	ORSE	Almoco (Participação do empregador) un	Materia	un	0,1016000	12,44	1,26
Valor com BDI =>							1,26
941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Materia	un	0,0015000	156,69	0,23
Valor com BDI =>							0,23
1661	ORSE	Oculos branco proteção pr	Materia	pr	0,0007000	5,64	0,00
Valor com BDI =>							0,00
2378	ORSE	Vale transporte un	Materia	un	0,0664000	4,00	0,26
Valor com BDI =>							0,26
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	11,15	0,05
Valor com BDI =>							0,05
10568	ORSE	Torques un	Materia	un	0,0002000	32,80	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10599	ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml un	Materia	un	0,0016000	31,91	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10492	ORSE	Cesta Básica un	Materia	un	0,0045000	146,67	0,66
Valor com BDI =>							0,66
10577	ORSE	Serrote 40cm un	Materia	un	0,0001000	26,58	0,10
Valor com BDI =>							0,10
10579	ORSE	Chave de fenda crista 30 cm un	Materia	un	0,0002000	20,36	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10761	ORSE	Roteção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1016000	4,44	0,45
Valor com BDI =>							0,45
00012892	SINAPI	LIXA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,36	0,02
Valor com BDI =>							0,02
00012833	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COURO	Materia	PAR	0,0003000	60,59	0,04
Valor com BDI =>							0,04
00012834	SINAPI	CAPUZ (AMARELA OU AZUL) CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POULETELHO, SEM AJUJAR (CLASSE B)	Materia	UN	0,0006000	16,41	0,00
Valor com BDI =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,97
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							3,70
10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisões	m	1,0000000	3,19	3,19
Valor com BDI =>							3,19
158	ORSE	Almoco (Participação do empregador) un	Materia	un	0,1016000	12,44	1,26
Valor com BDI =>							1,26
941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Materia	un	0,0015000	156,69	0,23
Valor com BDI =>							0,23
1661	ORSE	Oculos branco proteção pr	Materia	pr	0,0007000	5,64	0,00
Valor com BDI =>							0,00
2378	ORSE	Vale transporte un	Materia	un	0,0664000	4,00	0,26
Valor com BDI =>							0,26
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	11,15	0,05
Valor com BDI =>							0,05
10568	ORSE	Torques un	Materia	un	0,0002000	32,80	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10599	ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml un	Materia	un	0,0016000	31,91	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10492	ORSE	Cesta Básica un	Materia	un	0,0045000	146,67	0,66
Valor com BDI =>							0,66
10577	ORSE	Serrote 40cm un	Materia	un	0,0001000	26,58	0,10
Valor com BDI =>							0,10
10579	ORSE	Chave de fenda crista 30 cm un	Materia	un	0,0002000	20,36	0,00
Valor com BDI =>							0,00
10761	ORSE	Roteção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1016000	4,44	0,45
Valor com BDI =>							0,45
00012892	SINAPI	LIXA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,36	0,02
Valor com BDI =>							0,02
00012833	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COURO	Materia	PAR	0,0003000	60,59	0,04
Valor com BDI =>							0,04
00012834	SINAPI	CAPUZ (AMARELA OU AZUL) CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POULETELHO, SEM AJUJAR (CLASSE B)	Materia	UN	0,0006000	16,41	0,00
Valor com BDI =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,97
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							3,70

EMILY O DA SILVA EREU - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.725-000
 E-mail: emilennyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096



PEDEIRAS/MA
 Proc. 004002/2022
 FLS. 1609
 Rub. 1

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00012892	SIAMF	LVA RASPA DE COURO, CAMO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0022000	11,38	0,02
00012833	SIAMF	BOTA DE SEGURANCA COM BQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0007000	60,59	0,04
00012894	SIAMF	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POUESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,41	0,00
00012895	SIAMF	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POUETLEMO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,82	0,00
Valor do BDI => 0,91							3,83
Valor com BDI => 0,00							0,00
MO sem LS => 0,00							0,00
LS => 0,00							0,00
MO com LS							0,00
Valor com BDI => 0,57							3,77
Valor com BDI => 0,00							0,00
MO sem LS => 0,00							0,00
LS => 0,00							0,00
MO com LS							0,00
00012892	SIAMF	LVA RASPA DE COURO, CAMO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0022000	11,38	0,02
00012833	SIAMF	BOTA DE SEGURANCA COM BQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0007000	60,59	0,04
00012894	SIAMF	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POUESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,41	0,00
00012895	SIAMF	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POUETLEMO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,82	0,00
Valor do BDI => 0,57							3,77
Valor com BDI => 0,00							0,00
MO sem LS => 0,00							0,00
LS => 0,00							0,00
MO com LS							0,00
10553	ORSE	Encargos Complementares - Pdvtr	Provisionos	h	1,0000000	3,32	3,32
150	ORSE	Almoo (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	12,44	1,28
941	ORSE	Fardamento com mangas curtas un	Material	un	0,0015000	156,69	0,23
1651	ORSE	Cintos branco proteção pr	Material	pr	0,0006000	5,64	0,00
2378	ORSE	Veio transporte un	Material	un	0,0654000	4,00	0,28
4174	ORSE	Desempedada de apo lsa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	9,60	0,00
4722	ORSE	Colher do podoteo un	Material	un	0,0004000	18,71	0,00
10282	ORSE	Regua de alumínio cr 2,00m (para podoteo) un	Material	un	0,0002000	36,27	0,00
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Servicos	un	0,0045000	11,15	0,05
10586	ORSE	Protetor surticular un	Material	un	0,0045000	4,38	0,01
10492	ORSE	Cesta Balsa un	Material	un	0,0045000	146,87	0,86
10599	ORSE	Protetor solar tpa 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	31,91	0,06
10517	ORSE	Exames admissionais/avaliamentais (checkup) c	Servicos	q	0,0004000	268,87	0,10
10781	ORSE	Retenção - cado da marinha (cado com febo e dois pias com mangue) un	Servicos	un	0,1018000	4,44	0,45
10789	ORSE	Nivel de boia de madeira un	Material	un	0,0002000	14,87	0,00
11247	ORSE	Serra malmoro Serra marmoro un	Material	un	0,0001000	291,38	0,02
11243	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0001000	24,44	0,00
11265	ORSE	Martelo de borchas com cabo un	Material	un	0,0004000	17,78	0,00
11246	ORSE	Escala métrica de bambu Un	Material	Un	0,0007000	9,08	0,00
11245	ORSE	Desempedada de madeira 12x22 un	Material	un	0,0007000	10,01	0,00
10790	ORSE	Punho do facho un	Material	un	0,0001000	20,43	0,00
10781	ORSE	Retenção - cado da marinha (cado com febo e dois pias com mangue) un	Servicos	un	0,1018000	4,44	0,45
10789	ORSE	Nivel de boia de madeira un	Material	un	0,0002000	14,87	0,00
10517	ORSE	Exames admissionais/avaliamentais (checkup) c	Servicos	q	0,0004000	268,87	0,10
10599	ORSE	Protetor solar tpa 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	31,91	0,06
10492	ORSE	Cesta Balsa un	Material	un	0,0045000	146,87	0,86
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Servicos	un	0,0045000	11,15	0,05
10282	ORSE	Regua de alumínio cr 2,00m (para podoteo) un	Material	un	0,0002000	36,27	0,00
4722	ORSE	Colher do podoteo un	Material	un	0,0004000	18,71	0,00
4174	ORSE	Desempedada de apo lsa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	9,60	0,00
2378	ORSE	Veio transporte un	Material	un	0,0654000	4,00	0,28
1651	ORSE	Cintos branco proteção pr	Material	pr	0,0006000	5,64	0,00
941	ORSE	Fardamento com mangas curtas un	Material	un	0,0015000	156,69	0,23
150	ORSE	Almoo (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	12,44	1,28
10553	ORSE	Encargos Complementares - Pdvtr	Provisionos	h	1,0000000	3,16	3,16
Valor do BDI => 0,58							3,77
Valor com BDI => 0,00							0,00
MO sem LS => 0,00							0,00
LS => 0,00							0,00
MO com LS							0,00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CNPJ nº 19.495.939/0001-00



PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/202
1610
3
RUB.



Código	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
10419	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
ORSE	Almoo (Participação do empregador) un	un	12,44	1,26
158	Almoo (Participação do empregador) un	un	12,44	1,26
ORSE	Fardamento com mangas curta un	un	155,69	0,23
941	Fardamento com mangas curta un	un	155,69	0,23
ORSE	Oculos branco proteção pr	pr	5,94	0,00
1601	Oculos branco proteção pr	pr	5,94	0,00
ORSE	Vale transporte un	un	4,00	0,37
2378	Vale transporte un	un	4,00	0,37
ORSE	Maneiras 1 kg com cabo un	un	28,00	0,00
4729	Maneiras 1 kg com cabo un	un	28,00	0,00
ORSE	Talhadora chata 10" Talhadora chata 10" un	un	16,52	0,00
4729	Talhadora chata 10" Talhadora chata 10" un	un	16,52	0,00
ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	un	11,16	0,06
10382	Seguro de vida e acidente em grupo un	un	11,16	0,06
ORSE	Protetor anticular un	un	4,36	0,01
10696	Protetor anticular un	un	4,36	0,01
ORSE	Cesta Básica un	un	146,67	0,66
10462	Cesta Básica un	un	146,67	0,66
ORSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml un	un	31,91	0,06
10609	Protetor solar fpa 30 com 120ml un	un	31,91	0,06
ORSE	P4 quadrada un	un	32,60	0,00
10768	P4 quadrada un	un	32,60	0,00
ORSE	Exames edimensionais/dimensionais (checkup) c)	c)	266,67	0,10
10617	Exames edimensionais/dimensionais (checkup) c)	c)	266,67	0,10
ORSE	Redeção - cada da manilha (cada com cabo e dois pês com mangue) un	un	4,44	0,45
10761	Redeção - cada da manilha (cada com cabo e dois pês com mangue) un	un	4,44	0,45
SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 90 A 60 L PNEU COM CALHARA	un	221,25	0,04
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 90 A 60 L PNEU COM CALHARA	un	221,25	0,04
SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 7" CM)	un	11,36	0,02
00012892	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 7" CM)	un	11,36	0,02
SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOCHADO	un	60,59	0,04
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOCHADO	un	60,59	0,04
SINAPI	CAPUZ LAMARILHA OU AZUL)	un	16,41	0,00
00012894	CAPUZ LAMARILHA OU AZUL)	un	16,41	0,00
SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POUQUILHO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	un	12,62	0,00
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POUQUILHO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	un	12,62	0,00
Composição	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
10549	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
ORSE	Escavação manual de vazio ou cura em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,67	46,97
2497	Escavação manual de vazio ou cura em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,67	46,97
ORSE	Enxerto Complementares - Servento	un	3,28	9,94
10549	Enxerto Complementares - Servento	un	3,28	9,94
SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	13,01	39,03
00008111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	13,01	39,03
Material	MO sem LS =>	KG	20,39	23,86
SINAPI	MO sem LS =>	KG	20,39	23,86
Material	MO com LS =>	KG	1,68	3,66
SINAPI	MO com LS =>	KG	1,68	3,66
Composição	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
10549	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
ORSE	Escavação manual de vazio ou cura em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,67	46,97
2497	Escavação manual de vazio ou cura em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,67	46,97
ORSE	Enxerto Complementares - Servento	un	3,28	9,94
10549	Enxerto Complementares - Servento	un	3,28	9,94
SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	13,01	39,03
00008111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	13,01	39,03
Material	MO sem LS =>	KG	20,39	23,86
SINAPI	MO sem LS =>	KG	20,39	23,86
Material	MO com LS =>	KG	1,68	3,66
SINAPI	MO com LS =>	KG	1,68	3,66
Composição	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
10549	Encargos Complementares - Servento	h	3,28	3,28
ORSE	Escavação manual de vazio ou cura em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,67	46,97
2497	Escavação manual de vazio ou cura em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,67	46,97
ORSE	Enxerto Complementares - Servento	un	3,28	9,94
10549	Enxerto Complementares - Servento	un	3,28	9,94
SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	13,01	39,03
00008111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	13,01	39,03
Material	MO sem LS =>	KG	20,39	23,86
SINAPI	MO sem LS =>	KG	20,39	23,86
Material	MO com LS =>	KG	1,68	3,66
SINAPI	MO com LS =>	KG	1,68	3,66

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050/002/202 3
 FLS. 1611
 Rtd.

E-MAIL: emilennyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 CNPJ nº 19.498.933/0001-00
 EMILYNY O DA SILVA EIRELI - EPP



Proc. 00002/2022 3
 FLS. 1612
 RUB.



ERILYNY O DA SILVA EIRELI - EP
 CNPJ nº 19.495.839/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilkenyoliveira@hotmail.com (99) 8897-6096

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
91692	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURNO AF. 08/2015	CHP	M	20,75	0,0050000	0,10
91693	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURNO AF. 08/2015	CHI	M	19,75	0,0220000	0,43
00001358	SMAP	CHAPARNEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M	M	54,22	1,0600000	56,93
0,56							
68,25							
Valor do BDI => 10,99 Valor com BDI => 68,25							
88239	SMAP	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	18,35	0,2600000	4,58
88262	SMAP	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	22,94	1,1800000	27,06
91692	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURNO AF. 08/2015	CHP	M	20,75	0,0830000	1,30
91693	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURNO AF. 08/2015	CHI	M	19,75	0,2560000	5,03
00001358	SMAP	CHAPARNEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M	M	54,22	1,3380000	72,43
23,51							
4,24							
29,74							
202,46							
Valor do BDI => 31,43 Valor com BDI => 202,46							
82265	SMAP	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 08/2020	M	M	122,10	1,0000000	122,10
88239	SMAP	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	18,35	0,2000000	3,70
88262	SMAP	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	22,94	0,9110000	20,69
91692	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURNO AF. 08/2015	CHP	M	20,75	0,0600000	1,03
91693	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURNO AF. 08/2015	CHI	M	19,75	0,2370000	4,68
00001358	SMAP	CHAPARNEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M	M	54,22	1,1460000	62,13
1,69							
24,24							
23,73							
144,64							
Valor do BDI => 22,44 Valor com BDI => 144,64							
96333	SMAP	FUNES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	M	113,24	1,0000000	113,24
88239	SMAP	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	18,35	0,5000000	9,17
88262	SMAP	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	22,94	1,2890000	29,56
91692	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURNO AF. 08/2015	CHP	M	20,75	0,0330000	0,66
91693	SMAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURNO AF. 08/2015	CHI	M	19,75	0,0280000	0,55
0002692	SMAP	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE QUÍMICA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	L	6,98	0,0170000	0,11
00004491	SMAP	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	M	10,19	1,1660000	11,88
00004517	SMAP	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	M	3,56	1,0930000	3,89
00005068	SMAP	PREGO DE AÇO POILDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	KG	20,39	0,0490000	1,01
00006169	SMAP	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	M	28,60	1,9340000	55,56

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
0004349	SNAP	EP - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,04	1,04	1,04
0004450	SNAP	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,84	12,84	12,84
			MO sem LS ==		6,34	6,34	12,90
			MO com LS ==		6,56	6,56	12,90
			Valor do BDI ==		3,28	3,28	21,16
103370	SNAP	ACABAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO COM VIBRAÇÃO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	248,96	248,96	248,96
88282	SNAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,94	22,94	56,40
88309	SNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,28	23,28	57,24
88318	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,11	18,11	133,59
90956	SNAP	VIBRADOR DE INTENSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURNO, AF 06/2015	CHP	1,09	1,09	1,13	1,13
90987	SNAP	VIBRADOR DE INTENSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURNO, AF 06/2015	CHP	0,43	0,43	0,60	0,60
			MO sem LS ==		92,19	92,19	187,56
			MO com LS ==		95,39	95,39	187,56
			Valor do BDI ==		45,75	45,75	294,71
C1604	SENTRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E/OU ELEVADO	CONCRETOS	m³	149,16	149,16	149,16
12391	SENTRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	23,17	23,17	46,34
12543	SENTRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	17,14	17,14	102,84
			MO sem LS ==		73,32	73,32	149,16
			MO com LS ==		75,66	75,66	149,16
			Valor do BDI ==		27,41	27,41	176,56
95240	SNAP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 3 CM AF 07/2016	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	15,39	15,39	15,39
88309	SNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,28	23,28	3,79
88316	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,11	18,11	0,80
94968	SNAP	SECA DE CIMENTO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA COM BETONTEIRA 600 L AF 09/2021	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	318,71	318,71	10,80
			MO sem LS ==		2,56	2,56	5,20
			MO com LS ==		2,64	2,64	5,20
			Valor do BDI ==		2,82	2,82	18,21
95241	SNAP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM AF 07/2016	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	25,66	25,66	25,66
88309	SNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,28	23,28	6,32
88316	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,11	18,11	1,34
94968	SNAP	SECA DE CIMENTO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA COM BETONTEIRA 600 L AF 09/2021	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	318,71	318,71	18,00
			MO sem LS ==		4,27	4,27	8,68
			MO com LS ==		4,41	4,41	8,68
			Valor do BDI ==		4,71	4,71	30,37
97586	SNAP	TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO E LUMINÁRIA TIPO CAIXA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS	UN	139,93	139,93	139,93
88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,61	16,61	3,24
88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,97	23,97	9,76
0000379	SNAP	FLUORESCENTES DE 36 W, ALTA TENSÃO COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	126,93	126,93	126,93
			MO sem LS ==		4,96	4,96	10,10
			MO com LS ==		5,14	5,14	10,10
			Valor do BDI ==		25,71	25,71	155,64
7692	ORSE	Largamento de concreto armado fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	45,31	45,31	45,31
10449	ORSE	Encargos Complementares - Serven	Provedores	n	3,28	3,28	5,31
10450	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provedores	n	3,15	3,15	1,13
10451	ORSE	Encargos Complementares - Carpenteiro	Provedores	n	3,18	3,18	1,14
10455	ORSE	Encargos Complementares - Amador	Provedores	n	3,13	3,13	0,96
00000376	SNAP	AMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,91	17,91	3,22
00001213	SNAP	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,91	17,91	6,44
00004750	SNAP	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,91	17,91	6,44
00008111	SNAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	13,01	13,01	21,07
			MO sem LS ==		18,27	18,27	37,17
			MO com LS ==		18,90	18,90	37,17
			Valor do BDI ==		8,32	8,32	53,63
126	ORSE	Largamento de concreto armado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	45,31	45,31	45,31
10549	ORSE	Encargos Complementares - Serven	Provedores	n	3,28	3,28	5,31
10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provedores	n	3,15	3,15	1,13
10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpenteiro	Provedores	n	3,18	3,18	1,14
10555	ORSE	Encargos Complementares - Amador	Provedores	n	3,13	3,13	0,96

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.725-000
 E-mail: emilennyoliveira@hotmail.com (93) 9897-6096



EMILYNY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00

Proc. 0504002/2023
 PLS. 1615
 PEDREIRAS/MA
 Rub. _____



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.496.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 66.726-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6098

PEDREIRAS/MA
 Proc. 07040021202 E
 FLS. 1616
 Rub. 2

Composição Auxiliar	10561	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,19	1,14		
Composição Auxiliar	10565	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,13	0,56		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	17,91	3,22		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	17,91	6,44		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	17,91	6,44		
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8200000	13,01	21,07		
				MO sem LS =>		18,27	LS =>	18,90	MO com LS =>	37,17
				Valor do BDI =>		8,32			Valor com BDI =>	53,63
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90638	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	4,86	4,86		
Composição Auxiliar	90633	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,35	4,35		
Composição Auxiliar	90634	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,89			Valor com BDI =>	5,75
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90637	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	13,87	13,87		
Composição Auxiliar	90633	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,35	4,35		
Composição Auxiliar	90634	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51		
Composição Auxiliar	90635	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76		
Composição Auxiliar	90636	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,25	4,25		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		2,54			Valor com BDI =>	16,41
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90633	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,35	4,35		
Insumo	0003919	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Equipamento	UN	0,0000840	68 015,39	4,35		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,79			Valor com BDI =>	5,14
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90634	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51		
Insumo	0003919	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Equipamento	UN	0,0000076	68 015,39	0,51		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,09			Valor com BDI =>	0,60
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90635	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,76	4,76		
Insumo	0003919	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Equipamento	UN	0,0000700	68 015,39	4,76		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,87			Valor com BDI =>	5,63
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90636	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,25	4,25		
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	6,2600000	0,68	4,25		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,78			Valor com BDI =>	5,03
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZACÕES. AF 09/2020	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	65,21	65,21		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260000	18,36	2,31		



EMILYEN O DA SILVA ERREU - EPP
 CNPJ nº 19.496.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilhenyoliveira@hotmail.com (99) 3897-6098

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002202 3
 FLS. 1618
 Rub. 2

Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
8282	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,44	21,44
9347	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	0,09
0004093	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	17,42	17,42
0003700	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,65	1,65
0003711	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,52	0,52
0003712	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,01	1,01
0003713	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,01	0,01
0004464	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,01	0,01
0004468	SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,73	0,73
8287	SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMENTE INSTALADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,21	19,21
9339	SNAPI	ESTACIONARIAMENTE INSTALADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	0,13
0003710	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,65	1,65
0003711	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,52	0,52
0003712	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,01	1,01
0003713	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,01	0,01
0003766	SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / INSTALADOR	Mão de Obra	H	15,15	15,15
0004464	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,01	0,01
0004468	SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,73	0,73
8294	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,37	25,37
9357	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	0,25
0004234	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA	Mão de Obra	H	21,19	21,19
0003710	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,65	1,65
0003711	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,52	0,52
0003712	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,01	1,01
0003713	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,01	0,01
0004464	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,01	0,01
0004468	SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,73	0,73
8299	SNAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,09	18,09
9358	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	0,23
0004253	SNAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU QUINCHERO	Mão de Obra	H	13,93	13,93
0003710	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,65	1,65
0003711	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,52	0,52
0003712	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,01	1,01
0003713	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,01	0,01
0004464	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,01	0,01
0004468	SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,73	0,73
8297	SNAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,63	19,63
9360	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	0,16
0004230	SNAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERAPIA/AGEM)	Mão de Obra	H	15,52	15,52
0003710	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,65	1,65
0003711	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,52	0,52
0003712	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,01	1,01
0003713	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,01	0,01
0004464	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,01	0,01
0004468	SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,73	0,73
2141		Valor do BDI => 3,32	MO sem LS => 6,96	LS => 7,20	MO com LS => 14,16	21,41
2141		Valor do BDI => 4,66	MO sem LS => 10,54	LS => 10,90	MO com LS => 21,44	27,74
2141		Valor do BDI => 7,51	MO sem LS => 17,51	LS => 17,77	MO com LS => 25,28	27,74

[Handwritten signature]



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 18.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0204002/202 3
 FLS. 1679
 Rf.b.

				MO sem LS =>	7,72	LS =>	7,68	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI =>	3,60			Valor com BDI =>	23,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 MP. COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	177,81		177,81
Composição Auditor	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3847000	18,35		6,69
Composição Auditor	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0941000	22,94		25,09
Composição Auditor	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0119000	20,75		0,24
Composição Auditor	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	19,75		1,02
Composição Auditor	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0021000	370,98		0,77
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,6033000	32,17		58,01
Insumo	00004433	SINAPI	CABRO NAO APARELHADO 76 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,6033000	27,11		48,88
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0626000	20,04		1,25
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500360	34,16		35,86
								MO sem LS =>	12,73
								Valor do BDI =>	32,68
								LS =>	13,16
								MO com LS =>	25,91
								Valor com BDI =>	210,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 MP. SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	147,99		147,99
Composição Auditor	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2512000	18,36		4,60
Composição Auditor	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7535000	22,94		17,28
Composição Auditor	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082000	20,75		0,17
Composição Auditor	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0359000	19,76		0,70
Composição Auditor	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	370,98		0,56
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,6923000	32,17		54,44
Insumo	00004433	SINAPI	CABRO NAO APARELHADO 76 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2306000	27,11		33,36
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	20,04		1,03
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500360	34,16		35,86
								MO sem LS =>	8,77
								Valor do BDI =>	27,20
								LS =>	9,07
								MO com LS =>	17,84
								Valor com BDI =>	175,19
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 MP. COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	228,76		228,76
Composição Auditor	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6016000	18,35		11,04
Composição Auditor	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8053000	22,94		41,41
Composição Auditor	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	20,75		0,35
Composição Auditor	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0744000	19,75		1,46
Composição Auditor	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0031000	370,98		1,15
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,9604000	32,17		63,06
Insumo	00004433	SINAPI	CABRO NAO APARELHADO 76 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,6139000	27,11		70,86
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	20,04		1,57
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500360	34,16		35,86
								MO sem LS =>	20,80
								Valor do BDI =>	41,67
								LS =>	21,62
								MO com LS =>	42,52
								Valor com BDI =>	268,43
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 MP. SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	150,82		150,82
Composição Auditor	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2844000	18,35		5,21
Composição Auditor	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8532000	22,94		19,57
Composição Auditor	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	20,75		0,15
Composição Auditor	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	19,75		0,65
Composição Auditor	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	370,98		0,56
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,6923000	32,17		54,44



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.496.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904002/2023
 FLS. 1620
 Rub. 1

Insuno	0000433	SINAPI	CABRO NAO APARELHADO 6 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	27,11	33,36	
Insuno	00005081	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	20,04	1,03	
Insuno	00043681	SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500350	34,16	35,86	
				MO sem LS =>		9,85	10,19	MO com LS =>	20,04
				Valor do BDI =>		27,72		Valor com BDI =>	178,54
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,28	23,28	
Composição Auxiliar	96371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39	
Insuno	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,66	1,66	
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,01	1,01	
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75	
Insuno	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04	
				MO sem LS =>		8,99	9,31	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI =>		4,27		Valor com BDI =>	27,56
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90626	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	2,71	2,71	
Composição Auxiliar	90621	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIACAO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,43	2,43	
Composição Auxiliar	90622	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,49		Valor com BDI =>	3,20
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90625	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	7,87	7,87	
Composição Auxiliar	90621	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIACAO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,43	2,43	
Composição Auxiliar	90622	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição Auxiliar	90623	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENCAO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,04	3,04	
Composição Auxiliar	90624	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERACAO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,12	2,12	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,44		Valor com BDI =>	9,31
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90621	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIACAO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,43	2,43	
Insuno	00040791	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Equipamento	UN	0,0000640	38 024,51	2,43	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,44		Valor com BDI =>	2,87
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90622	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insuno	00040791	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Equipamento	UN	0,0000076	38 024,51	0,28	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>	0,33
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90623	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENCAO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,04	3,04	
Insuno	00040791	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Equipamento	UN	0,0000800	38 024,51	3,04	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,55		Valor com BDI =>	3,59
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90624	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N M, POTENCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERACAO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,12	2,12	
Insuno	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	3,1300000	0,68	2,12	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,38		Valor com BDI =>	2,50
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,36	25,36	
Composição Auxiliar	96372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insuno	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,90	18,90	



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1621
 Rub. _____

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,65	1,65	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,01	1,01	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,49	1,49	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,49	1,49	
				MO com LS =>		9,43	9,76	MO com LS =>	19,19
				Valor do BDI =>		4,66		Valor com BDI =>	30,02
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PNCCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	24,31	24,31	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6779000	25,36	17,19	
Insumo	00006318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0178000	16,66	0,29	
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOA GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	Material	L	0,1776000	38,49	6,83	
				MO sem LS =>		6,39	6,61	MO com LS =>	13,00
				Valor do BDI =>		4,46		Valor com BDI =>	28,77
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,51	0,51	
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,09		Valor com BDI =>	0,60
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	7,42	7,42	
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAS NA OPERACÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,35	6,35	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,36		Valor com BDI =>	8,78
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2600 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8 506,82	0,45	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>	0,53
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2600 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	8 506,82	0,06	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>	0,07
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2600 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8 506,82	0,56	
				MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,10		Valor com BDI =>	0,66
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAS NA OPERACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,35	6,35	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,41	6,35	



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.496.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 8897-6096

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904002/2023
 FLS. 1622
 Rub. 1

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	7,51
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/M DROS	m²	1,0000000	744,45	744,45	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	23,28	8,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	18,11	3,45	
Insumo	0000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8825000	34,83	30,75	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,54	2,60	
Insumo	00036888	SINAPI	QUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	26,07	178,58	
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	960,43	520,17	
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	4,85	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	136,82			Valor com BDI =>	881,27
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	16,86	16,86	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,28	0,65	
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,32	1,32	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,90	7,56	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	13,01	2,60	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,1800000	26,33	4,73	
				MO sem LS =>	4,99	LS =>	5,17	MO com LS =>	10,16
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	19,95
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	2296	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com liamento, aplicação de 01 demão do setador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	41,33	41,33	
Composição Auxiliar	2282	ORSE	Preparo do superfície com liamento e aplicação de 01 demão do líquido setador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	7,92	7,92	
Composição Auxiliar	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	16,86	16,86	
Composição Auxiliar	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, liamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	18,55	18,55	
				MO sem LS =>	12,34	LS =>	12,76	MO com LS =>	25,10
				Valor do BDI =>	7,59			Valor com BDI =>	49,92
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	2282	ORSE	Preparo do superfície com liamento e aplicação de 01 demão de líquido setador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	7,92	7,92	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,28	0,32	
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000	3,32	0,66	
Insumo	1332	ORSE	Líquido setador acrílico Líquido setador acrílico (galão de 3,6 l)	Material	gl	0,2000000	7,20	1,44	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,84	0,42	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	18,90	3,78	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	13,01	1,30	
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,58	MO com LS =>	5,08
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	9,37
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	19,75	19,75	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,63	19,63	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	7,72	LS =>	7,98	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI =>	3,63			Valor com BDI =>	23,38
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	20,75	20,75	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,63	19,63	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92	
				MO sem LS =>	7,72	LS =>	7,98	MO com LS =>	15,70

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
24.96	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI ==>		0,00	0,00	0,00
0,11	Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 4HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015 EQUIPAMENTOS	H	H	1,0000000	0,11	0,11
0,11	Insueto	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	UN	0,0000720	1.604,22	0,11
0,00	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI ==>		0,02	0,02	0,13
0,01	Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 4HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURIS, AF_08/2015 EQUIPAMENTOS	H	H	1,0000000	0,01	0,01
0,01	Insueto	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	UN	0,0000075	1.604,22	0,01
0,00	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI ==>		0,00	0,00	0,00
0,08	Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 4HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015 EQUIPAMENTOS	H	H	1,0000000	0,08	0,08
0,08	Insueto	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	UN	0,0000500	1.604,22	0,08
0,92	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI ==>		0,01	0,01	0,09
0,92	Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 4HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	H	1,0000000	0,92	0,92
0,92	Insueto	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	KWH	1,3600000	0,68	0,92
0,00	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI ==>		0,16	0,16	1,08
18,11	Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	1,0000000	18,11	18,11
93,78	Audit	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	H	1,0000000	93,78	93,78
0,28	Insueto	SERVENTE DE OBRAS	H	H	1,0000000	13,01	13,01
13,01	Insueto	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	H	1,0000000	13,01	13,01
1,65	Insueto	OUTROS	H	H	1,0000000	1,65	1,65
0,52	Insueto	SERVIÇOS	H	H	1,0000000	0,52	0,52
1,01	Insueto	OUTROS	H	H	1,0000000	1,01	1,01
0,01	Insueto	TAXAS	H	H	1,0000000	0,01	0,01
0,52	Insueto	EQUIPAMENTO	H	H	1,0000000	0,52	0,52
1,11	Insueto	EQUIPAMENTO	H	H	1,0000000	1,11	1,11
13,28	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	8,53	8,76	13,28
			Valor do BDI ==>		3,32	3,32	21,43
156,86	Composição	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	H	H	1,0000000	156,86	156,86
96,97	Composição	SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	1,0000000	96,97	96,97
90,78	Audit	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	1,0000000	90,78	90,78
90,78	Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	1,0000000	90,78	90,78
126,13	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	75,22	77,82	153,04
			Valor do BDI ==>		28,63	28,63	181,69
7,48	Composição	INCL. INSTALAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	UN	UN	1,0000000	7,48	7,48
2,92	Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	0,1240000	23,97	2,92
3,00	Insueto	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS "X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	UN	1,0000000	3,00	3,00
1,66	Insueto	SUORTE DE PLACA ESPELHO / PLACA "X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	UN	1,0000000	1,66	1,66
2,30	Banco		Tipo				Valor do BDI ==>
			MO sem LS ==>	LS ==>	1,13	1,17	2,30
			Valor do BDI ==>		1,37	1,37	8,85
22,73	Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	1,0000000	22,73	22,73
93,69	Audit	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	H	1,0000000	93,69	93,69
0,21	Insueto	TELHADADOR (HORISTA)	H	H	1,0000000	0,21	0,21
17,70	Insueto	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	H	1,0000000	17,70	17,70
1,65	Insueto	OUTROS	H	H	1,0000000	1,65	1,65
0,52	Insueto	SERVIÇOS	H	H	1,0000000	0,52	0,52
1,01	Insueto	OUTROS	H	H	1,0000000	1,01	1,01
0,01	Insueto	TAXAS	H	H	1,0000000	0,01	0,01
0,44	Insueto	EQUIPAMENTO	H	H	1,0000000	0,44	0,44
1,19	Insueto	EQUIPAMENTO	H	H	1,0000000	1,19	1,19

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedrinhas - MA, CEP: 66.726-000

CNPJ nº 19.496.939/001-00

EMILYEN O DA SILVA BIRELI - EPP

E-mail: emilennyoliveira@hotmail.com (99) 9897-8096



Proc. 0504002/2023
 PDR/IRAS/MA
 FLS. 1623
 Rub. 7



Antonio José Sousa Paiva
Eng. Civil e Ambiental
CONFE - 110227469-0

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
94210	SINAPI	COM RECONSTRUÇÃO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO KARELITE AF 07/2019	MO sem LS =>	M²	1,0000000	61,05	61,05
88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	18,11	3,00
88223	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	22,73	2,90
93281	SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,00635000	19,19	0,10
93282	SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,00730000	18,40	0,13
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA	Materiais	CJ	1,2600000	0,31	0,39
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Materiais	UN	1,2600000	4,69	5,90
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AUMENTO)	Materiais	M²	1,3570000	35,84	48,63
MO sem LS =>				LS =>	2,37		4,66
Valor do BDI => 11,22							
Valor com BDI => 72,27							
Total							
90887	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURINO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	1,0000000	0,43	0,43
90882	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,39	0,39
90883	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURUS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,04	0,04
90884	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,31	0,31
90885	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Valor do BDI => 0,07							
Valor com BDI => 0,50							
Total							
90886	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURINO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	1,0000000	1,09	1,09
90882	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,39	0,39
90883	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURUS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,04	0,04
90884	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,31	0,31
90885	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Valor do BDI => 0,20							
Valor com BDI => 1,29							
Total							
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	3.109,92	0,39
MO sem LS =>				LS =>	0,00		0,00
Valor do BDI => 0,07							
Valor com BDI => 0,46							
Total							
90882	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,39	0,39
90883	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURUS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,04	0,04
90884	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	3.109,92	0,04
MO sem LS =>				LS =>	0,00		0,00
Valor do BDI => 0,00							
Valor com BDI => 0,04							
Total							
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.109,92	0,31
MO sem LS =>				LS =>	0,00		0,00
Valor do BDI => 0,05							
Valor com BDI => 0,36							
Total							
90884	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,31	0,31
90885	SINAPI	VIBRADOR DE IERSSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Valor do BDI => 0,05							
Valor com BDI => 0,70							
Total							
00022705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	0,5200000	0,68	0,35
MO sem LS =>				LS =>	0,00		0,00
Valor do BDI => 0,06							
Valor com BDI => 0,41							
Total							
Total sem BDI							
Total do BDI							
Total Geral							
418.602,81							
77.036,21							
490.639,02							



EMILY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.958.839/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilypoliveira@hotmail.com (99) 8897-6096

PEDREIRAS/MA
0504002/2023
16/04




EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 18.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 8897-5098

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 Fls. 1625

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 01/2023 - Maranhão		
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	ORSE - 11/2022 - Sergipe	18,38%	Não Desonerado: Horista: 103,47% Mensalista: 63,04%
	SEINFRA - 027 - Ceará		

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro						
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 42.177,39	100,00% 42.177,39					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 12.525,34	100,00% 12.525,34					
3	FISO	100,00% 47.884,90		100,00% 47.884,90				
4	ILUMINAÇÃO	100,00% 12.830,28		100,00% 12.830,28				
5	ALAMBRADO	100,00% 307.090,78			30,00% 92.127,23	30,00% 92.127,23	40,00% 122.836,31	
6	BANCO DE ALVENARIA	100,00% 8.955,40						100,00% 8.955,40
7	DRENAGEM	100,00% 5.383,34						100,00% 5.383,34
8	PORTAL DE ENTRADA	100,00% 25.201,17						100,00% 25.201,17
9	PINTURA	10,00% 4.323,83						10,00% 432,39
10	DIVERSOS	100,00% 10.045,03						100,00% 10.045,03
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 20.241,46						100,00% 20.241,46
	Porcentagem		11,01%	12,22%	18,55%	18,55%	24,73%	34,15%
	Custo		54.702,73	60.715,18	92.127,23	92.127,23	122.836,31	70.258,79
	Porcentagem Acumulada		11,01%	23,24%	41,79%	60,34%	85,07%	99,22%
	Custo Acumulado		54.702,73	115.417,91	207.545,14	299.672,37	422.508,69	492.767,48

Antonio José Sousa Paiva
 Engº Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0



PEDREIRAS/MA
Proc. 0904002/202 3
FLS. 1626
Rub. A

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyolliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

COMPOSIÇÃO DO BDI (SEM DESONERAÇÃO)	
DESCRIÇÃO	TAXAS ADOTADAS (%)
Garantias e Seguro(*)	0,32%
Risco	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Administração Central	3,80%
Lucro	8,69%
Tributos	2,97%
COFINS (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	0,80%
PIS (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	0,17%
ISS(**) (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	2,00%
CPRB	0,00%
BDI	18,38%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEGENDA:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB*)

OBSERVAÇÕES:
(*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução

(**) O ISS é um imposto que incide sobre o preço do serviço (deduzindo-se as parcelas anteriormente mencionadas), está relacionado com o faturamento da empresa, e sua alíquota varia conforme o município onde se localiza a obra, sendo necessário recorrer à lei municipal para estipular o valor correto a ser pago.

Antônio José Sousa Paiva
Eng. Civil e Ambiental
CONFEA - 410227469-0



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1621
 R. b. *u*

EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyolliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
Grupo B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,49%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	46,28%	17,55%
Grupo C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	11,45%	8,75%
Grupo D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
D	Total	14,74%	5,74%
Total (A+B+C+D)		103,47%	63,04%

Antônio José Sousa Paiva
 Engº Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227489-0

[Handwritten signatures]



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-6096

Encargos Sociais
 Não Decorado: 103,47%
 Mensalista: 63,04%

Proc. 0504002/202-3
 FLS. 1698
 PEDREIRAS/MA

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor	Total	Peso (%)	Acumulado
08281	COMP.	ALMARBADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO R# 12 B.W.G. GALVANIZADO USO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRA) A CADA 2,00 M. ALTURA ÚTL 2,20 M. INCLUSIVE FUNDACÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	341,32	377,88	128.012,1	25,98	25,98
100757	SINAP	PINTURA COM TINTA ALDRICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁIOS, AF. 01/2020 PE	PINT - PINTURAS	m²	2.228,12	51,82	115.087,1	23,17	49,14
93679	SINAP	EXECUÇÃO DE PASSARO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	589,59	80,87	47.884,90	9,64	58,79
93204	SINAP	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 09/2018	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	M	349,82	72,57	25.371,92	5,11	63,90
98524	SINAP	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXUDA AF. 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	7.845,53	3,05	23.928,88	4,82	68,71
93264	SINAP	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2018	CANT - CANTINEIRO DE OBRAS	m²	1.097,24	13,168,88	2,65	71,37	
12903	ORSE	Posto decorativo 1 pértiga, em aço galvanizado com diâmetro em vidro temperado, com 3m/m, inclusive lâmpada de led 50w galvanizado	un	4,0	2.795,70	11.182,50	2,25	73,62	
00054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA BALDRAMES	m²	20,88	514,38	10.791,27	2,17	75,79	
103333	SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19 CM (ESPESSURA 6 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	FAIXA - PAREDES/PAINÉIS	m²	70,94	123,74	8.778,11	1,77	77,56
93358	SINAP	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	83,59	84,80	7.088,43	1,43	79,00
9222	COMP.	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	1.159,05	6.954,30	1,40	80,40	
3314	ORSE	Reboco no emboco interno, de parede, com argamassa tipo B - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	141,88	33,35	4.731,59	0,95	81,35	
95653	COMP.	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,98	4.347,22	4.260,27	0,88	82,23
94319	SINAP	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2018	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	41,8	78,66	3.287,98	0,68	82,91
94319	SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÁIOS. AF. 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	120,3	28,45	3.181,93	0,64	83,55
94273	SINAP	CONCEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES ASSENTAMENTO DE GUIA (MBO-FR) EM TRECHO RETO. 100X16X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	44,87	61,88	2.774,19	0,58	84,13
443500	COMP.	RETONERA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	44,87	58,02	2.609,15	0,53	84,66
51	ORSE	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	Mobilização / Instalações	m²	6,0	428,15	2.568,78	0,52	85,18
86895	SINAP	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOULETE. AF. 10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	41,8	51,41	2.148,83	0,43	85,61
88488	SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÁIOS. AF. 09/2014	PINT - PINTURAS	m²	120,3	17,35	2.087,20	0,42	86,03
02452	SEINFRA	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	TELHAS	m²	27,1	73,24	1.884,80	0,40	86,43
3187	ORSE	Placa de inauguração de obra em alvenaria 0,60 x 0,60 m	Comissão IntwObras	un	1,0	1.810,83	1.810,83	0,38	86,81
02850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTERO DA OBRA	UN	1,0	1.376,70	1.376,70	0,28	87,09
03941	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA COM CABEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	URBANIZAÇÃO	UN	2,0	588,95	1.179,90	0,24	87,33
02851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO CANTERO DA OBRA	UN	1,0	1.136,17	1.136,17	0,23	87,56
3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisão 08/2015	Comissão IntwObras	m²	141,88	7,18	1.018,69	0,21	87,77
91828	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM, AMTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	RETEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	200,0	4,08	816,00	0,16	87,93
92543	SINAP	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	27,1	27,54	748,33	0,15	88,08
93953	SINAP	EXCUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	2,0	227,38	454,76	0,09	88,17
02207	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, QUADRO COM DIÂMETRO DE 18 MM. AF. 09/2016	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0	183,48	183,48	0,04	88,21
101948	SINAP	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	RETEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	183,24	183,24	0,04	88,25
Total sem BDI									
419.602,81									

Amílton José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 110227439-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9997-6096

PEDREIRAS/MA
Proc. 0004002/2023
FLS. 1629
Rub. _____

Total do BDI
Total Geral

77.056,21
496.639,02


Antônio José Sousa Paiva
Engº Civil e Ambiental
CONFEA - 110227469-0

[Handwritten signature]
[Faint stamp]

[Handwritten signature]

PEDEIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 1631

EMLENY O DA SILVA ENREU - EPP
 CNPJ nº 19.493.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 69.725-000
 E-mail: emleeny@pedreiraspp.com.br (99) 9657-6988



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
00001350	CHAPÉU DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2300 X 1100 MM E = 17 MM	64,10	4.026,44	258.77	98,50%
95	Sarrafio H	20,000000	18,56	371,20	98,69%
0109	Armao H	7,8714200	19,56	154,10	98,61%
00003070	ESPALHADOR / DISTRIUIDOR CIRCULAR COM ENTRADA ARREJADA	2	277.450	554,90	98,72%
1502	Armao H	93,915900	10,40	976,25	98,80%
00011190	REPERTE/ARREJADOR, 60 X 60 CM	2.203,432	360,87	795,27	97,00%
6205	Armao UN	1.000,000	229,77	229,77	97,10%
00001109	Armao UN	30.000,000	14,70	441,00	97,27%
00001014	CAPO DE CORTE, PLEXIGLASS, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PLEXIGLASS	30,000000	610,00	18.300,00	97,37%
00001014	CAPO DE CORTE, PLEXIGLASS, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PLEXIGLASS	220,000000	509,22	112.028,40	97,47%
00004721	PERTE/ARREJADOR, SEM PEXTE	6.252,031	70,50	440,86	97,67%
00001109	Armao UN	432,797393	1,80	779,23	97,79%
00004741	Armao H	6.817,030	74,61	508.372,32	97,85%
15173	Armao H	30,2270000	13,83	418,07	97,90%
00004491	Armao H	32.563,6937	12,00	390,76	98,09%
00006660	Armao H	12.877,3344	30,85	397,14	98,17%
00006087	Armao H	14,6150400	5,80	84,70	98,24%
00004332	Armao H	15,856330	21,83	344,12	98,31%
00004398	Armao H	21,0249100	24,26	510,29	98,40%
13071	Armao UN	4,000000	70,13	280,52	98,44%
00002222	Armao UN	4,000000	304,52	1.218,08	98,50%
00003987	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,59%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,62%
00004741	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,65%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,68%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,70%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,73%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,75%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,77%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,79%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,81%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,83%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,85%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,87%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,89%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,91%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,93%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,95%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,97%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	98,99%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,01%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,03%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,05%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,07%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,09%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,11%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,13%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,15%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,17%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,19%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,21%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,23%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,25%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,27%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,29%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,31%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,33%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,35%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,37%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,39%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,41%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,43%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,45%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,47%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,49%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,51%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,53%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,55%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,57%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,59%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,61%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,63%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,65%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,67%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,69%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,71%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,73%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,75%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,77%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,79%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,81%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,83%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,85%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,87%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,89%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,91%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,93%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,95%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,97%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	99,99%
00003087	Armao UN	304,52	304,52	92.936,00	100,00%

Antonio José Sousa Jr.
 ENREU Civil e Ambiental
 ONTEA-11022



Antonio Jose Sousa Pires
Eng. Civil e Ambiental
CPF: 113227469-0

Total bens Edm
Total Geral

Total bens Edm
Total Geral

Equipamento R\$ 19.122,00
Equipamento para Aquecimento Permanente R\$ 18,00
Módulo de Carga R\$ 151.427,82
Módulo R\$ 283.198,07
Serviços R\$ 23.117,02
Taxes R\$ 60,04
Administrativo R\$ 0,00
Ajuda R\$ 0,00
Venda R\$ 0,00
Outros R\$ 17.069,04

478.002,81
77.069,21
495.072,02

Item	Descrição	Valor	Porcentagem	Unidade	Quantidade	Valor Total	Porcentagem Total
00039819	INSTALADOR GERAL - VOLTADE 2.600 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS E	20.510,81	0,00%	Equipamento	1	20.510,81	100,00%
00036094	ARMÁRIO DE 3 PORTAS 4" X 7", PARA INSTALAÇÃO DE	0,7944000	0,00%	Módulo	3,56	2,82	100,00%
00036094	TOMADAS E INTERRUPTORES	0,7944000	0,00%	Módulo	3,56	2,82	100,00%
4114	...	2.200,00	0,00%	Módulo	11,36	2,69	100,00%
6105	...	2.000,00	0,00%	Módulo	1,27	2,64	100,00%
11251	...	0,0074965	0,00%	Módulo	23,30	2,46	100,00%
11251	...	0,0074965	0,00%	Módulo	23,30	2,46	100,00%
00040791	...	0,0000332	0,00%	Equipamento	45.013,41	2,39	100,00%
11249	...	0,0032565	0,00%	Equipamento	29,08	2,14	100,00%
00003699	...	0,6070446	0,00%	Módulo	2,27	1,83	100,00%
00014290	...	2,0466200	0,00%	Módulo	0,82	1,68	100,00%
00013696	...	0,0004409	0,00%	Equipamento	3.681,82	1,65	100,00%
10793	...	0,0007333	0,00%	Módulo	17,36	1,60	100,00%
00011890	...	7,1000000	0,00%	Módulo	0,21	1,51	100,00%
00036094	...	0,7944000	0,00%	Módulo	1,91	1,46	100,00%
11243	...	0,0038116	0,00%	Módulo	28,03	1,31	100,00%
11251	...	0,0073933	0,00%	Módulo	14,22	1,29	100,00%
00010035	...	0,0001900	0,00%	Equipamento	6.418,86	1,26	100,00%
10790	...	0,0043316	0,00%	Módulo	24,18	1,10	100,00%
00033013	...	0,0000500	0,00%	Módulo	1,90	1,04	100,00%
00039825	...	0,0000311	0,00%	Equipamento	16.601,83	0,80	100,00%
11250	...	0,00447031	0,00%	Módulo	18,41	0,82	100,00%
00007293	...	0,0171668	0,00%	Módulo	49,56	0,81	100,00%
00002046	...	0,0028270	0,00%	Módulo	13,75	0,60	100,00%
11244	...	0,0103174	0,00%	Módulo	39,88	0,60	100,00%
00043464	...	63,4313205	0,00%	Equipamento	0,01	0,60	100,00%
00043464	...	0,0028200	0,00%	Equipamento	1,23	0,62	100,00%
11222	...	0,0019432	0,00%	Módulo	39,73	0,61	100,00%
10659	...	0,0116090	0,00%	Módulo	38,82	0,60	100,00%
00003467	...	0,0007759	0,00%	Equipamento	9.299,29	0,46	100,00%
10679	...	0,0059174	0,00%	Módulo	24,02	0,46	100,00%
00043464	...	0,0028200	0,00%	Equipamento	0,74	0,37	100,00%
00043464	...	0,0011290	0,00%	Equipamento	1,00	0,35	100,00%
10659	...	0,0028200	0,00%	Módulo	22,62	0,27	100,00%
10677	...	0,0028200	0,00%	Módulo	31,40	0,28	100,00%
4725	...	0,0077440	0,00%	Módulo	19,46	0,15	100,00%
00043464	...	0,0028200	0,00%	Equipamento	0,33	0,11	100,00%
00043464	...	0,0028200	0,00%	Equipamento	0,11	0,06	100,00%
00043464	...	0,0028200	0,00%	Equipamento	0,01	0,01	100,00%
00043464	...	0,0028200	0,00%	Equipamento	0,01	0,01	100,00%
00037730	...	0,0000000	0,00%	Módulo	66.390,02	0,00	100,00%
00037730	...	0,0000000	0,00%	Módulo	0,00	0,00	100,00%
00037730	...	0,0000000	0,00%	Módulo	0,00	0,00	100,00%

PEDEIRASMA
Proc. 004002/202
F. 1683
F. 1683

EMILY O DA SILVA BRUN - EPP
CPF nº 16.495.899/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreira - MA, CEP: 63.725-000
E-mail: emilyoliveira@pedreira.com.br (99) 9697-6038





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1634
Rub.	


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504002/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ nº 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/2023
FLS.	1636
Rub.	

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PEDREIRAS - MA
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.**

A VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 42.764.435/0001-52, sediada na RUA ALMIR ASSIS, Nº 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS – MA, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para Contratação de empresa especializada na Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA, em conformidade com o Edital mencionado, conforme a planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros, encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação emepígrafe, especificações constantes nos Anexo (Projetos Básico) de vosso edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

01. Proposta de Preços

a). Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo preço global de R\$ 527.102,39 (Quinhentos e vinte sete mil e cento e dois reais e trinta e nove centavos).

02. Proponente

- a) Razão Social/ CNPJ: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA / 42.764.435/0001-52
- b) Endereço Completo: Rua Almir Assis, Nº 1001, Centro, Gonçalves Dias –MA
- c) Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S.A. Agência nº:2082-6 Conta nº: 15.691-4
- d) Fone: (99) 98298-7270 / (86) 99969-5734 E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com
- e) Cidade: Gonçalves Dias Estado: Maranhão CEP: 65775-000

03. Os prazos por nós indicados são os que seguem. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

04. O prazo de execução dos serviços a serem contratados, será de 12 (doze) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite legal de 60(sessenta) meses em razão da natureza continuada, na forma do artigo 57 da lei federal nº 8.666/93. 05. Condições e formas de pagamento: Em conformidade com o Edital.

Gonçalves Dias/MA, 31 Maio de 2023.

JONAS LIMA Assinado de forma digital por JONAS SILVA:05697469306
LIMA SILVA:05697469306
Dados: 2023.05.31 00:36:58 -03'00'

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL Assinado de forma digital por VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA:42764435000152
ENGENHARIA LTDA:42764435000152
Dados: 2023.05.31 00:37:10 -03'00'

VJ Miguel Engenharia Ltda
CNPJ: 42.764.435/0001-52

Rua Almir Assis, nº 1001, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA / CNPJ nº 42.764.435/0001-52,
TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 98198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52
RUA ALMIR ASSIS, N° 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS -MA



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.681,11	8,48 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.230,88	2,51 %
3	PISO	51.143,71	9,70 %
4	ILUMINAÇÃO	13.276,36	2,52 %
5	ALAMBRADO	326.888,61	62,02 %
6	BANCO DE ALVENARIA	9.504,78	1,80 %
7	DRENAGEM	5.729,62	1,09 %
8	PORTAL DE ENTRADA	26.012,91	4,94 %
9	PINTURA	4.588,60	0,87 %
10	DIVERSOS	10.707,07	2,03 %
11	SERVIÇOS FINAIS	21.339,84	4,05 %

Total som BDI
Total do BDI
Total Geral

426.156,80
100.946,59
527.102,39

Quinhentos e vinte sete mil e cento e dois reais e trinta e nove centavos

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Jonas Lima Silva
Sócio/Administrador
CPF: 056.974.693-06

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 191981118-4

Stamp: PEDREIRAS/MA
Proc. 0904002/2022
FLS. 1632
Rub. 2

B.D.I.
 23,71%

Horista: 104,04%
 Mensalista: 39,66%



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de
Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Poso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					44.881,11	8,48 %
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, Instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	369,95	457,66	2.745,96	0,52 %
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.AF_05/2018	m²	7845,53	2,60	3,21	25.184,15	4,78 %
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	976,01	1.207,42	1.207,42	0,23 %
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.193,39	1.476,34	1.476,34	0,28 %
1.5	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12	947,60	1.172,27	14.067,24	2,67 %
2	MOVIMENTO DE TERRA					13.230,88	2,51 %
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	83,59	72,19	89,30	7.464,58	1,42 %
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	41,8	67,75	83,81	3.503,25	0,66 %
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	41,8	43,77	54,14	2.283,05	0,43 %
	PISO					51.143,71	9,70 %
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	593,59	69,65	86,16	51.143,71	9,70 %
4	ILUMINAÇÃO					13.275,38	2,62 %
4.1	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	4	2.421,30	2.995,39	11.981,56	2,27 %
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	3,52	4,35	870,00	0,17 %
4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	9,29	11,49	22,98	0,00 %
4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1	166,44	205,90	205,90	0,04 %
4.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	157,57	194,92	194,92	0,04 %
5	ALAMBRADO					326.888,61	62,02 %
5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	20,48	437,87	541,68	11.093,60	2,10 %
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	341,32	62,55	77,38	26.411,34	5,01 %
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	49,36	105,92	131,03	6.467,64	1,23 %
5.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	98,72	6,15	7,60	750,27	0,14 %
5.5	Reboco ou emboço interno, da parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	98,72	28,38	35,10	3.485,07	0,66 %
5.6	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2,00 M. ALTURA UTIL 2,20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	341,32	326,60	404,03	137.003,51	26,16 %
5.7	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M²	21,84	696,56	861,71	18.819,74	3,57 %
5.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	2229,12	44,24	54,72	121.977,44	23,14 %
6	BANCO DE ALVENARIA					9.504,78	1,80 %
6.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,5	437,87	541,68	270,84	0,05 %
6.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	8,3	62,55	77,38	642,25	0,12 %
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	21,58	105,92	131,03	2.827,62	0,54 %
6.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	43,18	6,15	7,60	328,01	0,06 %
6.5	Reboco ou emboço interno, da parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	43,18	28,38	35,10	1.514,91	0,29 %
6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	21,58	22,65	28,02	604,67	0,11 %
6.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	21,58	14,93	18,46	398,36	0,08 %

(Handwritten signatures)



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Orçamento Sintético

6.8	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	27,1	63,23	78,22	2.119,76	0,40 %
6.9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	27,1	23,82	29,46	798,36	0,15 %
7	DRENAGEM					5.729,82	1,09 %
7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	44,97	53,17	65,77	2.957,87	0,56 %
7.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TREÇO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA	M	44,97	49,83	61,84	2.771,95	0,53 %
8	PORTAL DE ENTRADA					28.012,91	4,94 %
8.1	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA. REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS.-FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	29	624,86	773,01	22.417,29	4,25 %
9.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	0,98	2.965,81	3.669,00	3.595,82	0,68 %
9	PINTURA					4.688,80	0,87 %
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,72	22,65	28,02	2.766,13	0,52 %
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,72	14,93	18,46	1.822,37	0,35 %
10	DIVERSOS					10.707,07	2,03 %
10.1	BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	UND	6	996,35	1.232,58	7.395,48	1,40 %
10.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.656,05	2.048,69	2.048,69	0,39 %
10.3	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2	510,43	631,45	1.262,90	0,24 %
11	SERVIÇOS FINAIS					21.339,84	4,05 %
11.1	Limpeza geral	m²	7845,53	2,20	2,72	21.339,84	4,05 %

Total sem BDI 428.156,80
 Total do BDI 100.945,59
 Total Geral 527.102,39

Quinhentos e vinte sete mil e cento e dois reais e trinta e nove centavos

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 Jonas Lima Silva
 Sócio/Administrador
 CPF: 056.974.693-06

Jonas Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 191981118-4

[Handwritten signature]

4/27



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol
no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

1							44.661,11
1.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev_02_01/2022	Mobização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	369,95	369,95	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,35	6,70	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,25	3,25	
Insumo	Madeira mista serrada (barrete) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angoim, louro) m	Material	m	4,0000000	9,02	36,08	
Insumo	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000	3,18	3,18	
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	273,68	273,68	
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	20,93	3,13	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,01	26,02	
		MO sem LS =>	21,53	LS =>	22,40	43,93	
		Valor do BDI =>	87,71		Valor com BDI =>	457,66	
				Quant. =>	6,0600000	Preço Total =>	2.745,96
1.2							
1.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,60	2,60	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	18,25	1,31	
Composição Auxiliar	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	18,02	1,29	
		MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,95	1,87	
		Valor do BDI =>	0,81		Valor com BDI =>	3,21	
				Quant. =>	7,945,5300000	Preço Total =>	25.184,15
1.3							
1.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	978,01	978,01	
Composição Auxiliar	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,1250000	398,63	49,82	
Insumo	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	14,08	14,08	
Insumo	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	72,07	72,07	
Insumo	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	5,23	52,30	
Insumo	CADXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,5000000	271,78	135,89	
Insumo	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	8,0000000	23,17	185,36	
Insumo	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)	Material	M	4,0000000	6,12	24,48	
Insumo	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	24,43	244,30	
Insumo	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	10,86	54,30	
Insumo	PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 183UN/KG)	Material	KG	0,5000000	12,59	6,29	
Insumo	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	17,14	137,12	
		MO sem LS =>	168,55	LS =>	175,35	343,90	
		Valor do BDI =>	231,41		Valor com BDI =>	1.207,42	
				Quant. =>	1,0900000	Preço Total =>	1.207,42
1.4							
1.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.193,39	1.193,39	
Insumo	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	45,33	45,33	
Insumo	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,0000000	5,19	311,40	
Insumo	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	5,02	20,08	
Insumo	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	2,80	5,60	
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	Material	M	6,0000000	4,98	29,88	
Insumo	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,11	2,22	
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	Material	UN	1,0000000	34,12	34,12	
Insumo	NOFUSE DE 70 A.	Material	UN	1,0000000	36,96	36,96	
Insumo	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Material	UN	1,0000000	459,30	459,30	
Insumo	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	248,50	248,50	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00	
		Valor do BDI =>	282,95		Valor com BDI =>	1.478,34	
				Quant. =>	1,0900000	Preço Total =>	1.476,34
1.5							
1.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	947,60	947,60	
Composição Auxiliar	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0417000	793,12	33,07	

(Handwritten signatures and date)
 5/29

6/29

[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050400/2023
 PLS. 104
 11/04

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.764.435/0001-52
 RUA ALMIR ASSIS, Nº 1001, CENTRO, GOINÇALVES DIAS -MA

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horta: 104,04%
 Mensalista: 39,66%

B.D.I. 23,71%

Obra
 Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol
 no Bairro Miralim no Município de Pedreiras/MA.



Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AF_092014	PINT - PINTURAS	m²	14,83	5,0649000	75,91
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADOURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_092015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,01	0,1722000	0,27
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICAMENTE ATE 180MM DE LARGURA, COM ABRACADOURA SANITÁRIAS	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS	M	3,17	0,1325000	0,42
Composição Auxiliar	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	783,94	0,1530000	119,85
Composição Auxiliar	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E LUMINACÃO EXTERNA	M	7,49	0,0682000	0,49
Composição Auxiliar	ELÉTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E LUMINACÃO EXTERNA	M	9,25	0,1325000	1,22
Composição Auxiliar	ELÉTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E LUMINACÃO EXTERNA	M	9,79	0,1722000	1,69
Composição Auxiliar	ELÉTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E LUMINACÃO EXTERNA	M	2,45	0,8755000	1,69
Composição Auxiliar	INTERFURTORES SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE ENERGIA 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	43,27	0,0682000	2,96	
Composição Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	COBE - COBERTURA	m²	23,82	1,7192000	40,95
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_022021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	72,19	0,0404000	2,91
Composição Auxiliar	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 CM DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_072019	COBE - COBERTURA	m²	82,55	1,7192000	107,53
Composição Auxiliar	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATERIA, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUIBVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	741,98	0,0882000	49,11
Composição Auxiliar	LASTRO DE CONCRETO MACRO, AFUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_072016	m²	15,66	0,0093000	0,14	
Composição Auxiliar	LASTRO DE CONCRETO MACRO, AFUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 8 CM. AF_072016	m²	28,12	1,5110000	39,66	
Composição Auxiliar	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELÉTRODUTO DE PVC SOLÁVEL DN 25 MM (1",) APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UN	20,91	0,1325000	2,77	
Composição Auxiliar	REATORIO MANUAL, APRIADO COM SOQUETE. AF_102017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	43,77	0,0106000	0,46
Composição Auxiliar	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES INSTALAÇÃO, AF_022020	UN	143,36	0,0682000	9,19	
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8 M², SEM VÃO. AF_092018	m²	151,44	0,5130000	77,77	
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8 M², SEM VÃO. AF_092018	m²	154,27	0,5911000	91,19	
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², COM VÃO. AF_092018	m²	181,82	0,8823000	145,97	
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 8 M², COM VÃO. AF_092018	m²	231,61	0,8255000	144,87	
Itens	FERRUJO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPOR, COM COMPRIENTO DE 8" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	14,51	0,0682000	0,99	
Composição	MOVIMENTO DE TERRA	MO sem LS =>	LS =>	71,34	145,56	145,56
	Valor do BDI =>			224,67	1.172,27	1.172,27
	Valor com BDI =>			12.000,00	14.062,24	14.062,24
Composição	MOVIMENTO DE TERRA	MO com LS =>	LS =>	74,22	145,56	145,56
	Valor com BDI =>			1.172,27	1.172,27	1.172,27
	Valor Total =>			12.000,00	14.062,24	14.062,24
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_022021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	72,19	1,0000000	72,19
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,25	3,9560000	72,19
Composição	MOVIMENTO DE TERRA	MO sem LS =>	LS =>	25,78	62,57	62,57
	Valor do BDI =>			17,11	83,30	83,30
	Valor com BDI =>			83,990000	7.654,58	7.654,58
Composição	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	67,75	1,0000000	67,75
Composição Auxiliar	MECANIZADA AF_092018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	273,19	1,63
Composição	CANALHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.833 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	273,19	1,63



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol
no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
 23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.938 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	51,78	0,15	
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	18,25	12,02	
Composição Auxiliar	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	26,01	7,12	
Composição Auxiliar	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	20,51	5,20	
Insumo	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	33,31	41,83	
		MO sem LS =>	8,42	LS =>	8,76	MO com LS =>	17,18
		Valor do BDI =>	18,08			Valor com BDI =>	83,81
				Quant. =>	41,6000000	Preço Total =>	3.503,25
2.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	43,77	43,77	
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3966000	18,25	43,77	
		MO sem LS =>	15,62	LS =>	18,25	MO com LS =>	31,87
		Valor do BDI =>	10,37			Valor com BDI =>	54,14
				Quant. =>	41,6000000	Preço Total =>	2.283,05
3	PISO					51.143,71	
3.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	69,65	69,65	
Composição Auxiliar	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	23,24	8,65	
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	18,25	6,79	
Composição Auxiliar	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 28 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 6,5 CV - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	7,60	0,03	
Composição Auxiliar	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 28 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 6,5 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	0,52	0,09	
Composição Auxiliar	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	8,89	0,43	
Composição Auxiliar	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	1,10	0,15	
Insumo	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	63,88	3,62	
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	64,69	0,63	
Insumo	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUCLINHO/PAVER/MOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Material	m²	1,0300000	47,83	49,28	
		MO sem LS =>	5,73	LS =>	5,96	MO com LS =>	11,69
		Valor do BDI =>	18,51			Valor com BDI =>	88,18
				Quant. =>	593,5900000	Preço Total =>	51.143,71
4	ILUMINAÇÃO					13.275,36	
4.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Poste decorativo 1 pólitas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	Postes Tubulares do Ferro Galvanizado	un	1,0000000	2.421,30	2.421,30	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,35	5,02	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5000000	3,21	4,81	
Composição Auxiliar	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2800000	49,08	13,74	
Composição Auxiliar	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Abronarias do Podre o Concretos para Fundações	m³	0,2800000	458,46	128,36	
Insumo	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar un	Material	un	1,0000000	348,32	348,32	
Insumo	Poste de aço galv. cônico contínuo/Poste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm un	Material	un	3,2000000	565,84	1.810,68	
Insumo	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar un	Material	un	1,0000000	66,00	66,00	
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	17,91	26,86	
Insumo	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	13,01	19,51	
		MO sem LS =>	43,69	LS =>	45,68	MO com LS =>	89,55
		Valor do BDI =>	574,09			Valor com BDI =>	2.995,39
				Quant. =>	4,0600000	Preço Total =>	11.951,56
4.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,52	3,52	

7/29



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0300000	18,95	0,56
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0300000	23,71	0,71
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M		1,1900000	1,86	2,21
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN		0,0090000	5,17	0,04
	MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,49	MO com LS =>	0,96
	Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,35
			Quant. =>	200,0000000	Preço Total =>	870,00
4.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN		1,0000000	9,29	9,29
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0352000	18,95	0,66
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0352000	23,71	0,83
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN		1,0000000	0,76	0,76
DISJUNTOR TIPO DIN/EC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN		1,0000000	7,04	7,04
	MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,13
	Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	11,49
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	22,93
4.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	QUADROS / CAIXAS	UN		1,0000000	166,44	166,44
AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H		1,2000000	18,83	22,35
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN		1,0000000	29,55	29,55
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN		1,0000000	29,07	29,07
BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN		1,0000000	24,03	24,03
ELETRICISTA	Mão de Obra	H		1,2000000	23,17	27,90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	Material	UN		1,0000000	33,84	33,84
	MO sem LS =>	24,56	LS =>	25,07	MO com LS =>	50,15
	Valor do BDI =>	39,46			Valor com BDI =>	205,90
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	205,90
4.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN		1,0000000	157,57	157,57
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,5233000	18,95	28,86
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,5233000	23,71	36,11
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN		4,0000000	0,18	0,72
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN		1,0000000	91,88	91,88
	MO sem LS =>	24,23	LS =>	25,20	MO com LS =>	49,43
	Valor do BDI =>	37,35			Valor com BDI =>	194,92
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	194,92
5	ALAMBRADO					328.058,61
5.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m²		1,0000000	437,87	437,87
AREIA MEDIA	Material	m²		0,3848000	81,58	22,46
CIMENTO PORTLAND	Material	KG		109,5000000	0,51	55,84
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m²		1,1000000	60,27	66,29
PEDEIREIRO	Mão de Obra	H		6,0000000	23,17	139,02
SERVENTE	Mão de Obra	H		9,0000000	17,14	154,26
	MO sem LS =>	143,74	LS =>	149,54	MO com LS =>	293,28
	Valor do BDI =>	103,81			Valor com BDI =>	541,68
			Quant. =>	20,4800000	Preço Total =>	11.093,50
5.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M		1,0000000	62,55	62,55
PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,3600000	23,42	8,43
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,1800000	18,25	3,28
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²		0,2000000	175,85	35,17
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_03/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG		0,7900000	10,40	8,21
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³		0,0154000	405,31	6,24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8/29



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
 23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	7,16	0,02	
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,20	1,20	
		MO sem LS =>	6,94	LS =>	7,22	MO com LS =>	14,16
		Valor do BDI =>	14,83	Quant. =>	341,3200000	Preço Total =>	28.411,34

5.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	105,92	105,92	
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0105000	561,04	6,10	
Composição Auxiliar	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2000000	23,42	51,52	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	18,25	20,07	
Insumo	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,70	26,41	
Insumo	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	2,69	1,56	
Insumo	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	37,88	0,26	
		MO sem LS =>	27,65	LS =>	28,76	MO com LS =>	56,41
		Valor do BDI =>	25,11	Quant. =>	49,3600000	Preço Total =>	6.467,64

5.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	6,15	6,15	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,35	0,33	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,21	0,32	
Composição Auxiliar	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m²	0,0080000	482,59	2,41	
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	17,91	1,79	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	13,01	1,30	
		MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,35
		Valor do BDI =>	1,45	Quant. =>	98,7200000	Preço Total =>	756,27

5.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Reboco no ombro interno, do parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	28,38	28,38	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,35	2,01	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,21	1,92	
Composição Auxiliar	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-8 (1:2:10) - 1 saca cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedras de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m²	0,0150000	394,22	5,91	
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	17,91	10,74	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	13,01	7,80	
		MO sem LS =>	9,47	LS =>	9,85	MO com LS =>	19,32
		Valor do BDI =>	6,72	Quant. =>	68,7200000	Preço Total =>	3.455,07

5.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALAMBRAÇO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM (PONTA VIRADA) A CADA 2,00 M, ALTURA UTIL 2,20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	326,60	326,60
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,21	3,21
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,35	3,35
Composição Auxiliar	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,6200000	12,83	20,78
Composição Auxiliar	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,0450000	528,39	23,77
Composição Auxiliar	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0450000	46,08	2,20
Composição Auxiliar	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,0900000	103,27	9,29
Insumo	Arame farpado 16 bwg - espaçamento entre farpas 10x10cm (0,047kg/m) m	Material	m	3,0000000	1,30	3,90
Insumo	Arame galvanizado liso 16 bwg - 1,65mm (0,0166 kg/m) Arame galvanizado liso 18 bwg - 1,24mm (0,0166 kg/m) kg	Material	kg	0,3000000	31,06	9,31
Insumo	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m) kg	Material	kg	0,1600000	23,63	3,78

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

9/29



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol
no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

Insuno	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, rota ou com ponta oblíqua m	Material	m	3,000000	13,94	41,82	
Insuno	Tola de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc m2	Material	m²	2,200000	80,44	178,96	
Insuno	Podreiro h	Mão de Obra	h	1,000000	16,54	16,54	
Insuno	Servente h	Mão de Obra	h	1,000000	11,69	11,69	
		MO sem LS =>	19,38	LS =>	20,16	MO com LS =>	39,54
		Valor do BDI =>	77,43			Valor com BDI =>	404,03
		Quant. =>			341,320000	Preço Total =>	137.903,51

6.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	1,000000	690,56	690,56	
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,500000	23,42	58,55	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,600000	18,25	47,45	
Insuno	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	1,000000	590,56	590,56	
		MO sem LS =>	39,36	LS =>	40,94	MO com LS =>	80,30
		Valor do BDI =>	165,15			Valor com BDI =>	661,71
		Quant. =>			21,940000	Preço Total =>	18.919,74

6.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,000000	44,24	44,24	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0531000	25,63	26,68	
Insuno	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	17,10	2,12	
Insuno	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,4134000	36,68	15,24	
		MO sem LS =>	9,90	LS =>	10,30	MO com LS =>	20,20
		Valor do BDI =>	10,48			Valor com BDI =>	54,72
		Quant. =>			2,229,120000	Preço Total =>	121.977,44

6	BANCO DE ALVENARIA					9.504,78	
6.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m²	1,000000	437,87	437,87	
Insuno	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,3648000	61,58	22,46	
Insuno	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5000000	0,51	55,84	
Insuno	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m²	1,1000000	60,27	66,29	
Insuno	PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	23,17	139,02	
Insuno	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	17,14	154,26	
		MO sem LS =>	143,74	LS =>	149,54	MO com LS =>	293,28
		Valor do BDI =>	103,81			Valor com BDI =>	541,68
		Quant. =>			6,5000000	Preço Total =>	270,84

6.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	62,55	62,55	
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	23,42	8,43	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	18,25	3,28	
Composição Auxiliar	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	178,85	38,17	
Composição Auxiliar	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	10,40	8,21	
Composição Auxiliar	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0134000	405,31	5,42	
Insuno	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	7,16	0,02	
Insuno	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,20	1,20	
		MO sem LS =>	6,94	LS =>	7,22	MO com LS =>	14,16
		Valor do BDI =>	14,83			Valor com BDI =>	77,38
		Quant. =>			8,3000000	Preço Total =>	642,25

6.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	105,92	105,92
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0105000	581,04	6,10
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2000000	23,42	51,52
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	18,25	20,07

10/19



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol
no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

Insuno	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,70	26,41	
Insuno	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,6" CM	Material	M	0,5800000	2,69	1,56	
Insuno	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	37,88	0,26	
	MO sem LS =>		27,85	LS =>	28,76	MO com LS =>	56,41
	Valor do BDI =>		25,11			Valor com BDI =>	131,03
			Quant. =>	21,5600000	Preço Total =>	2.827,82	
6.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	6,15	6,15	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,35	0,33	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,21	0,32	
Composição Auxiliar	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m²	0,0060000	482,59	2,41	
Insuno	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	17,91	1,79	
Insuno	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	13,01	1,30	
	MO sem LS =>		1,64	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,35
	Valor do BDI =>		1,45			Valor com BDI =>	7,60
			Quant. =>	43,1600000	Preço Total =>	328,01	
6.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1B - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	28,38	28,38	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8000000	3,35	2,01	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8000000	3,21	1,62	
Composição Auxiliar	Argamassa cimento, cal e areia traço 1B (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedreiros de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m²	0,0160000	394,22	5,91	
Insuno	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	17,91	10,74	
Insuno	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	13,01	7,60	
	MO sem LS =>		9,47	LS =>	9,85	MO com LS =>	19,32
	Valor do BDI =>		8,72			Valor com BDI =>	35,10
			Quant. =>	43,1600000	Preço Total =>	1.614,91	
6.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE PINT - PINTURAS VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017		m²	1,0000000	22,65	22,65	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9140000	25,53	13,12	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260000	18,25	2,33	
Insuno	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,88	0,08	
Insuno	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	4,59	7,12	
	MO sem LS =>		5,67	LS =>	5,89	MO com LS =>	11,56
	Valor do BDI =>		5,37			Valor com BDI =>	28,02
			Quant. =>	21,5600000	Preço Total =>	664,67	
6.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_03/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,93	14,93	
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,53	4,77	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	18,25	1,25	
Insuno	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	27,02	8,91	
	MO sem LS =>		2,20	LS =>	2,29	MO com LS =>	4,49
	Valor do BDI =>		3,53			Valor com BDI =>	19,46
			Quant. =>	21,5600000	Preço Total =>	398,36	
6.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	TELHAS	m²	1,0000000	63,23	63,23	
Insuno	AJUDANTE DE TELHADISTA	Mão de Obra	H	0,2500000	18,63	4,66	
Insuno	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	Material	UN	10,0000000	2,70	27,00	
Insuno	TELHA TIPO ONDULINE	Material	m²	1,1500000	22,43	25,79	
Insuno	TELHADISTA	Mão de Obra	H	0,2500000	23,17	5,79	
	MO sem LS =>		5,12	LS =>	5,32	MO com LS =>	10,44
	Valor do BDI =>		14,99			Valor com BDI =>	78,22
			Quant. =>	27,1000000	Preço Total =>	2.119,76	
6.9	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA CU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	23,82	23,82	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13/29



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol
no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonorado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0650000	18,48	1,20	
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,1160000	23,07	2,72	
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP		0,0046000	19,33	0,08	
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI		0,0084000	18,82	0,11	
VIGA NAO APARELHADA 16 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M		0,6340000	30,10	19,08	
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG		0,0300000	21,08	0,63	
	MO sem LS =>		1,54	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,15
	Valor do BDI =>		5,64			Valor com BDI =>	29,46
			Quant. =>	27,1000000	Preço Total =>	798,36	

7 DRENAGEM 5.729,82

7.1 Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	53,17	53,17		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	23,42	9,22		
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	19,26	7,19		
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0020000	593,60	1,19		
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	63,88	0,44		
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, CGMP 1 M, 30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	34,06	35,13		
	MO sem LS =>		6,20	LS =>	6,46	MO com LS =>	12,66
	Valor do BDI =>		12,60			Valor com BDI =>	65,77
			Quant. =>	44,9700000	Preço Total =>	2.957,67	

7.2 Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TREÇO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	49,83	49,83		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,42	11,71		
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,25	9,12		
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0592000	405,31	23,99		
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0150000	63,88	0,95		
SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3100000	3,66	1,13		
TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1000000	29,35	2,93		
	MO sem LS =>		9,08	LS =>	9,45	MO com LS =>	18,53
	Valor do BDI =>		11,81			Valor com BDI =>	81,64
			Quant. =>	44,9700000	Preço Total =>	2.771,95	

8 PORTAL DE ENTRADA 28.012,91

8.1 Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS.-FORNECIMENTO E MONTAGEM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000	624,96	624,96		
Ajudante comum h	Mão de Obra	h	1,0000000	11,99	11,99		
Somilheiro h	Mão de Obra	h	1,0000000	16,54	16,54		
Soldador h	Mão de Obra	h	1,0000000	16,54	16,54		
Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas do ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem m2	Serviços	m²	1,0000000	560,09	560,09		
	MO sem LS =>		21,94	LS =>	22,93	MO com LS =>	44,77
	Valor do BDI =>		148,15			Valor com BDI =>	773,01
			Quant. =>	29,0000000	Preço Total =>	22.417,29	

8.2 Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	1,0000000	2.985,81	2.985,81
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,6600000	18,58	47,41
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,5300000	12,74	19,49
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3700000	10,74	25,45
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,8500000	15,42	13,10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,7500000	14,34	68,11

[Handwritten signatures and initials]



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol
no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,88%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0800000	18,71	20,39		
	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3100000	16,53	20,34		
	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,8400000	20,27	12,97		
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7200000	12,63	9,09		
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,2600000	12,03	63,27		
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,9500000	13,14	91,32		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,2800000	11,20	159,93		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,2900000	9,44	59,37		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7100000	13,07	22,34		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,4500000	12,45	92,75		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,6100000	13,56	130,31		
	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1030000	437,88	483,09		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,1800000	115,41	252,74		
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	250,70	250,70		
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	3,6000000	66,54	242,85		
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	5,0100000	135,14	677,05		
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,7500000	258,33	193,74		
		MO sem LS =>		380,99	LS =>	398,39	MO com LS =>	777,38
		Valor do BDI =>		703,19	Quant. =>	0,9506000	Preço Total =>	3.695,62
9	PINTURA					4.638,60		
9.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,65	22,65		
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5140000	25,53	13,12		
Composição Auxiliar	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260000	18,25	2,33		
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	MATERIAL	UH	0,1000000	0,88	0,08		
Insumo	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	MATERIAL	KG	1,5518400	4,59	7,12		
		MO sem LS =>		5,67	LS =>	5,89	MO com LS =>	11,56
		Valor do BDI =>		5,37	Quant. =>	93,7200000	Preço Total =>	2.764,13
9.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,93	14,93		
Composição Auxiliar	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,53	4,77		
Composição Auxiliar	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	18,25	1,25		
Insumo	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MATERIAL	L	0,3300000	27,02	8,91		
		MO sem LS =>		2,20	LS =>	2,29	MO com LS =>	4,49
		Valor do BDI =>		3,53	Quant. =>	93,7200000	Preço Total =>	1.822,37
10	DIVERSOS					10.707,07		
10.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	URBA - URBANIZAÇÃO	UND	1,0000000	696,35	696,35		
Composição Auxiliar	Aço CA - 60 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação da ferragem nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armadura Convencional	kg	24,0000000	12,83	307,92		
Composição Auxiliar	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,3000000	528,39	158,51		
Composição Auxiliar	Escavação manual do vazio ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0600000	49,08	2,94		
Composição Auxiliar	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,0000000	102,87	308,61		

[Handwritten signature and initials]
 B/10



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo do Futebol
no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	Pintura para exteriores, sobre paredes, com isolamento, aplicação do 01 demão de esmalte acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latax PVA	m²	3,4100000	41,73	142,29	
Insumo	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un	Material	un	8,0000000	12,88	78,08	
		MO sem LS =>	145,79	LS =>	151,68	MO com LS =>	297,47
		Valor do BDI =>	236,23			Valor com BDI =>	1.232,58
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	7.325,48	

10.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	Conversão Info/Obra	un	1,0000000	1.658,05	1.658,05	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,6000000	3,35	2,01	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	0,6000000	3,21	1,92	
Composição Auxiliar	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia d.m. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Canteiro mecânico e transporte	Argamassas	m³	0,0400000	482,69	19,30	
Insumo	Placa de inauguração em alumínio fundo medido 0,60 x 0,80m un	Material	un	1,0000000	1.614,28	1.614,28	
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	17,91	10,74	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	13,01	7,80	
		MO sem LS =>	10,11	LS =>	10,51	MO com LS =>	20,62
		Valor do BDI =>	392,64			Valor com BDI =>	2.048,69
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.048,69	

10.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	BALANÇO ANDORINHA C02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	510,43	510,43	
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E CONCRETOS	m³	0,1200000	45,42	5,45	
Composição Auxiliar	CONCRETO PAV/BR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,1200000	381,27	43,36	
Composição Auxiliar	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 2/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,1200000	149,18	17,80	
Insumo	BALANÇO ANDORINHA C02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	Material	UN	1,0000000	443,73	443,73	
		MO sem LS =>	17,49	LS =>	18,20	MO com LS =>	35,69
		Valor do BDI =>	121,02			Valor com BDI =>	631,45
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	1.262,90	

11	SERVIÇOS FINAIS					21.339,84	
11.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,20	2,20	
Composição Auxiliar	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,1000000	3,35	0,33	
Insumo	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050000	8,83	0,04	
Insumo	Vassoura plástica un	Material	un	0,0500000	10,76	0,53	
Insumo	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	13,01	1,30	
		MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,30
		Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,72
			Quant. =>	7,845,5300000	Preço Total =>	21.339,84	

Total com BDI 426.156,60
 Total do BDI 100.945,59
 Total Geral 527.102,39

Quinhentos e vinte sete mil e cento e dois reais e trinta e nove centavos

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Jonas Lima Silva
 Sócio/Administrador
 CPF: 056.974.693-06

Jonas Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 191981118-4



Obra
 Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Muirão no Município de Pedreiras/MA.

B.O.I.
 23,71%

Não Desonerado:
 Mensalista: 39,66%

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2022 I
 FLS. 1650

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.784.435/0001-52
 RUA ALMIR ASSIS, N.º 1001, CENTRO, GONCALVES DIAS - MA

Curva ABC de Serviços

Poso	Acumulado (%)	Poso (%)	Total	Quant.	Valor	Unid.	Tipo	Descrição
28,16			404,03	341,32	404,03	M	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	ALVARÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REFORÇO ARMADO 10X10X30 CM (PONTA VARIADA) A CADA 2,00 M, ALTURA ÚTL 2,20 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO
49,30		23,14	54,72	121,977	44	M	PINT - PINTURAS	PINTURA COM TINTA ALÍQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTÉ SINTÉTICO ACETNADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (22 DEMÓIS) AF_01/2020_F2
59,01		0,70	69,16	51.143,71	69,16	M	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSARELO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022
64,14		5,13	77,38	27.053,59	77,38	M	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO
68,82		4,78	7.045,53	3,21	25.184,15	M	URBA - URBANIZAÇÃO	URFIPA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM EXCUSA AF_05/2018
73,17		4,25	773,01	22.417,28	29,0	M	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORADO E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPAÇAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS-FORNECIMENTO E MONTAGEM
77,22		4,05	7.845,53	2,72	21.339,84	M	Limpeza geral	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADU, DE METALOM REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
80,79		3,57	861,71	18.819,74	21,84	M	ESQV -	ESQUADRIAS/ENFERMEIROS
83,46		2,67	1.172,27	14.087,24	12,0	M	CANT - CANTIEIRO DE OBRAS	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_04/2018
85,73		2,27	2.955,39	11.981,58	4,0	un		com Shinko, inclusive limpeza do local 50w
87,89		2,16	541,68	11.364,44	20,88	M	EMBALENTOS E BALDRAMES	ALVENARIA DE EMBALENTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
89,65		1,78	131,03	9.255,28	70,94	M	PARE - PAREDES/PAINÉIS	ALVENARIA DE VEDUÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 50X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
91,07		1,42	89,30	7.454,58	89,30	M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021
92,47		1,40	1.232,58	7.355,48	6,0	UNDO	URBA - URBANIZAÇÃO	BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA
93,41		0,94	141,88	35,10	4.978,98	M	Convenção Intermédica	Reboco no cuncho interno, de parede, com argamassa tipo B - 1 2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
94,10		0,69	3.689,00	3.595,42	0,88	M	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AÇO CA-50, INCLUIDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANCAMENTO DE CONCRETO
94,78		0,66	83,81	3.503,25	41,8	M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILTO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
95,40		0,64	20,02	3.370,80	120,3	M	PINT - PINTURAS	MECANIZADA AF_05/2018
95,98		0,58	65,77	2.957,87	44,97	M	DROP - DRENAGEM/UBRAS DE	ASSENTAMENTO DE GUIA (TRECHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X120X CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2018
96,49		0,53	81,64	2.771,95	44,87	M	DROP - DRENAGEM/UBRAS DE	EXECUÇÃO DE SARQUETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLADA IN LOCO EM TREÇO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA
97,01		0,52	457,86	2.745,88	6,0	M	Desmontagem / Instalação / Provisões / CAVAS	Parcela de obra em campo ago governado, instalada - Rev 02_01/2022
97,44		0,43	54,14	2.283,05	41,8	M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017
97,98		0,42	18,48	2.220,73	120,3	M	PINT - PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÓIS AF_08/2014
98,26		0,40	2.119,78	78,22	27,1	M	TELHAS	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA
98,65		0,39	2.048,69	2.048,69	1,0	un	Convenção Intermédica	Parcela de inauguração de obra em diâmetro 0,60 x 0,80 m
99,00		0,28	1.478,34	1.478,34	1,0	UN	OBRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA
99,17		0,24	1.282,90	631,45	2,0	UN	URBANIZAÇÃO	ESMALTÉ SINTÉTICO
99,40		0,23	1.207,42	1.207,42	1,0	UN	OBRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA
99,60		0,20	1.078,28	7,80	141,88	M	Convenção Intermédica	Chapisco em parede com argamassa tipo 11 - 1 3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
99,77		0,17	870,00	4,35	200,0	M	INEL - INSTALAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015
99,92		0,15	788,38	28,48	27,1	M	COBE - COBERTURA	TRAMA DE MADEIRA COMPASTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2018
99,98		0,04	205,90	205,90	1,0	UN	QUADROS / CAVAS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E SUBSTITUIÇÃO DE DIMÊS, C/ARRANQUEMENTO
100,00		0,04	194,82	194,82	1,0	UN	INEL - INSTALAÇÃO	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020
100,00		0,00	22,88	11,48	2,0	UN	ELETRICIDADE/ELETRIFICAÇÃO E	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020
428.184,60							Total sem BDI	
102.848,89							Total do BDI	
627.102,39							Total Geral	

Jonas Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 191981118-2

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 Jonas Lima Silva
 Sócio/Administrador
 CPF: 056.974.693-06

Quilômetros e vinte e seis mil e cento e dois reais e trinta e nove centavos

Handwritten signature.



Obra
 Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro
 Mutirão no Município do Pedreiras/MA.


B.D.I.
 23,71%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horaista: 104,04%
 Mensalista: 39,66%

Curva ABC de Insumos

Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
Tela de aço galvanizado, Co 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em PVC m2	Material	m²	750,5040000		96,61		74.722,46		14,18%	74.722,46	14,18%
PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.500,4541000		23,33		58.460,85		11,09%	133.183,31	25,27%
SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2.730,7689799		16,09		43.932,39		8,34%	177.121,70	33,60%
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	621,5122000		45,02		42.039,60		7,86%	219.161,30	41,50%
BLOQUETE-PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDAS/16 FACES/RETANGULAR/TUOLUOLHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9701), COLORIDO	Material	m²	611,3577000		59,17		36.176,40		6,85%	255.337,70	48,44%
Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 x 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem m2	Serviços	m²	29,0000000		717,62		20.810,98		3,95%	276.148,74	52,39%
Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com porta oblíqua m	Material	m	1.023,9600000		17,24		17.653,07		3,35%	293.801,82	55,74%
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	21,8400000		730,68		15.955,87		3,03%	309.757,69	58,77%
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m	357,1869540		38,30		12.965,12		2,48%	322.722,81	61,23%
PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	614,8213543		22,15		11.403,29		2,16%	334.126,10	63,39%
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	5.420,2312976		2,10		11.382,49		2,16%	345.508,59	65,55%
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, GLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLU: SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 6353)	Material	m³	17,1594000		641,71		9.295,42		1,76%	354.804,00	67,31%
JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	568,2171243		15,83		8.993,12		1,71%	363.797,12	69,02%
Posto de aço galv. cobrirá c/Posto de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm un	Material	un	12,2000000		700,00		8.960,00		1,70%	372.757,12	70,72%
Aço ca-50 6,3 e 12,5 mm kg	Material	kg	696,6384000		11,49		8.007,82		1,52%	380.764,94	72,24%
Pedreiro h	Mão de Obra	h	341,3200000		20,45		6.933,41		1,32%	387.748,35	73,56%
EXAMEO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	5.420,2312976		1,20		6.537,90		1,22%	394.686,25	74,82%
DILUENTE AGUARRAS	Material	L	276,4100000		21,19		5.848,09		1,11%	400.532,34	75,99%
Vassoura plástica un	Material	un	329,2765000		13,31		4.381,20		0,83%	404.913,54	76,68%
CAÇATEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	223,7639447		22,15		4.956,96		0,94%	410.710,48	77,62%
Servista h	Mão de Obra	h	341,3200000		14,48		4.935,49		0,94%	415.645,97	78,55%
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.443,1822076		1,69		4.617,61		0,82%	420.263,58	79,37%
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.443,1822076		1,69		4.617,61		0,83%	424.881,20	80,61%
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	189,1639639		22,15		4.411,48		0,84%	429.292,68	81,44%
SERVEENTE	Mão de Obra	H	201,5660000		21,20		4.273,62		0,81%	433.566,30	82,25%
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4.363,5061168		0,95		4.169,37		0,79%	437.735,67	83,05%
Arme galvanizado liso 16 bwg - 1,65mm (0,0166 kg/m) Arme galvanizado liso 16 bwg - 1,24mm (0,0136 kg/m) kg	Material	kg	102,3960000		30,42		3.934,05		0,75%	441.669,72	83,79%
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALMAO	Material	KG	326,9997840		11,13		3.639,51		0,69%	445.309,23	84,48%
PEDREIRO	Mão de Obra	H	126,3600000		28,06		3.621,48		0,69%	448.930,71	85,17%
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	5.420,2312976		0,65		3.523,15		0,67%	452.453,86	85,84%

Proc. 0501002/2023
 PLS. 1651
 Rub
 PEDREIRAS/MA



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro
Munípio no Município de Pedreira/MA.

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.764.435/000142
 RUA ALMIR ASSIS, N° 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS -MA

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horta: 104,04%
Mensalista: 39,66%

Curva ABC de Insumos

Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Operativa	Improdutiva	Total	Peso	Valor	Peso	Acumulado
ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	m²	44,3073161	78,00	3.505,02	3.505,02		68,00%	455.958,88	68,00%	
Almooço (Parceiração de emprego) un	MATERIAL	un	213,1743382	15,79	3.366,02	3.366,02		87,14%	459.324,90	87,14%	
BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 6 X 14 X 19 CM (L X A X C)	MATERIAL	UN	2.677.2796000	0,88	2.362,46	2.362,46		87,98%	461.627,30	87,98%	
TABUA APARELHADA 2,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO	MATERIAL	M	54,5100183	40,84	2.220,19	2.220,19		68,00%	463.853,55	68,00%	
EPÍ - FAMILIA SERVENTE - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	Equipamento	H	1.566.2727901	1,41	2.197,19	2.197,19		68,42%	466.050,71	68,42%	
ARQUA, ARQUA VERMELHA OU ARQUA ARENOSA (RETRUADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	m²	92.2500000	41,20	2.192,70	2.192,70		68,03%	468.203,41	68,03%	
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MATERIAL	L	63,4322040	33,42	2.130,12	2.130,12		69,23%	470.333,54	69,23%	
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CML) EM CHAPA GALVANIZADA N° 22°, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2° M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	MATERIAL	m²	6.0000000	358,56	2.031,36	2.031,36		69,61%	472.364,90	69,61%	
Piso de mangueira em borracha fundido medido 0,60 x 0,80m un	MATERIAL	un	1.0000000	1.997,02	1.997,02	1.997,02		69,98%	474.361,92	69,98%	
MÉDIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 1215° CM (H X L X IZ)	MATERIAL	M	45,1942500	43,24	1.954,23	1.954,23		90,36%	476.306,14	90,36%	
CABRO INAO APARELHADO 9 X 9° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	MATERIAL	M	53,2973617	34,41	1.833,96	1.833,96		90,71%	478.140,10	90,71%	
Cesta Balcao un	MATERIAL	un	9.4322269	198,22	1.764,79	1.764,79		91,04%	479.904,90	91,04%	
PEBRA DE MÃO (RACHICO)	MATERIAL	m²	23.0792000	74,56	1.720,70	1.720,70		91,37%	481.625,69	91,37%	
Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220V, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lumens, Temp. cor 6000±500K, IRC= ou 70%, modo de trabalho un	MATERIAL	un	4.0000000	428,49	1.713,72	1.713,72		91,70%	483.339,41	91,70%	
Árvore (espécime entre espécies 1x10cm (0,047kg/m) m	MATERIAL	m	1.023.9600000	1,80	1.838,34	1.838,34		92,01%	484.967,85	92,01%	
MATERIAL											
Árvore (espécime entre espécies 1x10cm (0,047kg/m) m	MATERIAL	m	54,6112000	29,23	1.596,29	1.596,29		92,31%	486.564,13	92,31%	
EPÍ - FAMILIA PEREIRO - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	Equipamento	H	1.191,6782124	1,32	1.573,01	1.573,01		92,61%	488.136,86	92,61%	
MÃO DE OBRA		H	70,7563746	22,15	1.567,25	1.567,25		92,90%	489.704,20	92,90%	
BARRAO 2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	MATERIAL	M	330,3467030	4,50	1.500,29	1.500,29		93,19%	491.224,49	93,19%	
CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	2.335,7700000	0,83	1.503,04	1.503,04		93,49%	492.727,52	93,49%	
CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (QUADRIENTE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 A 12 MM	MATERIAL	m²	31,9106547	43,37	1.393,87	1.393,87		93,74%	494.111,49	93,74%	
TEIJA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 6 MM, DE 2,4 X 1,10 M (SEM AMANTO)	MATERIAL	m²	27.9654328	49,50	1.273,79	1.273,79		93,98%	495.385,28	93,98%	
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAVANISTA, 87 X 210 CM	MATERIAL	UN	1.0046428	1.208,71	1.212,85	1.212,85		94,21%	496.597,94	94,21%	
Serviço - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviço	un	213,1743382	5,64	1.202,30	1.202,30		94,44%	497.800,14	94,44%	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	Equipamento	H	1.191,6782124	0,89	1.132,09	1.132,09		94,67%	498.932,23	94,67%	
VIDA INAO APARELHADA 9 X 12° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	MATERIAL	M	30.2810736	37,23	1.128,62	1.128,62		94,89%	500.060,85	94,89%	
MATERIAL											
BALANÇO ANDORINHA COM CADENAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SANITICO	MATERIAL	UN	2.0000000	948,89	1.097,86	1.097,86		95,08%	501.159,71	95,08%	
MATERIAL											
MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERIAS E EXTERIAS	MATERIAL	KG	186,6863200	5,87	1.088,51	1.088,51		95,28%	502.248,22	95,28%	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	Equipamento	H	1.356,2727901	0,86	1.028,46	1.028,46		95,47%	503.276,68	95,47%	
Serviço		m²	17,1594600	59,89	955,61	955,61		95,65%	504.232,29	95,65%	
MATERIAL											
Serviço		un	178.4029294	5,08	911,37	911,37		95,83%	505.143,66	95,83%	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 05040024202 3
 FLS. 1652
 L

17/12/21
 K
 D



Obra
Construção de uma Praça e Realização do Campo de Futebol no Bairro
Munício no Município de Pedreira/SIMA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonorado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.764.435/0001-52
 RUA ALMIR ASSIS, N.º 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS - JMA

Curva ABC de Insumos

Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Valor Unitário	Operativa	Improdutiva	Total	Peso	Acumulado	Peso	Acumulado
EXCADOR DE ABAS C/ ANILADA DE PVC	Materia	UN	271,00000000	271,00000000	3,34	908,14	908,14	908,14	908,14	0,17%	908,14	90,00%	908,14
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORRES DIVERSOS (TERAPIANAGEM)	Maço de Ocro	H	45,1585294	45,1585294	10,10	688,61	688,61	688,61	688,61	0,16%	688,61	90,15%	908,14
TELHA TPO ONDULINE	Materia	m²	31,16550000	31,16550000	27,74	684,52	684,52	684,52	684,52	0,16%	684,52	90,33%	908,14
Fardado com mangas curta un	Materia	un	2,1410757	2,1410757	197,67	620,50	620,50	620,50	620,50	0,12%	620,50	90,45%	908,14
AREIA MEDIA	Materia	m³	7,8714220	7,8714220	78,18	607,27	607,27	607,27	607,27	0,12%	607,27	90,66%	908,14
Madeira mista serrada (barras) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (engcom, local) m	Materia	m	53,5815280	53,5815280	11,15	597,43	597,43	597,43	597,43	0,11%	597,43	90,67%	908,14
Camiseiro h	Maço de Ocro	h	29,00000000	29,00000000	20,40	593,34	593,34	593,34	593,34	0,11%	593,34	90,79%	908,14
Soldador h	Maço de Ocro	h	29,00000000	29,00000000	20,40	593,34	593,34	593,34	593,34	0,11%	593,34	90,90%	908,14
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Materia	UN	2.437,3374301	2.437,3374301	0,24	584,98	584,98	584,98	584,98	0,11%	584,98	97,01%	908,14
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REGUADOR, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Materia	UN	2.2054432	2.2054432	256,44	570,34	570,34	570,34	570,34	0,11%	570,34	97,12%	908,14
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150#), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Materia	UN	1,00000000	1,00000000	568,20	568,20	568,20	568,20	568,20	0,11%	568,20	97,23%	908,14
Perfuro cabeça quadrada 16 x 25mm un	Materia	un	38,00000000	38,00000000	19,68	564,48	564,48	564,48	564,48	0,11%	564,48	97,33%	908,14
CABO DE COBRE, FLEXVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450750	Materia	M	238,00000000	238,00000000	2,30	547,40	547,40	547,40	547,40	0,10%	547,40	97,44%	908,14
PEDRA BRITADA N.º 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	Materia	m³	6,2689031	6,2689031	94,71	531,04	531,04	531,04	531,04	0,10%	531,04	97,54%	908,14
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Maço de Ocro	H	31,4312408	31,4312408	16,49	518,30	518,30	518,30	518,30	0,10%	518,30	97,64%	908,14
CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Materia	KG	453,7687563	453,7687563	1,13	512,78	512,78	512,78	512,78	0,10%	512,78	97,73%	908,14
Comprador reatado 12mm - Madeira ou similar m2	Materia	m²	9,90000000	9,90000000	49,43	499,30	499,30	499,30	499,30	0,09%	499,30	97,83%	908,14
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE)	Materia	m³	5,0171820	5,0171820	80,02	485,49	485,49	485,49	485,49	0,09%	485,49	97,91%	908,14
CHAPARANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Materia	m²	6,4223981	6,4223981	68,84	448,94	448,94	448,94	448,94	0,08%	448,94	98,00%	908,14
Baldio em pd kg	Materia	kg	39,22765000	39,22765000	10,82	428,37	428,37	428,37	428,37	0,08%	428,37	98,05%	908,14
Ajudante comum h	Maço de Ocro	h	29,00000000	29,00000000	14,46	418,34	418,34	418,34	418,34	0,08%	418,34	98,16%	908,14
QUADRADO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Materia	M	12,5773344	12,5773344	33,10	418,31	418,31	418,31	418,31	0,08%	418,31	98,24%	908,14
PREÇO DE ACO POUADO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	Materia	KG	14,6156400	14,6156400	27,59	403,25	403,25	403,25	403,25	0,08%	403,25	98,32%	908,14
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Materia	M	60,00000000	60,00000000	0,42	385,20	385,20	385,20	385,20	0,07%	385,20	98,39%	908,14
ARAME RECOZIDO 18 BWC, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWC, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materia	KG	15,5986330	15,5986330	22,81	352,64	352,64	352,64	352,64	0,07%	352,64	98,45%	908,14
Esqorte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaxe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da indústria ou similar un	Materia	un	4,00000000	4,00000000	81,64	328,56	328,56	328,56	328,56	0,06%	328,56	98,52%	908,14
GASOLINA COMUM	Materia	L	57,5819915	57,5819915	5,59	321,77	321,77	321,77	321,77	0,06%	321,77	98,58%	908,14
SARAFIO 2,5 X 17 CM EM PNEUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Materia	M	48,2875200	48,2875200	6,53	318,28	318,28	318,28	318,28	0,06%	318,28	98,64%	908,14
QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE	Materia	UN	1,00000000	1,00000000	207,41	307,41	307,41	307,41	307,41	0,06%	307,41	98,70%	908,14
LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6X3"	Materia	M	10,00000000	10,00000000	30,22	302,20	302,20	302,20	302,20	0,06%	302,20	98,79%	908,14
AREA GROSSA - POSTO MAZDA/FORNecedor (RETRADO NA MAZDA, SEM TRANSPORTE)	Materia	m²	3,6440512	3,6440512	80,02	291,60	291,60	291,60	291,60	0,06%	291,60	98,81%	908,14
Elementos adimensionais/dimensionais (chadap) q	Servicos	q	0,8378203	0,8378203	338,98	283,58	283,58	283,58	283,58	0,05%	283,58	98,86%	908,14

PEDEIRASIMA
 Proc. 050400/2023
 F.L.S. 1653
 sub. k

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 42.764.435/0001-52
RUA ALMIR ASSIS, Nº 1001, CENTRO, GONCALVES DIAS - MA



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro
Muitito no Município de Pedreirasima

B.D.J.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Hortista: 104,04%
Monsalistas: 39,66%

CURVA ABC de INSUMOS

Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total	Peso
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	13,834304	10,74	256,53	267,27	267,27	90,91%
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 18 X 29 CM, FCK 6 MPa (NBR 6120)	UN	61,163300	4,02	245,66	245,66	245,66	90,96%
FREGO DE ACO POUIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	9,664222	26,69	245,60	245,60	245,60	90,01%
CARPITEIRO	H	6,000000	20,66	229,26	229,26	229,26	90,05%
EM - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORTISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADU)	H	148,7747118	1,90	223,16	223,16	223,16	90,09%
ELETRICISTA (HORSTA)	H	9,0686532	22,15	210,43	210,43	210,43	90,13%
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	21,0049160	9,92	208,67	208,67	208,67	90,17%
TEIUXADISTA	H	6,7750000	28,96	194,17	194,17	194,17	90,21%
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (17) OU 450 MM (18), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0102433	16.700,70	169,59	169,59	169,59	90,26%
ACO CA-90, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	17,1601160	10,49	180,41	180,41	180,41	90,28%
CAXA D'AGUA DE FIBRIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000000	330,21	166,11	166,11	166,11	90,31%
PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PNHUS, RISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	12,6883699	12,02	166,49	166,49	166,49	90,34%
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORSTA)	H	9,5617654	16,49	157,67	157,67	157,67	90,37%
AJUDANTE DE TEIUXADISTA	H	6,7750000	23,04	156,10	156,10	156,10	90,40%
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEPTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	25,9943040	5,96	154,93	154,93	154,93	90,43%
Protector 850x 85x 30 com 120ml em	UN	3,7892910	40,91	152,69	152,69	152,69	90,46%
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADAZINCADADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 19 X 15 MM (C X L) 50 X 7,5" CM	M	41,1452000	3,32	136,60	136,60	136,60	90,49%
Seguro de vida e acidente em grupo um	UN	9,4232269	14,15	133,34	133,34	133,34	90,51%
BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCADO	PAR	1,0693220	76,92	126,22	126,22	126,22	90,54%
LUMINARIA DE SOBEROR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 30" W, ALTURA COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	0,7944000	161,10	126,02	126,02	126,02	90,59%
CAXA PARA MEDIDA MONOFÁSICO EM FOUCHARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALTOAR E DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000000	113,66	113,66	113,66	113,66	90,59%
Metal cozido Massa cozida (caso de 18 0)	MA	14,7312000	7,90	111,66	111,66	111,66	90,60%
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DURA, EM PLÁSTICO, CORRIMENTO 20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	278,7733600	0,39	108,72	108,72	108,72	90,62%
CADETE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,0000000	89,15	89,15	89,15	89,15	90,64%
ACO CA-90, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9,4204350	9,00	84,54	84,54	84,54	90,66%
CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE DE 50 A 60 L, PNEU COM CALMANA	UN	0,2563228	260,90	66,10	66,10	66,10	90,70%
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORTISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADU)	H	148,7747118	0,53	61,63	61,63	61,63	90,70%
COMPAHIDE DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSAL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 123 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2600 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MIN, POT. DE 3,5 A 6,0 HP	UN	0,006712	10.600,66	74,21	74,21	74,21	90,70%
SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Metal	1,6210044	44,21	71,66	71,66	71,66	90,72%
LUVA RASPA DE Couro, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	PAR	4,8163163	14,42	69,45	69,45	69,45	90,73%

PEDREIRASIMA
Proc: 0504001202
FLS: 1654
Rub: 1

12/01/2021



Obra
 Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro
 Mutirão no Município de Pedreira/RS.

B.D.I.
 23,71%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horta: 104,04%
 Mensalistas: 39,66%

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.784.439/0001-62
 RUA ALMIR ASSIS, N.º 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS -MA

Curva ABC de Insumos

Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total	Peso	Acreditado	Peso
LUMPA EM MADEIRA DE LEI DE 4X7	Materia	M	5,000000	13,43	67,15	64,70	64,70	0,01%	99,74%	99,74%
CABRO DE 2" x 1"	Materia	M	10,000000	64,70	22,61	61,05	61,05	0,01%	99,77%	99,75%
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,70 MM (0,046 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,020 KG/M)	Materia	KG	2,700000	22,61	65,17	59,81	59,81	0,01%	99,77%	99,70%
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 24 MM) POSTO PEDREIRA/FORNACEADOR, SEM FRETE	Materia	m³	0,7022400	65,17	21,09	56,50	56,50	0,01%	99,70%	99,79%
TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,6726700	21,09	7,00	56,46	56,46	0,01%	99,70%	99,79%
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Materia	L	6,0657260	56,46	66,07	54,55	54,55	0,01%	99,70%	99,87%
ARMADILHA REIX TRIFASICA COM ROLAVIA	Materia	UN	1,0000000	66,07	54,55	52,08	52,08	0,01%	99,87%	99,82%
EM - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUX)	Equipamento	H	59,2681136	54,55	0,01	54,20	54,20	0,01%	99,82%	99,83%
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAUX - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	5.420,2312876	0,01	52,02	50,64	50,64	0,01%	99,83%	99,80%
ACAO CA-50, 6,3 MM, VERGALHO	Materia	un	6,4232269	52,02	50,64	50,12	50,12	0,01%	99,83%	99,87%
VIGA DE ESCORAVAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Materia	KG	4,5623620	50,64	14,67	47,79	47,79	0,01%	99,87%	99,80%
PREGO DE ACO FOUDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/8)	Materia	KG	1,8704395	25,44	45,72	43,56	43,56	0,01%	99,87%	99,89%
NOFUSE DE 70 A	Materia	UN	1,0000000	45,72	22,97	43,56	43,56	0,01%	99,89%	99,94%
LOCALAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PLARES, ALTURA DE 0'3 CM, LARGURA DE 0'6 CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	1,5289514	22,97	43,56	42,20	42,20	0,01%	99,94%	99,99%
MADE DE ATERRAMENTO COBERTO 50'8 X 2,40M	Materia	UN	1,0000000	42,20	41,61	41,61	41,61	0,01%	99,99%	99,99%
QUADRO DE DISTRIBUÇÃO PARA E CIRCUITOS	Materia	UN	1,0000000	41,61	37,40	37,40	37,40	0,01%	99,99%	99,99%
Líquido isolador isolador Líquido isolador isolador (galão de 3,6 l)	Materia	qt	4,0920000	37,40	36,96	36,96	36,96	0,01%	99,99%	99,99%
PREGO DE ACO FOUDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Materia	KG	1,4319120	26,07	35,96	35,96	35,96	0,01%	99,99%	99,99%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Materia	M	6,0000000	36,96	35,96	35,96	35,96	0,01%	99,99%	99,99%
BARRAMENTO NEURO P/ BANDA TENSÃO	Materia	UN	1,0000000	36,96	35,96	35,96	35,96	0,01%	99,99%	99,99%
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BANDA TENSÃO	Materia	UN	1,0000000	35,96	35,96	35,96	35,96	0,01%	99,99%	99,99%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2200WV, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0012533	28.004,10	34,44	34,44	34,44	0,01%	99,99%	99,99%
LUXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Materia	UN	32.4300000	1,00	34,44	34,44	34,44	0,01%	99,99%	99,99%
MÃO DE OBRA	Mão de Obra	H	1,2000000	34,44	34,39	34,39	34,39	0,01%	99,99%	99,99%
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA E TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0021037	15.942,26	33,54	33,54	33,54	0,01%	99,99%	99,99%
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1417375	19,56	33,37	33,37	33,37	0,01%	99,99%	99,99%
TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	Materia	M	4,0000000	7,57	30,28	30,28	30,28	0,01%	99,99%	99,99%
BARRAMENTO TERRA P/ BANDA TENSÃO	Materia	UN	1,0000000	29,72	29,72	29,72	29,72	0,01%	99,99%	99,99%
LOCALAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,60' A 1,20' M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGf (10 MN), INCLUSO TRUPE E FORCADO	Equipamento	MES	2,8484680	10,34	29,45	29,45	29,45	0,01%	99,99%	99,99%
AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	23,04	27,65	27,65	27,65	0,01%	99,99%	99,99%
CONECTOR SPUR-BOLT P/ CABO 10MM2	Materia	UN	4,0000000	0,21	24,64	24,64	24,64	0,00%	100,00%	100,00%
EM - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUX)	Equipamento	H	18.8333683	1,28	23,69	23,69	23,69	0,00%	100,00%	100,00%

PEDREIRA/RS
 Proc: 0504001202-3
 P.S. 1655

12/10/20
 R
 O



Obra
Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro
 Multirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,04%
Mensalista: 39,66%

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 42.764.433/001-52
 RUA ALMIR ASSIS, N.º 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS -MA

Curva ABC de Insumos

Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Operativa	Operativa	Total	Peso
			Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva		Acumulado
Madeira para laje (serra) 22 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Madeira	m	6,000000	23,50	23,50	23,50	0,00%	100,00%
PREÇO DE AÇO FOLDO COM CARGA 10 X 30 (2 3/4 X 10)	Madeira	KG	0,900000	23,30	20,90	23,30	0,00%	100,01%
PRMO DE AÇO COM FURTO, MASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Madeira	CENTO	0,403650	40,90	22,94	22,94	0,00%	100,01%
CALHAU TRUQUADA, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000336	657.125,13	22,21	22,21	0,00%	100,02%
LOCALO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROCCA DE 50T, INCLUIDO PORÇA E FLANGE	Equipamento	MES	3,8541930	5,64	21,74	21,74	0,00%	100,02%
CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2 OU 3/4"	Madeira	UN	1,5900000	12,77	20,30	20,30	0,00%	100,03%
CAPACETE DE SEGURANCA ASA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POULENHO, SEM JUOULAR (CLASSE B)	Madeira	UN	1,2564320	16,02	20,13	20,13	0,00%	100,03%
ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Madeira	KWH	23,0496825	0,86	19,82	19,82	0,00%	100,03%
DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Madeira	L	2,0246254	6,85	18,45	18,45	0,00%	100,04%
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	16,6333603	0,96	17,96	17,96	0,00%	100,04%
ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/BOX D'ÁGUA 32x1"	Madeira	UN	1,0000000	17,41	17,41	17,41	0,00%	100,04%
DISJUNTOR TIPO DIVINEX, MONOPOLAR DE 8 ATE 32A	Madeira	UN	2,0000000	8,70	17,40	17,40	0,00%	100,04%
Barras maiores Serra menor un	Madeira	un	0,0433816	369,85	16,79	16,79	0,00%	100,05%
FEDRISCO	Madeira	m²	0,2006400	83,40	16,73	16,73	0,00%	100,05%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Madeira	M	3,7183556	4,03	14,99	14,99	0,00%	100,05%
PERFORAÇÃO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Madeira	UN	0,7944000	17,96	14,26	14,26	0,00%	100,05%
LOCALO DE AFRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEL, EXTENSAO DE 1,50"	MES	14,67	0,8023208	14,67	14,12	14,12	0,00%	100,05%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450750	Madeira	M	6,661400	1,43	13,99	13,99	0,00%	100,05%
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	Mão de Obra	H	0,7894634	17,23	13,76	13,76	0,00%	100,07%
Pr quadrad un	Madeira	un	0,2956326	41,64	12,32	12,32	0,00%	100,07%
FITA ISOLANTE ADESIVA AMCHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Madeira	UN	1,6729540	6,30	11,97	11,97	0,00%	100,07%
Dois biscois proteção pr	Madeira	pr	1,6688220	7,16	11,94	11,94	0,00%	100,07%
BRTA	Madeira	m²	0,1202750	63,90	10,38	10,38	0,00%	100,08%
CONJUNTO ARRUJAS DE VEDAÇÃO 516" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUJETA METALICA E UMA ARRUJETA PVC - CONCAS)	Madeira	Cl	25,9943040	0,30	10,14	10,14	0,00%	100,08%
Taladro para 10" Taladro para 10" un	Madeira	un	0,4437455	20,86	9,30	9,30	0,00%	100,08%
CAIXA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Madeira	UN	0,4185099	20,83	8,72	8,72	0,00%	100,08%
MOTORITA DE CAJINHA	Mão de Obra	H	0,3762029	21,53	8,15	8,15	0,00%	100,08%
TOALHA 20x1 10A, 250V (APENAS MODULO)	Madeira	UN	0,7944000	10,23	8,13	8,13	0,00%	100,08%
PREÇO (10x7 (2, 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 180MM))	Madeira	KG	0,5000000	16,57	7,79	7,79	0,00%	100,09%
ABRACADURA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FOLGAÇÃO	Madeira	UN	2,7351112	2,72	7,49	7,49	0,00%	100,09%
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Madeira	UN	0,7944000	6,88	7,13	7,13	0,00%	100,09%

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904007/2023
 F.L.S. 1656
 RUBRICA

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.



Obra
 Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro
 Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.764.435/0001-62
 RUA ALMIR ASSIS, N° 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS - MA

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Hora: 104,04%
 Mensal: 39,66%

B.D.I.
 23,71%

Curva ABC de Insumos

Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Operativa	Operativa	Total	Peso	Valor	Peso	Acumulado	Peso	Acumulado
			Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva						
Trinca 3" un	Materia	un	0,027665	13,52	0,027665	1,18	1,18	0,00%	327.676,32	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Primo de Caco un	Materia	un	0,0453016	23,82	0,0453016	1,18	1,18	0,00%	327.677,50	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Rolo 12 de carne 20cm un	Materia	un	0,0447051	19,74	0,0447051	0,60	0,60	0,00%	327.678,20	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
AUXILIA DE ENCAVADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO (HORSTA)	Mão de Obra	H	0,0429270	16,49	0,0429270	0,71	0,71	0,00%	327.679,00	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Martelo com urbe un	Materia	un	0,0163174	42,77	0,0163174	0,71	0,71	0,00%	327.679,50	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Escada de alumínio de abrir com 7 degraus un	Materia	un	0,0019437	206,31	0,0019437	0,65	0,65	0,00%	327.680,45	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADORA ESCAVADORA - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	99,2961136	0,01	0,0202065	0,59	0,59	0,00%	327.681,04	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
PREGO DE ACO POUDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Materia	KG	0,0202065	28,00	0,0202065	0,59	0,59	0,00%	327.681,63	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
FORQUILHA un	Materia	un	0,0115290	41,64	0,0115290	0,49	0,49	0,00%	327.682,12	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	un	0,0000759	5.600,57	0,0163174	0,43	0,43	0,00%	327.682,56	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Chave de fenda cruz 30 cm un	Materia	un	0,0163174	26,63	0,0163174	0,43	0,43	0,00%	327.682,98	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
EPI - FAMILIA ENCAVADOR - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3333760	1,13	0,3333760	0,38	0,38	0,00%	327.683,38	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Arco de esteira un	Materia	un	0,0116090	24,29	0,0116090	0,29	0,29	0,00%	327.683,65	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Ferrão grande un	Materia	un	0,0163174	17,09	0,0163174	0,28	0,28	0,00%	327.683,93	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Gerrete 40cm un	Materia	un	0,0029508	33,74	0,0029508	0,28	0,28	0,00%	327.684,21	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
Espéssia un	Materia	un	0,0077748	20,88	0,0077748	0,16	0,16	0,00%	327.684,37	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAVADOR - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3333760	0,33	0,3333760	0,12	0,12	0,00%	327.684,49	0,00%	100,11%	100,11%	100,11%

Totais por Tipo

Equipamento	R\$ 16.202,20
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 157.630,61
Materia	R\$ 306.262,13
Servicos	R\$ 26.902,96
Taxas	R\$ 54,20
Administracao	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 16.320,36

Totais sem BDI

Total do BDI	100.844,63
Total Geral	327.102,33

Quilômetros e Vinte e seis mil e cento e dois reais e trinta e nove centavos

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 Jonas Lima Silva
 Sócio/Administrador
 CPF: 056.974.693-06

Jonas Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 191981118-4

PEDREIRASIMA
 Proc. 0504001202 3
 FLS. 1658
 Rub. _____

23/12

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.764.435/0001-52
 RUA ALMIR ASSIS, N° 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS -MA



Obra
 Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de
 Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

B.D.I.
 23,71%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 104,04%
 Mensalista: 39,66%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		44.681,11	44.681,11					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		13.230,88	13.230,88					
3	PISO	100,00%		100,00%				
		51.143,71		51.143,71				
4	ILUMINAÇÃO	100,00%		100,00%				
		13.275,36		13.275,36				
5	ALAMBRADO	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%	
		326.888,81			98.066,58	98.066,58	130.755,44	
6	BANCO DE ALVENARIA	100,00%						100,00%
		9.504,78						9.504,78
7	DRENAGEM	100,00%						100,00%
		5.729,62						5.729,62
8	PORTAL DE ENTRADA	100,00%						100,00%
		26.012,91						26.012,91
9	PINTURA	100,00%						100,00%
		4.588,50						4.588,50
10	DIVERSOS	100,00%						100,00%
		10.707,07						10.707,07
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		21.339,84						21.339,84
	Porcentagem		10,99%	12,22%	18,6%	18,6%	24,81%	14,78%
	Custo		57.911,99	64.419,07	98.086,58	98.066,58	130.755,44	77.882,72
	Porcentagem Acumulado		10,99%	23,21%	41,81%	60,42%	85,22%	100,0%
	Custo Acumulado		57.911,99	122.331,06	220.397,64	318.464,22	449.219,67	527.102,39

Quinhentos e vinte sete
 mil e cento e dois reais e
 trinta e nove centavos

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Jonas Lima Silva
 Sócio/Administrador
 CPF: 056.974.693-06


Jonas Lima Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 191981118-4

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904002/202 3
 FLS. 1659
 Rub. 1

21/12/20

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0004002/2023
 FLS. 1660
 Rub. 3

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.764.435/0001-52
 END: Rua Almir Assis, 1001, Centro, Gonçalves Dias - MA, cep: 65.775-000.
 Sócio Administrador: Jonas Lima Silva; CPF: 056.974.693-06
 Eng. Civil: Jonas Lima Silva CREA: 191981118-4
 Eng. Civil: Vinicius da Silva Sobral Costa CREA: 192015411-6
 Endereço Eletrônico: vjmiguelengenharia@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023

DATA: 31/05/2023
 VALIDADE: 90 DIAS

TABELA SIMPLES NACIONAL

Segue abaixo composição:

SIMPLES NACIONAL

Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2008

Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.

Receita Bruta em 12 Mesos (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R\$ 0,00
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

1º_RBT12:	R\$ 1.000.000,00	PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA
2º_Equandra na 4ª Faixa	14,00%	COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA
3º_Dedução	R\$ 39.780,00	COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA

$$(RBT12 \times Faixa \%) - Dedução R\$(Faixa)$$

$$Alíquota Ef. \% = \frac{\quad}{RBT12}$$

Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
11,66%	2,19%	1,77%	2,20%	0,48%	4,66%

Handwritten signature and date: 25/29

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 42.764.435/0001-52
 END: Rua Almir Assis, 1001, Centro, Gonçalves Dias - MA, cep: 65.775-000.
 Sócio Administrador: Jonas Lima Silva; CPF: 056.974.693-06
 Eng. Civil: Jonas Lima Silva CREA: 191981118-4
 Eng. Civil: Vinicius da Silva Sobral Costa CREA: 192015411-6
 Endereço Eletrônico: vjmiguelengenharia@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023
 DATA: 31/05/2023
 VALIDADE: 90 DIAS

V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA.

OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.

LOCAL: PEDREIRAS - MA.

REF.: SINAPI - 01/2023 // ORSE - 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 39,66%. NÃO DESONERADA

DISTRIBUIÇÃO		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA		SIMPLES NACIONAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Roubo Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	10,80%	8,22%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%	14,64%	5,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,57%	2,28%	15,04%	5,93%
TOTAL(A+B+C+D)		74,00%	74,58%	39,66%	104,08%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas do recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PEDREIRAS/MA
 PROC. 0904002/2023 5
 FLS. 1662
 Rub. 1

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52
END: Rua Almir Assis, 1001, Centro, Gonçalves Dias - MA, cep: 65.775-000.
Sócio Administrador: Jonas Lima Silva; CPF: 056.974.693-06
Eng. Civil: Jonas Lima Silva CREA: 191981118-4
Eng. Civil: Vinícius da Silva Sobral Costa CREA: 192015411-6
Endereço Eletrônico: vjmiguelengenharia@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS N°: 002/2023

DATA: 31/05/2023
VALIDADE: 90 DIAS



IV - COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA.

OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA..

LOCAL: PEDREIRAS - MA.
REF.: SINAPI - 01/2023 // ORSE - 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 39,66%. NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - NÃO DESONERADA
(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	4,97%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,40%
R - TAXA DE RISCOS	0,56%
GRUPO B	1,11%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
GRUPO C	8,00%
L - LUCRO	8,00%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	7,34%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	0,48%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	2,20%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	4,66%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	23,71%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N° 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)


Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 191981118-4

BDI =
$$\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = 23,71\%$$

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700

RECEIVED
DATE: 10/15/2003
TIME: 10:30 AM
FROM: [Illegible]
TO: [Illegible]

RE: [Illegible]

ATTENTION: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/202 3
FLS.	1663
Rub.	1

Processo Administrativo nº 0504002/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
CNPJ nº 28.373.718/0001-42

“PROPOSTA DE PREÇOS”

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
Processo Administrativo nº 0504002/2023

Licitação: Tomada de Preços Nº 002/2023.

Data da realização do certame: 31 de Maio de 2023.

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreira - MA

RESUMO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^a. a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

SEDE: Rua Francisco Reis, Nº 106, Letra A, Bairro Centro – CEP: 65.278-000 - Turiaçu/MA

C.N.P.J: 28.373.718/0001-42

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$: 467.057,11 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)

MÊS BASE: 31/05/2023

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com edital

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 06(SEIS) meses

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: de acordo com edital

Atenciosamente,

Turiaçu/MA, 31 de Maio de 2023

Atenciosamente,

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO

C.P.F nº 614.406.103-71

SÓCIO PROPRIETÁRIO

Fabrício Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF - 614.406.103-71

DR


[Handwritten signature]

RESUMO DO ORÇAMENTO

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO PEDREIRA -MA	DATA: 31/05/2023	PEDREIRAS-MA	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI: 22,40%	Proc.: 0504003302	L.S. Hora: 148,04%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRA -MA	FLS.: 1667	VERSÃO: 1667	REP.:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	Rub.: 2019/12	2022/11	12/2019
			SBC: 2023/05 - São Luís	05/2023	
			SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SICRO 2: 2019/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO: 2023/01	04/2023	
			SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
			Composição:	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.655,66	8,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.067,89	2,37
3	PISO	44.614,22	9,55
4	ILUMINAÇÃO	11.732,60	2,51
5	ALAMBRADO	211.140,38	45,21
6	BANCO DE ALVENARIA	8.060,06	1,73
	DRENAGEM	4.932,76	1,06
8	PORTAL DE ENTRADA	22.263,92	4,77
9	PINTURA	3.905,37	0,84
10	DIVERSOS	9.028,04	1,93
11	SERVIÇOS FINAIS	17.181,71	3,68
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	85.474,50	18,30
VALOR BDI TOTAL:		85.474,50	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		381.582,61	
VALOR TOTAL:		467.057,11	


Fabricio Moreira Cardoso
 Gerente Administrativo
 CPF: 614.406.103-71


Joanderson Matos Sousa Ferreira
 Engenheiro Civil
 CONFEA 111692774-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FGTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
		PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
		Proc. 0904007/2023	SBC	2023/05 - São Luís	05/2023
		FLS. 1668	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub. 1	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						37.855,86
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	372,26	2.233,56
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAPI	M2	7.845,53	2,65	20.790,65
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.037,05	1.037,05
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.308,20	1.308,20
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00	1.023,85	12.286,20
2	MOVIMENTO DE TERRA						11.067,89
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	83,69	73,77	6.166,43
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	41,80	72,53	3.031,75
2.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	41,80	44,73	1.869,71
3	PISO						44.814,22
3.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	593,59	75,16	44.614,22
4	ILUMINAÇÃO						11.732,60
4.1	S12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	un	4,00	2.653,27	10.613,08
4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	3,77	754,00
4.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	10,07	20,14
4.4	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIMENSÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	177,67	177,67
4.5	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	167,71	167,71
5	ALAMBRADO						211.140,38
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	20,48	452,10	9.259,01
5.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	341,32	67,09	22.899,16
5.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	49,36	110,45	5.451,81
5.4	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	98,72	6,24	616,01
5.5	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,6 cm	ORSE	m2	98,72	28,26	2.789,83
5.6	S03489	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2,00 m, altura útil 2,20 m, inclusive fundação	ORSE	m2	341,32	153,65	52.443,82
5.7	00004948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	21,84	647,35	14.138,12
5.8	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	2.229,12	46,45	103.542,62
6	BANCO DE ALVENARIA						8.060,06
6.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,50	452,10	226,05
6.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,30	67,09	556,85
6.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	21,58	110,45	2.383,51
6.4	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	43,16	6,24	269,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FORNTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
		PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/2023 FLS. 1669	ORSE	2022/11	02/2023
		Rub. _____	SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.5	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	43,16	28,26	1.219,70
6.6	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	21,58	23,65	510,37
6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	21,58	15,91	343,34
6.8	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	27,10	68,34	1.852,01
6.9	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	27,10	25,79	698,91
7	DRENAGEM						4.932,76
7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	44,97	57,00	2.563,29
7.2	COM-83569644	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE E 10CM ALTURA. (M)	Composições	M	44,97	52,69	2.369,47
8	PORTAL DE ENTRADA						22.283,92
8.1	112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 rx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	29,00	635,87	18.440,23
8.2	S104489S	Execução de estrutura em concreto armado, fck = 25 mpa aço CA=50, incluindo montagem e desmontagem de formas e lançamento de concreto. af 11/2022	ORSE	m3	0,96	3.983,01	3.823,69
9	PINTURA						3.905,37
9.1	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	98,72	23,65	2.334,73
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	98,72	15,91	1.570,64
10	DIVERSOS						9.028,04
10.1	S03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	ORSE	un	6,00	1.017,25	6.103,50
10.2	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	un	1,00	1.812,26	1.812,26
10.3	C3641	BALANÇO ANDORINHA CO2 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	556,14	1.112,28
11	SERVIÇOS FINAIS						17.181,71
11.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	7.845,53	2,19	17.181,71
VALOR BDI TOTAL:						85.474,50	
VALOR ORÇAMENTO:						381.582,61	
VALOR TOTAL:						467.057,11	

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
Fabricio Moreira Cardoso
 Gerente Administrativo
 CPF: 614.406.103-71

Joanderson Matos Sousa Ferreira
Engenheiro Civil
 CONFEA 111692774-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

LIMPOMAX

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	L.S. Hora: 113,04%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	L.S. Mês: 70,24%	SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO NOVO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									37.655,68	
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	40,10	320,95	0,00	11,21	372,26	2.233,56
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	7.845,53	1,87	0,00	0,00	0,78	2,65	20.790,65
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	344,12	692,89	0,00	0,04	1.037,05	1.037,05
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	0,00	1.308,20	0,00	0,00	1.308,20	1.308,20
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00	145,13	829,81	0,23	48,88	1.023,85	12.286,20
2	MOVIMENTO DE TERRA									11.067,89	
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	83,59	52,31	0,00	0,00	21,46	73,77	6.166,43
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	41,80	17,12	49,23	1,25	5,93	72,53	3.031,75
2.3	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	41,80	31,72	0,00	0,00	13,01	44,73	1.869,71
3	PISO									44.614,22	
3.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	593,59	11,63	59,04	0,38	4,11	75,16	44.614,22
4	ILUMINAÇÃO									11.732,80	
4.1	S12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	un	4,00	81,65	2.548,28	0,00	23,34	2.653,27	10.613,08
4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	0,96	2,48	0,00	0,33	3,77	754,00
4.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	1,13	8,55	0,00	0,39	10,07	20,14
4.4	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	50,21	127,46	0,00	0,00	177,67	177,67
4.5	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	49,19	101,50	0,00	17,02	167,71	167,71
5	ALAMBRADO									211.140,38	
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	20,48	293,46	158,61	0,00	0,03	452,10	9.259,01
5.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	341,32	14,10	49,30	0,04	4,65	67,09	22.899,16
5.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	SINAPI	M2	49,36	56,15	35,40	0,00	18,90	110,45	5.451,81

PEDREIRAS/MA
Proc. 02010007202
FLS. 1670



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

LIMPOMAX

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	L.S. Hora: 113,04%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	L.S. Mês: 70,24%	SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO NOVO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
		ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021									
5.4	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	98,72	3,07	2,35	0,00	0,82	6,24	616,01
5.5	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	98,72	17,72	5,85	0,00	4,69	28,26	2.789,83
5.6	S03489	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2,00 m, altura útil 2,20 m, inclusive fundação	ORSE	m2	341,32	58,71	82,00	0,00	14,94	153,65	52.443,82
5.7	00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	21,84	0,00	647,35	0,00	0,00	647,35	14.138,12
5.8	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	2.229,12	20,10	19,03	0,00	7,32	48,45	103.542,62
6	BANCO DE ALVENARIA										8.060,08
6.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,50	293,46	158,61	0,00	0,03	452,10	226,05
6.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,30	14,10	48,30	0,04	4,65	67,09	556,85
6.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	21,58	56,15	35,40	0,00	18,90	110,45	2.383,51
6.4	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	43,16	3,07	2,35	0,00	0,82	6,24	269,32
6.5	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	43,16	17,72	5,85	0,00	4,69	28,26	1.219,70
6.6	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	21,58	11,49	7,90	0,00	4,28	23,65	510,37
6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	21,58	4,47	9,77	0,00	1,67	15,91	343,34
6.8	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	27,10	10,46	57,88	0,00	0,00	68,34	1.852,01
6.9	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	27,10	3,16	21,60	0,00	1,03	25,79	698,91
7	DRENAGEM										4.932,76
7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	SINAPI	M	44,97	12,61	39,95	0,00	4,44	57,00	2.563,29

PEDREIRAS/MA
 Proc. 09040082023
 FLS. 1671
 Rub.




PEDREIRA-MA
 3
 Proc. 0002/202
 FLS. 1612
 11.5.
COMPO MAX

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	FUNTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	L.S. Hora: 113,04%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	L.S. Mês: 70,24%	SBC	2023/05 - São Luís	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO NOVO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
		URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018									
7.2	COM-83569644	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE E 10CM ALTURA. (M)	Composições e Próprias	M	44,97	18,46	27,46	0,20	6,57	52,69	2.369,47
8		PORTAL DE ENTRADA									22.263,92
8.1	112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 rx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. especial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	29,00	0,00	0,00	0,00	635,87	635,87	18.440,23
8.2	S104489S	Execução de estrutura em concreto armado, fck = 25 mpa aço CA=50, incluindo montagem e desmontagem de formas e lançamento de concreto. af_11/2022	ORSE	m3	0,96	954,61	2.381,15	147,58	499,67	3.983,01	3.823,69
9		PINTURA									3.905,37
9.1	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	98,72	11,49	7,90	0,00	4,26	23,65	2.334,73
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	98,72	4,47	9,77	0,00	1,67	15,91	1.570,64
10		DIVERSOS									9.028,04
10.1	S03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	ORSE	un	6,00	270,23	676,09	0,00	70,93	1.017,25	6.103,50
10.2	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	un	1,00	18,89	1.788,29	0,00	5,08	1.812,26	1.812,26
10.3	C3841	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	37,51	518,63	0,00	0,00	556,14	1.112,28
11		SERVIÇOS FINAIS									17.181,71
11.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	7.845,53	1,17	0,64	0,00	0,38	2,19	17.181,71
VALOR BDI TOTAL: 85.474,50 VALOR ORÇAMENTO: 381.682,61 VALOR TOTAL: 467.057,11											

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
 Fabricio Moreira
 Gerente Administrativo
 CPF: 614.406.103-71


 Joanderson Matos Sousa Perreira
 Engenheiro Civil
 CONFEA 111692774-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSAO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			GCRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SCRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0509 002/202 5
 F.L.S. 1673
 Rub. A

1.1. S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	3,65	3,65
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,78	7,56
TOTAL Encargos Complementares:						11,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	9,89	39,56
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	3,49	3,49
I04813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de 2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	275,00	275,00
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	19,33	2,90
TOTAL Material:						320,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,62	16,62
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	11,74	23,48
TOTAL Mão de Obra:						40,10
VALOR:						372,28

1.2. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	18,43	1,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	18,65	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,65
VALOR:						2,65

1.3. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,4300	15,4300
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,0000	79,0000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	5,7300	57,3000
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	297,9100	148,9550
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	26,7800	267,8000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	11,9000	59,5000
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	13,8000	6,9000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	6,7100	26,8400
TOTAL Material:						681,7250

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	23,1876	185,5200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	17,1482	137,2000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICÍPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRA -MA	FORTE	VERSÃO	REP.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
		PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/202 3 FLS. 1674 Rub. 2	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/05 - São Luís	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	322,7200
---------------------------	----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	420,8000	52,6000
TOTAL Serviço:					52,6000

VALOR:	1,037,05
---------------	----------

1.4. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,6900	49,6900
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,6900	341,4000
I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	5,5000	22,0000
I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	3,0700	6,1400
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	5,4600	32,7600
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	37,4000	37,4000
I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,2200	2,4400
I2383 NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	40,5100	40,5100
I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	503,4600	503,4600
I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	272,4000	272,4000
TOTAL Material:					1.308,2000

VALOR:	1,308,20
---------------	----------

1.5. 93584 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	15,91	1,05
TOTAL Material:					1,05

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	842,06	35,11
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,06490000	15,91	80,58
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,67550000	2,61	1,76
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13250000	22,13	2,93
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,06620000	7,78	0,51
91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,13250000	9,77	1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																													
LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%																							
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL			BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%																							
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA			<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/05 - São Luis</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2010/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2022/11	02/2023	SBC	2023/05 - São Luis	05/2023	SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO 2	2010/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2023/01	04/2023	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
	FORTE	VERSÃO	REF.																										
CAEMA	2019/12	12/2019																											
ORSE	2022/11	02/2023																											
SBC	2023/05 - São Luis	05/2023																											
SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																											
SICRO 2	2010/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																											
SICRO	2023/01	04/2023																											
SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA			Composição	PRÓPRIA																								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PEDREIRAS/MA Proc. 0904002/202 3 FLS. 1615 Rub. </div>																											

91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,17220000	10,23	1,76
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	73,77	2,98
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,13250000	3,33	0,44
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	0,17220000	1,69	0,29
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,06620000	45,62	3,02
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	801,39	53,05
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	16,61	0,15
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	27,70	41,85
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	156,12	10,33
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	196,69	157,80
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	164,17	84,31
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	249,56	156,09
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	167,06	98,74
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	836,28	127,95
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,01060000	44,73	0,47
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	68,09	117,06
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	25,79	44,33
TOTAL Serviço:						1.022,80
VALOR:						1.023,85

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	73,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					73,77
VALOR:					73,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA

Proc. 0504002/2023

FLS. 1676

Rub. _____

2.2. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	54,98	0,16
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	297,54	1,78
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	20,88	5,30
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	26,92	7,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:						14,61

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	36,51	45,63
TOTAL Material:					45,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	18,65	12,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,29
VALOR:					72,53

2.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	18,65	44,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					44,73
VALOR:					44,73

3.1. 93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	1,21	0,16
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	9,76	0,47
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	0,58	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,35	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX <small>Engenharia e Construção</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO PEDREIRA -MA	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI: 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS:MA
Proc. 0904007/2023
FLS. 1677
Rub. _____

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	70,00	3,97
0003616	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	1,03000000	52,43	54,00
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	70,91	0,69
TOTAL Material:						58,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	23,63	8,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	18,65	6,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,74
VALOR:						75,16

4.1. S12903 - Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,50000000	3,68	5,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	3,78	5,67
TOTAL Encargos Complementares:						11,19

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113673	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmena, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	ORSE	un	1,00000000	379,62	379,62
113668	Poste de aço galv. cônico contínuo Poste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	ORSE	un	3,20000000	620,25	1.984,80
113671	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	ORSE	un	1,00000000	72,35	72,35
TOTAL Material:						2.436,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,50000000	16,62	24,93
106111S	Servente de obras	ORSE	h	1,50000000	11,74	17,61
TOTAL Mão de Obra:						42,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,28000000	534,76	149,73
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,28000000	46,56	13,04
TOTAL Serviço:						162,77
VALOR:						2.663,27

4.2. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX
Engenharia de Custos

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/2023 FLS. 1678 Rub. _____ </div>	ORSE	2022/11
		SEC	2023/05 - São Luís
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SCRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SCRO	2023/01
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,04	2,42
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,67	0,05
TOTAL Material:						2,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	19,36	0,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	24,10	0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,30
VALOR:						3,77

4.3. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,72
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,83
TOTAL Material:					8,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	19,36	0,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	24,10	0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,52
VALOR:						10,07

4.4. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3900
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3400
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8700
TOTAL Material:					127,4600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,6483	22,3800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	23,1876	27,8280
TOTAL Mão de Obra:						50,2080
VALOR:						177,67

4.5. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12
			ORBE	2022/11
			SBC	2023/05 - São Luis
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO	2023/01
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904002/2023
 FLS. 1679
 Rub. _____

00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	100,71	100,71
TOTAL Material:						101,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	19,36	29,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	24,10	36,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						66,20
VALOR:						167,71

5.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	67,5000	24,6240
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5600	61,3200
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	66,0600	72,6660
TOTAL Material:					158,6100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	23,1876	139,1400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	17,1482	154,3500
TOTAL Mão de Obra:						293,4900
VALOR:						452,10

5.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	7,85	0,02
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:					1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,81	8,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,65	3,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	438,25	6,74
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	11,36	8,97
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	190,61	38,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - PEDREIRAS/MA	CAEMA	2019/12
	Proc. 0004002/202 3	ORSE	2022/11
	FLS. 1680	SEC	2023/05 - São Luis
	Rib. _____	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	53,83
VALOR:	67,09

5.3. 103333 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,77	29,05
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	41,52	0,28
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	2,95	1,71
TOTAL Material:						31,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	23,81	52,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	18,65	20,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	621,36	6,52
TOTAL Serviço:						6,52
VALOR:						110,45

5.4. S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	3,68	0,37
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,78	0,38
TOTAL Encargos Complementares:						0,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	16,62	1,66
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	11,74	1,17
TOTAL Mão de Obra:						2,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pádiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	531,84	2,66
TOTAL Serviço:						2,66
VALOR:						6,24

5.5. S03314 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,68	2,21

16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12
			ORSE	2022/11
			SBC	2023/05 - São Lúta
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO	2023/01
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
			Composição:	PRÓPRIA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1681
Rub. *[assinatura]*

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,78	2,27
TOTAL Encargos Complementares:						4,48

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	16,62	9,97
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	11,74	7,04
TOTAL Mão de Obra:						17,01

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01500000	451,66	6,77
TOTAL Serviço:						6,77

VALOR: 28,28

5.6. S03489 - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2,00 m, altura útil 2.20 m, inclusive fundação (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	3,68	7,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,78	7,56
TOTAL Encargos Complementares:						14,92

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,16000000	25,90	4,14
I02754	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	ORSE	m	1,87500000	15,28	28,65
I07158S	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	ORSE	m2	1,05000000	46,88	49,22
TOTAL Material:						82,01

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	16,62	33,24
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	11,74	23,48
TOTAL Mão de Obra:						56,72

VALOR: 153,65

5.7. 00004948 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	1,00000000	647,35	647,35
TOTAL Material:						647,35

VALOR: 647,35

5.8. 100757 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	-----	-------------	----------------	-------

[assinatura] 17 *[assinatura]*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX <small>Empreiteiraria</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA
Proc. 09204002/2023
FLS. 1682
Rub. *[assinatura]*

00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	18,74	2,32
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	40,43	16,71
TOTAL Material:						19,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	26,04	27,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,42
VALOR:						48,45

1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	24,6240
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	61,3200
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	72,6660
TOTAL Material:					158,6100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	23,1876	139,1400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	17,1482	154,3500
TOTAL Mão de Obra:						293,4900
VALOR:						452,10

6.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,32
TOTAL Material:					1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,81	8,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,65	3,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	438,25	6,74
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	11,36	8,97
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	190,61	38,12
TOTAL Serviço:						53,83
VALOR:						67,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12
			ORSE	2022/11
			SBC	2023/05 - São Luis
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO	2023/01
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 F.L.S. 1683
 Rub. _____

6.3. 103333 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,77	29,05
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	41,52	0,28
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	2,95	1,71
TOTAL Material:						31,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	23,81	52,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	18,65	20,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	621,36	6,52
TOTAL Serviço:						6,52
VALOR:						110,45

6.4. S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	3,68	0,37
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,78	0,38
TOTAL Encargos Complementares:						0,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	16,62	1,66
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	11,74	1,17
TOTAL Mão de Obra:						2,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	531,84	2,66
TOTAL Serviço:						2,66
VALOR:						6,24

6.5. S03314 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,68	2,21
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,78	2,27
TOTAL Encargos Complementares:						4,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12
	PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11
	Proc. 0904002/2023	SBC	2023/05 - São Luis
	FLS. 16347	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	R. D.	SICRO 2	2019/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	16,62	9,97
106111S	Serveite de obras	ORSE	h	0,60000000	11,74	7,04
TOTAL Mão de Obra:						17,01

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pádiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01500000	451,66	6,77
TOTAL Serviço:						6,77
VALOR:						28,28

6.6. 98131 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,94	0,09
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	5,03	7,80
TOTAL Material:						7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51400000	26,04	13,38
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	18,65	2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,76
VALOR:						23,65

6.7. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	29,62	9,77
TOTAL Material:						9,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	26,04	4,86
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	18,65	1,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,14
VALOR:						15,91

6.8. C2452 - TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	SEINFRA	UN	10,00000000	2,9600	29,6000
12063	TELHA TIPO ONDULINE	SEINFRA	M2	1,15000000	24,5900	28,2785
TOTAL Material:						57,8785

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,25000000	18,6483	4,6625

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12
			ORSE	02/2023
			SBC	2023/05 - São Luís
			SINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO	2023/01
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904007202
 FLS. 1685
 Rub. _____

12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,25000000	23,1876	5,7975
TOTAL Mão de Obra:						10,4600
VALOR:						68,34

6.9. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	18,86	0,12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	19,76	0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	23,11	0,69
0004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	32,99	20,91
TOTAL Material:						21,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	18,88	1,22
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	23,45	2,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,98
VALOR:						25,79

7.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	70,00	0,49
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	38,32	38,51
TOTAL Material:						39,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	23,81	9,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,65	7,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	640,41	1,28
TOTAL Serviço:						1,28
VALOR:						57,00

7.2. COM-83569644 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE E 10CM ALTURA. (M) (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%		
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019	
			ORSE	2022/11	02/2023	
			SBC	2023/05 - São Luís	05/2023	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/01	04/2023	
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
			Composição	PRÓPRIA		

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1636
Rub. 1

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	70,00	1,05
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,31000000	4,01	1,24
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10000000	32,17	3,22
TOTAL Material:						5,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,81	11,91
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,65	9,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05920000	438,25	25,94
TOTAL Serviço:						25,94
VALOR:						52,89

8.1. I12737 - Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	1,00000000	635,87	635,87
TOTAL Serviço:						635,87
VALOR:						635,87

8.2. S104489S - Execução de estrutura em concreto armado, fck = 25 mpa aço CA=50, incluindo montagem e desmontagem de formas e lançamento de concreto. af_11/2022 (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95946S	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020	ORSE	kg	1,84330000	14,97	27,59
S95944S	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020	ORSE	kg	13,77610000	21,69	298,80
S95945S	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020	ORSE	kg	49,38060000	18,23	900,21
S103686S	Concretagem de escadas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	ORSE	m3	1,00000000	612,41	612,41
S101980S	Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 2 lances em "U" e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_11/2020	ORSE	m2	7,69230000	278,72	2.144,00
TOTAL Serviço:						3.983,01
VALOR:						3.983,01

9.1. 96131 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA PEDREIRAS/MA	CAEMA	2019/12	12/2019
		Proc. 0904002/2023	ORSE	02/2023	02/2023
		FLS. 1631	SBC	2023/05 - São Luís	05/2023
		Rub. _____	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,94	0,09
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	5,03	7,80
					TOTAL Material:	7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51400000	26,04	13,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	18,65	2,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,76
					VALOR:	23,65

9.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	29,62	9,77
					TOTAL Material:	9,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	26,04	4,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	18,65	1,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,14
					VALOR:	15,91

10.1. S03223 - Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101680	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	ORSE	un	6,00000000	13,90	83,40
					TOTAL Material:	83,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	24,00000000	13,79	330,96
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,30000000	503,79	151,14
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material do 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,06000000	46,56	2,79
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	3,00000000	104,39	313,17
S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	m2	3,41000000	39,82	135,79
					TOTAL Serviço:	933,85
					VALOR:	1.017,25

10.2. S03167 - Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,68	2,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12
	PEDREIRAS/MA Proc. 0504007/2023 FLS. 1658 Rub. _____	ORSE	2022/11
		SBC	2023/05 - São Luís
		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
		SCRO 2	2019/11 SEM DESONERAÇÃO
		SCRO	2023/01
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,78	2,27
TOTAL Encargos Complementares:						4,48

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02614	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	ORSE	un	1,00000000	1,769,50
TOTAL Material:					1,769,50

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	16,62
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	11,74
TOTAL Mão de Obra:					17,01

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,04000000	531,84
TOTAL Serviço:					21,27
VALOR:					1,812,26

10.3. C3641 - BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6714	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFE. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	486,4000
TOTAL Material:					486,4000


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	386,4500
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	45,4500
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	149,2800
TOTAL Serviço:					63,7416
VALOR:					556,14

11.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,78
TOTAL Encargos Complementares:					0,38

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	9,68
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	11,80
TOTAL Material:					0,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	11,74
TOTAL Mão de Obra:					1,17



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
			ORSE	2022/11	02/2023
		SBC	202305 - São Luís	05/2023	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/01	04/2023	
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

VALOR:	2,19
---------------	-------------

PEDREIRAS/MA

Proc. 05040021202-3

FLS. 1689

Rub. 2

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO

Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

Anderson Matos Sousa Ferreira

Anderson Matos Sousa Ferreira
Engenheiro Civil
CONFEA 111692774-8

23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 113,04%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	L.S. Mês: 70,24%	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	CAEMA	2019/12	12/2019
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	202305 - São Luís	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

COM-83569644 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASETIÔ CM ALTURA. (M) (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	70,00	1,05
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,31000000	4,01	1,24
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10000000	32,17	3,22
					TOTAL Material:	5,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,81	11,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,65	9,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,24
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05920000	438,25	25,94
					TOTAL Serviço:	25,94
					VALOR:	52,69

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
Fabricio Moreira Cardoso
Gerente Administrativo
CPF: 614.406.103-71

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1690
Rub. A

João Anderson Matos Sousa Ferrera
João Anderson Matos Sousa Ferrera
Engenheiro Civil
CONFEA 111692774-8

26

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	L.S. Hora: 113,04%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	L.S. Mês: 70,24%	SBC	2023/05 - São Luís	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO NOVO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			<i>Composições</i> PRÓPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	2.229,12	46,45	103.542,62	27,14	27,14	A
S03489	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altura útil 2.20 m, inclusive fundação	ORSE	Serviço	m2	341,32	153,65	52.443,82	13,74	33,40	A
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	593,59	75,16	44.614,22	11,69	42,95	A
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	349,62	67,09	23.456,01	6,15	47,97	A
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	7.845,53	2,65	20.790,85	5,45	52,42	B
112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	Serviço	m2	29,00	635,87	18.440,23	4,83	56,37	B
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	7.845,53	2,19	17.181,71	4,50	60,05	B
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	Material	M2	21,84	647,35	14.138,12	3,71	63,08	B
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M2	12,00	1.023,85	12.286,20	3,22	65,71	B
S12803	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	Serviço	un	4,00	2.653,27	10.613,08	2,78	67,98	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	20,98	452,10	9.485,06	2,49	70,01	B
103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	70,94	110,45	7.835,32	2,05	71,69	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	83,59	73,77	6.166,43	1,62	73,01	B
S03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	ORSE	Serviço	un	6,00	1.017,25	6.103,50	1,60	74,32	B
S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	Serviço	m2	141,88	28,26	4.009,53	1,05	75,17	B
S104489S	Execução de estrutura em concreto armado, fck = 25 mpa aço CA=50, incluindo montagem e desmontagem de formas e lançamento de concreto. af_11/2022	ORSE	Serviço	m3	0,96	3.883,01	3.823,69	1,00	75,99	B
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	41,80	72,53	3.031,75	0,79	76,64	B
96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	Serviço	M2	120,30	23,65	2.845,10	0,75	77,25	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

PEDREIRA/MA Proc. 022002/2022 FLS. 002 P. 1	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	CAEMA	2019/12	12/2019
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	L.S. Hora: 113,04%	ORSE	2022/11	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	L.S. Mês: 70,24%	SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
				SICRO 2	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
				SICRO NOVO	2023/01	04/2023
				SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
				Composições		PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	44,97	57,00	2.563,29	0,67	77,90	B
COM-83569644	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE E 10CM ALTURA. (M)	Composição	Serviço	M	44,97	52,69	2.369,47	0,62	78,31	B
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	6,00	372,26	2.233,56	0,59	78,79	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	120,30	15,91	1.913,97	0,50	79,20	B
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	Serviço	M3	41,80	44,73	1.869,71	0,49	79,60	B
C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	Serviço	M2	27,10	68,34	1.852,01	0,49	79,99	B
S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	Serviço	un	1,00	1.812,26	1.812,26	0,47	80,38	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.308,20	1.308,20	0,34	80,66	C
C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	556,14	1.112,28	0,29	80,90	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.037,05	1.037,05	0,27	81,12	C
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	Serviço	m2	141,88	6,24	885,33	0,23	81,31	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	3,77	754,00	0,20	81,47	C
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	27,10	25,79	698,91	0,18	81,62	C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	177,67	177,67	0,05	81,66	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	167,71	167,71	0,04	81,70	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	10,07	20,14	0,01	81,70	C

Subtotal até 81,70% 381.582,60

Outros 85.474,51

Valor total do Orçamento 467.057,11

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

Fabricio Moreira Cardoso

Gerente Administrativo

CPF: 614.406.103-71

João Anderson Matos Sousa Ferreira

João Anderson Matos Sousa Ferreira

Engenheiro Civil

CONFEA 11169277-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	BDI : 22,40%	CAEMA	2019/12	12/2019
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	L.S. Hora: 113,04%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA	L.S. Mês: 70,24%	SBC	2023/05 - São Luis	05/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO NOVO	2023/01	04/2023
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.655,66	100,00 %						100,00 %
			37.655,66						37.655,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.067,89	100,00 %						100,00 %
			11.067,89						11.067,89
3	PISO	44.614,22	100,00 %						100,00 %
			44.614,22						44.614,22
4	ILUMINAÇÃO	11.732,60	100,00 %						100,00 %
			11.732,60						11.732,60
5	ALAMBRADO	211.140,38			30,00 %	30,00 %	40,00 %		100,00 %
					63.342,11	63.342,11	84.456,16		211.140,38
6	BANCO DE ALVENARIA	8.060,06						100,00 %	100,00 %
								8.060,06	8.060,06
7	DRENAGEM	4.932,76						100,00 %	100,00 %
								4.932,76	4.932,76
8	PORTAL DE ENTRADA	22.263,92						100,00 %	100,00 %
								22.263,92	22.263,92
9	PINTURA	3.905,37						100,00 %	100,00 %
								3.905,37	3.905,37
10	DIVERSOS	9.028,04						100,00 %	100,00 %
								9.028,04	9.028,04
11	SERVIÇOS FINAIS	17.181,71						100,00 %	100,00 %
								17.181,71	17.181,71
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	85.474,50	12,77 %	14,77 %	16,60 %	16,60 %	22,13 %	17,13 %	100,00 %
			10.915,09	12.624,58	14.188,77	14.188,77	18.915,51	14.641,78	85.474,50
			59.638,64	68.971,40	77.530,88	77.530,88	103.371,67	80.013,64	
			59.638,64	128.610,04	206.140,92	283.671,80	387.043,47	467.057,11	467.057,11

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
Fabricio Moreira Cardoso
 Gerente Administrativo
 CPF: 614.406.103-71

Joaquim Matos Sousa Ferreira
Joaquim Matos Sousa Ferreira
 Engenheiro Civil
 CONFEA 111692774-8

COMPOSIÇÃO DO BDI																														
LIMPOMAX	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BARRIO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA	DATA : 31/05/2023 BDI : 22,40%																											
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	LS. Hora: 113,04% LS. Mês: 70,24%																											
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/05 - São Luís</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2022/11	02/2023	SBC	2023/05 - São Luís	05/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2023/01	04/2023	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	Composição	PRÓPRIA	
	FONTE	VERSÃO	REF.																											
CAEMA	2019/12	12/2019																												
ORSE	2022/11	02/2023																												
SBC	2023/05 - São Luís	05/2023																												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																												
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																												
SICRO	2023/01	04/2023																												
SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023																												
Composição	PRÓPRIA																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA																													

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	8,69
	TOTAL	9,01

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I Impostos		
	COFINS PIS	3,65
	ISS	2,50
	CPRB (desoneração - INSS)	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 22,40%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
 Fabricio Moreira Cardoso
 Gerente Administrativo
 CPF: 614.406.103-71

Joanderson Matos Sousa Ferreira
 Joanderson Matos Sousa Ferreira
 Engenheiro Civil
 CONFEA 111692774-8

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1694
 Rub. _____

30

Handwritten signature
 Engenheiro Civil
 CONFEA 111692774-8
 J. Anderson Ramos Sousa Fereira

Handwritten signature
 RABRÍCIO MOREIRA CARDOSO
 Gerente Administrativo
 CPF: 614.406.103-71

A+B+C+D

Horista = 113,04%
 Mensalista = 70,24%

D	GRUPO D	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,52	5,93
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34	
TOTAL		16,96	6,27	

C	GRUPO C	Aviso Prévio Indenizado	3,00	3,84
C1	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09	
C2	Férias Indenizadas	5,05	3,88	
C3	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93	
C4	Indenização Adicional	0,42	0,32	
C5	TOTAL	14,40	11,06	

B	GRUPO B	Repouso Semanal Remunerado	17,97	0,00
B1	Feridos	3,97	0,00	
B2	Auxílio - Enfermidade	0,50	0,69	
B3	13º Salário	10,84	8,33	
B4	Licença Paternidade	0,07	0,06	
B5	Faltas Justificadas	0,72	0,56	
B6	Dias de Chuvas	2,01	0,00	
B7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	
B8	Férias Gozadas	8,26	6,35	
B9	Salário Maternidade	0,03	0,03	
B10	TOTAL	44,88	16,11	

A	GRUPO A	INSS	20,00	20,00
A1	SESI	1,50	1,50	
A2	SENAI	1,00	1,00	
A3	INCRA	0,20	0,20	
A4	SEBRAE	0,60	0,60	
A5	Salário Educação	2,50	2,50	
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	
A7	FGTS	8,00	8,00	
A8	SECONCI	0,00	0,00	
A9	TOTAL	36,80	36,80	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

Proc. 0304002/2022
 FLS. 1695
 3

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS DATA : 31/05/2023 BDI : 22,40% L.S. Hora: 113,04% L.S. Mens: 70,24% RES.		FONTE CAEMA 2019/12 ORBE 2022/11 SBC 2023/05 - São Luís SEMFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021 SICO 2 2019/11 SEM DESONERAÇÃO 03/2017 SICO 2023/01 SIMPI 2023/01 SEM DESONERAÇÃO 02/2023	COMPOSIÇÃO VERBAIS PROPRIAS PEDREIRA-S/MA	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO PEDREIRA -MA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL: MUNICIPIO DE PEDREIRA -MA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -MA
---	--	---	--	--





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0909002/202 5
FLS.	1696
Reb.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504002/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA – ME
CNPJ nº 27.810.823/0001-39



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504002/2023
FLS.	1693
Rub.	

Construção e serviços

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 ANEXO VI

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Avenida Rio Branco, nº 111, Centro
Pedreiras/MA

Prezados Senhores,
Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 002/2023 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 002/2023, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: Banco do Nordeste
Agência: 128 Conta corrente: 39748-9

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 495.759,87 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Sete centavos).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo: Arley Michael de Melo Teixeira

Nacionalidade: brasileiro Qualificação Profissional: Eng. civil Endereço: Rua do seringal, 667, seringal, Pedreiras - Ma Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: sócio administrador	Estado Civil: casado CPF: 048.037.743- 07	RG: 0276518520040
---	--	----------------------

A M DE MELO TEIXEIRA LTDA

CNPJ: 27.810.823/0001-39

Rua do Seringal, 667 - A, Seringal, Pedreiras - Ma

(99) 98130-2663 - Arley_melo@hotmail.com

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL

CREA: R 1115700227

108



Construção e serviços

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0909002 / 202 3
FLS.	1699
Rub.	

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

ENDEREÇO: Rua do seringal, 667-A, Seringal, CEP: 65.725-000, Pedreiras - Ma

C.N.P.J: 27.810.823/0001-39

Pedreiras – Ma, 31 de maio de 2023

**ARLEY
MICHAEL DE
MELO TEIXEIRA:
04803774307**

Assinado digitalmente por ARLEY MICHAEL
DE MELO TEIXEIRA:04803774307
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=11042679000106, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
o-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=ARLEY MICHAEL DE
MELO TEIXEIRA:04803774307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.29 19:51:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

A M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N 1115700227

A.M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ: 27.810.823/0001-39
Rua do Seringal, 667 - A, Seringal, Pedreiras - Ma
(99) 98130-2663 - Arley_melo@hotmail.com

2/108

Relatório de Conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 29/05/2023 19:52:02 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc5

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc1

Fonte de verificação: Offline

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: RESUMO_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

eb7fb10bcf0314fa2fda5b659700790e4ea937f908368bcfc4cbb4924b109efb

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Assinante: CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**, OU=presencial,
OU=(EM BRANCO), OU=RFB e CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N°1148700227

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904007/202 7
FLS.	1701
Rub.	

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 29/05/2023 19:51:45 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.037.743-**

CN=ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA:***037743**,
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=11042679000106, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 30/12/2022 02:27:45 BRT

Aprovado até: 30/12/2023 02:27:45 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 29/08/2018 15:48:34 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 15:48:34 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1115700227

PEDREIRASIMA
Expirado (LCR): Não
FLS. 1503
Rub. 3

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): Não

Atributos usados

Nome do atributo: null

Corretude: null



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,06%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%
LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2022/11 REF.: 02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA: SINAPI	027 SEM DESONERAÇÃO 2023/01 SEM DESONERAÇÃO 05/2021 02/2023
		Composição:	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.788,90	8,63
2	MOVIMENTO DE TERRA	12.752,74	2,57
3	PISO	48.704,06	9,82
4	ILUMINAÇÃO	12.670,59	2,56
5	ALAMBRADO	302.814,97	81,08
6	BANCO DE ALVENARIA	8.919,08	1,80
7	DRENAGEM	5.323,55	1,07
8	PORTAL DE ENTRADA	27.507,26	5,55
9	PINTURA	4.408,83	0,89
10	DIVERSOS	10.334,52	2,08
11	SERVIÇOS FINAIS	19.535,37	3,94
		VALOR BDI TOTAL:	83.829,92 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	411.929,95
		VALOR TOTAL:	495.759,87

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1909
Rub. _____

Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Sete centavos

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA N° 1115700227

A. M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								42.788,90
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	347,72	70,80	418,52	2.511,12
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	7.845,53	2,57	0,52	3,09	24.242,69
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	973,03	198,11	1.171,14	1.171,14
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.177,29	239,70	1.416,99	1.416,99
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00	931,02	189,56	1.120,58	13.446,96
2	MOVIMENTO DE TERRA								12.752,74
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	83,59	71,56	14,57	86,13	7.199,61
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	41,80	66,99	13,64	80,63	3.370,33
2.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	41,80	43,39	8,83	52,22	2.182,80
3	PISO								48.704,06
3.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	593,59	68,17	13,88	82,05	48.704,06
4	ILUMINAÇÃO								12.670,59
4.1	S12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	un	4,00	2.402,06	489,06	2.891,12	11.564,48
4.2	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	2,90	0,59	3,49	698,00
4.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	9,18	1,87	11,05	22,10
4.4	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	165,23	33,64	198,87	198,87
4.5	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	155,48	31,66	187,14	187,14
5	ALAMBRADO								302.814,97
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	20,48	443,51	90,30	533,81	10.932,43

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1115700227





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	341,32	60,92	12,40	73,32	25.025 58
5.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	49,36	100,37	20,44	120,81	5.963 18
5.4	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	98,72	6,18	1,26	7,44	734 48
5.5	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	98,72	26,13	5,32	31,45	3.104 74
5.6	Camp01	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LIZO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM(PONTA VIRADA) A CADA 2,00M, ALTURA ÚTIL 2,20M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	Composições Próprias	m	341,32	310,98	63,32	374,30	127.756 08
5.7	Camp02	Portão de abrir/giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo(m²)	Composições Próprias	m²	21,84	687,25	139,92	827,17	18.065 39
5.8	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	2.229,12	41,46	8,44	49,90	111.233 09
6	BANCO DE ALVENARIA								8.919,08
6.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,50	443,51	90,30	533,81	266 91
6.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,30	60,92	12,40	73,32	608 56
6.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	21,58	100,37	20,44	120,81	2.607 08
6.4	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	43,16	6,18	1,26	7,44	321 11
6.5	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	43,16	26,13	5,32	31,45	1.357 38
6.6	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	21,58	22,37	4,55	26,92	580 93
6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	SINAPI	M2	21,58	14,74	3,00	17,74	382 83
6.8	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	27,10	62,18	12,66	74 84	2.028 16
6.9	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	27,10	23,49	4,78	28 27	766 12

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 115700227

17,74
74,84
28,27
RUB. PEDREIRAS/MA
P.º 05/04/2023
E.S. 106



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
7	DRENAGEM									5.323,55
7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	44,97	52,24	10,64	62,88	2.827,71	
7.2	Camp03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MODALDA IN LOCO EM TODO TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA. (M)	Composições Próprias	m	44,97	46,11	9,39	55,50	2.495,84	
8	PORTAL DE ENTRADA									27.507,26
8.1	Camp04	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M²)	Composições Próprias	m²	29,00	665,03	135,40	800,43	23.212,47	
8.2	COM-05114073	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK=25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO(M³)	Composições Próprias	M³	0,98	3.641,11	741,33	4.382,44	4.294,79	
9	PINTURA									4.408,83
9.1	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	98,72	22,37	4,55	26,92	2.657,54	
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	98,72	14,74	3,00	17,74	1.751,29	
10	DIVERSOS									10.334,52
10.1	Camp06	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA(UN)	Composições Próprias	un	6,00	989,27	201,42	1.190,69	7.144,14	
10.2	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	un	1,00	1.633,78	332,64	1.966,42	1.966,42	
10.3	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	508,46	103,52	611,98	1.223,96	
11	SERVIÇOS FINAIS									19.535,37
11.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	7.845,53	2,07	0,42	2,49	19.535,37	
								VALOR BDI TOTAL:	83.829,92	
								VALOR ORÇAMENTO:	411.929,95	
								VALOR TOTAL:	495.759,87	

Proc. 05010072/2023
L.S. 1007
1
PEDREIRAS/MA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1115700227

Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Sete centavos

A M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	501002/2023
Rub.	1108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. M&S: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	FONTE	VERSÃO	REF.
		Proc. 0504002/2023	ORSE	2022/11	02/2023
		FLS. 109	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub. 1	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição PROPLIA		

1.1. S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, touro)	ORSE	m	4,00000000	8,90	35,60
106995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	3,14	3,14
104813S	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	247,50	247,50
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	17,40	2,61
TOTAL Material:					288,85	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,69	22,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	18,09	36,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					58,87	

VALOR: 347,72

1.2. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	17,89	1,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	18,09	1,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,57	

VALOR: 2,57

1.3. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,8900	13,8900
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	71,1000	71,1000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	5,1600	51,6000
10409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	268,1200	134,0600
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	24,1000	241,0000
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	10,7100	53,5500
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	12,4200	6,2100
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	6,0400	24,1600
TOTAL Material:					595,5700	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	22,4522	179,6000
TOTAL Mão de Obra:					179,6000	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	18,0900	144,7200
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					144,7200	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 115700227

10/07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	425,1300	53,1413
					TOTAL Serviço:	53,1413
					VALOR:	973,03

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0509007/202-3
 FLS. 1710
 Rub. A


1.4. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,7200
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,1200
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	4,9500
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,7600
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	4,9100
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	33,6600
I1408	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1000
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	36,4600
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	453,1100
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	245,1600
TOTAL Material:					1.177,2900
VALOR:					1.177,29

1.5. 93584 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	14,32
TOTAL Material:					0,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	773,23
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,06490000	14,74
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM", ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,67550000	2,42
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13250000	20,63
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,06620000	7,39
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,13250000	9,10
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,17220000	9,65
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	71,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,30%	L.S. Mês: 63,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS PEDREIRAS/MA PIOC. 030402/2023 FLS. 111 Pub.	FONTE	VERBAO
		ORSE	2022/11	REF.
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição		PRÓPRIA

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,13250000	3,11	0,41
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	0,17220000	1,58	0,27
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,06620000	42,67	2,82
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	730,34	48,34
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	14,23	0,13
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	23,73	35,85
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	141,42	9,36
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	179,26	143,82
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	149,29	76,67
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	228,32	142,81
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	152,09	89,90
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	753,55	115,29
98995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,01060000	43,39	0,45
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	61,72	106,10
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	23,49	40,38

TOTAL Serviço: 930,08

VALOR: 931,02

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	18,09	71,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					71,56
VALOR:					71,56

2.2. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,30%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
		Proc. 0904002/2023	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	06/2021
		FLS. 112	SINAP:	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Rub.	Composição	PRÓPRIA	

Item	Descrição	SINAPI	CHI	Coeficiente	Preço Unitário	Total
5803	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014			0,00300000	54,24	0,16
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014			0,00600000	276,86	1,66
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015			0,25400000	20,22	5,13
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015			0,27400000	25,75	7,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						14,00

Material	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	1,25000000	32,86	41,07
TOTAL Material:						41,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,65900000	18,09	11,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,92
VALOR:						66,99

2.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,39860000	18,09	43,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,39
VALOR:						43,39

1. 93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)


Equipamento Custo Horário	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015			0,13710000	1,21	0,16
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015			0,04910000	9,03	0,44
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015			0,18210000	0,58	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015			0,00410000	7,63	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,73

Material	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	0,05680000	52,50	2,98

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N°1115700227

13/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE	VERBAO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PROPRIA	

Quantidade	Descrição	SINAPI	M2	Valor	Valor	Valor
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	1,03000000	47,19	48,60
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	63,82	0,62
					TOTAL Material:	52,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	8,51	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	6,73	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,24
					VALOR:	68,17

4.1. S12903 - Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
113673	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	ORSE	un	1,00000000	341,66	
113668	Poste de aço galv. cônico contínuo Poste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	ORSE	un	3,20000000	1.786,34	
113671	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	ORSE	un	1,00000000	65,12	
					TOTAL Material:	2.193,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	34,56	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	27,14	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,28000000	132,04	
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,28000000	15,20	
					TOTAL Serviço:	147,24
					VALOR:	2.402,06

PEDREIRAS/MA

Proc. 0904002/202 3

FLS. 1713

Rub. _____

4.2. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,86	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	0,04	
					TOTAL Material:	1,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	0,55

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1115700227

14/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023 BDI : 20,30%	L.S. Hora: 104,06%	L.S. Mês: 63,31%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2022/11	02/2023	
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SINAPI	2023R01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

PEDREIRAS/MA
Proc. 0904002/2023
FLS. 114
Rub. _____

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,00
VALOR:	2,90

4.3. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	6,95	6,95
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,75	0,75
TOTAL Material:						7,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	18,78	0,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	23,32	0,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,48
VALOR:						9,18

4.4. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,1500	29,1500
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	28,6700	28,6700
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	23,7100	23,7100
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	33,1800	33,1800
TOTAL Material:						114,7100

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	18,7800	22,5360
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	23,3200	27,9840
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,5200
VALOR:						165,23

4.5. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,18	0,72
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	90,64	90,64
TOTAL Material:						91,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	18,78	28,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	23,32	35,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						64,12

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N°1115700227

15/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição: PRÓPRIA		

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2022
FLS. 175
Rub. 1

VALOR: 155,48

5.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	50,6500	18,4771
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	109,50000000	0,6300	68,9850
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	50,0000	55,0000
TOTAL Material:					142,4621

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	23,0400	138,2400
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,00000000	18,0900	162,8100
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					301,0500

VALOR: 443,51

5.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	7,07	0,02
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,20	1,20
TOTAL Material:					1,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,04	8,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,09	3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	350,25	5,39
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	10,25	8,09
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	173,41	34,68
TOTAL Serviço:					48,16

VALOR: 60,92


5.3. 103333 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,60	22,64
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	37,37	0,25
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	2,66	1,54
TOTAL Material:					24,43

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG CIVIL
CREA: N° 1115700227

36/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,30%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FORTE	VERSÃO	REF.
		PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
		Proc. 05040021202 3	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		FLS. 176	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		R.L.D. 1	Composição: PRÓPRIA		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	23,04	50,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	18,09	19,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						70,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	511,97	5,37
TOTAL Serviço:						5,37
VALOR:						100,37

J.4. S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	23,04	2,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,09	1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedáolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	413,95	2,07
TOTAL Serviço:						2,07
VALOR:						6,18

5.5. S03314 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,04	11,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,09	9,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pedáolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01500000	370,47	5,56
TOTAL Serviço:						5,56
VALOR:						26,13

5.6. Camp01 - ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LIZO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM(PONTA VIRADA) A CADA 2,00M. ALTURA ÚTIL 2,20M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00340S	Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250	ORSE	m	3,00000000	1,29	3,87
I11267	Arame galvanizado lizo 16 bwg - 1,65mm (0,0166 kg/m)	ORSE	kg	0,30000000	30,65	9,20
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,16000000	18,04	2,89
I02764	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	ORSE	m	3,00000000	12,00	36,00

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: NY1115700227

17/08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS PEDREIRAS/MA			FONTE	VERBAO
				ORSE	2022/11	02/2023
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
				SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
				Composição: PRÓPRIA		
				Proc. 0504002/2023		
				FLS. 117		
				Rub. 1		

102177	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	ORSE	m2	2,20000000	75,00	165,00
TOTAL Material:						216,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,04	23,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,62000000	12,35	20,01
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,04500000	464,27	20,89
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,04500000	54,27	2,44
S00082	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	ORSE	m²	0,09000000	106,12	9,55
TOTAL Serviço:						52,89
VALOR:						310,98

5.7. Camp02 - Portão de abrir/giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo(m²) (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	1,00000000	582,62	582,62
TOTAL Material:						582,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	23,04	57,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,60000000	18,09	47,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						104,63
VALOR:						687,25

5.8. 100757 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	16,87	2,09
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	31,00	12,81
TOTAL Material:						14,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	25,23	26,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,58
VALOR:						41,46


6.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1118700227

10/08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA PROB. 0504002/2023 FLS. 1173 Rub. _____	FONTE	VERBAO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição PROPRIA		

Material	Quantidade	Valor	Valor	Valor
10109 AREIA MEDIA	M3	0,36480000	50,6500	18,4771
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	109,50000000	0,6300	68,9850
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,10000000	50,0000	55,0000
TOTAL Material:				142,4621

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	23,0400	138,2400
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,00000000	18,0900	162,8100
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					301,0500
VALOR:					443,51

6.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	7,07	0,02
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,20	1,20
TOTAL Material:					1,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,04	8,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,09	3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	350,25	5,39
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	10,25	8,09
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	173,41	34,68
TOTAL Serviço:					48,16
VALOR:					60,92

6.3. 103333 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,60	22,64
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	37,37	0,25
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	2,66	1,54
TOTAL Material:					24,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	23,04	50,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	18,09	19,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					70,57

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG CIVIL
 CREA: N° 1115700227

19/10/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	FONTE	VERSÃO	REF.
		Proc. 0504002/2023	ORSE	2022/11	02/2023
		ELS 1910	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub. 1	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição PRÓPRIA		

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	511,97	5,37
TOTAL Serviço:					5,37
VALOR:					100,37

6.4. S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	23,04	2,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,09	1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,11

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	413,95	2,07
TOTAL Serviço:					2,07
VALOR:					6,18

6.5. S03314 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,04	11,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,09	9,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309 Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01500000	370,47	5,56
TOTAL Serviço:					5,56
VALOR:					26,13



6.6. 96131 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,85	0,08
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	4,53	7,02
TOTAL Material:					7,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51400000	25,23	12,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	18,09	2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,27
VALOR:					22,37

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michel de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 115700227

20/08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	SEINFRA	VERSÃO	REF.	
		Proc. 001400 L/202 3	SINAPI	027 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
		FLS. 1720	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
		Rub. 	Composição	PROPRIA	02/2023	

6.7. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	26,66	8,79
TOTAL Material:					8,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	25,23	4,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	18,09	1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,95

VALOR: 14,74

6.8. C2452 - TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11186 FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	SEINFRA	UN	10,00000000	2,6600	26,6000
12063 TELHA TIPO ONDULINE	SEINFRA	M2	1,15000000	22,1300	25,4495
TOTAL Material:					52,0495

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,25000000	18,0704	4,5175
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,25000000	22,4522	5,6125
TOTAL Mão de Obra:					10,1300

VALOR: 62,18

6.9. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	18,26	0,11
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	19,16	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,19

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	20,80	0,62
00004425 VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	29,69	18,82
TOTAL Material:					19,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	18,31	1,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	22,69	2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,86

VALOR: 23,49

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM


 Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N1115700227

Handwritten mark
 20/08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça o Requalificação do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	FONTE	VERSÃO	REF.
		Proc. 0904002/2023	ORSE	2022/11	02/2023
		FLS. 1201	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub. 1	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

7.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	52,50	0,36
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	34,49	34,66
TOTAL Material:					35,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	23,04	9,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,09	7,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,19

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	515,46	1,03
TOTAL Serviço:					1,03

VALOR: 52,24

7.2. Camp03 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MODALDA IN LOCO EM TODO TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA. (M) (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	52,50	0,79
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,31000000	3,61	1,12
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10000000	28,95	2,90
TOTAL Material:					4,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,04	11,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,09	9,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 600 I. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05920000	350,25	20,73
TOTAL Serviço:					20,73

VALOR: 46,11

8.1. Camp04 - ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOASTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M²) (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,45	18,45
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,87	22,87
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,71	23,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					65,03

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 1115700227

22/10/8


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%	L.S. Hora: 104,06%	L.S. Mês: 63,31%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2022/11	02/2023	
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 172
Rub. N

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112737 Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	1,00000000	600,00	600,00
TOTAL Serviço:					600,00
VALOR:					665,03

8.2. COM-05114073 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK=25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO(M³) (M³)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,86000000	16,34	46,73
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,53000000	12,57	19,23
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,37000000	10,60	25,12
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,85000000	15,21	12,93
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	4,75000000	14,14	67,17
95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	1,09000000	18,45	20,11
95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	1,31000000	15,31	20,06
95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,64000000	19,98	12,79
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,72000000	12,46	8,97
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,26000000	11,87	62,44
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,95000000	12,98	90,07
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	14,28000000	11,04	157,65
92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,29000000	9,32	58,62
92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,71000000	12,88	22,02
92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,45000000	12,28	91,49
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9,61000000	13,37	128,49
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	377,74	416,65
96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	2,19000000	113,80	249,22
103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00000000	247,85	247,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	PEDREIRAS/MA		BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SOC. 0964002/2023	FLS. 1723	Rub. A	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/11 REF.: 02/2023 SINAPI: 027 SEM DESONERAÇÃO REF.: 05/2021 SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO REF.: 02/2023 Composição: PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,80000000	65,98	250,72
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,56000000	134,64	479,32
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,01000000	191,86	961,22
101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,75000000	256,32	192,24
TOTAL Serviço:						3.641,11
VALOR:						3.641,11

9.1. 96131 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,08
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	7,02
TOTAL Material:					7,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51400000	12,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,27
VALOR:					22,37

9.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	8,79
TOTAL Material:					8,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,95
VALOR:					14,74

10.1. Camp06 - BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA(UN) (un)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
101680	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	ORSE	un	6,00000000	75,06
TOTAL Material:					75,06

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S00140	Apo CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	24,00000000	296,40

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 115700227

24/08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%
LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2022/11 REF.: 02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2021 02/2023
	PROJ. PEDREIRAS/MA 070400 L202 3 FLS. 1724 Rub. A	Composição:	PROPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,30000000	464,27	139,28
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,06000000	54,27	3,26
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	3,00000000	106,82	320,46
S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	m2	3,41000000	45,40	154,81
TOTAL Serviço:						914,21
VALOR:						989,27

10.2. S03167 - Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m (un)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I02814	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	ORSE	un	1,00000000	1,592,55	
TOTAL Material:					1,592,55	
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,04	13,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,09	10,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,67
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,04000000	413,95	16,56
TOTAL Serviço:						16,56
VALOR:						1.633,78

10.3. C3641 - BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I6714	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	437,7600	
TOTAL Material:					437,7600	
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	386,5800	46,3896
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	47,9400	5,7528
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	154,8200	18,5544
TOTAL Serviço:						70,6968
VALOR:						508,46

11.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	8,71	0,04
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	8,00	0,40
TOTAL Material:					0,44	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023 BDI : 20,36%	L.S. Hora: 104,08% L.S. Mês: 63,31%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2022/11		02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO		05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO		02/2023
		Composição	PRÓPRIA		

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,09000000	18,09	1,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,63
VALOR:					2,07

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 115700227

A M. De Melo Teixeira Ltda
 Cnpj: 27.810.823/0001-39
 Arley Michael de Melo Teixeira
 Cpf: 048.037.743-07
 Sócio Administrador/ Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504002/2023
 FLS. 1725
 Rub.

96/208

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PEDREIRAS/MA Proc. 050400/2023 FLS. 1726 Rub. _____ </div>	FONTE	VERBAO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

Camp01 - ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LIZO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM(PONTA VIRADA) A CADA 2,00M, ALTURA ÚTIL 2,20M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00340S	ORSE	m	3,00000000	1,29	3,87
I11267	ORSE	kg	0,30000000	30,65	9,20
00043132	SINAPI	KG	0,16000000	18,04	2,89
I02754	ORSE	m	3,00000000	12,00	36,00
I02177	ORSE	m2	2,20000000	75,00	165,00
TOTAL Material:					216,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	1,00000000	23,04	23,04
88316	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					41,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	ORSE	kg	1,62000000	12,35	20,01
S00127	ORSE	m3	0,04500000	464,27	20,89
S02497	ORSE	m3	0,04500000	54,27	2,44
S00082	ORSE	m²	0,09000000	106,12	9,55
TOTAL Serviço:					52,89
VALOR:					310,98


Camp02 - Portão de abrir/giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo(m²) (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004948	SINAPI	M2	1,00000000	582,62	582,62
TOTAL Material:					582,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	2,50000000	23,04	57,60
88316	SINAPI	H	2,60000000	18,09	47,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					104,63
VALOR:					687,25

Camp03 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA. MODALDA IN LOCO EM TODO TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA. (M) (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,01500000	52,50	0,79
00004517	SINAPI	M	0,31000000	3,61	1,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	VERSIÃO: 2022/11	REF.: 02/2023	
		PEDREIRAS/MA	ORSE: 027 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2021	
		Proc. 050400 2/202 3	SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 02/2023	
		FLS. 1727	Composição: PRÓPRIA		
		Rub. _____			

00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10000000	28,85	2,90
TOTAL Material:						4,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,04	11,52
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,09	9,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,57	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05920000	350,25	20,73
TOTAL Serviço:					20,73	

VALOR:	48,11
---------------	--------------

Camp04 - ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M²) (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,45	18,45
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,87	22,87
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,71	23,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					65,03	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem	ORSE	m2	1,00000000	600,00	600,00
TOTAL Serviço:					600,00	

VALOR:	665,03
---------------	---------------

COM-05114073 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK=25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO(M³) (M³)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
98543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,86000000	16,34	46,73
98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,53000000	12,57	19,23
98547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,37000000	10,60	25,12
98544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,85000000	15,21	12,93
98545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	4,75000000	14,14	67,17
98944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	1,09000000	18,45	20,11
98945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	1,31000000	15,31	20,06
98943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,64000000	19,98	12,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	Contratação da empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,0636	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,317%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FORTE	VERSÃO	REF.
	PEDEIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
	Proc. 05040021202 3	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
	FLS. 1728	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
	Fls. 1	Composição	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,72000000	12,46	8,97
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,26000000	11,87	62,44
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,95000000	12,96	90,07
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	14,28000000	11,04	157,65
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,29000000	9,32	58,62
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,71000000	12,88	22,02
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,45000000	12,28	91,49
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9,61000000	13,37	128,49
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	377,74	416,65
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	2,19000000	113,80	249,22
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00000000	247,85	247,85
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,80000000	65,98	250,72
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,56000000	134,64	479,32
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,01000000	191,86	961,22
101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,75000000	256,32	192,24

TOTAL Serviço: 3.641,11

VALOR: 3.641,11

Camp06 - BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA(UN) (un)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
101680	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	ORSE	un	6,00000000	75,06
TOTAL Material:					75,06

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	24,00000000	286,40
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,30000000	139,28
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,06000000	3,26
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	3,00000000	320,46

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 867-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: M11157/00227

29
408


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 26,36%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,37%	
	LOCAL: Pedreiras - Ma	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/11 027 SEM DESONERAÇÃO 2023/01 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	m2	3,41000000	45,40	154,81
TOTAL Serviço:						914,21
VALOR:						989,27

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N°1115700227

A M. De Melo Teixeira Ltda
 Cnpj: 27.810.823/0001-39
 Arley Michael de Melo Teixeira
 Cpf: 048.037.743-07
 Sócio Administrador/ Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904002/202 2
FLS.	1729
Rub.	1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/PEDREIRAS/MA	Fonte	VERSÃO	REF.
		Proc. 0504002/2023	ORSE	2022/11	02/2023
		FLS. 1230	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub. _____	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PROPRIA	

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,60

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,07	17,07
TOTAL Mão de Obra:						17,07

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20
VALOR:						22,87

53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)


Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	32,18000000	5,58	179,45
TOTAL Material:						179,45
VALOR:						179,45

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL Serviço:						0,43
VALOR:						0,43

92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS			FONTES:	VERSÃO	REF.
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/2023 FLS. 1731 Rub. _____ </div>			ORSE	2022/11	02/2023
					SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
					SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
					Composição PROPRIA		

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,20	0,19
TOTAL Material:						0,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	17,74	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	22,87	1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,02	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,22	10,22
TOTAL Serviço:					10,22	
VALOR:					12,88	

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	23,04	3,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	18,09	0,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,55	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	285,66	9,68
TOTAL Serviço:					9,68	
VALOR:					14,23	

95844 - ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - NTAGEM. AF_11/2020 (KG)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,82700000	0,20	0,16
TOTAL Material:					0,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04700000	17,74	0,83
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	22,87	6,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,62	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,22	10,22
TOTAL Serviço:					10,22	
VALOR:					18,45	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA	ASSOC.: 0204002/2023	VERBAO: 2022/11	REF.: 02/2023	
		FLS.: 1722	ORSE: 027 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2021	
		Rub.: 1	SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 02/2023	
			Composição: PROPRIA		

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	16,86	0,20
TOTAL Mão de Obra:					0,20
VALOR:					0,20

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					4,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	14,78	14,78
TOTAL Mão de Obra:					14,78

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17
VALOR:					19,37

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,37	19,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,37

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:					0,85
VALOR:					20,22

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 115700227

33/106

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PEDREIRAS/MA Proc. 0904002/202 3 FLS. 123 RUB. </div>	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,87	9,84
TOTAL Material:					9,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	17,74	0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	22,87	0,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,41
VALOR:					10,25

9258 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01718000	13,27	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22
VALOR:					0,22

92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,20	0,26
TOTAL Material:					0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	17,74	0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	22,87	1,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,53

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,22	10,22
TOTAL Serviço:					10,22
VALOR:					12,46

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,58	1,58
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,73	1,73

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael da Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 115700227

34
108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023		L.S. Hora: 104,08%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%		L.S. Mês: 63,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,92	1,92
					TOTAL Serviço:	5,41
					VALOR:	5,41

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0604002/2023
 FLS. 1735
 Rub.

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	9.570,13	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,07
					VALOR:	0,07

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	52,50	59,85
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	0,76	130,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,63	121,28
					TOTAL Material:	311,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	18,09	200,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	200,79
					VALOR:	511,97

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	22,87	4,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	22,69	8,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,04	8,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	18,09	29,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,89
					VALOR:	49,89

92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,20	0,14

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.610.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 115700227

35
 108

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 31/05/2023		L.S. Hora: 104,06%
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	BDI : 20,36%		L.S. Mês: 63,31%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE	VERSAO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2022/11	02/2023	
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0204002/2023 3
 FLS. 1936
 Rub. 1

TOTAL Material: 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	17,74	0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	22,87	1,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,25	10,25
TOTAL Serviço:					10,25
VALOR:					12,28

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,43	1,48
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,81	1,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,38

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	52,50	60,90
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,76	132,31
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,63	123,39
TOTAL Material:					316,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	18,97	85,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					85,36
VALOR:					405,34

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00840000	18,26	0,11
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	19,16	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,19

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	20,80	0,62
00004425 VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	29,69	18,82
TOTAL Material:					19,44

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 1115700227

36/100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Murirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023 BDI : 20,36%	L.S. Hora: 104,08%	L.S. Mês: 63,31%
LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
	Proc. 0204002/2023	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
	ELS. 139	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
	Rub. 2	Composição PROPRIA		

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	18,31	1,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	22,69	2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,86
VALOR:					23,49

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	6.100,00	0,42
TOTAL Equipamento:					0,42
VALOR:					0,42

96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,20	0,39
TOTAL Material:					0,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08350000	17,74	1,12
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	22,87	4,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,56

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,94	9,94
TOTAL Serviço:					9,94
VALOR:					16,34

96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	0,20	0,14
TOTAL Material:					0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	17,74	0,66
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	22,87	2,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,30

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA Nº 115700227

37
108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação da empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	COMP. FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2022/11
		SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 02/2023
		SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Composição: PRÓPRIA	02/2023

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,25
TOTAL Serviço:					10,25
VALOR:					14,14

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002 / 202 3
FLS. 1938
Rub. 2

92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	Custo	Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		SINAPI	CHI	0,22400000	19,50	4,36
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		SINAPI	CHP	0,05600000	20,63	1,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:							5,51

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	20,65	2,64
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	3,61	15,26
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	28,95	128,76
TOTAL Material:					146,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	18,31	3,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	22,69	17,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,24	
VALOR:					173,41	

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	12,23	0,06
TOTAL Mão de Obra:					0,06	
VALOR:					0,06	

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUYA	SINAPI	M	1,01700000	3,21	3,26
TOTAL Material:					3,26	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	18,78	1,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,06500000	23,32	1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,73	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,35%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE	VERSÃO	REF.
		ORSE	2022/11	02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	3,11	3,11
-------	--	--------	---	------------	------	------

TOTAL Serviço: 3,11

VALOR: 9,10

PEDREIRAS/MA
Proc. 0904007/2023
FLS. 1739
Rub. 1

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,07	17,07
TOTAL Mão de Obra:						17,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20
VALOR:						22,87

S00124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	75,98	71,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	255,00000000	0,63	160,65
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	67,56	14,12
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	106,43	66,73
TOTAL Material:						313,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	18,09	108,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						108,54
VALOR:						421,69


91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA Nº 115700227

39/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição PROPRIA		

00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	582.266,65	4,19
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000730	83.450,00	0,60

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1940
Rub. _____

TOTAL Equipamento:	4,79
VALOR:	4,79

S00140 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	8,50	8,50
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	18,04	0,36
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,40000000	0,20	0,08
139315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	0,32	0,13
TOTAL Material:					9,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	22,87	1,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	18,09	1,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,28
VALOR:					12,35

95945 - ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,61300000	0,20	0,12
TOTAL Material:					0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	17,74	0,49
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	22,87	4,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,49

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,25	10,25
TOTAL Serviço:					10,25
VALOR:					15,31


91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Aley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1115700227

40/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação da empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		VERÃO REF.
			ORSE 2022/11 02/2023 SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 05/2021 SINAPI 2023/01 SEM DESONERAÇÃO 02/2023 Composição PRÓPRIA

00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	4,46	6,42
		PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/2023 FLS. 141 Rub. 6				TOTAL Material: 6,42
						VALOR: 6,42

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013886 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.498,64	0,44
					TOTAL Equipamento: 0,44
					VALOR: 0,44

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	23,04	6,26
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	18,09	1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 7,60

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	285,66	16,13
					TOTAL Serviço: 16,13
					VALOR: 23,73

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
					TOTAL Encargos Complementares: 5,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,07	17,07
					TOTAL Mão de Obra: 17,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
					TOTAL Serviço: 0,20

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 867-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1115700227

41/108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2022/11	02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição		PRÓPRIA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1742
Rub. 1

VALOR: 22,69

\$00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	421,69	421,69
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	49,89	49,89
TOTAL Serviço:						471,58
VALOR:						471,58

335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	17,07	0,32
TOTAL Mão de Obra:						0,32
VALOR:						0,32

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,65000000	2,17	1,41
TOTAL Material:						1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	17,85	0,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	22,31	1,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,70
VALOR:						3,11

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,58	1,58
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:						1,76
VALOR:						1,76

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	0,00534000	16,60	0,08

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENSCIVIL
CREA: IN° 1115700227

42/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	L.S. Hora: 104,08% L.S. Mês: 63,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	VERSAO: 2022/11 REF.: 02/2023
			SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 202301 SEM DESONERAÇÃO REF.: 05/2021 02/2023
			Composição: PRÓPRIA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 943
Rub. 1

TOTAL Mão de Obra: 0,08

VALOR: 0,08

S03309 - Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	75,98	92,39
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	148,00000000	0,76	112,48
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	148,00000000	0,63	93,24
TOTAL Material:					288,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	18,09	72,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					72,36

VALOR: 370,47

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	9.570,13	0,63
TOTAL Equipamento:					0,63

VALOR: 0,63

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001510	3.498,64	0,05
TOTAL Equipamento:					0,05

VALOR: 0,05

91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	582.266,65	19,97
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	83.450,00	4,59
TOTAL Equipamento:					24,56

VALOR: 24,56

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1115700227

23/106

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,30%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		VERÃO	REF.	
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0604002/2023
FLS. 1744
Rub. 1

S02288 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,18000000	26,66	4,80
TOTAL Material:					4,80	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	25,23	10,09
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	18,09	3,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,71	
VALOR:					18,51	

92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	19,50	0,42
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	20,63	0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,52	
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	54,90	57,64
TOTAL Material:					57,64	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	18,31	0,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	22,69	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,20	
VALOR:					58,36	

98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	19,50	1,45
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	20,63	0,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,80	
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	27,45	71,75
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	34,59	36,32
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	20,30	1,59
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,96040000	32,57	63,85
TOTAL Material:					173,51	

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREAM Nº 1115700227

44/108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2022/11	02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição PROPRIA		

Proc. 0504002/2023
FLS. 1745
R.G. _____

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60180000	18,31	11,01
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80530000	22,69	40,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					51,97

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00310000	336,79	1,04
TOTAL Serviço:					1,04
VALOR:					228,32

829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,77	0,96
TOTAL Especiais:					0,96
VALOR:					0,96

96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,20	0,23
TOTAL Material:					0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	17,74	0,86
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	22,87	3,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,31

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,22	10,22
TOTAL Serviço:					10,22
VALOR:					15,21

92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,20	0,42
TOTAL Material:					0,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: W 1115700227

45/108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Ravaização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FONTE	VERSÃO	REF.
	PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
	Proc. 0904002/2023	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
	FLS. 1746	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
	Sub. 1	Composição		PROPRIA

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	17,74	0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	22,87	1,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 2,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,94	9,94

TOTAL Serviço: 9,94

VALOR: 12,96

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	8,82	9,43

TOTAL Material: 9,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	17,74	0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	22,87	0,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,79

VALOR: 10,22

94965 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71030000	0,43	0,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75340000	1,81	1,36

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,66

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	52,50	37,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	0,63	228,47
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	67,56	40,09

TOTAL Material: 308,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	18,97	27,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	18,09	41,81

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 69,57

VALOR: 377,74

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1115700227

46/103



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FORTE	VERSÃO	REF.
		ORSE	2022/11	02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA
PROC. 0904007/2023
FLS. 1747

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,92

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,07	17,07
TOTAL Mão de Obra:					17,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:					0,32
VALOR:					22,31

S00127 - Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	375,75	375,75
I44535S Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	ORSE	m3	1,00000000	38,63	38,63
TOTAL Material:					414,38

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	49,89	49,89
TOTAL Serviço:					49,89
VALOR:					464,27

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
REG. CIVIL
CREA: N° 1115700227

47
708



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA	FORTE	VERBAO	REF.
		ORSE	2022/11	02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1948
Rub. _____

00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,70	12,70
TOTAL Mão de Obra:						12,70

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19	
VALOR:					18,31	

92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,07	0,07
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	25,48	1,24
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,47400000	19,84	9,40
TOTAL Material:					10,71	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20500000	18,31	3,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12000000	22,69	25,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					29,16	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,81600000	41,64	75,61
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,62100000	123,00	76,38
TOTAL Serviço:					151,99	
VALOR:					191,86	

C0838 - CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,1800	15,8365
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,8365	


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	50,6500	46,5828
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	254,00000000	0,6300	160,0200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	68,5100	55,6024
TOTAL Material:					262,2052	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	18,0900	108,5400
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					108,5400	
VALOR:					386,58	

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: M1115700227

48
108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FORTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PROPRIA	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0904002/2023
FLS. 1749
Rub. _____

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	23,0400	46,0800
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	18,0900	108,5400
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					154,6200
VALOR:					154,62

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,18	0,36
00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	10,19	10,19
TOTAL Material:					10,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	18,78	4,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	23,32	5,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,08
VALOR:					20,63

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	17,07	0,37
TOTAL Mão de Obra:					0,37
VALOR:					0,37

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,42	6,42
TOTAL Serviço:					7,63
VALOR:					7,63

49/208



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação da empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%	L.S. Hora: 104,08% L.S. Mês: 63,31%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
	Proc. 0504002/2023	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
	FLS. 1950	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
	Rub. _____	Composição	PRÓPRIA	

91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	582.266,65	3,31
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	83.450,00	0,48
TOTAL Equipamento:					3,79
VALOR:					3,79

3278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	5.036,03	0,03
TOTAL Equipamento:					0,03
VALOR:					0,03

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					4,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,27	13,27
TOTAL Mão de Obra:					13,27

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					0,22
VALOR:					17,91

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	128,52	128,52

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREAM Nº 1115700227

50/108

GENERAL INFORMATION

1. Name of the organization: ...

2. Description of the organization: ...

3. Objectives of the organization: ...

4. Financial information: ...

5. Other information: ...

6. Additional notes: ...

OK

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,30%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/2023 FLS. 1751 Rub. _____	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	128,52
------------------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	18,78	3,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	23,32	9,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,90	
VALOR:					141,42	

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	16.570,11	0,12
TOTAL Equipamento:					0,12	
VALOR:					0,12	

92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,20	0,23
TOTAL Material:					0,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	17,74	0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	22,87	2,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,75	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,94	9,94
TOTAL Serviço:					9,94	
VALOR:					13,37	

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	5.036,03	0,32
TOTAL Equipamento:					0,32	
VALOR:					0,32	

92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	7,25	8,04

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: Nº 1115700227

5/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA			FORTE	VERSÃO	REF.
	Proc. 0904002/2023			ORSE	2022/11	02/2023
	FLS. 1752			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	
	RUB. _____			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	
				Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	8,04
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	17,74	0,01
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	22,87	0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,11
VALOR:					8,15

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	12,70	0,49
TOTAL Mão de Obra:					0,49
VALOR:					0,49

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	24.813,55	1,73
TOTAL Equipamento:					1,73
VALOR:					1,73

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,07	0,20
TOTAL Mão de Obra:					0,20
VALOR:					0,20

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,91	17,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A. SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1113700227

52/100

53/108

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: M111670027

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,80330000	27,45
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	1,05003800	34,59
0005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,06280000	20,30
				1,27

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,05180000	19,50
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,01190000	20,63
				1,25

98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_05/2018 (M2)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,37
				0,37

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,00000000	17,07
				17,07

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,86
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,58
				5,80

309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00010000	3,498,64
				0,34

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.

VALOR:	19,16
TOTAL Serviço:	1,25

Proc. 0500002202
 FLS. 1053
 Rub. PEDREIRAS/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	OBRA: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	
	LOCAL: Pedreiras - Ma	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	DATA: 31/05/2023 L.S. Hora: 104,08% L.S. Mês: 63,31% BDI: 20,35%	COMPOSIÇÃO: FONTE: VERSÃO 2022/11 ORSE: 02/2023 SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA: 02/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	VERÃO	REF.	
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	09/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0904002/2023
FLS. 1754
Rub. _____

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	32,57	58,73
TOTAL Material:						145,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36470000	18,31	6,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09410000	22,69	24,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,49

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00210000	336,79	0,70
TOTAL Serviço:						0,70
VALOR:						179,26

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	52,50	44,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,63	137,92
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	67,56	40,34
TOTAL Material:						223,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	18,09	113,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						113,71
VALOR:						336,79

94976 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00008400	6.100,00	0,39
TOTAL Equipamento:						0,39
VALOR:						0,39

92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,20	0,07
TOTAL Material:						0,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG CIVIL
CREA: N° 1115700227

54/108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FORTE	VERSÃO	REF.
	PEDREIRAS/MA	ORSE	2022/11	02/2023
	Proc. 0504002/2023	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
	FLS. 1755	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
	Rub. _____	Composição	PRÓPRIA	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	17,74	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	22,87	0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,65

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,15	8,15
TOTAL Serviço:					8,15
VALOR:					9,32

S08624 - Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	0,85	0,43
101602 Massa acrílica	ORSE	I	0,72000000	6,05	4,36
TOTAL Material:					4,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	25,23	8,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,09	4,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,35
VALOR:					18,14

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08800000	19,50	1,71
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	20,63	0,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,16

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	M2	0,13600000	92,97	12,64
00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	10,31	24,14
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	20,65	0,24
TOTAL Material:					37,02


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	18,31	0,58
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	22,69	1,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,46
VALOR:					41,64

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 111570027

SS/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA. LOCAL: Pedreiras - Ma CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,30% VERSAO: 2022/11 REF.: 02/2023 SEM DESONERAÇÃO: 05/2021 SEM DESONERAÇÃO: 02/2023 PROPRIA	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%
Proc. 0501007/2023 PLS. 1796 Rub. _____		Composição	

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	14,43	14,43
TOTAL Mão de Obra:						14,43

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						0,12

VALOR: 18,97

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	1,94	1,97
TOTAL Material:						1,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	16,78	2,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	23,32	3,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,42

VALOR: 7,39

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96
TOTAL Serviço:						1,81

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 111570027

56/100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA			FORTE	VERSÃO	REF.
				ORSE	2022/11	02/2023
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
				SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
				Composição PROPRIA		

PEDREIRAS/MA
 INSC. 0504002/2023
 FLS. 1757
 Rub. _____

VALOR: 1,81

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,01211000	14,78	0,17

TOTAL Mão de Obra: 0,17

VALOR: 0,17

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58

TOTAL Encargos Complementares: 5,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,07	17,07

TOTAL Mão de Obra: 17,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20

TOTAL Serviço: 0,20

VALOR: 22,87

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01548000	18,01	0,27

TOTAL Mão de Obra: 0,27

VALOR: 0,27


91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 115700227

55/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS PEDREIRAS/MA			FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/11 027 SEM DESONERAÇÃO 2023/01 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 02/2023 05/2021 02/2023
		Proc. 0504002/2023 ELS. 1758 Rub. _____				

TOTAL Serviço:	0,58
----------------	------

VALOR:	0,58
--------	------

101971 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09900000	19,50	1,93
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05700000	20,63	1,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,10

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,19800000	54,90	65,77
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,70400000	10,31	69,11
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03100000	22,86	0,70
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,07100000	21,04	1,49
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92500000	3,61	3,33
TOTAL Material:					140,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	18,31	2,85
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	22,69	17,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,54	
VALOR:					164,04	

95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	12,70	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15	
VALOR:					0,15	

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	17,07	0,66
TOTAL Mão de Obra:					0,66	
VALOR:					0,66	

95943 - ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 115700227

58/108

THE NATIONAL ARCHIVES

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

101



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS PEDREIRAS/MA	FORTE	VERSÃO	REF.
	Proc. 0504002/2023	ORSE	2022/11	02/2023
	FLS. 1750	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
	Rub. 1	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,04000000	0,20	0,20
TOTAL Material:						0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	17,74	1,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36600000	22,87	8,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,39

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,94	9,94
TOTAL Serviço:						9,94
VALOR:						19,98

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	18,09	71,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,56
VALOR:						71,56

92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,36	9,27
TOTAL Material:						9,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	17,74	0,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	22,87	0,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,22
VALOR:						9,49

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	16.570,11	1,32
TOTAL Equipamento:						1,32
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00008000	532,70	0,04
TOTAL Material:						0,04
VALOR:						1,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/2023 FLS. 1760 Rub. </div>	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	12,70	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23	
VALOR:					0,23	

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,77	0,40
TOTAL Especiais:					0,40	
VALOR:					0,40	

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,77	1,92
TOTAL Especiais:					1,92	
VALOR:					1,92	

92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00038017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,20	0,10
TOTAL Material:					0,55	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	17,74	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	22,87	0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,00	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,49	9,49
TOTAL Serviço:					9,49	
VALOR:					11,04	

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,77	0,60

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: N° 1115700227

60/108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,30%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA	FONTE	VERSÃO	REF.
		ORSE	2022/11	02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	

Proc. 0004002/2023
FLS. 176
Rub. _____

TOTAL Especiais:	0,80
------------------	------

VALOR:	0,80
--------	------

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	6.100,00	0,04
TOTAL Equipamento:					0,04
VALOR:					0,04

5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,10	21,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	24,56	24,56
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,79	3,79
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,79	4,79
TOTAL Serviço:					33,14
VALOR:					54,24

5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	582.266,65	37,43
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008890	83.450,00	5,74
TOTAL Equipamento:					43,17
VALOR:					43,17


88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 687-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
E.G. CIVIL
CREA: N° 4115700227

61/208

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA	PROC. Nº: 0504002/2023	VERSIÃO: 2022/11	REF.: 02/2023	
		FLS.: 1762	SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2021	
		Rub.:	SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 02/2023	
			Composição: PRÓPRIA		

CODIGO	DESCRIÇÃO	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	6,95

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,01
					TOTAL Mão de Obra: 18,01

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27
					TOTAL Serviço: 0,27

VALOR: 25,23


103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,49	0,69
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,23	1,28
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	22,69	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	23,04	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	18,09	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	245,88

VALOR: 247,85

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,8500	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,5700	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	220,00000000	0,6300	
					TOTAL Material:	244,2306

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	18,0900	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	180,9000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%													
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI : 20,36%	L.S. M&S: 63,31%													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS			PELOREIRAS/MA	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023		
FORTE	VERSÃO	REF.																	
ORSE	2022/11	02/2023																	
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021																	
SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023																	
		Proc. 0504002/2023	FLS. 1763	Rub. _____															
					VALOR:	425,13													

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	19,50	4,97
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	20,63	1,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,26

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	54,90	73,34
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	10,31	23,79
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	20,65	4,29
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,61	33,34
TOTAL Material:						134,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,31	4,57
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	22,69	26,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,34
VALOR:						172,36

S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	18,09	54,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,27
VALOR:						54,27

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000740	14.125,96	0,10
TOTAL Equipamento:						0,10
VALOR:						0,10


101980 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCAAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	1,86400000	9,16	17,07
TOTAL Equipamento:						17,07

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: N° 1118700227

63/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PROC.: 0504002/2023	ORSE:	VERSÃO: 2022/11	REF.: 02/2023
		FLS.: 1764	SINAPI:	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub.:	SINAPI:	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição:	PRÓPRIA	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,07	0,07
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,07000000	25,48	1,78
TOTAL Material:					1,85	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58100000	18,31	10,63
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,48800000	22,69	79,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					89,77	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101971	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,80000000	164,04	147,63
TOTAL Serviço:					147,63	

VALOR: 256,32

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	16.570,11	1,06
TOTAL Equipamento:					1,06	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00006400	532,70	0,03
TOTAL Material:					0,03	

VALOR: 1,09

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	3,03	3,03
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,58	1,58
TOTAL Material:					4,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	23,32	2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,89	

VALOR: 7,50

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,07	0,20

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: nº 1115760227

64/108



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%
LOCAL:	Pedreiras - Ma	PROC.: 0904002/2023 FLS.: 1765 Rub.:	VERSÃO: 2022/11 REF.: 02/2023 SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA: 02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		

TOTAL Mão de Obra:	0,20
--------------------	------

VALOR:	0,20
--------	------

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	14,43	0,12

TOTAL Mão de Obra:	0,12
--------------------	------

VALOR:	0,12
--------	------

314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,07	0,20

TOTAL Mão de Obra:	0,20
--------------------	------

VALOR:	0,20
--------	------

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	4,46	6,46

TOTAL Material:	6,46
-----------------	------

VALOR:	6,46
--------	------

S02295 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (m2)

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	1,00000000	18,14	18,14
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1,00000000	18,51	18,51
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	8,75	8,75

TOTAL Serviço:	45,40
----------------	-------

VALOR:	45,40
--------	-------

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,33300000	2,17	0,72


TOTAL Material:	0,72
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	17,85	0,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	22,31	0,78

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENGR. CIVIL
CREA: N° 113700227

65/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1966
Rub. 1

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,86

VALOR: 1,58

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Scripto		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40

TOTAL Serviço: 1,23

VALOR: 1,23

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,9700	18,9700
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9000	2,0389
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9000	0,1017
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9000	1,0731

TOTAL Material: 22,1837

VALOR: 22,18

9221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	24.813,55	1,58

TOTAL Equipamento: 1,58

VALOR: 1,58

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.804,74	0,09

TOTAL Equipamento: 0,09

VALOR: 0,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023 BDI: 20,36%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%	
LOCAL:	Pedreiras - Ma	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2022/11	02/2023
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	

PEDEIRAS/MA
Proc. 0504002/2023
FLS. 1267
Rubi

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,64620000	1,76	1,13
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,68530000	5,41	3,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,83

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	52,50	43,70
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,63	134,47
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	67,56	39,32
TOTAL Material:					217,49	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	18,97	25,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	18,09	38,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					63,34	
VALOR:					285,66	

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,65000000	18,0900	47,9385
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					47,9385	
VALOR:					47,94	

96995 - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	18,09	43,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					43,39	
VALOR:					43,39	

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1415780227

67/100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	PEDREIRAS/MA		BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Proc. 0504002/2023	FLS. 1769	REF. 02/2023	05/2021	02/2023
				SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO		
				SINAPI 2023/01 SEM DESONERAÇÃO		
				Composição	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,42

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,88	16,88
TOTAL Mão de Obra:						16,88

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20

VALOR: 22,48

101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	3,20	391,28
TOTAL Material:						391,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	23,04	236,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	18,09	92,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						329,28

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	405,34	52,69
TOTAL Serviço:						52,69

VALOR: 773,23

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.804,74	0,12
TOTAL Equipamento:						0,12

VALOR: 0,12


S00128 - Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	22,87	4,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	22,69	8,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,04	8,29

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 0113700227

88
100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Municipal de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,08%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Proc. 0504002/2023 Fls. 1769 Rub. 1	FONTE	VERBAO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição PROPRIA		

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	18,09	29,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,89
					VALOR:	49,89

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	5,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,00	12,00
					TOTAL Mão de Obra:	12,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14
					VALOR:	17,74

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E STALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	3,21	3,26
					TOTAL Material:	3,26


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	18,78	2,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	23,32	3,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,39
					VALOR:	9,65

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENGR. CIVIL
 CREA: Nº 1115700227

69
108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Proc. 0904002/2023	VERSAO	REF.	
		ELS.	2022/11	02/2023	
		Rub.	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
			2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
			Composição	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	H	1,00000000	16,60	16,60
TOTAL Mão de Obra:					16,60

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:					0,08
VALOR:					21,10

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	52,50	56,70
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	452,20000000	0,63	284,89
TOTAL Material:					341,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	18,09	72,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					72,36
VALOR:					413,95

531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	14.125,96	0,94
TOTAL Equipamento:					0,94
VALOR:					0,94


95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,07	0,20
TOTAL Mão de Obra:					0,20
VALOR:					0,20

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)					
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 E.M.T. - CIVIL
 CREA: N1115700227

10/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,30%	L.S. Mês: 63,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	VERSÃO	REF.	
		Proc. 0504002/2023 FLS. 121 Rub.	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00008000	5,036,03	0,30
					TOTAL Equipamento:	0,30
					VALOR:	0,30

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	12,39	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,07	0,20
					TOTAL Mão de Obra:	0,20
					VALOR:	0,20

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL Serviço:	0,49
					VALOR:	0,49

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,91	17,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,91
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
					TOTAL Serviço:	0,35
					VALOR:	18,26

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 116700227

11/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação da empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	PEDREIRAS/MA		BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Proc.: 000002/2023	FLS.: 172	Rub.:	FORTE	VERBAO
					ORSE	2022/11
					SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO
					Composição	PRÓPRIA
						REF.
						02/2023
						05/2021
						02/2023

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	24.813,55	0,18
					TOTAL Equipamento:	0,18
					VALOR:	0,18

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,46	6,46
					TOTAL Serviço:	9,03
					VALOR:	9,03


5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,10	21,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,10

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	24,56	24,56
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,79	3,79
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,79	4,79
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	43,17	43,17
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	179,45	179,45
					TOTAL Serviço:	255,76
					VALOR:	276,86

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 011570227

108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Obra e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Municipal de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Podreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. M&S: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Proc. 0504002/2023 FLS. 1773 Rub. 1	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,38000000	0,77	1,04
					TOTAL Especiais:	1,04
					VALOR:	1,04

92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	9,16	3,63
					TOTAL Equipamento:	3,63

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,07	0,07
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA. PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	112,98	10,73
					TOTAL Material:	10,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	18,31	2,30
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68700000	22,69	15,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,57700000	58,36	33,67
					TOTAL Serviço:	33,67
					VALOR:	65,98

98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	19,50	0,64
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00760000	20,63	0,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	27,45	33,78
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	34,59	36,32
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	20,30	1,04
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	32,57	55,11
					TOTAL Material:	126,25

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michel de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1115700227

23/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	FONTE	VERBAO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

Proc. 0504002/2023
FLS. 174
Rub. 2

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28440000	18,31	5,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85320000	22,69	19,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	336,79	0,50
TOTAL Serviço:						0,50

VALOR: 152,09

0546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00038017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,20	0,09
TOTAL Material:						0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	17,74	0,51
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	22,87	2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,49	9,49
TOTAL Serviço:						9,49

VALOR: 12,57

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.804,74	0,01
TOTAL Equipamento:						0,01
VALOR:						0,01

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14

11/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Muirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023		L.S. Hora: 104,08%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%		L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Proc. 0004002/2023 RUB. 1719	VERSAO	REF.	
			ORSE	02/2023	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,80

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00044503 JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,23	12,23
TOTAL Mão de Obra:					12,23

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:					0,06
VALOR:					17,89

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	18,26	0,13
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	19,16	0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,23

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,32	0,40
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	4,75	5,98
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	36,29	49,24
TOTAL Material:					55,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	18,09	3,00
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	22,46	2,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,87
VALOR:					61,72

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	35,17	35,17
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,50	7,50
TOTAL Serviço:					42,67

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 115760227

15/108

TOP SECRET - FRODO BAGGINS


TOP SECRET - FRODO BAGGINS

TOP SECRET - FRODO BAGGINS

TOP SECRET - FRODO BAGGINS

TOP SECRET - FRODO BAGGINS

TOP SECRET - FRODO BAGGINS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Podreiras - Ma	PEDREIRAS/MA		BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FMS. 0504002/2023 FLS. 1976 Rub. 1			FONTE	VERSÃO	REF.
					ORSE	2022/11	02/2023
					SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
					SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
					Composição	PRÓPRIA	

VALOR:	42,67
--------	-------

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,39	12,39
TOTAL Mão de Obra:					12,39

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:					0,27

VALOR:	18,09
--------	-------

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	19,50	4,62
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	20,83	1,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					5,65

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	54,90	62,91
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	10,31	1,71
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	20,65	3,28
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	3,61	25,09
TOTAL Material:					92,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	18,31	3,69
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	22,69	20,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,36

VALOR:	123,00
--------	--------

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael de Melo Teixeira
 ERS. CIVIL
 CREA Nº 11/5700227

1/6
108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. M&S: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	FONTE	VERSÃO	REF.
		Proc. 0504002/2023	ORSE	2022/11	02/2023
		FLS. 177	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub. _____	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	26,66	8,79
TOTAL Material:					8,79	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	25,23	4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	18,09	1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,95	
VALOR:					14,74	


92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,20	0,14
TOTAL Material:					0,59	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	17,74	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	22,87	0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,03	
Serviço						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,25	10,25
TOTAL Serviço:					10,25	
VALOR:					11,87	

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,59	
Mão de Obra						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,70	12,70

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1115700227

17/05/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI: 20,30%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS			VERSIÃO: 2022/11	REF.: 02/2023	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PEDREIRAS/MA Proc. 05040031202 3 FLS. 178 Rub. </div>			SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2021	
				SINAPI: 2023/01 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 02/2023	
				Composição: PRÓPRIA		

TOTAL Mão de Obra:	12,70
---------------------------	-------

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
TOTAL Serviço:					0,49
VALOR:					18,78

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,9700	18,9700
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,9700
VALOR:					18,97

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	4,46	4,59
TOTAL Material:					4,59
VALOR:					4,59

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,16	1,38
0021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	5,10	0,04
TOTAL Material:					1,42
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	18,78	0,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	23,32	0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,00
VALOR:					2,42

S00082 - Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos (m²)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01500000	7,07	0,11
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,67000000	8,90	5,96
105067S Pregão de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	18,54	5,56
104609S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,40000000	5,17	2,07
00008189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22000000	28,95	35,32

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1115700227

78/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PEDREIRAS/MA Proc. 0504002/2023 FLS. 1779 Rub. _____ </div>	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	


TOTAL Material:	49,02
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	22,69	31,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	18,09	25,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,10
VALOR:					106,12

88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,60
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,70	12,70
TOTAL Mão de Obra:					12,70
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15
VALOR:					18,45

91308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	12,00	0,14
TOTAL Mão de Obra:					0,14
VALOR:					0,14

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,55	2,64
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	26,40	180,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma			BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS PEDREIRAS/MA Proc. 0904002/2023 FLS. 1780 Rub. _____			FONTE	VERSÃO	REF.
				ORSE	2022/11	02/2023
				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
				SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
				Composição PROPRIA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	962,31	526,67
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	35,26	31,13
TOTAL Material:						741,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	23,04	8,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	18,09	3,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,26
VALOR:						753,55

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,37	19,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,37

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Serviço:					1,26	
VALOR:					20,63	

88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						6,44


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,07	17,07
TOTAL Mão de Obra:						17,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 11 6700227

80/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. M&S: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA Proc. 0004002/2023 FLS. 1781	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	

95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
					TOTAL Serviço:	0,20
					VALOR:	23,71

98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	19,50	0,70
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00820000	20,63	0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	27,45	33,78
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	34,59	36,32
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	20,30	1,04
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	32,57	55,11
					TOTAL Material:	126,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	18,31	4,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75350000	22,69	17,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	336,79	0,50
					TOTAL Serviço:	0,50
					VALOR:	149,29

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	7,91	8,46
					TOTAL Material:	8,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	17,74	0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	22,87	1,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,48
					VALOR:	9,94

96533 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 111526027

18/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI: 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEOREIRAS/MA Proc. 0501007/2023 FLS. 1782 Rub. _____	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição PROPRIA		

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	19,50	0,54
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	20,63	0,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,20

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	7,07	0,12
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	10,31	12,02
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	21,04	1,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	25,48	0,86
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,09300000	3,61	3,94
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,94300000	28,95	56,24
TOTAL Material:					74,21	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,31	9,15
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28900000	22,69	29,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					38,39	
VALOR:					113,80	

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,16	7,16
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,15	8,15
TOTAL Material:					15,31	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47200000	18,78	8,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47200000	23,32	11,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,86	
VALOR:					35,17	

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	14.125,96	0,75
TOTAL Equipamento:					0,75	
VALOR:					0,75	

96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael de Melo Teixeira
 ENGENHEIRO
 CREA: N° 113700227

82/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	PEDREIRAS/MA		BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Proc. nº	0504002-1202-3	ORSE	2022/11	02/2023
		FLS.	1733	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		Rub.	U	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
				Composição	PRÓPRIA	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	18,04	0,45
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30600000	0,20	0,06
TOTAL Material:						0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	17,74	0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	22,87	1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,94	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,15	8,15
TOTAL Serviço:					8,15	

VALOR:	10,60
--------	-------

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,61970000	1,76	1,09
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65720000	5,41	3,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,64	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	52,50	39,94
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,63	204,85
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	67,56	39,94
TOTAL Material:					284,73	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	18,97	24,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	18,09	36,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					60,88	
VALOR:					350,25	


88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael de Melo Teixeira
 Eng. CIVIL
 CREA: N° 1113700227

83/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PEDREIRAS/MA PROC. 0501002/2023 FLS. 1784 Rub. </div>			BDI : 20,36%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PEDREIRAS/MA PROC. 0501002/2023 FLS. 1784 Rub. </div>	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/11 027 SEM DESONERAÇÃO 2023/01 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 02/2023 05/2021 02/2023	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,92

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,70	12,70
TOTAL Mão de Obra:					12,70	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:					0,23	

VALOR:	17,85
---------------	--------------

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,88	1,88
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,59

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,07	17,07
TOTAL Mão de Obra:					17,07	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
TOTAL Serviço:					0,66	

VALOR:	23,32
---------------	--------------

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,37	19,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,37

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A. M. de Melo Teixeira
 ENGR. CIVIL
 CREA Nº 1715700227

84/108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.			DATA: 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	PEDREIRAS/MA PROSP. 0504002/202-9 FLS. 1785 Rub. _____			BDI: 20,30%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	FORTE				VERSÃO
			ORSE	2022/11	02/2023	
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	
			Composição	PRÓPRIA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,59	4,59
					TOTAL Serviço:	6,38

VALOR:	25,75
---------------	--------------

S02282 - Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
101332	Líquido selador acrílico	ORSE	I	0,20000000	7,29	1,46
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	0,85	0,43
					TOTAL Material:	1,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	25,23	5,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,09	1,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,86
					VALOR:	8,75


S00080 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	23,31	3,50
100630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	39,42	21,68
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01500000	7,07	0,11
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angeim, louro)	ORSE	m	0,50000000	8,90	4,45
105067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	18,54	5,56
104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,00000000	5,17	10,34
					TOTAL Material:	45,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	22,69	34,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	18,09	27,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,18
					VALOR:	106,82

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

ORÇAMENTO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
LOCAL:	Pedreiras - Ma	LOCAL:	Pedreiras - Ma
REF.:	Revisão do Campo de Futebol no Bairro da Moura e Rua da	REF.:	2022/11
DATA:	31/05/2023	DATA:	02/2023
L.S. Hora:	104,08%	L.S. Hora:	63,31%
L.S. Mat:		L.S. Mat:	
VERSÃO:		VERSÃO:	
ORSE:		ORSE:	
SINRA:		SINRA:	
SINAPI:		SINAPI:	
COMPOSIÇÃO:		COMPOSIÇÃO:	
PROPRIA:		PROPRIA:	

00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGf, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	UN	SINAPI	0,00005330	9.570,13	0,51	0,51
TOTAL Equipamento: 0,51							
VALOR: 0,51							

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Obra							
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	SINAPI	0,01549000	12,70	0,19	0,19
TOTAL 0,19							
TOTAL Mão de Obra: 0,19							
VALOR: 0,19							

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)							
Serviço							
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	SINAPI	1,00000000	1,09	1,09	1,09
91280	POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	SINAPI	1,00000000	0,12	0,12	0,12
TOTAL 1,21							
TOTAL Serviço: 1,21							
VALOR: 1,21							

94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)							
Material							
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	SINAPI	2,77800000	206,10	572,54	572,54
TOTAL 572,54							
TOTAL Material: 572,54							

Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	4,58100000	23,04	105,54	105,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,29100000	18,09	41,44	41,44
TOTAL 146,98							
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 146,98							


Serviço							
88628	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	SINAPI	0,02100000	515,46	10,82	10,82
TOTAL 10,82							
TOTAL Serviço: 10,82							
VALOR: 730,34							

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)							
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,00000000	19,37	19,37	19,37
TOTAL 19,37							

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Aley Meleal de Melo Teixeira
 ENR. CIVIL
 CREA Nº 1115700227

108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Contratação da empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revisitação do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	L.S. Hora: 104,06%	
	LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	L.S. Mês: 63,31%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	PEDREIRAS/MA	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/11 027 SEM DESONERAÇÃO 2023/01 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	REF. 02/2023 05/2021 02/2023
		Proc. 0504002/2023 E.L.S. 1787 Rub. 1			

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,37
--	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Serviço:					0,13
VALOR:					19,50

92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,19600000	13,00	2,54
00040287 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	5,00	3,92
00040275 LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	MES	0,39300000	20,00	7,86
TOTAL Equipamento:					14,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,07	0,07
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	25,48	0,48
TOTAL Material:					0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	18,31	3,77
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12500000	22,69	25,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					29,29

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,52500000	172,36	90,48
TOTAL Serviço:					90,48
VALOR:					134,64

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	52,50	56,17
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,63	304,26
TOTAL Material:					360,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	18,09	155,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					155,03

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTOA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael da Melo Teixeira
 ENGENHEIRO
 CREA: Nº 11700227

804

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Department of Health
Bureau of Quarantine
Office of the Director
Makati, Manila

TO: [Name of Recipient]
FROM: [Name of Sender]
SUBJECT: [Subject of the Letter]

[Main body of the letter text]

[Main body of the letter text]


[Main body of the letter text]

[Main body of the letter text]

[Main body of the letter text]

[Main body of the letter text]

567

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																		
	OBRA: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça o Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023 BDI : 20,36%	L.S. Hora: 104,06% L.S. Mês: 63,31%															
	LOCAL: Pedreiras - Ma	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	COMP.: 0204002/2023 FLS.: 1788 Rub.:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023	Composição	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2022/11	02/2023																
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021																
SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023																
Composição	PRÓPRIA																	

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1115700227

VALOR:	515,46
---------------	---------------

A M. De Melo Teixeira Ltda
 Cnpj: 27.810.823/0001-39
 Arley Michael de Melo Teixeira
 Cpf: 048.037.743-07
 Sócio Administrador/ Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

108

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
Camp01	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", COM REVESTIMENTO, MAIS 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LIZO, FIXADA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 10X10X300 CM(PONTA VIRADA) A CADA 2,00M, ALTURA ÚTIL 2,20M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	Composição	Serviço	m	341,32	374,30	127.756,08	25,77	25,77	A
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	2.229,12	49,90	111.233,09	22,44	48,21	A
93879	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	593,59	82,05	48.704,06	9,82	58,03	B
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	349,62	73,32	25.634,14	5,17	63,20	B
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	7.845,53	3,09	24.242,69	4,99	68,09	B
Camp04	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M²)	Composição	Serviço	m²	29,00	800,43	23.212,47	4,68	72,77	B
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	7.845,53	2,49	19.535,37	3,94	76,71	B
Camp02	Portão de abrigo, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo(m²)	Composição	Serviço	m²	21,84	827,17	18.065,39	3,64	80,36	C
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M2	12,00	1.120,53	13.446,96	2,71	83,07	C
S12-03	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m²4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	Serviço	un	4,00	2.891,12	11.564,46	2,33	85,40	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	20,98	533,81	11.199,33	2,26	87,66	C
103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	70,94	120,81	8.570,26	1,73	89,39	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	83,59	86,13	7.199,61	1,45	90,84	C
Camp06	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA(UN)	Composição	Serviço	un	6,00	1.190,69	7.144,14	1,44	92,28	C
S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	Serviço	m2	141,88	31,45	4.462,13	0,90	93,18	C
COM-05114073	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK=25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO(M³)	Composição	Serviço	M³	0,98	4.382,44	4.294,79	0,97	94,05	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	41,80	80,63	3.370,33	0,68	94,73	C
98131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	Serviço	M2	120,30	26,92	3.238,48	0,65	95,38	C

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 1113700227

Proc. 0501002/2002-2
 ELS. nº 017891
 Rub. 1
 PEDREIRAS/MA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	44,97	62,88	2.827,71	0,57	95,95	C
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	6,00	418,52	2.511,12	0,51	96,46	C
Camp03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA, MODALDA IN LOCO EM TODO TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA. (M)	Composições	Serviço	m	44,97	55,50	2.495,84	0,50	96,96	C
98995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	Serviço	M3	41,80	52,22	2.182,80	0,44	97,40	C
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	120,30	17,74	2.134,12	0,43	97,83	C
C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	Serviço	M2	27,10	74,84	2.028,16	0,41	98,24	C
S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	Serviço	un	1,00	1.966,42	1.966,42	0,40	98,64	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.416,99	1.416,99	0,29	98,93	C
C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	611,98	1.223,96	0,25	99,17	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.171,14	1.171,14	0,24	99,41	C
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	Serviço	m2	141,88	7,44	1.055,59	0,21	99,62	C
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	27,10	28,27	766,12	0,15	99,78	C
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	3,49	698,00	0,14	99,92	C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	198,87	198,87	0,04	99,96	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	187,14	187,14	0,04	100,00	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	11,05	22,10	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 495.759 88
Outros -0.01
Valor total do Orçamento 495.759 87

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 1115700227

PEDREIRAS/MA
 05/05/2023
 12:00

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Murirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

A M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N° 1115700227

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002/2022
FLS. 191
Rub. 1

7 1/2/23



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I02177	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	ORSE	Material	m2	750,90	75,00	56.317,80	11,36	11,36	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.500,77	18,02	45.060,04	9,09	20,45	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	3.216,39	12,40	39.874,19	8,04	28,49	A
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	Material	M2	611,40	47,19	28.851,86	5,92	34,31	A
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	921,52	31,00	28.567,06	5,76	40,07	A
I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na c/c cobre. 1,00 nx 1,00m. fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	Serviço	m2	29,00	600,00	17.400,00	3,51	43,58	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	980,91	17,03	16.749,96	3,38	46,96	A
00037370	ALIMENTACAC - HOR:STA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.832,15	1,85	14.567,80	2,94	49,90	A
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	Material	M2	21,84	582,62	12.724,42	2,57	52,47	B
I02754	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	ORSE	Material	m	1.023,96	12,00	12.287,52	2,48	54,95	B
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	357,17	28,95	10.339,95	2,09	57,03	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.832,15	1,14	8.928,65	1,80	58,83	B
I13658	Poste de aço galv. cônico contínuo Poste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, ccm tubo diam. = 64mm	ORSE	Material	un	12,80	558,23	7.145,34	1,44	60,27	B
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	566,32	12,24	6.930,48	1,40	61,67	B
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	17,16	375,75	6.447,64	1,30	62,97	B
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	696,94	8,50	5.923,98	1,19	64,17	B
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	276,41	16,87	4.663,05	0,94	65,11	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.832,15	0,53	4.542,65	0,92	66,02	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	6.774,58	0,63	4.267,98	0,86	66,89	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.462,62	1,63	4.137,20	0,83	67,72	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.462,62	1,63	4.137,20	0,83	68,55	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.146,38	1,25	3.932,98	0,79	69,35	B
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	223,79	17,03	3.821,44	0,77	70,12	B

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENR/CIVIL
CREA: N°1116700227

Proc. 058/2021/202-7
RUB. 1116700227
PEDREIRAS/MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições PROPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	206,78	17,08	3.530,99	0,71	70,83	B
111267	Arame galvanizado liso 16 bwg - 1,65mm (0,0166 kg/m)	ORSE	Material	kg	102,40	30,65	3.138,44	0,63	71,46	B
102414	Vassoura piaçava	ORSE	Material	un	392,28	8,00	3.138,21	0,63	72,10	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	327,00	8,87	2.900,49	0,59	72,68	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	44,37	52,50	2.329,28	0,47	73,15	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.874,71	1,17	2.193,41	0,44	73,59	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.146,38	0,59	1.856,36	0,37	73,97	B
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	54,51	32,57	1.775,39	0,36	74,33	B
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	52,25	32,88	1.716,94	0,35	74,67	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	63,44	26,66	1.691,28	0,34	75,01	B
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	2.677,28	0,60	1.606,37	0,32	75,34	B
102614	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	ORSE	Material	un	1,00	1.592,55	1.592,55	0,32	75,66	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.874,71	0,81	1.574,76	0,32	75,98	B
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	Material	M	45,19	34,49	1.558,77	0,31	76,29	B
104813S	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	ORSE	Material	m2	6,00	247,50	1.485,00	0,30	76,59	B
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	53,30	27,45	1.463,01	0,30	76,89	B
113673	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lumens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	ORSE	Material	un	4,00	341,66	1.366,64	0,28	77,16	B
100340S	Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,85 mm), classe 250	ORSE	Material	m	1.023,96	1,29	1.320,91	0,27	77,43	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	70,21	18,04	1.266,55	0,26	77,68	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	350,65	3,61	1.265,85	0,26	77,94	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	71,47	17,03	1.220,45	0,25	78,19	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	23,08	50,00	1.153,90	0,23	78,42	B
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	31,61	34,59	1.103,79	0,22	78,64	B

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A.ley Michael de Melo Teixeira
ENG CIVIL
CREA Nº 1115700227

Proc. 0504002/2023
FLS. 193
Rub.
PEDREIRAS/MA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições PRÓPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	28,00	36,29	1.015,95	0,20	78,85	B
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	962,31	966,97	0,20	79,04	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	30,26	29,69	898,45	0,18	79,22	B
16714	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPORE E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	UN	2,00	437,76	875,52	0,18	79,40	B
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	Material	KG	186,69	4,53	845,69	0,17	79,57	B
11186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	SEINFRA	Material	UN	271,00	2,66	720,86	0,15	79,71	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	46,80	14,79	692,12	0,14	79,85	B
12063	TELHA TIPO ONDULINE	SEINFRA	Material	M2	31,16	22,13	689,68	0,14	79,99	B
144535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	ORSE	Material	m3	17,16	38,63	662,87	0,13	80,13	C
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	29,35	17,08	501,20	0,10	80,23	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	29,35	17,08	501,20	0,10	80,33	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	8,99	54,90	493,54	0,10	80,43	C
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	2.437,34	0,20	487,47	0,10	80,53	C
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	53,58	8,90	476,86	0,10	80,62	C
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	Material	UN	2,21	206,10	454,83	0,09	80,71	C
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	453,11	453,11	0,09	80,81	C
101690	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	ORSE	Material	un	36,00	12,51	450,36	0,09	80,90	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	6,27	67,56	423,53	0,09	80,98	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	32,88	12,71	417,82	0,08	81,07	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	7,97	50,65	403,76	0,08	81,15	C
100830	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	9,90	39,42	390,26	0,08	81,23	C
00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	238,00	1,57	373,66	0,08	81,30	C
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	29,35	12,71	372,95	0,08	81,38	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	5,82	63,82	371,25	0,07	81,45	C

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 1115700227

Proc. 0504002202 5
 PIS. 1099
 R. UN. PEDREIRAS/MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 83,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições PROPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	453,77	0,76	344,86	0,07	81,52	C
101997	Sabão em pó	ORSE	Material	kg	39,23	8,71	341,67	0,07	81,59	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	32,55	10,31	335,62	0,07	81,66	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	12,58	26,40	332,04	0,07	81,73	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	239,33	1,34	320,70	0,08	81,79	C
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	M	60,00	5,12	307,20	0,06	81,85	C
100367S	Areia grossa - posto jazida/fomecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	Material	m3	3,64	75,98	276,86	0,06	81,91	C
105067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	Material	kg	14,62	18,54	270,97	0,05	81,96	C
113671	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	ORSE	Material	un	4,00	65,12	260,48	0,05	82,02	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	57,56	4,46	256,73	0,05	82,07	C
104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	Material	m	48,29	5,17	249,65	0,05	82,12	C
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	245,16	245,16	0,05	82,17	C
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	10,00	24,10	241,00	0,05	82,22	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	9,92	20,65	204,91	0,04	82,26	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	13,81	14,44	199,35	0,04	82,30	C
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	61,18	3,20	195,79	0,04	82,34	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,00	22,45	179,62	0,04	82,37	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	18.570,11	189,77	0,03	82,41	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,86	17,03	168,43	0,03	82,44	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	21,03	7,91	166,39	0,03	82,47	C
12070	TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,78	22,45	152,11	0,03	82,51	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	17,20	8,36	143,78	0,03	82,53	C
10409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	0,50	268,12	134,06	0,03	82,56	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	25,99	4,75	123,47	0,02	82,59	C
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,78	18,07	122,43	0,02	82,61	C

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: N° 11157002

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504002202 5
RUB. 001185



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,56	12,71	121,50	0,02	82,64	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	239,33	0,49	117,27	0,02	82,66	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	1,21	92,97	112,74	0,02	82,68	C
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	41,15	2,66	109,45	0,02	82,70	C
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	0,79	128,52	102,10	0,02	82,72	C
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	90,64	90,64	0,02	82,74	C
139315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	Material	un	278,78	0,32	89,21	0,02	82,76	C
I01602	Massa ecrflica	ORSE	Material	I	14,73	6,05	89,12	0,02	82,78	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.832,15	0,01	78,32	0,02	82,79	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornacodor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,70	106,43	74,74	0,02	82,81	C
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	Material	UN	1,00	71,10	71,10	0,01	82,82	C
00043055	ACO CA-50, 12.5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	9,42	7,25	68,30	0,01	82,84	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5.5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	9.570,13	65,76	0,01	82,85	C
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,046 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	2,70	23,31	62,94	0,01	82,86	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	1,62	35,26	57,16	0,01	82,88	C
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	Material	M	5,00	10,71	53,55	0,01	82,89	C
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	10,00	5,16	51,60	0,01	82,90	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVACEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	61,09	0,82	50,09	0,01	82,91	C
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	29,00	1,63	48,72	0,01	82,92	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2,33	19,84	46,17	0,01	82,93	C
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,67	16,87	45,08	0,01	82,93	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	8,07	5,58	45,01	0,01	82,94	C

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A. M. de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: N°1115700227

Proc. 0504001202_3
FLS. 1706
Rub. 4
PEDREIRAS/MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	Material	UN	1,00	44,72	44,72	0,01	82,95	C
0000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	4,58	8,82	40,42	0,01	82,96	C
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	0,35	112,98	39,97	0,01	82,97	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	1,88	20,30	38,13	0,01	82,98	C
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	Material	UN	1,00	36,46	36,46	0,01	82,98	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	29,00	1,17	33,93	0,01	82,99	C
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	1,00	33,66	33,66	0,01	83,00	C
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	Material	UN	1,00	33,18	33,18	0,01	83,00	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	24.813,55	31,10	0,01	83,01	C
I01332	Liquido selador acrílico	ORSE	Material	L	4,09	7,29	29,83	0,01	83,02	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	1,43	20,80	29,78	0,01	83,02	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	14.125,96	29,72	0,01	83,03	C
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	6,00	4,91	29,46	0,01	83,03	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	29,15	29,15	0,01	83,04	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	28,67	28,67	0,01	83,05	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	32,49	0,85	27,62	0,01	83,05	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	MES	1,37	20,00	27,42	0,01	83,06	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	MES	2,85	9,16	26,09	0,01	83,06	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,14	12,01	25,71	0,01	83,07	C
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	Material	M	4,00	6,04	24,16	0,00	83,07	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	23,71	23,71	0,00	83,08	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	18,69	1,14	21,31	0,00	83,08	C
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	Material	UN	4,00	4,95	19,80	0,00	83,09	C

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA: Nº 1115700227

PEDREIRAS/MA
Proc. OS 04162/2023
Fls. 01/199
Rub. 7



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições PROPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,60 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARRCCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	582.266,65	19,73	0,00	83,09	C
106995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	Material	m	6,00	3,14	18,84	0,00	83,09	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,49	37,37	18,29	0,00	83,10	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	23,46	0,77	18,06	0,00	83,10	C
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMP, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	1,59	10,19	16,20	0,00	83,10	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	18,69	0,86	16,08	0,00	83,11	C
1050755	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	Material	kg	0,90	17,40	15,66	0,00	83,11	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	2,12	7,07	14,98	0,00	83,11	C
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	2,00	6,95	13,90	0,00	83,12	C
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	Material	UN	1,00	13,89	13,89	0,00	83,12	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	2,74	5,00	13,69	0,00	83,12	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,20	66,51	13,34	0,00	83,12	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	3,72	3,21	11,94	0,00	83,13	C
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	Material	UN	0,79	14,32	11,36	0,00	83,13	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	Material	M	9,65	1,16	11,19	0,00	83,13	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,43	25,48	10,99	0,00	83,13	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	0,80	13,28	10,60	0,00	83,14	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	1,87	5,10	9,55	0,00	83,14	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80" M	SINAPI	Equipamento	MES	0,68	13,00	8,89	0,00	83,14	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	25,99	0,32	8,32	0,00	83,14	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,12	68,57	8,28	0,00	83,14	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	0,79	8,15	6,47	0,00	83,14	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	Mão de Obra	H	0,38	16,61	6,28	0,00	83,15	C
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,50	12,42	6,21	0,00	83,15	C

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 27.810.823/0001-39
ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

A. M. de Melo Teixeira
ENR. CIVIL
CREA: N° 1115700227

PEDREIRAS/MA
Proc. 091001/202 3
Fus. 0001998
Rub. 1


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	2,76	2,17	5,98	0,00	83,15	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	0,79	7,16	5,69	0,00	83,15	C
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	2,76	5,52	0,00	83,15	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,30	17,08	5,08	0,00	83,15	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	Material	UN	0,01	532,70	5,01	0,00	83,15	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	8,84	0,55	4,86	0,00	83,15	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	1.804,74	3,90	0,00	83,15	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	83.450,00	3,58	0,00	83,15	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,15	21,04	3,20	0,00	83,16	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	0,79	3,03	2,41	0,00	83,16	C
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	1,10	2,20	0,00	83,16	C
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	Material	M	0,81	1,94	1,57	0,30	83,16	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	3.498,64	1,56	0,30	83,16	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAC, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	2,00	0,75	1,50	0,30	83,16	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	7,18	0,18	1,29	0,30	83,16	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	0,79	1,53	1,26	0,30	83,16	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	6.100,00	1,20	0,30	83,16	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	61,09	0,01	0,61	0,00	83,16	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR CU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,04	12,71	0,55	0,30	83,16	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 15)	SINAPI	Material	KG	0,02	22,86	0,47	0,00	83,16	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	5.036,03	0,38	0,30	83,16	C
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Material	H	0,39	0,90	0,35	0,00	83,16	C

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 CNPJ nº 27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM


 Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: Nº 111570027

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050400202-3
 FLS. 001344
 Rub. 1



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,08%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,33	1,01	0,34	0,00	83,16	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	0,20	0,90	0,18	0,00	83,16	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,33	0,32	0,11	0,00	83,16	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	0,02	0,90	0,02	0,00	83,16	C

Subtotal até 83,16% 412.267 68

Outros 83.492 19

Valor total do Orçamento 495.759 87

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA N° 1115700227

A M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 83,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PROPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.788,90	100,00 %						100,00 %
			42.788,90						42.788,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	12.752,74	100,00 %						100,00 %
			12.752,74						12.752,74
3	PISO	48.704,06		100,00 %					100,00 %
			48.704,06						48.704,06
4	ILUMINAÇÃO	12.670,59		100,00 %					100,00 %
			12.670,59						12.670,59
5	ALAMBRADO	302.814,97			30,00 %	30,30 %	40,00 %		100,00 %
			90.844,49	90.844,49	121.125,99			302.814,97	
6	BANCO DE ALVENARIA	8.919,08						100,00 %	100,00 %
			8.919,08					8.919,08	
7	DRENAGEM	5.323,55						100,00 %	100,00 %
			5.323,55					5.323,55	
8	PORTAL DE ENTRADA	27.507,26						100,00 %	100,00 %
			27.507,26					27.507,26	
9	PINTURA	4.408,83						100,00 %	100,00 %
			4.408,83					4.408,83	
10	DIVERSOS	10.334,52						100,00 %	100,00 %
			10.334,52					10.334,52	
11	SERVIÇOS FINAIS	19.535,37						100,00 %	100,00 %
			19.535,37					19.535,37	
			55.541,64	61.374,65	90.844,49	90.844,49	121.125,99	76.028,61	495.759,87
			55.541,64	116.916,29	207.760,78	298.605,27	419.731,26	495.759,87	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA.	DATA : 31/05/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	Pedreiras - Ma	BDI : 20,36%	ORSE	2022/11	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021
		L.S. Mês: 63,31%	SINAPI	2023/01 SEM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composições	PRÓPRIA	

Arley Michael de Melo Teixeira
ENG. CIVIL
CREA. Nº 1115700227

A. M. De Melo Teixeira Ltda
Cnpj: 27.810.823/0001-39
Arley Michael de Melo Teixeira
Cpf: 048.037.743-07
Sócio Administrador/ Responsável Técnico
Engenheiro Civil - Crea-Ma: 1115700227

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	0504/2023
Rub.	1302
	5

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA

LOCAL: PEDREIRAS - MA	DATA: 31/05/2023	REFERENCIA:	ENCARGOS SOCIAIS:	BDI (MAT.):	BDI (M.O + MAT.):
---------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	10,80%	8,22%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%	14,64%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,57%	2,29%	15,04%	5,93%
TOTAL (A+B+C+D)		74,59%	29,57%	104,06%	63,31%

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 115700227

103/201

FÓRMULA BASEADA NO LUCRO E CÁLCULO DO BDI DETALHADO

Para a obtenção dos preços a serem praticados nos serviços solicitados em planilha, baseou-se em um cálculo sobre o lucro desejado levando em consideração os custos destes.

Assim, é acrescido um determinado valor ao custo do serviço/produto para chegar ao preço a ser praticado em cada caso.

Utiliza-se o seguinte:
 Preço Final = Custo (RS) + BDI (%) * Custo (RS)

Para um serviço com seu custo hipotético de R\$ 100,00 tem-se:
 Preço Final = 100 + 26,89/100 * 100
 Preço Final = R\$ 126,89

BDI - Bonus e despesas indiretas	
Itens	Siglas
Taxa de rateio da administração central	AC
Taxa de despesas financeiras	DF
Taxa de risco(R), seguro(S) e garantia(G) do empreendimento	S+R+G
Taxa de tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I
Taxa de Lucro	L
<i>Fórmula BDI conforme acórdão do TCU</i>	
Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	

DETERMINAÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS (M.O. + MAT)	
Descrição de Despesas	Porcentual (%)
Administração Central (AC)	4,27
Seguros (S)	0,40
Riscos (R)	1,10
Garantias (G)	0,40
Despesas Financeiras (DF)	1,21
Lucro (L)	8,69
Impostos - Tributos (I)	2,97
COFINS	0,80
PIS	0,17
ISS	2,00
CPRB	0,00
TOTAL	20,36

Arley Michael de Melo Teixeira
 ENG. CIVIL
 CREA: N° 1115700227

A M DE MELO TEIXEIRA LTDA - CNPJ:27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 - ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

PEDREIRAS/MA
 Proc. 05040022/2023
 FLS. 12011
 RUD. _____

804
 104
 104

DETERMINAÇÃO DOS IMPOSTOS PARA EMPRESAS ENQUADRADAS NO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 123/ 2006

Segundo o Acórdão 2.622/2013 - TCU - Plenário as empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

FONTE: LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (Grifo nosso)

DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA

Itens	Siglas	Equadramento
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração	RBT12	R\$ 113.299,68
Alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar	Aliq	4,50%
Parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar	PD	0,00
<i>Fórmula conforme lei complementar 123/2006</i>		
RBT12xAliq-PD. RBT12		4,50%

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa,

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

FONTE: LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (Grifo nosso)

Arley Michael de Melo Teixeira
 RNS CIVIL
 CREA: N° 1115700227

A M DE MELO TEIXEIRA LTDA - CNPJ:27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2683 - ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

Proc. 0704/002/2002
 FLS. 1805
 Rubrica
 PEDREIRAS/MA

105/80

DETERMINAÇÃO DE PERCENTUAIS EFETIVOS DE CADA TRIBUTU					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
Percentual de repartição (Anexos I a V desta	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
Percentuais efetivos	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	2,00%

Fórmula conforme lei complementar 123/2006

Percentuais efetivos = Alíquota efetiva x Percentual de repartição

DETERMINAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB)- LEI 13.161/ 2015

A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, alterou a alíquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da construção civil, de 2,00% para 4,50%, para preços desonerados.

" Art. 7º -A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7º será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center referidas no inciso I e as constantes dos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7º, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento)." LEI 13.161/ 2015. (Grifo nosso)

DETERMINAÇÃO DO CPRB
4,50%

Arley Michael de Melo Teixeira
 CREA: N° 1115700227

A M DE MELO TEIXEIRA LTDA - CNPJ:27.810.823/0001-39
 ENDEREÇO: RUA DO SERINGAL, 667-A, SERINGAL, CEP: 65725-000, PEDREIRAS - MA
 CONTATO: (99)98130-2663 - ARLEY_MELO@HOTMAIL.COM

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0604001/2023
 FLS. 1806
 Rub. A

106/108



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
 do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 27.810.823/0001-39
 Nome empresarial: A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
 Data de abertura no CNPJ: 24/05/2017
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 Nº da Declaração: 27810823202304001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	113.299,68	0,00	113.299,68
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	105.167,19	0,00	105.167,19
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	13.115,00	0,00	13.115,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno

01/2022	3.532,50	02/2022	1.450,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	4.466,25	10/2022	3.666,25	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	46.285,67	02/2023	58.881,51	03/2023	0,00		

2.2.2) Mercado Externo

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 27.810.823/0001-39	
Município: PEDREIRAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 22/05/2023 15:31:11

Número do Recibo: 01.07.23142.0222496-6

Autenticação: 27088.81462.08418.23691