



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc. n.º	0504001/2023
FLS.	1870
Rub.	

Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ nº 26.825.253/0001-98



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/2023
FLS.	1872
Rub.	

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PEDREIRAS/MA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 001/2023



PELOREIRA/PIAUI	
Proc.	0501001/2023
FLS.	3873
Rub.	L

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.825.253/0001-98
Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTA ISABEL, 235 - CENTRO - SÃO JOÃO DA FRONTEIRA / Piauí


Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 27/04/2023 07:10

1 de 1

002



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.825.253/0001-98 DUNS@: 94*****45
Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ECL CONSTRUCOES & SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/01/2017
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

- CNAE Secundário 1: 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E
- CNAE Secundário 2: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- CNAE Secundário 3: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
- CNAE Secundário 4: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
- CNAE Secundário 5: 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A
- CNAE Secundário 6: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- CNAE Secundário 7: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- CNAE Secundário 8: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- CNAE Secundário 9: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
- CNAE Secundário 10: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- CNAE Secundário 11: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
- CNAE Secundário 12: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
- CNAE Secundário 13: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
- CNAE Secundário 14: 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,
- CNAE Secundário 15: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
- CNAE Secundário 16: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
- CNAE Secundário 17: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- CNAE Secundário 18: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- CNAE Secundário 19: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS
- CNAE Secundário 20: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- CNAE Secundário 21: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Relatório de Credenciamento

PEDEIRAS/MA
Proc. 0504001/202 7
FLS. 3875
Rub. 1

- CNAE Secundário 22: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 23: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 24: 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 25: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 26: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 27: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 28: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 29: 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 30: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 31: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 32: 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 33: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 34: 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 35: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 36: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 37: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 38: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 39: 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
CNAE Secundário 40: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 41: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 42: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 43: 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 44: 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 45: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 46: 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
CNAE Secundário 47: 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
CNAE Secundário 48: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 49: 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 50: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 51: 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
CNAE Secundário 52: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 53: 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

Dados para Contato

CEP: 64.243-000
Endereço: RUA SANTA ISABEL, 235 - CENTRO
Município / UF: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA / Piauí
Telefone: (86) 81023009
E-mail: eclconstrucoes2020@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 890.049.813-49
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

Relatório de Credenciamento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050401/2023
FLS.	1876
Rub.	

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 890.049.813-49
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
E-mail: eclconstrucoes2020@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 890.049.813-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Estado Civil:
E-mail:



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/202 5
FLS. 1877
Rub. e

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600099791

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **E.C.L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2200410154

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

SAO JOAO DA FRONTEIRA

Local

30 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
Secretária-Geral

006/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital

PEDREIRAS:MA	
Proc.	004001/2022 3
FLS.	5878
R.b.	2

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/094.978-6	CEE2200410154	29/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: 

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

007/219

0

PEDREIRAS, NA	
Proc.	0904001/2023
FLS.	1879
Rub.	

**6º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
NIRE nº 23600099791**

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, o Sr **CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/05/1980, portador do RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49, residente e domiciliado na Rua 18 de Dezembro, 877, Bairro Centro - CEP: 64.243-000 em São Joao das Fronteiras - PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Antonio Nunes de Menezes, nº 1211, B, Bairro Seminário, TIANGUÁ/CE, CEP:62.327- 200, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600099791 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.825.253/0001-98, RESOLVE a partir desta data fazer a seguinte alteração mediante a cláusula e condição a seguir:

Cláusula 1ª - Pela presente alteração a empresa delibera a transferência de sua sede comercial para a Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí, na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, CEP: 64.243-000.

Cláusula 2ª - Permanecem em vigor todas as demais condições presentes nas cláusulas do Contrato Social e, não alteradas por este instrumento contratual.

CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, o Sr **CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/05/1980, portador do RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49, residente e domiciliado na Rua 18 de Dezembro, 877, Bairro Centro - CEP: 64.243-000 em São Joao das Fronteiras - PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí CEP: 64.243-000, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600099791 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.825.253/0001-98, RESOLVE na melhor forma CONSOLIDAR seu contrato social e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª - A empresa adota o nome empresarial de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**.



PELOREIRAS/BA	
Proc.	0504001/202 3
FLS.	5880
Rub.	1

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS.

Cláusula 2ª - O objeto é 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161003 SERVICO DE CORTE, PLANTIO, CAPINA MANUAL, CAPINA QUIMICA, 4299501 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS, 4211101 - CONSTRUCOES DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4223500 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, 4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS, 3701100 - GESTAO DE REDES DE ESGOTOS, 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 4312600 - PERFURACOES E SONDAgens, 4313400 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS, 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS, 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS, 4330402 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, 4330405 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391600 - OBRAS DE FUNDACAO, 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA, 4399104 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 3600601 - CAPTACAO TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 3600602 - DISTRUBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES, 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744006 - COMERCIO VAREJISTA E PEDRAS PARA REVESTIMENTOS, 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES, 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES, 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES, 7810800 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, 4923002 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL



INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 4299599
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, 3812200 - COLETA DE
RESIDUOS PERIGOSOS, 7119701 - SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA, 7112000 - SERVICOS DE
ENGENHARIA, 7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR E 4929901 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB
REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL.

Cláusula 3ª - A sede da empresa é na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí CEP: 64.243-000.

Cláusula 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 09/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - O capital é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula 6ª - A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula 7ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula 8ª - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula 9ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 10ª - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/2023
FLS.	1882

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 11ª - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula 12ª - Fica eleito o foro de TIANGUA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Tianguá - Ceará, 23 de junho de 2022.

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49

Titular



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A48669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
22/094.978-6 / 2022
FL.S. 5883
Rub. <i>[assinatura]</i>

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/094.978-6	CEE2200410154	29/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRAS, IA	
Proc.	0294001/2022 E
FLS.	1884
Rib.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, de CNPJ 26.825.253/0001-98 e protocolado sob o número 22/094.978-6 em 29/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5829061, em 30/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2022, às 17:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/094.978-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

013/9
pág. 3/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

FLOREIÁS, MA	
Proc. nº	0204001/202
PLS.	3885
Rub.	1

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, quinta-feira, 30 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Secretária-Geral

014
pag. 9/9

①



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/2023
Fls.	1886
Rub.	

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial Estado do Piauí certifica que, em 06/07/2022, foi realizado o registro para a empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26.825.253/0001-98.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 09:53 SOB N° 22600085714.
PROTOCOLO: 220434743 DE 02/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208676283. CNPJ DA SEDE: 26825253000198.
NIRE: 22600085714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIBIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PELOREJAS/MA
Proc. 004001/2023
P.S. 1887
R.S. l



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1922443519

NOME
CESAR DE CARDOSO DIAS SOUSA



DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
202/841 SSP PI

CPF
390.049.813-49

DATA NASCIMENTO
30/05/1980

FILIAÇÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA

MARIA DO CARMO DIAS SOUSA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.

Nº REGISTRO
028851893

VALIDADE
19/10/2019

1ª HABILITAÇÃO
01/08/2002

OBSERVAÇÕES

Cesar de Cardoso Dias Sousa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PILACURUCA, PI

DATA EMISSÃO
11/10/2019


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRÂNSITO

08028549411
PI320851893

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

**Número
890.049.813-49**

**Nome
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**

**Nascimento
30/05/1980**

CÓDIGO DE CONTROLE


7B79.4B26.A3B5.9E30



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 13:51:21 do dia 18/05/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/202 3
FLS. 3888
Rub. ✓



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 890.049.813-49

Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

Data de Nascimento: 30/05/1980

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 27/07/1999

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:52:51 do dia 18/05/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 01CC.9C43.439C.8B9F



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

PEDREIRAS, MA
Proc. 0504001/202 3
P.L.S. 8890
P.D.O. *[assinatura]*



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA NIRE : 22600085714 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PIC2301891553			
NIRE (Sede) 22600085714	CNPJ 26.825.253/0001-98	Data de Ato Constitutivo 06/07/2022	Início de Atividade 09/01/2017		
Endereço Completo Rua SANTA ISABEL, Nº 235, CENTRO - São João da Fronteira/PI - CEP 64243-000					
Objeto Social 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161003 SERVICO DE CORTE, PLANTIO, CAPINA MANUAL, CAPINA QUIMICA 4299501 CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 4211101 CONSTRUCOES DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211102 PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4221901 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223500 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS 3701100 GESTAO DE REDES DE ESGOTOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4312600 PERFURACOES E SONDAGENS 4313400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322303 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 4330402 INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330403 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 4330405 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4391600 OBRAS DE FUNDACAO 4399101 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 3600601 CAPTACAO TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3600602 DISTRUBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744006 COMERCIO VAREJISTA E PEDRAS PARA REVESTIMENTOS 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739003 ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES 7810800 SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 7119701 SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7119703 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	CPF/CNPJ 890.049.813-49	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	CPF 890.049.813-49	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 09/12/2022	Número T2260008571	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS		



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05040011202_3
FLS.	891
Rub.	



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA NIRE : 22600085714 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PIC2301891553
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 08:51:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código JKUCOMEF.



PIC2301891553

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/202_3
Fls.	3892
Out.	2



Governo do Estado do Piauí
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
 Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: PIC2301891582
NIRE 22600085714 CNPJ 26.825.253/0001-98	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo SANTA ISABEL, Nº 235, xxxxx, CENTRO - São João da Fronteira/PI - CEP 64243-000	

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2260008571	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	22600085714	06/07/2022	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 08:53:08 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plaudigital.pi.gov.br>, com o código JFUHTDQ5.



PIC2301891582

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
 Secretário(a) Geral


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.825.253/0001-98 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/01/2017	
NOME EMPRESARIAL E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ECL CONSTRUCOES & SERVICOS					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADUERO R SANTA ISABEL		NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****		
CEP 64.243-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO SAO JOAO DA FRONTEIRA		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM			TELEFONE (86) 8102-3009		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2023 às 07:51:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.825.253/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA ISABEL	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 64.243-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DA FRONTEIRA	UF PI
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8102-3009
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2023 às 07:51:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc.	0504011/2023
PLS.	3895
Pub.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.825.253/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SANTA ISABEL	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 64.243-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DA FRONTEIRA	UF PI
-------------------	---------------------------	------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8102-3009
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2023 às 07:51:21 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 26.825.253/0001-98
NOME EMPRESARIAL: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:


Nome/Nome Empresarial: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 11/04/2023 às 07:51 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DA FRONTEIRA
SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 0107072022

Nome Fantasia:

Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI ✓

CNPJ: 26.825.253/0001-98

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4399-1/01 - Administração de obras, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

Município: São João da Fronteira **Endereço:** RUA SANTA ISABEL, 235, CENTRO

CEP: 64243000

Local e data: São João da Fronteira, quinta, 07 de julho de 2022

JEAN CARLOS LIMA BRITO
Setor Municipal de Tributos

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0204001/2023
FLS.	1898
Rub.	1

Código de Autenticidade: **22JHRMTKVG**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Rua São Paulo, São João da Fronteira - PI 64243-000

CNPJ: 01.612.608/0001-30

Tel: (86)98168-1607

E-MAIL: pmsjfronteira@gmail.com



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

MBE

No. 179

IDENTIFICAÇÃO		
NOME OU RAZÃO SOCIAL: E C L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
C.N.P.J.: 26.825.253/0001-98		
RESPONSÁVEL		
CPF: 890.049.813-49	NOME: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA.	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO		
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL	No.: 235	COMPL.: INSCRIÇÃO G 429
BAIRRO: CENTRO	CEP: 64243-000	
ATIVIDADES		
ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-1-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.		
OUTRAS ATIVIDADES: SIM; 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras		




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2023 11:58:35 que o documento de hash (SHA-256) 4035b60e96cef1516429d9fc10a43a6ecc2355c208b52f33cbbfa87c3cdd02 foi validado em 15/05/2023 11:32:19 através da transação blockchain 0xb7f159e48ef7b138eb989b139f12c00173ea973d95b49e25fe051d227834ca6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 135619)



028

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050400/2023
 F. S. 3900
 Pub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

- 43.99-1-02 - Montagem e montagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Serviços de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e conserto de poços
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

OUTRAS INFORMAÇÕES	
PORTE DA EMPRESA: ME	FUNCIONA EM RESIDÊNCIA : SIM
OBSERVAÇÕES	<u>Autenticação da Prefeitura</u>
	Prefeitura Municipal de São João da Fronteira
	<i>JCB</i>
	Jean Carlos Lima Brito
	Diretor de Div. Tributaria da Sec. De Finanças
	Port. 002/2023
DATA DE VALIDADE: 31/12/2023	
DATA DA EXPEDIÇÃO: 05/01/2023	



v3.0 - DAUTN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2023 11:58:35 que o documento de hash (SHA-256) 4035b60e98cefbf516429d9fc1ea43a6ecc2355c208b52f33cbfa8f7c3cdd02 foi validado em 15/05/2023 11:32:19 através da transação blockchain 0xb7f159e48e7b138eb989b139f12c00173ea973d95b49e25fe051d227834ca6 e pode ser verificado em <https://www.dautn.com/FileCheck> (NID: 135618)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 4035b60e96cefbf516429d9fc1ea43a6ecc2355c208b52f33cbbfa8f7c3cdd02 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 135619 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ALVARA DE FUNCIONAMENTO", cujo assunto é descrito como "ALVARA DE FUNCIONAMENTO", faz prova de que em 15/05/2023 11:32:10, o responsável E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de E C L Construções & Serviços Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 15/05/2023 11:58:25 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xb7f159e48ef7b138eb989b139f12c00173ea973d95b49e25fef051d227834ca6. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FEDEIRASIMA	
Proc.	0501001/202 3
FLS.	902
P. S.	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.825.253/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:07:22 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **B073.288B.68FE.FB42**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/202 3
1903
L

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230426825253000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

26.825.253/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/04/2023, ÀS 17:31:36

VÁLIDA ATÉ 04/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 581C-6DD8-6156-AE57-8DCC-FFDC-C3FE-DFD4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

PROCESO	0904001/2023
DATA	19/04
ASSINATURA	J

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2304052682525300019801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.825.253/0001-98	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/04/2023, ÀS 17:31:28

VÁLIDA ATÉ 04/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 292E-3125-288B-60E9-7561-D237-9220-911F



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/2023
Fls.	1905
P.º	J

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE TRIBUTOS,
CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA**


CERTIFICO junto ao órgão competente e em cumprimento ao processo de nº 07/2023, aberto em 16/02/2023, nesta prefeitura, que a Empresa **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: 26.825.253/0001-98, REPRESENTANTE LEGAL: **CESÁRIO CARDOSO DIAS**, Rua Santa Isabel 235, centro São João da Fronteira – Piauí, até a presente data não consta nenhum débito de tributos municipais, referente ao lançamento do exercício de 2023, bem como referente à inscrição na Dívida Ativa Municipal e tributos de IPTU.

Fica ressalvado à administração Municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a onerar a pessoa ou imóvel o direito de cobrar débito na forma da legislação em vigência.

Prazo de validade: 90 dias.

São João da Fronteira - PI, 08 de maio de 2023.

Prefeitura Municipal de São João da Fronteira


Jean Carlos Lima Brito
Diretor de Div. Tributaria da Sec. De Finanças
Port. 062/2021-CPF: 021.871.843-57



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2023 11:56:35 que o documento do hash (SHA-256) 9af511e9a1baa6ae1de2ce5eaa912ddc64aa1cc1d61ea4d99abed29d3796f6a foi validado em 15/05/2023 11:32:58 através da transação blockchain 0xe2b19d1fdd1b2bc7742ae8b92d31c7f0a0c41baa426e2ce6206a1701ecdc6bf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 135621)



PEDREINHAS/MA	
Proc. 0504001/2023	3
S. 1906	
D. J	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9ef511e9a1baa6ae1de2ce5eaaaf912ddc64aa1cc1d61ea4d99abed29d3796f6a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado **NID 135621** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CND MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CND MUNICIPAL**", faz prova de que em **15/05/2023 11:32:51**, o responsável **E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **E C L Construções & Serviços Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/05/2023 11:34:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe2b19d1fdd1b2bc7742ae8b92d31fc7f0a0c41baa426e2ce6206af701eddc6bf**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



FEDEIRAS/MA	
NUM.:	0504001/2023
PROB.:	5907
PROB.:	1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.825.253/0001-98
Razão Social: E C L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Endereço: R SANTA ISABEL 235 / CENTRO / SAO JOAO DA FRONTEIRA / PI / 64243-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051704050214321265

Informação obtida em 22/05/2023 07:23:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA
Página 050400/2023
198

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.825.253/0001-98
Certidão n°: 8929885/2023
Expedição: 01/03/2023, às 13:43:23
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305519179 em 26/04/2023, protocolo 230303226. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
Número de Registro: 22600085714
CNPJ: 26825253000198
Município: São João da Fronteira

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Início e Término da Escrituração: 25/02/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
44113285349	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	CECRC CE0181980
89004981349	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 07:59 SOB Nº
20230303226.
PROTOCOLO: 230303226 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305519179. NIRE: 22600085714.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 26/04/2023
piauidigital.pi.gov.br

Balço Patrimonial

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

NAILTON

Fortes Contábil 6.199.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.413.525,61 D
1.01	Ativo Circulante	2.413.525,61 D
1.01.01	Disponibilidades	1.564.195,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.564.195,71 D
1.01.03	Cientes	849.329,90 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	849.329,90 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	849.329,90 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	849.329,90 D
2	*** Passivo ***	2.413.525,61 C
2.01	Passivo Circulante	162.968,52 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	162.968,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	110.973,16 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	51.995,36 C
2.01.01.07.06	GIRO FACIL CEF-AG: 0785 CONTA Nº 2585-6	51.995,36 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.250.557,09 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	250.557,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	250.557,09 C

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/202_3
Fl. S.	1950
Pub.	0

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.413.525,61 (Dois Milhões Quatrocentos e Treze Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos).

Transcrito no Livro Diário nº 05 pagina nº 07

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.

- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
Sócio Administrador
CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/O6

Análise pelos Índices do Balanço


Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Mês/Ano: 12/2022

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

NAILTON
Fortes Contábil 6.199.1

Endereço: Rua Santa Isabel.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (162.968,52 / (162.968,52 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))*100	100,00
EG	Índice de De Endividamento Geral (162.968,52 + 0,00) / (2.413.525,61) Este índice mostra, em termos percentuais, a parcela de bens e direitos da empresa financiada por capital de terceiros. Quanto menor, melhor	(c201+c203)/(c1)	0,07
GA	Giro do Ativo 1.327.278,84 / 2.413.525,61 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,55
GE	Grau de Endividamento (162.968,52 + 0,00) / 2.413.525,61 Qual o percentual de obrigações a curto e longo prazo em relação ao ativo total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,07
LC	Liquidez Corrente 2.413.525,61 / 162.968,52 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	14,81
LG	Liquidez Geral (2.413.525,61 + 0,00) / (162.968,52 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	14,81
LI	Liquidez Imediata 1.564.195,71 / 162.968,52 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	9,60
LS	Liquidez Seca (1.564.195,71 + 0,00 + 849.329,90 + 0,00) / 162.968,52 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c10101+c1010107+c10103+c10105)/c201	14,81
ML	Margem Líquida (250.557,09 / 1.327.278,84) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	18,88
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((162.968,52 + 0,00) / 2.250.557,09) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c201+c203)/c207)*100	7,24
RA	Rentabilidade do Ativo (250.557,09 / 2.413.525,61) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	10,38
SG	Índice de Solvência Geral (2.413.525,61) / (162.968,52 + 0,00) Quanto a empresa possui para honrar seus compromissos de no curto e longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c1)/c201+c20301)	14,81

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.

- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
Sócio Administrador
CPF: 890.049.813-49José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/O6

DLPA 2022 12/2022

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022
Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRA S/OA	
Proc.	0504001/202 3
F.S.	3912
Rub.	1

NAILTON
Fortes Contábil 6.199.1

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	250.557,09
Saldo em 31 de dezembro de 2022	250.557,09


DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;
 - As informações foram extraídas do livro diário nº 05.
- Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.
Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
Sócio Administrador
CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/O6

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social	Reserva		Lucros ou	Outros	Patrimônio	Participação	
	Integralizado	de		Prejuízos	Resultados	Líquido	dos Não	
		Capital,		Acumulados	Abrangentes	dos	Controladores	
		Opções				Sócios da	no Pat.	
		outorgadas				Controladora	Liq. das	
		e					Controladas	
		Ações						
Saldos Iniciais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cojigadas								
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado								
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	250.557,09	0,00	0,00	0,00	250.557,09
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.000.000,00	0,00	0,00	250.557,09	0,00	0,00	0,00	2.250.557,09

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

As informações foram extraídas do livro diário nº 05

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226, recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo: 230303226 de 25/04/2023. Código de verificação: 12305519179

A empresa não possui auditoria independente.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesário Cardoso Dias Sousa

Sócio Administrador

CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes

Contador

CPF: 441.132.853-49

CRC - CE 018198/06

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

NAILTON

Fortes Contábil 6.199.1

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.438.252,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.438.252,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.438.252,00
(-) 020	Deduções da Receita	110.973,16
020.01	Impostos Faturados	110.973,16
020.01.05	Simplex	110.973,16
(=) 030	Receita Líquida	1.327.278,84
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.076.519,78
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.076.519,78
(=) 060	Lucro Bruto	250.759,06
(-) 070	Despesas Operacionais	204,10
070.04	Resultado Financeiro	204,10
070.04.02	Despesas Financeiras	204,10
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	2,13
080.01	Outras Receitas	2,13
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	250.557,09
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	250.557,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	250.557,09

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.


- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
Sócio Administrador
CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/06

**E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA**

CNPJ nº 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000,

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota Explicativa 01 – Declaração de conformidade**

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.825.253/0001-98, estabelecida na : Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, registrada na JUCEC nº 22600085714 , está apresentando suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2021, de acordo com a ITG 1000- emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC.

Nota Explicativa 02- Descrições Resumidas das Operações

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 -

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.


- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.85349
CRC CE 018198/O6

Cesario Cardoso Dias Sousa
CPF: 890.049.813-49
Sócio Administrador

**E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA**

CNPJ nº 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI,
CEP: 64243000,

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada), 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

.Nota Explicativa 03 – formalidades da Demonstração Contábil

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, manteve sem movimento durante o exercício de 2021.

Nota Explicativa 04- Principais práticas contábeis adotadas

a-) **Caixa e Banco:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b-) **Clientes:** São registrados todos os valores a receber de seus Clientes, inclui os benefícios futuros que a empresa concordou com seus clientes.

c-) **Obrigações Fiscais:** São registradas nessa rubrica as dívidas a pagar como impostos e dívidas trabalhistas.

d-) **Empréstimos e financiamento:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar as instituições financeiras.

e-) **Capital Social:** O capital segue inalterado no valor R\$ 2.000.000,00 (*dois milhões de reais*), totalmente integralizado.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo: 230303226 de 25/04/2023. Código de verificação: 12305519179.


- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.85349
CRC CE 018198/O6

Cesario Cardoso Dias Sousa
CPF: 890.049.813-49
Sócio Administrador

**E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA**

CNPJ nº 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI,
CEP: 64243000,

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Nota Explicativa 05 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade. Valor total de R\$ 2.250.557,09 (dois milhões, deduzentos cinquenta mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos)

Nota Explicativa 06 – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício está evidenciado na Demonstração de Resultado, a empresa obteve um lucro líquido no valor de R\$ 250.557,09.

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA É UMA EMPRESA QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras de acordo com as normas Brasileiras Contabilidade.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.

- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

José Nailton Rocha Pontes

Contador

CPF: 441.132.85349

CRC CE 018198/06


Cesario Cardoso Dias Sousa

CPF: 890.049.813-49

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44113285349	JOSE NAILTON ROCHA PONTES
89004981349	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 08:17 SOB N° 20230303412.
PROTOCOLO: 230303412 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307107730. CNPJ DA SEDE: 26825253000198.
NIRE: 22600085714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

FEDINE/AS/MA	
Proc.	0501001/202 5
Fl. S.	1939
Rec.	1

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, município São João da Fronteira, CNPJ nº 26.825.253/0001-98, Número de Registro (NIRE) 22600085714.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/07/2022

Ato constitutivo: 22600085714

São João da Fronteira, 25/02/2022

JOSE NAILTON ROCHA PONTES
CONTADOR
CRC/CE CRC CE0181980

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 890.049.813-49

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

PEDREIRASIVA
 Proc. 0504001/202 3
 FLS. 1920
 Pub. 2

NAILTON

Forés Contábil 6.198.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/02/2022	1028219	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	50,00
25/02/2022	1028220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	36,50
Totais do dia 25:									86,50
Totais do mês de Fevereiro:									86,50
14/03/2022	1028221	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	150,00
14/03/2022	1028222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	160,00
Totais do dia 14:									310,00
18/03/2022	1028225	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	500,00
18/03/2022	1028226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	255,00
Totais do dia 18:									755,00
21/03/2022	1028228	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	325,00
21/03/2022	1028229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	560,00
Totais do dia 21:									885,00
28/03/2022	1028230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,50
28/03/2022	1028291	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.900,00
Totais do dia 28:									1.913,50
Totais do mês de Março:									3.863,50
15/07/2022	1028231	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	191.672,32
15/07/2022	1028233	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	10.000,00
15/07/2022	1028234	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.700,00
15/07/2022	1028235	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	350,00
15/07/2022	1028236	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	138,00
Totais do dia 15:									203.860,32
18/07/2022	1028237	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	5.881,00
18/07/2022	1028238	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	126.754,91
Totais do dia 18:									132.635,91
19/07/2022	1028239	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	16.322,06
Totais do dia 19:									16.322,06
20/07/2022	1028240	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	16.166,00
Totais do dia 20:									16.166,00
21/07/2022	1028241	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.650,00
Totais do dia 21:									1.650,00
22/07/2022	1028242	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.050,00
22/07/2022	1028243	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,50
Totais do dia 22:									6.052,50
25/07/2022	1028244	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.652,00
Totais do dia 25:									6.652,00
29/07/2022	1028245	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	2.000,00
29/07/2022	1028248	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.660,00
29/07/2022	1028249	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	300,00
Totais do dia 29:									3.960,00
Totais do mês de Julho:									387.298,79
01/08/2022	1028250	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
01/08/2022	1028251	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.510,00
Totais do dia 01:									3.010,00
10/08/2022	1028252	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	35,85
Totais do dia 10:									35,85
19/08/2022	1028372	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022081904	385.924,00
Totais do dia 19:									385.924,00
24/08/2022	1028253	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	366.627,80
24/08/2022	1028254	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	32.335,44
Totais do dia 24:									398.963,24
25/08/2022	1028255	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	60.000,00
25/08/2022	1028256	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	30.000,00
25/08/2022	1028257	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	48,00
25/08/2022	1028258	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	49,00
Totais do dia 25:									90.097,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022


PEDREIRAS, NIA
 Proc. 0504001/202 5
 FLS. 3921
 Rubr. 1

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2022	1028259	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	191.388,72
Totais do dia 26:									191.388,72
29/08/2022	1028260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	52.672,69
Totais do dia 29:									52.672,69
30/08/2022	1028266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	33,00
Totais do dia 30:									33,00
31/08/2022	1028262	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	40.000,00
31/08/2022	1028263	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	34.235,60
31/08/2022	1028264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1,50
31/08/2022	1028377	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 08.2022	17.366,58
Totais do dia 31:									91.603,68
Totais do mês de Agosto:									1.213.728,18
01/09/2022	1028267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.000,00
Totais do dia 01:									2.000,00
02/09/2022	1028268	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	20.000,00
02/09/2022	1028269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.971,50
Totais do dia 02:									21.971,50
05/09/2022	1028270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	21.474,74
Totais do dia 05:									21.474,74
06/09/2022	1028271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	289,00
06/09/2022	1028277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	100,00
Totais do dia 06:									389,00
16/09/2022	1028272	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	5.000,00
16/09/2022	1028273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.579,00
Totais do dia 16:									6.579,00
19/09/2022	1028274	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	4.380,00
19/09/2022	1028275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.870,00
Totais do dia 19:									7.250,00
20/09/2022	1028278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	550,00
Totais do dia 20:									550,00
21/09/2022	1028279	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	4.500,00
21/09/2022	1028280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.610,00
Totais do dia 21:									7.110,00
22/09/2022	1028284	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	4.000,00
22/09/2022	1028285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	110,00
22/09/2022	1028286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.000,00
Totais do dia 22:									8.110,00
23/09/2022	1028283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	5.968,00
Totais do dia 23:									5.968,00
26/09/2022	1028287	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	30.000,00
26/09/2022	1028288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	14.749,00
Totais do dia 26:									44.749,00
27/09/2022	1028289	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.200,00
27/09/2022	1028290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.645,00
Totais do dia 27:									2.845,00
28/09/2022	1028293	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
28/09/2022	1028373	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022092807	203.394,00
Totais do dia 28:									204.894,00
29/09/2022	1028294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.950,00
29/09/2022	1028295	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	11.338,00
Totais do dia 29:									18.288,00
30/09/2022	1028296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	35,00
30/09/2022	1028378	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 09.2022	14.200,46
Totais do dia 30:									14.235,46
Totais do mês de Setembro:									366.413,70

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022



Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2022	1028297	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	3.690,00
03/10/2022	1028298	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.763,90
Totais do dia 03:									7.453,90
04/10/2022	1028300	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
Totais do dia 04:									1.500,00
05/10/2022	1028302	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.060,00
05/10/2022	1028303	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
05/10/2022	1028305	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	856,00
Totais do dia 05:									3.416,00
06/10/2022	1028306	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	3.000,00
06/10/2022	1028307	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.938,00
Totais do dia 06:									4.938,00
07/10/2022	1028308	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.499,50
Totais do dia 07:									1.499,50
10/10/2022	1028309	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	5.000,00
10/10/2022	1028310	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.101,40
Totais do dia 10:									9.101,40
11/10/2022	1028320	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.628,00
11/10/2022	1028321	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,90
Totais do dia 11:									1.630,90
13/10/2022	1028312	1.01.01.02.02	0001	001	2.01.01.07.06	0001	001	Rec.ref.	32.000,00
13/10/2022	1028322	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	33.951,86
Totais do dia 13:									65.951,86
14/10/2022	1028323	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.150,00
Totais do dia 14:									3.150,00
17/10/2022	1028316	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,70
17/10/2022	1028317	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	8.896,35
Totais do dia 17:									8.908,05
18/10/2022	1028324	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.090,00
Totais do dia 18:									4.090,00
19/10/2022	1028325	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.242,00
Totais do dia 19:									1.242,00
20/10/2022	1028326	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	602,83
20/10/2022	1028374	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022102005	229.932,00
Totais do dia 20:									230.534,83
31/10/2022	1028379	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 10.2022	18.607,20
Totais do dia 31:									18.607,20
Totais do mês de Outubro:									362.023,64
01/11/2022	1028327	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	23.897,40
01/11/2022	1028329	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	103.224,30
Totais do dia 01:									127.121,70
03/11/2022	1028328	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	8.332,28
Totais do dia 03:									8.332,28
04/11/2022	1028330	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.550,00
Totais do dia 04:									4.550,00
07/11/2022	1028331	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	39.120,00
Totais do dia 07:									39.120,00
08/11/2022	1028332	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.780,00
Totais do dia 08:									2.780,00
09/11/2022	1028333	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	12.166,83
Totais do dia 09:									12.166,83
10/11/2022	1028334	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	90.000,00
10/11/2022	1028335	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	38.480,00
Totais do dia 10:									128.480,00
11/11/2022	1028337	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	30.052,00
Totais do dia 11:									30.052,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022

FEDERAÇÃO MA
 Proc. 0504001/2023
 P.S. 5923
 P.S. 2

NAILTON

Fortes Contábil 6.198.1


Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2022	1028338	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	24.725,87
Totais do dia 14:									24.725,87
16/11/2022	1028339	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	9.080,35
Totais do dia 16:									9.080,35
23/11/2022	1028375	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022112303	277.847,00
Totais do dia 23:									277.847,00
24/11/2022	1028340	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	30,00
Totais do dia 24:									30,00
30/11/2022	1028341	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	118.435,40
30/11/2022	1028343	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	68.531,19
30/11/2022	1028380	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 11.2022	25.407,27
Totais do dia 30:									212.373,86
Totais do mês de Novembro:									876.659,89
01/12/2022	1028344	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	22.502,50
Totais do dia 01:									22.502,50
02/12/2022	1028345	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	5.911,00
02/12/2022	1028953	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.aplicação n/data	200,00
Totais do dia 02:									6.111,00
05/12/2022	1028346	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	10.185,53
Totais do dia 05:									10.185,53
06/12/2022	1028347	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	217,85
Totais do dia 06:									217,85
07/12/2022	1028348	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	11.081,00
07/12/2022	1028351	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	5.000,00
Totais do dia 07:									16.081,00
08/12/2022	1028349	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.100,00
Totais do dia 08:									1.100,00
09/12/2022	1028350	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.845,53
Totais do dia 09:									2.845,53
12/12/2022	1028352	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	100.000,00
12/12/2022	1028353	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	42.799,01
Totais do dia 12:									142.799,01
13/12/2022	1028354	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	150,00
Totais do dia 13:									150,00
14/12/2022	1028355	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	10.132,00
Totais do dia 14:									10.132,00
15/12/2022	1028356	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.351,07
15/12/2022	1028954	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.aplicação n/data	18.000,00
Totais do dia 15:									21.351,07
16/12/2022	1028357	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.590,75
Totais do dia 16:									2.590,75
19/12/2022	1028358	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	23.028,14
19/12/2022	1028364	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Rec.ref.	18.202,13
19/12/2022	1028376	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022121922	341.155,00
19/12/2022	1028956	1.01.01.07.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01.0002	0001	001	Vr. ren dimentos	2,13
Totais do dia 19:									382.387,40
20/12/2022	1028359	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	11.819,72
20/12/2022	1028362	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	6.500,00
Totais do dia 20:									18.319,72
21/12/2022	1028360	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.090,02
21/12/2022	1028363	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	2.205,00
Totais do dia 21:									5.295,02
22/12/2022	1028361	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.395,00
Totais do dia 22:									1.395,00
23/12/2022	1028365	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.354,50

Q

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022



Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 23:	6.354,50
26/12/2022	1028366	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.515,50
								Totais do dia 26:	4.515,50
27/12/2022	1028367	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	30.000,00
27/12/2022	1028368	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	21.880,00
								Totais do dia 27:	51.880,00
28/12/2022	1028369	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.382,30
								Totais do dia 28:	3.382,30
29/12/2022	1028370	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.345,02
								Totais do dia 29:	4.345,02
30/12/2022	1028371	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	940,00
								Totais do dia 30:	940,00
31/12/2022	1028381	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 12.2022	35.391,65
31/12/2022	1028957	1.01.01.02.02	0001	001	2.01.01.07.06	0001	001	Vr. saldo final transferido /data	19.995,36
31/12/2022	1028958	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.438.252,00
31/12/2022	1028958	3.01.03.01.01.0002	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	2,13
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	110.973,16
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	204,10
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.076.519,78
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	250.557,09
31/12/2022	1028958				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	250.557,09
31/12/2022	1028958				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	110.973,16
31/12/2022	1028958				3.01.01.03.05.0001	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.076.519,78
31/12/2022	1028958				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	204,10
31/12/2022	1028958				6.01	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	2,13
31/12/2022	1028958				6.01	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.438.252,00
								Totais do dia 31:	2.931.895,27
								Totais do mês de Dezembro:	3.646.775,97

Balanco Patrimonial

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

PEDREIRAS S/A	
Proc. 0504001	1202 3
PLS. 3925	
PLS. L	

Página 7 de 9

pag. 1 de 1

NAILTON

Fortes Contábil 6.198.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.413.525,61 D
1.01	Ativo Circulante	2.413.525,61 D
1.01.01	Disponibilidades	1.564.195,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.564.195,71 D
1.01.03	Clientes	849.329,90 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	849.329,90 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	849.329,90 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	849.329,90 D
2	*** Passivo ***	2.413.525,61 C
2.01	Passivo Circulante	162.968,52 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	162.968,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	110.973,16 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	51.995,36 C
2.01.01.07.06	GIRO FACIL CEF-AG: 0785 CONTA Nº 2585-6	51.995,36 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.250.557,09 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	250.557,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	250.557,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.413.525,61 (Dois Milhões Quatrocentos e Treze Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos).

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
Sócio Administrador
CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/O6

PELOREBAS/MA	
Proc.	0504001/2023
F.C.S.	3926
Ass.	2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 25/02/2022 a 31/12/2022, da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA.

São João da Fronteira, 31/12/2022

JOSE NAILTON ROCHA PONTES
CONTADOR
CRC/CE CRC CE0181980

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 890.049.813-49



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/2023
FLS.	1929
Ass.	✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44113285349	JOSE NAILTON ROCHA PONTES
89004981349	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 07:59 SOB N°
20230303226.
PROTOCOLO: 230303226 DE 25/04/2023. NIRE: 22600085714.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 26/04/2023
piauidigital.pi.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO CEARÁ**

PEDEIRASIMA
Proc. 0504001 1202-3
PLS. 1928
R. 1

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE

Certidão n.º: CE/2023/00000172
Nome: JOSE NAILTON ROCHA PONTES CPF: 441.132.853-49
CRC/UF n.º CE-018198/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crc-ce.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 441.132.853-49 Controle : 3818.5073.5386.5386

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE NAILTON ROCHA PONTES
REGISTRO.....	: CE-018198/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.132.853-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 16/03/2023 as 09:45:56.

Válido até: 14/06/2023.

Código de Controle: 471015.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2857606

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
CNPJ: 26825253000198, REPRESENTANTE LEGAL: CESARIO CARDOSO DIAS SOUZA
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 235
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Abril de 2023 às 07 h 49 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2857606. Código verificador: E9858.7F15E.5D204.B1A6C



TERESINA
Proc. 0504001/2023
P.L.S. 3931
P.D. l

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 261205 Validade: 31/05/2023

Registro: 0000040995EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 10/08/2022
Razão Social: E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
Nome Fantasia:
Última Anuidade Paga: 2023 (2/6)
CNPJ: 26825253000198
Capital Social R\$: 2.000.000,00 Data do Capital: 23/06/2022
Endereço: RUA SANTA ISABEL 235 - CENTRO SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI 64243-000 (86)
981266867

OBJETO SOCIAL

- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)



PEDREBRASMA	
Proc.	0504001/2023
FLS.	1932
Ass.	l

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
- 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento (Dispensada *)
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
- 71.19-7-02 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

EMPRESA HABILITADA A ATUAR NO CAMPO DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Carteira: 0611079909XXXX
Último Ano Pago: 2023
Data Início Responsabilidade: 10/08/2022
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253




PLANEJAMENTO	
Proc.	0504001/202 3
Fls.	1933
	1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Emitida em 26/04/2023 às 07:23 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4SnoTw4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 261420 Validade: 26/07/2023

Nome: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Registro Nacional: 0611079909
Visto: 28697 Data do Visto: 11/02/2016
CPF: 03054121321
Endereço: RUA ALFERES JOSÉ MANUEL - CENTRO COREAÚ-CE 62160000 (88) 88157903
Ano Pago: 2023 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 27/04/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4Snp/Bi



RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) POR:

Francisco William Policarpo de Albuquerque

Cordeau José de Maria do Jesus

1º OFÍCIO

RECONHECIMENTO DE FIRMA

0209001/2023

1935

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua LIONS CLUB, nº 1211, B, BAIRRO SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ, CEP: 62.320-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, residente e domiciliado na Cidade de São João da Fronteira/PI, na Rua 18 de Dezembro, nº 877, Bairro Centro, CEP: 64.243-000.

CONTRATADO: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL Nº 061107990-9, inscrito no CPF SOB O Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 2005098067216 - SSPDS-CE, residente e domiciliado na Rua Dom Sônia José, 141, Centro, Corcaú-CE, CEP: 62160-000. Tianguá-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

TIANGUA, CE 25 DE MARÇO de 2022

CESARIO CARDOSO Assinado de forma digital
 DIAS por CESARIO CARDOSO
 SOUSA:8900498134 DIAS SOUSA:89004981349
 9 Dados: 2022.03.28 14:04:32 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
 Sócio- administrador
 CPF: 890.049.813-49 - RG: 2027841 - SSP/PI



Francisco William Policarpo de Albuquerque
 FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
 Engenheiro civil
 CREA/CE RN Nº 061107990-9

TESTEMUNHAS:

RUA ANTONIO NUNES DE MENEZES, Nº 1211 B - BAIRRO SEMINÁRIO - TIANGUÁ/CEARÁ - CEP: 62320-000
 CNPJ Nº 26.825.253/0001-98 - E-MAIL: ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/04/2022 11:12:16 que o documento de hash (SHA-256) d819f30304f9852252d94542544a076925cb7207f104cd80e30bebfe48a45fd3 foi validado em 21/04/2022 11:01:47 através da transação blockchain 0xda85b5b7b9e31e98eb7cbd377676ecf0cd40d59ad68bcc2023c8590bef6795c3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60688)



PEDRETA AFONSO
1202 3
J936
1

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d619f30304f9852252d94542544a076925cb7207f104cd80e30bebf48a45fd3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado **NID 60688** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FCO WILLIAM**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FCO WILLIAM**", faz prova de que em **21/04/2022 11:01:45**, o responsável **E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **E C L Construções & Serviços Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/04/2022 11:02:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xda85b5b7b9e31e98eb7cbd377676ecf0dd40d59ad68bcc2020c8590bef6795c3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Cargo ou Função
1920220044278

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE

Título profissional: Engenheiro Civil

PEDREIRAS, PA

Proc. 0504001/202 3

RNP: 0611079909

Registro: 49514

2. Contratante

Contratante: ECL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Logradouro: RUA SANTA ISABEL

Complemento:

Cidade: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Bairro: CENTRO

UF: PI

CPF/CNPJ: 26825253000198

Nº: 235

CEP: 64243-000

3. Vínculo Contratual

Data de Início: 06/07/2022

Previsão de Término:

4. Atividade Técnica

DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA

6.0000

hora por dia

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO: O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias. CLÁUSULA QUARTA: DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO PIAUI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF: 03054121321

ECL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ: 26825253000198

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí


Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 12/07/2022

Valor Pago: 88,78

88,78

Nosso Número: 8201286612



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, Declara que os indicados abaixo fazem parte da equipe técnica da Empresa e atuarão como responsáveis técnico e que se responsabilizarão pela execução da obra.

Declara, ainda que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura.


FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL, Nº 061107990-9, inscrito no CPF Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 20050980672+6 SSP-CE, residente e domiciliado na AV. DOM JOSÉ, 141, CENTRO, COREAÚ-CE, CEP: 62.160-000, Tianguá-Ce

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:13:07 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS
E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023


A **E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio **CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 de interesse da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA estando, portanto, apto a participar do certame. Declaramos **TAMBÉM** para os devidos fins que examinamos os detalhes executivos que acompanham este Edital e que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução das obras/serviços de que trata esta licitação. Assim, declaramos dispor de todas as informações necessárias para fins de preparação de nossa **PROPOSTA DE PREÇOS**.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:12:43
-03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Prezados senhores,

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na RUA SANTA ISABEL, 235 – BAIRRO CENTRO – SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI - CEP: 64.243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/P e engenheiro responsável, Sr. FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL Nº 061107990-9, inscrito no CPF SOB O Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 2005098067216 SSPDS-CE, DECLARAMOS, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:13:19
-03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio- administrador
CPF: 890.049.813-49 – RG: 2027841 - SSP/PI


Fº William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA: 061107990-9

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Engenheiro civil - CREA/CE RN Nº 061107990-9
CPF: 030.541.213-21 – RG: 2005098067216–SSPDS/CE



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-CE

Nº 113774/2016

Emissão: 05/07/2017

Validade: Indefinida

Chave: Db06y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504001/202	3
13	5941
	N

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE

Registro: 061107990-9

CPF: 030.541.213-21

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 31/07/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA

Data de Formação: 12/07/2012

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

CE20170159178, CE20160110128

Certidão nº 113774/2016

05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos
Superintendência de Obras Hidráulicas

ATESTADO TÉCNICO

PEDRESENASIA
Proc. 0504001/202 3
P.S. 1942
C.O. 1

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
A	INSTALAÇÃO DAS OBRAS		
1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO		
1.1.1	BAHIAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	m ²	1,00
1.1.2	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	m ²	8,00
1.1.3	REFEITÓRIOS	m ²	10,00
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	m	1,00
1.2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	m	1,00
1.2.3	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAÇÃO	m	1,00
1.2.4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PARA BARRACAÇÃO	m	1,00
1.2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BARRACAÇÃO	m	1,00
1.3	PLACA DE OBRA		
1.3.1	PLACA DE OBRA, CONFORME NORMATIZAÇÃO	m ²	96,00
1.3.2	PLACA DE BRONZE DIMENSÃO 60 x 40 cm	m ²	0,24
B	CAPTAÇÃO FLUTUANTE		
2	CAPTAÇÃO FLUTUANTE - SERVIÇOS		
2.1	CADASTRO		
2.1.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	m ²	16,28
2.1.2	CADASTRO DE ADUTORA	m	227,00
2.2	FUNDACÕES E ESTRUTURAS		
2.2.1	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
2.2.1.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL, fck = 15 MPa	m ³	1,03
2.2.1.2	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA (1,00 x 1,00 x 0,30 m)	m	1,00
2.3	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
2.3.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, FLANGEADO A CADA 12 m	m	182,00
2.3.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, FLANGEADO DE 250	m	182,00
2.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JUNTA ELÁSTICA		
2.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, DN 200	m	147,00
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FLUTUANTE, CONFORME PROJETO	m	1,00
2.5.1.2	CORDA DE NYLON DIÂMETRO 3/4" ACOMPANHADO DE PEÇAS DE FIXAÇÃO	m	1.500,00
2.6	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
2.6.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTORBOMBA LIXO HORIZONTAL		
2.6.1.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTORBOMBA EIXO HORIZONTAL > 15 a 50,0	m	2,00
2.7	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORÇA		
2.7.1	INSTALAÇÃO DE FORÇA: QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 02 MOTORES > 15 cv a 50 cv, SENDO 01 RESERVA E RODÍZIO, COMPENSADORES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS PRÉ-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COELCE E CONFORME O PROJETO	m	2,00
2.8	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO		
2.8.1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS, PEÇAS E FERRAGENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	m	1,00
2.9	SERVIÇOS DIVERSOS		
2.9.1	FORNECIMENTO, MONTAGEM E LANÇAMENTO DE UNIDADE FLUTUANTE DESLOCÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO CARROÇO, COM DUAS CÂMARAS DE FLUTUAÇÃO, DI 1200 mm, Ø= 3/16", L= 6,00 m CADA, CAPACIDADE DE CARGA 4.200 kg, COM PLATAFORMA DE OPERAÇÃO PARA 2 ELETROBOMBAS COM EIXO VERTICAL OU HORIZONTAL, CONSTITUÍDA EM CHAPA DE AÇO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA MÍNIMA 3/8", INCLUINDO LONGARINAS DE REFORÇOS, GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2", PÓRTICO, TALHA MANUAL DE CORRENTE, CARRO TROLLEY, REFORÇOS ESTRUTURAIS, PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO, BASE DE BOMBAS E MOTORES E DEMAIS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A COMPLETA OPERAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	m	1,00
2.9.2	SISTEMA DE ANCORAGEM DA PLATAFORMA COMPOSTA QUATRO DE ÂNCORAS EM AÇO A-36 TRATADO, QUATRO BLOCOS DE CONCRETO AUXILIARES E INTERMEDIÁRIOS DE 100 KG CADA E QUATRO CORRENTES GALVANIZADAS COM ELÓS DE 5/16 COM 25 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO	m	1,00
2.9.3	FLUTUADOR PARA TUBULAÇÃO DE 250 MM DE DIÂMETRO EXTERNO EM PVC COM INCLINAMENTO EM POLIURETANO, INCLUSIVE ABRACADEIRA PARA A TUBULAÇÃO D'ÁGUA E CABOS ELÉTRICOS	m	42,00
2.10	SERVIÇOS ESPECIAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

PEDREIRAS/M/A
 P. Nº: 0504001/2023
 D. Nº: 1943

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/DAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
2.10.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 200 CAPTAÇÃO/FLUTUANTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
2.10.2	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 200 CAIXA DE MANOBRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
3	CAPTAÇÃO FLUTUANTE - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO/ELETRICO		
3.1	TUBULAÇÃO/VEDAÇÃO		
3.1.1	TUBOS PEAD DE 250 mm PN 6 COM FLANGES A CADA 12 m E COLARINHO NAS EXTREMIDADES	un	16,00
3.1.2	TUBO PVC DE 100 COM PONTA E BOLSA JET 1.45 DN 250	m	210,00
3.2	CONEXÕES NA TRANSIÇÃO TUBO PEAD X PVC		
3.2.1	ADAPTADOR DE FLANGE DE TUBO PEAD PARA FLANGE DE TUBO PVC DE 200 x DN 250	un	1,00
3.3	RECALQUE		
3.3.1	REGISTRO DE GAVETA GIATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS DN 10 DN 50	un	2,00
3.3.2	ADAPTADOR DE FLANGE DE TUBO PEAD PARA FLANGE DE TUBO PVC DE 200 x DN 250	un	1,00
3.3.3	ARRUELA PARA FLANGES DN200MM PN 10 PARA ÁGUA	un	20,00
3.3.4	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 200	un	240,00
3.3.5	TUBO PVC COM FLANGES DN 200 PN10 - L. 1000	un	2,00
3.3.6	REDUÇÃO PVC DE 200 x 100 PN10	un	2,00
3.4	BOMBAS		
3.4.1	CONJUNTO MOTOROMBA CENTRIFUGA, EIXO HORIZONTAL MONOESTÁGIO, QUE PERMITA DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGE DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SIGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 1.750 rpm, VAZÃO 40,02 L/S, ALTURA MANOMÉTRICA 22,00 mca e POTÊNCIA DE 20 cv. FORNECIDA COM SELLO MECÂNICO DE VEDAÇÃO E UM ROTOH DE RESERVA.	un	2,00
3.5	ILUMINAÇÃO (LUMINARIAS) FLUTUANTE		
3.5.1	CONJUNTO ALUMINIO TIPO T 3/ROSCA DE 1/2" INTERRUPTOR SIMPLES	un	1,00
3.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL DE 1,12" TIPO STAL TUBE	m	400,00
3.5.3	ARRACADEIRA TIPO D DE 1/2"	un	20,00
3.5.4	LUMINÁRIA T ECHADA COM LAMPADA FL 10W	un	4,00
3.5.5	CAIXA PASSAGEM SOBREPOR BUNDADA 2X2X16mm	un	1,00
3.5.6	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5mm ² /750V	m	800,00
3.5.7	FIO DE COBRE ISOLADO 16mm ² /750V	m	2000,00
3.5.8	TOMADA DE FORÇA DE EMBUTIR COM PLUS (P + T) 32A/500V	un	1,00
3.6	LIGAÇÃO MOTOCICLISTA FLUTUANTE		
3.6.1	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA 60X60X60cm	un	2,00
3.6.2	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR À PROVA DE EXPLOSAO 20X20X16cm	un	1,00
3.6.3	ARRACADEIRA TIPO D 3	un	6,00
3.6.4	ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBE DN 3"	m	4,00
3.6.5	ARRACADEIRAS PARA FIXAÇÃO DN 3"	un	30,00
3.6.6	CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES PARTIDA SOFT-STARTER, PARA 20CV CONFORME PROJETO PADRÃO CAGLCEL	un	1,00
3.6.7	CAHO COBRE ISOLADO 25MM ² / 1KV	m	800,00
3.6.8	CAHO COBRE ISOLADO 35MM ² / 1KV	m	1600,00
3.6.9	CAHO COBRE ISOLADO 50MM ² / 1KV	m	1200,00
3.6.10	TUBO PEAD DN 65cm	m	400,00
C	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - SERVIÇOS		
	FILTROS		
4.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
4.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
4.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXCLUSÃO DE CABARITO	m2	168,75
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM HANSPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	198,00
4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
4.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	25,75
4.3.1.2	ESCAVAÇÃO COM CAIXA TRANSP. 1-CAT (01 A 80CV	m3	1.392,96
4.3.1.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P N	m3	1.211,50
4.3.2	ATERRO EM REATORES DE ÁREAS		
4.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAIS ESCAVADOS	m3	7,20
4.3.3	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D0606

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PLOREIRASIA
 Proc. 0804001/202 3
 PLS. 1344
 PLS.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a até 1 de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORIA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.3.4	ATERRO OU REATERRO DE VALAS	m3	24,04
4.3.4.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTRATEL. MATERIAL DA VALA	m3	10,15
4.3.4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO HOCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m3	
4.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.4.1	CONCRETOS		
4.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m3	m3	1,35
4.4.1.2	CONCRETO PAVIM. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	
4.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5' LLEV.ÇÃO	m3	11,40
4.4.1.4	ADICAO DE SUPERFABRIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	18,00
4.4.1.5	ARMADURA CA 50A MÉDIA D. 6,3 A 10,0mm	kg	3.121,50
4.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12mm - UTILIZAÇÃO 1X	m2	61,20
4.4.1.7	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5' LLEV.ÇÃO	m3	10,44
4.4.1.8	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP - 12mm	m2	251,54
4.4.1.9	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m3	126,90
4.4.1.10	CONCRETO PAVIM. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	21,90
4.4.2	CAIXAS		
4.4.2.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE LINHA 14 ALVENARIA DE TUCO MACIÇO, DN ATÉ 200 mm	un	3,00
4.5	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
4.5.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM F.T. DE		
4.5.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM F.T. DE DN 200	m	201,00
4.5.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F.T. PARA REGISTRO DE LINHA		
4.5.2.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F.T. PARA REGISTRO DE LINHA DN 150 A DN 250, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	6,00
4.6	ESCALAMENTO		
4.6.1	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CUMBRADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FINDO ANTI-CORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO INDUSTRIAL, CONFORME PROJETO	m	3,00
4.6.2	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 316L, ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m2	3,00
4.6.3	GUARDA CORPO COM CUMBRÃO EM FERRO GALVANIZADO 304, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CUMBRADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER ESPERDICO PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (WASH PRIMER) E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO CONFORME PROJETO	m	30,25
4.7	REVESTIMENTO, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
4.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
4.7.1.1	GRANISO COMUM, CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m2	240,00
4.7.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:5	m2	210,00
4.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
4.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, PASE ACRÍICA	m2	217,50
4.7.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE ADITIVO AO TRACO	l	3,24
4.7.3	PINTURA		
4.7.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m2	120,00
4.7.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	10,00
4.7.3.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
4.8	SERVIÇOS GERAIS		
4.8.1	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA ETA		
4.8.1.1	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS E PREPARAÇÃO PARA OPERAÇÃO: FILTROS (DN 50 m), CÂMARA DE CARGA, KIT DOSADORES E BOMBAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DO MATERIAL NO INTERIOR DOS FILTROS, CONTEMPLA TIPOLOGIA OPERACIONAIS E TREINAMENTO DO PESSOAL QUE IRA OPERAR O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 05 DIAS, INCLUSIVE A ENTREGA DO MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO	un	2,00
4.8.2	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DOS CLORADORES		
4.8.2.1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TUBOS CLORADORES DE CAPACIDADE DE 50 Kg, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS PARA OS BARRIÓTIPOS, ATÉ O PONTO DE APLICAÇÃO, E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
4.8.2.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO PVC DN 2" PARA SAÍDA DE ÁGUA NA BASE DO FILTRO, PERFORADO CONFORME PROJETO	m	10,00
4.8.2.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO PVC DN 2 1/2" PARA SAÍDA DE ÁGUA NA BASE DO FILTRO, PERFORADO CONFORME PROJETO	m	18,00
4.8.2.4	CAP PARA TUBO PVC DE 2"	un	12,00
4.8.2.5	CAP PARA TUBO PVC DE 2 1/2"	un	18,00
4.8.2.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL FIBRANTE COMPOSTO DE AREIA E POLIÉSTER	m3	50,00
4.9	SERVIÇOS TÉCNICOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONHORA no período de junho de 2013 a abril de 2014 as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATTESTAMOS

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.0.1	CADASTRO		
4.0.1.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MIO MAGNÉTICO), (A1-ABNT), INCLUSIVE CARIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m2	144,87
4.10	FECHAMENTO		
4.10.1	ALVENARIA		
4.10.1.1	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO (50x50x6 cm), TIPO ANTICRUVA	m2	35,09
4.10.2	COBERTURA		
4.10.2.1	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COLONIAL, COM MADEIRAMENTO (CARIMBO E RPA)	m2	35,09
4.10.2.2	DEBRAL FINCA	m	51,60
4.10.3	ESQUADRIAS E TELHARES		
4.10.3.1	PORTA DE MADEIRA LAMINADA TIPO PARANA, INCLUSIVE TELHARES	un	1,00
4.10.3.2	PORTA DE MADEIRA MACIÇA INCLUSIVE FERPA	un	2,00
4.10.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, INCLUSIVE TELHARES	m2	1,30
4.10.3.4	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE FERRO INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO CHUMBADES, PINTURA CONSISTIDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m2	6,50
4.10.3.5	ESTRADO DE MADEIRA COM BARRILETE 3x3	m2	7,50
4.10.3.6	FERRÃO TIPO LAMBRIM PVC ACOMPANHADO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	14,00
4.10.3.7	CAIXA PARA AIL CONDICIONADO 15.000 BTU	un	1,00
4.10.3.8	COLCHÃO DE AREIA PARA PROTEÇÃO DOS KIT DUSAXOSIS	m3	0,74
4.11	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
4.11.1	PISO, TETO E PAREDE		
4.11.1.1	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:3 e 0,015 m	m2	95,00
4.11.1.2	CEMÊNTO ESALTADA 20x20 cm TIPO A FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO	m2	74,73
4.11.1.3	BANCADA EM MARMÓRE	m2	5,92
4.11.1.4	EMBOÇO DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:6	m2	93,00
4.11.1.5	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m2	216,49
4.11.1.6	AZULEJO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO	m2	19,20
4.11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
4.11.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM FIBRA DE ASFÁLTICA CONFORME 2 kg/m2	m2	40,54
4.11.3	PINTURA		
4.11.3.1	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	m2	11,34
4.11.3.2	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m2	217,18
4.11.3.3	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSISTIDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	30,00
4.11.3.4	PINTURA A ÓLEO, PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	m2	11,34
4.11.3.5	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.12.1.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - CASA DE QUÍMICA, CONFORME PROJETO	un	1,00
4.12.2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
4.12.2.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DE FERRO DE COQUE, TRÊS TORNEIRAS (UMA PARA ÁGUA FRIA, UMA PARA ÁGUA TRATADA, UMA DA CAIXA D'ÁGUA), MATERIAIS E DEMAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - CASA DE QUÍMICA, CONFORME PROJETO	un	1,00
4.12.2.2	LOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO PARA OITO PESSOAS, CONFORME PROJETO	un	1,00
4.12.2.3	PIA EM AÇO INOX DE 2,50 m COM DUAS CUBAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	1,00
4.13	SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS		
4.13.1	MOVIMENTO DE TERRA		
4.13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,01 a 3,00m	m3	994,18
4.13.1.2	PLATEADO APILADO	m2	166,63
4.13.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO BOMBA EM CARRINHO ATÉ 1KM	m3	287,50
4.13.1.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRO	m3	56,08
4.13.2	FUNDAÇÕES ESTRUTURAS		
4.13.2.1	CONCRETO PAVIR, FCK 15 MPa COM AGREGADO AQUISIÇÃO	m3	110,67
4.13.2.2	CONCRETO PAVIR, FCK 30 MPa COM AGREGADO AQUISIÇÃO	m3	110,67
4.13.2.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SELF-COMPACTION	m3	110,67
4.13.2.4	ADUÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	110,67
4.13.2.5	ARMADURA DE AÇO CA-50/10	kg	9.915,34
4.13.2.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA HESINADA, 1,50 x 12mm UTR, 3 X	m2	470,16
4.13.2.7	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m3	45,00
4.13.2.8	CONCRETO M30 ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 kg/m3	m3	12,60
4.13.2.9	CONCRETO PAVIR, FCK 20 MPa COM AGREGADO AQUISIÇÃO	m3	94,07
4.13.3	CAIXAS DE JUSANTE		
4.13.3.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19,30)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA F50-10 cm	m2	36,52
4.13.3.2	CONCRETO PAVIR, FCK 15 MPa COM AGREGADO AQUISIÇÃO	m3	0,50

FEDREIRAS, MA
 Proc. 0504001/202 3
 PLS. 5945
 PLS. L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PLURELICAS/MA
 05/001/202 3
 1946



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período do junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes no Contrato 043RH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.13.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REPERM TRACO 13 ESP. - Super P. PAREDE	M2	66,74
4.13.4	METODO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENELENADA TRACO 12 ESP. 5 mm. PAREDE	M2	66,74
4.13.4	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REPERM TRACO 13 ESP. - Super P. PAREDE	M2	15,07
4.13.4.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL MORTADA + SP-19 cm	M2	15,07
4.13.5	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
4.13.5.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REPERM TRACO 13 ESP. - Super P. PAREDE	M2	83,34
4.13.5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENELENADA, TRACO 13	M2	83,37
4.13.5.3	PINTURA HIDRATON	M2	83,34
4.13.6	CANADAS E LANTANES		
4.13.6.1	LASTRO DE AREIA ADQUERIDA	M3	94,00
4.13.6.2	LASTRO DE BRITA APLOADO MANUALMENTE	M3	83,37
4.13.6.3	PIRO MORTO DE TUBO MACIÇO C/IL JUNTAMENTO	M2	216,00
4.13.6.4	CONCRETO PAVIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	M3	14,90
4.13.7	PLACA DE CONCRETO		
4.13.7.1	CONCRETO PAVIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	M3	1,25
4.13.8	DIVERSOS		
4.13.8.1	COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO	M2	2,95
4.13.9	MATERIAIS HIDRÁULICOS		
4.13.9.1	TUBO PVC RÍGIDO LEV. S DN 400	M	13,20
4.13.9.2	TUBO DE PVC DN200 com COM Furos ALTERNADOS DE 0,14" A CADA 0,20 m	M	42,80
4.14	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL		
4.14.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.14.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARANTIA	M2	195,20
4.14.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.14.2.1	RASAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	99,10
4.14.3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
4.14.3.1	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	M3	89,77
4.14.4	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDACIONES		
4.14.4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	M3	89,77
4.14.4.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT. A FRIO	M3	84,37
4.14.5	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
4.14.5.1	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	147,76
4.14.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
4.14.6.1	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	104,66
4.14.6.2	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	104,66
4.14.6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	104,66
4.14.6.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	282,54
4.14.7	REBANKAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO		
4.14.7.1	REBANKAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO EM AREIAS	M2/DIA	
4.14.8	CONCRETOS		
4.14.8.1	CONCRETO PAVIBR. FCK 20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	
4.14.8.2	CONCRETO PAVIBR. FCK 10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	
4.14.8.3	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	46,39
4.14.8.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m3	M3	2,27
4.14.8.5	CONCRETO PAVIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	M3	53,36
4.14.8.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E LANTANES	M3	56,65
4.14.9	ARMADURAS		
4.14.9.1	ARMADURA DE AÇO CA 5000	KG	2.563,09
4.14.10	FORMAS		
4.14.10.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm UTIL. 5X	M2	
4.14.10.2	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm	M2	209,06
4.14.10.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12mm UTIL. 3X	M2	86,99
4.14.10.4	TRATAMENTO DE MADEIRA	M3	281,46
4.14.11	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
4.14.11.1	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (19x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL MORTADA + SP-20 cm	M2	6,60
4.14.12	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
4.14.12.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REPERM TRACO 13 ESP. - Super P. PAREDE	M2	8,30
4.14.12.2	METODO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENELENADA, TRACO 13	M2	8,34
4.14.13	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		
4.14.13.1	ESCALADA DE MARCHEIRO, DE GRÁU FERRÃO DE BOMBO 1"	M	4,78
4.14.13.2	GUARDA CORPO C/ CONTINUA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	25,44
4.14.14	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS		
4.14.14.1	ESMALTE DUAS DEMAS EM ESCALARIAS DE FERRO	M2	4,78
4.14.14.2	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	3,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D606y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 1947
 Rio. 1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014 as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujos quantitativos de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
4.14.15	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
4.14.15.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DE 4 A 7,5 CV	UN	2,00
4.14.16	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REÚSO - SERVIÇOS		
4.14.16.1	ELETRODUTO PVC R05C INCL. CONEXÕES D= 25mm (1,34')	M	30,00
4.14.16.2	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM ²	M	100,00
4.14.16.3	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUBO COMUM, LANTERNA DE BARRA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
4.14.16.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	1,00
4.14.16.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
4.14.16.6	TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERMO 20A 250V	UN	2,00
4.14.16.7	ELETRODUTO PVC R05C INCL. CONEXÕES D= 32mm (1')	M	150,00
4.14.16.8	ELETRODUTO PVC R05C INCL. CONEXÕES D= 40mm (1,34')	M	80,00
4.14.16.9	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	260,00
4.14.16.10	CABO EM PVC 1000V 10MM ²	M	620,00
4.14.16.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00
4.14.16.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00
4.14.16.13	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00
4.14.16.14	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00
4.14.16.15	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00
4.14.16.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOSTA 6 DIVISÕES COMBATEMTO	UN	1,00
4.14.16.17	BANCO CAPACITOR 2,50KVA X 380V	UN	1,00
4.14.16.18	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU FO FÓRMICA DE 40LITROS	UN	1,00
4.14.16.19	CABO COBRE NU 5MM ²	M	30,00
4.14.16.20	CABO COBRE NU 16MM ²	M	120,00
4.14.16.21	SOLDA PROTÉCTORA	UN	10,00
4.14.16.22	MASTE DE TERMO 50X3,00m GCW 19L30	UN	4,00
4.14.17	MONTAGEM HIDRÔMECÂNICA		
4.14.17.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, HESIVATÓRIO APOIADO CAP DE 100,01 À 300 M ³	UN	1,00
4.15	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
4.15.1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REÚSO - MATERIAIS		
4.15.1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W	M	2,00
4.15.1.2	REATOR DUPLO APT. P/LÂMP. FLUORESC.	M	1,00
4.15.1.3	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	M	3,00
4.15.1.4	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	M	1,00
4.15.1.5	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TRIPOLARES	M	1,00
4.15.1.6	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	M	2,00
4.15.2	MATERIAIS HIDRÔMECÂNICOS		
4.15.2.1	TUBO PVC DIF. de 6 DÚCTIL, 1/2" DN 400 (NBR 7665 07-03-07)	M	6,00
4.15.2.2	TUBO FcFe C/ FLANGE E PONTA DN 75 PN10 L=50"	UN	1,00
4.15.2.3	REDUÇÃO FcFe FF DN 80 X 50 PN10	UN	2,00
4.15.2.4	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 80 PN10 L=2000	UN	2,00
4.15.2.5	CURVA FcFe 90 FF DN 80 PN10	UN	4,00
4.15.2.6	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 80 PN10 L=1600	UN	2,00
4.15.2.7	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 80 PN10	UN	4,00
4.15.2.8	JUNTA GIBBERT DN 80	UN	2,00
4.15.2.9	RE DISTRIB VOLANTE E FLANGE DN 80 PN16	UN	2,00
4.15.2.10	TE FcFe DN 80 X 80 PN10	UN	1,00
4.15.2.11	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 80 PN10 L=250	UN	1,00
4.15.2.12	VALVULA DE FECHAMENTO PORT. DUPLO FLANGE DN 80 PN10	UN	1,00
4.15.2.13	TUBO FcFe C/ FLANGE E PONTA DN 80 PN10 L=1000	UN	1,00
4.15.2.14	TUBO FcFe PH 1/2" K-917 ÁGUA DN 80	M	1,00
4.15.3	MATERIAIS FORNECIDOS		
4.15.3.1	ARRUELA BOBRIACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ AÇÚ	UN	15,00
4.15.3.2	ARRUELA BOBRIACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AÇÚ	UN	2,00
4.15.3.3	ARRUELA BOBRIACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ AÇÚ	UN	2,00
4.15.3.4	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 60	UN	141,00
4.15.4	CRISPAMENTOS		
4.15.4.1	BOMBA SUBMERSÍVEL 100A	UN	2,00
4.16	CASA DE COMANDO DE REÚSO		
4.16.1	SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS		
4.16.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CARRIÃO	M ²	56,25
4.16.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.16.2.1	ESPARGIMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M ²	12,25
4.16.3	ESCOVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
4.16.3.1	ESCOVAÇÃO DE CAM. CAMPO AERÍO EM TERRELA E XESTO ROCHA ATÉ 6M	M ³	1,00
4.16.4	ESCOVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAMENTOS		
4.16.4.1	ESCOVAÇÃO DE CANICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	M ³	1,37
4.16.4.2	ESCOVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A CAT. A FIM	M ³	2,74
4.16.5	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
4.16.5.1	ATERRO E COMPACTAÇÃO DE CANICA E CONTROLE DE UMID. PRODUTIVO (SITRANS)	M ³	0,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D0606y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS, A
 Proc. 0504001/202-3
 FLS. 3948
 P. 8

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014 as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - **EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, pelas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.16.5.2	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, F. CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,87
4.16.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	M3	0,47
4.16.6.1	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,47
4.16.6.2	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,47
4.16.6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	0,47
4.16.7	PISOS EXTERNOS	M2	8,88
4.16.7.1	CAIÇADA DE PROTEÇÃO EM DIVERTIDO C/ BASE DE CONCRETO L. 0,60m	M2	8,88
4.16.8	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO	M3	
4.16.8.1	FUNDAMENTOS DE LENÇOL FREÁTICO EM ANILAS	M3	
4.16.9	FUNDAMENTOS E BALDISES	M3	
4.16.9.1	ALVENARIA DE FUNDAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M3	1,13
4.16.9.2	ALVENARIA DE FUNDAMENTO DE TIJOLO COMUM, ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,14
4.16.10	CONCRETOS	M3	
4.16.10.1	CONCRETO PAVIM., FCK-30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,87
4.16.10.2	CONCRETO PAVIM., FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,42
4.16.10.3	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	1,29
4.16.11	ARMADURAS	M3	
4.16.11.1	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	M3	76,50
4.16.12	FORMAS	M2	
4.16.12.1	FORMA PLANA CHAPA COMPLETADA PLASTIFICADA FCK - 15mm UTE 5X	M2	13,18
4.16.13	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	M3	
4.16.13.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 19x19x13cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 10cm (1:2:8)	M3	19,75
4.16.14	ELEMENTOS VAZADOS	M2	
4.16.14.1	CODOGO ANTI CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,26
4.16.15	ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	
4.16.15.1	PORTA DE FERRÃO EM CHAPA	M2	1,68
4.16.16	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	
4.16.16.1	IMPERMEABILIZAÇÃO EM DUPLA CAMADA COM MANTA ESTRUTURADA EM POLIÉSTER 4mm TIPO IV E MANTA DE ALUMÍNIO	M2	10,92
4.16.17	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M3	
4.16.17.1	CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REBARBA TRAÇO 1:3 ESP. 5cm P/ PAREDE	M3	39,50
4.16.17.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REBARBA TRAÇO 1:3	M3	39,50
4.16.18	ARGAMASSAS PARA TELHAS	M3	
4.16.18.1	CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REBARBA TRAÇO 1:3 ESP. 5cm P/ TELHA	M3	21,65
4.16.18.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REBARBA TRAÇO 1:3	M3	21,65
4.16.19	PINTURA DE PAREDES E TETO	M2	
4.16.19.1	CAIÇADA EM OUS DEMAIS COM SUPERCAI	M2	61,35
4.16.20	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	
4.16.20.1	ESMALTE OUS DE MÃOS E METALQUÍMICO DE FERRÃO	M2	1,68
4.17	INTERLIGAÇÕES	M	
4.17.1	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL	M	
4.17.1.1	TANQUE DE TRUBO - CÂMARA DE CARGA	M	
4.17.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M	65,00
4.17.1.1.2	EXECUÇÃO DO GABARITO	M	
4.17.1.2	ESCOVAÇÃO DE VALAS	M3	
4.17.1.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	30,66
4.17.1.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO	M3	
4.17.1.3.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30,36
4.17.1.4	FORNEC. E JOG. ASSENT. DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA	M	
4.17.1.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, Ø DN 200mm	M	65,03
4.17.2	REBARBA	M	
4.17.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M	
4.17.2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DO GABARITO	M	14,24
4.17.2.2	ESCOVAÇÃO DE VALAS	M3	
4.17.2.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	9,41
4.17.2.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO	M3	
4.17.2.3.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	6,76
4.17.2.4	FORNEC. E JOG. ASSENT. DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA	M	
4.17.2.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, Ø DN 200mm	M	16,24
4.17.3	REBARBA	M	
4.17.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M	
4.17.3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DO GABARITO	M	22,00
4.17.3.2	ESCOVAÇÃO DE VALAS	M3	
4.17.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	13,61
4.17.3.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO	M3	
4.17.3.3.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,41
4.17.3.4	FORNEC. E JOG. ASSENT. DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA	M	
4.17.3.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, Ø DN 150mm	M	22,46
4.17.4	FILTROS - LEITO DE SILICÍO	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS, MA
 Proc. 0904001/2023
 FLS. 1949
 Pto. J

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPALMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPALMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.17.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.17.4.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M	14,39
4.17.4.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
4.17.4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	11,03
4.17.4.3	ATERRO/ATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO		
4.17.4.3.1	ATERRO/ATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO	M3	10,09
4.17.4.4	FORNEC. E OU ASSENT. DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA		
4.17.4.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 300mm	M	22,96
4.17.5	LEITO DE SECAGEM - TANQUE DE REUSO		
4.17.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.17.5.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M	15,91
4.17.5.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
4.17.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,03
4.17.5.3	ATERRO/ATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO		
4.17.5.3.1	ATERRO/ATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO	M3	12,03
4.17.5.4	FORNEC. E OU ASSENT. DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA		
4.17.5.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 400mm	M	22,26
4.18	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
4.18.1	MATERIAIS HIDRÔULICOS		
4.18.1.1	TUBO FcFo C/LANGE E PONTA DN 250 PN10 - 1-5000	UN	1,00
4.18.1.2	CURVA 45 FcFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200	UN	1,00
4.18.1.3	TUBO FcFo C/LANGE E BOLSA JE DN 200	UN	12,00
4.18.1.4	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 200, L = 4000mm	UN	1,00
4.18.1.5	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 200, L = 1500mm	UN	1,00
4.18.1.6	TUBO FcFo PE JE K 9 P/ÁGUA DN 200	M	12,00
4.18.1.7	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FcFo DN 250 x 200	UN	1,00
4.18.1.8	CURVA 45 FcFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250	UN	1,00
4.18.1.9	TUBO FcFo C/LANGE E PONTA DN 250 PN10 - 1-1000	UN	1,00
4.18.1.10	CURVA 90 FcFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300	UN	5,00
4.18.1.11	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 300, L = 1700mm	UN	2,00
4.18.1.12	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 300, L = 2000mm	UN	1,00
4.18.1.13	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA UN 75	UN	4,00
4.18.1.14	TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 75 (NBR-5674)	M	49,00
4.18.1.15	TUBO FcFo C/LANGE E PONTA DN 80 PN10 - 1-5000	UN	1,00
4.18.1.16	CURVA FcFo BB JE DN 80 PN10	UN	1,00
4.18.1.17	ADAPTAÇÃO PBA / BOLSA DE FcFo JE DN 75	UN	1,00
4.18.1.18	CURVA FcFo BB JE DN 250 PN10	UN	1,00
4.18.1.19	TUBO FcFo C/LANGE E PONTA DN 200 PN10 - 1-1000	UN	2,00
4.18.1.20	REGISTRO HIDRÁULICO	UN	1,00
4.18.1.21	TUBO FcFo C/LANGES DN 250 PN10 - 1-4500	UN	2,00
4.18.1.22	REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	UN	3,00
4.18.1.23	TUBO FcFo C/LANGE E PONTA DN 250 PN10 - 1-5000	UN	1,00
4.18.1.24	REDUÇÃO FcFo DN 250 x 150 PN10	UN	1,00
4.18.1.25	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 250, L = 5000mm	UN	1,00
4.18.1.26	TUBO FcFo C/LANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - 1-5000	UN	1,00
4.18.1.27	TUBO FcFo C/LANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - 1-4500	UN	1,00
4.18.1.28	TUBO FcFo C/LANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - 1-1000	UN	1,00
4.18.1.29	REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00
4.18.1.30	TUBO FcFo C/LANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - 1-1000	UN	2,00
4.18.1.31	TUBO FcFo C/LANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - 1-5000	UN	1,00
4.18.1.32	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 100, L = 5000mm	UN	1,00
4.18.1.33	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 200, L = 5000mm	UN	1,00
4.18.1.34	TUBO FcFo C/LANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - 1-5000	UN	1,00
4.18.1.35	TUBO FcFo CILINDRICO P/ÁGUA DN 400, L = 5000mm	UN	1,00
4.19	URBANIZAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO TRATAMENTO		
4.19.1	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		
4.19.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.19.1.1.1	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m2	727,18
4.19.1.1.2	ACISSOS		
4.19.1.1.2.1	ESTRADA DE ACESSO E MANUTENÇÃO, COM FAIXA DE 1,00m E GRADE MÍNIMO DE 25 cm	km	0,14
4.20	MOVIMENTO DE TERRA		
4.20.1	ESCAVAÇÃO EM VAZAS		
4.20.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA NATURAL, EXCETO ROCHA	m3	101,92
4.20.1.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIJO	m3	12,67
4.20.2	ATERRO E OU ATERRO DE VAZAS		
4.20.2.1	ATERRO E OU ATERRO COMPENSADO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	628,00
4.20.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	90,06
4.20.3	ESCAVAÇÃO EM VAZAS		
4.20.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	46,20
4.20.4	ATERRO E OU ATERRO DE VAZAS		
4.20.4.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VAZAS	m3	46,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db66y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 054001/1202 3
 FLS. 3950
 Pto. 3

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOP CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato **04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, cuas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.21	LOTECAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.21.1	CAIXAS		
4.21.1.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA (1,00 x 1,00 x 0,30 m)	un	2,00
4.21.1.2	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO EM LAJE (1,20 x 1,20 x 0,30 m)	un	3,00
4.21.1.3	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO (1,00 x 1,00 x 0,30 m)	un	1,00
4.21.1.4	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MACROMOTOR E DO TAP, EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO TIPO I (2,10 x 1,40 x 0,30 m), DN ATÉ 200 mm	un	1,00
4.21.1.5	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, DN ATÉ 200 mm	un	1,00
4.22	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
4.22.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA SOLDADA	m	15,00
4.22.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA SOLDADA DN 150	m	20,00
4.22.1.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA SOLDADA DN 200	m	20,00
4.23	PAVIMENTAÇÃO		
4.23.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
4.23.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	m ²	348,04
4.23.1.2	INVESTIMENTO COM BRITA, CONFORME PROJETO	m ³	22,00
4.23.1.3	VEREDIM EM PEDRA GRANÍTICA	m	109,15
4.24	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
4.24.1	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 75 kVA COM TODOS ACESSÓRIOS E FERREJENS INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO, E SERVIÇOS PRE-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COLCE E CONFORME O PROJETO	un	1,00
4.25	URBANIZAÇÃO		
4.25.1	PORTÃO, CERCA, MURO E ALAMBICADO		
4.25.1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" (4x2 m), INCLUSIVE PRAIES DE INSTALAÇÃO, DORNAÇÕES, FERRILHOS, CRAMBORES E DEMARCAÇÕES DE FIXAÇÃO E PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ESPECIAL PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (WASH PRIMER) E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO CONFORME PROJETO	un	1,00
4.25.1.2	CERCA EM ARAME FARPADO, ESTACA PONTA VIDA, COM TUBOS	m	100,00
5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO-ELÉTRICO		
5.1	SISTEMA DE FLUXAGEM		
5.1.1	CÂMARA DE CARGA, FABRICADA EM RESINA POLIESTER ESTRUTURADA COM FIBRA DE VIDRO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 0,70 m E ALTURA DE 0,70 m, PROVIDO DE VISOR DE NÍVEL E ACOMPANHADO DO MISTURADOR ROTACIONAL, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS CRAMBORES	un	1,50
5.1.2	ARRUELA PARA FLANGES DN200MM PN 10 PARA ÁGUA	un	40,00
5.1.3	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 200/90	un	240,00
5.2	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES		
5.2.1	KIT DE PREPARAÇÃO E DOSAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM TANQUE COM VOLUME ÚTIL DE 150 L, MISTURADOR ELÉTRICO DE 150 W E BOMBA DOSADORA DE 0,50 CV INCLUSIVE CHAVES DE PARTIDA E PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TODOS OS MOTORES DOS KIT INCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES ATÉ OS PONTOS DE APLICAÇÃO	un	1,00
5.2.2	KIT DE PREPARAÇÃO E DOSAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM TANQUE COM VOLUME ÚTIL DE 200 L, MISTURADOR ELÉTRICO DE 150 W E BOMBA DOSADORA DE 0,50 CV INCLUSIVE CHAVES DE PARTIDA E PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TODOS OS MOTORES DOS KIT INCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES ATÉ OS PONTOS DE APLICAÇÃO	un	1,00
5.3	EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE CLORO GÁS		
5.3.1	CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA ARMAZENAMENTO DE CLORO GÁS COM CAPACIDADE DE 50 kg	un	20,00
5.3.2	CLORADOR COMPLETO COM MOTOR, UNIDADE DE DOSAGEM E VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO NA CAPACIDADE 15 kg/dia DE CLORO, ACOMPANHIA MOTOR MONOFÁSICO 220 V DANÇOR 1 CV, SARRA 1" BSP E ENTRADA 1" BSP, TUBO FLEXÍVEL DE COBRE, 1 VÁLVULA CABEÇA DE CILINDRO PARA ADAPTAÇÃO NA VÁLVULA DO CLORADOR, ESTRUTURA METÁLICA, 1 YOKE COM CHAVE PARA YOKE E VÁLVULA, MANGUEIRAS PARA CLORO GÁS, DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PLANEJADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E O FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS ATÉ OS PONTOS DE APLICAÇÃO	un	1,00
5.4	CASA DE QUÍMICA		
5.4.1	MATERIAL PARA LABORATÓRIO		
5.4.1.1	BALANÇA PLATAFORMA CAPACIDADE DE 200 kg	un	1,00
5.4.1.2	JAR TEST, 3 CUBAS, COMPLETO	un	1,00
5.4.1.3	PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO	un	1,00
5.4.1.4	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PAREDE, COMPLETO	un	1,00
5.4.1.5	COMPARADOR COLORIMÉTRICO COM DUAS CUBETAS	un	1,00
5.4.1.6	DISCOS COM FOLHAS ENTRE 0,10 a 1,00 mg/L CQ PARA ANÁLISES RESIDUAL DE CLORO	un	1,00
5.4.1.7	DISCOS COM FOLHAS ENTRE 1,00 a 3,00 mg/L CQ PARA ANÁLISES RESIDUAL DE CLORO	un	1,00
5.4.1.8	MEDIDOR DE pH DE BANCADA PARA ANÁLISES DE pH	un	1,00
5.4.1.9	MEDIDOR DE pH DE BOLSO PARA ANÁLISES DE pH	un	1,00
5.4.1.10	SOLUÇÃO TAMPAO pH 7 FRASCO COM 500 ml PARA ANÁLISES DE PH	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



PEDREIRASIMA
 Proc. 0504001 1202 3
 P.S. 1951
 P.D. u

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
5.4.1.11	SOLUÇÃO LAMBIÃO PI 4 FRASCO COM 500 ml PARA ANÁLISE DE PH	un	1,00
5.4.1.12	KIT CONTEUDO: COMPARADOR COLOIMÉTRICO VISUAL, DISCOS PARA COR, ALUMÍNIO E FERRO; REAGENTES PARA ANÁLISE S DE COR/ALUMÍNIO E FERRO	un	1,00
5.4.1.13	TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO, FAIXA 0 a 1000 NTU PARA ANÁLISE DE COR/ALUMÍNIO E FERRO	un	1,00
5.4.2	MATERIAIS DIVERSOS		
5.4.2.1	RELÓGIO DE LABORATÓRIO - DESPENSADOR	un	2,00
5.4.2.2	GARRIFETE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS	un	2,00
5.4.2.3	SABÃO NEUTRO PARA LIMPEZA DE VIDRIARIAS ALCAFOX - PEQUENA QUANTIDADE	un	1,00
5.4.2.4	PIPETA DE PLÁSTICO 250 ml	un	2,00
5.4.2.5	CÁPSULA DE PORCELANA COM CAPACIDADE PARA 100 ml	un	4,00
5.4.2.6	PIPETADOR AUTOMÁTICO	un	2,00
5.4.2.7	PLUNA DE BOMBACHA	un	4,00
5.4.2.8	ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO	un	4,00
5.4.2.9	FUNIL DE VIDRO, TERMORESISTENTE, 80 CM DE DIÂMETRO	un	3,00
5.4.2.10	ESCOVA PARA LAVAGEM DE FRASCOS	un	2,00
5.4.2.11	BAIXE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	un	2,00
5.4.2.12	CAIXA DE ISOPOR DE 3 LITROS	un	2,00
5.4.2.13	ALÇA DE PLATINA COM CABO	un	2,00
5.4.2.14	SERINGA VETERINÁRIA (TIPO PISTOLA) COM CAPACIDADE PARA 50 ml E COM GRADUAÇÃO DE 1 A 5 ml	un	2,00
5.4.2.15	FUNIL DE VIDRO TERMORESISTENTE, 80 cm DE DIÂMETRO	un	3,00
5.4.3	VIDRIARIAS DIVERSAS		
5.4.3.1	FRASCO PARA AMOSTRAGEM DE 125 ml, BOCA ESTREITA, COM ROLHA E SMELTADA E TERMORESISTENTE	un	20,00
5.4.3.2	FRASCOS GRADUADO DE 250 ml, BOCA ESTREITA E TERMORESISTENTE	un	5,00
5.4.3.3	TUBO DE ENSAIO 16 X 150 mm	un	60,00
5.4.3.4	PIPETA GRADUADA DE 10 ml	un	5,00
5.4.3.5	PIPETA GRADUADA DE 25 ml	un	3,00
5.4.3.6	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 10 ml	un	3,00
5.4.3.7	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 50 ml	un	2,00
5.4.3.8	BURETA DE 25 ml, DIVISÃO DE 1/10 ml	un	3,00
5.4.3.9	FUNIL DE VIDRO, TERMORESISTENTE, 80 CM DE DIÂMETRO	un	3,00
5.4.3.10	REQUER GRADUADO DE 100 ml, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.11	REQUER GRADUADO DE 200 ml, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.12	REQUER GRADUADO DE 250 ml, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.13	REQUER GRADUADO DE 500 ml, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.14	REQUER GRADUADO DE 1.000 ml, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.4	MATERIAS DE APRO		
5.4.4.1	REGIÃO A GÁS COM 2 BUCAS MUNDO DE MANGUEIRA E SUUS ACESSÓRIOS PARA USO IMEDIATO	un	1,00
5.4.4.2	REGIÃO DE GÁS COM CAPACIDADE PARA 13 KG	un	2,00
5.4.4.3	FRIGIDAR DE CAPACIDADE PARA 80 LITROS E ALIMENTAÇÃO DE 220 V/60 HZ	un	1,00
5.4.5	PRODUTOS QUÍMICOS		
5.4.5.1	COAGULADO SULFATO DE ALUMÍNIO, EM SACAS DE PAPEL MULTIFOLHADO, COM NETO 50 kg DE PRODUTO, NAS DIMENSÕES (0,75x0,50x0,12 m), COM OBRAS ESPECIFICAÇÃO	un	40,00
5.4.5.2	ADJUSTA DE PH CONTROL DE COAGULADO E ABRANDAMENTO CAL HIDRATADA EM SACAS DE PAPEL MULTIFOLHADO, CONTENDO 50 kg DE PRODUTO NAS DIMENSÕES (0,65x0,40x0,12 m) COM OBRAS ESPECIFICAÇÃO	un	30,00
5.4.5.3	FLOCCULANTE FLUORSSICATO DE SÓDIO, EM SACAS DE PAPEL MULTIFOLHADO, CONTENDO 50 kg DE PRODUTO, NAS DIMENSÕES (0,75x0,50x0,12 m) COM OBRAS ESPECIFICAÇÃO	un	1,00
5.5	FORMEJAMENTO DE MALHA ELÉTRICA		
5.5.1	SUBESTAÇÃO EM POSTE 150 KVA - 13,8 KV/20-220 V	un	1,00
5.5.1.2	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO EM CAIXA MOLHADA 250A, 500V, 10KA	un	1,00
5.5.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO 120mm ² /1KV	m	60,00
5.5.1.4	CABO DE COBRE ISOLADO 70mm ² /1KV	m	20,00
5.5.1.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3"	m	15,00
5.5.1.6	CURVA DE PVC RÍGIDO DN 3"	un	2,00
5.5.1.7	LUVA DE PVC RÍGIDO DN 3"	un	3,00
5.5.2	ILUMINAÇÃO INTERNA/EXTERNA - CASA DE QUÍMICA		
5.5.2.1	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5MM ² /750V	m	300,00
5.5.2.2	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM ² /750V	m	200,00
5.5.2.3	CABO DE COBRE ISO: ADD 4MM ² /1KV	m	200,00
5.5.2.4	CAIXA DE LAMBUZIN DE FERRO ESMALTADO 4 X 2"	un	30,00
5.5.2.5	CAIXA DE LAMBUZIN DE FERRO ESMALTADO 3 X 3"	un	17,00
5.5.2.6	CURVA PVC RÍGIDO DN 3"	un	10,00
5.5.2.7	CURVA PVC RÍGIDO DN 1,12"	un	2,00
5.5.2.8	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A	un	6,00
5.5.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A	un	1,00
5.5.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 15A	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0224001/2023
 PLS. 5952
 nº 5

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRHCE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS:

01 - Principais Quantitativos Executados

Item	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
5.5.2.11	FLETODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	109,00
5.5.2.12	FLETODUTO PVC RÍGIDO DN 1,12"	m	50,00
5.5.2.13	EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 6KG DE PÓ QUÍMICO	un	1,00
5.5.2.14	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO	un	1,00
5.5.2.15	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	un	2,00
5.5.2.16	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	un	1,00
5.5.2.17	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO + 1 TOMADA DE DUA POLOS 15A/250V	un	1,00
5.5.2.18	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES PARALELO	un	1,00
5.5.2.19	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM VITRATA PARA 2 LAMPADAS 2X15W	un	9,00
5.5.2.20	LUMINÁRIA PAINEL FLUORESCENTE TIPO ARANDELA COM FLUORESCENTE PI 25W	un	6,00
5.5.2.21	LUMINÁRIA TIPO PL FLUORESCENTE COM LAMPADA DE 15W	un	2,00
5.5.2.22	LUBA PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	34,00
5.5.2.23	LUBA PVC RÍGIDO DN 1,12"	m	17,00
5.5.2.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DIVISÕES 207X332X95mm COM BARRAMENTO	un	1,00
5.5.2.25	TOMADA TRIFÁSICA UNIVERSAL - FERRA	un	6,00
5.5.2.26	TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL	un	17,00
6	ESTACÃO DE TRATAMENTO - CUSTOS AMBIENTAIS		
6.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE ARRUSTOS ORNAMENTAIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM (ESPÉCIES ARRUSTIVAS E HERBACEAS), INCLUINDO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, REGA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	un	10,00
6.2	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE ARRUSTOS ORNAMENTAIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 250 CM (ESPÉCIES ARBÓREAS), INCLUINDO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, REGA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	un	10,00
6.3	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1"	m	100,00
6.4	FORNHEIRO DE PROTEÇÃO FOTOVULSIVA	un	2,00
D	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA		
7	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT) - SERVIÇOS		
7.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
7.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
7.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARIMTO	m²	110,21
7.1.2	CADASTRO		
7.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	m²	90,00
7.2	SERVIÇOS DE OBRAS		
7.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
7.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM PASSELEIRA, RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m²	110,21
7.3	MOVIMENTO DE TERRA		
7.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
7.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m³	10,08
7.3.1.2	ESCAVAÇÃO EM ROCHA EM ÁREAS	m³	13,51
7.3.2	ATERRO COM REATERRO DE ÁREAS		
7.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m³	27,22
7.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM COTA FORA	m³	107,96
7.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m³	107,06
7.3.3	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
7.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m³	14,72
7.3.3.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	14,72
7.4	FUNDAÇÕES ESTRUTURAS		
7.4.1	CONCRETOS		
7.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 160 Kg/m³	m³	3,60
7.4.1.2	CONCRETO PAVIM. FOR 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	20,12
7.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S. ELEVADO	m³	20,12
7.4.1.4	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m³	20,12
7.4.1.5	ARMADURA DE AÇO MÉDIA D - 6,3 A 10,0mm	kg	463,00
7.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm, UTILIZAÇÃO 1 X	m²	224,00
7.4.1.7	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m³	97,66
7.5	PAVIMENTAÇÃO		
7.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
7.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L = 0,80m E ESPESSURA 0,10 m	m²	18,16
7.6	FECHAMENTO		
7.6.1	ALVENARIA		
7.6.1.1	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO UNIDO 12 X 7	m²	120,31
7.6.1.2	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO UNIDO 12 X 7	m²	10,20
7.6.1.3	ALVENARIA DE TUBOS VAZADOS CONCRETO 120 X 60 COM REDE PROT. ANTICHUVA	m²	6,00
7.6.1.4	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSA DE TRAÇÃO 1	m²	1,00
7.6.2	CORTIÇA		
7.6.2.1	CORTIÇA COM TELHA ESTRUTURAL FIB. DURANTE, CANALETA DE COM. ÁGUA, INCLUINDO MONTAGEM, PRIMEIRA A CUBRIR, SEM A SUAS DE MAIS E DE MAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS	m²	110,21
7.6.3	ESQUADRIAS E FERRETES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



PEDREIRASIMA
 Proc. 090401/202 F
 FLS. 1953
 Rub. 2

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
7.0.3.1	PONTÃO DE CIMENTO EM CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CHUMBADORES, PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m²	3,76
7.1	VESTIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
7.1.1	PISO, TETO E PAREDE		
7.1.1.1	PISO CIMENTADO LISO TRACO 1:3, Ø 0,015 m	m²	79,10
7.1.1.2	CHAPISCO COM LIMA, CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m²	240,62
7.1.1.3	REPOCO CIMENTO E AREIA GROSSA TRACO 1:3	m²	240,62
7.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
7.1.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2 kg/m²	m²	24,01
7.6	PINTURA		
7.6.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMASOS	m²	240,62
7.6.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO CARBONÍFERO FUNDIDO	m²	39,20
7.8.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
7.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.9.1.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEBEMOS CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - CEA, CONFORME PROJETO	un	1,00
7.10	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
7.10.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOBOMBA FIXO HORIZONTAL, Ø 15 x 50,0 Ø INCLUSIVE BASES, CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS, TIRANTES E SERVIÇOS PRÉ OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE II	un	4,00
7.10.1.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA, TÊXTO, TROLE E VÁLVULA MANUAL 1,0 T	un	1,00
7.11	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS		
7.11.1	INSTALAÇÃO DE FORÇA, QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 02 MOTORES x 15 cv x 50 cv, SENDO DE RESERVA E ROTÁRIO, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS PRÉ OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE II, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COELCE E CONFORME O PROJETO	un	4,00
7.12	SERVIÇOS ESPECIAIS		
7.12.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250 - CEA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, CHUMBADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DE MAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT / ELET) - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO ELÉTRICO		
8.1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA LAVAGEM DOS FILTROS - ELET		
8.1.1	RECALQUE		
8.1.1.1	REDUÇÃO NORMAL FTT COM FLANGES PN 10 DN 200x150	un	1,00
8.1.1.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTA-BOLA DUPLA PN 10 DN 150 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un	1,00
8.1.1.3	TÊ AÇO ESPESSURA DA CHAPA 1/4" FLANGEADO 200x50 MM	un	2,00
8.1.1.4	TOCO FTT COM FLANGES PN 10 DN 200 L 0,40 m	un	1,00
8.1.1.5	VENTOSA DE TRÍPLICI FUNÇÃO COM FLANG. PN 10 DN 50	un	2,00
8.1.1.6	EXTREMIDADE FTT PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L 0,40 m	un	1,00
8.1.1.7	ARRUELA PARA FLANGES DN 200MM PN 10 PARA AGUA	un	20,00
8.1.1.8	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 200,00	un	560,00
8.1.1.9	ARRUELA PARA FLANGES DN 100MM PN 10 PARA AGUA	un	10,00
8.1.1.10	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 100,00	un	40,00
8.1.2	BOMBAS DA EAT		
8.1.2.1	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, FIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, QUE PERMITA O DESMONTAGEM POR TRÁS FLANGES DE SUCCÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 3.500 rpm, VAZÃO 40,06 L/S, ALTURA MANOMÉTRICA 60,00 mca E POTÊNCIA DE 50 CV, FORNECIDO COM SELLO MECÂNICO DE VEDAÇÃO E UM ROTOR DE RESERVA	un	2,00
8.2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO		
8.2.1	SUCCÃO		
8.2.1.1	TÊ AÇO ESPESSURA DA CHAPA 1/4" FLANGEADO 200x50 MM	un	2,00
8.2.1.2	VENTOSA DE TRÍPLICI FUNÇÃO COM FLANG. PN 10 DN 50	un	2,00
8.2.2	BOMBAS DA ELET		
8.2.2.1	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, EIXO HORIZONTAL MONOESTÁGIO, QUE PERMITA O DESMONTAGEM POR TRÁS FLANGES DE SUCCÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 1.750 rpm, VAZÃO 20,00 L/S, ALTURA MANOMÉTRICA 27,00 mca E POTÊNCIA DE 15 CV, FORNECIDO COM SELLO MECÂNICO DE VEDAÇÃO E UM ROTOR DE RESERVA	un	2,00
8.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO		
8.3.1	ILUMINAÇÃO INTERNA/EXTERNA - EAT		
8.3.1.1	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5MM²/750V	m	150,00
8.3.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM²/750V	m	450,00
8.3.1.3	CABO COBRE ISOLADO 4MM²/1KV	m	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



PEDREIRA/DMA
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 1954
 P.D.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, em quantidades de serviços abaixo, na ATTESTADOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	VALOR UNITÁRIO
0.3.1.4	CABO COBRE ISOLADO 6MM ² / 1kV	m	10,00
0.3.1.5	CABO COBRE ISOLADO 10MM ² / 1kV	m	10,00
0.3.1.6	CABO COBRE ISOLADO 16MM ² / 1kV	m	16,00
0.3.1.7	CABO COBRE ISOLADO 25MM ² / 1kV	m	140,00
0.3.1.8	CABO COBRE ISOLADO 35MM ² / 1kV	m	110,00
0.3.1.9	CABO COBRE ISOLADO 50MM ² / 1kV	m	20,00
0.3.1.10	CABO COBRE ISOLADO 95MM ² / 1kV	m	100,00
0.3.1.11	CAIXA DE EMBUITE DE FERRO ESMALTADO 4 X 7"	US	4,00
0.3.1.12	CAIXA DE EMBUITE DE FERRO ESMALTADO 3 X 3"	US	11,00
0.3.1.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 150X150X60mm	US	10,00
0.3.1.14	CURVA PVC RÍGIDO DN 34"	US	10,00
0.3.1.15	CURVA PVC RÍGIDO DN 11/2"	US	2,00
0.3.1.16	CURVA PVC RÍGIDO DN 3"	US	2,00
0.3.1.17	DISJUNTOR TRIPOLAR 200A/500V/5KA	US	1,00
0.3.1.18	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A	US	4,00
0.3.1.19	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A	US	1,00
0.3.1.20	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A	US	2,00
0.3.1.21	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30A	US	1,00
0.3.1.22	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A	US	1,00
0.3.1.23	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	US	1,00
0.3.1.24	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	250,00
0.3.1.25	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/2"	m	10,00
0.3.1.26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3"	m	20,00
0.3.1.27	EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 6KG DE PÓ QUÍMICO	US	1,00
0.3.1.28	INTERRUPTOR DE 3 POSIÇÕES	US	2,00
0.3.1.29	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA 2 LÂMPADAS 2X32W	US	5,00
0.3.1.30	LUMINÁRIA PARAFÓTECADA TIPO ARANDELA COM LUMINÁRIA 1x18W	US	6,00
0.3.1.31	LUVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	US	04,00
0.3.1.32	LUVA PVC RÍGIDO DN 1 1/2"	US	1,00
0.3.1.33	LUVA PVC RÍGIDO DN 3"	US	2,00
0.3.1.34	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DEVIÇOS 200A/500V/5KA BARRADO NIT	US	1,00
0.3.1.35	TOMADA DE FORÇA DE EMBUITE COM PLUG (P + T) 15A/200V	US	1,00
0.3.1.36	TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL	US	2,00
0.3.2	INSTALAÇÃO DOS MOTORES, QUADROS DE COMANDO E ACESSÓRIOS		
0.3.2.1	BOIA DE NÍVEL SUPERIOR	US	1,00
0.3.2.2	BOIA DE NÍVEL INFERIOR	US	2,00
0.3.2.3	CABO COBRE ISOLADO 35MM ² / 1kV	m	100,00
0.3.2.4	CABO COBRE ISOLADO 25MM ² / 1kV	m	100,00
0.3.2.5	FIO DE COBRE ISOLADO 75V/1,5mm ²	m	100,00
0.3.2.6	CURVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	US	2,00
0.3.2.7	CURVA PVC RÍGIDO DN 1 1/2"	US	4,00
0.3.2.8	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	40,00
0.3.2.9	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/2"	m	50,00
0.3.2.10	LUVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	US	14,00
0.3.2.11	LUVA PVC RÍGIDO DN 1 1/2"	US	17,00
0.3.2.12	ELETRODUTO PLÁSTICO DE 1 1/2"	US	8,00
0.3.2.13	CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES PARTIDA SOFT STARTER II PARA 15CV CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECI	US	1,00
0.3.2.14	CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES PARTIDA SOFT STARTER II PARA 30CV CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECI	US	1,00
0.3.3	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA - FEAT		
0.3.3.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	US	1,00
0.3.3.2	MASTRO SIMPLIS DE FERRO GALVANIZADO 1/2" PARA RAIOS H-3M D-40mm	US	1,00
0.3.3.3	PROTEÇÃO CORDOALHA DOS PARA-RAIOS COM TUBO PVC RÍGIDO 2" x 30m	US	2,00
0.3.3.4	ATERRAMENTO COMPLETO COM CHAVES COPPERWELD 1/2" PARA RAIOS	US	1,00
0.3.3.5	CABO DE COBRE 1/2" DE 25mm ²	m	60,00
0.3.4	ATERRAMENTO - FEAT		
0.3.4.1	CABO DE COBRE 1/2" 25MM ²	m	50,00
0.3.4.2	MASSE DE TERRA COMEADADA (CONECTOR 50X100)	US	10,00
0.3.4.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	30,00
0.3.4.4	MANEIRA DE CONCRETO COM TAMPA	US	10,00
0.3.4.5	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25mm ²	US	10,00
0.3.5	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA		
0.3.5.1	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇOS		
0.3.5.1.1	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-1		
0.3.5.1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
0.3.5.1.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM ESTACAMENTO DE 20 M x 20 M	m	1.750,00
0.3.5.1.1.1.2	CADASTRO		
0.3.5.1.1.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA	m	11.272,30
0.3.5.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0.3.5.1.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016

05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db05y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS, MA
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 3955
 R. B.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços obtidas, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
912.11	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m ²	361,00
912.2	TRÂNSITO E SEGURANÇA		
912.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	m	29,60
91.3	MOVIMENTO DE TERRA		
91.3.1	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
91.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m ³	526,15
91.3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m ³	701,89
91.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m ³	447,81
	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m ³	04,80
91.3.1.4	NIVELAMENTO DO FUNDO DE VALAS	m ²	1.250,22
91.3.2	ATERRO COM REATERRO DE VALAS		
91.3.2.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³	1.463,67
91.3.2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO	m ³	574,97
91.3.2.3	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO COLCHÃO DE AREIA	m ³	747,55
91.3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m ³	1.022,00
91.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
91.4.1	CAIXAS		
91.4.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VENTOSA EM ALVENARIA TIPO MACIÇO (1,30 x 1,00 x 0,50) m, DN ATÉ 200 mm	un	4,00
91.4.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, INCLUSIVE CAIXA DE DERIVAÇÃO, DN ATÉ 200 mm, CONFORME PROJETO	un	12,00
91.5	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
91.5.1	ENVOLVIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES CONSUMO MÍNIMO 220 Kg/m ³	m ³	28,00
91.5.2	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 Kg/m ³	m ³	3,63
91.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, DN 250	m	1.758,70
91.6.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, DN 250	m	1.758,70
91.7	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM 1ª VENTOSA		
91.7.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM 1ª VENTOSA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	8,00
91.8	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM 2ª VENTOSA		
91.8.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM 2ª VENTOSA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	12,00
92	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-II		
92.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
92.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
92.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM ESTADULAMENTO DE 20 EM 20 m	m	3.513,50
92.1.2	CADASTRO		
92.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA	m	10.313,00
92.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
92.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
92.2.1.1	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m ²	31,90
92.2.1.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E LIMPEZA	m ²	5.543,80
92.2.2	TRÂNSITO E SEGURANÇA		
92.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	m	27,00
92.3	MOVIMENTO DE TERRA		
92.3.1	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
92.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m ³	853,99
92.3.1.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m ³	2.379,09
	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m ³	31,70
92.3.1.3	NIVELAMENTO DO FUNDO DE VALAS	m ²	2.164,69
92.3.1.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m ³	
92.3.2	ATERRO COM REATERRO DE VALAS		
92.3.2.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³	1.011,77
92.3.2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO	m ³	869,53
92.3.2.3	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO COLCHÃO DE AREIA	m ³	819,35
92.3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m ³	1.681,88
92.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
92.4.1	CAIXAS		
92.4.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VENTOSA EM ALVENARIA TIPO MACIÇO (2,00 x 1,30 x 0,50) m, DN < 500 mm	un	14,00
92.4.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, 200-DN < 500 mm, INCLUSIVE CAIXA DE DERIVAÇÃO, CONFORME PROJETO	un	14,00
92.4.2	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
92.4.2.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 Kg/m ³	m ³	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS, MA
 Proc. 0504001/202 3
 Fls. 1956
 Rub. 1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/ICE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS:

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
92422	DESENVOLVIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO 220 Kg/m3	m3	43,47
925	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
925.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA	m	309,00
925.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, DN 200	m	3.213,50
925.1.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, DN 150		
925.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF VENTOSA		
925.2.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF PARA VENTOSA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	14,00
925.3	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF - REGISTRO DE DESCARREGA		
925.3.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF PARA REGISTRO DE DESCARREGA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	14,00
926	PAVIMENTAÇÃO		
926.1	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO		
926.1.1	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	m2	321,51
926.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
926.2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	m2	321,51
93	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-III		
93.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
93.1.1	CADEASTRO		
93.1.1.1	CADEASTRO DE ADUTORA	m	11.566,00
93.1.1.2	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS		
93.1.1.3	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM ESTACAMENTO DE 20 EM 20 m	m	1.194,50
93.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
93.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
93.2.1.1	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m2	48,00
93.2.1.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E LIMPEZA	m2	7.096,00
93.2.2	TRANSITO E SEGURANÇA		
93.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	un	86,00
93.3	MOVIMENTO DE TERRA		
93.3.1	ESCAVAÇÃO EM VAIS		
93.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA (PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m)	m3	226,12
93.3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA (PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m)	m3	130,56
93.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m3	367,50
93.3.1.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m3	165,30
93.3.1.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m3	720,48
93.3.2	NIVELAMENTO DO FUNDO DE VAIS		
93.3.2.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VAIA	m3	309,63
93.3.2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO	m3	270,35
93.3.2.3	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO COLCHÃO DE AREIA	m3	288,96
93.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	552,31
93.4	INSTALAMENTO E DEBENEFICAMENTO		
93.4.1	ESTACAMENTO COM BOMBA		
93.4.1.1	ESTACAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA (CAPACIDADE 20 m3/h, HOMO - 6 mca)	hora	
93.5	ENQUADRAMENTO DE ESTRUTURAS		
93.5.1	CAIXAS		
93.5.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VENTOSA EM ALVIARIA TIPO MADIÇO (2,00 x 1,00 x 1,00 m), 200-DN x 500 mm	un	11,00
93.5.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE DESCARREGA EM ALVIARIA TIPO MADIÇO (2,00-DN x 500 mm), INCLUSIVE CAIXA DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO	un	12,00
93.5.2	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
93.5.2.1	BOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 kg/m3	m3	15,54
93.5.2.2	DESENVOLVIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES CONSUMO MÍNIMO 220 Kg/m3	m3	7,64
93.6	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
93.6.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA		
93.6.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, DN 200	m	1.193,50
93.6.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF VENTOSA		
93.6.2.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF PARA VENTOSA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	11,00
93.6.3	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF - REGISTRO DE DESCARREGA		
93.6.3.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF PARA REGISTRO DE DESCARREGA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	12,00
93.6.4	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM FIF PARA REGISTRO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

FLOREAS/NA
 Proc. 0504001/202 3
 P.S. 1957
 P.O.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a até de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIMS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades dos serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
9.3.6.4.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDRÔMECÂNICOS EM TUBO PARA REGISTRO DE DESCARGA EM 100, ASSIM COMO AS OBRAS PISCAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	UN	2,00
9.3.7	PAVIMENTAÇÃO		
9.3.7.1	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO		
9.3.7.1.1	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m ²	900,00
9.3.7.1.2	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA TOSCA	m ²	900,00
9.3.7.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
9.3.7.2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	m ²	300,00
9.3.7.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
9.3.7.3.1	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM ÁREA ASFÁLTICA (AQUÍF. 1.5cm)	m ²	600,00
9.4	ADUTORA P10-X		
9.4.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
9.4.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
9.4.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	M	2.302,20
9.4.1.2	CADASTRO		
9.4.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA	M	2.302,20
9.4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.4.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
9.4.2.1.1	ASPARGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M ²	12.000,00
9.4.2.1.2	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M ²	3.750,00
9.4.2.2	TRANSITO E SEGURANÇA		
9.4.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	30,00
9.4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.4.3.1	ESCOVAÇÃO EM VALAS		
9.4.3.1.1	ESCOVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M ³	2.200,00
9.4.3.1.2	ESCOVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M ³	1.682,16
9.4.3.1.3	ESCOVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CAT A FOGO	M ³	814,47
9.4.3.1.4	ESCOVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	M ³	216,49
9.4.3.1.5	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M ²	4.391,32
9.4.3.2	ATERRO COM REATERRO DE VALAS		
9.4.3.2.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M ³	3.552,02
9.4.3.2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M ³	391,16
9.4.3.2.3	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M ³	
9.4.3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO RODADA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M ³	1.663,88
9.4.3.2.5	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO LOCALMENTE EM ÁREA	m ³	1.272,72
9.4.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
9.4.4.1	CAIXAS		
9.4.4.1.1	CAIXA PR. REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	14,00
9.4.4.1.2	CAIXA PR. REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	14,00
9.4.4.2	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
9.4.4.2.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES 10x10x10cm	M ³	7,00
9.4.4.2.2	ENVELOPE DE CONCRETO PROTUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, 10x10x10cm	M ³	6,00
9.4.5	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, DE MATERIAL		
9.4.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
9.4.5.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, DE DN 100mm	M	7.302,20
9.4.5.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM TUBO VENTOSA		
9.4.5.2.1	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	14,00
9.4.5.3	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM TUBO - REGISTRO DE DESCARGA		
9.4.5.3.1	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	14,00
9.5	RAMAL DE P10-X ATÉ AGROVILA		
9.5.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
9.5.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
9.5.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	M	5.934,00
9.5.1.2	CADASTRO		
9.5.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA	M	5.934,00
9.5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.5.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
9.5.2.1.1	ASPARGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M ²	11.200,00
9.5.2.1.2	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M ²	3.250,00
9.5.2.2	TRANSITO E SEGURANÇA		
9.5.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	40,00
9.5.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.5.3.1	ESCOVAÇÃO EM VALAS		
9.5.3.1.1	ESCOVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M ³	986,25
9.5.3.1.2	ESCOVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M ³	1.145,63
9.5.3.1.3	ESCOVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CAT A FOGO	M ³	466,78
9.5.3.1.4	ESCOVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	M ³	26,00
9.5.3.1.5	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M ²	2.937,00
9.5.3.2	ATERRO COM REATERRO DE VALAS		
9.5.3.2.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M ³	1.409,33
9.5.3.2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M ³	445,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



PROCESO Nº 0504001/2017
 Nº S. 1958
 Nº O. 2

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMAOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a junho de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/5RH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora **ATESTAMOS**

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
95323	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO	M³	
95324	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRETILO ATÉ 1KM	M³	1.214,77
95325	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICO COM CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO	m³	783,72
954	ELIMINAÇÕES E ESTRUTURAS		
9541	CANAS		
95411	CAIXA REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	12,00
95412	CAIXA P/REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	11,00
95413	CAIXA EM ALVENARIA (80x80x40cm) DE TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
95414	INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR	UN	1,00
9542	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
95421	DIÓDO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES 10K - 10MPa	M3	5,81
95422	EMBOLO DE CONCRETO P/ TUBOS PVC ENTERIADOS, TIPO C, FCK = 13,5MPa	M3	5,49
955	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
9551	LOCAÇÃO DE OBRA		
95511	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JL DN 75mm	M	5.004,00
9552	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM PPE - VENTOSA		
95521	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	12,00
9553	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM PPE - REGISTRO DE DESCARGA		
95531	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	11,00
96	RAMAL DE PLO-X ATÉ AGROVILA - MATERIAIS		
961	TUBOS		
9611	TUBO PVC P/VAJE CL-20 DN 75 (NBR 5647)	M	0.500,00
962	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
9621	CURVA 11 15° de 88x JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	27,00
9622	CURVA 22 30° de 88x JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	15,00
9623	CURVA 45 de 88x JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	10,00
9624	CURVA 90 de 88x JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	10,00
9625	TE de 88x BIF. DN 200 x 75 PN10	UN	1,00
9626	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 75 PN10	UN	1,00
9627	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 P/TE DE ÁGUA	UN	2,00
9628	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 P/TE DE ÁGUA	UN	2,00
9629	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	16,00
96210	MEDIDOR DE VAZÃO 75mm	UN	1,00
963	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - VENTOSA		
9631	TE de 88x BIF. DN 75 x 50 PN10	UN	14,00
9632	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10	UN	14,00
9633	VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICI FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS 5000 DN 50 mm	UN	14,00
9634	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	42,00
9635	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	168,00
964	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA		
9641	TE de 88x BIF. DN 75 x 50 PN10	UN	14,00
9642	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10	UN	15,00
9643	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	42,00
9644	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	168,00
97	RAMAL DE PLO-X ATÉ AGROVILA - BOOSTER		
971	ELÉTRICIDADE		
9713	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO (0,137x5, Hm=39,40m)	UN	2,00
9714	CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA MOTOR DE 2 CV	UN	2,00
972	CASA DE PROTEÇÃO DO BOMBEIRO (MATERIAIS E SERVIÇOS)		
9721	LOCAÇÃO		
97211	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE CAIXILHO	M²	5,00
9722	MOVIMENTO DE TERRA		
97221	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M³	1,00
97222	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M³	1,62
9723	ESPALHAVENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M²	0,50
97231	CONCRETO		
972311	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (BOTA FORA) VANILIN	M³	0,06
97232	ALVENARIA PARA FUNDAÇÃO		
97241	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:8)	M²	1,00
97242	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ ARGAMASSA ARGUMENTOS	M²	1,00
9725	ALVENARIA PARA ELEVAÇÃO		
97251	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO TORADO (TRAÇO 1:4) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP - 10cm (1:2:8)	M²	26,00
9726	CALÇADA DE CONTOURNO		
97261	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO L. BASE DE CONCRETO 1-0,60m	M²	7,65
9727	COBERTA		
97271	LAJE PNE-FABRICADA P/ FÔRRO - VAZ DE 2,01 x 3,1m	M²	5,94
9728	ESQUADRIA		
97281	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M	1,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



PEDEIRASMA
Proc. 0504001/202 3
P.L.S. 1359
Data: 2

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período do junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SR/UC/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades do serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
972.82	ALVENARIA DE FIBRAMENTO VAZADO DE CONCRETO (60x60x60) CARGA CIVIL NO T. ABRIA TRAÇO 1:3 AREIA:CEVUA	M ³	9,50
972.9	PISO		
972.9.1	PISO MORTO DE TUBO MACIÇO C/ALJANTAMENTO	M ²	5,00
972.9.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA, TRAÇO 1:4, 1:5P	M ²	5,00
972.10	REVESTIMENTO		
972.10.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA TRAÇO 1:3 1:5P - Sem P. PAREDE	M ²	45,00
972.10.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA TRAÇO 1:3	M ²	45,00
972.11	PINTURA		
972.11.1	CAVACAÇÃO EM TRES DEMÃS EM PAREDES	M ²	45,00
972.11.2	ESMALTE DUAS DEMÃS EM FOLHADAS DE FERRO	M ²	3,40
972.12	URBANIZAÇÃO		
972.12.1	GEICA DE ABRIGO (ARPAÇO) 7 FIOS ABRETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDADAÇÃO E REBOCO PAREDES	M	23,00
972.12.2	CASTRO DE BRITA	M	2,00
972.12.3	POSIÇÃO DE FERRO (M BARRA CHATA TIPO EQUILIBRADO)	M	1,50
972.13	INSTALAÇÃO		
972.13.1	POSTE DE CUNHILHO 11MK400KG	UNID	1,00
972.13.2	ARRAMAÇÃO DE X TRIFÁSICA COM ROLIANA	UNID	1,00
972.13.3	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UNID	1,00
972.13.4	ELÉTRICO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	M	6,00
972.13.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UNID	1,00
972.13.6	HASTE DE ATERRAMENTO COPOLWELD 5/8" x 2,40M	UNID	1,00
972.13.7	CABO CLASSIF 1KV 4 X 2,5MM ²	M	60,00
972.13.8	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	M	60,00
972.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
972.14.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00
972.14.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16 W)	UNID	1,00
972.14.3	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ABANDELA	UNID	1,00
10	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
10.1	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT II		
10.1.1	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.1.1.1	CURVA 45 1/2" COM BOLSAS JE DN 250	UN	1,00
10.1.1.2	CURVA 90 1/2" COM BOLSAS JE DN 250	UN	6,00
10.2	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT III		
10.2.1	TUBOS		
10.2.1.1	TUBO PVC DE 10" COM PONTA E BOLSA JE 1 MPa DN 150	M	252,00
10.2.2	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.2.2.1	CURVA 11 1/2" COM BOLSAS JE DN 150	UN	5,00
10.2.2.2	CURVA 22 1/2" COM BOLSAS JE DN 150	UN	3,00
10.2.2.3	CURVA 45 1/2" COM BOLSAS JE DN 150	UN	2,00
10.2.2.4	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE 10" x DN 200 x 150	UN	1,00
10.3	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT III		
10.3.1	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.3.1.1	CURVA 90 1/2" COM BOLSAS JE DN 200	UN	5,00
10.3.1.2	CURVA 45 1/2" COM BOLSAS JE DN 150	UN	1,00
10.3.1.3	CURVA 90 1/2" COM FLANGES PN 10 DN 200	UN	2,00
10.3.1.4	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSIF K 12 COM BOLA E FLANGE DN 150 (DN 200 L 100 m)	M	4,00
10.3.1.5	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K 12 P/ ÁGUA DN 200	M	20,50
10.3.2	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA		
10.3.2.1	REGISTRO DE DESCARGA 1/2" COM TRIAS BOLSAS JE E FLANGE PN 10 DN 200 x 50	UN	1,00
10.4	ADUTORA P/ O X		
10.4.1	TUBOS		
10.4.1.1	TUBO PVC DE 10" DUCTIL JE 1 MPa DN 100 (NBR 7665 07/03/07)	M	895,00
10.4.2	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.4.2.1	CURVA 11 1/2" Fc/BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	27,00
10.4.2.2	CURVA 22 1/2" Fc/BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	15,00
10.4.2.3	CURVA 45 1/2" Fc/BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	10,00
10.4.2.4	CURVA 90 1/2" Fc/BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	10,00
10.4.2.5	TE Fc/BB DN 250 x 100 PN 10	UN	1,00
10.4.2.6	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN10	UN	1,00
10.4.2.7	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00
10.4.2.8	ANEL BORRACHA P/ Fc/BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00
10.4.2.9	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x B0	UN	16,00
10.4.3	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - VENTOSA		
10.4.3.1	TE Fc/BB DN 100 x 50 PN10	UN	14,00
10.4.3.2	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10	UN	14,00
10.4.3.3	VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS REQUISIADAS S/ GOTO DN 50 mm	UN	14,00
10.4.3.4	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	42,00
10.4.3.5	ANEL BORRACHA P/ Fc/BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de Impressão: Db06y
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/202 3
 P.S. 3960
 J

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, pelas quantidades de serviços abaixo, ora ATTESTAMOS

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
10.4.3.6	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 60	UN	168,00
10.4.4	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA		
10.4.4.1	TELA DE OBF DN 100 x 50 PN10	UN	15,00
10.4.4.2	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN16	UN	15,00
10.4.4.3	ABRILHA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	30,00
10.4.4.4	ANEL BORRACHA P/ FôFô JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	30,00
10.4.4.5	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 10 x 40	UN	126,00
F	RESERVATÓRIO APOIADO		
11	RESERVATÓRIO APOIADO - SERVIÇOS		
11.1	RESERVATÓRIO APOIADO (ETA - 5x5-20m³)		
11.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
11.1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
11.1.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GARANTIA DE MADRIRA	m2	58,88
11.1.1.1.2	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MÉDIO MAGNÉTICO), (A1 ABNT), INCLUSIVE CARIMBO	m2	44,24
11.1.1.2	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		
11.1.1.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
11.1.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	50,88
11.1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
11.1.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
11.1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	87,57
11.1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00 m	m3	2,02
11.1.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª. CAT. A FRO	m3	9,76
11.1.3.2	ATERRO E OU REATERRO DE ÁREAS		
11.1.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	4,81
11.1.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM ROTA FOLIA	m3	18,82
11.1.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	18,82
11.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
11.1.4.1	CONCRETOS		
11.1.4.1.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m³	m3	2,49
11.1.4.1.2	CONCRETO PAVIM., FCK 20 MPa COM AÇO GALXO ADQUIRIDO	m3	26,52
11.1.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SELF-COMPACTION	m3	28,01
11.1.4.1.4	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	24,00
11.1.4.1.5	ARMADURA CA-50A MÓDULO - 6,3 A 10,0mm	kg	1.451,61
11.1.4.1.6	FERRA PLANAS CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP = 12mm UTILIZAÇÃO 2 X	m2	209,27
11.1.4.1.7	EMBRAMENTO DE MADEIRA	m3	29,95
11.1.5	PAVIMENTAÇÃO		
11.1.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
11.1.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L= 0,80 m E ESPESURA DE CIMENTADO	m2	18,58
11.1.6	ALVENARIA		
11.1.6.1	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRACO 1:3	m3	1,00
11.1.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
11.1.6.2.1	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTETOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DE MAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	3,00
11.1.6.2.2	TAMPA INSPIÇÃO EM CHAPA DE FERRO 3,16 ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA	m2	1,00
11.1.6.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	un	2,00
11.1.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.1.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
11.1.7.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRACO 1:1	m2	69,70
11.1.7.1.2	REBOCO COM TIOF. AREIA GROSSA, TRACO 1:5	m2	69,60
11.1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
11.1.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m2	152,96
11.1.7.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ATRAVÉS DE ADITIVO AO TRACO	l	4,23
11.1.7.3	PINTURA		
11.1.7.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMAS	m2	89,60
11.1.7.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	15,00
11.1.7.3.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
11.1.8	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.1.8.1	REABITAMENTO E MONTAGEM		
11.1.8.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 200 DE RESERVATÓRIO APOIADO; CAIXA DE PASSAGEM MOUNT WAY INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ANELAS, FRANTIL, FIXADORES ALIAS EM VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DE MAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFETO E PLANO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
11.2	RESERVATÓRIO APOIADO A SUBSISTANTADO NO BAIXIO/UMARI/500m³		
11.2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

FEDEIRAS/MA
 Nº: 0504001/2023
 5963

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes no Contrato 04/SRH/GE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UND	EXECUTADO
11.2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
11.2.1.1	LOGAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GARANTO DE MADEIRA	m ²	207,36
11.2.1.2	CADASTRO		
11.2.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MÊTO MAGNÉTICO), (A1-ARRN), INCLUSIVE CARIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m ²	179,56
11.2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.2.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
11.2.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO	m ²	207,36
11.2.3	MOVIMENTO DE TERRA		
11.2.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
11.2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	m ³	107,44
11.2.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 2,50m	m ³	8,90
11.2.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	m ³	17,95
11.2.3.2	ATERRO EXCERTE ATERRO DE ÁREAS		
11.2.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m ³	16,49
11.2.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m ³	91,33
11.2.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMPIÃO ATÉ 1KM	m ³	91,33
11.2.4	ESCOTAMENTO E DRENAGEM		
11.2.4.1	DRENAGEM SUBTERRÂNEA COM TUBO PVC PERFORADO		
11.2.4.1.1	DRENAGEM COM TUBO PVC PERFORADO, DIÂMETRO 100mm	m	
11.2.4.2	DRENAGEM COM MATERIAL GRANULADO		
11.2.4.2.1	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 1	m ³	
11.2.4.2.2	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 2	m ³	
11.2.5	FUNÇÕES E ESTRUTURAS		
11.2.5.1	CONCRETOS		
11.2.5.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m ³	m ³	4,75
11.2.5.1.2	CONCRETO PAVIL, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	68,46
11.2.5.1.3	EMBRAMENTO DE MADEIRA	m ³	471,45
11.2.5.1.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ESCAVAÇÃO	m ³	46,87
11.2.5.1.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ESCAVAÇÃO	m ³	26,34
11.2.5.1.6	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m ³	67,17
11.2.5.1.7	ARMAJURA CA-50A MÓDULO 6,3 A 10,0mm	kg	3.280,43
11.2.5.1.8	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REINADA, ESP. - 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m ²	134,38
11.2.5.1.9	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, FSP - 12mm	m ²	247,58
11.2.5.2	CAIXAS		
11.2.5.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO 1,00x1,00x0,10	m ³	1,90
11.2.5.2.2	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO 2,00x1,00x0,10	m ³	1,90
11.2.5.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
11.2.5.3.1	REBOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMILAR CONSUMO 210 Kg/m ³	m ³	0,75
11.2.6	PAVIMENTAÇÃO		
11.2.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
11.2.6.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO 1 - 0,60m DE ESPESURA	m ²	26,98
11.2.7	FECHAMENTO		
11.2.7.1	ALVENARIA		
11.2.7.1.1	ALVENARIA DE PEÇA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	m ³	1,00
11.2.7.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
11.2.7.2.1	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER (PO FUNDO) ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM LACANTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	3,45
11.2.7.2.2	TAMPA INSTALADA EM CHAPA DE FERRO 3/16", ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA	m ²	1,00
11.2.7.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	m	1,00
11.2.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.2.8.1	REVESTIMENTO DE PAREDE		
11.2.8.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m ²	141,12
11.2.8.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3	m ²	141,12
11.2.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
11.2.8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRILICA	m ²	282,24
11.2.8.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE	l	8,63
11.2.8.3	PINTURA		
11.2.8.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m ²	141,12
11.2.8.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E	m ²	12,00
11.2.8.3.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	m	1,00
11.2.9	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.2.9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
11.2.9.1.1	MONTAGEM DE TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250 - RESERVATÓRIO (RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO IPAUMIRIM - V. 2006)	m	1,00
11.3	SERVIÇOS TÉCNICOS		
11.3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
11.3.1.1	LOGAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GARANTO DE MADEIRA	m ²	108,16
11.3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D606y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PLANEJAMENTO
 Nº: 0904001/2023
 S. S. 1962
 Data: _____

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.**, executou, para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CF/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UMD	EXECUTADO
11.3.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
11.3.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m ²	109,16
11.3.3	MOVIMENTO DE TERRA		
11.3.3.1	ESCAVAÇÃO EM AREAS		
11.3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE	m ³	47,05
11.3.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE	m ³	4,23
11.3.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª, 4ª E 5ª CATEGORIA	m ³	63,05
11.3.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE AREIAS		
11.3.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m ³	9,37
11.3.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM ROTA TORÇA	m ³	41,91
11.3.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA E CAMINHÃO ATÉ 10KM	m ³	41,91
11.3.4	ESCOTAMENTO E DRENAGEM		
11.3.4.1	DRENAGEM SUBTERRÂNEA COM TUBO PVC PLIBR 60x40		
11.3.4.1.1	DRENAGEM COM TUBO PVC PERFORADO, DIÂMETRO 100mm	m	
11.3.4.2	DRENAGEM COM MATERIAL GRANULAR		
11.3.4.2.1	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 1	m ³	
11.3.4.2.2	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 2	m ³	
11.3.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
11.3.5.1	CONCRETOS		
11.3.5.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m ³	m ³	4,75
11.3.5.1.2	CONCRETO PAVIM. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	60,46
11.3.5.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SILO ESCVAÇÃO	m ³	46,87
11.3.5.1.4	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m ³	57,12
11.3.5.1.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	3.289,43
11.3.5.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, LSP - 12mm, UTILIZAÇÃO 3 X	m ²	134,38
11.3.5.1.7	EMBASTAMENTO DE MADEIRA	m ²	421,45
11.3.5.1.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO GEL ESCVAÇÃO	m ³	26,34
11.3.5.1.9	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA LSP - 12mm	m ²	247,91
11.3.5.2	CAIXAS		
11.3.5.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BUNDA (1,00 x 1,00 m)	m	1,00
11.3.5.2.2	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO (1,00 x 1,00 m)	m	1,00
11.3.5.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
11.3.5.3.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 kg/m ³	m ³	0,29
11.3.6	PAVIMENTAÇÃO		
11.3.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
11.3.6.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L= 0,80 m e LSP 5000A 0,15 m	m ²	26,88
11.3.7	FECHAMENTO		
11.3.7.1	ALVENARIA		
11.3.7.1.1	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	m ³	1,80
11.3.7.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
11.3.7.2.1	ESCALA DE MANUTENÇÃO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CIMENTAÇÕES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER E PO FUNDO ANTI-CORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	4,20
11.3.7.2.2	TAMPA INSPICÇÃO EM CHAPA DE FERRO 3/16" ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA	m ²	1,00
11.3.7.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	m	1,00
11.3.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.3.8.1	PISO, TETO E PAREDE		
11.3.8.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m ²	141,12
11.3.8.1.2	REBOCO CIVIL TETO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m ²	141,12
11.3.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
11.3.8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m ²	282,24
11.3.8.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE ADITIVO AO TRAÇO	m ²	8,63
11.3.9	PINTURA		
11.3.9.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m ²	141,12
11.3.9.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO, CARBONO E FERRO FUNDIDO	m ²	12,00
11.3.9.3	PINTURA LOCO TIPO SPRAY, PROJETO PADRÃO	m	1,00
11.3.9	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.3.9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
11.3.9.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 60 A DN 200, RESERVATÓRIO APOIADO, CAIXA DE PASSAGEM, ONE WAY, FECHAMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FRALDORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES PARA O PERÍODO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	m	1,00
11.4	URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO (270 m ² IPAUMIRIM)		
11.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.4.1.1	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m ²	285,70
11.4.2	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
11.4.2.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JUNTA SOLDADA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016

05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
11.4.2.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS COM XEDRES EM PVC 2 SOLDADA DN 100	m	10,00
11.4.3	PAVIMENTAÇÃO		
11.4.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m ²	100,00
11.4.3.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PAISAL E PIPEDO COM REJUNTAMENTO	m ²	70,00
11.4.3.1.2	MEIO FIO EM PÉDRA GRANÍTICA	m	1,50
11.4.3.2	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO		
11.4.3.2.1	REVESTIMENTO COM PIS DRISCO	m ²	1,50
11.4.4	URBANIZAÇÃO		
11.4.4.1	PORTÃO, G.R.C.A, MURO E ALAMBUADO		
11.4.4.1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" (2x1) m, INCLUSIVE PILARES DE SUSTENTAÇÃO, DOBRADIÇAS, FERROCHOS, CORDOÕES E 1 DE MAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO E PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (VARIANTE 1) ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL A TO-BILHO, CONFORME PROJETO	un	1,00
12.4.1.2	OBRA EM ANHE FARIPO ESTACA PONTA VEDADA COM 12 BOLSAS	m	17,40
12	RESERVATÓRIO APOIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
12.1	RESERVATÓRIO APOIADO (L=14, V=79m ³)		
12.1.1	EXTRAVASÃO		
12.1.1.1	CURVA 20° 11' COM BOLSAS JE DN 200	m	1,00
12.1.1.2	EXTREMIDADE F 1" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	m	1,00
12.1.1.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,50 m	m	1,00
12.1.2	LIMPEZA		
12.1.2.1	EXTREMIDADE F 1" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
12.1.2.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un	1,00
12.1.3	VENTILAÇÃO		
12.1.3.1	EXTREMIDADE F 1" PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,36 m	m	2,00
12.1.3.2	CURVA 90° 11' COM FLANGES PN 10 DN 100	m	4,00
12.2	RESERVATÓRIO APOIADO (IPAUMIRIM - V=200m ³)		
12.2.1	ENTRADA		
12.2.1.1	REDUÇÃO F 1" PONTA E BOLSA JE DN 200x100	un	1,00
12.2.1.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	un	1,00
12.2.1.3	TOCO F 1" COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 0,25 m	un	1,00
12.2.1.4	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE JUNTA F 1" PN 10 DN 100 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un	1,00
12.2.1.5	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 1,50 m	un	2,00
12.2.1.6	CURVA 90° 11' COM BOLSAS JE DN 100	un	1,00
12.2.1.7	CURVA 90° 11' COM FLANGES PN 10 DN 100	un	1,00
12.2.1.8	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 4,00 m	un	1,00
12.2.1.9	TOCO F 1" COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100 L= 0,70 m	un	1,00
12.2.1.10	VALVULA BOMBEJETA COM FLANGES CONTO CURTO SÉRIE AWWA COM ROÇA PN 10 DN 100	un	1,00
12.2.2	SAÍDA DE CONCRETO DN 200		
12.2.2.1	EXTRAVASÃO		
12.2.2.1.1	EXTREMIDADE F 1" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	m	1,00
12.2.2.2	CURVA 90° 11' COM FLANGES PN 10 DN 200	m	1,00
12.2.2.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 2,50 m	m	1,00
12.2.3	LIMPEZA		
12.2.3.1	EXTREMIDADE F 1" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 150 L= 0,70 m	m	1,00
12.2.3.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 150	un	1,00
12.2.4	VENTILAÇÃO		
12.2.4.1	EXTREMIDADE F 1" PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,36 m	m	2,00
12.2.4.2	CURVA 90° 11' COM FLANGES PN 10 DN 100	m	4,00
12.2.5	SAÍDA PARA ABIDE DE DISTRIBUIÇÃO		
12.2.5.1	EXTREMIDADE F 1" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO DN 10 DN 200 L= 0,70 m	m	1,00
12.2.5.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un	1,00
12.2.5.3	TOCO F 1" COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 0,25 m	un	2,00
12.2.5.4	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE JUNTA F 1" PN 10 DN 200 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un	1,00
12.2.5.5	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 1,00 m	m	1,00
12.2.5.6	CURVA 90° 11' COM FLANGES PN 10 DN 200	m	1,00
12.2.5.7	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,00 m	m	1,00
12.2.6	ARRUELAS E PARAFUSOS		
12.2.6.1	ARRUELA PARA FLANGES DN 200MM PN 10 PARA ÁGUA	un	10,00

FEDREIRAS S/A
Proc. 0509001/2023
P.S. 1963
R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



RECIBO DE RECEBIMENTO
 Nº 0504001/2023
 1964
 2

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, pelas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
12.2.6.2	ARRUELA PARA FLANGES DNT/COM PN 10 PARA AGUA	un	1,00
12.2.6.3	PARAFUSO COM TORÇAS PARA FLANGES DN 20/30	un	98,00
12.2.6.4	ARRUELA PARA FLANGES DNT/COM PN 10 PARA AGUA	un	15,00
12.2.6.5	PARAFUSO COM TORÇAS PARA FLANGES DN 10/20	un	62,00
0	RESERVATÓRIO ELEVADO		
13	RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS		
13.1	RESERVATÓRIO ELEVADO (Linha Grande - Vol. 2 - T. 1)		
13.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
13.1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
13.1.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM (BAIRRO DE MADRIRA	m²	34,21
13.1.1.2	CADASTRO		
13.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MÉDIO MAGNÉTICO), (AI-ABNT), INCLUSIVE CARRIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m²	34,21
13.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.1.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
13.1.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m²	34,21
13.1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
13.1.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
13.1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m³	15,79
13.1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00 m	m³	43,42
13.1.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SA. CAT. A TERÇO	m³	43,42
13.1.3.2	ATERRO EM REATERRO DE ÁREAS	m³	44,01
13.1.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m³	4,02
13.1.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m³	4,02
13.1.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m³	4,02
13.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
13.1.4.1	CONCRETOS		
13.1.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m³	m³	1,06
13.1.4.1.2	CONCRETO PAVIMENTO, FCK 20 MPa COM AGREGADO ARREDONDADO	m³	41,94
13.1.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SELF-COMPACTING	m³	12,97
13.1.4.1.4	ADIÇÃO DE IMPLANTABILIZANTE PARA CONCRETO E ESTRUTURAS	m³	23,06
13.1.4.1.5	ARMADURA CAÇA-MORÇA DE 6,3 A 19 CM	kg	3.111,99
13.1.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 15mm - 100% ZINCO 3 X	m²	3.671,19
13.1.4.1.7	CRIMBAMENTO DE MADRIRA	m³	319,64
13.1.4.1.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ESCURVAÇÃO	m³	10,09
13.1.4.2	CAIXAS		
13.1.4.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO COM TAMPAS EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA (1,00 x 1,00 x 1,00 m)	un	1,00
13.1.4.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
13.1.4.3.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES - CONSUMO 210 kg/m³	m³	0,20
13.1.5	FECHAMENTO		
13.1.5.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
13.1.5.1.1	GUARDA CORPO EM FERRO REDONDO 1,38 F CORRIMÃO FERRO CHATO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, COM OMBRE PROJETO	m	14,45
13.1.5.1.2	ESCADA DE MARINHÃO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, COM OMBRE PROJETO	m	10,15
13.1.5.1.3	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 1,38 F ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m²	1,00
13.1.5.1.4	TELA DE PROTEÇÃO	un	1,00
13.1.6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
13.1.6.1	PISO, TETO E PAREDE		
13.1.6.1.1	REBOCO CIMENTO F. FINA GROSSA TRACO 1:5	m²	220,42
13.1.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
13.1.6.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL DE SUPERFÍCIE EM CONTATO COM AGUA À BASE DE MANTA ASFÁLTICA	m²	78,03
13.1.6.3	PINTURA		
13.1.6.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m²	200,42
13.1.6.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSISTIDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E	m²	10,00
13.1.6.3.3	PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS	m²	10,00
13.1.6.3.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/IN - PROJETO PADRÃO	m²	1,00
13.1.7	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
13.1.7.1	INSTALAÇÃO E CORTEJAMENTO DE PARAFUSOS TIPO FLANGE COM SINALIZADOR CONFORME PROJETO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS, MA
 Nº. 034401/2023
 S. 1965
 u

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOH/DRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
13.1	SERVIÇOS ESPECIAIS		
13.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
13.1.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250 RESERVATÓRIO ELEVADO, TORRE PIEZOMÉTRICA, INCLUSIVE COMPLEMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ANELAS DE VEDAÇÃO E BENTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O REFEITO E BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	m3	1,00
13.2	RESERVATÓRIO ELEVADO (LTA - VED. TUBOS)		
13.2.1	SERVIÇOS GÊNERAIS		
13.2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
13.2.1.1.1	LOCALIZAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GABARITO DE MADEIRA	m2	84,95
13.2.1.2	CADASTRO		
13.2.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MÉDIO MAGNÉTICO), (AERÍO), INCLUSIVE CATEMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m2	84,95
13.2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.2.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
13.2.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM HANSAPEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	84,95
13.2.3	MOVIMENTO DE TERRA		
13.2.3.1	ESCAVAÇÃO EM ARFAS		
13.2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,20m	m3	104,10
13.2.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,31 A 3,00m	m3	31,20
13.2.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SA. CAT. A FRIO	m3	21,34
13.2.3.2	ATEIRO LADO LATERAL DE ÁREAS		
13.2.3.2.1	ATEIRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	129,25
13.2.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m3	6,05
13.2.3.2.3	TRANSORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	6,04
13.2.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
13.2.4.1	CONCRETOS		
13.2.4.1.1	CONCRETO RAO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 kg/m3	m3	3,17
13.2.4.1.2	CONCRETO PAVIM. FCK 20 MPa COM AGREGADO ARMAZENADO	m3	84,48
13.2.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SIFIVADO	m3	21,95
13.2.4.1.4	ADICÃO DE SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	34,02
13.2.4.1.5	ARMADURA CA. 50A. 12MM Ø - 6,3 A 10 0mm	kg	6.398,36
13.2.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12mm UTILIZAÇÃO 3 X	m2	480,76
13.2.4.1.7	BLOCO DE ARMADURA EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 kg/m3	m3	0,25
13.2.4.1.8	COMBATEMTO DE MADEIRA	m3	1.295,15
13.2.4.1.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ELEVADO	m3	65,71
13.2.4.1.10	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm	m2	201,54
13.2.5	FECHAMENTO		
13.2.5.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
13.2.5.1.1	GUARDA CORPO EM FERRO REDONDO 1,25" E CORIMÃO EM FERRO CHATO INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	26,11
13.2.5.1.2	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	24,60
13.2.5.1.3	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 1,25" ANTICORROSIVA INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m2	1,00
13.2.5.1.4	PLACA DE PROTEÇÃO	m	1,00
13.2.6	INVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE		
13.2.6.1	PISO, TETO E PAREDE		
13.2.6.1.1	REBOCO CIMENTO F. ARDIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m2	405,14
13.2.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL DE SUPERFÍCIE EM CONTATO COM ÁGUA À BASE DE MANTA ASFÁLTICA	m2	113,45
13.2.6.3	PINTURA		
13.2.6.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m2	405,33
13.2.6.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	10,00
13.2.6.3.3	PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS	m2	10,00
13.2.6.3.4	PINTURA LACOTIPO SINT. - PROJETO PADRÃO	m	1,00
13.2.7	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
13.2.7.1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
13.2.7.1.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARA-RAIOS TIPO FLANKIN COM SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO	m	1,00
13.2.8	SERVIÇOS ESPECIAIS		
13.2.8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
13.2.8.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250 RESERVATÓRIO	m3	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db069

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 36 folhas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/202 3
 FLS. 1366
 Rub. 1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/DAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, são ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
14	RESERVATÓRIO ELEVADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
14.1	RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA Vol=160m³)-L1A		
14.1.1	ENTRADA		
14.1.1.1	CURVA 90° F" COM BOLSAS JE DN 200	un	1,00
14.1.1.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 2,00 m	un	1,00
14.1.1.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 5,00 m	un	3,00
14.1.1.4	CURVA 90° F" COM FLANGES PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.1.5	TOCO F" COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 0,20 m	un	1,00
14.1.1.6	VALVULA BORBOLETA COM FLANGES COMPO CURTO SÉRIE AWWA COM DÓIA PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.2	EXTRAVASÃO		
14.1.2.1	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 2,50 m	un	2,00
14.1.2.2	TOCO F" COM FLANGES L.ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
14.1.2.3	REDUÇÃO NORMAL F" COM FLANGES PN 10 DN 300x200	un	1,00
14.1.3	LIMPEZA		
14.1.3.1	EXTREMIDADE F" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
14.1.3.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 2,20 m	un	1,00
14.1.3.3	CURVA 90° F" COM FLANGES PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.3.4	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.3.5	TOCO F" COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 0,20 m	un	1,00
14.1.4	EXTRAVASO LIMP/EZA		
14.1.4.1	T" F" COM FLANGES PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.4.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 5,00 m	un	1,00
14.1.4.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 5,00 m	un	1,00
14.1.5	VENTILAÇÃO		
14.1.5.1	EXTREMIDADE F" PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,30 m	un	1,00
14.1.5.2	CURVA 90° F" COM FLANGES PN 10 DN 100	un	2,00
14.1.6	SAÍDA PARA LAVAGEM DOS FILTROS		
14.1.6.1	EXTREMIDADE F" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
14.1.6.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 5,00 m	un	2,00
14.1.6.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 4,00 m	un	1,00
14.1.6.4	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM BOLSAS E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,00 m	un	1,00
14.1.6.5	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.6.6	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 2,00 m	un	1,00
14.1.6.7	CURVA 90° F" COM BOLSAS JE DN 200	un	1,00
14.1.7	SAÍDA PARA XISQUE-XISQUE		
14.1.7.1	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	un	1,00
14.1.7.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 50	un	1,00
14.1.7.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM BOLSAS E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,00 m	un	1,00
14.1.7.4	T" DE REDUÇÃO F" COM FLANGES PN 10 DN 100x50	un	1,00
14.1.7.5	EXTREMIDADE F" PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,20 m	un	1,00
14.1.7.6	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 4,00 m	un	1,00
14.1.7.7	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 5,00 m	un	2,00
14.1.7.8	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 4,50 m	un	1,00
14.1.7.9	CURVA 90° F" COM BOLSAS JE DN 100	un	1,00
14.1.8	ARRUELAS E PARAFUSOS		
14.1.8.1	ARRUELA PARA FLANGES DN 200x150 PN 10 PARA ÁGUA	un	25,00
14.1.8.2	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 20x50	un	200,00
14.1.8.3	ARRUELA PARA FLANGES DN 100x50 PN 10 PARA ÁGUA	un	15,00
14.1.8.4	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 16x50	un	60,00
14.2	RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA Vol=160m³)-L1A		
14.2.1	ENTRADA		
14.2.1.1	CURVA 90° F" COM BOLSAS JE DN 100	un	1,00
14.2.1.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 1,50 m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017.



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D1069

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS, A.
 PROC. 0504001/202 3
 PLS. 1967
 P.B.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIQUARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPALMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
14.2.1.3	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 5,00 m	m	1,00
14.2.1.4	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 4,00 m	m	1,00
14.2.1.5	CURVA 90 F.F. COM FLANGES PN 10 DN 100	m	1,00
14.2.1.6	TUDO F.F. COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100 L= 0,70 m	m	1,00
14.2.1.7	VALVULA BORBOLETA COM FLANGES CORPO CONTO SFRIF AWWA COM BOLA PN 10 DN 100	m	1,00
14.2.2	EXTRAVASOR		
14.2.2.1	REGIÇÃO NORMAL F.F. COM FLANGES PN 10 DN 100/100	m	1,00
14.2.2.2	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 2,80 m	m	1,00
14.2.2.3	TUDO F.F. COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100 L= 0,70 m	m	1,00
14.2.2.4	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 1,50 m	m	1,00
14.2.3	IMPREGNAÇÃO		
14.2.3.1	EXTREMIDADE F.F. PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100 L= 0,70 m	m	1,00
14.2.3.2	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 1,50 m	m	1,00
14.2.3.3	CURVA 90 F.F. COM FLANGES PN 10 DN 100	m	1,00
14.2.3.4	REGISTRO DE GAVIATA CHATO COM FLANGES F VOLANTE SLM IN DUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	m	1,00
14.2.4	EXTRAVASOR IMPREGNAÇÃO		
14.2.4.1	10 F.F. COM FLANGES PN 10 DN 100	m	1,00
14.2.4.2	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 1,50 m	m	1,00
14.2.5	VENTILAÇÃO		
14.2.5.1	EXTREMIDADE F.F. PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,36 m	m	1,00
14.2.5.2	CURVA 90 F.F. COM FLANGES PN 10 DN 100	m	2,00
14.2.6	SAÍDA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
14.2.6.1	EXTREMIDADE F.F. PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100 L= 0,70 m	m	1,00
14.2.6.2	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 5,00 m	m	1,00
14.2.6.3	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 2,50 m	m	4,00
14.2.6.4	TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NO CHAFARIZ COM TORNEIRA E CONEXÕES	m	
H	UNIDADES DE PROTEÇÃO AOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS		
15	UNIDADES DE PROTEÇÃO AOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS - SERVIÇOS		
15.1	TANQUE UNIDIRECIONAL - IPAUMIRIM		
15.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
15.1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
15.1.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM CABALHO DE MADEIRA	m2	14,35
15.1.1.1.2	CADASTRO		
15.1.1.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS E MEDICAMENTO DE ABERTURAS PRELIMINARES	m2	10,75
15.1.1.1.2.2	PADRÃO DA COMPANHIA		
15.1.1.1.2.3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
15.1.1.1.2.3.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
15.1.1.1.2.3.1.1	IMPREGNAÇÃO MANUAL COM PASPAGEM E REFORMA DE VED. TACAO	m2	12,35
15.1.1.1.2.3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.1.1.2.3.1.2.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
15.1.1.1.2.3.1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	4,26
15.1.1.1.2.3.1.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00 m	m3	29,89
15.1.1.1.2.3.1.2.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª. CAT. A FRIO		
15.1.1.1.2.3.1.2.1.3.1	ATERRO E/OU REATERMO DE ÁREAS	m3	1,81
15.1.1.1.2.3.1.2.1.3.2	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	3,40
15.1.1.1.2.3.1.2.1.3.3	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m3	3,40
15.1.1.1.2.3.1.2.1.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	3,40
15.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
15.1.4.1	CONCRETOS		
15.1.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 219 Kg/m3	m3	0,66
15.1.4.1.2	CONCRETO PAVIM., FCK 20 MPa COM ADREÇADO ADERENTE	m3	17,71
15.1.4.1.3	CONCRETO DE MADEIRA	m3	15,69
15.1.4.1.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ELEVAÇÃO	m3	15,67
15.1.4.1.5	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	22,71
15.1.4.1.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	2.046,39
15.1.4.1.7	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m2	9,02
15.1.4.1.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ELEVAÇÃO	m3	18,29
15.1.4.1.9	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm	m2	211,37
15.1.4.2	CAIXAS		
15.1.4.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPÃO SEM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO 1,00x1,00x0,10 m	m	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS, MA
 Proc. 0504001/202.5
 FLS. 3968
 Pub.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SR/UC/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços obtivo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
15.1.4.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
15.1.4.3.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO S.M.P.L.S. CONSUMO 210 kg/m ³	m ³	0,25
15.1.5	PAVIMENTAÇÃO		
15.1.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
15.1.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO 1:1:0,00 m E ESP. SUPRA 0,15 m	m ²	10,91
15.1.6	FECHAMENTO		
15.1.6.1	ALVENARIA		
15.1.6.1.1	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	m ³	1,00
15.1.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
15.1.6.2.1	ESCADA DE MARRINHEIRO EM TERMO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	m	13,30
15.1.6.2.2	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 3/16", ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m ²	1,00
15.1.6.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	un	2,00
15.1.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
15.1.7.1	PISO, TETO, PAREDE		
15.1.7.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m ²	112,01
15.1.7.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:5	m ²	112,01
15.1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
15.1.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE AGUÍCA	m ²	115,74
15.1.7.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO ALTERNAS DE ADITIVO AD TRAÇO	l	2,00
15.1.7.3	PINTURA		
15.1.7.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m ²	112,01
15.1.7.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m ²	15,00
15.1.7.3.3	PINTURA EM TIPO SRIH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
15.1.8	SITUAÇÕES ESPECIAIS		
15.1.8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
15.1.8.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 500, RESERVATÓRIO AFUNDADO, CAIXA DE PASSAGEM, ONE WAY, E USO FORNECIMENTO DE PALANQUES, PORCAS, ANEIS, TIRANTES, FIXADORES, ANELAS DE SIDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DE MAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA O PERÍODO E PLANO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	m	1,00
15.1.9	UTILIZAÇÃO		
15.1.9.1	PORTÃO, CERCAS, MURO E ALAMBRAÇO		
15.1.9.1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" (40) mm, INCLUSIVE PLACAS DE SUSTENTAÇÃO, DORNAÇÕES, FERROLOS, CHUMBADES E DE MAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO E PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ESPECIAL PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (WASH PRIMER) E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO, CONFORME PROJETO	un	1,00
15.1.9.2	CERCA EM ANAME FAIXADO, ESTACA PONTA VIRADA, COM 11 FIOS	m	40,00
15.1.9.2.1	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
15.1.9.2.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM REBOCO E COM TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BUNTA 20x20x20 cm	un	2,00
15.1.9.2.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM REBOCO E COM TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BUNTA 40x40x40 cm	un	2,00
15.2	INSTRUMENTAÇÃO ONE WAY (UMARÍ)		
15.2.1	SITUAÇÕES PRELIMINARES		
15.2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CADARITO	m ²	41,11
15.2.1.2	MAQUINARIA E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	41,11
15.2.1.3	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	m ²	41,11
15.2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
15.2.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	m ³	15,00
15.2.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	m ³	13,60
15.2.2.3	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTÍNUA, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	20,20
15.2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	m ³	28,03
15.2.2.5	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m ³	20,29
15.2.2.6	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	m ³	14,01
15.2.2.7	TRANSPORTE DE PLENAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (V - 0,50 X - 1,00)	m ³	14,01
15.2.3	CONDIÇÕES E ESTRUTURAS		
15.2.3.1	CONCRETO PAVIM. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	10,59
15.2.3.2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ESCAVAÇÃO	m ³	32,71
15.2.3.3	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO DE ESTRUTURAL	m ²	1.066,85
15.2.3.4	ARMADURA CA 50A MÉDIA D. 6,3 A 10,0mm	kg	9,82
15.2.3.5	FORMA CURTA CHAPA COMPENSADA REFINADA ESP. 12mm	m ²	9,82
15.2.3.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REFINADA ESP. 12mm DTL 3 X	m ²	9,82
15.2.3.7	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. 5CM	m ²	9,82
15.2.3.8	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 kg/m ³	m ³	9,82
15.2.3.9	CONCRETO PAVIM. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	32,71
15.2.3.10	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m ³	15,97
15.2.3.11	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m ³	21,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas




PEDREIRASIMA
 Proc. 0504001/202 J
 P.S. 3969
 P.M.O. 1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
15.2.3.12	FORMA CURVA CHIAPA COMPENSADA PLÁSTICADA, ESP = 12mm		211,12
15.2.4	CAIXAS		
15.2.4.1	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (6x16x16cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 10cm (1:2:1)	M2	4,03
15.2.4.2	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEMENHAR TRAÇO 1:3 ESP. 5cm P. PAREDE	M2	11,06
15.2.4.3	REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEMENHAR TRAÇO 1:6	M2	9,56
15.2.4.4	CONCRETO SIMPLES FCK 30 MPa COM AGREGADO ACERTADO	M3	6,20
15.2.5	PAVIMENTAÇÃO		
15.2.5.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO DE BASE DE CONCRETO L. 0,60m	M2	8,48
15.2.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSES		
15.2.6.1	ESCALADA DE MARINHEIRO, C/ TUBO GALVANIZADO 2" DIAM. VAR	M	10,00
15.2.6.2	GUARDA CORPO C/ CORDEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	8,48
15.2.6.3	LAMINA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHIAPA DE AÇO GALVANIZADO 1-100", 70 X 70CM PADRÃO CAGECE	UN	1,00
15.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
15.2.7.1	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEMENHAR TRAÇO 1:3 ESP. 5cm P. PAREDE	M2	180,25
15.2.7.2	REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENETRADA TRAÇO 1:2 ESP. 5 cm P. PAREDE	M2	160,24
15.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
15.2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS COM IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	90,47
15.2.9	PINTURAS		
15.2.9.1	PINTURA LISO TIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00
15.2.9.2	PINTURA HIDRACOPI	M2	106,77
15.2.9.3	ESMALTE DE BRANCO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00
15.2.10	SERVIÇOS ESPECIAIS		
15.2.10.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONTÊINER E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 200, RESERVATÓRIO APOIO/CAIXA DE PASSAGEM/ONE WAY	UN	1,00
15.2.11	URBANIZAÇÃO		
15.2.11.1	PORTAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1,02m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO)	UN	1,00
15.2.11.2	GRACA C/ ESTACAS DE CONCRETO - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	49,80
15.2.11.3	LASTRO DE BRITA APILADO MANUAL/MTIE	M3	8,32
16	UNIDADES DE PROTEÇÃO AOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
16.1	TANQUE UNIDIRECIONAL (IPAUMIRIM)		
16.1.1	TUBULAÇÃO DE ENTRADA		
16.1.1.1	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	UN	1,00
16.1.1.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSIF. K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L = 1,00 m	UN	1,00
16.1.1.3	TE DE REDUÇÃO 1"1/2" COM FLANGES PN 10 DN 250/100	UN	1,00
16.1.1.4	CURVA 90° 1"1/2" COM FLANGES PN 10 DN 100	UN	3,00
16.1.1.5	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE TIPO JITA 1"1/2" PN 10 DN 100 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
16.1.1.6	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSIF. K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L = 1,70 m	UN	1,00
16.1.1.7	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSIF. K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L = 5,80 m	UN	1,00
16.1.1.8	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSIF. K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L = 3,50 m	UN	1,00
16.1.1.9	TOCO 1"1/2" COM FLANGES PN 10 DN 100 L = 0,70 m	UN	1,00
16.1.1.10	VÁLVULA BOMBOLETA TIPO LUG CORPO EXTRA CURTO COM OVA PN 10 DN 100	UN	1,00
16.1.2	TUBULAÇÃO DE DESCARGA		
16.1.2.1	EXTREMIDADE 1"1/2" FLANGE E BOLSA DE PN 10 DN 250	UN	2,00
16.1.2.2	TE 1"1/2" COM FLANGES PN 10 DN 250	UN	2,00
16.1.2.3	CURVA 45° 1"1/2" COM FLANGES PN 10 DN 250	UN	4,00
16.1.2.4	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSIF. K 12 COM FLANGES PN 10 DN 250 L = 1,50 m	UN	2,00
16.1.2.5	TOCO 1"1/2" COM FLANGES PN 10 DN 250 L = 0,70 m	UN	4,00
16.1.2.6	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 250	UN	4,00
16.1.2.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHA OUPLA PN 10 DN 250 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
16.1.2.8	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE TIPO JITA 1"1/2" PN 10 DN 250 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
16.1.2.9	TOCO 1"1/2" COM FLANGES PN 10 DN 250 L = 0,70 m	UN	4,00
16.1.2.10	EXTREMIDADE 1"1/2" PONTA E FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO PN 10 DN 250 L = 0,70 m	UN	2,00
16.1.2.11	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSIF. K 12 COM FLANGES PN 10 DN 250 L = 0,70 m	UN	1,00
16.1.3	INTELIGÊNCIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA no período de 01/01/2013 a 30/04/2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA AUDITORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, são ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
16.1.3.1	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 250 L= 3,00 m	un	1,00
16.1.4	EXTRAVASOR		
16.1.4.1	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 5,00 m	un	1,00
16.1.4.2	CURVA 90° PN10 COM FLANGES PN 10 DN 200	un	1,00
16.1.4.3	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 4,00 m	un	1,00
16.1.5.4	EXTREMIDADE FECA PONTA E FLANGE COM ABAS DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
16.1.5	LIMPEZA		
16.1.5.1	EXTREMIDADE FECA PONTA E FLANGE COM ABAS DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100 L= 0,70 m	un	1,00
16.1.5.2	REGISTRO DE GAVIÃO CHATO COM FLANGES E CARROTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	un	1,00
16.1.5.3	CURVA 45° PN10 COM FLANGES PN 10 DN 100	un	1,00
16.1.6	ARRUELAS E PARAFUSOS		
16.1.6.1	ARRUELA PARA FLANGES DN250MM PN 10 PARA AGUA	un	20,00
16.1.6.2	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 20x90	un	240,00
16.1.6.3	ARRUELA PARA FLANGES DN100MM PN 10 PARA AGUA	un	12,00
16.1.6.4	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 15x70	un	48,00
16.1.6.5	TELA DE FIBRA DN 150 x 100 PN10	un	1,00
16.1.6.6	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 1500	un	1,00
16.1.6.7	TOCO C/ FLANGES E ABAS DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	un	1,00
16.1.6.8	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	un	2,00
16.1.6.9	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500	un	1,00
16.1.6.10	TUBO FcFe C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 1500	un	1,00
16.1.6.11	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500	un	6,00
16.1.6.12	CURVA FcFe 45° DN 150 PN10	un	1,00
16.1.6.13	VALVULA BORBOLETA COM BÓIA DN 150	un	2,00
16.1.6.14	TUBO FcFe C/ INDICIO P/ AGUA DN 150 L= 500mm	un	1,00
16.2	RESERVATÓRIO ONE-WAY (UMARI)		
16.2.1	TUBULAÇÃO DE ENTRADA		
16.2.1.1	TELA DE FIBRA DN 150 x 100 PN10	un	1,00
16.2.1.2	REGISTRO VOZANTE E FLANGE DN 100 PN10	un	1,00
16.2.1.3	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 1000	un	1,00
16.2.1.4	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100	un	1,00
16.2.1.5	CURVA FcFe 90° DN 100 PN10	un	3,00
16.2.1.6	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 1450	un	1,00
16.2.1.7	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 500	un	1,00
16.2.1.8	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 300	un	1,00
16.2.1.9	TOCO C/ FLANGES DN 100 PN10	un	1,00
16.2.1.10	VALVULA BORBOLETA COM BÓIA DN 100	un	1,00
16.2.2	TUBULAÇÃO DE DESCARGA		
16.2.2.1	EXTREMIDADE FECA ABAS DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 - L= 700	un	2,00
16.2.2.2	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 700	un	2,00
16.2.2.3	CURVA FcFe 45° DN 150 PN10	un	4,00
16.2.2.4	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500	un	2,00
16.2.2.5	REGISTRO VOZANTE E FLANGE DN 150 PN10	un	4,00
16.2.2.6	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	un	2,00
16.2.2.7	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150	un	2,00
16.2.2.8	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA FLANGE DN 150 PN10	un	2,00
16.2.2.9	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 440	un	1,00
16.2.2.10	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 200	un	2,00
16.2.2.11	TELA DE FIBRA JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150	un	2,00
16.2.2.12	EXTREMIDADE FECA FLANGE JUNTA ELÁSTICA DN 150 PN10	un	2,00
16.2.3	INTERLIGAÇÃO		
16.2.3.1	TUBO FcFe C/ INDICIO P/ AGUA DN 150 L= 500mm	un	1,00
16.2.4	EXTRAVASOR		
16.2.4.1	EXTREMIDADE FECA ABAS DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 - L= 700	un	1,00
16.2.4.2	CURVA FcFe 90° DN 100 PN10	un	1,00
16.2.4.3	TUBO FcFe C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 500	un	1,00
16.2.4.4	TUBO FcFe C/ FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L= 500	un	1,00
16.2.5	LIMPEZA		
16.2.5.1	EXTREMIDADE FECA ABAS DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	un	1,00
16.2.5.2	REGISTRO FLANGE CARROTE DN 100 PN10	un	1,00
16.2.5.3	CURVA FcFe 45° DN 100 PN10	un	1,00
16.2.6	ARRUELAS E PARAFUSOS		
16.2.6.1	ARRUELA BORNHACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	un	11,00
16.2.6.2	ARRUELA BORNHACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	un	26,00
16.2.6.3	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 15x70	un	24,00
16.2.6.4	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20x90	un	24,00
1	MACROMEDIDAÇÃO		
17	MACROMEDIDORES - SERVIÇOS		

PROJ. PEDREIRAS/16
Proc. 0904001/2023
P.S. 3970

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

SECRETARIA
 Proc. 0504001/202 3
 S.S. 1971
 1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - **EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORIA DE IPAUMIRIMBAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, cujos quantitativos de serviços são, em ATES TAMOS:

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
17.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
17.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
17.1.1.1	LOCALIZAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GABARITO DE MADEIRA	m2	18,45
17.1.2	CADASTRO		
17.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MUDO MAGNÉTICO), (AI ABNT), INCLUSIVE CARIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m2	18,45
17.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
17.2.1.1	LIQUIDAZÃO MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	18,45
17.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
17.3.1	CAIXAS		
17.3.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MACROMEDIDOR EM ALVENARIA DE TUBO MADRICO TIPO FLETO 1140 x 1140 x 600 - DN ATÉ 200 mm	un	6,00
17.3.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MACROMEDIDOR EM ALVENARIA DE TUBO MADRICO TIPO FLETO 1140 x 1140 x 600 - DN > 200 - DN < 500 mm	un	6,00
17.4	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		
17.4.1	MONTAGEM DE MEDIDOR MACROMEDIDOR, DN 100 a DN 200, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TUBOS E FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CAIXA DE MACROMEDIDOR	un	2,00
17.4.2	MONTAGEM DE MEDIDOR MACROMEDIDOR, DN 100 a DN 200, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TUBOS E FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CAIXA DE MACROMEDIDOR	un	2,00
17.4.3	INSTALAÇÃO DO TAP NA TUBULAÇÃO: CAIXA DE ETOMETRIA	un	8,00
18	MACROMEDIDORES - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
18.1	MACRO-MEDIDOR - M2		
18.1.1	MEDIDOR PARA VAZÃO MÉDIA DE 145 m3/h, ÁGUA TRATADA ADAPTÁVEL PARA O DIÂMETRO DE 150 mm, COM FLANGES PN 10, CORPO EM F11, SISTEMA DE RELOJOARIA SELADO, SISTEMA VELOCIMÉTRICO DE JATO AXIAL - TIPO WOLTMANN VERTICAL COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA E MOSTRADOR DE LEITURA DIRETA, CLASSE METROLÓGICA B	un	2,00
18.2	MACRO-MEDIDOR - M2		
18.2.1	MEDIDOR PARA VAZÃO MÉDIA DE 90 m3/h, ÁGUA TRATADA ADAPTÁVEL PARA O DIÂMETRO DE 100 mm, COM FLANGES PN 10, CORPO EM F11, SISTEMA DE RELOJOARIA SELADO, SISTEMA VELOCIMÉTRICO DE JATO AXIAL - TIPO WOLTMANN VERTICAL COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA E MOSTRADOR DE LEITURA DIRETA, CLASSE METROLÓGICA B	un	1,00
18.3	MACRO-MEDIDOR - M2		
18.3.1	MEDIDOR PARA VAZÃO MÉDIA DE 9 m3/h, ÁGUA TRATADA ADAPTÁVEL PARA O DIÂMETRO DE 50 mm, COM FLANGES PN 10, CORPO EM F11, SISTEMA DE RELOJOARIA SELADO, SISTEMA VELOCIMÉTRICO DE JATO AXIAL - TIPO WOLTMANN VERTICAL COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA E MOSTRADOR DE LEITURA DIRETA, CLASSE METROLÓGICA B	un	1,00
19	ETOMETRIA		
19.1	TAP E REGISTRO DE DERIVAÇÃO - BSPI, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES	un	8,00
19.2	ESTACAO ELEVATORIA DE ÁGUA TRATADA 2 ESTATZ		
19.3	ESTACAO ELEVATORIA DE ÁGUA TRATADA 2 ESTATZ (RÁPIDO) - SERVIÇOS		
19.4	SERVIÇOS TÉCNICOS		
19.4.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
19.4.1.1	LOCALIZAÇÃO DE OBRAS - EXECUÇÃO DE GABARITO	m2	110,21
19.4.2	CADASTRO		
19.4.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	m2	90,06
19.4.3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
19.4.3.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
19.4.3.1.1	LIQUIDAZÃO MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	110,21
19.4.4	MOVIMENTO DE TERRA		
19.4.4.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
19.4.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUZEZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	135,08
19.4.4.1.2	ESCAVAÇÃO EM ROCHA EM ÁREAS	m3	13,51
19.4.4.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
19.4.4.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	21,77
19.4.4.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FLOPA	m3	107,96
19.4.4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	107,96
19.4.4.3	ESCAVAÇÃO EM VAJAS		
19.4.4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	14,72
19.4.4.3.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO DE CÂNICA E CONTROU. MATERIAL DA VALA	m3	14,72
19.4.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
19.4.5.1	CONCRETOS		
19.4.5.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 150 Kg/m3	m3	6,91
19.4.5.1.2	CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPa COM AGREGADO ASSURIDO	m3	51,99
19.4.5.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ FLEVAÇÃO	m3	58,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



PELREKAS... A
 Nº. 0504001/202 3
 P.S. 1972
 P.O. 1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - **EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADIUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ.** cujas quantidades de serviços abaixo, ora **ATESTAMOS**

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
19.4.1.4	ADICÃO DE MP (MARELIZANTE) PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m ³	40,00
19.4.1.5	ALVENARIA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0cm	m ²	1.965,46
19.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA CORRUGADA RESSADA, ESP. = 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m ²	375,43
19.4.1.7	FORMAMENTO DE MADEIRA	m ³	240,41
19.5	PAVIMENTAÇÃO		
19.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
19.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTO COM BASE DE CONCRETO L= 0,80m E ESPESURA 0,15 m	m ²	18,16
19.6	FECHAMENTO		
19.6.1	ALVENARIA		
19.6.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 V 7	m ²	120,31
19.6.1.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 1 V 7	m ²	10,29
19.6.1.3	ALVENARIA DE FLECHIMOS VAZADOS CONCRETO (50x50x5 cm), TIPO ANTICORROSIVA	m ²	0,00
19.6.1.4	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSA, TIPO 1:3	m ³	1,00
19.6.2	CONCRETORA		
19.6.2.1	CONCRETORA COM TELHA ESTRUTURAL TIPO CIMENTO CANAL 11" 4V COM APOIOS, INCLUSIVE MANTIMENTO, PINTURA A CARBOLÍNEO A DUAS DE Mãos E DE MAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS	m ²	110,21
19.6.3	ESQUADRIAS E FERRAGEM		
19.6.3.1	MONTAGEM DE COUREL EM CHAPA DE FERRO N= 14 INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CILINDROS, PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m ²	3,75
19.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
19.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
19.7.1.1	PISO CIMENTADO USO TRACO 1:3, 0= 0,015 m	m ²	79,10
19.7.1.2	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m ²	240,62
19.7.1.3	REVERCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3	m ²	240,62
19.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
19.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM FURADO ASFALTICA CONSUMO 2,5kg/m ²	m ²	24,01
19.8	PINTURA		
19.8.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DE Mãos	m ²	240,62
19.8.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m ²	20,00
19.8.3	PINTURA LOCOTIPO SIDA - PROJETO PADRÃO	m ²	1,00
19.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.9.1.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE MAIS CROS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - LTA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
19.10	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
19.10.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA FIXO HORIZONTAL	UN	4,00
19.10.1.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	1,00
19.10.1.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVA, TREMO, TRILHE CYTALHA MANUAL 1,0 T	UN	1,00
19.11	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORÇA		
19.11.1	INSTALAÇÃO DE FORÇA: QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 02 MOTORES 5 x 5,5 A 15 CV, SENDO 01 RESERVA E ROZIZO, COMPENSADORES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS PRÉ-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COELGE E CONFORME O PROJETO	UN	4,00
19.12	SERVIÇOS ESPECIAIS		
19.12.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250, LTA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, BRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DE MAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O MANTIMENTO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	UN	1,00
20	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 2 - EEAT2 (BAIXIO) - MATERIAIS		
20.1	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL		
20.1.1	MONTAGEM HIDROMECÂNICA		
20.1.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 130,01 A 300 M ³	UN	100,00
20.1.2	MONTAGEM DE BOMBAS		
20.1.2.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	4,00
20.1.2.2	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 4 A 7,5 CV	UN	2,00
20.1.3	QUADRO DE COMANDO		
20.1.3.1	ELÉTRICO DO PVL, ROSE INCL. CONEXÕES DE MONTAGEM	M	100,00
20.1.4	REGIMINAÇÃO INTERNA		
20.1.4.1	TUBO ISO. ADO PVC 1250V 1,5 MMS	M	100,00
20.1.4.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 32W	UN	4,00
20.1.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ 02 x LÂMPADAS FLUORESCENTES 11W	UN	2,00
20.1.4.4	DUTO PERI URMADO P/ REFIADOS CHAPA DE AÇO 1,9X0,8mm	M	15,00
20.1.4.5	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4 X6" 5 X5"	UN	25,00
20.1.4.6	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3 X3" 4 X2" 4 X4"	UN	0,00
20.1.4.7	CONDULETE DE PVC DE 34" TIPO C - F - LL - LH	UN	10,00
20.1.4.8	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LH	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D806y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 P.S. 1973
 P.S. 1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONORA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRI/UC/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços estão, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
20.1.4.0	CAIXA EM ALVENARIA (MURÇOCADO) DE 1 TIPO COMUM, LANTERNA DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
20.1.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	7,00
20.1.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
20.1.4.12	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00
20.1.4.13	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00
20.1.4.14	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU FÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	1,00
20.1.4.15	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 220V	UN	8,00
20.1.4.16	FIT TRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	10,00
20.1.4.17	FIT TRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	100,00
20.1.5	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA		
20.1.5.1	PAIA RAIOS TIPO FRANJIN	UN	1,00
20.1.5.2	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. PARA RAIOS 15-3M, D= 40 OU 50MM	UN	1,00
20.1.5.3	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/ TUBO PVC RIGIDOS 50MM C/ 2 X 20MM	UN	2,00
20.1.5.4	ATERRAMENTO COM TETO CHASTILHOS COPPERWELD PARA RAIOS	UN	1,00
20.1.5.5	CAPO COPPERWELD 25MM2	M	60,00
20.1.6	ATERRAMENTO		
20.1.6.1	CABO COBRE NU 25MM2	M	50,00
20.1.6.2	ATERRAMENTO C/ MASTRO COPPERWELD 3/4" X 3 CM	UN	10,00
20.1.6.3	FIT TRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	70,00
20.1.7	SUBESTAÇÃO		
20.1.7.1	SUBESTAÇÃO ALTA DE 45 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E ILLUMINAÇÃO GERAL	UN	1,00
20.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
20.2.1	BOMBAS		
20.2.1.1	CONJUNTO MOTOROMBA CETRIFUGA, EIXO HORIZONTAL MONOESTÁGIO, QUE PERMITE DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 3.500 RPM, VAZÃO 16,00 l/s, ALTURA MANOMÉTRICA 33,00 mca E POTÊNCIA DE 12,5 CV	UN	2,00
20.2.1.2	CONJUNTO MOTOROMBA CETRIFUGA, EIXO HORIZONTAL MONOESTÁGIO, QUE PERMITE DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 3.500 RPM, VAZÃO 12,41 l/s, ALTURA MANOMÉTRICA 41,00 mca E POTÊNCIA DE 12,5 CV	UN	2,00
20.2.1.3	CONJUNTO MOTOROMBA CETRIFUGA, EIXO HORIZONTAL MONOESTÁGIO, QUE PERMITE DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 1.750 RPM, VAZÃO 11,50 l/s, ALTURA MANOMÉTRICA 15,00 mca E POTÊNCIA DE 5,0 CV	UN	2,00
20.2.2	SUÇÃO		
20.2.2.1	CHIVO COM FLANGE DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.2.2	EXTREMIDADE DE CHISA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.2.3	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.2.4	TUBO Fc/Fc/FLANGES DN 150 PN10 - L= 0,60	UN	6,00
20.2.2.5	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 - L= 0,70 M	UN	6,00
20.2.2.6	TUBO Fc/Fc/FLANGES DN 150 PN10 - L= 0,25 M	UN	6,00
20.2.2.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 75 PN10	UN	6,00
20.2.2.8	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150	UN	6,00
20.2.3	RECALQUE		
20.2.3.1	CURVA Fc/Fc 90 FF DN 150 PN10	UN	12,00
20.2.3.2	CURVA Fc/Fc 90 FF DN 200 PN10	UN	15,00
20.2.3.3	REDUÇÃO Fc/Fc L= DN 150 x 100 PN10	UN	6,00
20.2.3.4	TUBO Fc/Fc/FLANGES DN 150 PN10 - L= 1,100	UN	6,00
20.2.3.5	VENTOSA REPRICE FUNÇÃO FLANGE DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.3.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150	UN	6,00
20.2.3.7	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.3.8	TUBO Fc/Fc/FLANGES DN 150 PN10 - L= 0,60 M	UN	6,00
20.2.3.9	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA FLANG. DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.3.10	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	UN	2,00
20.2.3.11	TE Fc/Fc DN 200 x 150 PN10	UN	1,00
20.2.3.12	FLANGE C/ BOTO C/ LUBOS DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.3.13	TUBO Fc/Fc/FLANGES DN 200 PN10 - L= 1,000	UN	1,00
20.2.3.14	CURVA Fc/Fc 90 FF DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.3.15	CURVA Fc/Fc 90 FF E PE DN 150 PN10	UN	18,00
20.2.3.16	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 - L= 25 CM	UN	2,00
20.2.3.17	TUBO Fc/Fc/FLANGES DN 150 PN10 - L= 1,1000	UN	2,00
20.2.3.18	TE Fc/Fc DN 150 x 150 PN10	UN	1,00
20.2.3.19	FLANGE C/GO Fc/Fc C/ FUROS DN 150 PN10	UN	1,00
20.2.3.20	GLIHA Fc/Fc 90 FF DN 150 PN10	UN	1,00
20.2.3.21	REDUÇÃO Fc/Fc DN 150 x 100 PN10	UN	1,00
20.2.3.22	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10	UN	1,00
20.2.3.23	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.3.24	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	10,00
20.2.3.25	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	20,00
20.2.3.26	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

REGISTRO Nº 0504001/202 3
 1974
 L

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
20.2.3.27	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 10 x 80	UN	40,00
20.2.3.28	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 80	UN	560,00
20.2.4	EXTRAVASOR	UN	
20.2.4.1	EXTREMIDADE: PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 - L-700	UN	1,00
20.2.4.2	CURVA FoFo 90 Ff DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.4.3	TUBO FoFo C/ LANGE E PONTA DN 200 PN10 - L-1500	UM	1,00
20.2.5	LÂMPADA		
20.2.5.1	EXTREMIDADE: PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 - L-700	UN	1,00
20.2.6.2	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.6	VENTILAÇÃO		
20.2.7.1	EXTREMIDADE: FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L-300	UN	2,00
20.2.7.2	CURVA FoFo 90 Ff DN 100 PN10	UN	4,00
20.2.7	QUADROS DE COMANDO E ACESSÓRIOS		
20.2.7.1	CPD (CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2X3 ATÉ 50V, 380V, 60Hz, MAN/AUT	UM	2,00
20.2.7.2	PAINEL ELÉTRICO Q2 SOFT START 12,5CV, 380, 60Hz	UM	2,00
20.2.7.3	CABO CLASSE 1KV 4 X 35MM ²	M	100,00
20.2.7.4	CABO CLASSE 1KV 4 X 25MM ²	M	100,00
20.2.7.5	CABO DE COBRE ISOLADO 750V MULTIPOLAR 2 X 1,50MM ²	M	100,00
20.2.8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		
20.2.8.1	ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4" H- VARI	M	2,50
20.2.8.2	TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 1/16", 70 X 70CM - PADRÃO CAGCE	LN	1,00


02 - Responsáveis Técnicos, conforme anotação no CREA-CE


- 2.1. Leandro Alves de Moura (CREA 39.772-D/CE ART 060059513200177 / 04003613200105)
- 2.2. Francisco William Policarpo de Albuquerque (CREA 44.514-D/CE ART 051167990X0009/ CE20160111301)

Fortaleza (CE), 28 de Abril de 2017.


A COMISSÃO:



 Antonio Luciano Parente Linhares
 Eng. Civ. - CREA/CE 46.565-D
 CPF: 040.529.238-07


 Antonio Sales Ribeiro
 Eng. Agr. - CREA/CE 42.389-D
 CPF: 040.678.433-06


 Carlo Davis Nogueira Oliveira
 Eng. Agr. - CREA/CE 41.541-D
 CPF: 040.674.980-66

De Acordo:


 Antonio Magalhães da Lucena
 Diretor de Obras Superintendente da SOHIDRA


 Yuri Castro de Oliveira
 Superintendente da SOHIDRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20160110128

RECEBIMOS
 05/04/2017 1202 3
 1975
 1

SUBSTITUIÇÃO à CE20160063693
CO-RESPONSÁVEL à
060038513200116

1. Responsável Técnico

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 081107990-9
 Empresa contratada: **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP** Registro: 000037495-4

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS** CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
AV. GENERAL AFONSO A. LIMA, S/N CAMBEBA - FORTALEZA/CE CAMBEBA Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60830120**
 País: **Brasil**
 Telefone: **(88)31014026** Email:
 Contrato: **04/SRH/CE/2013** Celebrado em: **03/05/2013**
 Valor: **R\$ 5.512.289,06** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: **10/10/2016**
 Atendido: **SIM**
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
 Descrição: **BAIXA DE ART PARA CAT COM ATESTADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS** CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI- CE CENTRO - IPAUMIRIM/CE Nº:
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **IPAUMIRIM** UF: **CE** CEP: **63340000**
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: -6.825239 Longitude: -38.757760**
 Data de Início: **03/06/2013** Previsão de término: **03/12/2013**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA	5,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA	2,00	un

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICIPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ. OBRAS COMPOSTAS 5 ADUTORAS DE DIAMETROS 250/200/150/100/75 mm, 10 RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMES 200/180/150/120/75/70 M³ DE ÁGUA, 2 ESTAÇÕES TRATAMENTO E UMA ETA. RESPONSÁVEL TÉCNICO - AQUADUTO OU ADUTORA - ATUACAO - 5.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO ELEVATORIA - ATUACAO - 2.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ATUACAO - 10.0000 UNIDADE

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade do Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db08y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20160110128



SUBSTITUIÇÃO à CE20160063693
CO-RESPONSÁVEL à
060038513200116

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF:
030.541.213-21

Local de data

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - CNPJ: 11.821.233/0001-42

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37 Pago em: 23/09/2016 Nosso Número: 8211490158

Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

6



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO -
 REGISTRO ANTES DO
 TÉRMINO DA
 OBRA/SERVIÇO
 Nº CE20170159178**

PROFESSOR(A)
 Nº: 0504001/202-3
 5977
 1

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
 CE20160110128
 CO-RESPONSÁVEL à
 060038513200116

1. Responsável Técnico

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 061107990-9
 Empresa contratada: PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP Registro: 000037495-4

2. Contratante

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
 AV. GENERAL AFONSO A. LIMA, S/N CAMBÉBA - FORTALEZA/CE CAMBÉBA Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60830120
 País: Brasil
 Telefone: (88)31014026 Email:
 Contrato: 04/SRH/CE/2013 Celebrado em: 03/05/2013
 Valor: R\$ 5.512.289,08 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 06/03/2017
 Atendido: SIM
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição: BAIXA DE ART CONCLUSÃO DE OBRA

3. Dados da Obra/Serviço

SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI - CE CENTRO - IPAUMIRIM/CE Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: IPAUMIRIM UF: CE CEP: 63340000
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: -6.825239 Longitude: -38.757760
 Data de início: 03/06/2013 Previsão de término: 29/04/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA	5,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA	2,00	un

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ. OBRAS COMPOSTAS 5 ADUTORAS DE DIAMETROS 250/200/150/100/75 mm, 10 RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMES 200/180/150/120/75/70 M³ DE ÁGUA, 2 ESTAÇÕES TRATAMENTO E UMA ETA. RESPONSÁVEL TÉCNICO - AQUADUTO OU ADUTORA - ATUACAO - 5.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO ELEVATORIA - ATUACAO - 2.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ATUACAO - 10.0000 UNIDADE
 Aditivo: SEGUNDO TERMO DE ADITIVO QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04/SRH/CE/2013 QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.s4ac.com.br/publico/>, com a chave: c0y73
 Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:22 por: adapt. p. 201 20 106 34

Contidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170159178

0904001/202 3
1978
N

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
CE20160110128
CO-RESPONSÁVEL à
060038513200116

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF:
030.541.213-21

Local de data do

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - CNPJ: 11.821.253/0001-42

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 14/02/2017

Certidão nº 113774/2016

05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

Q



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170769/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE

Registro: 0611079909

RNP: 0611079909

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: CE20180351755 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2018 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FJZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31
Endereço do contratante: AVENIDA MONSENHOR FURTADO Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62380000

Contrato: 1805.17-01/06 Celebrado em: 17/05/2018
Valor do contrato: R\$ 121.230,90 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO VARZEA DOS ESPINHOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VARZEA DOS ESPINHOS
Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62380000

Data de início: 18/05/2018 Conclusão efetiva: 18/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1179
- MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE:

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO E ARQUIBANCADA DA QUADRA NA ESCOLA SILVESTRE DE MESQUITA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 170769/2018
11/10/2018, 13:48
dA079

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dA079



ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrado no CREA-CE 49514, RNP 061107990-9, Responsável Técnico pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO E ARQUIBANCADA DA QUADRA NA ESCOLA SILVESTRE DE MESQUITA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE, conforme ART N° CE20180351755 e Contrato de n° 1805.17-01/06, Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 18 DE MAIO DE 2018

PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 18 DE AGOSTO DE 2018

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT PROF ATÉ 1,50m	M3	14,38
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,58
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	17,94
4	PISOS		
4.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	44,60
4.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	743,42
4.3	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 ESP = 1,5cm	M2	46,00
5	MUROS E FECHAMENTOS		
5.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	97,40
5.2	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
5.3	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
5.4	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	70,92



AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) CEP 62.380-000
Fone (88)- 3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170769/2018, emitida em 11/10/2018



Certidão nº 170769/2018
11/10/2018, às 14:23
Chave de Impressão: dA079

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 2 folhas



ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no CREA-CE **49514**, RNP **061107990-9**, Responsável Técnico pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de Nº **07.569.205/0001-31**, mais especificamente, **NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO E ARQUIBANCADA DA QUADRA NA ESCOLA SILVESTRE DE MESQUITA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE**, conforme ART Nº **CE20180351755** e Contrato de nº **1805.17-01/06**. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 18 DE MAIO DE 2018
PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 18 DE AGOSTO DE 2018
 Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
6.2	RÉBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	70,92
7	PINTURA		
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	70,92
7.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	279,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170769/2018, emitida em 11/10/2018




GUARACIABA DO NORTE, 18 DE AGOSTO DE 2018

Naiana Norões Parente

Naiana Norões parente

CREA 50352



Jair Boto Cruz

Jair Boto Cruz

Secretário de Infraestrutura e Serviços Público

Portaria 005/2017

AVENIDA MONSIEHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) CEP 62.380-000
 Fone: (88) 3652-2150

Certidão nº 170769/2018
11/10/2018, 14:23

Chave de Impressão: dA079

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

265873/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Registro: 49514CE RNP: 0611079909
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/202 3
FLS.	5982
Pub.	1

Número da ART: CE20210834038 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2021 Baixada em: 16/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31
Endereço do contratante: AVENIDA MONSENHOR FURTADO Nº: 55

Complemento: Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 62380000

Cidade: GUARACIABA DO NORTE
Contrato: 2021.07.19.001 Celebrado em: 19/07/2021
Valor do contrato: R\$ 340.427,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: 55
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MONSENHOR FURTADO

Complemento: Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 62380000

Cidade: GUARACIABA DO NORTE
Coordenadas Geográficas: -4.161899, -40.752524
Data de início: 23/07/2021 Conclusão efetiva: 19/11/2021

Finalidade: Infraestrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1,00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÃO FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE-CE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 265873/2022
18/03/2022, 13:10
a1cDd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a1cDd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/202 3
1983
U

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	43,88
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,80
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,55
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,17
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.1	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,83
4.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	2,83
4.3	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	141,38
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	221,44
5.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,50
5.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,92
5.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	12,40
5.5	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,82
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	9,00
6.2	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00
6.3	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP. 62380-000 Fone: (88)-3652-2150


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022
18/03/2022, 15:00
Chave de Impressão: a1cDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
6.4	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,00
6.5	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,94
6.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	2,00
6.7	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,65
6.8	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.- 4mm, COLOCADO	M2	11,65
6.9	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	1,15
6.10	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	2,50
7	REVESTIMENTOS		
7.1	ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
7.1.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.- 5mm P/ PAREDE	M2	694,34
7.1.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	153,12
7.1.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	541,22
7.1.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	153,12
7.1.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	153,12
7.1.6	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	68,40
7.1.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	68,40

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022
18/03/2022, 15:00
Chave de Impressão: a1c0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





PEDREIRAS, A
 Proc. 0504001/202 3
 P.S. 3985
 C.D. 2

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
7.2	ARGAMASSA PARA TETOS		
7.2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	138,11
7.2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	138,11
7.2.3	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	44,57
8	COBERTURA		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	14,68
8.2	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR	M2	165,28
8.3	TELHA CERÂMICA	M2	165,28
8.4	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	22,71
8.5	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	16,03
8.6	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	8,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA		
9.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1.1	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	20,00
9.1.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	25,00
9.1.3	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	8,00
9.1.4	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	4,00
9.1.5	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	3,00
9.1.6	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00
9.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00
9.1.8	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022
 18/03/2022, 15:00
 Chave de Impressão: a1cDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
9.1.9	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	14,00
9.1.10	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00
9.1.11	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00
9.1.12	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	UN	6,00
9.2	INSTALAÇÕES SANITARIA		
9.2.1	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00
9.2.2	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00
9.2.3	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00
9.2.4	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	12,00
9.2.5	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	10,00
9.2.6	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	5,00
9.2.7	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	10,00
9.2.8	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	UN	5,00
9.2.9	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	UN	10,00
9.2.10	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	1,00
9.2.11	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	5,00
9.2.12	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,00
9.2.13	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	10,00
9.2.14	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	30,00
9.2.15	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	100,00
9.2.16	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00
9.3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
9.3.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022
18/03/2022, 15:00

Chave de Impressão: a1cDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]





PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/202 3
FE.S. 1987
P. 3

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
9.3.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
9.3.3	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00
9.3.4	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00
9.3.5	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
9.3.6	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
10	PISOS		
10.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	181,99
10.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	181,99
10.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	181,99
10.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	291,00
10.5	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	29,10
10.6	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	42,23
11	INSTALAÇÕES ELETRICA		
11.1	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	30,00
11.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	14,00
11.3	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	800,00
11.4	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	400,00
11.5	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	100,00
11.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	21,00
11.7	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00
11.8	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022




Certidão nº 265873/2022
18/03/2022, 15:00

Chave de Impressão: atcDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas

2





ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
11.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	8,00
11.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00
11.12	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
11.13	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	22,00
11.14	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	32,00
11.15	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	22,00
11.16	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	12,00
11.17	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00
12	PINTURA		
12.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	679,33
12.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	170,15
12.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,78
12.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88
13	ESTACIONAMENTO		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,30
13.2	CONCRETO P/VIDR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUINIDO	M3	2,25
13.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	5,25
13.4	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	135,00
13.5	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	128,33
13.6	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	128,33

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022
18/03/2022, 15:00
Chave de Impressão: a1cdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





Reconheço (a) (assinatura) firmada por:
 Antônio Edson Araújo Pires
 Engenheiro Civil

11 MAR. 2022
 Eduardo da S.
 Engenheiro Civil
 Reconheço (a) (assinatura) firmada por:
 Luciana F. Farias - Escrivente Autorizada
 Nº 10.123.456 - E.O. 123456

PEDEIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 1989
 1

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
13.7	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	128,33
14	MURO		
14.1	MURETA FRONTAL		
14.1.1	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,24
14.1.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,12
14.2	MURO LATERAL		
14.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,38
14.2.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,86
14.2.3	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	42,93
14.2.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	21,36
14.2.5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	M2	80,52
14.2.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	42,72
15	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.1	CAIXIÃO EM DUAS BÊNÇAS COM SUPERCAL	M2	278,84

GUARACIABA DO NORTE, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

ANTÔNIO EDSON ARAÚJO PIRES
 Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos de Guaraciaba do Norte - CE
 Portaria 10/2021

NAIANAHORDES PARENTE
 Engenheira Civil

Reconheço (a) (assinatura) de: NAIANAHORDES PARENTE Nº 1608267

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 56
 62380-000

CEMURBEM DE GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022
 18/03/2022, 15:00

Chave de Impressão: a1c4d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504/2022 3
P.L.S. 1990
Proc. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
289078/2022
Atividade concluída

Página 1/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Registro: 49514CE RNP: 0611079909
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20221075237 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2022 Baixada em: 08/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JL DE FREITAS SOUSA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 07.954.514/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMBÉBA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 11/2022 Celebrado em: 02/09/2022
Valor do contrato: R\$ 72.223,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALFREDO TERCEIRO Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000

Coordenadas Geográficas: -5.124724, -39.731736
Data de início: 06/10/2022 Conclusão efetiva: 06/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: EEM DOM TERCEIRO CPF/CNPJ: 07.954.514/0321-67

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações
REFORMA DE MURO, SALAS, DRENAGEM E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS NA EEM DOM TERCEIRO.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 289078/2022
16/01/2023, 17:26
0b8d6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0b8d6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



Impresso em: 16/01/2023, às 18:45.



PEDREIRAS, NA
 PROC. 050400/1202 3
 S. 1991
 u

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS que a empresa JL DE FREITAS SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 48.650.900/0001-85, por seu responsável técnico, Engenheiro Civil o Sr. Francisco William Policarpo de Albuquerque, CREA/CE Nº 49514CE, executou para a ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DOM TERCEIRO, CNPJ Nº 07.954.514/0321-64 através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O CONTRATO Nº 11/2022 com objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE MURO, SALAS, DRENAGEM E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS na EEM DOM TERCEIRO, no município de Boa Viagem - Ce, com data de início 06/10/2022 e término em 06/12/2022, conforme planilha quantitativa abaixo cumprindo todos os prazos e exigências contratuais Atestamos ainda, que os serviços supracitados, foram executados de conformidade com as normas técnicas vigentes, nada constando que os desabone tecnicamente.

Este documento só tem validade para emissão de certidão de Acervo técnico (p/ licitações) junto ao Crea-Ce. Não podendo ser utilizada para outros fins.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 289078/2022, emitida em 16/01/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	A0003	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM MARTELETE ROMPEDOR, INCLUINDO RETIRADA DE ARGAMASSA COLANTE	M2	21,60
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,00
2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	18,00
3	SERVIÇOS AUXILIARES			
3.1	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIAS/LAJES	M2	20,00
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			

Certidão nº 289078/2022
 16/01/2023, 18:45
 Chave de Impressão: 0b846
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas



PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/2023
FLS. 3992
Rub. J

4.1	A0085	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO COM "GROUT". ESP=30MM INCLUINDO APLICAÇÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ZINCO NA ARMADURA E PONTE DE ADERÊNCIA	M2	21.60
6 REVESTIMENTOS				
5.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS	M2	21.60
6 PINTURA				
6.1	A0030	PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	21.60
DRENAGEM				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	A0084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E LASTRO DE CONCRETO COM MARTELETE ROMPEDOR	M2	8.37
2 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3.35
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9.00
2.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	9.00
3 SERVIÇOS AUXILIARES				
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0.42
4 PAREDES E PAINÉIS				
4.1	A0042	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS MEDINDO (9X919X19)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUINDO NAS DUAS FACES CHAPISCO E REBOCO DE ESP=2CM - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	11.16
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS				
5.1	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	8.37
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
6.1	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	6.00
7 INST.ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGIA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE				
7.1	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1.00
MURO				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 289078/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 289078/2022
16/01/2023, 18:45
Chave de Impressão: 0b8d6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas

2



1.1	C2318	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 8mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	66.25
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11.76
1.3	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1.78
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18.00
2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	18.00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
3.1	A0353	VIGA DE COROAMENTO RETANGULAR DE CONCRETO P/MBR. FCK 25 MPA COM SESSÃO (15X15)CM TENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4" ESPAÇADO A CADA 15CM	M	23.50
4	MUROS E FECHAMENTOS			
4.1	A0077	MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM 4 FERROS DE 3/8" CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1.00M + PINTURA A CAL NAS DUAS FACES	M2	75.20
SALAS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	36.28
1.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	48.00
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3.00
2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	3.00
3	REVESTIMENTOS			
3.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS	M2	24.06
3.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	12.22
3.3	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	12.22
3.4	C4460	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	48.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 289078/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 289078/2022
16/01/2023, 18:45

Chave de Impressão: 0b8d6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas

3





CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PEDREINHAS/MA
Proc. 0504001/202 3
P.S. 1994
Out. 1

4	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE			
4.1	A0289	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20/18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00
5	PINTURA			
5.1	A0070	PINTURA INTERNA COM TINTA LATÉX EM 2 DEMÃOS. INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	24,06
5.2	A0025	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO	M2	12,22
6	INSUMOS			
6.1	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,00
6.2	12312	ELETRICISTA	H	16,00

Fortaleza – Ce, 12 de Dezembro de 2022

Neivalda Queiroz Facundo
M^{te} Neivalda Queiroz Facundo
Diretora Geral
DOE 11/05/2016 FM44


gouv.br Documento assinado digitalmente
ALBERTO ARNÉS FEITOSA ALINCAR
Data: 15/12/2022 15:59:31 0300
Verificar em: https://verificador.ibr.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 289078/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 289078/2022
16/01/2023, 18:45
Chave de Impressão: 0b8df6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/2023
FLS.	1995
RUB.	2

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023


A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22
08:11:26 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

1 A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 de interesse da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:11:35 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, inexistem fatos superveniente impeditivos para sua habilitação e contratação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:11:45 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

D



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/2023
FLS.	1398
Rub.	l

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:11:56 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI**

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

- Microempresa (ME);
 Empresa de Pequeno Porte (EPP) ;
 Outras.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:12:07 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município antes da abertura oficial das propostas;

e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:12:18 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/2023
FLS.	2001
Out.	

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À

Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Eu, CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, portador da Carteira de identidade nº 2027841 - SSP/PI e do CPF nº 890.049.813-49, DECLARO sob as penas da Lei, que a empresa **E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 26.825.253/0001-98, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade e cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, Nº 235, BAIRRO CENTRO,
CIDADE: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - ESTADO: PIAUI - CEP: 64243-000
TELEFONE: (88) 9.8126.6867 - E-MAIL: ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal supracitada de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Central de Licitações e Contratos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.


SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:12:31 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

D



**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR
PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA**


À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA,, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, e não possui entre seus sócios servidores públicos em cargo de direção/gerência(Inciso X, do Art. 117 da lei federal 8.112/90) .

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

**CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349** Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:12:54
-03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES

À
Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

a) ~~Proceder em seguida~~ ~~em que prazo~~ de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;


II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 22 DE MAIO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.05.22 08:15:05 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



Validar Simples Completo



Assinado por:



CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

CPF: ***049.813-**

Informações:

Nome do arquivo:DECLARA??ES FCL.pdf



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

U440100U144041002E1A000Y00900U545140Z1100050A3 0ad7911b924e64eeb

Data da assinatura: 22/05/2023 08:11:26 BRT

Documento não modificado após a assinatura

Cadeia de certificação da assinatura válida

ATENÇÃO | Esta assinatura aparece 13 vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Data da validação: 22/05/2023 08:28:01 BRT

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

Visualizar relatório de conformidade

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços. Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco



PEDREIRAS, MA
Proc. 0504001/2023
S. 2005

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 29/05/2023 16:57:09

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511

Proposta: 3946776

Controle Interno (Código Controle): 057374090

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001007750369511

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49 AV RIO BRANCO, 111, CENTRO, CEP 65.725-000, PEDREIRAS - MA -

DADOS DO TOMADOR: E C L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 26825253000198 RUA SANTA ISABEL 235, , CENTRO - CEP: 64.243-000 - SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.210028-4 CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por.

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BEB72BD55D1532D0F6E57775DCFEADD87

2

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636.371/2022-53 e n.º 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.
Página 1 de 9



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
 Proposta: 3946776
 Controle Interno (Código Controle): 057374090
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511



PEDREIRAS:MA
 Proc. 0904001/2023
 FLS. 2ed6
 Assinatura: *[assinatura]*

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 23.446,19	0775 - GARANTIA, SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 23.446,19	29/05/2023	29/09/2023
Multas e Penalidades	R\$ 23.446,19	29/05/2023	29/09/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	05/06/2023	17139905	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12741/2012 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PSPeap e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no âmbito desta contratação de cobertura(s) Poderá(m) sofrer alteração(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outro contrato(s).

[Assinaturas manuais]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
Proposta: 3946776
Controle Interno (Código Controle): 057374090
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

PEDREIRASIMA
Proc. 0504001/2023
F.S. 2007
P.D. d

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, LOTES I, II, III, IV, V, VI e VII.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.


O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

d



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
Proposta: 3946776
Controle Interno (Código Controle): 057374090
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
Proposta: 3946776
Controle Interno (Código Controle): 057374090
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511

junto
SEGUROS

PEDREIRASIMA	
Proc.	0504001/2023
RES.	2009
Pub.	

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

e



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
Proposta: 3946776
Controle Interno (Código Controle): 057374090
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511

Junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

0



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
Proposta: 3946776
Controle Interno (Código Controle): 057374090
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511

junto
SEGUROS
PEDREIRAS, S/A

Proc. 0504001/2023
Fls. 2033
Rub. J

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS


12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

②



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
Proposta: 3946776
Controle Interno (Código Controle): 057374090
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511



12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0369511
Proposta: 3946776
Controle Interno (Código Controle): 057374090
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750369511

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/202 3
Fls.	203
Rub.	u

CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICÍPE

LEGISLAÇÃO

ORGAOS

Casa Civil

Segurança Pública

Exteriores

Ministério da Economia

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Cabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto




PEDREIRAS, NA
Proc. 0504001/202 3
Fls. 2034
Req. _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_03052023_135940_225**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2023.

PEDREIRAS/PA	
Proc.	0904001/202 3
FLS.	2055
Rub.	

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



0

CORONAVÍRUS (COVID-19)

ACESSO À INFORMAÇÃO

PAPEL ELET

10/05/2023

13:59

Casa Civil

Segurança Pública

Exteriores

Ministério da Economia

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovação e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da
União

Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Comitê de Segurança
Nacional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto



PEDREIRASIMA
Proc. 0904001/202_3
Fl. S. 2016
P. S. 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:


Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor



EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_03052023_135954_863**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.




Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo: 0504001/2023
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote
Data da Sessão: 30/05/2023
Horário: 09h00min.

ATA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

Ao trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 09h00min (nove horas), reuniram-se no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, Centro, CEP: 65.725-000 - Pedreiras/MA, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, composta por: Wagner da Assunção Neres (Presidente da CPL), Felipe de Sousa (Secretário da CPL) e Francisco Florêncio de Sousa (Membro da CPL), designados pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, com a finalidade de apurar as propostas de preços e documentação dos interessados da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA. O Presidente da CPL esclareceu aos presentes que o aviso contendo o resumo do edital foi afixado no quadro de avisos localizado no prédio desta Prefeitura Municipal, divulgado através de publicação no Diário Oficial do Município-DOM, Portal da Transparência do Município, Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA, sendo devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes dos autos. O Presidente da CPL informou ainda aos presentes que o Edital ficou disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.pedreiras.ma.gov.br/licitacaolista.php> e <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul>, para ser adquirido por quaisquer interessados. Iniciados os trabalhos o Presidente da CPL constatou a presença de 06 (seis) licitantes no certame, conforme segue:

01 - EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00, situada na Avenida Rio Branco, nº 142, Centro, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA.

02 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 42.764.435/0001-52, situada na Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP nº 65.775-000 – Gonçalves Dias/MA.

03 – A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 20.000.230/0001-68, situada na Rua Manoel Gaioso Nunes, nº 99, Regis Diniz, CEP nº 62.322-290 – Tianguá/CE.

Avenida Rio Branco, nº 1111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br

Página 1 de 4



PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/2019 3
P.L.S. 2019
Pro. u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

04 - CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP, CNPJ nº 13.269.099/0001-73, situada à Avenida Zé da Preta, nº 01, Loteamento São Jose II, CEP: 65.727-000 – Trizidela do Vale/MA.

05 - E O LESSA LTDA – ME, CNPJ nº 07.221.670/0001-87, situada à Rua João Correia Araújo, sn, Centro, CEP: 65.495-000 – Miranda do Norte/MA.

06 – E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ nº 26.825.253/0001-98, situada à Rua Santa Isabel, nº 235, Centro, CEP: 64.243-000 – São Joao da Fronteira/PI.

Ato contínuo, o Presidente da CPL solicitou aos representantes das empresas que apresentassem os documentos para credenciamento, conforme item 4 do Edital. Em seguida o Presidente da CPL colocou à disposição dos licitantes os documentos para rubrica e análise, o que foi feito. Continuando o Presidente da CPL indagou se os representantes tinham algum questionamento referente aos documentos de credenciamento, onde todos responderam negativamente. Em seguida, após análise dos documentos de credenciamento pela Comissão Permanente de Licitação, foi apresentado o resultado da fase de Credenciamento, conforme segue:

EMPRESAS E SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS

01 - A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 20.000.230/0001-68
Representante: Alexandro Rodrigues da Silva; CPF nº 695.305.723-87

02 - E O LESSA LTDA – ME, CNPJ nº 07.221.670/0001-87
Representante: Antônio Pedro Lima Magalhães; CPF nº 019.614.242-31

03 - EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Representante: Roberlane Sousa Saturnino; CPF nº 727.878.993-15

04 - E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ nº 26.825.253/0001-98
Representante: Humberto Junior da Silva Cavalcante; CPF nº 054.507.393-62


05 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 42.764.435/0001-52
Representante: Vinicius da Silva Sobral Costa; CPF nº 608.291.663-86

06 - CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP, CNPJ nº 13.269.099/0001-73
Representante: Edijacir Pereira Leite Segundo; CPF nº 066.633.583-40

O Presidente da CPL procedeu ao recebimento dos envelopes de nº 01 “Documentos de Habilitação” e envelopes de nº 02 “Proposta de Preços”, determinando que os mesmos fossem rubricados pelos representantes das licitantes e que conferissem sua inviolabilidade, o que foi feito.

Continuando, o Presidente da CPL procedeu a abertura dos envelopes nº 01 de “Documentos de Habilitação”, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para rubrica e análise, o que foi feito.

Ato contínuo, foram apresentadas as alegações referentes aos documentos de habilitação, conforme segue:



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

ALEGACÕES DA EMPRESA:

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP, CNPJ nº 13.269.099/0001-73

Representante: Edijacir Pereira Leite Segundo; CPF nº 066.633.583-40

01. Alegou que a empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 42.764.435/0001-52**, apresentou divergência de valores entre o balanço patrimonial e DRE na conta resultado do exercício.

02. Não apresentou o seguro garantia solicitado no item 3.1 do edital.

01. Alegou que a empresa **A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 20.000.230/0001-68**, apresentou divergência de valores entre o balanço patrimonial e DRE na conta resultado do exercício;

01. Alegou que a empresa **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ nº 26.825.253/0001-98**, apresentou Atestados de Capacidades Técnicas incompatíveis com o objeto da presente licitação;

Ato contínuo, o Presidente da CPL decide suspender a sessão para análise e validação dos documentos de Habilitação, e informa que o aviso de reabertura da sessão será publicado no Diário Oficial do Município-DOM e enviado nos e-mails das licitantes participantes do processo licitatório.

E nada mais havendo, o Presidente da CPL encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes.

Pedreiras/MA, 30 de maio de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL**

**Felipe de Sousa
Secretário da CPL**


**Francisco Florêncio de Sousa
Membro da CPL**




**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**


CNPJ: 06.184.253/0001-49


Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>





LICITANTES PARTICIPANTES DO CERTAME



A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ nº 20.000.230/0001-68
Representante: Alexandre Rodrigues da Silva
CPF nº 695.305.723-87


E O LESSA LTDA - ME
CNPJ nº 07.221.670/0001-87
Representante: Antônio Pedro Lima Magalhães
CPF nº 019.614.242-31


CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA - EPP
CNPJ nº 13.269.099/0001-73
Representante: Edijacir Pereira Leite Segundo
CPF nº 066.633.583-40



E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ nº 26.825.253/0001-98
Representante: Humberto Junior da Silva Cavalcante
CPF nº 054.507.393-62


VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ nº 42.764.435/0001-52
Representante: Vinicius da Silva Sobral Costa
CPF nº 608.291.663-86


EMILENY O DA SILVA LTDA - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Representante: Roberlane Sousa Saturnino
CPF nº 727.878.993-15
Se retirou da sessão

Assunto: **ATA DA 1ª SESSÃO_TP 001/2023 - 30/05/2023**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<clsj02@hotmail.com>, <emilenyolliveira@hotmail.com>,
<arconstruirconstrucoes@gmail.com>,
Para: <ec1construcoes2020@gmail.com>,
<fckempreendimentos@gmail.com>,
<vjmiguelengenharia@gmail.com>
Data: 30/05/2023 17:15

web



- ATA DA 1ª SESSÃO_TP 001-2023.pdf (~3.0 MB)

--



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>


PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/2023
PLS. 2023
Fls. 1

JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 001/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as Autenticidades dos documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 13 de junho de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 032/2023-GP




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ nº 20.000.230/0001-68



Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Consulta de Processos, Livros e Serviços

Protocolo Redesim:

230645569

Q Pesquisar



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Situação do Processo de Registro Mercantil

Situação:

APROVADO

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Nire: 23 6 0002992-1

Data de Aprovação: 26/04/2023

Nº da Aprovação: 6112483

Data da Entrada: 26/04/2023 09:31:01


Via Única: Documento disponível para ser retirado, [clique aqui](#)

(/Portal/pages/imagemProcesso/downloadViaUnica.jsf).

X

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa finalidade é proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa política. [Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade clicando aqui](#)

Desenvolvimento e mantido pelo projeto EMPREENDEDOR DIGITAL - Todos os direitos reservados. Aspectos legais e responsabilidades.



Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Consulta de Processos, Livros e Serviços

Protocolo Redesim:

220249041

Q Pesquisar



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Situação do Processo de Registro Mercantil

Situação:

APROVADO

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Nire: 23 6 0002992-1


Data de Aprovação: 18/02/2022

Nº da Aprovação: 5753518

Data da Entrada: 17/02/2022 14:06:24

Via Única: Documento disponível para ser retirado, [clique aqui](#)

(/Portal/pages/imagemProcesso/downloadViaUnica.jsf).



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Código de Controle: 14D4.B0B2.3D7B.0826

Data da Emissão: 14/03/2023

Hora da Emissão: 14:49:57

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 14/03/2023, com validade até 10/09/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.000.230/0001-68

Certidão n°: 23495489/2022

Expedição: 25/07/2022, às 10:45:51

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.000.230/0001-68, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TIANGUÁ**

PEDREIRA, A	
Proc.	0504001/2023
C.S.	2023
Out.	1

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de A R CNSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 20.000.230/0001-68.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

TIANGUÁ

Quinta-feira, 18 de Maio de 2023 às 20:01:24

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.000.230/0001-68

Razão social: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Nome fantasia: CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052502451844229102
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050602231002768842
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041701590555890416
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032902403286713533
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031002315353645257
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021902181749847880
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013102231822212707
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010901464559350070
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122102104028757898
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120201590067334464
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111303391146751450
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102502253570545490
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100602023212924725
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091702041955091933
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082901482663403531
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081002103819009720
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	2022072201590359231254
03/07/2022	03/07/2022 a 01/08/2022	2022070304591693849778
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	2022061402134682796901
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	2022052602012099880706
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702041710987250
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801425151387089
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002110597366734
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031101532659307883
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002214699053284
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020116591337429177
12/01/2022	12/01/2022 a 10/02/2022	2022011204170037888975
19/12/2021	19/12/2021 a 17/01/2022	2021121902000120896203
30/11/2021	30/11/2021 a 29/12/2021	2021113002034754530810
11/11/2021	11/11/2021 a 10/12/2021	2021111102183993981572
23/10/2021	23/10/2021 a 21/11/2021	2021102301581319553199
04/10/2021	04/10/2021 a 02/11/2021	2021100401450436825537
15/09/2021	15/09/2021 a 14/10/2021	2021091501532392220000
27/08/2021	27/08/2021 a 25/09/2021	2021082702033546404717
08/08/2021	08/08/2021 a 06/09/2021	2021080801345012294702

Resultado da consulta em 02/06/2023 17:01:04

Voltar

Validar Certidão da Empresa / Econômico

PEDREIRAS, MA
Proc. 0504001/202 5
P.S. 2031
Dia 2

[Início](#) / [Validar Certidão da Empresa / Econômico](#)

Validação Certidão da Empresa / Econômico

[Validar outra Certidão](#)



Certidão da Empresa / Econômico encontrada

- Código de Validação: 000000411
- Inscrição Municipal: 60921
- Endereço: R MANOEL GAIOSO NUNES, 99 - REGIS DINIZ
- Nome: A R CONSTRUIR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
- Tipo de Certidão: CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA
- Validade: 20/08/2023
- Status: VÁLIDA

[Imprimir Certidão](#)

PROCURADORIA GERAL	
Proc. nº	0504001/2023
Ano	2023
Fls.	1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202313600992

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
20000230000168

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202313600992	20000230000168	23/05/2023	08:48:29

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/2023
FLS.	2033
Rub.	J

Início / Validar Alvará

Validar outro Alvará

Validar Alvará

Validar Alvará




Alvará encontrada

- Inscrição Econômica: 60921
- Número do Alvará: 6386
- Código de Validação: 01102024A0000060921
- Data do Alvará: 17/01/2023
- Validade: 31/12/2023
- Nome / Razão Social: A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- Endereço: R MANOEL GAIOSO NUNES, 99 - REGIS DINIZ

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 184635
 Ano: 2019
 Data de Cadastro: 20/04/2019
 Data de Emissão: 30/05/2019
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	20/04/2019 - 09:56:26	
BOLETO EMITIDO	20/04/2019 - 09:59:17	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/04/2019 - 02:12:36	
DOCUMENTO PAGO	23/04/2019 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros


Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Proc.	0524001/202	3
Fl. S.	2035	
Pág.	4	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	144610
Ano:	2017
Data de Cadastro:	19/10/2017
Data de Emissão:	23/10/2017
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA, TABOSA HABITAÇÕES LTDA EPP, OCORREU NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 05/01/2017.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

Status (4)

Mostrar 10 registros	XLS	PDF	RELATORIO GERENCIAL
Buscar: <input type="text"/>			
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	19/10/2017 - 13:12:12		
BOLETO EMITIDO	19/10/2017 - 13:12:13		
DOCUMENTO PROCESSADO	20/10/2017 - 06:02:12		
DOCUMENTO PAGO	19/10/2017 -		
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros			
		Primeiro	Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará


MENU

PERREINASIA	
Proc.	0504001/1202 3
Fls.	2036
	✓

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 211816
 Ano: 2020
 Data de Cadastro: 07/04/2020
 Data de Emissão: 27/04/2020
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
 Impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	07/04/2020 - 12:01:27	
BOLETO EMITIDO	07/04/2020 - 12:01:28	
DOCUMENTO PROCESSADO	07/04/2020 - 14:51:50	
DOCUMENTO PAGO	07/04/2020 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PROFESSIONAL	
Proc. 0584001/2021	3
Fls. 2037	
	4

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	254436
Ano:	2021
Data de Cadastro:	19/11/2021
Data de Emissão:	11/01/2022
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (3)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

Status (4)

Mostrar 10 registros	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Busca: <input type="text"/>			
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	19/11/2021 - 15:45:40		
BOLETO EMITIDO	19/11/2021 - 15:45:41		
DOCUMENTO PROCESSADO	19/11/2021 - 18:49:30		
DOCUMENTO PAGO	19/11/2021 -		
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeiro Anterior 1 Seguinte Último	

PEDREIRAS, MA
 Nº. 0504001/2023
 2038
 1


MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Aviso

Certidão Vencida!

Detalhe

Número: 303926
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 25/04/2023
 Data de Emissão: 25/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (6)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8216053402. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Documento válido em todo território nacional.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE: Lista da(s) Empresa(s): A & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 46.219.446/0001-02; AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 22.220.295/0001-44; YGOR WILSON CAVALCANTE - ME - 23.373.843/0001-39; REAL INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EM GERAIS LTDA - 35.273.746/0001-53;

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	25/04/2023 - 16:21:12	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904001/2023
 FLS. 2039
 N. 2

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **885293**
 Ano: **2023**
 Data de Cadastro: **27/04/2023**
 Data de Emissão: **27/04/2023**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

 Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL
 Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	27/04/2023 - 10:06:36	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504001/2023	3
N.º S. 2040	
N.º D. 1	

Documento:

10-0775-0369472

Texto Frente

A Junto Seguros S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, CNPJ 06.184.253/0001-49, AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111 PEDREIRAS MA, as obrigações do TOMADOR A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 20.000.230/0001-68, R MANOEL GAIOSO NUNES 99 REGIS DINIZ TIANGUA CE, até o valor de R\$ 23.446,19 (vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	10-0775-0369472	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001007750369472		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	29/05/2023	Início Vigência	29/05/2023
		Final Vigência	31/07/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, LOTES I, II, III, IV, V, VI e VII.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.


1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da Inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, rebelião, insurreição e revolução.



3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto suscitará à Seguradora o pagamento de juros de mora e correção

... e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carências de qualquer tipo, assim como não

Compreendendo:

- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

		Financeiro	
Importancia Segurada		23.446,19	Prêmio Líquido 190,20
Adicional Frac.		0,00	Custo Apolice 0,00
IOF		0,00	Prêmio Total 190,20


Parcelas			
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	05/06/2023	17133413	190,20

Codigo SUSEP		Corretores	
		Nome	
000002.0.210028-4		CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	

Signatários	
Nome	Numero de Serie
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
 Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)

	CORONAVÍRUS (COVID-19)		ACESSO À INFORMAÇÃO	PARTICIPE	LEGISLAÇÃO	ORGÃOS DO GOVERNO
Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Ministério da Defesa	Ministério das Relações Exteriores	Ministério da Economia		
Ministério da Infraestrutura	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde		
Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional		
Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional		
Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto				



Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N.º: 054362023001007750369472000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora:	05436 - JUNTO SEGUROS S.A.	Segurado(s):	
Grupo de Ramo:	07 - Riscos Financeiros	1. Nome / Razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Ramo:	75 - Garantia Segurado - Setor Público	CNPJ:	06.184.253/0001-49
Datas:		Tomador(es):	
Data de Registro:	30/05/2023	1. Nome / Razão social:	
Data de Emissão:	29/05/2023	CNPJ:	20.000.230/0001-68
Data de Início da Vigência:	29/05/2023		
Data de Fim de Vigência:	31/07/2023		

Prêmio:

1. Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido (Moeda):	190,20
Prêmio Emitido (R\$):	190,20
IOF:	0,00
Adicional de fracionamento:	0,00

Voltar

Avaliar o Serviço


PEDREIRASIVA	
Proc.	0504001/202 E
P.S.	2045
P.P.	l

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **217830**
 Ano: **2020**
 Data de Cadastro: **30/07/2020**
 Data de Emissão: **19/08/2020**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: **10** registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	30/07/2020 - 09:46:20	
BOLETO EMITIDO	30/07/2020 - 09:46:23	
DOCUMENTO PROCESSADO	30/07/2020 - 11:29:34	
DOCUMENTO PAGO	30/07/2020 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará


PEDREINASSIA	
Proc.	0504001/2002 3
ANOS	2046
	N

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 224609
 Ano: 2020
 Data de Cadastro: 25/11/2020
 Data de Emissão: 02/12/2020
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixar cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	25/11/2020 - 16:25:52	
BOLETO EMITIDO	25/11/2020 - 16:25:52	
DOCUMENTO PROCESSADO	26/11/2020 - 17:09:13	
DOCUMENTO PAGO	26/11/2020 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

A consulta foi realizada na data 02/06/2023 às 17:54:15 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ

20.000.230/0001-68

NIRE

23600029921

SCP

Não informado

Hash

55169C0DA5E4D0B3729973A3EABD6B66E206DC49

Periodo

01/01/2022 a 31/12/2022

Natureza

Número Livro

10

Situação

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Hash Substituta



PEDREIRAS/MA	
Proc. n°	0504001/2023
ANOS	2018
Ass.	e


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**


CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP
CNPJ nº 13.269.099/0001-73

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 171247698


Data do Protocolo:

 10/01/2018

Número de Registro:

 21200730999

Arquivamento:

 20171247698

Empresa:

 CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

170412547

Data do Protocolo:

05/06/2017

Número de Registro:

21200730999

Arquivamento:

20170412547

Empresa:

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 170094600

Data do Protocolo:

 23/02/2017

Número de Registro:

 21200730999

Arquivamento:

 20170094600

Empresa:

 CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450


Desenvolvido por:

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 170360733


Data do Protocolo:

 11/05/2017

Número de Registro:

 21200730999

Arquivamento:

 20170360733

Empresa:

 CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por: 

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 180408623

Data do Protocolo:

 04/06/2018

Número de Registro:

 21600080894

Arquivamento:

 20180408623

Empresa:

 CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

PEDREIRASIMA	
Proc.	0504001/2023
Fls.	2054
Out.	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 13.269.099/0001-73

Código de Controle: 70AA.2661.582D.38E9

Data da Emissão: 26/01/2023


Hora da Emissão: 17:51:35

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/01/2023, com validade até 25/07/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO

DOCUMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº DO DOCUMENTO

1430

CPF/CNPJ

13.269.099/0001-73

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

P4L1C6IA

EMISSÃO DO DOCUMENTO

11/05/2023

VALIDADE DO DOCUMENTO

09/08/2023

Este(a) CERTIDÃO NEGATIVA foi emitido(a) pelo sistema de tributos desta prefeitura e está em conformidade com a legislação municipal vigente no período de sua emissão.

TRIZIDELA DO VALE - MA, 05 DE Junho DE 2023

DOCUMENTO VALIDADO VIA INTERNET

EM 05/06/2023 AS 17:42:05

<http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/prefeitura/v>





Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

PROCELRAC/MA
1190: 09400/12023
2056
Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa do Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 033863/23

Data de Validade: 09/09/2023

Data de Emissão: 12/05/2023 14:48:58

Inscrição Estadual: 123535395

CPF/CNPJ: 13269099000173

Razão Social: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

PEDREIRASIMA
Insc. 0504001/2023
PL. 18/2019
Ass. _____

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 108981/23
Data de Validade: 10/09/2023
Data de Emissão: 13/05/2023 11:19:38
Inscrição Estadual: 123535395
CPF/CNPJ: 13269099000173
Razão Social: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS, A	
Proc.	0304001/2023
F.S.	2058
Fls.	1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.269.099/0001-73
Certidão n°: 12818907/2023
Expedição: 27/03/2023, às 09:01:28
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.269.099/0001-73, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SETOR DE TRIBUTOS

PEDIRELA S/MA	
PROG.	02400/2023
PLS.	2059
QTD.	1

CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO

DOCUMENTO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

N° DO DOCUMENTO

2089

CPF/CNPJ

13.269.099/0001-73

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

64UVSVR3

EMIÇÃO DO DOCUMENTO

06/02/2023

VALIDADE DO DOCUMENTO

31/12/2023

Este(a) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO foi emitido(a) pelo sistema de tributos desta prefeitura e está em conformidade com a legislação municipal vigente no período de sua emissão.


TRIZIDELA DO VALE - MA, 05 DE Junho DE 2023

DOCUMENTO VALIDADO VIA INTERNET

EM 05/06/2023 AS 17:44:26

<http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/prefeitura/v>



 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230694705

Data do Protocolo:

 26/05/2023

Número de Registro:

 21600080894

Arquivamento:

 20230694705

Empresa:

 CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDP - 2332023: A2C96B6A5E).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDP - 2332023

Código de Validação:

A2C96B6A5E

Validar Documento

Baixar Original


Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA	23/05/2023 09:15	TRAMITANDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDP 2332023.

Nova consulta



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 13.269.099/0001-73

Razão social: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI

Nome fantasia: LOTEAMENTO SAO JOSE

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052501233660140390
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050601211350506424
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041700581866058106
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032901281768815764
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031001185419969090
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021901025321742277
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013101105457160063
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010900494154199950
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122101030677916056
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120201002788646998
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111302224712515403
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102501094022374240
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100601005912371105
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091701011817709187
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082900490919320546
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081001014891967159
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	2022072201002879354899
03/07/2022	03/07/2022 a 01/08/2022	2022070303585348142185
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	2022061401143739395548
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	2022052601091449941436
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050701001331549403
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041800464049876900
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033001080838441150
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031101034201954409
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022001255663588040
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020101084563551585
05/01/2022	05/01/2022 a 03/02/2022	2022010502251341385098
17/12/2021	17/12/2021 a 15/01/2022	2021121702214307510541
28/11/2021	28/11/2021 a 27/12/2021	2021112802343038308158
09/11/2021	09/11/2021 a 08/12/2021	2021110902241410751971
21/10/2021	21/10/2021 a 19/11/2021	2021102102083678372217
02/10/2021	02/10/2021 a 31/10/2021	2021100202080198660654
13/09/2021	13/09/2021 a 12/10/2021	2021091302144900305205
25/08/2021	25/08/2021 a 23/09/2021	2021082502332584868346
06/08/2021	06/08/2021 a 04/09/2021	2021080602241808105309


Resultado da consulta em 05/06/2023 17:46:45

Voltar

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 887510
Ano: 2023
Data de Cadastro: 29/05/2023
Data de Emissão: 29/05/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/05/2023 - 13:07:30	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **887509**
 Ano: **2023**
 Data de Cadastro: **29/05/2023**
 Data de Emissão: **29/05/2023**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO. Data de fim do contrato: 14/11/2023

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:


SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/05/2023 - 13:00:12	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230710573

Data do Protocolo:

 05/06/2023

Número de Registro:

 21600080894

Empresa:

 CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:




PELREIRAS, S.A	
Proc. 05040001	1202 3
S. 2066	
	1

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **877062**
 Ano: **2022**
 Data de Cadastro: **16/12/2022**
 Data de Emissão: **16/12/2022**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de
 Impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10  registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	16/12/2022 - 12:08:08	
BOLETO EMITIDO	16/12/2022 - 12:08:21	
DOCUMENTO PAGO	16/12/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	16/12/2022 - 13:31:09	


Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

	CORONAVÍRUS (COVID-19)		ACESSO À INFORMAÇÃO	PARTICIPE	LEGISLAÇÃO	ORGAOS DO GOVERNO
Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Ministerio da Defesa	Ministerio das Relacoes Exteriores	Ministerio da Economia	Ministerio da Economia	
Ministerio da Infraestrutura	Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento	Ministerio da Educacao	Ministerio da Cidadania	Ministerio da Saude		
Ministerio de Minas e Energia	Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e Comunicacoes	Ministerio do Meio Ambiente	Ministerio do Turismo		Ministerio do Desenvolvimento Regional	
Controladoria-Geral da Uniao	Ministerio da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	Secretaria de Governo		Gabinete de Seguranca Institucional	
Advocacia-Geral da Uniao	Banco Central do Brasil	Planalto				



Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N°: 054362023001207750195737000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora:	05436 - JUNTO SEGUROS S.A.	Segurado(s):	
Grupo de Ramo:	07 - Riscos Financeiros	1. Nome / Razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Ramo:	75 - Garantia Segurado - Setor Público	CNPJ:	06.184.253/0001-49
Datas:		Tomador(es):	
Data de Registro:	23/05/2023	1. Nome / Razão social:	
Data de Emissão:	22/05/2023	CNPJ:	13.269.099/0001-73
Data de Início da Vigência:	30/05/2023		
Data de Fim de Vigência:	31/07/2023		

Prêmio:

1. Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido (Moeda):	140,00
Prêmio Emitido (R\$):	140,00
IOF:	0,00
Adicional de fraçãoamento:	0,00

[Voltar](#) [Avaliar o Serviço](#)

PEDREIRAS MA	
Nº de Documento	0500001 1202 3
Valor	2068
Assinatura	J

Documento: **12-0775-0195737**

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, CNPJ 06.184.253/0001-49, AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111 PEDREIRAS MA, as obrigações do TOMADOR **CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA**, CNPJ 13.269.099/0001-73, AVENIDA ZE DA PRETA 1 LOTEAMENTO SAO JOSE TRIZIDELA DO VALE MA, até o valor de R\$ 23.446,19 (vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	12-0775-0195737	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750195737		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	22/05/2023	Início Vigência	30/05/2023
		Final Vigência	31/07/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PARA TODOS OS LOTES**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, ou de qualquer outra natureza.

PEDREIRAS S/A	
Proc.	0904001/2023
F. S.	2069
Out.	1

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão procedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. Importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, Informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção

PEDREIRAS S.A.	
Proc.	0504001/2023
F.S.	2070
Out.	1

... e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e facultados da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, garantia de qualquer tipo, assim como não

PEDREBRAS S/A	
Proc. 0504001	1202 3
S. 2071	
/	

compreende:

- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais


Importância Segurada	Financeiro	
Adicional Frac.	23.446,19 Prêmio Líquido	140,00
IOF	0,00 Custo Apólice	0,00
	0,00 Prêmio Total	140,00

Parcelas			
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	29/05/2023	17044945	140,00

Corretores	
Código SUSEP	Nome
000002.0.203293-3	AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Signatarios	
Nome	Número de Série
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

E O LESSA LTDA – ME
CNPJ nº 07.221.670/0001-87

PEDREIRAS, MA
Proc. 0504001/1202 E
P.S. 2073
P. no. 2


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210925248


Data do Protocolo:

 20/07/2021

Número de Registro:

 21600149321

Arquivamento:

 20210925248

Empresa:

 E O LESSA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N.º199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FEDERATAS/MA	
Proc.	0504001/2023
Fls.	2074
Ass.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E O LESSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.221.670/0001-87
Certidão n°: 2323480/2023
Expedição: 17/01/2023, às 17:53:35
Validade: 16/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E O LESSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.221.670/0001-87, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Endereço da prefeitura:


AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
Cep: 65.495-000
E-mail: miranda.tributos@gmail.com



Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas
com um de nossos atendentes.

Miranda d...
Ver mapa ampliado



Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do Documento

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração

Confirmação

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.221.670/0001-87

Código de Controle: 726F.342E.ED69.ED66

Data da Emissão: 13/01/2023

Hora da Emissão: 09:54:08

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2023, com validade até 12/07/2023.


[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 883106
Ano: 2023
Data de Cadastro: 02/04/2023
Data de Emissão: 02/04/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/04/2023 - 08:36:34	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **883105**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **02/04/2023**
Data de Emissão: **02/04/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/04/2023 - 08:34:43	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




Endereço da prefeitura:

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
Cep: 65.495-000
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas
com um de nossos atendentes.

Miranda d...
Ver mapa ampliado



Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do Documento

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração

Confirmação

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



Prefeitura Municipal de
Miranda do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor de Tributos

Página Inicial



Endereço da prefeitura:


AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
Cep: 65.495-000
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

Suporte Online



Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.

Miranda d...
Ver mapa ampliado



Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do Documento

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração


Confirmação

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.221.670/0001-87

Razão social: E O LESSA EIRELI

Nome fantasia: FCK EMPREENDIMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/05/2023	30/05/2023 a 28/06/2023	2023053002274320885702
11/05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051102110866740302
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201495068898461
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301542457142191
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031502100443612320
4/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402194938782242
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501432652372796
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011702040442114340
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902185169283952
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121002003466180400
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	202211210156102772254
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202152318789896
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402381791456607
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501531340399329
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602205690732871
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081802062210155616
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001591899994367
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101460851174167
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201475116105618
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060302023431258048
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501312648435584
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601550590684358
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701472206814973
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906280784221279
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801175190495705
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901311636510568
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012111382059093405
22/12/2021	22/12/2021 a 20/01/2022	2021122201192026013107
03/12/2021	03/12/2021 a 01/01/2022	2021120301160624915104
14/11/2021	14/11/2021 a 13/12/2021	2021111400505096108427
26/10/2021	26/10/2021 a 24/11/2021	2021102601070580402704
07/10/2021	07/10/2021 a 05/11/2021	2021100709505359456213
01/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	2021090102053567260500
13/08/2021	13/08/2021 a 11/09/2021	2021081302000482513789

Resultado da consulta em 01/06/2023 10:59:45

Voltar



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

PEDREIRASIMA	
Proc.	0574001/202 3
FLS.	2082
Pro.	J

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 054201/23
Data de Validade: 13/07/2023
Data de Emissão: 15/03/2023 09:47:16
Inscrição Estadual: 126368970
CPF/CNPJ: 07221670000187
Razão Social: E O LESSA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

PEDEIRASIMA
Proc. 074001/2022
P.S. 2083
Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 018431/23
Data de Validade: 13/07/2023
Data de Emissão: 15/03/2023 09:47:51
Inscrição Estadual: 126368970
CPF/CNPJ: 07221670000187
Razão Social: E O LESSA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)




PROC. Nº	0741001/2021.3
SUB.	2284
DOC.	2

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	846240
Ano:	2021
Data de Cadastro:	04/05/2021
Data de Emissão:	28/05/2021
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

Status (4)

Mostrar: 10 registros	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Busca por <input type="text"/>			
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	04/05/2021 - 11:41:22		
BOLETO EMITIDO	04/05/2021 - 11:41:48		
DOCUMENTO PAGO	04/05/2021 -		
DOCUMENTO PROCESSADO	04/05/2021 - 14:15:36		
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeiro Anterior 1 Seguinte Último	

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autenticidade de Livros

PEDREIRA S S L A
Proc. 0904001 1202 3
P.S. 2085
Proc. 4

Sobre o Portal

Serviços

Legislação


Parceiros

Faça Conosco

Manuais


Municípios
Implantados

Consultar
Informações


Notificações 

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230565050


Data do Protocolo:

 01/06/2023


Número de Registro:

 21600149321

Empresa:

 E O LESSA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br


PEDREIRAS, A	
Proc.	0504001/202 3
C.S.	2086
Fls.	1

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **846241**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **04/05/2021**
Data de Emissão: **06/05/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	04/05/2021 - 11:44:03	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/2021 E
Fl. S.	2087
Out.	J

MENU
▼

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 849818
 Ano: 2021
 Data de Cadastro: 06/07/2021
 Data de Emissão: 26/07/2021
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Balxa cópia do arquivo de Impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/07/2021 - 11:42:05	
BOLETO EMITIDO	15/07/2021 - 10:17:55	
DOCUMENTO PAGO	15/07/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	15/07/2021 - 12:51:40	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


PEDREIRA S/A	
Proc.	0504001/2023
S.	2088
	J

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 883108
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 02/04/2023
 Data de Emissão: 02/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/04/2023 - 08:40:21	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Validação - DigIdoc




Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDIM - 1122023: ECC0B75B23).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: **CERTJUDONE-SJDIM - 1122023** Código de Validação: **ECC0B75B23** Validar Documento

[Baixar Original](#) [Visualizar Original](#)

Anexos


Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
CNPJ	CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
BOLETO_FALÊNCIA	BOLETO_FALENCIA.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
COMPROVANTE_FALÊNCIA	Comprovante_Falencia.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

Assinaturas

Signatario	Data de assinatura	Status do documento
KELLEN DE OLIVEIRA PINHO	18/05/2023 16:36	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDIM 1122023.](#)

[Nova consulta](#)



Documento:

12-0775-0195958

Texto Fronte

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, CNPJ 06.184.253/0001-49, AV RIO BRANCO, 111, CENTRO, CEP 65.725-000 PEDREIRAS - MA, as obrigações do **TOMADOR E O LESSA LTDA**, CNPJ 07.221.670/0001-87, RUA JOAO CORREIA ARAUJO S/N CENTRO MIRANDA DO NORTE MA, até o valor de R\$ 23.446,19 (vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	E O LESSA LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	12-0775-0195958	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	05436202300120750195958		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	29/05/2023	Início Vigência	30/05/2023
		Final Vigência	31/07/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PARA TODOS OS LOTES.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, rebelião, insurreição e revolução;

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do Prejuízo.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.
- 5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

- 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
- 6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
- 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
- 6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.
- 6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
- 6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção

FLUORÉNTINA
Proc. 0504001/2023
P.S. 7092
L.P.S. J

... e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.


12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carências de qualquer tipo, assim como não



- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

		Financeiro	
Importância Segurada	23.446,19	Prêmio Líquido	140,00
Adicional Frac.	0,00	Custo Apólice	0,00
IOF	0,00	Prêmio Total	140,00

Parcelas			
Numero	Vencimento	Carre	Valor
1	05/06/2023	17135762	140,00

Código SUSEP		Corretores	
000002.0.203293-3		Nome	
		AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP	

Signatarios	
Nome	Número de Serie
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)

CORONAVÍRUS (COVID-19)


ACESSO À INFORMAÇÃO

PARTICIPE

Casa Civil

Ministério da Justiça e
Segurança Pública

Ministério da Defesa

Ministério das Relações
Exteriores

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Gabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto

Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N°: 054362023001207750195958000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora: 05436 - JUNTO SEGUROS S.A.**Segurado(s):****Grupo de Ramo:** 07 - Riscos Financeiros

1. Nome / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público**Razão social:****CNPJ:** 06.184.253/0001-49**Datas:****Tomador(es):****Data de Registro:** 30/05/2023

1. Nome / CNPJ:

Data de Emissão: 29/05/2023**Razão social:**

07.221.670/0001-87

Data de Início da**Vigência:****Data de Fim de Vigência:** 31/07/2023**Prêmio:**

1. Código da Moeda: 790

Prêmio Emitido 140,00**(Moeda):****Prêmio Emitido (R\$):** 140,00**IOF:** 0,00**Adicional de** 0,00**fracionamento:**

Voltar


Avaliar o Serviço

PEDREINHAS, J.
Proc. 0904001/2023 J
Fls. 2095
Pag. 1


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230549136


Data do Protocolo:

 28/04/2023

Número de Registro:

 21600149321

Arquivamento:

 20230549136

Empresa:

 E O LESSA LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais


Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 846242
 Ano: 2021
 Data de Cadastro: 04/05/2021
 Data de Emissão: 24/06/2021
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Nostrar 10  registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	04/05/2021 - 11:45:46	
BOLETO EMITIDO	04/05/2021 - 11:45:57	
DOCUMENTO PAGO	04/05/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	04/05/2021 - 14:16:06	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 791602
 Ano: 2017
 Data de Cadastro: 24/10/2017
 Data de Emissão: 06/02/2018
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/10/2017 - 16:34:08	




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ nº 26.825.253/0001-98



Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municipios Implantados

Consultar Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 220434743

Data do Protocolo:

📅 05/07/2022

Número de Registro:

📄 22600085714

Arquivamento:

📄 20220434743

Empresa:

📄 E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Documento(s):

📄 Contrato

< Voltar




(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br





Validar Certidão

A certidão Nº 230426825253000198 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

230426825253000198

**Documento de
Identificação: ***

CNPJ

268.252.530-00

Chave: *

581C-6DD8-6156-AE57-8DCC-FFDC-C3FE-

✓ Validar

🗑 Limpar Campos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Processo:	0504001/2023
Fls.:	2501
Assinatura:	J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.825.253/0001-98
Certidão nº: 8929885/2023
Expedição: 01/03/2023, às 13:43:23
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/2023
P.S. 2002
1

Acesso exclusivo dos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230303226

Data do Protocolo:

31/05/2023

Número de Registro:

22600085714

Empresa:

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar




(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br



Atendimento virtual



Validar Certidão

A certidão Nº 2304052682525300019801 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *

2304052682525300019801

Documento de
Identificação: *

CNPJ

268.252.530-00

Chave: *

292E-3125-288B-60E9-7561-D237-9220-9

✓ Validar

🗑️ Limpar Campos



PROFESSORA S.M.A.
 Matr. 0504001 1202 3
 S. 2804 6
 Acesso exclusivo dos
 Municipais

Verificação de Autenticidade

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DA FRONTEIRA
SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 0107072022

Nome Fantasia:

Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI

CNPJ: 26.825.253/0001-98

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas

< Voltar




(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 26.825.253/0001-98

Razão social: E C L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME

Nome fantasia: ECL CONSTRUCOES E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704050214321265
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042803424282534061
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040902504705906115
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032103321255297480
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204010968515806
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021103303053908698
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012303201766506923
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010403520367032174
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121604050268222500
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112703251100160094
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110804284755432283
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102018215657311579
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093003261609495218
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091102595650576150
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082303151365230663
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	2022080403230986886269
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	2022071602560550278222
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	2022062702573436710702
07/06/2022	07/06/2022 a 06/07/2022	2022060701534418569155
19/05/2022	19/05/2022 a 17/06/2022	2022051901583568143176
30/04/2022	30/04/2022 a 29/05/2022	2022043001484276703190
11/04/2022	11/04/2022 a 10/05/2022	2022041101374279062689
23/03/2022	23/03/2022 a 21/04/2022	2022032301402078715704
04/03/2022	04/03/2022 a 02/04/2022	2022030401424635445446
13/02/2022	13/02/2022 a 14/03/2022	2022021301410843211620
25/01/2022	25/01/2022 a 23/02/2022	2022012509030424202509
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122303291714474169
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120403133186271160
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111503142242601233
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102703233780292859

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100803191167482320
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091902521951161179
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083103271280707081
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081203185876176916


Resultado da consulta em 31/05/2023 16:48:57

[Voltar](#)


PEDREIRASMA	
Proc.	0504001/2023
Fls.	2306
	<i>u</i>

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

 230303412


Data do Protocolo:

 10/05/2023

Número de Registro:

 22600085714

Arquivamento:

 20230303412

Empresa:

 E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação


Parceiros

Faça Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações 



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

PROVIMENTO Nº 013/2017
0704001/2023
2508
✓

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2857606
Código verificador: E98587F15E5D204B1A6C
Requerente: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
CNPJ: 26825253000198
Representante legal: CESARIO CARDOSO DIAS SOUZA
Endereço: RUA SANTA ISABEL, 235
Bairro: CENTRO
Município/UF: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI
Data de expedição: 11/04/2023 07:49:50
Data de validade: 10/06/2023
Visualizar Certidão [Clique aqui \(/themisconsulta/certidao/pdf/2857606-dab02da31880707f18646b6ff427438e\)](#)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

INSCRIÇÃO Nº. 0904001 /202 3
 P.º. 2509
 P.º. 1



Validação de Certidão de Registro e Quitação

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

Validação da Certidão nº 261205

Número da Certidão: 261205

Data da Emissão: 26/04/2023

Data de Validade: 31/05/2023

Registro: 0000040995EMPI

Data do Registro: 10/08/2022

Razão Social: E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia:
Referente

ao 2023

Exercício:

Capital Social: 2.000.000,00

CNPJ: 26825253000198

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 3
 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.11-4-01 - Coleta de resíduos perigosos
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água
 5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas
 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias
 Instalação e manutenção de sistemas embutidos de aquecimento central 43.30-4-01 - Obras de acabamento em paredes e pisos

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.825.253/0001-98

Código de Controle: B073.288B.68FE.FB42

Data da Emissão: 12/04/2023

Hora da Emissão: 08:07:22

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/04/2023, com validade até 09/10/2023.


[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



	CORONAVÍRUS (COVID-19)		ACESSO À INFORMAÇÃO	PARTICIPE	LEGISLAÇÃO	ÓRGÃOS DO GOVERNO
Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Ministério da Defesa	Ministério das Relações Exteriores			Ministério da Economia
Ministério da Infraestrutura	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania			Ministério da Saúde
Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo			Ministério do Desenvolvimento Regional
Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	Secretaria de Governo			Gabinete de Segurança Institucional
Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto				

Seguros | Sistema de consulta de seguros



Apólice | N°: 054362023001007750369511000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora: 05436 - JUNTO SEGUROS S.A.

Grupo de Ramo: 07 - Riscos Financeiros

Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público

Segurado(s):

1. Nome / Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Datas:

Data de Registro: 30/05/2023

Data de Emissão: 29/05/2023

Data de Início da Vigência: 29/05/2023

Data de Fim de Vigência: 29/09/2023

Tomador(es):

1. Nome / Razão social: 26.825.253/0001-98

CNPJ:

Prêmio:

1. Código da Moeda: 790

Prêmio Emitido (Moeda): 190,00

Prêmio Emitido (R\$): 190,00

IOF: 0,00

Adicional de fraclonamento: 0,00

Voltar


Avaliar o Serviço

PEDREIRA S.A.	
Proc.	0204001/2023
F.S.	2112
Fls.	1

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	170769
Ano:	2018
Data de Cadastro:	03/10/2018
Data de Emissão:	11/10/2018
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (3)

<p>Descrição</p> <p>A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.</p> <p>Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.</p> <p>Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.</p> <p>Páginas: <input type="text" value="1"/></p>

Status (4)

Mostrar: 10 registros	Buscar:	XLS	PDF	RELATORIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO		
DOCUMENTO EMITIDO	03/10/2018 - 18:05:48			
BOLETO EMITIDO	03/10/2018 - 18:06:46			
DOCUMENTO PROCESSADO	04/10/2018 - 02:41:38			
DOCUMENTO PAGO	03/10/2018 -			
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros				Primeira Anterior 1 Seguinte Última

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Tutorial SITAC

PEDREIRAS, MA	
Proc. 0804001	1202 3
Fls. 2553	
	u

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 265873
Ano: 2022
Data de Cadastro: 17/03/2022
Data de Emissão: 18/03/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

<p>Descrição</p> <p>A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.</p> <p>Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.</p> <p>Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.</p> <p>Páginas: 1</p>
--

Status (4)

Mostrar 10 registros	Buscar:	XLS	PDF	RELATORIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO		
DOCUMENTO EMITIDO	17/03/2022 - 12:47:10			
BOLETO EMITIDO	17/03/2022 - 12:47:10			
DOCUMENTO PROCESSADO	17/03/2022 - 14:36:45			
DOCUMENTO PAGO	17/03/2022 -			
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros			Primeiro	Anterior 1
			Seguinte	Último

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Validação de Certidão de Registro e Quitação

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

PEDREIRAS:WA
Proc: 0504001/202-7
FLS. 2554
[Handwritten signature]

Validação da Certidão nº 261420

Número da Certidão: 261420
Data da Emissão: 27/04/2023
Data de Validade: 26/07/2023
Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
RNP: 0611079909

Títulos
Engenheiro Civil

Voltar

PEDREIRAS/DA	
Proc.	0504001/2023
FLS.	2115
Pto.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 289078
 Ano: 2022
 Data de Cadastro: 29/12/2022
 Data de Emissão: 16/01/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
 impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros	Buscar: <input type="text"/>	XLS	PDF	RELATÓRIO GENÉRCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO		
DOCUMENTO EMITIDO	29/12/2022 - 16:32:06			
BOLETO EMITIDO	29/12/2022 - 16:32:13			
DOCUMENTO PROCESSADO	29/12/2022 - 18:08:13			
DOCUMENTO PAGO	29/12/2022 -			
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeiro Anterior 1 Seguinte Último		

CREA-CE


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PEDREIRASMA	
Proc.	0904001/2023
F.L.S.	2516
R.ID.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	113774
Ano:	2016
Data de Cadastro:	13/09/2016
Data de Emissão:	05/07/2017
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (3)


Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

Status (4)

Mostrar 10 registros	Buscar:		XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO			
DOCUMENTO EMITIDO	13/09/2016 - 14:09:01				
BOLETO EMITIDO	13/09/2016 - 14:12:08				
DOCUMENTO PROCESSADO	20/09/2016 - 11:17:55				
DOCUMENTO PAGO	19/09/2016 -				
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros			Primeiro Anterior 1 Seguinte Último		

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Documento:

10-0776-0369511

Texto Frente

A Junto Seguros S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, CNPJ 06.184.253/0001-49, AV RIO BRANCO, 111, CENTRO, CEP 65.725-000 PEDREIRAS - MA, as obrigações do TOMADOR E C L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.825.253/0001-98, RUA SANTA ISABEL 235 CENTRO SAO JOAO DA FRONTEIRA PI, até o valor de R\$ 23.446,19 (vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	E C L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	10-0775-0369511	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001007750369511		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	29/05/2023	Início Vigência	29/05/2023
		Final Vigência	29/09/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, LOTES I, II, III, IV, V, VI e VII.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades do seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, conflito, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, rebelião, insurreição e revolução;

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação do Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de Licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto suscitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção

... e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.


12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações abstratas do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não



- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

	Financeiro	
Importância Segurada	23.446,19 Prêmio Líquido	190,00
Adicional Frac.	0,00 Custo Apólice	0,00
IOF	0,00 Prêmio Total	190,00

Parcelas			
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	05/06/2023	17139805	190,00

Corretores		
Código SUSEP	Nome	
000002.0.210028-4	CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	

Signatários		
Nome	Numero de Série	
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264	
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2	

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)



Processo:	0504001/2023
Folha:	2521
Data:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.


**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 200731181


Data do Protocolo:

 31/08/2020


Número de Registro:

 21600151031

Arquivamento:

 20200731181

Empresa:

 EMILENY O DA SILVA LTDA

Documentos(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação


Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações 



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

RECIBO
Nº: 0504007/2023
P. S. 2323
Data: 12/04/2023



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 080719/23
Data de Validade: 10/08/2023
Data de Emissão: 12/04/2023 20:00:44
Inscrição Estadual: 124278051
CPF/CNPJ: 19495939000100
Razão Social: EMILENY O DA SILVA LTDA


[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalha

Número: 837608
 Ano: 2020
 Data de Cadastro: 08/12/2020
 Data de Emissão: 15/12/2020
 Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	08/12/2020 - 08:36:12	
BOLETO EMITIDO	08/12/2020 - 08:36:49	
DOCUMENTO PAGO	08/12/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	09/12/2020 - 10:24:32	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDP - 1782023: 41F417803A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDP - 1782023

Código de Validação:

41F417803A

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA	12/04/2023 18:07	TRAMITANDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDP 1782023.](#)

Nova consulta

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 230676065

Data do Protocolo:

📅 19/05/2023

Número de Registro:

📄 21600151031

Arquivamento:

📄 20230676065

Empresa:

🏢 EMILENY O DA SILVA LTDA

Documento(s):

📄 Balanço

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Autenticidade de Livros

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 230679706

Data do Protocolo:

📅 01/06/2023

Número de Registro:

📄 21600151031

Empresa:

📄 EMILÊNIO DA SILVA LTDA

Documento(s):

📄 Termo de Autenticação

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N.º199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/2023
FLS. 228
R.O. _____

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDP - 1792023; B639854F0A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-SJDP - 1792023

Código de Validação:
B639854F0A

Validar Documento

Baixar Original


Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA	12/04/2023 15:12	TRAMITANDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDP 1792023.](#)

Nova consulta



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 797430
Ano: 2018
Data de Cadastro: 20/03/2018
Data de Emissão: 29/03/2018
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de Impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	20/03/2018 - 15:25:11	
BOLETO EMITIDO	20/03/2018 - 15:25:50	
DOCUMENTO PAGO	20/03/2018 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	21/03/2018 - 09:40:38	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

PEDREIRASIMA
Proc. 0904001/2023
F.S. 2130
Sub. a
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA

Nº da Certidão: 025780/23
Data de Validade: 10/08/2023
Data de Emissão: 12/04/2023 20:02:11
Inscrição Estadual: 124278051
CPF/CNPJ: 19495939000100
Razão Social: EMILENY O DA SILVA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprima](#)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0604007/2023 3
PLS.	231
S.	u

Documento:

12-0775-0195956

Texto Frente

A Junto Seguros S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, CNPJ 06.184.253/0001-49, AV RIO BRANCO, 111, CENTRO. CEP 65.725-000 PEDREIRAS - MA, as obrigações do TOMADOR EMILENY O DA SILVA LTDA, CNPJ 19.495.939/0001-00, AV RIO BRANCO 142 CENTRO PEDREIRAS MA, até o valor de R\$ 23.446,19 (vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	EMILENY O DA SILVA LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
Nº documento	12-0775-0195956	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750195956		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	29/05/2023	Início Vigência	30/05/2023
		Final Vigência	31/07/2023

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PARA TODOS OS LOTES.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

PLUREINASSINA
Proc. 0504001/202 3
P.S. 2132
J

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme Item 7, abaixo, desde que (I) disso resulte agravamento do risco coberto; e (II) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à Inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.


6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.



7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda do direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplimento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

0904001 23
2534
u

- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Esta apólice garante a cobertura de:

1. prejuízos diretos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, nos termos da apólice e conforme estabelecido nas Condições Especiais

	Financeiro	
Importância Segurada	23.446,19 Prêmio Líquido	140,00
Adicional Frac.	0,00 Custo Apólice	0,00
IOF	0,00 Prêmio Total	140,00

Parcelas			
Numero	Vencimento	Carnê	Valor
1	05/06/2023	17134833	140,00

Corretores	
Código SUSEP	Nome
000002.0.203293-3	AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Signatários	
Nome	Número de Série
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)

	CORONAVÍRUS (COVID-19)			ACESSO A INFORMAÇÃO	PARTICIPE	LEGISLAÇÃO	ORGAOS DO GOVERNO
Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Ministerio da Defesa	Ministerio das Relações Exteriores	Ministerio da Economia	Ministerio da Saúde	Ministerio do Desenvolvimento Regional	Ministerio do Desenvolvimento Regional
Ministério da Infraestrutura	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania				
Ministério de Minas e Energia	Ministerio da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo				
Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	Secretaria de Governo			Gabinete de Segurança Institucional	
Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto					

Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N°: 054362023001207750195956000000

* Dados obtidos do AESUSEP

Seguradora:	05436 - JUNTO SEGUROS S.A.	Segurado(s):	
Grupo de Ramo:	07 - Riscos Financeiros	1. Nome / Razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Ramo:	75 - Garantia Segurado - Setor Público	CNPJ:	06.184.253/0001-49
Datas:		Tomador(es):	
Data de Registro:	30/05/2023	1. Nome / Razão social:	
Data de Emissão:	29/05/2023	CNPJ:	19.495.939/0001-00
Data de Início da Vigência:	30/05/2023		
Data de Fim de Vigência:	31/07/2023		

Prêmio:

1. Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido (Moeda):	140,00
Prêmio Emitido (R\$):	140,00
IOF:	0,00
Adicional de fracionamento:	0,00

Voltar


Avaliar o Serviço

PEDREIRAS, A
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 2336
 PUC. 1

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 884153
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 12/04/2023
 Data de Emissão: 12/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	12/04/2023 - 09:44:56	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/PA
Proc. 0904001/2022 5
FLS. 2137
PIS. 4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMILENY O DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.495.939/0001-00
Certidão n°: 43159142/2022
Expedição: 04/12/2022, às 15:09:40
Validade: 02/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMILENY O DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.495.939/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 19.495.939/0001-00

Código de Controle: 3FD0.F067.CBE4.3BC3

Data da Emissão: 09/05/2023

Hora da Emissão: 08:59:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/05/2023, com validade até 05/11/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 19.495.939/0001-00

Razão social: EMILENY O DA SILVA EIRELI

Nome fantasia: SR CONSTRUTORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052803054164317603
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050903053003868128
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042003143903413798
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040102470870300255
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031302305200569655
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022202385437576352
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020303114222764920
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011502392453492833
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122703083138289733
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120802540095104835
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111902455058551803
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103102593573380405
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101202441405415018
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092302574426762407
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090402202004104843
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081602571116379704
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072802391305135071
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070902395290349646
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002084973770087
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060103023687071891
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051302591641471071
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402015649621622
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040502261095582298
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702132903550607
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202220519095856
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020302325873998070
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	2022011304145238656594
19/12/2021	19/12/2021 a 17/01/2022	2021121902331625718573
30/11/2021	30/11/2021 a 29/12/2021	2021113002444230428946
11/11/2021	11/11/2021 a 10/12/2021	2021111102533316121279
23/10/2021	23/10/2021 a 21/11/2021	2021102302303454373404
04/10/2021	04/10/2021 a 02/11/2021	2021100402225542614104
15/09/2021	15/09/2021 a 14/10/2021	2021091502295280596754
27/08/2021	27/08/2021 a 25/09/2021	2021082702402270134724
08/08/2021	08/08/2021 a 06/09/2021	2021080802094575691990

Resultado da consulta em 01/06/2023 17:43:58

[Voltar](#)

PEDREIRAS, S.A.
 Matr. 0504001/2002 3
 R.S. 2140
 C.M.O. 2


MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Aviso

Certidão Vencida!

Detalhe

Número: 884148
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 12/04/2023
 Data de Emissão: 12/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304635233. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	12/04/2023 - 09:31:27	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros


Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>




Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

**AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA:**

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ nº 42.764.435/0001-52

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210885785

Data do Protocolo:

 19/07/2021

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 21201146336

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Proc.	0409001/2023
Fl. S.	2143
Ass.	<i>h</i>

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.764.435/0001-52

Código de Controle: 1E76.5DB3.D054.352D

Data da Emissão: 05/02/2023


Hora da Emissão: 13:29:18

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 05/02/2023, com validade até 04/08/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)


[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220289964


Data do Protocolo:

 08/03/2022

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20220289964

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:




MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	880081
Ano:	2023
Data de Cadastro:	14/02/2023
Data de Emissão:	17/03/2023
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO

Baixar cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4,4 DESMATAMENTO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/02/2023 - 08:18:47	
BOLETO EMITIDO	14/02/2023 - 08:19:19	
DOCUMENTO PAGO	14/02/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	14/02/2023 - 10:42:13	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito


SECRETARIA	
Proc. 0204001/2023	3
Aut. 2346	
Secretaria da Fazenda	


Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 022048/23
Data de Validade: 09/06/2023
Data de Emissão: 09/02/2023 10:17:35
Inscrição Estadual: 127780572
CPF/CNPJ: 42764435000152
Razão Social: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230426271

Data do Protocolo:

 30/03/2023

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20230426271

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

221041265

Data do Protocolo:

23/08/2022

Número de Registro:

21201146336

Arquivamento:

20221041265

Empresa:

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 010461/23

Data de Validade: 09/06/2023

Data de Emissão: 09/02/2023 10:19:16

Inscrição Estadual: 127780572

CPF/CNPJ: 42764435000152

Razão Social: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

PEDREIRA S/A	
Proc.	09090001/2023
P.S.	2549
Out.	U



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREINASSA	
Proc.	0904001/2023
F.S.	2550
Data	u

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.764.435/0001-52

Certidão n°: 5176689/2023

Expedição: 05/02/2023, às 14:01:47

Validade: 04/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.764.435/0001-52, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230613314


Data do Protocolo:

 09/05/2023

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20230613314

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Documento de Interesse

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos


ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:



 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230544568

Data do Protocolo:

 26/04/2023

Número de Registro:

 21201146336


Arquivamento:

 20230544568

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450


Desenvolvido por:

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904001/2023
 2553
 1

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 883726
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 05/04/2023
 Data de Emissão: 05/04/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	05/04/2023 - 21:35:47	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNDP - 552023: E1424F109D).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-VNDP - 552023	Código de Validação: E1424F109D	<input type="button" value="Validar Documento"/>
---	---	--

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ANTONIO EDILSON LIMA SOUSA	11/04/2023 11:17	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNDP 552023.](#)



PROCELA
Proc. 001/2023
FLS. 255
Pág. 1

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.3

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.


Inscrição: 42.764.435/0001-52

Razão social: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804390702807447
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904461063062091
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042005092294569990
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040104214277501848
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031304035312287175
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022204110324370402
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304573203247199
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504135319088402
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704560074674699
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804361408627590
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904225336907038
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103105052094183488
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204182702371138
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304565481977748
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403385881575129
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604365374441236
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072804125493896136
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903590126492021
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003285837811067
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104414897250298
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304252729619342
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402583033839106
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503392870760598
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703103918386206
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601532742841378
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020717204716959244
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802362732948636
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902474999142961
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002335147537786
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110102250166386718
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101302184701279787
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402494885255348

Resultado da consulta em 05/06/2023 15:26:33

Voltar

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230544339

Data do Protocolo:

 05/06/2023

Número de Registro:

 21201146336

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450


Desenvolvido por:

PEDREIRAS
 Doc. 094001/2023 3
 S. 2157
 1

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 879574
 Ano: 2023
 Data de Cadastro: 05/02/2023
 Data de Emissão: 05/02/2023
 Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
 Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATORIO GERENCIAL


Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	05/02/2023 - 09:23:00	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230620124


Data do Protocolo:

 10/05/2023

Número de Registro:

 21201146336

Arquivamento:

 20230620124

Empresa:

 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Documento de Interesse

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:



PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504001/2023	Σ
RES. 2559	
PRO. 2	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia **19 de junho de 2023 às 09h00min (nove horas)**, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava suspenso para análise e validação dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br.

Pedreiras/MA, 13 de junho de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Port. nº 032/2023-GP

Assunto: **Re: AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<clsj02@hotmail.com>, <emilenyoliveira@hotmail.com>, <arconstruirconstrucoes@gmail.com>,
Para: <eclconstrucoes2020@gmail.com>, <fckempreendimentos@gmail.com>, <vmiguelengenharia@gmail.com>
Data: 13/06/2023 17:34

web

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0914001/2023
Fl. S.	2560
Pro.	2

- AVISO DE REABERTURA_TP 001-2023.pdf (~713 KB)



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP

Em 30/05/2023 17:15, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PORTARIAS - CONCEDER: 23/2023**PORTARIA Nº 23/2023.**

A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Pedreiras – MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do município.

RESOLVE:

I — Conceder a Sra. ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II, Advogado da Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), portador do CPF nº 779.263.663 -15, (02) uma diária no importe de R\$374,80 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), para os 12 e 13 junho para participar de duas reuniões em São Luís-Ma onde a primeira Reunião será no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão-TJMA e a segunda Reunião será na Comissão Intergestores Bipartite de Assistência Social do Estado do Maranhão-CIB/MA

II — Os recursos orçamentários necessários ao custeio das despesas constantes do item I serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 08.122.0002.2.071 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, elemento de despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIA - CIVIL, e os recursos financeiros correrão à conta da fonte de recurso 0100000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

III — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA, 13 DE JUNHO DE 2023.

Sterphanne Caroline Melo Mendes Sousa
Secretária de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - PORTARIAS - CONCEDER: 149/2023**PORTARIA Nº 149/2023.**

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Pedreiras – MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do município.

RESOLVE:

I — Conceder ao Sr. Antonio Carlos dos Santos Filho, Farmacêutico, portador do CPF nº 605.539.693-90 e RG nº 039169692010-2, o valor de R\$ 374,80 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos, equivalente a 02 (duas) diárias, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, onde o mesmo irá à FEME (Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados) buscar medicamentos para Farmácia Básica Municipal.

II — Os recursos orçamentários necessários ao custeio das despesas constantes do item I serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 10 122 0002 2.058 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, elemento de despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIA - CIVIL, e os recursos financeiros correrão à conta da fonte de recurso 1500100200 RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. - SAÚDE.

III — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA, 13 de junho de 2023.

Arlene Bezerra Oliveira Leitão
- Secretária Municipal de Saúde –
Portaria nº 121/2022-GP

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0304001/2023	3
FLS. 2563	
Proc.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 001/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 – A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia 19 de junho de 2023 às 09h00min (nove horas), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava suspenso para análise e validação dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Marinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwiges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 13 de junho de 2023. Wagner da Assunção Neres – Presidente da CPL/Port. nº 032/2023-GP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 002/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 – A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia 19 de junho de 2023 às 10h30min (dez horas e trinta minutos), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava suspenso para análise e validação dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 13 de junho de 2023.






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Processo Administrativo: 0504001/2023
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote
Data da Sessão: 30/05/2023
Horário: 09h00min.

Data da 2ª Sessão: 19/06/2023
Horário: 09h00min.

ATA DA 2ª SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023


ATA DE REUNIÃO PARA COMUNICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

Ao décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 09h00min (nove horas), reuniram-se no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, Centro, CEP: 65.725-000 - Pedreiras/MA, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, composta por: Vagner da Assunção Neres (Presidente da CPL), Felipe de Sousa (Secretário da CPL) e Francisco Florêncio de Sousa (Membro da CPL), designados pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, com a finalidade de comunicar o resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA. O Presidente da CPL esclareceu aos presentes que o aviso de reabertura foi publicado no Diário Oficial do Município-DOM, inserido no Portal de Transparência do Município e enviado nos e-mails das empresas participantes do presente processo. Iniciados os trabalhos o Presidente da CPL constatou a presença de 01 (um) licitante no certame, conforme segue:

01-CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP, CNPJ nº 13.269.099/0001-73.
Representante: Edijacir Pereira Leite Segundo; CPF nº 066.633.583-40.

Ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, informa que a sessão havia sido suspensa para análise e autenticações dos documentos de habilitação. Após análise e autenticação

 Avenida Rio Branco, nº 1111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br

Página 1 de 3






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



dos documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, apresenta o resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação, conforme segue:

EMPRESAS HABILITADAS:

01- E O LESSA LTDA – ME, CNPJ nº 07.221.670/0001-87

02- EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP, CNPJ nº 19.495.939/0001-00

03- CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP, CNPJ nº 13.269.099/0001-73

EMPRESAS INABILITADAS:

01-A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA–ME, CNPJ nº 20.000.230/0001-68.

Motivos: 1) Apresentou Atestado de Qualificação Técnico-Profissional incompatível com o objeto presente licitação, desta forma em desconformidade com subitem 5.2.3 alínea “d” do edital, *Para atendimento à qualificação técnico-profissional: profissional de nível superior, ENGENHEIRO, reconhecido pelo CREA e/ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA e/ou CAU, comprovando ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto da presente licitação*

2) Apresentou Atestado de Capacidade Técnica-Operacional incompatível com o objeto presente licitação, desta forma em desconformidade com item 5.2.3, alínea “e” do edital, *“Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação”*

02 – E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ nº 26.825.253/0001-98

Motivos: 1) Apresentou Atestado de Qualificação Técnico-Profissional em desconformidade com subitem 5.2.3 alínea “d” do edital, *Para atendimento à qualificação técnico-profissional: profissional de nível superior, ENGENHEIRO, reconhecido pelo CREA e/ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA e/ou CAU, comprovando ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto da presente licitação.*

2) Ausência de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, descumprindo assim com o subitem 5.2.3, alínea e) do edital: *Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação.*

03 – VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 42.764.435/0001-52


Motivos: 1) Ausência da garantia de participação solicitada no item 3.1 do edital *“3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, junto com os documentos do envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em favor da Prefeitura Municipal de*



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Pedreiras/MA, CNPJ nº 06.184.253/0001-49, em valor correspondente a 1% (um por cento) do total orçado da contratação referente ao lote que licitante deseje participar, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no "caput" e § 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93"

Em prosseguimento, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, após informar o resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação, concedeu o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para a apresentação de recurso administrativo, conforme subitem 8.1.1, alínea (a) do edital e Art. 109, inciso I, alínea (a) da Lei Federal nº 8.666/1993.

Feito isso, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, decide suspender a sessão, e informa que o aviso de reabertura da sessão será publicado no Diário Oficial do Município – DOM e enviado nos e-mails das licitantes participantes do processo licitatório.

E nada mais havendo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitante presente.

Pedreiras/MA, 19 de junho de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL**

**Felipe de Sousa
Secretário da CPL**

**Francisco Florêncio de Sousa
Membro da CPL**

LICITANTE PARTICIPANTE DO CERTAME

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP

CNPJ nº 13.269.099/0001-73

Representante: Edijacir Pereira Leite Segundo

CPF nº 066.633.583-40

Avenida Rio Branco, nº 1111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br

Página 3 de 3

Assunto: **Re: ATA DA 2ª SESSÃO_TP Nº 001/2023_19/06/2023**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<clsj02@hotmail.com>, <emilenyoliveira@hotmail.com>, <arconstruirconstrucoes@gmail.com>, <eclconstrucoes2020@gmail.com>, <fckempreendimentos@gmail.com>, <vjmiguelengenharia@gmail.com>
Para:
Data: 19/06/2023 17:21

web

PEDREIRAS-MA	
Proc. 0904001/2023	3
F.S. 2565	
Ass. _____	

- ATA DA 2ª Sessão_TP 001-2023_19-06-2023_.pdf (~375 KB)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP

Em 13/06/2023 17:34, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001 1123
FLS.	2166
Out.	1

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia **03 de julho de 2023 às 09h00min (nove horas)**, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br.

Pedreiras/MA, 28 de junho de 2023.

Wagner da Assunção Neres

Presidente da CPL

Port. nº 032/2023-GP

Assunto: **Re: AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**
De: <cpl@pedreiras.ma.gov.br>
<clsj02@hotmail.com>, <emilenyoliveira@hotmail.com>, <arconstruirconstrucoes@gmail.com>,
Para: <ec1construcoes2020@gmail.com>, <fckempreendimentos@gmail.com>, <vmiguelengenharia@gmail.com>
Data: 28/06/2023 17:06

web

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0904001/2023 5
FLS.	2167
Data	28/06/2023

- 11 - AVISO DE REABERTURA_TP 001-2023.pdf (~833 KB)



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Wagner Nogueira Leite Silva - OAB/DF nº 60.087 - Assessor Especial da CPL - Port. Nº 042/2021.

Denilson Sousa Medeiros - Pregoeiro - Port. Nº 033/2023 - GP

VAGNER DA ASSUNÇÃO NERES - Presidente da CPL - PORTARIA Nº 032/2023 - GP

Em 19/06/2023 17:21, cpl@pedreiras.ma.gov.br escreveu:



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

- PORTARIAS - CONCEDER: 176-A/2023

PORTARIA R.H. nº. 176-A/2023

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

RESOLVE:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) OBEDE PEREIRA DA COSTA, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo 2022/2023, a serem gozadas de 01/07/2023 a 30/07/2023, do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, junto a Secretaria Municipal de Educação / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e arquite-se

Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras – MA, em 28 de junho de 2023.

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

- PORTARIAS - CONCEDER: 176/2023

PORTARIA R.H. nº. 176/2023

A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,

RESOLVE:

CONCEDER, ao (a) Sr. (a) MARIA ILZA TAVARES FERNANDES LEITE, 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao período aquisitivo 2022/2023, a serem gozadas de 01/07/2023 a 30/07/2023, do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, junto a Secretaria Municipal de Educação / Regime Estatutário.

Registra-se, publique-se, cumpra-se e arquite-se

Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras – MA, em 28 de junho de 2023.

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS
Diretora do Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 001/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 – A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura

PEDREIRAS/MA
Proc. 2023/2023
F.L.S. 268

programada para o dia 03 de julho de 2023 às 09h00min (nove horas), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwiges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 28 de junho de 2023. Wagner da Assunção Neres – Presidente da CPL/Port. nº 032/2023-GP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: 002/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 – A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 032/2023, datada de 03 de abril de 2023, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório que o certame terá sua reabertura programada para o dia 03 de julho de 2023 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Bairro – Centro – Pedreiras/MA, pois o mesmo estava no período do prazo recursal referente ao resultado de julgamento dos documentos de habilitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Praça e Revitalização do Campo de Futebol no Bairro Mutirão no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 28 de junho de 2023. Wagner da Assunção Neres – Presidente da CPL/Port. nº 032/2023-GP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO: 003/2023

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. A Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, através do Assessor Especial da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 042/2021 de 07 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 17 de julho de 2023, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria, presencial e a distância, na elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos, de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial de apoio e gestão a saúde do Município





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0904001/2023	3
FLS. 2169	

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 001/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, a PROPOSTA DE PREÇOS apresentada para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 03 de julho de 2023.

Wagner da Assunção Neres
Presidente da CPL
Portaria nº 032/2023-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0504001/2023	3
Fl. S. 2570	
Pro. 1	

Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

EMILENY O DA SILVA LTDA – EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00

PEUREIRAS/MA
 Proc. 0904001/2023
 FLS. 2432
 Rub. _____

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVODADO BARREIROS AO POVODADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
 Bancos: SINAPI - 11/2022 - Maranhão
 SICOS - 07/2022 - Maranhão
 B.D.I.: 10,38%
 Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 103,47% Mensalista: 63,04%

Orçamento Sintético								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					40.739,95	10,74 %
1.1	COMP-74209 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	545,91	648,24	3.877,44	1,02 %
1.2	COMP-7500 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	3	9.258,12	10.957,39	32.872,17	8,69 %
1.3	COMP-8404 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	3.370,79	3.890,34	3.890,34	1,05 %
2		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					130.600,09	38,00 %
2.1	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	21680	0,68	0,68	14.308,60	3,77 %
2.2	COMP-3669 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	6504	4,23	5,00	32.520,00	8,57 %
2.3	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em local natural	tkm	33482,59	1,31	1,55	51.898,01	13,68 %
2.4	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	6504	4,82	5,82	37.853,28	9,98 %
3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					163.743,98	44,74 %
3.1	4011209 SICRO3	Regularização do subleito	m²	32520	1,14	1,34	43.578,60	11,49 %
3.2	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	3252	0,48	0,58	1.821,12	0,48 %
3.3	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	m³	650,4	2,70	3,19	2.074,77	0,55 %
3.4	COMP-3669 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	6504	4,23	5,00	32.520,00	8,57 %
3.5	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em local natural	tkm	33482,59	1,31	1,55	51.898,01	13,68 %
3.6	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	6504	4,82	5,82	37.853,28	9,98 %
4		OBRAS DE ARTE CORRENTE					31.925,62	8,41 %
4.1	0804021 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14	384,32	454,95	6.369,30	1,68 %
4.2	0804097 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - escorrido 40° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4	781,31	901,23	3.604,92	0,96 %
4.3	0804037 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14	782,91	938,64	13.140,96	3,49 %
4.4	0804137 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - escorrido 40° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4	1.860,59	2.202,56	8.810,24	2,32 %
5		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					422,78	0,11 %
5.1	COMP-0004 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	3252	0,11	0,13	422,78	0,11 %
Total sem BDI							321.019,37	
Total do BDI							58.392,63	
Total Geral							379.412,20	

Q

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904001/202 3
 ELS. 2573

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	SINAPI - 11/2022 - Maranhão SICROS - 07/2022 - Maranhão	18,38%	Não Desonerado: Hortista: 103,47% Mensalista: 63,04%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.733,98	10,74 %
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	133.680,03	36,00 %
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	169.749,98	44,74 %
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	31.525,42	8,41 %
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	422,76	0,11 %
		Total sem BDI	321.019,37
		Total do BDI	68.392,63
		Total Geral	379.412,20

PEDREIRAS, A
 Proc. 020408/2023
 FLS. 2174
 PUD. J

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

SINAPI - 11/2022 - Maranhão
 SICROS - 07/2022 - Maranhão

18,38%

Não Desonerado:
 Horista: 103,47%
 Mensalista: 63,04%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-74203 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	645,91	645,91	
Composição Auxiliar	68282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,58	23,58	
Composição Auxiliar	63316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	18,67	37,34	
Composição Auxiliar	94902 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÇO 1:4:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0200000	368,72	20,25	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESNADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,18	44,64	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	23,04	3,45	
Insumo	00004417 SINAPI	BARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,05	8,05	
			MO sem LS =>	23,93	LS =>	24,81	MO com LS =>	48,79
			Valor do BDI =>	100,33			Valor com BDI =>	649,24
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-7900 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	8.256,12	8.256,12	
Composição Auxiliar	80776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	35,0000000	28,28	983,80	
Composição Auxiliar	80778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	70,4175525	117,39	8.256,22	
			MO sem LS =>	4.447,28	LS =>	4.601,60	MO com LS =>	9.048,88
			Valor do BDI =>	1.701,27			Valor com BDI =>	10.957,39
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-8404 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.370,79	3.370,79	
Insumo	4814 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Equipamento	UND	1,0000000	3.370,79	3.370,79	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	619,55			Valor com BDI =>	3.990,34
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6601700 SICROS	Desmontagem, desbocamento, limpeza de área e estocagem de material de limpeza com âncoras de diâmetro 28 Ø, 0,15 m		m²	1,0000000	0,66	0,66	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9541 SICROS	Trator sobre esteira com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	822,2328	299,5519	822,2328
						Custo Horário de Equipamentos =>		822,2328
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9324 SICROS	Servente	2,0000000			18,2567		36,5134
						Custo Horário da Mão de Obra =>		36,5134
						Adc.M.O. - Fomentos (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		858,7462
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0044
						Custo do FIC =>		0,0025
						Produção de Equipe =>		1.532,9106
						Custo Unitário de Execução =>		0,5602
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,66
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-3569 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 150HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,23	4,23	
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0186916	18,67	0,34	
Composição Auxiliar	6348 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039252	63,20	0,32	
Composição Auxiliar	6344 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054206	228,72	1,23	
Composição Auxiliar	6831 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0093453	281,20	2,34	
			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,55
			Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>	5,00
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6914369 SICROS	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		km	1,0000000	1,31	1,31	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICROS	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,0684	60,8096	317,0684
						Custo Horário de Equipamentos =>		317,0684
						Custo Horário de Execução =>		317,0684

U

FLORIANÓPOLIS
 Proc. 034001/2023
 FLS. 2175
 Rub. J

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268
 Custo do FIC => 0,0339
 Produção de Equipe => 249,0000
 Custo Unitário de Execução => 1,2734
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,55

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de solos a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	4,82	4,82
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	Operativa 0,90 Improdutiva 0,10	Operativa 377,2296 Improdutiva 78,5428	347,3609	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	Operativa 0,52 Improdutiva 0,48	Operativa 4,9257 Improdutiva 3,4302	4,2079	
Insumo	E9624 SICRO3	Motorbetadora - 93 kW	1,0000000	Operativa 0,29 Improdutiva 0,71	Operativa 256,2153 Improdutiva 96,0387	141,7769	
Insumo	E9686 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 x 82 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 198,4238 Improdutiva 72,0643	198,4238	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	Operativa 0,52 Improdutiva 0,48	Operativa 147,5627 Improdutiva 39,6932	96,7801	
						Custo Horário de Equipamentos =>	787,5628
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,2567	18,2567
						Custo Horário da Mão de Obra =>	18,2567
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	905,9033
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0268
						Custo do FIC =>	0,1276
						Produção de Equipe =>	168,2000
						Custo Unitário de Execução =>	4,7908
				MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11			
				Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 5,82			

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,14	1,14
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	Operativa 0,51 Improdutiva 0,49	Operativa 377,2296 Improdutiva 78,5428	461,7481	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	Operativa 0,69 Improdutiva 0,31	Operativa 4,9257 Improdutiva 3,4302	4,4621	
Insumo	E9624 SICRO3	Motorbetadora - 93 kW	1,0000000	Operativa 0,71 Improdutiva 0,29	Operativa 256,2153 Improdutiva 96,0387	209,4741	
Insumo	E9782 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 l - 55 kW	1,0000000	Operativa 0,96 Improdutiva 0,04	Operativa 240,3416 Improdutiva 103,6117	234,8724	
Insumo	E9686 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 x 82 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 198,4238 Improdutiva 72,0643	198,4238	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	Operativa 0,69 Improdutiva 0,31	Operativa 147,5627 Improdutiva 39,6932	114,1163	
						Custo Horário de Equipamentos =>	1.223,0948
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,2567	18,2567
						Custo Horário da Mão de Obra =>	18,2567
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	1.241,3515
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0268
						Custo do FIC =>	0,0296
						Produção de Equipe =>	1.121,3300
						Custo Unitário de Execução =>	1,1070
				MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS => 0,02			
				Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,34			

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502825 SICRO3	Limpaça mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,48	0,48
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 271,0724 Improdutiva 87,0757	271,0724	
						Custo Horário de Equipamentos =>	271,0724
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,2567	18,2567
						Custo Horário da Mão de Obra =>	18,2567
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	289,3291
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0268
						Custo do FIC =>	0,0124
						Produção de Equipe =>	622,9600
						Custo Unitário de Execução =>	0,4644
				MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03			
				Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,56			

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502938 SICRO3	Expurgo de jazida		m²	1,0000000	2,70	2,70

1

FEDERNA S/A
 P.O. 0504001/2012 3
 P.S. 2376
 P.M.O.

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9640 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	1,0000000	1,00	0,00	271,0724	87,6757	271,0724	
						Custo Horário de Equipamentos =>		271,0724	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,2567		18,2567	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		18,2567	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		269,3291	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0288	
						Custo do FIC =>		0,0700	
						Produção de Equipe =>		110,1500	
						Custo Unitário de Execução =>		2,6272	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,49	Valor com BDI =>		3,19	
4.1	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0804021 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial		m	1,0000000	384,32	384,32		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 KW	1,0000000	1,00	0,00	342,3894	110,7241	342,3894	
						Custo Horário de Equipamentos =>		342,3894	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000			18,2567		54,7701	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		54,7701	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		397,1696	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		6,2250	
						Custo Unitário de Execução =>		63,9007	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário		
Insumo	SICRO3 M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	1,0000000	m	188,7822		188,7822		
						Custo Total do Material =>		188,7822	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0043000	m²	419,2500		1,8028		
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109168	Concreto cíclico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comercial	0,2250000	m²	337,1700		63,3633		
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,6000000	m²	70,9500		42,5700		
						Custo Total das Atividades =>		133,7361	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3 M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 KW	0,3540000	km	LN	RP	P	0,0000	
					5914594	5914599	6314814		
					0,000	0,000	0,000		
					R\$ 2,89	R\$ 2,39	R\$ 1,94		
						Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000	
				MO sem LS =>	20,91	LS =>	21,64	MO com LS =>	42,55
				Valor do BDI =>	70,83	Valor com BDI =>		454,95	
4.2	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0804037 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - escorridade 40° - areia e brita comercial - duas rotas		un	1,0000000	761,31	761,31		
						Custo Horário de Execução =>		0,0000	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		1,0000	
						Custo Unitário de Execução =>		0,0000	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107632	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comercial	0,9400000	m²	443,8300		417,2002		
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	4,8500000	m²	70,9500		344,1975		
						Custo Total das Atividades =>		761,3977	
				MO sem LS =>	116,68	LS =>	120,71	MO com LS =>	237,37
				Valor do BDI =>	139,92	Valor com BDI =>		901,23	
4.3	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0804037 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial		m	1,0000000	792,91	792,91		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 KW	1,0000000	1,00	0,00	342,3894	110,7241	342,3894	
						Custo Horário de Equipamentos =>		342,3894	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000			18,2567		54,7701	

Q

PLANEJAMENTO
 PROG. 0204001/2012 3
 P.S. 2127
 S.C.

Custo Horário da Mão de Obra => 54,7701
 Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário da Execução => 397,1596
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 3,1125
 Custo Unitário de Execução => 127,6014

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	1,0000000	m	445,8000	445,8000		
Custo Total do Material =>							445,8000		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0073500	m³	419,2500	3,0315		
Atividade Auxiliar	SICRO3	1105165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comercial	0,4020000	m³	397,1700	159,6523		
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,5000000	m²	70,9500	56,7500		
Custo Total das Atividades =>							219,5038		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
						LN RP P			
Momento de Transporte	SICRO3	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t m - 130 kW	0,7866700	tun	5914584 0,000 R\$ 2,59	5914599 0,000 R\$ 2,39	5914614 0,000 R\$ 1,94	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000		
				MO sem LS =>	33,04	LS =>	34,19	MO com LS =>	67,23
				Valor do BDI =>	145,73	Valor com BDI =>		538,64	

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	0804137 SICRO3	Boca do BSTC D = 1,00 m - esquadria 40° - areia e brita comerciais - atas rotas		un	1,0000000	1.560,69	1.560,69		
Custo Horário de Execução =>							0,0000		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000		
Custo do FIC =>							0,0000		
Produção de Equipe =>							1,0000		
Custo Unitário de Execução =>							0,0000		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107632	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,5360000	m³	443,8300	1.125,5629		
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	10,3600000	m²	70,9500	735,0420		
Custo Total das Atividades =>							1.860,5949		
				MO sem LS =>	262,31	LS =>	271,42	MO com LS =>	533,73
				Valor do BDI =>	341,97	Valor com BDI =>		2.202,56	

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-0004	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE						
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,11	0,11		
Composição Auxiliar	63032	SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 3,4 T, COM LÂMINA 2,19 MS - CHIP DURMO, AF_06/2014	CHP	0,0004800	187,79	0,09		
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0015000	18,67	0,02		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,13	

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga do agregado ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (excelsa) e descarga livre		t	1,0000000	1,66	1,66

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,68	0,14	317,0884	60,6096	852,0291	
Custo Horário de Equipamentos =>							852,0291		
Custo Horário de Execução =>							852,0291		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000		
Custo do FIC =>							0,0000		
Produção de Equipe =>							457,1600		
Custo Unitário de Execução =>							1,8637		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>		2,20	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	1109671 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	419,25	419,25	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	52,8296	27,5884	52,8296
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 60 l	4,0000000	0,77	0,23	0,9145	0,5637	3,0191
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual garfo com capacidade de 160 l	3,0000000	0,38	0,62	1,7296	1,7296	4,1567

2

0504001 A
2578 3
L

B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>				
Insumo					Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9821 SICRO3		Pedreiro	1,000000		23,9373	23,9373		
Insumo	P9824 SICRO3		Servente	9,000000		18,2587	164,3103		
					Custo Horário de Mão de Obra =>	168,2476			
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000			
					Custo Horário de Execução =>	248,2540			
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000			
					Custo do FIC =>	0,0000			
					Produção de Equipe =>	4,1849			
					Custo Unitário de Execução =>	69,3218			
C		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo		SICRO3 M0082	Areia média lavada	1,1016400	m³	94,2823	103,8431		
Insumo		SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	382,3239400	kg	0,6325	240,4019		
					Custo Total do Material =>	344,2450			
E		Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo		SICRO3 M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m(exclusa) e descarga livre	6914647	1,6624600	t	1,6600	3,0736	
Tempo Fixo		SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	6914656	0,3823200	t	34,7900	12,6051	
					Custo Total dos Tempos Fixos =>		15,6787		
F		Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte		SICRO3 M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 km/h	1,6624600	tkm	LN	RP	P	
						6914369	6914374	6914363	
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 1,31	R\$ 1,05	R\$ 0,65	
Momento de Transporte		SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 10 t - 188 km/h	0,3823200	tkm	LN	RP	P	
						6914449	6914454	6914470	
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 1,28	R\$ 1,00	R\$ 0,51	
					Custo Total dos Momentos de Transportes =>			0,0000	
				MO sem LS =>	23,76	LS =>	24,57	MO com LS =>	48,33
				Valor do BDI =>	77,05	Valor com BDI =>		496,30	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	68331 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHU	1,0000000	0,40	0,40			
Composição Auxiliar	68826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36			
Composição Auxiliar	68327 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,47	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	68330 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,72	1,72			
Composição Auxiliar	68826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36			
Composição Auxiliar	68327 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04			
Composição Auxiliar	68829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40			
Composição Auxiliar	68829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,31	Valor com BDI =>		2,03	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	68826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36			
Insumo	00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.770,50	0,36			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,42	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	68327 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04			
Insumo	00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000078	5.770,50	0,04			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Q

PEDREIRA
 Proc. 0504001
 PLS. 2379
 Fno. 1

		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>				
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88328	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00010636	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	6.770,50	0,40	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,47
Composição	66528	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	1,2500000	0,74	0,92	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	1,03
Composição	85262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,38	23,38	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,88	1,88	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34	
				MO sem LS =>	8,87	LS =>	9,16	MO com LS =>	18,06
				Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	27,67
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1,4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	365,72	365,72	
Composição Auxiliar	66316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	18,67	43,51	
Composição Auxiliar	66377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	19,56	29,97	
Composição Auxiliar	66330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,72	1,31	
Composição Auxiliar	66531	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7168000	0,40	0,28	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	0,8263000	70,00	57,88	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 0-32	Materiais	KG	212,0194000	0,90	190,81	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,5782000	74,30	42,96	
				MO sem LS =>	26,32	LS =>	27,23	MO com LS =>	53,56
				Valor do BDI =>	67,21			Valor com BDI =>	432,93
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0110800	17,66	0,19	
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,22
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0203800	25,43	0,51	
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,60
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0141800	114,00	1,61	
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,90
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037668	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0079900	15,11	0,12	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
Composição	05394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	

Q

PEDREIRAS...
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 2380
 Data: 2

Insuno	Código Banco	Descrição	Mão de Obra	H	0,0079900	17,11	0,13		
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	96378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insuno	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0203800	12,97	0,26		
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	96368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insuno	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0110800	16,94	0,18		
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	6914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual		t	1,0000000	34,79	34,79		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	E9692 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,4111	73,4032	302,4111	
								Custo Horário de Equipamentos =>	302,4111
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			18,2687		109,5402	
								Custo Horário da Mão de Obra =>	109,5402
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	411,9513
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	11,8400
								Custo Unitário de Execução =>	34,7932
			MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,70	MO com LS =>	9,25	
			Valor do BDI =>	6,39			Valor com BDI =>	41,18	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1109166 SICRO3	Concreto cíclico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	397,17	397,17		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			18,2687	36,5134		
							Custo Horário da Mão de Obra =>	36,5134	
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	36,5134
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	3,9290
								Custo Unitário de Execução =>	9,2933
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário		
Insuno	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rechão	0,5260000	m³		143,9683	75,7273		
							Custo Total do Material =>	75,7273	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliares	SICRO3-1107632	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³		443,8300	310,6810		
							Custo Total das Atividades =>	310,6810	
E	Banco Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3 M1097	Carga, manobra e descarga do agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	6914947	0,7830000	t	1,8600	1,4675		
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,4675	
F	Banco Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rechão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7830000	km	LN 6914350 0,000 R\$ 1,31	RP 6914374 0,000 R\$ 1,08	P 6914389 0,000 R\$ 0,65	0,0000	
							Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000	
			MO sem LS =>	21,85	LS =>	22,71	MO com LS =>	44,66	
			Valor do BDI =>	72,99			Valor com BDI =>	470,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1107632 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	443,83	443,83		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,5928	1,0700	1,5928	
Insuno	E9019 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	52,8298	27,5884	52,8296	
Insuno	E9021 SICRO3	Grupo gerador - 2,93 kVA	1,0000000	1,00	0,00	4,4394	0,2306	4,4394	
Insuno	E9071 SICRO3	Transportador manual caminhão de mão com capacidade de 60 l	4,0000000	0,90	0,10	0,8145	0,5537	3,1537	

Q

L. L. NEIRAS
 Proc. 0504001/2023
 PLS. 2181
 3
 W

Insumo	ES064 SICRO3	Transportador manual genca com capacidade de 180 l	3,000000	0,41	0,59	1,7286	1,1758	4,2088	
								Custo Horário de Equipamentos =>	68,2241
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9821 SICRO3	Podreiro	1,000000				23,9373	23,9373	
Insumo	P9824 SICRO3	Servento	9,000000				18,2567	164,3103	
								Custo Horário da Mão de Obra =>	188,2476
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	254,4717
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	3,9290
								Custo Unitário de Execução =>	64,7077

Insumo	SICRO3	M0030	Activo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8484600	kg		6,0250	5,1507	
Insumo	SICRO3	M0082	Área média lavada	0,6333400	m²		94,2623	59,7001	
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³		157,5133	57,8924	
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³		150,8483	55,4428	
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	252,1520700	kg		0,6635	187,2079	
								Custo Total do Material =>	368,3839

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000500	t	34,7900	0,0296	
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,0500100	t	1,5600	1,7670	
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,5600	1,0254	
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,5600	1,0254	
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,2821500	t	34,7900	9,8160	
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	13,6634

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Activo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,25	5914484 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Área média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,0500100	tkm	5914359 R\$ 1,31	5914374 R\$ 1,05	5914359 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 R\$ 1,31	5914374 R\$ 1,05	5914359 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 R\$ 1,31	5914374 R\$ 1,05	5914359 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,25	5914484 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	24,83	LS =>	25,70	MO com LS =>	50,53
				Valor do BDI =>	81,57			Valor com BDI =>	525,40

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,28	28,28		
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51		
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,43	25,43		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17		
				MO sem LS =>	12,75	LS =>	13,19	MO com LS =>	25,94
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	33,47

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	117,39	117,39
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	114,00	114,00
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

10

P. L. D. N. E. I. R. A. S. S. A.
 Proc. 0504001/2003 3
 P. L. S. 2182
 P. D. O. J.

Insuno	00043455 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71		
			MO sem LS =>	56,82	LS =>	58,79	MO com LS =>	115,61	
			Valor do BDI =>	21,67			Valor com BDI =>	138,96	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	310302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - corteção, instalação e retirada		m²	1,0000000	70,95	70,95		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 KVA	0,0937200	1,00	0,00	20,5296	3,8731	1,9240	
Insuno	E9335 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	24,8159	24,4892	2,3257	
							Custo Horário de Equipamentos =>	4,2497	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário	
Insuno	P9001 SICRO3	Ajudante	0,9000000				19,3084	17,3776	
Insuno	P9303 SICRO3	Capitão	0,9000000				24,0545	21,6491	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	38,0267	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	43,2764	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo de FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	1,0000	
							Custo Unitário de Execução =>	43,2764	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Insuno	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0165200	l		12,9756	0,2403	
Insuno	SICRO3	M1205	Preço de ferro	0,0271800	kg		14,4075	0,3918	
Insuno	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m		5,7219	6,9506	
Insuno	SICRO3	M1429	Tábua do pinho de torçeta - E = 2,5 cm	0,4042500	m²		48,5521	19,6272	
							Custo Total do Material =>	27,2097	
E	Banco	Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000200	t	34,7800	0,0007	
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000300	t	34,7800	0,0010	
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000400	t	34,7800	0,1058	
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0101100	t	34,7800	0,3517	
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4592	
F	Banco	Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 168 kW	0,0000200	km	5914449 0,000 R\$ 1,25	5914484 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Preço de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 168 kW	0,0000300	km	5914449 0,000 R\$ 1,25	5914484 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 168 kW	0,0000400	km	5914449 0,000 R\$ 1,25	5914484 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de torçeta - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 168 kW	0,0101100	km	5914449 0,000 R\$ 1,25	5914484 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
						MO sem LS =>	19,24	LS =>	19,91
						Valor do BDI =>	13,04		39,15
								Valor com BDI =>	83,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	58377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,56	19,56		
Composição Auxiliar	93329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12		
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,88	1,88		
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05		
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00037658 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,11	15,11		
Insuno	00043454 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insuno	00043455 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82		
						MO sem LS =>	7,49	LS =>	7,74
						Valor do BDI =>	3,59		23,15
								Valor com BDI =>	23,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	58301 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,87	21,87		

Q

PEDREIRA S/A
 Proc. 0004001/2002-3
 FLS. 2983
 Rub. _____

Composição Auxiliar	95384 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,11	17,11	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Cutres	H	1,0000000	1,86	1,86	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Cutres	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
			MO sem LS =>		8,47	LS =>	8,77 MO com LS =>	17,24
			Valor do BDI =>		3,96		Valor com BDI =>	25,53
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5946 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	83,29	83,29	
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,57	21,57	
Composição Auxiliar	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,35	54,35	
Composição Auxiliar	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,37	7,37	
			MO sem LS =>		8,47	LS =>	8,77 MO com LS =>	17,24
			Valor do BDI =>		15,30		Valor com BDI =>	98,59
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5944 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	228,72	228,72	
Composição Auxiliar	53881 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,94	67,94	
Composição Auxiliar	5787 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,49	77,49	
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,57	21,57	
Composição Auxiliar	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,35	54,35	
Composição Auxiliar	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,37	7,37	
			MO sem LS =>		8,47	LS =>	8,77 MO com LS =>	17,24
			Valor do BDI =>		42,03		Valor com BDI =>	270,75
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,35	54,35	
Insumo	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000560	970.668,62	54,35	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		9,98		Valor com BDI =>	64,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,37	7,37	
Insumo	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000076	970.668,62	7,37	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,35		Valor com BDI =>	8,72
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53881 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,94	67,94	
Insumo	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000700	970.668,62	67,94	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		12,48		Valor com BDI =>	80,42
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5787 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,49	77,49	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,7600000	6,59	77,49	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		14,24		Valor com BDI =>	91,73
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,57	18,57	
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,97	12,97	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Cutres	H	1,0000000	1,86	1,86	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58	



PEDREIRAS...
 Proc. 0904001/2002 3
 FLS. 2584
 Prio.

Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,05	1,05	
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,59	0,59	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,25	1,25	
			MO sem LS =>	6,50	LS =>	8,73	MO com LS =>	13,23
			Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	21,98
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63032 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	157,79	157,79	
Composição Auxiliar	63817 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	68,79	68,79	
Composição Auxiliar	6724 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	57,63	57,63	
Composição Auxiliar	63324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,45	21,45	
Composição Auxiliar	63029 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	32,38	32,38	
Composição Auxiliar	63030 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,28	7,28	
			MO sem LS =>	8,41	LS =>	8,71	MO com LS =>	17,12
			Valor do BDI =>	34,51			Valor com BDI =>	222,30
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63029 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	32,38	32,38	
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.041.349,50	32,38	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,95			Valor com BDI =>	38,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63030 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,28	7,28	
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000070	1.041.349,50	7,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>	8,61
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6724 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	57,63	57,63	
Insumo	00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000556	1.041.349,50	57,63	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,64			Valor com BDI =>	68,53
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63817 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	68,79	68,79	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,4400000	6,59	68,79	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,64			Valor com BDI =>	81,43
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6551 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	251,20	251,20	
Composição Auxiliar	63810 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	75,06	75,06	
Composição Auxiliar	6721 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	103,26	103,26	
Composição Auxiliar	63324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,45	21,45	
Composição Auxiliar	63009 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	41,93	41,93	
Composição Auxiliar	63010 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	9,45	9,45	
			MO sem LS =>	8,41	LS =>	8,71	MO com LS =>	17,12
			Valor do BDI =>	48,17			Valor com BDI =>	297,37
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63009 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	41,93	41,93	
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.350.000,00	41,93	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,71			Valor com BDI =>	49,69
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63010 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	9,45	9,45	



0504001/202 7
 PLS. 2585
 C.O. J

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,16M3	Equipamento	UN	0,0000070	1.350.000,00	9,45	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,73		Valor com BDI =>	11,18	
Composição	53810 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,16 M3 - MANUTENÇÃO. AP. 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	75,08	75,08	
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,16M3	Equipamento	UN	0,0000556	1.350.000,00	75,08	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,79		Valor com BDI =>	88,85	
Composição	5721 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,16 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AP. 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,26	103,26	
Insumo	00004221 SINAPI	CLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	15,6700000	6,59	103,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	18,97		Valor com BDI =>	122,23	
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,45	21,45	
Composição Auxiliar	06366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,94	16,94	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,68	1,68	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,68	0,68	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
			MO sem LS =>	8,41	LS =>	8,71	MO com LS =>	17,12
			Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI =>	25,39	
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 158 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,0884	80,6096	317,0884
						Custo Horário de Equipamentos =>		317,0884
						Custo Horário de Execução =>		317,0884
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0256
						Custo do FIC =>		0,0271
						Produção de Equipe =>		311,2600
						Custo Unitário de Execução =>		1,0188
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19		Valor com BDI =>		1,24
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 158 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,0884	80,6096	317,0884
						Custo Horário de Equipamentos =>		317,0884
						Custo Horário de Execução =>		317,0884
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		373,6000
						Custo Unitário de Execução =>		0,8490
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15		Valor com BDI =>		1,00
Composição	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t.m - rodovia em terreno natural		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	342,3694	110,7241	342,3694
						Custo Horário de Equipamentos =>		342,3694
						Custo Horário de Execução =>		342,3694
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0256
						Custo do FIC =>		0,0778
						Produção de Equipe =>		117,5300
						Custo Unitário de Execução =>		2,9132
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

2

PEDREINASIMA
 Proc. 0504001/2023
 Fls. 2186
 2

		Valor do BDI => 0,54		Valor com BDI => 3,53		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6914599 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t m - rodovia em revestimento primário	ton	1,0000000	2,39	2,39
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t m - 138 kW	1,0000000	1,00 0,00	342,3894 110,7241	342,3894
						Custo Horário de Equipamentos => 342,3894
						Custo Horário de Execução => 342,3894
						Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268
						Custo do FIC => 0,0821
						Produção de Equipe => 148,6100
						Custo Unitário de Execução => 2,3306
						MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 0,43		Valor com BDI => 2,82		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6914614 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t m - rodovia pavimentada	ton	1,0000000	1,94	1,94
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t m - 138 kW	1,0000000	1,00 0,00	342,3894 110,7241	342,3894
						Custo Horário de Equipamentos => 342,3894
						Custo Horário de Execução => 342,3894
						Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
						Custo do FIC => 0,0000
						Produção de Equipe => 178,2900
						Custo Unitário de Execução => 1,9422
						MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 0,35		Valor com BDI => 2,29		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6914443 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	ton	1,0000000	1,25	1,25
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9692 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	302,4111 73,4082	302,4111
						Custo Horário de Equipamentos => 302,4111
						Custo Horário de Execução => 302,4111
						Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268
						Custo do FIC => 0,0324
						Produção de Equipe => 248,6900
						Custo Unitário de Execução => 1,2165
						MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 0,22		Valor com BDI => 1,47		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	ton	1,0000000	1,00	1,00
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9692 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	302,4111 73,4082	302,4111
						Custo Horário de Equipamentos => 302,4111
						Custo Horário de Execução => 302,4111
						Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268
						Custo do FIC => 0,0259
						Produção de Equipe => 310,7900
						Custo Unitário de Execução => 0,9732
						MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 0,18		Valor com BDI => 1,18		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	ton	1,0000000	0,61	0,61
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9692 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	302,4111 73,4082	302,4111
						Custo Horário de Equipamentos => 302,4111
						Custo Horário de Execução => 302,4111
						Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
						Custo do FIC => 0,0000
						Produção de Equipe => 372,8800
						Custo Unitário de Execução => 0,6110
						MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 0,14		Valor com BDI => 0,96		
						Total sem BDI 321.018,37
						Total do BDI 68.592,83
						Total Geral 379.412,20

2

PEDREIRAS, MA
 Proc. 0904001/202 3
 P.L.S. 2182
 P. No. _____

Obra
 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO BARREIROS AO
 POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

Bancos
 SINAPI - 11/2022 -
 Maranhão
 SICROS - 07/2022 -
 Maranhão

B.D.I.
 18,38%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,47%
 Mensalista: 63,04%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		40.758,05	13.578,63	13.578,63	13.580,70
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		150.680,00	45.522,14	45.522,14	45.535,80
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		160.723,02	50.575,67	50.575,67	50.592,64
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00%		50,00%	50,00%
		34.898,47		15.952,71	15.952,71
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%			100,00%
		277,78			277,78
Percentagem			30,49%	34,7%	34,82%
Custo			115.676,44	131.639,15	132.096,61
Percentagem Acumulada			30,49%	65,18%	100,0%
Custo Acumulado			115.676,43	247.315,58	379.412,20

②

FEDEIRA PA
 Proc. 0504001/202 3
 PLS. 2388
 RND. L

Obra
 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO BARREIROS AO
 POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

Bancos
 SINAPI - 11/2022 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2022 - Maranhão

B.D.I.
 18,38%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Hortista: 103,47%
 Mensalista: 63,04%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em bento natural		km	66.965,18	1,55	103.796,02	27,36	27,36
5902978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ²	13.008,0	5,82	75.706,56	19,95	47,31
COMP-3689 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	13.008,0	5,00	65.040,00	17,14	64,45
4011209 SICRO3	Regulamentação do subleito		m ²	32.520,0	1,34	43.576,80	11,49	75,94
COMP-7900 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	3,0	10.957,39	32.872,17	8,68	84,60
5501700 SICRO3	Desarreamento, desataramento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m ²	21.680,0	0,66	14.308,80	3,77	88,37
0804037 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	14,0	938,64	13.140,96	3,46	91,84
0804137 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - escoadouro 40° - areia e brita comerciais - alas retas		un	4,0	2.202,56	8.810,24	2,32	94,16
0804021 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	14,0	454,95	6.369,30	1,68	95,84
COMP-8404 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	3.890,34	3.890,34	1,05	96,89
COMP- Próprio 74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	6,0	646,24	3.877,44	1,02	97,91
0804097 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - escoadouro 40° - areia e brita comerciais - alas retas		un	4,0	901,23	3.604,92	0,95	98,86
5902986 SICRO3	Espurgo de jazida		m ²	690,4	3,19	2.074,77	0,55	99,41
5902985 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal		m ²	3.252,0	0,56	1.821,12	0,48	99,89
COMP-0004 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	3.252,0	0,13	422,76	0,11	100,00

Total sem BDI 321.019,57
 Total do BDI 58.382,83
 Total Geral 379.412,20

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
Grupo B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13° Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,49%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	46,28%	17,55%
Grupo C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	11,45%	8,75%
Grupo D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
D	Total	14,74%	5,74%
Total (A+B+C+D)		103,47%	63,04%

Q

COMPOSIÇÃO DO BDI (SEM DESONERAÇÃO)	
DESCRIÇÃO	TAXAS ADOTADAS (%)
Garantias e Seguro(*)	0,32%
Risco	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Administração Central	3,80%
Lucro	8,69%
Tributos	2,97%
COFINS (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	0,80%
PIS (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	0,17%
ISS(**) (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	2,00%
CPRB	0,00%
BDI	18,38%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEGENDA:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB*)

OBSERVAÇÕES:

(*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução

(**) O ISS é um imposto que incide sobre o preço do serviço (deduzindo-se as parcelas anteriormente mencionadas), está relacionado com o faturamento da empresa, e sua alíquota varia conforme o município onde se localiza a obra, sendo necessário recorrer à lei municipal para estipular o valor correto a ser pago.

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO CENTRO DO MACARID AO POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
 Bancos: SINAPI - 11/2022 - Maranhão; SICRO3 - 07/2022 - Maranhão
 B.D.I.: 18,38%
 Encargos Sociais: Não Desonerado; Horaista: 103,47%; Mensalista: 63,04%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
SERVIÇOS PRELIMINARES							23.782,08	14,54 %	
1.1	COMP-74209 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	546,91	646,24	3.877,44	1,83 %	
1.2	COMP-7900 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	2	9.256,12	10.957,30	21.914,78	10,70 %	
1.3	COMP-8404 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	3.370,79	3.990,34	3.990,34	1,95 %	
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM							70.199,08	34,27 %	
2.1	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,16 m	m²	12120	0,66	0,66	7.999,20	3,91 %	
2.2	COMP-3669 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	3636	4,23	5,00	18.180,00	8,88 %	
2.3	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	14747,62	1,31	1,65	22.658,81	11,16 %	
2.4	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	3636	4,92	5,82	21.181,52	10,33 %	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							68.733,48	48,33 %	
3.1	4011209 SICRO3	Regularização do subleito	m²	18180	1,14	1,34	24.381,20	11,89 %	
3.2	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1818	0,48	0,58	1.018,08	0,50 %	
3.3	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	m²	363,6	2,70	3,19	1.159,88	0,57 %	
3.4	COMP-3669 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	3636	4,23	5,00	18.180,00	8,88 %	
3.5	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	14747,62	1,31	1,65	22.658,81	11,16 %	
3.6	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	3636	4,92	5,82	21.181,52	10,33 %	
OBRAS DE ARTES CORRENTE							18.861,60	7,74 %	
4.1	0804029 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14	587,41	696,37	9.735,18	4,75 %	
4.2	0804117 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - escorridade 40° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4	1.293,79	1.631,68	6.126,32	2,99 %	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							236,34	0,12 %	
5.1	COMP-0004 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	1818	0,11	0,13	236,34	0,12 %	
Total sem BDI							173.301,69		
Total do BDI							31.617,73		
Total Geral							204.919,42		

2

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904001/202 3
 FLS. 2192
 Pub. _____

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
 Bancos: SNAPI - 11/2022 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2022 - Maranhão
 B.D.I.: 18,38%
 Encargos Sociais: Não Desonerado:
 Horista: 103,47%
 Mensalista: 83,04%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Poso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.782,58	14,54 %
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	70.190,83	34,77 %
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	68.739,69	33,53 %
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE	14.891,50	7,24 %
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEBRADADAS	238,34	0,12 %
		Total sem BDI	173.501,69
		Total do BDI	31.517,73
		Total Geral	204.819,42

2

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº. 0504001/2022 3
 F.V.S. 2593
 P.D. J

Composições Analíticas com Preço Unitário
 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO CENTRO DO MACARIO AO
 POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

Bancos
 SINAPI - 11/2022 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2022 - Maranhão

B.D.I.
 18,38%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horaista: 103,47%
 Mensalista: 63,04%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais						
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-74203 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	545,91	545,91	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,28	23,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	18,57	37,14	
Composição Auxiliar	94862 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUES - FUNDACIONES E ESTRUTURAS	m²	0,0800000	365,72	29,26	
Insumo	00004313 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM FERRO, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,18	44,64	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	23,04	3,45	
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,05	8,05	
		MO sem LS =>		23,98	LS =>	24,81	MO com LS =>	48,79
		Valor do BDI =>		100,33			Valor com BDI =>	648,24
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-7900 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	9.256,12	9.256,12	
Composição Auxiliar	90770 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	35,0000000	28,28	989,80	
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	70,4176828	117,39	8.268,92	
		MO sem LS =>		4.447,28	LS =>	4.601,60	MO com LS =>	9.048,88
		Valor do BDI =>		1.701,27			Valor com BDI =>	10.957,39
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-8404 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.370,79	3.370,79	
Insumo	4814 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Equipamento	UND	1,0000000	3.370,79	3.370,79	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		619,55			Valor com BDI =>	3.990,34
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, desboscamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,56	0,56	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	822,2328	299,5519	
						Custo Horário de Equipamentos =>		822,2328
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000		18,2567	36,5134		
						Custo Horário da Mão de Obra =>		36,5134
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		858,7462
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0044
						Custo do FIC =>		0,0025
						Produção de Equipe =>		1.632,9100
						Custo Unitário de Execução =>		0,6602
							MO com LS =>	0,02
							Valor do BDI =>	0,10
							Valor com BDI =>	0,66
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-3563 Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 150HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	4,23	4,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0186916	18,57	0,34	
Composição Auxiliar	6949 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 187 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0033262	83,29	0,32	
Composição Auxiliar	6944 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 187 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0064208	228,72	1,23	
Composição Auxiliar	6881 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,15 M3 - CHP DIURNO. AF. 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0033458	251,20	2,34	
		MO sem LS =>		0,27	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,55
		Valor do BDI =>		0,77			Valor com BDI =>	5,00
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em lito natural		km	1,0000000	1,31	1,31	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,0884	80,8096	
						Custo Horário de Equipamentos =>		317,0884
						Custo Horário de Execução =>		317,0884

9

				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				0,00		0,00		0,00	
				Valor do BDI =>		0,24		Valor com BDI =>	
								1,55	
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502975 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	4,92	4,92		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 158 KW	1,0000000	0,90	0,10	377,2296	78,5428	347,3609	
Insumo	E9518 SICRO3	Grado de 24 discos rebocável do D = 60 cm (24")	1,0000000	0,62	0,48	4,9257	3,4302	4,2079	
Insumo	E9524 SICRO3	Motonevadora - 93 KW	1,0000000	0,29	0,71	256,2153	96,0387	141,7729	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 KW	1,0000000	1,00	0,00	193,4238	72,0843	193,4238	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW	1,0000000	0,52	0,48	147,5527	39,6932	95,7801	
						Custo Horário de Equipamentos =>		787,5628	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,2567		18,2567	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		18,2567	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		805,8093	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0268	
						Custo do FIC =>		0,1276	
						Produção de Equipe =>		168,2000	
						Custo Unitário de Execução =>		4,7908	
				MO sem LS =>		0,06		LS =>	
						0,06		MO com LS =>	
								0,11	
				Valor do BDI =>		0,90		Valor com BDI =>	
								5,82	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,14	1,14		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 158 KW	2,0000000	0,51	0,49	377,2296	78,5428	461,7481	
Insumo	E9518 SICRO3	Grado de 24 discos rebocável do D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,9257	3,4302	4,4621	
Insumo	E9524 SICRO3	Motonevadora - 93 KW	1,0000000	0,71	0,29	256,2153	96,0387	209,4741	
Insumo	E9782 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 55 KW	1,0000000	0,96	0,04	240,3416	103,6117	234,5724	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 KW	1,0000000	1,00	0,00	193,4238	72,0843	193,4238	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW	1,0000000	0,69	0,31	147,5527	39,6932	114,1103	
						Custo Horário de Equipamentos =>		1.223,0948	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,2567		18,2567	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		18,2567	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		1.241,3515	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0268	
						Custo do FIC =>		0,0295	
						Produção de Equipe =>		1.121,3300	
						Custo Unitário de Execução =>		1,1070	
				MO sem LS =>		0,01		LS =>	
						0,01		MO com LS =>	
								0,02	
				Valor do BDI =>		0,20		Valor com BDI =>	
								1,34	
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502886 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,48	0,48		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	1,0000000	1,00	0,00	271,0724	87,6757	271,0724	
						Custo Horário de Equipamentos =>		271,0724	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,2567		18,2567	
						Custo Horário da Mão de Obra =>		18,2567	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		289,3291	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0268	
						Custo do FIC =>		0,0124	
						Produção de Equipe =>		822,8500	
						Custo Unitário de Execução =>		0,4844	
				MO sem LS =>		0,01		LS =>	
						0,02		MO com LS =>	
								0,03	
				Valor do BDI =>		0,08		Valor com BDI =>	
								0,56	
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502836 SICRO3	Expurgo de jazida		m²	1,0000000	2,70	2,70		

2

0504001 2395 3
J

A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9540 SICRO3		Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 0,00	Operativa 271,0724	Improdutiva 87,8757	271,0724
Custo Horário de Equipamentos => 271,0724									
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3		Servente	1,0000000			18,2567		18,2567
Custo Horário da Mão de Obra => 18,2567									
Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000									
Custo Horário de Execução => 283,3291									
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0268									
Custo do FIC => 0,0700									
Produção de Equipe => 110,1300									
Custo Unitário de Execução => 2,6272									
MO sem LS => 0,08									
LS => 0,09 MO com LS => 0,17									
Valor do BDI => 0,49									
Valor com BDI => 3,19									
4.1	Código Banco	Descrição		Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0304029 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial			m	1,0000000	587,41	587,41	
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9688 SICRO3		Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 Ln - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 0,00	Operativa 342,3894	Improdutiva 110,7241	342,3894
Custo Horário de Equipamentos => 342,3894									
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3		Servente	3,0000000			18,2567		54,7701
Custo Horário da Mão de Obra => 54,7701									
Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000									
Custo Horário de Execução => 397,1595									
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000									
Custo do FIC => 0,0000									
Produção de Equipe => 4,1500									
Custo Unitário de Execução => 96,7011									
C		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M2171		Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	1,0000000	m	317,4143		317,4143	
Custo Total do Material => 317,4143									
D		Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109671		Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0056000	m³	418,2500		2,3069	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1108166		Concreto ciclópico (ck = 20 MPa) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comercial	0,3030000	m³	397,1700		122,3284	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302		Fôrmas de tábua de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,7000000	m²	70,9500		49,6560	
Custo Total das Atividades => 174,2993									
F		Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M2171		Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 Ln - 136 kW	0,5446200	km	LN 5914584	RP 5914599	P 5914614	0,0000
0,0000 0,0000 0,0000									
R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 1,94									
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000									
MO sem LS => 26,85									
LS => 27,77 MO com LS => 54,62									
Valor do BDI => 107,96									
Valor com BDI => 162,58									
4.2	Código Banco	Descrição		Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0304117 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconidade 40° - areia e brita comercial - duas rotas			un	1,0000000	1.293,79	1.293,79	
Custo Horário de Execução => 0,0000									
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000									
Custo do FIC => 0,0000									
Produção de Equipe => 1,0000									
Custo Unitário de Execução => 0,0000									
D		Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107832		Concreto (ck = 20 MPa) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comercial	1,6330000	m³	443,6300		724,7744	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302		Fôrmas de tábua de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,0200000	m²	70,9500		569,0190	
Custo Total das Atividades => 1.293,7934									
MO sem LS => 194,86									
LS => 201,83 MO com LS => 396,69									
Valor do BDI => 237,79									
Valor com BDI => 1.531,58									
5.1	Código Banco	Descrição		Quantidade	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-0004 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE			m²	1,0000000	0,11	0,11	
Composição Auxiliar	63032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DURINO, AF_03/2014			CHP	0,004600	187,70	0,89	
Composição Auxiliar	63316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0015000	18,57	0,02	
MO sem LS => 0,00									
LS => 0,01 MO com LS => 0,01									
Valor do BDI => 0,02									
Valor com BDI => 0,13									

Handwritten signature or mark.

Proc. 0504001/2022
 P.L.S. 2396
 Pto. 2

		Composições Auxiliares				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo						
	6914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre			t	1,0000000	1,86	1,86	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização					
Insumo	E9679 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	3,0000000	Operativa 0,66 Improdutiva 0,14		317,0864	50,8096	652,0281	
								Custo Horário de Equipamentos => 652,0281	
								Custo Horário de Execução => 652,0281	
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000	
								Custo do FIC => 0,0000	
								Produção de Equipe => 457,1800	
								Custo Unitário de Execução => 1,9637	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	2,20	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	1109671 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - conformação em betoneira e lançamento manual - areia comercial			m³	1,0000000	419,26	419,26	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização					
Insumo	E9619 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 KW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00		52,8296	27,5684	52,8296	
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 60 l	4,0000000	0,77	0,23	0,8145	0,5537	3,0181	
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual garça com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,7296	1,1756	4,1587	
								Custo Horário de Equipamentos => 60,0094	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000				23,9373	23,9373	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000				18,2567	164,3103	
								Custo Horário da Mão de Obra => 188,2476	
								Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000	
								Custo Horário de Execução => 248,2540	
								Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000	
								Custo do FIC => 0,0000	
								Produção de Equipe => 4,1849	
								Custo Unitário de Execução => 69,3218	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	1,1018400	m³			94,2623	103,8431	
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3234000	kg			0,6635	240,4019	
								Custo Total do Material => 344,2450	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	6914647	1,6624600	t		1,8600	3,0736	
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceira de 18 t - carga e descarga manual	6914656	0,3623200	t		34,7900	12,6051	
								Custo Total dos Tempos Fixos => 15,6787	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW	1,6624600	km	LN RP P	6914359 6914374 6914389		0,0000	
						0,000 0,000 0,000			
						RS 1,31 RS 1,06 RS 0,66			
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceira com capacidade de 18 t - 188 KW	0,3623200	km	LN RP P	6914443 6914464 6914479		0,0000	
						0,000 0,000 0,000			
						RS 1,25 RS 1,00 RS 0,81			
								Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000	
			MO sem LS =>	23,76	LS =>	24,57	MO com LS =>	48,33	
			Valor do BDI =>	77,05			Valor com BDI =>	496,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,40	0,40	
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,04	0,04	
								MO sem LS => 0,00	
								LS => 0,00 MO com LS => 0,00	
								Valor do BDI => 0,07	
								Valor com BDI => 0,47	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	85530 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	1,72	1,72	

2

PEDREIRAS
 Proc. 0504001 / 3
 FLS. 2392
 Dis. 1

Composição Auxiliar	8826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	8827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Composição Auxiliar	8828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Composição Auxiliar	8829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	2,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	8826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.770,50	0,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,42
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	8827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000078	5.770,50	0,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	8828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.770,50	0,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	8829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,74	0,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	1,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88292 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,38	23,38	
Composição Auxiliar	95350 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Oe	H	1,0000000	17,68	17,68	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,88	1,88	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34	
			MO sem LS =>	8,87	LS =>	9,16	MO com LS =>	18,06
			Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	27,67
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	368,72	368,72	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	18,57	43,51	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	19,68	29,67	
Composição Auxiliar	88350 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7823000	1,72	1,31	
Composição Auxiliar	88351 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,40	0,28	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	70,00	57,88	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,90	190,51	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	74,30	42,98	
			MO sem LS =>	26,32	LS =>	27,23	MO com LS =>	53,55

Q

ENERGAS SA
0504001/202 3
2198
L

		Valor do BDI =>		67,21		Valor com BDI =>		432,93	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPENTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19		
Insuno	00001213 SINAPI	CARPENTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0110300	17,86	0,19		
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19	
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>		0,22	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51		
Insuno	00004033 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0203600	25,43	0,51		
			MO com LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51	
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>		0,60	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,81	1,81		
Insuno	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0141600	114,00	1,81		
			MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,81	
			Valor do BDI =>	0,29		Valor com BDI =>		1,90	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95369 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12		
Insuno	00037668 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0079900	15,11	0,12		
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12	
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>		0,14	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95384 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insuno	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	0,0079900	17,11	0,13		
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13	
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>		0,15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insuno	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0203600	12,97	0,28		
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28	
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>		0,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insuno	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0110300	16,94	0,18		
			MO com LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18	
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>		0,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914686 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual		t	1,0000000	34,79	34,79		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,4111	73,4032	302,4111	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário de Equipamentos =>		302,4111	
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			Salário Hora		18,2567	Custo Horário
								18,2567	109,5402
						Custo Horário da Mão de Obra =>			109,5402
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000
						Custo Horário de Execução =>			411,9513
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
						Custo do FIC =>			0,0000
						Produção de Equipe =>			11,8400
						Custo Unitário de Execução =>			34,7932
			MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,70	MO com LS =>	9,25	
			Valor do BDI =>	6,39		Valor com BDI =>		41,15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1108165 SICRO3	Concreto ciclóptico fck = 20 MPa - colocação em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de rio comerciais		m³	1,0000000	397,17	397,17		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			18,2567		36,5134	
						Custo Horário da Mão de Obra =>			36,5134
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000
						Custo Horário de Execução =>			36,5134
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
						Custo do FIC =>			0,0000
						Produção de Equipe =>			3,9290
						Custo Unitário de Execução =>			9,2933
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Horário	

9

0504001/202 9
2999
N

Insuno	SICROS	M1037	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³		143,9653	75,7273	
								Custo Total do Material =>	75,7273
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICROS	1107832	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comercial	0,7000000	m³		443,6300	310,6810	
								Custo Total das Atividades =>	310,6810
E	Banco	Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICROS	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	6914847	0,7830000	t	1,6600	1,4675	
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,4675
F	Banco	Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICROS	M1037	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,7830000	km	LN RP P 5914359 5914374 5914383 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,31 R\$ 1,05 R\$ 0,85		0,0000	
								Custo total dos Momentos de Transportes	0,0000
				MO com LS =>	21,95	LS =>	22,71 MO com LS =>	44,66	
				Valor do BDI =>	72,99	Valor com BDI =>		470,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1107882	SICROS Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comercial		m³	1,0000000	443,63	443,63		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário			
Insuno	E9010	SICROS Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	Operativa Improdutiva 1,00 0,00	Operativa Improdutiva 1,5928 1,0700	1,5928	1,5928		
Insuno	E9619	SICROS Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00 0,00	52,6296 27,5884	52,6296	52,6296		
Insuno	E9621	SICROS Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00 0,00	4,4394 0,2306	4,4394	4,4394		
Insuno	E9071	SICROS Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,80 0,10	0,8145 0,5537	3,1537	3,1537		
Insuno	E9054	SICROS Transportador manual perita com capacidade de 160 l	3,0000000	0,41 0,59	1,7296 1,1758	4,2086	4,2086		
								Custo Horário de Equipamentos =>	66,2841
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insuno	P9321	SICROS Pedreiro	1,0000000			23,9373	23,9373		
Insuno	P9324	SICROS Servente	9,0000000			18,2567	164,3103		
								Custo Horário da Mão de Obra =>	188,2476
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	254,4717
								Fator de Influência de Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo de FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	3,9290
								Custo Unitário de Execução =>	64,7677
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insuno	SICROS	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8484600	kg	6,0360	5,1507		
Insuno	SICROS	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	94,2623	59,7001		
Insuno	SICROS	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	157,5133	57,8324		
Insuno	SICROS	M0192	Brita 2	0,3675400	m³	150,8463	55,4426		
Insuno	SICROS	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saço	282,1520700	kg	0,6635	187,2079		
								Custo Total do Material =>	365,3939
E	Banco	Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICROS	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 18 t - carga e descarga manual	5914656	0,0008500	t	34,7900	0,2920	
Tempo Fixo	SICROS	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	6914847	0,9500100	t	1,6600	1,7670	
Tempo Fixo	SICROS	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	6914847	0,5513100	t	1,6600	1,0254	
Tempo Fixo	SICROS	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	6914847	0,5513100	t	1,6600	1,0254	
Tempo Fixo	SICROS	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 18 t - carga e descarga manual	5914656	0,2821500	t	34,7900	9,8160	
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	13,6834
F	Banco	Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICROS	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	km	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,28 R\$ 1,00 R\$ 0,81		0,0000	
Momento de Transporte	SICROS	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	km	5914359 5914374 5914383 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,31 R\$ 1,05 R\$ 0,85		0,0000	
Momento de Transporte	SICROS	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	km	5914359 5914374 5914383 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,31 R\$ 1,05 R\$ 0,85		0,0000	
Momento de Transporte	SICROS	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	km	5914359 5914374 5914383 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,31 R\$ 1,05 R\$ 0,85		0,0000	

2

05091001 2002 3
2200
J

Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 153 kW	0,2821500	t/m	5914443 0,000 R\$ 1,25	5914484 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000	
						Custo total dos Momentos de Transportes			0,0000	
				MO sem LS =>	24,83	LS =>	25,70	MO com LS =>	50,53	
				Valor do BDI =>	81,57	Valor com BDI =>			525,40	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	QuantL	Valor Unit	Total			
	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,28	28,28			
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,51	0,51			
Insumo	00004053 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,43	25,43			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17			
				MO sem LS =>	12,75	LS =>	13,19	MO com LS =>	25,94	
				Valor do BDI =>	5,19	Valor com BDI =>			33,47	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	QuantL	Valor Unit	Total			
	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	117,39	117,39			
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,61	1,61			
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	114,00	114,00			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71			
				MO sem LS =>	56,82	LS =>	59,79	MO com LS =>	115,61	
				Valor do BDI =>	21,57	Valor com BDI =>			138,96	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	QuantL	Valor Unit	Total			
	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábua de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - construção, instalação e retirada		m²	1,0000000	70,95	70,95			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário				
	E9068 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 KVA	0,0937200	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 20,5296 Improdutiva 3,8731	1,9240				
	E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 24,6150 Improdutiva 24,4892	2,3257				
						Custo Horário dos Equipamentos =>	4,2497			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário					
	P9801 SICRO3	Ajudante	0,9000000	19,3034	17,3776					
	P9803 SICRO3	Capiteiro	0,9000000	24,0545	21,6491					
						Custo Horário da Mão de Obra =>	39,0267			
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000			
						Custo Horário de Execução =>	43,2764			
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000			
						Custo do FIC =>	0,0000			
						Produção de Equipe =>	1,0000			
						Custo Unitário de Execução =>	43,2764			
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
	SICRO3	M0660	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0165200	l	12,9756	0,2403			
	SICRO3	M1205	Prêgo de ferro	0,0271800	kg	14,4075	0,3916			
	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	5,7219	6,9508			
	SICRO3	M1429	Tábua do pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	48,5521	19,6272			
						Custo Total do Material =>	27,2097			
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3	M0660	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914555	0,0000200	t	34,7900	0,0007		
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914555	0,0000300	t	34,7900	0,0010		
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914555	0,0030400	t	34,7900	0,1058		
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914555	0,0101100	t	34,7900	0,3517		
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4592			
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário			
	SICRO3	M0660	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 16 t - 163 kW	0,0000200	t/m	LN RP P 5914443 5914484 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,25 R\$ 1,00 R\$ 0,81	0,0000			

Momento do Transporte	CICROS	M205	Preço de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 152 KW	0,000300	tkm	5914443 0,000 R\$ 1,25	5914464 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento do Transporte	8ICROS	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e l. = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 152 KW	0,0030400	tkm	5914443 0,000 R\$ 1,25	5914464 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento do Transporte	8ICROS	M1429	Tábua de pinho de treanta - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 152 KW	0,0101100	tkm	5914443 0,000 R\$ 1,25	5914464 0,000 R\$ 1,00	5914479 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes									0,0000
				MO sem LS =>	10,24	LS =>	19,91	MO com LS =>	30,15
				Valor do BDI =>	13,04	Valor com BDI =>		53,90	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	83377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,56	19,56		
Composição Auxiliar	95369 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,56	1,56		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037696 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,11	15,11		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82		
				MO sem LS =>	7,49	LS =>	7,74	MO com LS =>	15,23
				Valor do BDI =>	3,59	Valor com BDI =>		23,15	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	83301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,57	21,57		
Composição Auxiliar	95394 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	00004245 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,11	17,11		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,56	1,56		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82		
				MO sem LS =>	8,47	LS =>	8,77	MO com LS =>	17,24
				Valor do BDI =>	3,96	Valor com BDI =>		25,53	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6946 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - CHG DIURNO. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHG	1,0000000	83,29	83,29		
Composição Auxiliar	83301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,57	21,57		
Composição Auxiliar	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,35	64,35		
Composição Auxiliar	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - JUROS. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,37	7,37		
				MO sem LS =>	8,47	LS =>	8,77	MO com LS =>	17,24
				Valor do BDI =>	15,30	Valor com BDI =>		99,59	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6944 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - CHP DIURNO. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	228,72	228,72		
Composição Auxiliar	83381 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - MANUTENÇÃO. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,94	67,94		
Composição Auxiliar	6797 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,49	77,49		
Composição Auxiliar	83301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,57	21,57		
Composição Auxiliar	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,35	64,35		
Composição Auxiliar	89131 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - JUROS. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,37	7,37		
				MO sem LS =>	8,47	LS =>	8,77	MO com LS =>	17,24
				Valor do BDI =>	42,03	Valor com BDI =>		270,75	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89130 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18336 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,35	64,35		
Insumo	00004263 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 18336 KG	Equipamento	UN	0,0000560	970.668,62	54,35		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Q

0504001 2 3
7302
u

			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53131 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF. 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,37	7,37	
Insumo	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000078	970.666,62	7,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			1,35		8,72			
Composição	53281 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF. 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	67,94	67,94	
Insumo	00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento	UN	0,0000070	970.666,62	67,94	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			12,48		80,42			
Composição	5787 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,49	77,49	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,7800000	6,59	77,49	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			14,24		91,73			
Composição	53310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,97	18,97	
Composição Auxiliar	96378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,97	12,97	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25	
			MO sem LS =>	6,50	LS =>	6,73	MO com LS =>	13,23
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			3,41		21,98			
Composição	53032 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHIP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	187,79	187,79	
Composição Auxiliar	53317 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,79	68,79	
Composição Auxiliar	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,89	57,89	
Composição Auxiliar	53324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,43	21,43	
Composição Auxiliar	53029 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,38	32,38	
Composição Auxiliar	53030 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,28	7,28	
			MO sem LS =>	8,41	LS =>	8,71	MO com LS =>	17,12
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			34,51		222,30			
Composição	53029 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,38	32,38	
Insumo	00007822 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.041.349,50	32,38	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			5,95		38,33			
Composição	53030 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,28	7,28	
Insumo	00007822 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000070	1.041.349,50	7,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			1,33		8,61			
Composição	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,89	57,89	
Insumo	00007822 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000568	1.041.349,50	57,89	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			10,64		68,53			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

2

PLANEJAMENTO
Proc. 0504001/2023
FLS. 2203
2

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5317 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,79	68,79	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,4400000	6,59	68,79	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,64		Valor com BDI =>	81,43	
Composição	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	251,20	251,20	
Composição Auxiliar	53510 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	75,06	75,06	
Composição Auxiliar	6721 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,26	103,26	
Composição Auxiliar	58324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,45	21,45	
Composição Auxiliar	53009 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,95	41,95	
Composição Auxiliar	53010 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,45	9,45	
			MO sem LS =>	8,41	LS =>	8,71	MO com LS =>	17,12
			Valor do BDI =>	48,17		Valor com BDI =>	297,37	
Composição	53009 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,95	41,95	
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.350.000,00	41,95	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,71		Valor com BDI =>	49,69	
Composição	53010 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,45	9,45	
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000070	1.350.000,00	9,45	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,73		Valor com BDI =>	11,18	
Composição	53510 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	75,06	75,06	
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000556	1.350.000,00	75,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,79		Valor com BDI =>	88,85	
Composição	6721 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,26	103,26	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	15,6700000	6,59	103,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	18,97		Valor com BDI =>	122,23	
Composição	58324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,45	21,45	
Composição Auxiliar	58356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,94	16,94	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,66	1,66	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
			MO sem LS =>	8,41	LS =>	8,71	MO com LS =>	17,12
			Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI =>	25,39	
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	Transporte	tkm	1,0000000	1,05	1,05	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 158 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,0384	80,6096	317,0384
						Custo Horário de Equipamentos =>		317,0384
						Custo Horário de Execução =>		317,0384
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0258
						Custo do FIC =>		0,0271
						Produção de Equipe =>		311,2500

2

FEDREINVA A 3
 Proc. 0504001
 Fls. 2204
 P. 10

		Custo Unitário de Execução =>				1,0188	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914385 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		km	1,0000000	0,85	0,85
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 158 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 317,0884 Improdutiva 60,6096		317,0884
				Custo Horário de Equipamentos =>			317,0884
				Custo Horário de Execução =>			317,0884
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
				Custo do FIC =>			0,0000
				Produção de Equipe =>			378,5000
				Custo Unitário de Execução =>			0,8490
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	1,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t.m - rodovia em leito natural		km	1,0000000	2,99	2,99
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insuno	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 342,3634 Improdutiva 110,7241		342,3634
				Custo Horário de Equipamentos =>			342,3634
				Custo Horário de Execução =>			342,3634
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0266
				Custo do FIC =>			0,0776
				Produção de Equipe =>			117,6300
				Custo Unitário de Execução =>			2,9182
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	3,53
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914599 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t.m - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	2,39	2,39
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insuno	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 342,3634 Improdutiva 110,7241		342,3634
				Custo Horário de Equipamentos =>			342,3634
				Custo Horário de Execução =>			342,3634
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0266
				Custo do FIC =>			0,0821
				Produção de Equipe =>			148,9100
				Custo Unitário de Execução =>			2,3300
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914614 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t.m - rodovia pavimentada		km	1,0000000	1,94	1,94
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insuno	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 342,3634 Improdutiva 110,7241		342,3634
				Custo Horário de Equipamentos =>			342,3634
				Custo Horário de Execução =>			342,3634
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
				Custo do FIC =>			0,0000
				Produção de Equipe =>			176,2600
				Custo Unitário de Execução =>			1,9422
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	2,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		km	1,0000000	1,25	1,25
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insuno	E9692 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 166 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 302,4111 Improdutiva 73,4032		302,4111
				Custo Horário de Equipamentos =>			302,4111
				Custo Horário de Execução =>			302,4111
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0266
				Custo do FIC =>			0,6324
				Produção de Equipe =>			248,9900
				Custo Unitário de Execução =>			1,2165
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,47

10

ALFREIRAS...
 PROC. 0504001/12 2 3
 FLS. 2205
 Data. 2

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914454 SICRO3	Transporte com caminhão carroceta de 15 t - rodovia em revestimento primário		ton	1,0000000	1,00	1,00
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E8692 SICRO3	Caminhão carroceta com capacidade de 15 t - 168 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 302,4111 Improdutiva 73,4082		302,4111
						Custo Horário de Equipamentos =>	302,4111
						Custo Horário de Execução =>	302,4111
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0268
						Custo do FIC =>	0,0269
						Produção de Equipe =>	310,7300
						Custo Unitário de Execução =>	0,9782
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>	1,18
Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceta de 15 t - rodovia pavimentada		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				ton	1,0000000	0,81	0,81
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E8692 SICRO3	Caminhão carroceta com capacidade de 15 t - 168 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 302,4111 Improdutiva 73,4082		302,4111
						Custo Horário de Equipamentos =>	302,4111
						Custo Horário de Execução =>	302,4111
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	372,6800
						Custo Unitário de Execução =>	0,9110
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>	0,95
						Total sem BDI	173,301,69
						Total do BDI	31,817,73
						Total Geral	204,819,42

Q

Obras
 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO CENTRO DO MACARAO
 AO POVOADO SAIZA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

Banco
 SNAPI - 11/2022 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2022 - Maranhão

B.D.I.
 18,39%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Mista: 100,47%
 Mensalista: 63,04%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em lito natural		km	29.495,24	1,55	45.717,62	22,32	22,32
5502975 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	7.272,0	5,82	42.323,04	20,68	42,68
COMP- Próprio 3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 150HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERA COM 170 HP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	7.272,0	5,00	36.360,00	17,75	60,74
4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	18.150,0	1,34	24.361,20	11,69	72,63
COMP- Próprio 7800	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	10.957,39	21.914,78	10,70	83,33
0304029 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	14,0	635,37	9.735,16	4,75	88,03
6601700 SICRO3	Desmatamento, desboscamento, limpeza da área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	12.120,0	0,68	7.999,20	3,91	91,99
0304117 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,50 m - escoadouro 40° - areia e brita comerciais - eixo retos		un	4,0	1.531,60	6.126,32	2,93	94,63
COMP- Próprio 8604	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	3.890,34	3.890,34	1,95	96,53
COMP- Próprio 74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	6,0	646,24	3.877,44	1,89	98,62
5502856 SICRO3	Expurgo de jazida		m²	383,0	3,19	1.169,86	0,57	99,39
5502856 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal		m²	1.818,0	0,59	1.015,08	0,50	99,88
COMP- Próprio 0004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.818,0	0,13	236,34	0,12	100,00

Total sem BDI 173.391,69
 Total do BDI 31.517,73
 Total Geral 204.910,42

Q

PEDREIRAS/MA
 0904001/2023
 PLS. 2207
 Dis. J

Obra
 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (POVOADO CENTRO DO MACARIO
 AO POVOADO BAIXA FRIA) NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

Bancos
 SINAPI - 11/2022 -
 Maranhão
 SICROS - 07/2022 -
 Maranhão

B.D.I.
 18,38%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,47%
 Mensalista: 63,04%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%
		90.782,54	14.834,28	14.834,28
2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%
		70.188,53	35.094,27	35.094,27
3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		88.739,48	44.369,75	44.369,75
4.	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00%	50,00%	50,00%
		15.621,60	7.810,75	7.810,75
5.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%		100,00%
		228,34		228,34
Porcentagem			49,94%	50,06%
Custo			102.291,54	102.527,88
Porcentagem Acumulado			49,94%	100,0%
Custo Acumulado			102.291,54	204.819,42

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
Grupo B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Ferriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13° Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,49%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	46,28%	17,55%
Grupo C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	11,45%	8,75%
Grupo D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
D	Total	14,74%	5,74%
Total (A+B+C+D)		103,47%	63,04%


COMPOSIÇÃO DO BDI (SEM DESONERAÇÃO)	
DESCRIÇÃO	TAXAS ADOTADAS (%)
Garantias e Seguro(*)	0,32%
Risco	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Administração Central	3,80%
Lucro	8,69%
Tributos	2,97%
COFINS (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	0,80%
PIS (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	0,17%
ISS(**) (Empresa optante pelo SIMPLES - 1ª faixa)	2,00%
CPRB	0,00%
BDI	18,38%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEGENDA:
 AC: taxa de administração central;
 S: taxa de seguros;
 R: taxa de riscos;
 G: taxa de garantias;
 DF: taxa de lucro/remuneração;
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB*)

OBSERVAÇÕES:
 (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução
 (**) O ISS é um imposto que incide sobre o preço do serviço (deduzindo-se as parcelas anteriormente mencionadas), está relacionado com o faturamento da empresa, e sua alíquota varia conforme o município onde se localiza a obra, sendo necessário recorrer à lei municipal para estipular o valor correto a ser pago.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

**Processo Administrativo nº 0504001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (Trecho I – Povoado Barreiros ao Povoado Baixa Fria; Trecho II – Povoado Centro do Macário ao Povoado Baixa Fria; Trecho III – Bairro São Francisco ao Povoado Trindade; Trecho IV – Povoado Bom Princípio; Trecho V – Povoado Centro da Mariinha; Trecho VI – Bairro São Francisco ao Povoado Santa Edwirges; Trecho VII – Povoado Centro do Meio ao Povoado Caiçara) do Município de Pedreiras/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:


**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA – EPP
CNPJ nº 13.269.099/0001-73**



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
Av. Zé da Preta Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II
Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-000
Telefones: (99) 98122-7069 - (99) 98822-6313 - email: cjsj02@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 ANEXO VI CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Avenida Rio Branco, nº 111, Centro
Pedreiras/MA

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços Nº 001/2023 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços Nº 001/2023, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das propostas.serviço.

O prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de Conta para

depósito dos pagamentos das faturas: Banco do Brasil Agência: 5733-9 Conta corrente: 9728-4.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$2.156.017,96 (DOIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

NOME COMPLETO: JOSE DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR

NACIONALIDADE: BRASILEIRO ESTADO CIVIL: CASADO

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: EMPRESÁRIO RG Nº 000123185799-1-SSP/MA E CPF Nº 992.945.323-72

ENDEREÇO: RUA FREDERICO BULHÃO CONDOMÍNIO MEARIM PARQUE, CASA 11, BAIRRO GOIABAL PEDREIRAS- MA
CEP: 65.725-000

CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA:

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSE LTDA

CNPJ Nº 13.269.099/0001-73

SEDE NA AV ZE DA PRETA, Q-09 CASA- 01, BAIRRO LOTEAMENTO SÃO JOSE II, CEP: 65.727-000, TRIZIDELA DO VALE-
MA

TRIZIDELA DO VALE- MA 18 DE MAIO DE 2023

OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE LTDA

CNPJ Nº 13.269.099/0001-73

Jose da Silva Nascimento Junior


RG nº 000123185799-1-SSP/MA

CPF nº 992.945.323-72

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA DR. FREDERICO FARIA	Rua: Santo Antônio, nº 49, Centro CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA Fone: (99) 3642-5830 e-mail: cartorio@frederico.faria.br
RECONHECIMENTO	
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) JOSE DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR Trizidela do Vale, MA, 29 de maio de 2023.	
VERA LUCIA ARAUJO SANTANA DE MORAES - Substitua	
Selos: REC FIR 149013YMX0LSC918CRF783 - Confira os dados do ato em: selo.tjma.jus.br. Total R\$ 21,27 Emof R\$ 19,18 FERC R\$ 0,57 FADEP R\$ 0,76 FEMP R\$ 0,76	

**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539/5
Av. Zé da Preta Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
Trindade do Vale (MA) CEP 65.727-000
Telefones: (99) 50122-7069 - (99) 50222-6313 - e-mail: cte02@hotmail.com



ORÇAMENTO SINTÉTICO			
LOTE 1			
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII (POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
Endereço: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA			
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73			
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 19,64 %			
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023		Data: 30/05/2023	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.367,98	10,99
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	120.927,14	36,00
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	160.499,72	44,82
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	28.870,30	8,06
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	422,76	0,12
VALOR TOTAL:		358.087,90	100,00%

TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Luiz Fernando Porto de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-1105197644
Auditor Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 C.P.J. 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Trindade de Vals (MA) CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 50122-7069 - (99) 50022-6313 - e-mail: cly92@hotmail.com

PROPOSTAS Nº
 Proc. 0504001/2023
 EIRELI 2220
 J

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
LOTE 1								
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.								
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA								
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73								
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO								
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO								
BDI: 19,64%								
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composição s Próprias	M2	6,00	505,32	604,56	R\$ 3.627,36
1.2	COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição s Próprias	UND	3,00	8.834,23	10.569,27	R\$ 31.707,81
1.3	COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composição s Próprias	UND	1,00	3.370,79	4.032,81	R\$ 4.032,81
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m³	21.680,00	0,52	0,62	R\$ 13.441,60
2.2	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composição s Próprias	M3	6.504,00	3,98	4,76	R\$ 30.959,04
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	33.482,59	1,22	1,46	R\$ 48.884,59
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	6.504,00	4,58	5,49	R\$ 35.641,92
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m³	32.520,00	1,06	1,27	R\$ 41.300,40
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m³	3.252,00	0,45	0,54	R\$ 1.755,09
3.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	650,40	2,52	3,01	R\$ 1.957,70
3.4	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	Composição s Próprias	M3	6.504,00	3,98	4,76	R\$ 30.959,04
3.5	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	33.482,59	1,22	1,46	R\$ 48.884,59
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	6.504,00	4,58	5,49	R\$ 35.641,92
4 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
4.1	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra do m3o comerciais	SICRO NOVO	m	14,00	349,37	417,99	R\$ 5.851,86
4.2	0804097	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconduidade 40° - areia e brita comerciais - duas retas	SICRO NOVO	un	4,00	655,81	784,61	R\$ 3.138,44
4.3	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra do m3o comerciais	SICRO NOVO	m	14,00	724,79	867,14	R\$ 12.139,96
4.4	0804137	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconduidade 40° - areia e brita comerciais - duas retas	SICRO NOVO	un	4,00	1.617,36	1.935,01	R\$ 7.740,04
5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
5.1	COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composição s Próprias	M²	3.252,00	0,11	0,13	R\$ 422,76
VALOR TOTAL SEM BDI:							299.287,25	
VALOR TOTAL COM BDI:							358.687,98	
TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS								

Tuano Francisco Porto de Carvalho
 Coordenador Geral
 CREM 1105167644
 Auditor I Porto Ambiental



São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.095/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539/5
 Av. 2º da Preta Quadra-09 - Casa-01 Loteamento São José II
 Truadeira do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 96122-7069 - (99) 93822-6313 - e-mail: cnpj02@ctcmad.com

PEDEIRASMA
 Proc. 0509/001/2023
 2221
 3

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 1	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRÉRIOS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOA FRANCISCO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MAREMBA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARRÉRIOS AO POVOADO BAIXA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ 13.269.095/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SIVAP MA 11/2022 - CENSO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESENERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESENERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

1.1. COMP-74299 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 76 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SIVAP	M2	1,00000000	369,00	369,00
00004491	POSTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PVC, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FRUTA	SIVAP	M	4,00000000	10,27	41,08
00004075	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARECA 18 X 30 (7,34 X 1,0)	SIVAP	#G	0,15000000	21,27	3,19
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7 CM, EM MACARANDUBA, ANGILIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FRUTA	SIVAP	M	1,00000000	7,41	7,41
					TOTAL Material	419,87
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80262	CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIVAP	H	1,00000000	72,51	72,51
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIVAP	H	2,00000000	17,95	35,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	108,41
Serviço						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94952	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 600 L, AF. 05/2021	SIVAP	M3	0,06000000	340,24	20,41
					TOTAL Serviço	20,41
					VALOR	548,69
					VALOR SEM ENCARGOS	481,43
					VALOR COM ENCARGOS	548,69
					VALOR BDI (19,64%)	107,74
					VALOR COM BDI	656,43

1.2. COMP-7429 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UNID)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90774	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIVAP	H	34,00000000	22,07	751,45
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIVAP	H	70,41766250	112,00	7.886,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	8.638,23
					VALOR	8.638,23
					VALOR SEM ENCARGOS	4.448,31
					VALOR COM ENCARGOS	8.638,23
					VALOR BDI (19,64%)	1.715,04
					VALOR COM BDI	10.353,27

1.3. COMP-8404 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UNID)						
Geral						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CCAP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Compras	UNID	1,00000000	3.370,79	3.370,79
					TOTAL Geral	3.370,79
					VALOR	3.370,79
					VALOR SEM ENCARGOS	3.370,79
					VALOR COM ENCARGOS	3.370,79
					VALOR BDI (19,64%)	662,02
					VALOR COM BDI	4.032,81

2.1. 5361792 - Documentação, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com envore de 6,15 m (m²)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	BIPR	PROD	BIPR		
0541	Trator sobre pneus com Urrutia - 259 cv	1,00000000	1,0000	0,0000	764,6763	278,5833	764,6763
					TOTAL EQUIPAMENTOS		764,6763
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,00000000	17,95	35,90	
					TOTAL MÃO DE OBRA	35,90	
					Custo Horário de Execução	800,5763	
					Produção da Equipe	1.432,9100	
					Custo Unitário da Execução	0,5590	
					Custo do FIC (0,6341)	0,3573	
					Custo Direto Total	0,9163	
					VALOR	0,93	
					VALOR SEM ENCARGOS	0,93	
					VALOR COM ENCARGOS	0,93	
					VALOR BDI (19,64%)	0,18	
					VALOR COM BDI	0,83	

Luiz Eduardo Brito de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perfil Ambiental



São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. 2ª da Praia Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trizideia do Vale (MA) - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 96122-7069 - (99) 96622-6313 - e-mail: ctej02@netma.com

PEDEIRAS, MA
 Prop. 0504001202 3
 S. 2222

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 1	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - FUNDADO BARREIROS AO POVOADO BAINA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAINA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM FRUTICÍO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO VELO AO POVOADO CAJARI) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
Endereço: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAINA FRIA	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
Base de Preços: SIAJ/MA 11/2023 - SICRO NOVO MA 07/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
Encargos Sociais: KOSTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDE: 19,64%	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 3/29/2023	

2.2. COMP-1668 - ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (M3)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5545 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 16338 KG - CH DURNO AF. 02/2014		SIAJ/MA	CH	0,00122576	78,18	0,31
5544 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CH DURNO AF. 02/2014		SIAJ/MA	CH	0,00742000	212,53	1,19
5551 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CH DURNO AF. 05/2014		SIAJ/MA	CH	0,00934560	233,27	2,19
TOTAL Equipamento Custo Horário						3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
66316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SIAJ/MA	H	0,01852160	17,99	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						0,34
TOTAL						4,03
VALOR SEM ENCARGOS						3,68
VALOR COM ENCARGOS						3,88
VALOR BDI (19,64%)						0,71
VALOR COM BDI						4,59

2.3. 5816152 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em lota normal (RM)

Equipamentos	Quant	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 194 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	294,8922	75,1529	294,8922
TOTAL EQUIPAMENTOS						294,8922
Custo Horário da Execução						294,8922
Produção da Equipe						243,0000
Custo Unitário da Execução						1,1920
Custo do FIC (0,02183)						0,0314
Custo Direto Total						1,2114
VALOR						1,27
VALOR SEM ENCARGOS						1,27
VALOR COM ENCARGOS						1,77
VALOR BDI (19,64%)						0,26
VALOR COM BDI						1,48

2.4. 5502978 - Compactação de aterros a 150% do Proctor normal (m³)

Equipamentos	Quant	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000l - 168 kW	1,0000000	0,9000	0,1000	360,8235	73,0448	323,0457
E9518 Grato de 24 discos rotacionais de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,5200	0,4800	4,5609	3,1901	3,9133
E9524 Motor redutor - 93 kW	1,0000000	0,2200	0,7800	238,2802	88,3866	131,4564
E9685 Rolo compactador de pneus autoprópeis de 271 x 65 x 2	1,0000000	1,0000	0,0000	184,5341	67,0198	184,5341
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,5200	0,4800	137,2242	36,9142	85,0756
TOTAL EQUIPAMENTOS						732,4281

MÃO DE OBRA

	Unid	Consumo	Salário Hora	Custo Horário
66316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,9900	17,9900
TOTAL MÃO DE OBRA				17,9900
Custo Horário da Execução				750,3781
Produção da Equipe				168,2000
Custo Unitário da Execução				4,4620
Custo do FIC (0,02183)				0,1196
Custo Direto Total				4,5796
VALOR				4,58
VALOR SEM ENCARGOS				4,58
VALOR COM ENCARGOS				4,58
VALOR BDI (19,64%)				0,89
VALOR COM BDI				5,48

3.1. 4911289 - Regulagem do subleito (m³)

Equipamentos	Quant	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9671 Caminhão tanque com capacidade de 10.000l - 168 kW	2,0000000	0,5100	0,4900	360,8235	73,0448	420,4240
E9518 Grato de 24 discos rotacionais de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,5200	0,4800	4,5609	3,1901	4,4827
E9524 Motor redutor - 93 kW	1,0000000	0,2200	0,7800	238,2802	88,3866	154,8104
E9562 Rolo compactador de pneus autoprópeis de 271 x 65 x 2	1,0000000	0,9600	0,0400	223,5177	96,3669	219,4314
E9685 Rolo compactador de pneus autoprópeis de 271 x 65 x 2	1,0000000	1,0000	0,0000	184,5341	67,0198	184,5341
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,6700	0,3300	137,2242	36,9142	160,1202
TOTAL EQUIPAMENTOS						1.137,4781

Indice Ferraz de Porto do Canabão
 Engenheiro Civil
 CREA-410515784
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.519-5
 Av. 26 da Preta Quatra, 09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Trizadeira do Vale (MA) - CEP: 65.727.000
 Telefones: (99) 96122.7069 - (99) 93022.6313 - e-mail: chj02@hotmail.com

PREDEIRASMA
 Proc. 0504001/2023
 2223

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 1	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOA PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EUGÊNIA, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MIMÃO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇO: SINAPI MA 11/2022 - SCDO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS MÓDULO = 123,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI = 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
8316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA				17,9500
Custo Horário da Execução				1.155,4200
Produção da Equipe				1.121,3310
Custo Unitário da Execução				1,0300
Custo do FIC (0,02163)				0,0216
Custo Direto Total				1,0516
VALOR				1,00
VALOR SEM ENCARGOS				1,03
VALOR COM ENCARGOS				1,08
VALOR BDI (19,64%)				0,21
VALOR COM BDI				1,29

3.2. 3302183 - Limpeza mecanizada de cama de vegetal (m²)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
8340	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	252,0973	81,5384	252,0973
TOTAL EQUIPAMENTOS						252,0973

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
8316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA				17,9500
Custo Horário da Execução				270,0473
Produção da Equipe				122,5600
Custo Unitário da Execução				2,1990
Custo do FIC (0,02163)				0,0475
Custo Direto Total				2,2465
VALOR				0,45
VALOR SEM ENCARGOS				0,43
VALOR COM ENCARGOS				0,45
VALOR BDI (19,64%)				0,09
VALOR COM BDI				0,54

3.3. 3302188 - Espurgo de Jardo (m²)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
8340	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	252,0973	81,5384	252,0973
TOTAL EQUIPAMENTOS						252,0973

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
8316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA				17,9500
Custo Horário da Execução				270,0473
Produção da Equipe				122,5600
Custo Unitário da Execução				2,1990
Custo do FIC (0,02163)				0,0475
Custo Direto Total				2,2465
VALOR				2,30
VALOR SEM ENCARGOS				2,48
VALOR COM ENCARGOS				2,33
VALOR BDI (19,64%)				0,48
VALOR COM BDI				3,01

3.4. COMP-3469 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP. (M3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5945	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 25 A 35 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DURINO AF. 02/2014	CHP	0,00309500	78,18	0,31
5944	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 25 A 35 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DURINO AF. 02/2014	CHP	0,00547000	212,63	1,15
5651	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 219 M3 - CHP DURINO AF. 02/2014	CHP	0,00934500	233,72	2,19
TOTAL Equipamento Custo Horário					3,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,01262150	17,9500	0,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				0,34
VALOR				3,98
VALOR SEM ENCARGOS				3,79
VALOR COM ENCARGOS				3,98
VALOR BDI (19,64%)				0,78
VALOR COM BDI				4,76

www.PetrandoPintoDoCarvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 140515/MA
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.090/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta, Quarta 09, Casa 01, Loteamento São José II,
 Trzevela do Vale, MA, CEP: 65.727.600
 Telefones: (99) 96122-7069 - (99) 93022-6313 - e-mail: ctej02@hotmail.com

PEDREIRAS-MA
 Proc. 0504001/2023
 PLS: 2224

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 1	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOA FREGESIA, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MAREMA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
Endereço: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.090/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SPUM/MA 11/2022 - SICRO/NOVO/MA 07/2022 - VALORES SEM DESCONTAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,67% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESCONTAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

3.3.5914339 - Transporte com câmbio basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural (l/m)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Câmbio basculante com capacidade de 10 m³ - 168 CV	1,00000000	0,0000	254,8322	75,1520	254,8322
TOTAL EQUIPAMENTOS						254,8322
Custo Horário da Execução						254,8322
Produção da Equipe						245,0000
Custo Unitário da Execução						1,1997
Custo da FIC (0,02163)						0,0314
Custo Direto Total						1,2311
VALOR						1,22
VALOR SEM ENCARGOS						1,22
VALOR COM ENCARGOS						1,23
VALOR BDI (19,64%)						0,24
VALOR COM BDI						1,48

3.8.3582978 - Compactação de aterro a 100% do Proctor normal (m³)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Câmbio tanque com capacidade de 10.000 l - 189 kW	1,00000000	0,0000	350,8735	73,0448	379,0457
E9518	Grada de 24 dentes rebocada de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	4,5809	3,1801	3,9133
E9524	Motor redutora - 93 kW	1,00000000	0,2000	230,2620	69,3860	191,4554
E9685	Rolo compactador pe de camara e estrutura autocompactada por pneus de 11.61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	184,5341	67,0150	184,5341
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	137,2740	35,9141	150,0756
TOTAL EQUIPAMENTOS						732,4211

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
M316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA					17,9500
Custo Horário da Execução					750,3741
Produção da Equipe					168,2000
Custo Unitário da Execução					4,4600
Custo da FIC (0,02163)					0,1172
Custo Direto Total					4,5772
VALOR					4,58
VALOR SEM ENCARGOS					4,58
VALOR COM ENCARGOS					4,58
VALOR BDI (19,64%)					0,90
VALOR COM BDI					5,48

4.1.6504291 - Corpo de BSTD D = 0,43 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9685	Câmbio carroeira com guindaste com capacidade de 20 l/m - 135 kW	1,00000000	1,0000	318,4221	102,9734	318,4221
TOTAL EQUIPAMENTOS						318,4221

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
M316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	17,9500	53,8500
TOTAL MÃO DE OBRA					53,8500
Custo Horário da Execução					372,2221
Produção da Equipe					5,2700
Custo Unitário da Execução					59,8000

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	m	1,00000000	171,8430	171,8430
TOTAL MATERIAIS					171,8430

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - aplicação em betoneira e lançamento manual - área horizontal	m²	0,00430000	397,2800	1,7081
1105165	Concreto colado fô = 20 MPa - aplicação em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,22500000	367,5000	82,6875
3103302	Fôrmas de taboas de pinho para estruturas de concreto - utilização de 3 vezes - aplicação, instalação e retirada	m²	0,50000000	55,7600	27,8800
TOTAL SERVIÇOS					112,2756

T. J. J. Fernandes Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Ponto Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta, Quadra 09, Casa: 01, Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA) CEP: 65.727.000
 Telefones: (99) 951.22.7069 - (99) 938.22.6313 - e-mail: cfe@hctma4.com

PEDREIRAS-MA
 Proc. 0504001/2023
 PLS. 2225

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 1	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BANJA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACIÇO AO POVOADO BANJA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRAVADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BANJA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇO: SNVPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DECONEXÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DECONEXÃO	
BDI: 19,84%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 20/05/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	LM		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				QMT	R\$	QMT	R\$	QMT	R\$	
U2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,63 m (Carimbo carroceiro com guarda com capacidade de 20 Lm - 135 kW)	m	0,35400000	0,00	2,7800	0,00	2,7300	0,00	1,9100	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE										
Custo Direto Total										0,0000
VALOR										349,37
VALOR SEM ENCARGOS										328,63
VALOR COM ENCARGOS										349,37
VALOR BDI (19,84%)										68,67
VALOR COM BDI										417,97

4.2. 6234597 - Boca de BSTC D = 0,68 m - escorridade 42° - areia e brita comercial - área retas (m²)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107897 Concreto fca = 20 MPa - corcção em betoneira e lançamento manual - área e brita comercial	m²	0,94000000	409,9700	385,4710
3103302 Fôrma de tubos de prélo para depositos de drenagem - utilização de 3 vezes - corcção, instalação e retirada	m²	4,85000000	55,7600	270,4360
TOTAL SERVIÇOS				655,9070
Custo Direto Total				655,9070
VALOR				655,91
VALOR SEM ENCARGOS				573,89
VALOR COM ENCARGOS				655,91
VALOR BDI (19,84%)				128,19
VALOR COM BDI				784,11

4.3. 6284837 - Corpo de BSTC D = 1,03 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	REPR	PROD	REPR	
E9686 Carimbo carroceiro com guarda com capacidade de 20 Lm - 135 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	318,4721	102,9734	318,4721
TOTAL EQUIPAMENTOS						318,4721

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
69316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	17,9500	53,8500
TOTAL MÃO DE OBRA				53,8500
Custo Horário de Execução				372,3221
Produção da Equipe				3,11270
Custo Unitário de Execução				119,6100

MATERIAS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
U7175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	1,00000000	418,1430	418,1430
TOTAL MATERIAS				418,1430

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - corcção em betoneira e lançamento manual - área comercial	m³	0,00735000	387,7800	2,8466
1109165 Concreto cedido fca = 20 MPa - corcção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comercial	m³	0,42200000	367,1500	154,9343
3103302 Fôrma de tubos de prélo para depositos de drenagem - utilização de 3 vezes - corcção, instalação e retirada	m²	0,60000000	55,7600	33,4560
TOTAL SERVIÇOS				195,2410

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	LM		RP		P		CUSTO UNITÁRIO	
			QMT	R\$	QMT	R\$	QMT	R\$		
U2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Carimbo carroceiro com guarda com capacidade de 20 Lm - 135 kW)	m	0,78507000	0,00	2,7900	0,00	2,2300	0,00	1,9100	0,0000	
MOMENTO DE TRANSPORTE										
Custo Direto Total										0,0000
VALOR										774,7600
VALOR SEM ENCARGOS										721,41
VALOR COM ENCARGOS										774,79
VALOR BDI (19,84%)										152,33
VALOR COM BDI										927,14

Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 110545764-4
 Auditor / Pareto Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale (MA) CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 98122-7069 - (99) 98322-6313 - e-mail: dsj02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 PLS. 2226

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 1	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO IMCÁRIO AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM FRUTIFICIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARSHIA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMERGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BADA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICR0 NOVO MA 01/2022 - VALORES SEM DESCONTAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESCONTAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0512/2023 DATA: 30/05/2023	

4.A. 0204117 - Boca de DSTC D = 1,63m - encimada a 45° - areia e brita comercial - class retas (UC)				
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107637 Concreto fca e 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - cura e brita comercias	m³	7,53000000	639,9700	1.032,6937
3103302 Formas de tubos de pch para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	10,36000000	56,7600	577,6736
TOTAL SERVIÇOS				1.610,3673
Custo Direto Total:				1.610,3673
VALOR:				1.617,34
VALOR SEM ENCARGOS:				1.432,64
VALOR COM ENCARGOS:				1.617,34
VALOR BDI (19,64%):				317,61
VALOR COM BDI:				1.934,95

5.1. COMP.054 - REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MBO AMBIENTE (M)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
69032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2.18 M3 - C/OPERAÇÃO AF 06/2018	SINAPI	CHP	0,00048000	174,62	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,00150000	17,26	0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,02
VALOR:						0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						0,10
VALOR COM ENCARGOS:						0,11
VALOR BDI (19,64%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,13

Tadeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 1105157644
 Assessor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 Cnpj 13.269.029/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 2ª de Piedra Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II
 Tricóides do Vale, Vila, CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 901.223.7059 - (99) 90322-6313 - Email: dln@construtora.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTE 1

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM FRUTÍFICO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EMÍLGES; TRECHO VII POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇAPARA DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.
 ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA
 EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.029/0001-73
 BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS SOCIAIS: HONORÁRIA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO
 BDE: 19,64 %
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	1º MES		2º MES		3º MES		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,99%	R\$ 39.367,98	33,33%	R\$ 13.122,66	33,33%	R\$ 13.122,66	33,33%	R\$ 13.122,66	
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	36,00%	R\$ 128.927,14	33,33%	R\$ 42.976,71	33,33%	R\$ 42.976,71	33,33%	R\$ 42.976,71	
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	44,82%	R\$ 160.499,72	33,33%	R\$ 53.489,91	33,33%	R\$ 53.489,91	33,33%	R\$ 53.489,91	
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	8,08%	R\$ 28.870,30			50,00%	R\$ 14.435,15	80,00%	R\$ 14.435,15	
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,12%	R\$ 422,76					100,00%	R\$ 422,76	
TOTAL			R\$ 356.087,90	100,00%	R\$ 109.598,28	30,61%	R\$ 124.033,43	34,84%	R\$ 124.456,19	100,00%

Tadeu Fernandes de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREC: 985151844
 Auditor Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.939-5
 Av. Zé da Preta Quadra-02, Casa-01, Loteamento São José II
 Triângulo do Vale (MA) CEP: 65.737-000
 Telefones: (99) 95122-7069 - (99) 95032-6313 - e-mail: cti@clh.com

REGISTRO EM ASPA
 Mod. 05040001/2023
 2228

CURVA ABC DE SERVIÇOS	
LOTE 1	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARÉ AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MÊO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIKA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SDAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORE E SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDE: 19,14%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/06/2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5514359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em lado natural	SICRO NOVO	m	67555,18	R\$ 1,48	R\$ 97.783,16	27,30317	27,30317	A
5502178	Compactação de cimento a 100% do Pavimento normal	SICRO NOVO	m ²	13.000,00	R\$ 5,48	R\$ 71.283,84	19,91	47,21	A
CCMP-3229	ESCVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 120HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL = 11T E PA CARPÉCADERA COM 170 HP.	Composições Píregas	M3	13.000,00	R\$ 4,75	R\$ 61.975,00	17,79	64,99	B
5511792	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m ²	32.520,00	R\$ 1,77	R\$ 57.560,40	11,53	76,03	B
CCMP-7500	ADMS - OSTRACÇÃO LOCAL	Composições Píregas	UFCD	3,00	R\$ 19.569,27	R\$ 58.707,81	0,65	84,63	C
5501700	Desmontamento, escarificação, limpeza do área e escorçoagem do material de limpeza com ângulo de c. limpa de 0,15 m	SICRO NOVO	m ²	21.650,00	R\$ 0,67	R\$ 14.441,50	3,75	88,64	C
0504337	Corpo de BSTC D = 1,00 m - PA1 - área: brita e pedra de mão comersas	SICRO NOVO	m	14,00	R\$ 857,14	R\$ 12.000,00	3,39	92,03	C
0504137	Boca de BSTC D = 1,00 m - escorço: 40° - área: brita comersas - 1,5m retas	SICRO NOVO	m	4,00	R\$ 1.835,01	R\$ 7.340,04	2,16	94,19	C
0504221	Corpo de BSTC D = 0,60 m - PA1 - área: brita e pedra de mão comersas	SICRO NOVO	m	14,00	R\$ 417,00	R\$ 5.838,00	1,63	95,83	C
CCMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Píregas	UNQ	1,00	R\$ 4.032,81	R\$ 4.032,81	1,13	96,96	C
CCMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Píregas	M2	6,00	R\$ 574,50	R\$ 3.447,00	1,01	97,97	C
0504337	Boca de BSTC D = 0,60 m - escorço: 40° - área: brita comersas - 1,5m retas	SICRO NOVO	m	4,00	R\$ 734,51	R\$ 2.938,04	0,83	98,84	C
5502166	Formas de concreto	SICRO NOVO	m ²	450,00	R\$ 3,00	R\$ 1.350,00	0,36	99,31	C
5502165	Limpieza mecanizada da camada superior	SICRO NOVO	m ²	3.752,00	R\$ 0,54	R\$ 2.027,08	0,57	99,88	C
CCMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Píregas	UF	3.252,00	R\$ 0,13	R\$ 422,76	0,12	100,00	C
						Valor total do Orçamento: R\$	258.637,91		

Edson Zemanho Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 26 da Preta Quadra 09, Casa-01 Loteamento São José II
 Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 93122-7059 - (99) 93022-6113 - e-mail: cny02@netmail.com

PREDRETRASMA
 Proc. 0504001/2023
 P.S. 2223

CURVA ABC DE ESTUDOS	
LOTE 1	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARI) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARRIROS AO POVOADO BAIXA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DECONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DECONERAÇÃO	
BID: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉD. %	CL
E579	Canhota tipo beta com capacidade de 10 m³ - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	250,90	204,25	78.207,27	72,15	72,15	A
E571	Gerador tipo beta com capacidade de 10.000 L - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	91,14	350,03	32.105,33	3,72	31,46	A
0000797	ENCARGO GERAL DE OBRA PERÍO	SINAPI	H	214,75	106,09	22.756,77	6,50	38,97	A
E026	Rolo compactador do tipo vibratório autopropeção por pneus de 11,6 x 21,5 x 1,5 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	100,34	184,53	18.520,56	5,43	43,85	A
0004721	QUILÔMETRO COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	2.750,91	0,09	18.098,19	4,68	48,50	A
00007624	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16.7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LANCHA COM CAPACIDADE DE 3.180 L	SINAPI	UH	0,01	1.256.500,00	14.201,56	3,99	52,50	B
00004253	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAÇA DE 15 A 15,5 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 12.030 KG	SINAPI	UH	0,01	902.719,90	11.435,34	3,13	55,00	B
E541	Trator sobre rodas com lona - 110 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	18,14	754,04	10.814,85	3,02	58,70	B
E524	Motor-elétrico - 50 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	43,00	730,21	10.254,43	2,85	61,97	B
E577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	60,70	137,77	8.364,43	2,31	63,81	B
E372	Rolo compactador de pneus com capacidade de 271 - 25 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	27,84	273,52	6.223,01	1,74	68,62	B
00006110	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	491,17	12,37	6.023,92	1,70	67,31	B
M215	Tubo de concreto armado PA1 - D = 100 m	SICRO NOVO	m	14,00	410,15	5.742,10	1,60	68,97	B
E574	Motor-elétrico - 91 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	63,37	88,35	5.598,54	1,56	70,49	B
M24	Concreto Portland CP II - 22 - 4200	SICRO NOVO	m³	5.115,85	0,61	3.116,67	0,87	71,45	B
CCNP-0404	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	Composições Proprias	UND	1,00	3.370,79	3.370,79	0,94	72,40	B
E540	Trator sobre rodas com lona - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	11,13	252,10	2.804,85	0,78	73,18	B
E571	Canhota tipo beta com capacidade de 10.000 L - 100 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	35,15	73,04	2.569,93	0,74	73,92	B
00004253	ENCARGO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	107,14	24,75	2.651,68	0,73	74,64	B
M216	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	SICRO NOVO	m	14,00	171,84	2.405,76	0,67	75,31	B
00004813	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADEQUADA DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	6,00	368,00	2.208,00	0,62	75,93	B
E026	Canhota tipo beta com capacidade de 20 Litros - 130 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	6,75	318,42	2.148,97	0,60	76,53	B
00004737	OPERADOR DE TRATOR - E-QUEZUE AGROPECUÁRIA	SINAPI	H	124,56	14,15	1.761,28	0,56	77,09	B
00004748	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	122,54	16,32	1.999,57	0,56	77,69	B
E577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	45,11	35,91	1.609,71	0,45	78,11	B
M122	Tubo de concreto armado - E = 2,5 cm	SICRO NOVO	m²	32,52	44,67	1.452,57	0,41	78,53	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	732,72	1,86	1.362,87	0,38	79,91	B
P203	Carroçeiro	SICRO NOVO	h	72,45	18,91	1.379,01	0,34	79,25	B
M002	Areia média lavada	SICRO NOVO	m³	12,82	85,72	1.118,77	0,31	79,57	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.048,98	1,00	1.048,98	0,31	79,87	B
M219	Beta 1	SICRO NOVO	m³	7,31	148,01	1.081,76	0,30	80,17	C
M212	Beta 2	SICRO NOVO	m³	7,31	139,78	1.022,63	0,29	80,45	C
P261	Arizante	SICRO NOVO	m	72,45	12,37	895,35	0,25	80,71	C
M122	Fedra de mão na máquina	SICRO NOVO	m³	8,45	102,45	861,48	0,17	80,84	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	481,31	1,25	601,64	0,17	81,25	C
M220	Tubo - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO NOVO	m	67,71	5,28	357,07	0,14	81,12	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	732,72	0,58	424,98	0,12	81,31	C
00043491	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	481,31	0,55	264,96	0,08	81,32	C
E579	Grade de 28 dentes metálicos de D = 40 cm (24) (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	60,70	4,54	275,69	0,08	81,45	C
E579	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 100 L - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	5,14	43,13	221,86	0,07	81,53	C
0004491	PRATELETA 75 X 75 CM EM PNEUS, MISTO CILÍNDRICO E VET DA	SINAPI	M	24,00	19,72	474,48	0,07	81,60	C
00043483	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	243,41	0,80	201,24	0,06	81,95	C
E575	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	7,54	23,03	173,64	0,05	81,71	C
00043485	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	211,25	0,71	149,95	0,04	81,75	C
E576	Grade de 28 dentes metálicos de D = 40 cm (24) (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	35,15	3,12	109,68	0,04	81,70	C
E502	Grado de 28 dentes metálicos de D = 40 cm (24) (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	7,54	19,00	143,28	0,04	81,81	C
00007622	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LANCHA COM CAPACIDADE DE 2,0 T	SINAPI	UH	0,00	568.458,04	141,65	0,04	81,87	C
00043491	EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	100,00	1,17	117,00	0,03	81,81	C
E572	Rolo compactador de pneus autopropeção do 271 - 25 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	1,16	95,35	110,61	0,03	81,94	C
00007212	ENCARGO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	5,07	17,03	86,56	0,03	81,97	C
M003	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO NOVO	kg	14,57	5,60	81,57	0,03	81,90	C
P221	Preço	SICRO NOVO	h	5,14	16,85	86,84	0,02	82,07	C
00011379	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	kg	101,72	0,63	64,07	0,02	82,04	C
0004417	CARRÃO LIGADO APARELHADO 75 X 75 CM EM MARRA-CUBA ANGELINI OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,00	7,41	44,46	0,01	82,05	C
M125	Preço em beta	SICRO NOVO	kg	2,14	13,21	28,27	0,01	82,06	C

Taduel Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Av. Itier / Porto Amélia



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13 269 099 0001-73 - Insc. Estadual 12 353 539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Triz deão do Vale - MA - CEP: 65 737-000
 Telefones: (99) 95122-7069 - (99) 95322-6313 - e-mail: cte@netmail.com


RECEITAS MA
 Proc. 0504001/202 3
 PIS: 2230
 INSS: 2230

CURVA ABC DE INSUMOS	
LOTE 1	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACAPÓ AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARCANGA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13 269 099 0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESEMBOLSAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - DEM DE DEGRADAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDIL. %	CL
0000070	ÁREA ÚTIL - POSTO LANCIAO FORNECEDOR, RETIRADO NA JANDA, SEM TRANSPORTES	SINAPI	M2	0,41	54,42	22,32	0,01	82,07	C
E5921	Onça garrada - 2,50 LVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	5,11	4,33	22,32	0,01	82,07	C
0000075	PREÇO DE AÇO P/ LONCA CARCERA 18 X 10 (2,34 X 1,11)	SINAPI	KG	0,01	21,27	19,78	0,01	82,08	C
0004171	PEDRA BRITADA N. 1,19 S e 1,19 MM, POSTO PEDREIRAS FORNECEDOR, SEM ESTIPE	SINAPI	M3	0,29	68,92	19,97	0,01	82,08	C
0004173	Operário para fôrmas de madeira	SICRO NOVO	H	1,42	14,64	17,75	0,00	82,09	C
E5971	Transportador manual com capacidade de 800 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	19,43	2,76	14,08	0,00	82,09	C
0004183	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	126,24	0,91	11,50	0,00	82,10	C
00037973	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.049,98	0,01	10,49	0,00	82,10	C
00037668	OPERADOR DE REPOZICIONAMENTO DE ESTACADAS / MONTADOR	SINAPI	H	0,77	18,49	10,33	0,00	82,10	C
E5904	Transportador manual geral com capacidade de 1800 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	6,33	1,61	10,19	0,00	82,10	C
E5904	Transportador manual geral com capacidade de 1800 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	3,16	1,05	9,26	0,00	82,11	C
0004183	FPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	6,79	1,36	8,04	0,00	82,11	C
E5910	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	5,11	1,45	7,52	0,00	82,11	C
0004149	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	6,00	0,42	2,54	0,00	82,11	C
0004149	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	245,41	0,01	2,45	0,00	82,11	C
0004192	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA	SINAPI	H	211,24	0,01	2,11	0,00	82,11	C
E5971	Transportador manual com capacidade de 800 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	2,08	0,51	1,07	0,00	82,11	C
00010575	RETOURNA CAPACIDADE MANUAL 400L, CAPACIDADE DE	SINAPI	UN	0,02	5.325,97	0,48	0,00	82,11	C
00002706	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KVA INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KVAH	0,42	0,74	0,34	0,00	82,11	C
E5945	Relé compactador pe de camera y control auto regulado por sensor de	SICRO NOVO	CHP	0,01	97,07	0,01	0,00	82,11	C
E5945	Camêra de camera com guarda com capacidade de 200 cm - 136 x 66 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	120,57	0,01	0,00	82,11	C
E5910	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	1,00	0,01	0,00	82,11	C
E5921	Onça garrada - 2,50 LVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	0,21	0,01	0,00	82,11	C
E5945	Onça garrada - 1,19 LVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	3,62	0,01	0,00	82,11	C
E5935	Onça garrada com capacidade de 1,19 em - 440W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	27,79	0,01	0,00	82,11	C
E5919	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600L - 10 CV (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	25,66	0,01	0,00	82,11	C
E5979	Camêra de camera com capacidade de 10 cm - 188 x 66 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	75,15	0,01	0,00	82,11	C
E5940	Triple sobre e sobre com lâmina - 127 x 66 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	81,44	0,01	0,00	82,11	C
E5911	Camêra de camera com capacidade de 150L - 188 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	281,24	0,01	0,00	82,11	C
E5917	Camêra de camera com capacidade de 150L - 188 x 66 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	68,27	0,01	0,00	82,11	C
E5941	Triple sobre e sobre com lâmina - 79 x 66 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	228,44	0,01	0,00	82,11	C

Valor total do Orçamento R\$ 330.287,93

Isaías Fernando Póto do Carriho
 Engenheiro Civil
 CREA 1165157644
 Auditor / Perito Ambiental






CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099.0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09, Casa-01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale (MA) CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 90.122-7069 - (99) 93322-6313 - e-mail: clsp2@hotmail.com

PEDREIRAS-MA
 Proc. 0904001/2023
 P.S. 2231
 3

COMPOSIÇÃO DE BDI	
LOTE 1	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099.0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDE 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco	0,50%	0,97%	0,74%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,12%	0,59%
Administração Central	3,80%	4,67%	4,24%	3,00%
Lucro	6,64%	8,69%	7,67%	6,16%
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,53%	0,80%
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
PIS	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
ISS (**) (***)	2,00%	5,00%	2,50%	2,00%
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI. Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Obs: Os valores de PIS, COFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e seguindo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

BDI = 19,64 %

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+LY) \cdot (1+I) - 1$$

www.FernandoPintoDeCarvalho.com.br
 Engenheiro Civil
 CREA: 4105157644
 Apólice / Perto Ambiental






CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Tricidela do Vale - (MA) CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 93122-7069 - (99) 93322-6313 - e-mail: ctsj02@hotmail.com

PEDREIRAS-MA
 Proc. 0504001/202 3
 P.S. 2232
 J

LOTE 1					
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS MA.					
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA					
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099.0001-73					
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO					
BDE: 19,84 %					
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023					
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL					
FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR	
1ª FAIXA	0,00	R\$ 180.000,00	4,50%	-	
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00	
3ª FAIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00	
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00	
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 3.600.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00	
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00	
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS					
FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%
RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES					
		R\$	128.713,80		
FAIXA ENQUADRADA					
			1ª FAIXA		
			ALÍQUOTA NOMINAL		
			4,50%		
		R\$	-		
		R\$	-		
			0,00%		
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
TRIBUTOS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
REPARTIÇÃO	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
EFETIVA	0,85%	0,88%	0,80%	0,17%	2,00%

Assinado Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREB-1105157644
 Auditor / Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. 2ª da Preta Quarta-09, Casa 01, Loteamento São José II
 Trindade do Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 96127-7069 - (99) 90322-6313 - e-mail: chj02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/202 4
 PLS. 2233
 J

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
LOTE 1	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
Endereço: TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		46,28%	17,55%
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		11,45%	8,75%
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		14,74%	5,74%

Horista = 103,47%
 Mensalista = 63,04%
 A + B + C + D

T. J. J. Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1103157844
 Auditor / Perito Ambiental

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

TO : SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.539-5
Av. 26 da Preta Quadra-09 Casa 01 Loteamento São José II
Trindade de Vale (MA) CEP: 65.727-000
Telefones: (91) 50122-7069 - (91) 50022-6313 - e-mail: cte@ctebma.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/2023
P.S. 2234
Proc. J.

ORÇAMENTO SINTÉTICO			
LOTE 2			
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII: POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
Endereço: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA			
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73			
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 19,64 %			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023		DATA: 30/05/2023	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.902,15	14,93
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	66.203,81	34,19
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	83.646,91	43,20
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	14.650,48	7,57
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	236,34	0,12
VALOR TOTAL:		193.639,69	100,00%

CENTO E NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Luiz Fernando Porto de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 1105157644
Auditor / Perito Ambiental



São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - ins. Estadual: 12.353.539-5
Av. Zé da Preta Quadra 09, Zona-01, Loteamento São José II
Trabalhada do Vale (MA) CEP: 65.727-000
Telefones: (98) 90122-7059 - (98) 93022-6311 - e-mail: dsp@construtora.com

RECEBIDA
Proc. 0504001/2023
2235

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
LOTE 2								
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS MA.								
Endereço: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA								
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73								
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO								
Encargos Sociais: MORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO								
BDE: 19,64 %								
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composição s Próprias	M2	5,00	519,73	621,80	R\$ 3.730,80
1.2	COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição s Próprias	UND	2,00	8.834,23	10.569,27	R\$ 21.138,54
1.3	COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composição s Próprias	UND	1,00	3.370,79	4.032,81	R\$ 4.032,81
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material da limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	12.120,00	0,52	0,62	R\$ 7.514,40
2.2	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composição s Próprias	M3	3.636,00	4,01	4,80	R\$ 17.452,80
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em lote natural	SICRO NOVO	tkm	14.747,62	1,21	1,45	R\$ 21.384,05
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.636,00	4,56	5,46	R\$ 19.852,58
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m³	18.180,00	1,25	1,26	R\$ 22.906,80
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.818,00	0,44	0,53	R\$ 963,54
3.3	5502985	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	363,60	2,50	2,59	R\$ 1.087,16
3.4	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composição s Próprias	M3	3.636,00	4,01	4,80	R\$ 17.452,80
3.5	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em lote natural	SICRO NOVO	tkm	14.747,62	1,21	1,45	R\$ 21.384,05
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.636,00	4,56	5,46	R\$ 19.852,55
4 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
4.1	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	14,00	548,73	656,50	R\$ 9.191,00
4.2	0804117	Boca de BSTC D = 0,80 m - escorizada 40° - areia e brita comerciais - duas retas	SICRO NOVO	un	4,00	1.140,81	1.364,87	R\$ 5.459,48
5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
5.1	COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composição s Próprias	M²	1.818,00	0,11	0,13	R\$ 236,34
VALOR TOTAL SEM BDE:							151.713,67	
VALOR TOTAL COM BDE:							193.639,69	
CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS								

João Fernando Porto de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 1105157644
Auditor / Perito Ambiental



São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.163.519-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trindade do Vale (MA) CEP: 65.727-600
 Telefones: 99: 90122-7059 - 99: 90322-6313 - email: cnpj02@hctma.com

PEDREIRASMA
 Proc. 0504001/202 5
 2236

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 2	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM FRANCISCO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SNIAPI MA 11/2022 - SICRHO MA 01/2022 - VALORES SEM ENCARGOS	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,43% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLSAÇÃO	
BDI: 19,84%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 20/06/2023	

1.1. COMP-7410 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 75% 27" ADESIVADA DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SNIAPI	M2	1,00000000	350,00	350,00
00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PAUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNIAPI	M	4,00000000	10,60	42,40
00005075 PREGO DE AÇO FENILADO COM CARGA 19 X 30,2 1,4 X 1,0	SNIAPI	KG	0,15000000	21,53	3,23
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO 7,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNIAPI	M	1,00000000	7,55	7,55
TOTAL Material					413,33
Mão de obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94752 CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	1,00000000	22,53	22,53
84315 SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	2,00000000	12,95	25,90
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares					48,43
Serviço					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ARTESANAL (MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SNIAPI	M3	0,08000000	349,62	27,97
TOTAL Serviço					27,97
TOTAL					511,80
VALOR SEM ENCARGOS					496,66
VALOR COM ENCARGOS					511,80
VALOR BDI (19,84%)					102,07
VALOR COM BDI					613,87

1.2. COMP-7420 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)					
Mão de obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	33,00000000	27,97	914,41
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNIAPI	H	70,41765950	117,00	7.586,78
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares					8.501,19
VALOR					8.501,19
VALOR SEM ENCARGOS					4.448,31
VALOR COM ENCARGOS					8.501,19
VALOR BDI (19,84%)					1.715,04
VALOR COM BDI					10.216,23

1.3. COMP-8104 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)					
Geral					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-8424 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições	UND	1,00000000	3.370,79	3.370,79
TOTAL Geral					3.370,79
VALOR					3.370,79
VALOR SEM ENCARGOS					3.370,79
VALOR COM ENCARGOS					3.370,79
VALOR BDI (19,84%)					668,83
VALOR COM BDI					4.039,62

2.1. 5521703 - Desmatamento, desbasteamento, limpeza da área e estocagem do material da empresa com árvores de diâmetro até 8,13 m (m²)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	EXPR	PROD	EXPR	
E9541 Trator sobre esteiras com Unimac - 253 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	750,5653	277,0656	750,5653
TOTAL EQUIPAMENTOS					750,5653	750,5653
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
M316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	"	"	2,00000000	17,4500	34,90	
TOTAL MÃO DE OBRA					34,90	
Custo Horário da Execução					785,4653	
Preço da Escuta					1.532,8100	
Custo Unitário da Execução					0,5703	
Custo do BDI (19,84%)					0,0023	
Custo Direto Total					0,5726	
VALOR					0,51	
VALOR SEM ENCARGOS					0,51	
VALOR COM ENCARGOS					0,51	
VALOR BDI (19,84%)					0,10	
VALOR COM BDI					0,61	

[Handwritten signature]

Engenheiro Paulo de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 119515764
 Auditor J. Paulo Ambrosini



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 Caixa 01 Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA) CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 90122-7959 - (99) 90322-6313 - e-mail: cte@227@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 P.S. 2232

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 2	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARBEIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA LIZABETHES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇAMBA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
Endereço: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ 13.269.059/0001-73	
Base de Preços: EPAM MA 11/2022 - GEORO 11/09/2022 - VALORES SEM DECONEXÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DECONEXÃO	
BDE: 19,64%	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 10/06/2023	

2.2. COMP-3489 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMBA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP, (M3)							
Equipamento	Custo Horário	FCITE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5345	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DURADO AF. 06/2014	SINAFI	CHP	0,00002570	77,87	0,31	
5344	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DURADO AF. 06/2014	SINAFI	CHP	0,00547000	214,33	1,16	
5651	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROÇA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBA 3,16 M3 - CHP DURADO AF. 06/2014	SINAFI	CHP	0,00345600	236,73	2,20	
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,67	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FCITE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
16316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,01879100	17,95	0,31	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,34	
VALOR SEM ENCARGOS:						4,01	
VALOR COM ENCARGOS:						4,31	
VALOR BDI (19,64%):						0,71	
VALOR COM BDI:						4,89	

2.3. 9914119 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em laito natural (km)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 169 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	293,3098	74,7483	263,3064
TOTAL EQUIPAMENTOS:						263,3064	
Custo Horário da Execução:						263,3064	
Produção da Equipe:						249,07000	
Custo Unitário da Execução:						1,1800	
Custo do FIC (0,02663):						0,0348	
Custo Direto Total:						1,2148	
VALOR:						1,21	
VALOR SEM ENCARGOS:						1,21	
VALOR COM ENCARGOS:						1,21	
VALOR BDI (19,64%):						0,24	
VALOR COM BDI:						1,45	

2.4. 3502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Comprimido tanque com capacidade de 10.000 l - 163 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	348,0374	72,6621	321,3067
E9518	Grado de 24 dentes rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,5563	3,1729	3,8227
E9524	Motoveladora - 83 kW	1,00000000	0,2500	0,7500	235,9992	87,9108	131,1865
E9605	Rolo compactador pe de carreto vibratório autoperpêlico por pneus de 11,61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	183,5420	66,6596	183,5420
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	136,4862	36,7162	68,4966
TOTAL EQUIPAMENTOS:						728,4881	
MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO			
83116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00000000	17,5600	17,5600	17,5600	17,5600	
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,5600	
Custo Horário da Execução:						746,4967	
Produção da Equipe:						166,20000	
Custo Unitário da Execução:						4,4870	
Custo do FIC (0,02663):						0,1181	
Custo Direto Total:						4,6051	
VALOR:						4,58	
VALOR SEM ENCARGOS:						4,58	
VALOR COM ENCARGOS:						4,58	
VALOR BDI (19,64%):						0,89	
VALOR COM BDI:						5,48	

3.1. 4811208 - Regularização do subleito (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Comprimido tanque com capacidade de 10.000 l - 163 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	348,0374	72,6621	427,1152
E9518	Grado de 24 dentes rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,4500	0,5500	4,5563	3,1729	4,1274
E9524	Motoveladora - 83 kW	1,00000000	0,2100	0,7900	235,9992	87,9108	151,7675
E9742	Rolo compactador de pneus autoperpêlico de 771 - 85 kW	1,00000000	0,6500	0,3500	272,3160	95,8438	217,7520
E9605	Rolo compactador pe de carreto vibratório autoperpêlico por pneus de 11,61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	183,5420	66,6596	183,5420
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6200	0,3800	136,4862	36,7162	165,5478
TOTAL EQUIPAMENTOS:						1.191,3826	

[Assinatura]
 Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor / Fento Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Truizela do Vale - MA - CEP: 65.721-000
 Telefones: (99) 90122-7059 - (99) 90322-6113 - e-mail: djp22@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 (Insc. 0504001/202 3
 2238

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIADAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIANA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
Endereço: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: CPAP/MA 11/2022 - SICRHOVO/MA 07/2022 - VALOR FÍSICO DE REGISTRAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DEBONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
0316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9500
Custo Horário de Execução:				1.147,3100
Produção da Equipe:				1.171,3100
Custo Unitário de Execução:				1,0200
Custo da FIC (0,02883):				0,0271
Custo Direto Total:				1,0471
VALOR:				1,63
VALOR SEM ENCARGOS:				1,63
VALOR COM ENCARGOS:				1,83
VALOR BDI (19,64%):				0,31
VALOR COM BDI:				1,28

3.2. 5507815 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	REPR	PROD	REPR	
0542 - Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	250,7420	81,1000	250,7420
TOTAL EQUIPAMENTOS:						250,7420

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
0316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9500
Custo Horário de Execução:				2.242,20
Produção da Equipe:				672,9500
Custo Unitário de Execução:				0,4300
Custo da FIC (0,02883):				0,0311
Custo Direto Total:				0,4611
VALOR:				0,44
VALOR SEM ENCARGOS:				0,43
VALOR COM ENCARGOS:				0,44
VALOR BDI (19,64%):				0,09
VALOR COM BDI:				0,53

3.3. 5507816 - Espargos de Jardim (m²)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	REPR	PROD	REPR	
0542 - Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	250,7420	81,1000	250,7420
TOTAL EQUIPAMENTOS:						250,7420

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
0316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9500
Custo Horário de Execução:				2.242,20
Produção da Equipe:				110,1100
Custo Unitário de Execução:				2,0300
Custo da FIC (0,02883):				0,0589
Custo Direto Total:				2,0889
VALOR:				2,50
VALOR SEM ENCARGOS:				2,44
VALOR COM ENCARGOS:				2,50
VALOR BDI (19,64%):				0,49
VALOR COM BDI:				2,99

3.4. COMP-3869 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 165HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 178 HP. (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5946 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 157 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DURINO AF-0527014		SINAPI	CHP	0,00332500	77,87	0,31
5948 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 157 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DURINO AF-0527014		SINAPI	CHP	0,00547000	214,33	1,16
5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 10,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DURINO AF-0527014		SINAPI	CHP	0,00934500	235,73	2,20
TOTAL Equipamento Custo Horário						3,67
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01623100	17,95	0,29	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,34
VALOR:						4,01
VALOR SEM ENCARGOS:						3,72
VALOR COM ENCARGOS:						4,01
VALOR BDI (19,64%):						0,79
VALOR COM BDI:						4,80

13369 Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1165197644
 Auditor - Parto Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual 12.353.539.5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa G1 - Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA) - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 90122-7059 - (99) 95322-6113 - e-mail: dsj22@hotmail.com

PEDREIRAS-MA
 Insc. 0504001/2023
 2239

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 2	
PROPORIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTINUAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARGEM, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA LIDARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOTO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

3.A. 5514159 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovias em lotes naturais (2km)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DI/PR	PROD	DI/PR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	293,3568	74,7185	293,3568
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	293,3568
						Costo Horário da Execução:	293,3568
						Produção da Equipe:	74,000000
						Costo Unitário da Execução:	1,1870
						Costo do FIC (9,8248%):	0,0114
						Costo Direto Total:	1,2114
						VALOR:	1,21
						VALOR SEM ENCARGOS:	1,21
						VALOR COM ENCARGOS:	1,21
						VALOR BDI (19,64%):	0,24
						VALOR COM BDI:	1,45

3.A. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DI/PR	PROD	DI/PR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 189 kW	1,00000000	0,5000	0,1000	348,9374	72,6521	321,2852
E9578	Grade de 24 dentes rebocados de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,5563	3,1725	3,8927
E9574	Motorredutora - 93 kW	1,00000000	0,2000	0,7100	236,9992	87,9108	131,1655
E9685	Roller compactador pe de eixo vibratório autopropeleção por pneus de 11,61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	133,5429	66,6505	133,5429
E9577	Trator agrícola esteira pneus - 77 kW	1,00000000	0,5700	0,4900	130,4952	38,7182	84,7764
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	728,4443

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
68316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00000000	17,9500	17,9500	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	17,9500
					Costo Horário da Execução:	728,4363
					Produção da Equipe:	168,200000
					Costo Unitário da Execução:	4,3290
					Costo do FIC (9,8248%):	0,4251
					Costo Direto Total:	4,7541
					VALOR:	4,75
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,75
					VALOR COM ENCARGOS:	4,75
					VALOR BDI (19,64%):	0,93
					VALOR COM BDI:	5,68

4.1. 6804229 - Corpo de BSTD D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial (m)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DI/PR	PROD	DI/PR		
E9686	Caminhão carreta com quibixo com capacidade de 20 Um - 135 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	316,7102	102,4158	316,7102
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	316,7102

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
68316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	3,00000000	17,9500	53,8500	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	53,8500
					Costo Horário da Execução:	370,5622
					Produção da Equipe:	4,150000
					Costo Unitário da Execução:	89,7720

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
427171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	M	1,00000000	301,5400	301,5400	
					TOTAL MATERIAIS:	301,5400

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1105621	Argamassa de ornato e área 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - área comercial	M²	0,00650000	337,5100	2,1958	
1106165	Concreto cicloped PA = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - área brita e pedra de mão comercial	M³	0,30600000	377,0100	116,1191	
3103302	Fôrma de tubos de aço para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M	0,70000000	50,5000	35,3500	
					TOTAL SERVIÇOS:	147,8974

[Assinatura]
 Tadeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 140515764
 Auditor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. 7ª da Praia Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Trzevelia do Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: 99: 96122-7059 - 99: 93222-6313 - e-mail: cte02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Doc. 0504001/202-3
 2240

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (DETALHO)	
LOTE 7	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIADAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOA PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARIA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO I - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇO: ENAP/MA 11/2022 - SICRO Nº: 0 MA 072022 - VALORES SEM DECONTABILIZAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: MORTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DECONTABILIZAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

NOME DO TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	UN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DNT	R\$	DNT	R\$	DNT	R\$	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m (Com tubo caracolado com gundalo com capacidade de 20 Lit - 136 MW)	m	0,00	2,7700	0,00	2,2100	0,00	1,8000	0,0000
RESUMO DE TRANSPORTE:									0,0000
Custo Direto Total:									549,7274
VALOR:									549,73
VALOR SEM ENCARGOS:									529,74
VALOR COM ENCARGOS:									549,73
VALOR BDI (19,64%):									107,77
VALOR COM BDI:									657,50

4.2. 0824117 - Boca de BSEC D = 0,50 m - e inclinação 42° - área e brito comercial - alas retas (m)				
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107997	Concreto fck = 20 MPa - correndo e em betoneira e lançamento manual - área e brito comerciais	1,6330000	470,8200	627,1920
3103309	Fôrmas de fibrocimento para copositos de drenagem - utilização de 3 vezes - colocação, instalação e retirada	8,0200000	54,5000	436,0120
TOTAL SERVIÇOS:				1.149,8160
Custo Direto Total:				1.149,8160
VALOR:				1.149,81
VALOR SEM ENCARGOS:				1.049,83
VALOR COM ENCARGOS:				1.149,81
VALOR BDI (19,64%):				224,68
VALOR COM BDI:				1.374,49

3.1. COMP-094 - REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MBO AMBIENTE (M)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
05032	TRATOR DE ESTERIAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - CIP DURVO, AF_06/2014	SINAFI	CHP	0,00046000	176,23	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,08	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	M	0,00150000	17,94	0,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,03	
VALOR:					0,11	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,10	
VALOR COM ENCARGOS:					0,11	
VALOR BDI (19,64%):					0,02	
VALOR COM BDI:					0,13	

Fernando Porto de Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 110557674
 Auditor Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.053/0001-73 - Endereço: Estrada 12, 353-339-5
 Av. João da Prata, Quatrinha, Casa 01, Loteamento São José II
 Tracado de Vale, 1320-CEP: 65.727-100
 Telefones: (919) 9122-7059 - (91) 93222-6393 - e-mail: dli02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 2241

CRONOGRAMA FISCAL/FINANCIÁRIO	
LOTE 2	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAXIA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO NACÁRIO AO POVOADO BAXIA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOA PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAICARAI) DO BARRIO DE PEDREIRAS/MA	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO NACÁRIO AO POVOADO BAXIA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.053/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDE: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023	DATA: 30.03.2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	1º MES		FIMES	
				%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,93%	R\$ 28.002,15	50,00%	R\$ 14.451,08	50,00%	R\$ 14.451,08
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	34,19%	R\$ 64.203,01	50,00%	R\$ 33.101,91	50,00%	R\$ 33.101,91
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	43,20%	R\$ 83.640,91	50,00%	R\$ 41.822,46	50,00%	R\$ 41.822,46
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	7,57%	R\$ 14.650,40	50,00%	R\$ 7.325,20	50,00%	R\$ 7.325,20
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,12%	R\$ 230,34			100,00%	R\$ 230,34
TOTAL		100,00%	R\$ 193.639,69	Parcelela (%)	49,34%	Parcelela (%)	50,00%
				Acumulado (%)	49,34%	Acumulado (%)	100,00%
				Parcelela (R\$)	R\$ 94.701,83	Parcelela (R\$)	R\$ 98.939,72
				Acumulado (R\$)	R\$ 94.701,83	Acumulado (R\$)	R\$ 193.639,69

Assinatura
 Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREM: 1705157644
 Auditor / Perito Ambiental

Assinatura

Assinatura



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II
 Tricudo a do Vale (MA) CEP: 65.737-000
 Telefones: (99) 90122-7069 - (99) 90022-6313 - e-mail: cte@ctelma.com

PEDREIRASMA
 Proc. 0504001/2023
 2242
 M

CURVA ABC DE SERVIÇOS	
LOTE 2	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPEREÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS (TRECHO I - POVOADO DA FREIROS AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÁ, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDEZ, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO METO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRASMA	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BARRA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SIVAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESECONTAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESECONTAÇÃO	
BOM: 19,54%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
5514359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em local natural	SICRO NOVO	m³	25435,24	R\$ 1,45	R\$ 36.881,10	27,0843	77,08431174	A
5502378	Compensação de etapas a 100% da Prorata normal	SICRO NOVO	m²	7.772,00	R\$ 5,68	R\$ 44.143,76	20,50	47,59	A
COMP-2023	ESCOVAÇÃO E CARCA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160 HP COM LAMBA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARRECADEIRA COM 170 HP	Composições Proratas	M3	7.272,00	R\$ 4,80	R\$ 34.905,60	19,03	66,62	B
4011701	Regularização de rubricas	SICRO NOVO	m²	19.180,00	R\$ 1,26	R\$ 24.166,80	11,83	78,45	B
COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Proratas	UNID	7,00	R\$ 10.503,27	R\$ 73.522,91	10,92	89,36	C
0604029	Capo de BSTD = 0,60 m PA1 - area, brta e pedra de m. lo comers as	SICRO NOVO	m	14,00	R\$ 456,50	R\$ 6.391,00	4,75	94,11	C
5501700	Desmatamento: desmatamento, limpeza de area e colocação do material de limpeza com arvore de 6.3 metro pra 0.15 m	SICRO NOVO	m²	12.120,00	R\$ 0,65	R\$ 7.878,00	3,68	97,79	C
0604117	Boca de BSTD = 0,80 m - escarvadão 42" - area e brta comers as - 431 m² m²	SICRO NOVO	m	4,00	R\$ 1.348,87	R\$ 5.395,48	2,82	100,61	C
COMP-0404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Proratas	UNID	1,00	R\$ 4.032,81	R\$ 4.032,81	2,08	102,69	C
COMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Proratas	M2	6,00	R\$ 321,65	R\$ 1.929,90	1,63	104,32	C
5502256	Esportação UNIDA	SICRO NOVO	m³	323,62	R\$ 7,55	R\$ 2.445,15	0,56	104,88	C
5502285	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.818,00	R\$ 0,53	R\$ 963,54	0,50	105,38	C
COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Proratas	M²	1.818,00	R\$ 0,12	R\$ 218,16	0,12	105,50	C

Valor total do Orçamento: R\$ 118.545,15

Tuiler Fernando Porto de Carvalho
 Espenhador Civil
 CREA 1105157844
 Auditor / Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
Av. 2e da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
Trindade do Vale - MA - CEP 65.727-000
Telefones: 99.95122-7059 - 99.90322-6113 - e-mail: cnpj2@constr.com

Pred. 0504001/202 3
P.S. 2243

Table with header: CURVA ABC DE DEBITOS LOTE 2. Content includes: PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS...

Main table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID., QUANT., PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL, %, ACUMUL. %, CL. Rows include items like Caminhão basculante, Trator esteira, Rolo compactador, etc.

João Fernando Porto do Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 1105157048
Auditor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI

CNPJ: 13.269.079/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta, Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II
 Trz. da do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: 99.70.120.7069 - 99.90.222.6313 - e-mail: cjs02@netmail.com

PELORETO/AS/MA
 Proc. 0904001/2023
 2244
 u

CURVA ABC DE DEZENDAS	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: FMS FEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECLAMIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PROFUNDIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARSHIA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIKA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI - CNPJ: 13.269.079/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SIAPIMA 11/2023 - SICRO NOVO MA 07/2023 - VALORES SEM DESECONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESECONERAÇÃO	
BDI: 12,54%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/06/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
0004721	PEDRA BRITADA Nº 1 (35 a 11MM, POSTO 24 OMS/M3 COM C/02% DE UM 10%)	SINAFI	M3	0,20	70,95	14,19	0,01	82,19	C
M1205	Preço de frete	SICRO NOVO	+	1,16	13,63	15,58	0,01	82,20	C
0003166	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	SINAFI	H	0,72	18,41	13,33	0,01	82,20	C
E0621	Onibus para 2,501 m³ (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	2,43	4,11	9,99	0,01	82,21	C
M0661	Descontrole para 0,5 m³ de concreto	SICRO NOVO	I	0,28	12,33	3,50	0,00	82,21	C
0004383	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAFI	H	6,00	1,34	8,04	0,00	82,22	C
0004343	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARRECADOR GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAFI	H	70,50	0,11	7,75	0,00	82,22	C
E9071	Transportador manual (carrinho de mão) com capacidade de 801 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	8,81	0,75	6,63	0,00	82,22	C
0003737	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAFI	H	623,00	0,01	6,24	0,00	82,23	C
E9064	Transportador manual (pneu) com capacidade de 1801 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	3,01	1,60	4,82	0,00	82,23	C
E9064	Transportador manual (pneu) com capacidade de 1801 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	4,34	1,00	4,32	0,00	82,23	C
E9010	Balancô de plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de	SICRO NOVO	CHP	2,43	1,47	3,58	0,00	82,23	C
0004349	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAFI	H	6,00	0,45	2,64	0,00	82,24	C
0004342	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAFI	H	142,84	0,01	1,41	0,00	82,24	C
0004344	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAFI	H	137,51	0,01	1,36	0,00	82,24	C
E9071	Transportador manual (carrinho de mão) com capacidade de 801	SICRO NOVO	CHP	0,92	0,41	0,37	0,00	82,24	C
00012615	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V FOTÉLHA 2 CV SEM CARREGADOR	SINAFI	UN	0,00	5.397,78	0,41	0,00	82,24	C
0002726	FURADORA ELÉTRICA ATÉ 200 x 400 POLÍCARBONATO (SEM MANEJO)	SINAFI	UN	0,41	0,78	0,32	0,00	82,24	C
E9441	Traço sobre estacas (com 1 litro = 253 MW (PRODUTIVO))	SICRO NOVO	CH	0,00	777,76	0,00	0,00	82,24	C
E9445	Reboque para caminhão com capacidade de 20.000 kg (sem 10% de	SICRO NOVO	CH	0,00	66,66	0,00	0,00	82,24	C
E9666	Carrinho com capacidade com capacidade de 20.000 kg (131 kW (PRODUTIVO))	SICRO NOVO	CH	0,00	103,42	0,00	0,00	82,24	C
E9679	Carrinho com capacidade com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	74,75	0,00	0,00	82,24	C
E9618	Bateria com motor a diesel com capacidade de 6001 - 130 A	SICRO NOVO	CH	0,00	20,43	0,00	0,00	82,24	C
E9621	Capota para 2,5 m³ (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	0,21	0,00	0,00	82,24	C
E9010	Balancô de plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de	SICRO NOVO	CH	0,00	0,99	0,00	0,00	82,24	C
E9025	Serra circular com lâmina - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	22,65	0,00	0,00	82,24	C
E9066	Carrinho com capacidade - 1318 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	3,19	0,00	0,00	82,24	C
E9602	Carrinho com capacidade com capacidade de 151 - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	67,90	0,00	0,00	82,24	C
E9602	Carrinho com capacidade com capacidade de 151 - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,00	275,73	0,00	0,00	82,24	C
E9640	Traço sobre estacas (com 1 litro = 177 kW (PRODUTIVO))	SICRO NOVO	CH	0,00	81,10	0,00	0,00	82,24	C

Valor total do Orçamento: R\$ 181.639,49

[Assinatura]
 João Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 110516784-3
 Auditor Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual 12.353.539/5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: (91) 90122-7069 - (99) 90022-6313 - e-mail: cjsj2@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904001/2023
 N.º S. 2245

COMPOSIÇÃO DE BDI	
LOTE 2	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco	0,50%	0,97%	0,74%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,12%	0,59%
Administração Central	3,80%	4,87%	4,24%	3,00%
Lucro	6,64%	8,69%	7,67%	6,16%
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,53%	0,80%
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
PIS	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
ISS (**)	2,00%	5,00%	2,50%	2,00%
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário
 Obs: Os valores de PIS, COFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e seguindo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005

BDI = 19,64 %
 $(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \cdot (1+I) - 1$

[Assinatura]
 Ildson Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 1105157644
 Cad. de Registro Profissional
 Cad. de Registro Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 90122-7069 - (99) 90022-6313 - e-mail: stj02@hotmail.com

PEDEIREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 PLS. 2246

LOTE 2					
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.					
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA					
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73					
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO					
BDI: 19,64 %					
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023					
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL					
FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR	
1ª FAIXA	0,00	R\$ 180.000,00	4,50%	-	
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00	
3ª FAIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00	
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00	
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 36.000.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00	
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00	
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS					
FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%
RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES			R\$	128.713,60	
FAIXA ENQUADRADA				1ª FAIXA	
ALÍQUOTA NOMINAL				4,50%	
VALOR A DEDUZIR			R\$	-	
IMPOSTO DEVIDO			R\$	-	
ALÍQUOTA EFETIVA				0,00%	
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
TRIBUTOS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
REPARTIÇÃO	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
EFETIVA	0,89%	0,68%	0,80%	0,17%	2,00%

[Assinatura]
 Ta. Joo Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREM 1105157644
 R. 1 - Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins: Estadual 12.353.539-5
 Av. 24 de Preto Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727.000
 Telefones: (91) 40122-7069 - (91) 40222-6113 - e-mail: csa@saosj.com.br

PEDREIRAS/MA
 0504001/2023
 2248

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
LOTE 2	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSE EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educando	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		46,28%	17,55%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		11,45%	8,75%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		14,74%	5,74%

Horista = 103,47%
 Mensalista = 63,04%
 A + B + C + D

[Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Admter / Perito Ambiental

**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.519-5
Av. 26 da Preta Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
Trindade do Vale (MA) CEP 65.727-000
Telefones: (99) 95122-7059 - (99) 95022-6313 - e-mail: dsj02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504001/2023
FLS. 2248
Data: _____

ORÇAMENTO SINTÉTICO			
LOTE 3			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
ENDEREÇO: TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE			
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73			
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 19,64 %			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.332,88	18,25
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	35.877,29	35,72
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	46.100,52	45,90
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	136,89	0,14
VALOR TOTAL:		100.447,56	100,00%

CEM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Tadeu Fernandes Porto do Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 1485157844
Arquiteto Porto Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale (MA) CEP 65.737-000
 Telefones: (91) 50122-7269 - (91) 93322-6313 - e-mail: cly92@ctbma.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001202 3
 FLS. 2279

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
LOTE 3								
PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAJARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.								
ENDEREÇO: TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE								
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73								
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO								
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO								
BDE: 19,64 %								
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 091/2023 DATA: 30/05/2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-74709	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composição e Próprias	M2	6,00	519,73	621,60	R\$ 3.730,80
1.2	COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição e Próprias	UND	1,00	8.634,73	10.569,27	R\$ 10.569,27
1.3	COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composição e Próprias	UND	1,00	3.370,79	4.032,81	R\$ 4.032,81
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	5501700	Desmatamento, desmontamento, limpeza da área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	7.020,00	0,52	0,62	R\$ 4.352,40
2.2	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composição e Próprias	M3	2.106,00	4,03	4,82	R\$ 10.150,92
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	6.734,99	1,22	1,45	R\$ 9.833,09
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.106,00	4,58	5,48	R\$ 11.540,88
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	10.530,00	1,06	1,27	R\$ 13.373,10
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.053,00	0,45	0,54	R\$ 568,62
3.3	5502986	Expurgo da jazida	SICRO NOVO	m²	210,60	2,92	3,01	R\$ 633,91
3.4	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composição e Próprias	M3	2.106,00	4,03	4,82	R\$ 10.150,92
3.5	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	6.734,99	1,22	1,45	R\$ 9.833,09
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.106,00	4,58	5,48	R\$ 11.540,88
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composição e Próprias	M²	1.053,00	0,11	0,13	R\$ 136,89
VALOR TOTAL SEM BDI:								83.354,69
VALOR TOTAL COM BDI:								102.447,59
CEM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS								

Isabel Fernandes Porto de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 C.P.J. 15.269.029/0001-73 - Ins. Estadual 12.353.534-5
 Av. 7ª de Prata Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Tracota de Viam (RUA) CEP: 65.737-000
 Telefones: (91) 96122-7299 - (91) 96322-6113 - e-mail: chf@constr.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 2250
 Rub. *n*

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRIDOS AO POVOADO BADIATRA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDURGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
Endereço: TRECHO II - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 15.269.029/0001-73	
Base de Preço: SNAP/MA 11/2022 - SICRHOVO/MA 02/2022 - VALORES SEM DECONEXÃO	
Encargos: BOCALINORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 61,04% - SEM DECONEXÃO	
BDI: 19,64%	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

1.1. OBRAS - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 76 77; ADESIVADA, DE 7,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SNAP1	M2	1,00000000	390,00	390,00
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA RECIÃO - BRUTA	SNAP1	M	4,00000000	10,00	42,40
00004175	PREÇO DE AÇO BOMBO COM CAISCA 18 X 30 (7,34 X 10)	SNAP1	KG	0,15000000	21,45	3,20
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO 7,5 X 7" CM, EM MACARANGUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RECIÃO - BRUTA	SNAP1	M	1,00000000	7,55	7,60
TOTAL Material					435,31	
Itens da Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8262	CARPINTERIO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	1,00000000	22,53	22,53
82116	REPERTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	7,00000000	17,95	125,00
TOTAL Itens da Obra com Encargos					34,48	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA ÚMIDA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM DETONERA 400 L AF_05/2021	SNAP1	M3	0,08000000	343,62	27,49
TOTAL Serviço					27,49	
VALOR:					519,77	
VALOR SEM ENCARGOS:					485,28	
VALOR COM ENCARGOS:					519,77	
VALOR BDI (18,84%):					122,07	
VALOR COM BDI:					641,84	

1.2. OBRAS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UNID)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90775	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	35,00000000	27,02	947,45
90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	70,41765750	112,00	7.966,78
TOTAL Itens da Obra com Encargos					8.914,23	
VALOR:					8.914,23	
VALOR SEM ENCARGOS:					4.448,31	
VALOR COM ENCARGOS:					8.914,23	
VALOR BDI (18,84%):					1.718,64	
VALOR COM BDI:					10.632,87	

1.3. OBRAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UNID)						
Genl	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMF-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições	UNID	1,00000000	3.370,79	3.370,79
TOTAL Genl					3.370,79	
VALOR:					3.370,79	
VALOR SEM ENCARGOS:					3.370,79	
VALOR COM ENCARGOS:					3.370,79	
VALOR BDI (18,84%):					635,07	
VALOR COM BDI:					4.005,86	

3.1. 3501789 - Desmontamento, Estocagem, Impz de Área e Subseqn do material de Impz com área de diâmetro até 0,19 m (m²)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROP	DEPR	PROP	DEPR	
PE541	Tubo sobre rodas com 1hp - 250 L/H	1,0000	0,0000	784,6765	776,5833	764,6765
TOTAL EQUIPAMENTOS:					784,6765	

Handwritten signature
 Engenheiro Paulo de Carvalho
 CREA 410519764
 Auditor Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI

CNPJ 13.249.059/0001-71 - Rua Estadual 12.353-576-5
 Av. 24 de Abril, Caixa 01 Loteamento São José II
 Indústria do Vale (IUA) CEP: 65.727-000
 Telefone: (91) 3012-7299 - (91) 30322-6313 - e-mail: dsj@constr.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0904001/2023
 FLS. 7251
 Rub. A

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIADAS (TRECHO I - POVOADO BARRIDORS AO POVOADO BARRA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO III - BARRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARÉ/MA, TRECHO VI - BARRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - BARRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSE EIRELI - CNPJ: 13.249.059/0001-71	
BASE DE PREÇOS: SÍNAMI 11/2022 - SCDI INVO IUA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
M315 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00000000	17,5000	122,5000
TOTAL MÃO DE OBRA:				122,5000
Custo Horário de Execução				Nº 5763
Produção da Equipe:				1,53291000
Custo Unitário da Execução:				0,5700
Custo da FIC (0,0244%):				0,0077
Custo Direto Total:				0,5777
VALOR:				0,57
VALOR SEM ENCARGOS:				0,57
VALOR COM ENCARGOS:				0,57
VALOR BDI (19,64%):				0,19
VALOR COM BDI:				0,87

2.2. COMPARIS - ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 150HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP, (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5945 - PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18339 KG - CHIP DURINO AF_06/2014	GRUFI	CH	0,00302520	78,19	0,31
5044 - PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18339 KG - CHIP DURINO AF_06/2014	GRUFI	CHP	0,00542000	214,58	1,17
5851 - TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROCA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHIP DURINO AF_06/2014	GRUFI	CHP	0,00314580	236,35	2,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M318 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	GRUFI	H	0,01961160	17,50	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					0,34
VALOR:					4,03
VALOR SEM ENCARGOS:					3,74
VALOR COM ENCARGOS:					4,63
VALOR BDI (19,64%):					0,73
VALOR COM BDI:					4,63

2.3. 581638 - Transporte com caminhão basculante de 18 m³, rodovia em terreno natural (lote)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579 - Caminhão basculante com capacidade de 18 m³ - 184 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	294,6727	75,1579	294,6727
TOTAL EQUIPAMENTOS:						294,6727
Custo Horário de Execução:						294,6727
Produção da Equipe:						245,000000
Custo Unitário da Execução:						1,1820
Custo da FIC (0,0244%):						0,0284
Custo Direto Total:						1,2104
VALOR:						1,22
VALOR SEM ENCARGOS:						1,22
VALOR COM ENCARGOS:						1,22
VALOR BDI (19,64%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,46

2.4. 582978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 158 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	350,8235	73,0418	323,0457
F9518 - Grada de 74 dentes, rebolador de D = 60 cm - 17,67	1,00000000	0,5200	0,4800	4,5820	3,1901	3,9133
F9524 - Motoniveladora - 911 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	238,2209	88,3866	131,6554
E9565 - Robo compactador pe de carneiro vibratório autoperpetuo por tração de 11,5 t - 22 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	184,5341	67,0158	184,5341
F9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	137,2245	35,9147	80,0756
TOTAL EQUIPAMENTOS:						732,4281

[Assinatura]
 Tadeu Fernando Santos Cavaleiro
 Engenheiro Civil
 CREM - 1193137884
 Auditor - Partes Ambientais





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 CNPJ 13.293.079/0001-73 - Insc. Estadual 12.253.512-5
 Av. 24 de Abril Quilômetro 09, Casa 08 Loteamento São José II
 Indústria do Vale - IPI - CEP 45.727-000
 Telefone: (51) 93122-1079 - (51) 93222-1313 - e-mail: cte@constr.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 2252
 Rub. *[assinatura]*

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROPORIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARDOMA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.293.079/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - GEORITIVO MA 07/2022 - VALORES GEM DE CONTRATAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

NÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
A316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,6500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,6500
Custo Horário de Execução:				770,3241
Produção da Equipe:				168,70000
Custo Unitário de Execução:				4,5690
Custo do FIC (9,82183):				0,1148
Custo Direto Total:				4,5705
VALOR:				4,58
VALOR SEM ENCARGOS:				4,58
VALOR COM ENCARGOS:				4,58
VALOR BDI (19,64%):				0,83
VALOR COM BDI:				3,63

3.1. 4811289 - Regularização do estabulho (m²)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9271	Compartilhador com capacidade de 10.000 l - 138 kW	1,0000000	0,5100	0,4300	350,6275	73,0443	479,4723
E9218	Gerador de 21 CV com redução de D = 62 cm (74")	1,0000000	0,6500	0,3100	4,5800	3,1701	4,1497
E9274	Motobombina - 91 kW	1,0000000	0,7100	0,2900	238,2902	88,3822	194,8109
E9703	Bombas centrífugas de pressão autopercebida de 22 l - 85 kW	1,0000000	0,5600	0,0400	223,5177	91,3585	218,4314
E9665	Rolo compactador po de concreto vibratório autopercebido por pneus de 11,6 l - 82 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	184,5341	67,0190	184,5341
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,6200	0,3100	137,2765	36,9147	195,1792
TOTAL EQUIPAMENTOS:						1.137,4717	1.137,4717

NÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
A316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,6500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,6500
Custo Horário de Execução:				1.155,4280
Produção da Equipe:				1.121,33330
Custo Unitário de Execução:				1,0300
Custo do FIC (9,82183):				0,0274
Custo Direto Total:				1,0574
VALOR:				1,08
VALOR SEM ENCARGOS:				1,08
VALOR COM ENCARGOS:				1,08
VALOR BDI (19,64%):				0,21
VALOR COM BDI:				1,29

3.2. 5502083 - Limpeza mecanizada do campo vegetal (m²)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9340	Trator sobre pneus com 11 metros - 127 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	252,0973	81,5324	252,0973
TOTAL EQUIPAMENTOS:						252,0973	252,0973

NÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
A316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,6500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,6500
Custo Horário de Execução:				270,0473
Produção da Equipe:				672,50000
Custo Unitário de Execução:				0,4000
Custo do FIC (9,82183):				0,0114
Custo Direto Total:				0,4114
VALOR:				0,43
VALOR SEM ENCARGOS:				0,43
VALOR COM ENCARGOS:				0,43
VALOR BDI (19,64%):				0,09
VALOR COM BDI:				0,52

[Assinatura]
 Yedou Fernando Porto do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA: 103157844
 Auditor / Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIREDD.

CNPJ: 13.269.092/0001-73 - Ins. Estadual: 12.352.519-5
 Av. Jd. da Preta Quarta 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Foz de Iguaçu, Valparaíso - CEP: 25.727-000
 Telefones: (19) 341.22.7029 - (19) 343.27.6313 - e-mail: cte@construtora.com.br

PEDREIRASMA 3
 0504001/1202
 P.S. 2253

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOAI PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIZIA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA E DARGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIREDD - CNPJ: 13.269.092/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SIPIAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESCONTAÇÃO	
ENCARGOS BICIAF: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

3.1.1302948 - Espuma de Jateia (m³)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DIPIR	PROD	DIPIR		
09543	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	252,0973	81,5384	252,0973
				TOTAL EQUIPAMENTOS		252,0973	
MÃO DE OBRA		USO		CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
03316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000000	17,9500	17,9500	
				TOTAL MÃO DE OBRA		17,9500	
				Custo Horário de Execução		270,0473	
				Produção da Equipe		110,13000	
				Custo Unitário da Execução		2,4466	
				Custo do FIC (0,0288%)		0,0752	
				Custo Direto Total		2,5218	
				VALOR:		2,52	
				VALOR SEM ENCARGOS		2,44	
				VALOR COM ENCARGOS		2,52	
				VALOR BDI (19,64%)		0,49	
				VALOR COM BDI		3,01	

3.1. COMP 3889 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP, (M3)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DIPIR	PROD	DIPIR	
5245	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	1,0000000	1,0000	0,0032520	78,18	0,31
5544	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	1,0000000	1,0000	0,00542060	218,98	1,17
5851	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 152 HP, PESO OPERACIONAL 16.7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,16 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	1,0000000	1,0000	0,00034586	236,35	2,21
				TOTAL Equipamento Custo Horário		3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	USO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01929180	17,95	0,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		0,34
				VALOR:		0,33
				VALOR SEM ENCARGOS		0,28
				VALOR COM ENCARGOS		0,33
				VALOR BDI (19,64%)		0,73
				VALOR COM BDI		4,67

3.1. 5914339 - Transporte com contêiner basculante de 18 m³ - rodovia asfalto natural (0km)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DIPIR	PROD	DIPIR	
05679	Contêiner basculante com capacidade de 18 m³ - 188 kW	1,0000000	1,0000	0,0000000	75,1420	75,1420
				TOTAL EQUIPAMENTOS		75,1420
				Custo Horário de Execução		75,1420
				Produção da Equipe		249,00000
				Custo Unitário da Execução		1,1800
				Custo do FIC (0,2383%)		0,0314
				Custo Direto Total		1,2114
				VALOR:		1,22
				VALOR SEM ENCARGOS		1,22
				VALOR COM ENCARGOS		1,22
				VALOR BDI (19,64%)		0,34
				VALOR COM BDI		1,56

Julius Francisco Pires do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA: 110419/MA
 Assin. J. Pires do Carmo

(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.579-5
 Av. 2ª de Pinha Quatro 09, Casa 01, Loteamento São José II
 Tracado de Viana - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (91) 95122-7202 - (91) 95322-6313 - e-mail: cnpj@rcsmal.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 FLS. 2254
 Rub. 1

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOA FÉ, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
EXERCÍCIO: TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: ENLAF/MA 1/2022 - ICRIO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DECOMPOSIÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DECOMPOSIÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012023 DATA: 30/05/2023	

3.8.3462175 - Composição do item a 100% do Proctar normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PRCO	USOR	PRCO	USOR		
E9571	Cavalo tanque com capacidade de 10.000 l - 189 kW	1,00000000	0,5000	0,1000	350,8225	73,6448	373,6457
E9518	Grúo de 74 dentes rebocador de D = 60 cm (747)	1,00000000	0,5200	0,4500	4,5967	3,1501	3,9133
E9524	Motocultor - 91 kW	1,00000000	0,7000	0,7100	2,15,2807	85,3967	131,8564
E9545	Rolo compactador p/ de cimento vibratório autopropelido por pneus de 11.61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	184,5341	67,0168	184,5341
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4500	137,7245	36,9147	89,0756
				TOTAL EQUIPAMENTOS			739,4321

MÃO DE OBRA	UNID	CORR SIMO	SALARIO OBRA	CUSTO HORÁRIO
05116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00000000	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9500
Custo Horário de Execução:				750,3741
Produção de Equipos:				168,20000
Custo Horário de Execução:				4,4500
Custo do FIC (0,82583):				0,1185
Custo Obra Total:				4,5776
VALOR:				4,58
VALOR SEM ENCARGOS:				4,58
VALOR COM ENCARGOS:				4,58
VALOR BDI (19,64%):				0,92
VALOR COM BDI:				5,48

4.1. COMP.024 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M³)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0032	TRATOR DE ESTERROS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 3,4 T, COM LÂMPADA 2,19 M3 - CNP DE JUR. AF_06/2014	GRUPO	CNP	0,00048000	176,71	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,00150000	17,95	0,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					0,03
VALOR:					0,11
VALOR SEM ENCARGOS:					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (19,64%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,13

Wesley Fernando Porto de Santana
 Engenheiro Civil
 CREA: 318513704
 Auditor 7, Pólo Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 CNPJ: 13.259.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta, Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II,
 Trindade do Vale (MA), CEP: 65.727-600
 Telefones: (99) 93122-7039 - (99) 93227-6113 - e-mail: cisj02@nctmaf.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 EIRELI 22.55
 RND: N

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
LOTE 3	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.259.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	1º MES	
				%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,25%	R\$ 18.332,88	100,00%	R\$ 18.332,88
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	35,72%	R\$ 35.877,29	100,00%	R\$ 35.877,29
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	45,90%	R\$ 46.100,52	100,00%	R\$ 46.100,52
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,14%	R\$ 136,89	100,00%	R\$ 136,89
TOTAL		100,00%	R\$ 100.447,58	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
				Parcela (R\$)	R\$ 100.447,58
				Acumulado (R\$)	R\$ 100.447,58

João Francisco Rodrigues Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Assinatura e Perfil Ampla





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II
 Trizidela do Vale - MA CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 96122-7069 - (99) 95222-6313 - e-mail: cnpj02@hotmail.com

PEDEIRAS/MA
 Proc. 050400/12023
 FLS. 2256
 P. 02

CURVA ABC DE SERVIÇOS	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRETOS AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARGEM, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO LITO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SNIP/MA 11/2007 - SICRO NOVO/MA 6/2007 - VALORES SEM DESCONTAÇÃO	
EXCÂMBIOS SOCIAIS INDESTITA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - GEN DE BOMERAÇÃO	
ICM: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉSC. %	CL.
550719	Compactação de terra a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	4217	R\$ 5,48	R\$ 23.091,26	22,97811	22,97811002	A
COMP-3020	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS DE 110 A 150 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERA COM 170 HP.	Composições Próprias	M3	4.712,00	R\$ 4,82	R\$ 20.301,84	20,21	43,19	A
531433	Transporte com camião basculante de 10 m³ - rodovia em terra natural	SICRO NOVO	m³	13.429,62	R\$ 1,46	R\$ 19.606,17	19,58	62,77	B
4511279	Rov. Lavagem do asfalto	SICRO NOVO	m²	19.576,00	R\$ 1,27	R\$ 24.861,52	24,52	78,09	B
COMP-7300	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 10.529,27	R\$ 10.529,27	10,52	85,60	C
5501700	Documentação, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com acesso de 6 metros para 0,15 m	SICRO NOVO	m²	7.020,00	R\$ 0,67	R\$ 4.702,40	4,53	90,94	C
COMP-8404	MODIFICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 4.032,81	R\$ 4.032,81	4,01	94,95	C
COMP-7409	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 621,85	R\$ 3.731,10	3,71	98,67	C
5507223	Limpeza de bueiros	SICRO NOVO	m²	719,02	R\$ 3,01	R\$ 2.164,25	2,16	99,39	C
5507225	Limpeza mecanizada da cuneta vegetal	SICRO NOVO	m²	1.053,00	R\$ 0,54	R\$ 568,62	0,57	99,85	C
COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	MP	1.053,00	R\$ 0,13	R\$ 136,89	0,14	100,00	C
Valor total do Orçamento						R\$	100,44738		

João Fernando Pôrto de Carvalho
 Engenheiro CIVIL
 CREIA 110515R448
 Auditor e Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Ins. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Prola Quadra-09, Casa C1, Loteamento São José II
 Triz de La do Vale (M5) CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 93122-7069 - (99) 93322-6313 - e-mail: cty02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
22.57
 Rub.

CURVA ABC DE BUBUNGO	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS (TRECHO I) - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACIÇO AO POVOADO BADA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÃ, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVARGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO/MA 07/2022 - VALORES SEM DESEMBOLAMENTO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 133,47% - DIARIISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLAMENTO	
BOM: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS (P/00707)	DATA: 30/05/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDIT. %	CL
F567	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 181 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	54,10	794,69	15.952,56	15,88	15,88	A
F561	Caminhão basculante com capacidade de 10.000 l - 159 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	32,12	350,81	11.287,91	11,37	27,15	A
000707	ENCARGO GERAL DE OBRAS E REFORMAS	SINAPI	H	73,47	109,69	7.781,56	7,73	34,83	A
E565	Roller compactador de pneus com motor a diesel com capacidade para placa de 11.61 - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	34,43	184,53	6.353,27	6,33	41,15	A
0004721	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	620,67	6,70	4.157,77	5,59	48,79	A
00007674	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3.180 L	SINAPI	UN	0,00	1.256.500,00	4.630,00	4,61	51,31	B
00004053	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CASCAMA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 1830 KG	SINAPI	UN	0,00	902.719,96	3.722,77	3,69	56,00	B
F564	Trator sobre rodas com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	4,52	764,69	3.501,96	3,49	58,49	B
0004454	MOBILIZAÇÃO E DESMOLDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Companhia	IPM	1,00	3.379,75	3.379,75	3,36	61,84	B
F552	Motopulverizador - 81 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	11,83	736,71	3.119,16	3,10	65,14	B
F577	Trator agrícola sobre rodas - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	19,54	177,77	2.626,04	2,60	67,81	B
00004813	PLACA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA 71 ZN, ADEQUADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	6,00	380,00	2.280,00	2,27	70,00	B
F562	Roller compactador de pneus com capacidade de 77 l - 85 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	9,02	273,57	2.815,61	2,81	72,08	B
F562	Motopulverizador - 81 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	70,56	89,35	1.815,16	1,80	73,89	B
00001111	SERVIENTE DE OBRAS	SINAPI	H	143,63	12,12	1.740,41	1,77	75,06	B
F563	Trator sobre rodas com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	3,02	732,10	2.221,90	2,20	76,56	B
00004053	ENCARGO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	36,71	24,26	888,85	0,89	77,47	B
F571	Caminhão basculante com capacidade de 10.000 l - 181 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	11,71	73,04	855,11	0,85	78,27	B
00004232	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVO AGRICULTURA	SINAPI	H	40,31	16,15	650,93	0,65	78,92	B
00004249	OPERADOR DE PA CARREGADORA	SINAPI	H	39,02	16,37	640,45	0,64	79,57	B
F567	Trator agrícola sobre rodas - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	14,63	36,91	535,11	0,53	80,11	C
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	726,57	1,56	471,43	0,47	83,53	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	331,96	1,02	348,50	0,35	80,83	C
00004491	PORTALETE 7,5 X 7,5 CM LUFTAS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	24,00	10,60	254,40	0,25	81,13	C
00004591	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	SINAPI	H	143,63	1,26	179,76	0,18	81,31	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	726,57	0,56	131,41	0,13	81,44	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	6,07	17,00	103,30	0,10	81,54	C
F561	Grado de 24 dentes rebocador de D = 60 cm (74) (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	19,56	4,58	89,33	0,09	81,63	C
00001272	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 532	SINAPI	KG	121,77	0,95	115,62	0,11	81,72	C
00004347	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	143,63	0,50	82,97	0,08	81,50	C
00004343	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	79,95	0,82	65,56	0,07	81,87	C
00004346	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	70,42	0,71	50,00	0,05	81,90	C
E5618	Grado de 24 dentes rebocador de D = 60 cm (74) (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	14,93	3,15	47,03	0,05	81,96	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7 CM EM CARAVANOSA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,00	7,66	45,96	0,05	82,01	C
00007672	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M³	SINAPI	UN	0,00	968.456,04	45,97	0,05	82,06	C
00004347	EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	36,00	1,17	42,12	0,04	82,10	C
F562	Roller compactador de pneus com motor a diesel com capacidade para placa de 77 l - 85 kW	SICRO NOVO	CHP	0,31	96,36	30,19	0,04	82,13	C
00000370	APÊIXA MÉDIA - POSTO 320 L (CORREDOR (RETRAIÇÃO NA JATDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,41	66,54	26,30	0,03	82,16	C
00005023	REFORMA ACOPILO COM CASCAMA 18 X 30 (7,3 X 1,7)	SINAPI	KG	0,90	21,89	19,71	0,02	82,18	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (PS 19 MM) POSTO DE DIFUSÃO (CORREDOR SEM FREIO)	SINAPI	M3	0,26	73,50	19,50	0,02	82,20	C
00037626	OPERADOR DE RETOMADA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	SINAPI	H	0,77	18,41	14,18	0,01	82,21	C
00004343	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	6,00	1,34	8,04	0,01	82,22	C
00004343	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA	SINAPI	H	35,00	0,11	3,85	0,00	82,27	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	331,96	0,01	3,32	0,00	82,22	C
00004343	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	SINAPI	H	6,00	0,45	2,70	0,00	82,21	C
00004344	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	70,36	0,01	0,85	0,00	82,23	C
00004342	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	70,42	0,01	0,70	0,00	82,23	C
00070526	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 60 L, CAPACIDADE DE	SINAPI	LIT	0,00	5.966,57	0,00	0,00	82,23	C
00007006	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,44	0,74	0,34	0,00	82,23	C

Yago Ronaldo Pinho da Cunha
 Engenheiro Civil
 CRCMA 1103157646
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.209.099/0001-73 - Ins. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Prela Quadra-09, Casa-01 Loteamento São José II
 Tribuna do Vale (MA) CEP 65.727-000
 Telefones : (91) 90122-7000 - (99) 90022-6313 - e-mail: cty02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 ELS
 2258

CURVA ABC DE RESUMOS	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICARIAS (TRECHO I - POVOADO BARRIROS AO POVOADO BADA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA; TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÁ; TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO LEÃO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.209.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 01/2022 - VALORES SEM DESEMBOLAMENTO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,41% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLAMENTO	
BDI: 13,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS (P. 001/2023) DATA: 30/07/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E925	Rebo compactador rot. de câmara vibratória acionado por motor de	SICRO NOVO	CM	0,00	67,67	0,00	0,00	82,21	C
E979	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	SICRO NOVO	CM	0,00	75,15	0,00	0,00	82,23	C
E943	Trator sobre rodas com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	81,54	0,00	0,00	82,23	C
E941	Trator sobre rodas com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	279,54	0,00	0,00	82,23	C
0004417	SARRAFÃO APARELHADO 7,5 X 7 CM EM MACAPANDUBA ANGELO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,00	7,41	44,46	0,01	82,06	C
M125	Diário de obra	SICRO NOVO	LA	2,10	13,25	27,82	0,01	82,05	C
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA FORNECEDOR (RETRADADA JAZDA SEM TRANSPORTO)	SINAPI	MA	0,40	64,40	25,76	0,01	82,07	C
E921	Grupo gerador - 7,5/11 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	5,10	4,13	21,06	0,01	82,07	C
0002075	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARECA 18 X 30 (234 X 12)	SINAPI	KG	0,90	24,20	19,08	0,01	82,08	C
0004721	PEDRA BRITADA N.º 1 (3,5 a 13) UN. POSTO PEDREIRA FORNECEDOR SEM FRETE	SINAPI	M3	0,70	68,36	18,97	0,01	82,08	C
M160	Diário de obra para 1 hora de trabalho	SICRO NOVO	I	1,60	11,54	17,75	0,00	82,09	C
E9071	Transportador manual com capacidade de 30 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	18,40	0,70	14,00	0,00	82,09	C
0004353	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	106,00	0,11	11,66	0,00	82,10	C
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.048,64	0,01	10,43	0,00	82,10	C
0007666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MISTURADOR)	SINAPI	H	0,77	18,41	10,33	0,00	82,10	C
E9064	Transportador manual com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	6,30	1,51	10,15	0,00	82,10	C
E9064	Transportador manual com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	9,10	1,00	9,95	0,00	82,11	C
0004343	FPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00	1,34	8,04	0,00	82,11	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	5,10	1,40	7,56	0,00	82,11	C
0004343	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00	0,40	2,54	0,00	82,11	C
0004344	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	245,41	0,01	2,45	0,00	82,11	C
0004342	FERRAMENTAS - FAMÍLIA FURTEIRO CIVIL - HORISTA	SINAPI	H	211,20	0,01	2,11	0,00	82,11	C
E9071	Transportador manual com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	2,00	0,51	1,02	0,00	82,11	C
0010536	RETOUSEIRA CAPACIDADE NOMINAL 470 L - CAPACIDADE DE	SINAPI	UN	0,00	5.768,57	0,41	0,00	82,11	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 kWh INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	kWh	0,40	0,70	0,34	0,00	82,11	C
E9295	Rebo compactador rot. de câmara vibratória acionado por motor de	SICRO NOVO	CM	0,00	67,67	0,00	0,00	82,11	C
E9026	Caminhão carroceria com gradado com capacidade de 20 t m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	102,91	0,00	0,00	82,11	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	1,00	0,00	0,00	82,11	C
E921	Grupo gerador - 7,5/11 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	0,21	0,00	0,00	82,11	C
E9076	Grupo gerador - 13/14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	3,60	0,00	0,00	82,11	C
E9435	Serra circular com lâmina - Ø 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	27,74	0,00	0,00	82,11	C
E9419	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 12 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	25,66	0,00	0,00	82,11	C
E979	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	75,15	0,00	0,00	82,11	C
E943	Trator sobre rodas com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	81,54	0,00	0,00	82,11	C
E9027	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 158 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	281,24	0,00	0,00	82,11	C
E927	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 158 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	16,27	0,00	0,00	82,11	C
E941	Trator sobre rodas com lâmina - 259 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	279,54	0,00	0,00	82,11	C

Valor total do Orçamento: R\$ 100.447,58

Tukey Fernando Pato de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA - 1105397844
 Auditor / Perito Ambiental





São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09, Casa-01, Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA) CEP 65.727-000
 Telefones: (99) 93122-7069 - (99) 93322-6313 - e-mail: cnpj02@hcbma.com

PEDEIREAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 P.S. 2259

COMPOSIÇÃO DE BDI	
LOTE 3	
PROPORIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 DATA: 30/05/2023	

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco	0,50%	0,97%	0,74%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,12%	0,59%
Administração Central	3,80%	4,67%	4,24%	3,00%
Lucro	6,64%	8,69%	7,67%	6,16%
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,53%	0,80%
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
PIS	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
ISS (**) (***)	2,00%	5,00%	2,50%	2,00%
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Obs: Os valores do PIS, COFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e segundo a LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

BDI = 19,64%
 $(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \cdot (1+I) - 1$

[Assinatura]
 Inácio Fernandes Pardo de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor I Perfil Ambiental

[Assinatura]





São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
Av. Zé da Preta Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II
Travessa do Vale (MA), CEP 65.727-000
Telefones: (99) 93122-7069 - (99) 93322-6313 - e-mail: cis02@nctma.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 0604001/2023
P.L.S. 2260

Table with multiple sections: LOTE 3, PROPOSTANTE, OBJETO, ENDEREÇO, EMPRESA, BASE DE PREÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, LICITAÇÃO, CALCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL, ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS, RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, and CALCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL (repeated).

Handwritten signature and stamp: João Fernando Porto da Câmara, Engenheiro Civil, CREA: 1105157044, Auditor / Perito Assessorial





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 C.P.J. 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual 12.353.539-5
 Av. 26 de Preto Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Tracota do Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 93122-7049 - (99) 90022-6313 - e-mail: cda02@conama.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/202 3
 PLS. 2261

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
LOTE 3	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDE: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%

B GRUPO B			
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Ferriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,66%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		46,28%	17,55%

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		11,45%	8,75%

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		14,74%	5,74%

Horista = 103,47%
 Mensalista = 63,04%
 A + B + C + D

[Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA: 110513/004
 Auditor / Perito Ambiental

**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
Av. Zé da Preta Cuadra 09, Casa 01, Loteamento São José II
Trindade do Vale (MA), CEP: 65.727-000
Telefones: (91) 55122-7059 / 55- 50222-5113 - e-mail: cte@ctemai.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 0904001/2023
2262

ORÇAMENTO SINTETICO			
LOTE 4			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII :POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO			
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73			
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 19,64 %			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023		DATA: 30/05/2023	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.332,88	13,45
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	52.259,10	38,35
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	65.511,43	48,07
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	177,45	0,13
VALOR TOTAL:		136.280,86	100,00%

CENTO E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Isáur Ferreira Porto de Carralho
Engenheiro Civil
CREA: 1105157844
Auditor / Perito Ambiental

GOVERNMENT OF CANADA
LE GOUVERNEMENT DU CANADA



PROVINCE		TOTAL	
ALBERTA	1,234,567	1,234,567	1,234,567
BRITISH COLUMBIA	2,345,678	2,345,678	2,345,678
MANITOBA	345,678	345,678	345,678
ONTARIO	4,567,890	4,567,890	4,567,890
QUEBEC	5,678,901	5,678,901	5,678,901
SASKATCHEWAN	678,901	678,901	678,901
YUKON	78,901	78,901	78,901
NUNAVUT	89,012	89,012	89,012
TOTAL	16,747,228	16,747,228	16,747,228

STATISTICAL INFORMATION ON THE PROVINCES AND TERRITORIES

STATISTICAL INFORMATION ON THE PROVINCES AND TERRITORIES

STATISTICAL INFORMATION ON THE PROVINCES AND TERRITORIES



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.093/0001-73 - nec. Estadual 12.153.519-5
 Av. Jo da Piedra Quiltra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Tricida do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (91) 90122-1059 / 99-95022-6311 - e-mail: djpe@ctmat.com

PROPOSTA Nº 0904001/2023
 Nº 2263

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
LOTE 4								
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, MA.								
Endereço: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO								
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.093/0001-73								
Base de Preços: SIMAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO								
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO								
BDI: 19,64%								
Licitação Tomada de Preços Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	6,00	519,73	621,80	R\$ 3.730,80
1.2	COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	UND	1,00	8.834,23	10.569,27	R\$ 10.569,27
1.3	COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	3.370,79	4.032,81	R\$ 4.032,81
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	5501700	Desmatamento, desboscamento, limpeza da área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	9.100,00	0,52	0,52	R\$ 5.642,00
2.2	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composições Próprias	M3	2.730,00	4,03	4,82	R\$ 13.158,60
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	12.669,93	1,22	1,46	R\$ 18.498,10
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.730,00	4,58	5,48	R\$ 14.960,40
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	4011209	Regulagem do subleito	SICRO NOVO	m²	13.650,00	1,06	1,27	R\$ 17.335,50
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.355,00	0,45	0,54	R\$ 737,10
3.3	5502985	Espurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	273,00	2,52	3,01	R\$ 821,73
3.4	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composições Próprias	M3	2.730,00	4,03	4,82	R\$ 13.158,60
3.5	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	12.669,93	1,22	1,46	R\$ 18.498,10
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.730,00	4,58	5,48	R\$ 14.960,40
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	M²	1.355,00	0,11	0,13	R\$ 177,45
VALOR TOTAL SEM BDI:							113.901,98	
VALOR TOTAL COM BDI:							135.260,95	
CENTO E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS								

Tiago Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 26 da Preta Quadra 09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Trizidela de Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 92122-7069 - (99) 90822-6313 - e-mail: dsj02@hotmail.com

RECIBO Nº 0504001/202 9
 VALOR R\$ 2264

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 4	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICARIAS (TRECHO I - POVOADO BANHEIROS AO POVOADO BARRA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BARRA FRIA; TRECHO III - BARRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOU FRICHO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BARRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOU FRICHO	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAL/MA 11/2022 - SICRO N.º 00/2022 - VALORES SEM DESCONTAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/22 DATA: 30/09/2022	

1.1. COMP-7409 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004413	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 70/22 ADEQUADA DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAL/PI	M2	1,00000000	380,00	380,00
0004491	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM FERROS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	SINAL/PI	M	4,00000000	10,60	42,40
0009205	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAL/PI	KG	0,15000000	21,89	3,28
0004417	SARRAFO NAO APARELHADO 7,5 X 7 CM, EM MACARANGUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAL/PI	M	1,00000000	7,65	7,66
TOTAL Material						433,93
Mão de Obra com Encargos Complementares						
8292	CARPITEIRO DE FERROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAL/PI	H	1,00000000	22,53	22,53
8315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAL/PI	H	2,00000000	17,96	35,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos						58,43
Serviço						
5452	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 14545, EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA (1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNEIRA 400 L AF 05/221	SINAL/PI	M3	0,06000000	349,62	20,97
TOTAL Serviço						20,97
VALOR						519,73
VALOR SEM ENCARGOS						498,08
VALOR COM ENCARGOS						519,73
VALOR BDI (19,64%)						102,07
VALOR COM BDI						621,80

1.2. COMP-7609 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9076	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAL/PI	H	35,00000000	27,01	947,45
9078	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAL/PI	H	70,41765750	112,00	7.896,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos						8.844,23
VALOR						8.844,23
VALOR SEM ENCARGOS						4.444,31
VALOR COM ENCARGOS						8.844,23
VALOR BDI (19,64%)						1.735,04
VALOR COM BDI						10.579,27

1.3. COMP-8434 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)						
Geral						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPRADA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Compras/ops	UND	1,00000000	3.370,79	3.370,79
TOTAL Geral						3.370,79
VALOR						3.370,79
VALOR SEM ENCARGOS						3.370,79
VALOR COM ENCARGOS						3.370,79
VALOR BDI (19,64%)						662,07
VALOR COM BDI						4.032,81

2.1. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 8,15 m (m²)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E-9541 Trator sobre pneus com 11m³ - 750 hp	1,00000000	1,0000	0,0000	764,6765	778,5833	764,6765	
TOTAL EQUIPAMENTOS						764,6765	

Luiz Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.049/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Triladeira do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 90122-7069 - (99) 95522-6313 - e-mail: dsj02@hotmail.com

0504001/2022 3
 2265
 J

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 4	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIÇA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARU AO POVOADO BAIÇA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARQUÊ, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇAMBA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ 13.269.049/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SIAP/MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,54%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
83315 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	17,5000	35,0000
TOTAL MÃO DE OBRA				35,0000
Custo Horário da Execução				800,5765
Produção da Equipe				1.532,51200
Custo Unitário da Execução				0,5203
Custo do FIC (0,06443)				0,0023
Custo Direto Total				0,5227
VALOR				0,52
VALOR SEM ENCARGOS				0,52
VALOR COM ENCARGOS				0,52
VALOR BDI (19,54%)				0,10
VALOR COM BDI				0,62

2.3. COMP-3689 - ESCAVACÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP. (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5645	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 157 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CH DURNO AF_06/2014	SIAP/MA	CH	0,00392520	70,10	0,31
5644	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 157 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CH DURNO AF_06/2014	SIAP/MA	CH	0,00542060	214,98	1,17
5651	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15,7 T COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CH DURNO AF_06/2014	SIAP/MA	CH	0,00934560	235,35	2,21
TOTAL Equipamento Custo Horário						3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIAP/MA	H	0,01597160	17,95	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos						0,34
VALOR						4,03
VALOR SEM ENCARGOS						3,74
VALOR COM ENCARGOS						4,03
VALOR BDI (19,54%)						0,78
VALOR COM BDI						4,81

2.3. 9314399 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural (km)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
F9579 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 148 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	294,8722	75,1529	294,8722
TOTAL EQUIPAMENTOS						294,8722
Custo Horário da Execução						294,8722
Produção da Equipe						249,00000
Custo Unitário da Execução						1,1800
Custo do FIC (0,02883)						0,0314
Custo Direto Total						1,2114
VALOR						1,21
VALOR SEM ENCARGOS						1,21
VALOR COM ENCARGOS						1,21
VALOR BDI (19,54%)						0,24
VALOR COM BDI						1,45

2.4. 5502970 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
F9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 168 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	350,8235	23,0449	373,8684
F9518 - Cadeia de 72 dentes rebocada de D = 60 cm (24)	1,00000000	0,5200	0,4800	4,9437	3,1901	3,9133
E9574 - Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	238,7473	82,3940	131,8554
E9665 - Rolão compactador do camião vibratório e independente por pneus de 11,5 x 18,2 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	154,5341	67,0156	154,5341
F9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	137,2287	36,5147	193,0752
TOTAL EQUIPAMENTOS						713,2914

Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREC: 1105157644
 Advogado / Partido Ambientalista



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Trindade de Valéria/BA CEP 05.727-000
 Telefones: 961.90122 7359 - 199 90202 6313 - e-mail: clq2@fcdmail.com

PELOREIRA S/A
 Nº 0504001/2002
 2266

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 4	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - VA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BANHEIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARDINA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/VA.	
Endereço: TRECHO I - POVOADO BOM PRINCÍPIO	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ 13.269.099/0001-73	
Base de preços: SINAPIMA 11/2022 - SÍMBOLO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESENERGAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 51,04% - SEM DESENERGAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 DATA 30/06/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
B3316	SEMPRETE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,5500	17,5500
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,5500
				Costo Horário da Execução: 750,3741
				Produção da Equipe: 168,20900
				Costo Unitário da Execução: 4,4570
				Costo do FIC (0,0283): 0,1186
				Costo Direto Total: 4,5756
				VALOR: 4,58
				VALOR SEM ENCARGOS: 4,54
				VALOR COM ENCARGOS: 4,58
				VALOR BDI (19,64%): 0,90
				VALOR COM BDI: 5,48

3.1. 4011209 - Regulização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9671	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 168 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	350,8735	73,0448	429,4240
E9819	Grãfia de 74 dentes rebocada de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5900	0,3100	4,5607	3,1901	4,1897
E9624	Motocultadora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	238,2972	84,3852	154,8120
E9762	Rolo compactador de pneus autogravidade de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	223,5177	56,3597	279,8774
E9645	Rolo compactador de pneu vibratório autogravidade para pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	164,5341	67,0198	164,5341
E9677	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,0900	0,3100	137,2240	35,9147	105,1287
						TOTAL EQUIPAMENTOS: 1,137,4783	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
B3316	SEMPRETE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,5500	17,5500
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,5500
				Costo Horário da Execução: 1.155,4252
				Produção da Equipe: 1.121,33191
				Costo Unitário da Execução: 1,0300
				Costo do FIC (0,0283): 0,0274
				Costo Direto Total: 1,0574
				VALOR: 1,06
				VALOR SEM ENCARGOS: 1,05
				VALOR COM ENCARGOS: 1,06
				VALOR BDI (19,64%): 0,21
				VALOR COM BDI: 1,27

3.2. 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9640	Trator sobre rodas com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	252,0973	81,5394	252,0973
						TOTAL EQUIPAMENTOS: 252,0973	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
B3316	SEMPRETE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,5500	17,5500
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,5500
				Costo Horário da Execução: 770,0473
				Produção da Equipe: 627,95000
				Costo Unitário da Execução: 0,4300
				Costo do FIC (0,0283): 0,0114
				Costo Direto Total: 0,4414
				VALOR: 0,45
				VALOR SEM ENCARGOS: 0,43
				VALOR COM ENCARGOS: 0,45
				VALOR BDI (19,64%): 0,09
				VALOR COM BDI: 0,54

Jaou Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 140515704
 Auditor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.019/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 26 de Abril Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Trindade de Vale - MA - CEP 65.727-000
 Telefones: (91) 90122-7069 - 91 90822-6313 - e-mail: ctsj02@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 Nº 0504001/2023 3
 2267
 A

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 4	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIADAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MAPITUMA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEJO AO POVOADO CAJARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
Endereço: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ 13.269.019/0001-73	
Base de Preços: SFAPI/MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DE SOBRENAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 61,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

3.3. 5502910 - Empuxo de jazida (m³)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 CV	1,0000	0,0000	252,0273	81,5384	252,0273
				TOTAL EQUIPAMENTOS		252,0273
MÃO DE OBRA		UNID		CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
B3316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,00000000	17,9500	17,9500
				TOTAL MÃO DE OBRA		17,9500
				Custo Horário da Execução		270,0473
				Produção da Equipe		110,13000
				Custo Unitário da Execução		2,4500
				Custo do FIC (0,02843)		0,0552
				Custo Direto Total		2,5152
				VALOR		2,32
				VALOR SEM ENCARGOS		2,48
				VALOR COM ENCARGOS		2,32
				VALOR BDI (19,64%)		0,49
				VALOR COM BDI		3,01

3.4. COMP-3169 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (M3)		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário							
5246	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	SFAPI		CH	0,00392500	78,18	0,31
5244	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	SFAPI		CHP	0,00642000	214,98	1,17
5251	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SFAPI		CHP	0,00345800	236,35	2,21
				TOTAL Equipamento Custo Horário			3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B3316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SFAPI		H	0,01069100	17,95	0,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos			0,34
				VALOR		4,03	
				VALOR SEM ENCARGOS		3,74	
				VALOR COM ENCARGOS		4,03	
				VALOR BDI (19,64%)		0,79	
				VALOR COM BDI		4,82	

3.5. 5314333 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em laço natural (km)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 148 CV	1,0000	0,0000	294,8927	75,1527	294,8927
				TOTAL EQUIPAMENTOS		294,8927
				Custo Horário da Execução		294,8927
				Produção da Equipe		249,00000
				Custo Unitário da Execução		1,1851
				Custo do FIC (0,02843)		0,0314
				Custo Direto Total		1,2165
				VALOR		1,32
				VALOR SEM ENCARGOS		1,32
				VALOR COM ENCARGOS		1,32
				VALOR BDI (19,64%)		0,24
				VALOR COM BDI		1,48

Tuaju Fernando Porto do Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157614
 Auditor / Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.696/0001-73 Insc. Estadual 17.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Triladeira do Vale - MA CEP 65.727-000
 Telefones: 99190122 7369 - 99 95022 6313 - e-mail: cnpj@chcnet.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 PLS. 2268

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 4	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIKA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIKA FRIA; TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOU PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOU PRINCÍPIO	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.696/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,54%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/09/2023	

3.8. 356278 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Carretão Lâmina com capacidade de 13 000L - 168 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	350,5235	73,0449	573,0457
E9518	Carça de 24 rodas (módulo de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,5609	3,1901	3,9133
E9524	Motor redutor - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	238,7507	69,3660	131,8554
E9545	Robo compactador po de camera vibradora autorregulado por pneus de 11,51 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	184,5341	67,0126	184,5341
E9577	Trazer agulhada sobre pneus - 72 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	137,7242	36,9147	87,0756
TOTAL EQUIPAMENTOS						732,4261	
MÃO DE OBRA			UNID	CONSID	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	CEMENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	1,00000000	17,9500	17,9500	
TOTAL MÃO DE OBRA						17,9500	
Custo Horário da Execução						750,3761	
Produção de Equipe						164,2000	
Custo Unitário da Execução						4,5609	
Custo do FIC (0,02183)						0,1186	
Custo Direto Total						4,5702	
VALOR						4,58	
VALOR SEM ENCARGOS						4,54	
VALOR COM ENCARGOS						4,58	
VALOR BDI (19,54%)						0,89	
VALOR COM BDI						5,48	

4.1. COMP-094 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M³)							
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E9032	TRATOR DE ESTERAS POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CNP DAUPHO AF_06/2014	SINAPI	CH	0,00048000	175,71	0,08	
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,08	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,01500000	17,55	0,03	
TOTAL Mão de Obra com Encargos						0,03	
VALOR						0,11	
VALOR SEM ENCARGOS						0,10	
VALOR COM ENCARGOS						0,11	
VALOR BDI (19,54%)						0,02	
VALOR COM BDI						0,13	

Luiz Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 1105157644
 Auditor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Trizidela do Vale (MA) CEP 65.727-000
 Telefones (99) 96122-7059 - (99) 93322-6313 - e-mail: cnpj02@hctma.com

RECIBO Nº 05040 01/2023
 2269

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
LOTE 4	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS	
				%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,45%	R\$ 18.332,88	100,00%	R\$ 18.332,88
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	38,35%	R\$ 52.259,10	100,00%	R\$ 52.259,10
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	48,07%	R\$ 65.511,43	100,00%	R\$ 65.511,43
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,13%	R\$ 177,45	100,00%	R\$ 177,45
TOTAL		100,00%	R\$ 136.280,86	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
				Parcela (R\$)	R\$ 136.280,86
				Acumulado (R\$)	R\$ 136.280,86

Handwritten signature
 Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental

Handwritten signature

Handwritten mark



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 Casa-C1 Loteamento São José II
 Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727.000
 Telefones: (99) 95122-7069 / (99) 95122-6113 - e-mail: city02@hotmail.com

PRELIMINAR Nº
 0504001/2002 7
 2270
 d

CURVA ABC DE SERVIÇOS	
LOTE 4	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPELAÇÃO DE ESTRADAS VICIADAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO II - POVOADO BOM PRINCÍPIO	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SUPRI Nº 117202 - SICRO NOVO Nº 072022 - VALORES SEM DESEMBOLAMENTO	
ENCARGOS SOCIAIS: MORTGTA = 133,47% - MENSALISTA = 63,04% - GEM DE CONSERVAÇÃO	
BOM 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 31/05/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
591053	Transporte com caminho basculante de 10 m³, rodovia em bom estado	SICRO NOVO	m³	7537,95	R\$ 1,45	R\$ 10.929,93	27,1672	27,167241	A
590297	Compostagem de resíduos a 100% do teor normal	SICRO NOVO	m³	5.420,00	R\$ 9,42	R\$ 51.036,40	21,06	48,22	A
COMP-3629	ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS DE 112 A 150HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL > 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	Composições Proprias	M3	5.420,00	R\$ 4,82	R\$ 26.112,20	12,31	60,53	B
431122	Revisão de bitumens	SICRO NOVO	m²	13.610,00	R\$ 1,27	R\$ 17.283,70	12,72	73,25	C
COMP-7500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Proprias	LOQ	1,00	R\$ 13.560,27	R\$ 13.560,27	7,76	81,01	C
560170	Direcionamento, deslocamento, limpeza de área e colocação do material de limpeza para abertura de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	3.100,00	R\$ 0,62	R\$ 1.922,00	4,14	85,15	C
COMP-8454	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Proprias	LOQ	1,00	R\$ 4.032,81	R\$ 4.032,81	2,96	88,11	C
COMP-74209	PLACA DE CERA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Proprias	M2	6,00	R\$ 621,00	R\$ 3.726,00	2,74	90,85	C
590294	Escuro de asfalto	SICRO NOVO	m²	273,00	R\$ 3,01	R\$ 821,73	0,90	91,75	C
590295	Limpeza mecanizada de camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.355,00	R\$ 0,54	R\$ 731,70	0,54	92,29	C
COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Proprias	MP	1.365,00	R\$ 0,13	R\$ 177,45	0,13	100,00	C
Valor total do Orçamento						R\$		124.292,84	

Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 1105157644
 Auditor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
Trindade do Vale, MA, CEP: 65.727-000
Telefones: 99-90102-7059 / 99-90302-6313 - e-mail: stj02@hotmail.com

Processo nº 0504001/2025
22.71

Table with project details: CURVA ABC DE INSUMOS, LOTE 4, PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA...

Main table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID., QUANT., PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL, %, ACÍDUL.%, CL. Contains detailed item pricing for various construction materials and services.

Handwritten signature: Fernando Porto de Carvalho
Espenhador Civil
CREA 1105157644
Auditor / Porto Ambiental

0504001/202 9
2272



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.537-5
Av. 2ª de Santa Cruz nº 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727-000
Telefones: 99192122-7069 - 993022-6313 - e-mail: chj92@hotmail.com

CURVA ABC DE INSUMOS	
LOTE 4	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIADAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÁ, TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO BOM PRINCÍPIO	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESEMBOLAMENTO	
ENCARGOS EQUIPES HORISTA = 103,67% - MENTALISTA = 63,64% - SEM DESEMBOLAMENTO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0107/2023 DATA: 30/09/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0002706	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 kWh INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	kWh	0,45	0,74	0,34	0,00	82,08	C
E925	Rolo compactador pneu de câmaras abertas 20" e capacidade para carga de 3000kg	SICRO NOVO	CH	0,00	67,00	0,00	0,00	82,08	C
E9579	Camionho basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	75,15	0,00	0,00	82,08	C
E9583	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	81,54	0,00	0,00	82,08	C
E9581	Trator sobre esteiras com lâmina - 216 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	278,58	0,00	0,00	82,08	C
0004417	SARRAFÃO NÃO APARELHADO 7,5 X 7 CM, EM MACARANGUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUNTA	SINAPI	m	6,00	7,41	44,46	0,00	82,05	C
M1205	Pagamento de item	SICRO NOVO	kg	2,15	19,20	41,97	0,01	82,05	C
0000370	ÁREA MEDIDA - POSTO, ZANFAL ORNECEDOR, PETRADO NA JAZIDA, SEM TRÁNSPORTE	SINAPI	m²	0,42	64,42	26,96	0,01	82,07	C
E9521	Canga grade - 7,50 tVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	5,10	4,13	21,06	0,01	82,07	C
0005075	PERGO DE AÇO POLIDO COM CÂMERA 14 X 30 (234 V. 14)	SINAPI	kg	0,90	21,20	19,08	0,01	82,08	C
0004721	PEDRA BRITADA 1 (0,5 a 19 mm), POSTO DE FERRILHAS ORNECEDOR, SEM TRÁNSPORTE	SINAPI	m³	0,28	68,32	19,03	0,01	82,08	C
M1205	Companhia de transporte de material	SICRO NOVO	l	1,85	11,98	22,00	0,00	82,09	C
E9071	Transportador manual de cimento com capacidade de 60 l (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	18,45	0,76	14,00	0,00	82,09	C
0004363	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	SINAPI	h	106,00	0,11	11,66	0,00	82,10	C
0003733	SEURO - HORISTA (COLETADO CAXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	h	1.243,58	0,01	12,43	0,00	82,10	C
0003268	OPERADOR DE BETONEIRA FATORIA/OUVARIA E MISTURADORA	SINAPI	h	6,79	14,41	97,91	0,00	82,40	C
E9054	Transportador manual de cimento com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	6,32	1,51	9,55	0,00	82,10	C
E9054	Transportador manual de cimento com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	9,10	1,00	9,10	0,00	82,11	C
0004341	EPH - FAMÍLIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	SINAPI	h	4,08	1,36	5,55	0,00	82,11	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	5,10	1,45	7,40	0,00	82,11	C
0004359	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	SINAPI	h	6,00	0,43	2,58	0,00	82,11	C
0004358	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	SINAPI	h	245,41	0,01	2,45	0,00	82,11	C
0004362	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	SINAPI	h	211,20	0,01	2,11	0,00	82,11	C
E9071	Transportador manual de cimento com capacidade de 60 l (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	2,06	0,51	1,02	0,00	82,11	C
00010575	BETONEIRA CAPACIDADE 2000 L (CAPACIDADE DE 2000 L)	SINAPI	l	0,00	5.326,50	0,00	0,00	82,11	C
0002706	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 kWh INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	kWh	0,45	0,74	0,34	0,00	82,11	C
E925	Rolo compactador pneu de câmaras abertas 20" e capacidade para carga de 3000kg	SICRO NOVO	CH	0,00	67,00	0,00	0,00	82,11	C
E9585	Camionho basculante com capacidade de 20 m³ - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	102,97	0,00	0,00	82,11	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	1,00	0,00	0,00	82,11	C
E9521	Canga grade - 7,50 tVA (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	0,23	0,23	0,00	82,11	C
E9585	Canga grade - 13 tVA (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	3,82	0,00	0,00	82,11	C
E9585	Canga grade com lâmina - 0,30 m - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	22,78	0,00	0,00	82,11	C
E9019	Estaca com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 13 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	29,66	0,00	0,00	82,11	C
E9579	Camionho basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	75,15	0,00	0,00	82,11	C
E9583	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	81,54	0,00	0,00	82,11	C
E9502	Camionho basculante com capacidade de 15 t - 183 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	291,24	0,00	0,00	82,11	C
E9582	Camionho basculante com capacidade de 15 t - 183 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	68,27	0,00	0,00	82,11	C
E9581	Trator sobre esteiras com lâmina - 216 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,00	278,58	0,00	0,00	82,11	C

Valor total do Orçamento: R\$ 133.628,00

Isidoro Fernandes Porto de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 1105157644
Auditor / Perito Ambiental

Q



São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.353.539-5
Av. Ze da Preta Quadra: 09 - Casa: 01 - Loteamento São José II
Trabalhada do Vale - MA - CEP: 65.737-000
Telefones: (99) 90122-7069 - (99) 90022-6313 - e-mail: dsj22@hotmail.com

PROPOSTA Nº 0904061/2023 3
2273

Table with 1 column: COMPOSIÇÃO DE BDI LOTE 4. Rows include: PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS...; ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73; BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO; BDI: 19,64 %; LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30.05/2023

Table with 5 columns: DESCRIÇÃO, VALORES DE REFERÊNCIA - %, and Taxas Adotadas - %. Rows include: Risco, Despesas Financeiras, Administração Central, Lucro, Seguro e Garantia, Tributos (soma dos itens abaixo), COFINS, PIS, ISS (**) (***), TOTAL

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário
Obs: Os valores de PIS, COFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

BDI = 19,64 %
((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+LY)(1-I)-1)

Handwritten signature and stamp: Iadeu Fernando Porto de Carvalho, Engenheiro Civil, CREA: 160337644, Auditor Ambiental

Handwritten mark



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.519-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP 65.727-660
 Telefones - 99: 95322-7069 - 99: 95322-6313 - e-mail: ctsj02@hotmail.com

PROPOSTA Nº 0904001/2023
 2274
 N

LOTE 4					
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.					
ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO					
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73					
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO					
BDI: 19,64%					
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023					
CALCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL					
FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR	
1ª FAIXA	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	4,50%	-	
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00	
3ª FAIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00	
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00	
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 36.000.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00	
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00	
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS					
FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%
RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES			R\$	128.713,80	
FAIXA ENQUADRADA				1ª FAIXA	
ALÍQUOTA NOMINAL				4,50%	
VALOR A DEDUZIR			R\$	-	
IMPOSTO DEVIDO			R\$	-	
ALÍQUOTA EFETIVA				0,00%	
CALCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
TRIBUTOS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
REPARTIÇÃO	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
EFETIVA	0,85%	0,88%	0,80%	0,17%	2,00%

[Assinatura]
 Ilday Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Admistr / Perfil Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.519-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Tridela de Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 50121-70/9 - 59.40222-6113 - e-mail: cslp2@htcmail.com

PEDREIRAS/MA
 Nº: 0504001/2022 3
 2275

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
LOTE 4	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIJINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023	DATA: 30/05/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		46,28%	17,55%

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		11,45%	8,75%

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		14,74%	5,74%


Horista = 103,47%
 Mensalista = 63,04%
 A + B + C + D

Handwritten signature
 Iader Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157044
 Auditor - Porto Alegre/RS

2

**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.539-5
Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727-000
Telefones: (99) 93122-7069 - (99) 50022-6313 - e-mail: chp22@hotmail.com




ORÇAMENTO SINTÉTICO			
LOTE 5			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII: POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA			
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73			
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 19,64 %			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023		DATA: 30/05/2023	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.332,88	15,89
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	37.305,74	32,34
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	49.392,50	42,82
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	10.165,79	8,81
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	163,80	0,14
VALOR TOTAL:		115.360,71	100,00%

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

José Fernando Porto de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 1195157644
Assinatura: [Assinatura]

COMISSÃO DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL



CATEGORIA		PROFISSÃO	GRUPO	CODIGO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01	1	10000	1	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
02	1	20000	1	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
03	1	30000	1	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
04	1	40000	1	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
05	1	50000	1	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
06	1	60000	1	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
07	1	70000	1	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
08	1	80000	1	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
09	1	90000	1	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
10	1	100000	1	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000

COMISSÃO DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL

Ministério do Trabalho e Previdência Social





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.519-5
 Av. Jo da Piedra Guadalupe Casa-G1 Loteamento São José II
 Trilícia de Vale - MA - CEP: 65.721-000
 Telefones: (99) 40122-7039 - (99) 50022-6313 - e-mail: ds@22@net.com.br

05040001/2022 3
 2277

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
LOTE 5								
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, MA.								
Endereço: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA								
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73								
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO								
Encargos Sociais: Hórtista = 103,47% - Mensalista = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO								
BDI: 19,64 %								
Licitação Tomada de Preços nº 001/2023 DATA: 30.05/2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-74209	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	6,00	519,73	621,80	R\$ 3.730,80
1.2	COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	UND	1,00	8.834,23	10.569,27	R\$ 10.569,27
1.3	COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	3.370,79	4.032,81	R\$ 4.032,81
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m³	8.400,00	0,52	0,62	R\$ 5.208,00
2.2	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composições Próprias	M3	2.520,00	4,00	4,79	R\$ 12.070,80
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural	SICRO NOVO	tkm	4.422,60	1,20	1,44	R\$ 6.368,54
2.4	5502978	Compactação do aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.520,00	4,53	5,42	R\$ 13.658,40
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m³	12.600,00	1,05	1,26	R\$ 15.876,00
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m³	1.260,00	0,44	0,53	R\$ 667,80
3.3	5502985	Expurgo de jazidas	SICRO NOVO	m³	252,00	2,49	2,98	R\$ 750,96
3.4	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composições Próprias	M3	2.520,00	4,00	4,79	R\$ 12.070,80
3.5	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural	SICRO NOVO	tkm	4.422,60	1,20	1,44	R\$ 6.368,54
3.6	5502978	Compactação do aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.520,00	4,53	5,42	R\$ 13.658,40
4 OBRAS DE ARTE CORRENTE								
4.1	0204037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - área, bnta e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	7,00	741,68	887,35	R\$ 6.211,45
4.2	0204137	Boca de BSTC D = 1,00 m - escusidade 40° - área e bnta comerciais - duas retas	SICRO NOVO	un	2,00	1.652,60	1.977,17	R\$ 3.954,34
5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
5.1	COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	M²	1.260,00	0,11	0,13	R\$ 163,80
VALOR TOTAL SEM BDI:								R\$ 96.344,28
VALOR TOTAL COM BDI:								R\$ 115.368,71
CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS								

Eng. Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor / Perfil Ambiental

RECEIPT FOR CASH ON HAND



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	PAYEE NAME
11/15/17	SALES	100.00		
11/16/17	SALES	250.00		
11/17/17	SALES	150.00		
11/18/17	SALES	300.00		
11/19/17	SALES	200.00		
11/20/17	SALES	100.00		
11/21/17	SALES	50.00		
11/22/17	SALES	75.00		
11/23/17	SALES	125.00		
11/24/17	SALES	90.00		
11/25/17	SALES	180.00		
11/26/17	SALES	110.00		
11/27/17	SALES	60.00		
11/28/17	SALES	130.00		
11/29/17	SALES	80.00		
11/30/17	SALES	160.00		
12/01/17	SALES	95.00		
12/02/17	SALES	140.00		
12/03/17	SALES	70.00		
12/04/17	SALES	115.00		
12/05/17	SALES	65.00		
12/06/17	SALES	120.00		
12/07/17	SALES	85.00		
12/08/17	SALES	155.00		
12/09/17	SALES	95.00		
12/10/17	SALES	135.00		
12/11/17	SALES	75.00		
12/12/17	SALES	110.00		
12/13/17	SALES	60.00		
12/14/17	SALES	145.00		
12/15/17	SALES	80.00		
12/16/17	SALES	125.00		
12/17/17	SALES	70.00		
12/18/17	SALES	105.00		
12/19/17	SALES	55.00		
12/20/17	SALES	140.00		
12/21/17	SALES	90.00		
12/22/17	SALES	130.00		
12/23/17	SALES	75.00		
12/24/17	SALES	115.00		
12/25/17	SALES	65.00		
12/26/17	SALES	120.00		
12/27/17	SALES	85.00		
12/28/17	SALES	155.00		
12/29/17	SALES	95.00		
12/30/17	SALES	135.00		
12/31/17	SALES	75.00		

Account of Cash on Hand
with balance sheet
for the year 2017
and for the month of
December 2017



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.259.029/0001-73 - Insc. Estadual 12.153.519-5
 Av. Jo da Preta Quatira 09, Casa 01, Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 36122-7069 - 99-90022-6313 - e-mail: cty02@hotmail.com

0504/001/2002 3
 2278

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRIROS AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIKA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRADADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVARGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAJARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
Endereço: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.259.029/0001-73	
Base de Preço: SIAFI MA 11/2022 - SICRO 1/2020 MA 07/2022 - VALORES SEM DESEMBOLTAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLTAÇÃO	
BDE: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 DATA: 30/05/2022	

1.1. COMP-74359 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004913	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 71 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SIAFI	M2	1,00000000	380,00	380,00
00004491	POSTALETE 2,5 X 7,5" CM EM FERROS, MASTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SIAFI	M	4,00000000	10,60	42,40
00005025	PREÇO DE AÇO PÓLICO COM CARGA 14 X 30,3 3,4 X 1,5"	SIAFI	KG	0,15333333	21,95	3,29
00004417	SARRAFO HAO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SIAFI	M	1,00000000	7,65	7,65
TOTAL Material						433,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8479	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIAFI	H	1,00000000	27,53	27,53
8416	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIAFI	H	2,00000000	17,95	35,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						63,43
Serviço						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5492	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RECOMBINAÇÃO L. AF. 05/2021	SIAFI	M3	0,06000000	349,66	20,97
TOTAL Serviço						20,97
VALOR						519,73
VALOR SEM ENCARGOS						486,61
VALOR COM ENCARGOS						519,73
VALOR BDI (19,64%)						102,07
VALOR COM BDI						621,80

1.2. COMP-7803 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UNID)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9079	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIAFI	H	35,00000000	27,01	947,45
9078	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIAFI	H	70,41765750	112,00	7.886,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8.834,23
VALOR						8.834,23
VALOR SEM ENCARGOS						4.416,11
VALOR COM ENCARGOS						8.834,23
VALOR BDI (19,64%)						1.735,04
VALOR COM BDI						10.569,27

1.3. COMP-8404 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UNID)						
Genl		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições	UNID	1,00000000	3.370,79	3.370,79
TOTAL Genl						3.370,79
VALOR						3.370,79
VALOR SEM ENCARGOS						3.370,79
VALOR COM ENCARGOS						3.370,79
VALOR BDI (19,64%)						662,82
VALOR COM BDI						4.033,61

2.1. S391703 - Desembaramento, destocamento, Empresa da área e estocagem do material de Empresa com diâmetro de 8,13 m (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	BPR	PROD	BPR		
89541	Trator sobre esteira com 11m pa - 2501W	1,00000000	1,0000	0,0000	756.4542	756.4542	
TOTAL EQUIPAMENTOS:						756.4542	
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
8416	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,00000000	17,9500	35,9000	
TOTAL MÃO DE OBRA:						35,9000	
Custo Horário da Escuro:						792,3542	
Produto da Equip:						1.572.81000	
Custo Unitário da Escuro:						0,5200	
Custo do PIC (0,03443):						0,0073	
Custo Direto Total:						0,5273	
VALOR						0,32	
VALOR SEM ENCARGOS						0,31	
VALOR COM ENCARGOS						0,32	
VALOR BDI (19,64%)						0,19	
VALOR COM BDI						0,51	

[Handwritten Signature]
 João Roberto Porto de Carralho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.151.519-5
Av. Zé da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
Trinidade do Vale - MA - CEP 65.737-000
Telefones : 99.95122-7019 - 99.93022-6113 - email: cte@212.netmail.com

PROJ. 0904001/2023
2279

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS RURAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAYIA FRIA TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BANJA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM FIM, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA FARGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO VEDAO AO POVOADO CAÇANEA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI CNPJ 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SP/MA/UA 11/2022 - SCD/INOV/UA 01/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,84%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 31/05/2023	

2.3. COMA 1889 - ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP. (M3)						
EQUIPAMENTO	CUSTO HORÁRIO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5046	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 137 HP, CAPACIDADE DA CAÇANEA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CH DURADO AF. 06/2014	SP/AM	CHP	0,00399520	77,55	0,30
5344	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 137 HP, CAPACIDADE DA CAÇANEA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CH DURADO AF. 06/2014	SP/AM	CHP	0,00642900	213,67	1,16
5851	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 1,13 M3 - CH DURADO AF. 06/2014	SP/AM	CHP	0,00345600	235,09	2,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SP/AM	M	0,01679100	17,95	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,34
VALOR:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						3,72
VALOR COM ENCARGOS:						4,00
VALOR BDI (19,84%):						0,79
VALOR COM BDI:						4,79

2.3. 3914350 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em laço natural (km)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	DEPR	PROD	DEPR		
E979	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	291,7213	74,3443	251,7213
TOTAL EQUIPAMENTOS:						291,7213	
Custo Horário da Execução:						291,7213	
Produção da Equipe:						249,0000	
Custo Unitário da Execução:						1,1719	
Custo do FIC (8,07843):						0,0111	
Custo Direto Total:						1,2111	
VALOR:						1,29	
VALOR SEM ENCARGOS:						1,29	
VALOR COM ENCARGOS:						1,33	
VALOR BDI (19,84%):						0,24	
VALOR COM BDI:						1,44	

2.4. 5397878 - Compactação de aterros a 100% da Proctor normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	DEPR	PROD	DEPR		
E977	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 168 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	347,0512	77,2594	319,5272
E9618	Grado de 24 dentes rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,5316	3,1558	3,8472
E9524	Motobulldozer - 93 kW	1,00000000	0,2700	0,7300	235,7181	87,4356	170,4375
E9585	Rolo compactador de pneus autopropeção de 27 t - 85 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	102,5429	66,2992	102,5429
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	135,7485	36,5177	104,6472
TOTAL EQUIPAMENTOS:						724,5483	
MÃO DE OBRA							
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00000000		17,9500	17,9500	
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,9500	
Custo Horário da Execução:						747,4983	
Produção da Equipe:						168,2000	
Custo Unitário da Execução:						4,4100	
Custo do FIC (8,07843):						0,1173	
Custo Direto Total:						4,5273	
VALOR:						4,53	
VALOR SEM ENCARGOS:						4,53	
VALOR COM ENCARGOS:						4,53	
VALOR BDI (19,84%):						0,89	
VALOR COM BDI:						5,42	

3.1. 4311298 - Regularização do subleito (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	DEPR	PROD	DEPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 168 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	347,0512	77,2594	424,8054
E9618	Grado de 24 dentes rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,5316	3,1558	4,1051
E9524	Motobulldozer - 93 kW	1,00000000	0,2700	0,7300	235,7181	87,4356	159,7162
E9782	Rolo compactador de pneus autopropeção de 27 t - 85 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	102,5429	66,2992	215,0925
E9685	Rolo compactador de pneus autopropeção de 27 t - 85 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	102,5429	66,2992	182,5479
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	135,7485	36,5177	104,6472
TOTAL EQUIPAMENTOS:						1.125,2477	

Iedeu Fernando Porto do Carriho
Engenheiro Civil
CREA: 1105157844
Auditor / Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.351.519-5
 Av. Ze da Prata Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II
 Tru-de-la do Vale (MA), CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 90122-7069 - (99) 90322-6113 - e-mail: cte@22@hotmail.com

PRESENCIALMENTE
 Proc. 0504001/202 3
 2280
 L

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARÃO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRADADE, TRECHO IV - POVOADO BOM FRUTIFICIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARAJÓ DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA)	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SINAPI NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESEPERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESEPERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
9316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,9620
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,9620
				Custo Horário da Execução: 1.163,1372
				Produção da Equipe: 1.171,3100
				Custo Unitário da Execução: 1,0200
				Custo do FIC (0,02183): 0,0271
				Custo Direto Total: 1,0471
				VALOR: 1,03
				VALOR SEM ENCARGOS: 1,04
				VALOR COM ENCARGOS: 1,03
				VALOR BDI (19,64%): 0,21
				VALOR COM BDI: 1,24

3.2. 5507883 - Limpeza mecanizada de terreno vegetal (m²)		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	PROD		DEPR	PROD	DEPR		
(9540) Trabalho sobre esteira com lâmina - 127 kW		1,0000000	1,0000	0,0000	243,3864	80,6616	243,3864
							TOTAL EQUIPAMENTOS: 243,3864

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
9316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,9620
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,9620
				Custo Horário da Execução: 267,3374
				Produção da Equipe: 672,9600
				Custo Unitário da Execução: 2,4300
				Custo do FIC (0,02183): 0,0114
				Custo Direto Total: 0,4414
				VALOR: 0,44
				VALOR SEM ENCARGOS: 0,43
				VALOR COM ENCARGOS: 0,44
				VALOR BDI (19,64%): 0,09
				VALOR COM BDI: 0,53

3.3. 5507886 - Espurgo de jazida (m³)		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	PROD		DEPR	PROD	DEPR		
(9540) Trabalho sobre esteira com lâmina - 127 kW		1,0000000	1,0000	0,0000	243,3864	80,6616	243,3864
							TOTAL EQUIPAMENTOS: 243,3864

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
9316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,9620
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,9620
				Custo Horário da Execução: 267,3374
				Produção da Equipe: 110,1100
				Custo Unitário da Execução: 2,4300
				Custo do FIC (0,02183): 0,0544
				Custo Direto Total: 2,4844
				VALOR: 2,49
				VALOR SEM ENCARGOS: 2,43
				VALOR COM ENCARGOS: 2,49
				VALOR BDI (19,64%): 0,49
				VALOR COM BDI: 2,98

3.4. COM-3889 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP. (M³)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5346	PA CARREGADORA SOBRE ROÇAS, POTÊNCIA 157 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CIP DURANO AF 08/2014	SINAPI	CHP	0,00332520	77,55	0,30
5644	PA CARREGADORA SOBRE ROÇAS, POTÊNCIA 157 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DURANO AF 08/2014	SINAPI	CHP	0,00647066	213,67	1,16
5651	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 12,7 T COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DURANO AF 08/2014	SINAPI	CHP	0,00334560	235,00	2,20
						TOTAL Equipamento Custo Horário: 3,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01639160	17,95	0,34
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,34
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,34
						VALOR: 4,00
						VALOR SEM ENCARGOS: 3,72
						VALOR COM ENCARGOS: 4,00
						VALOR BDI (19,64%): 0,79
						VALOR COM BDI: 4,79

Tadeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.029/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta, Quarta 09, Casa 01, Loteamento São José II
 Trindade do Vale, MA, CEP: 65.727-600
 Telefones: (99) 96122-7069 - (99) 93322-6313 - e-mail: cte02@hotmail.com

PROCREMAS/MA
 Proc. 0904001/2023
 228

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇEBRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FREIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA IZABELAS, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEÇEBRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.029/0001-73	
BASE DE PREÇOS: EPAM/MA 11/2022 - SICRIT/NOVO/MA 07/2022 - VALORES CEM DEZEMBRO 2022	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

3.5.5316330 - Transporte com canteleto beneficiado de 10 m³ - rodovia em liço natural (Bom)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DEPR	PROD	DEPR	
E9579 - Caminhão basculante com capacidade de 12 m³ - 163 kW	1,0000000	1,2000	0,0000	291,7213	74,3448	221,7213
TOTAL EQUIPAMENTOS:						221,7213
Custo Horário de Execução:						221,7213
Produção da Equipe:						219,0000
Custo Unitário de Execução:						1,1200
Custo do FIC (0,02813):						0,0311
Custo Direto Total:						1,2011
VALOR:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						1,20
VALOR COM ENCARGOS:						1,28
VALOR BDI (19,64%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,44

3.A.5307078 - Compactação de aterros a 100% da Proctor normal (m)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DEPR	PROD	DEPR	
F9571 - Caminhão Lince com capacidade de 10.000 l - 163 kW	1,0000000	0,9000	0,1000	347,0512	77,2504	319,5720
F9518 - Grate de 24 dentes rebocador de D = 60 cm (24)	1,0000000	0,5200	0,4800	4,5316	3,1569	3,9712
F9524 - Motor-elétrico - 93 kW	1,0000000	0,2200	0,7100	226,7191	87,4354	130,4175
E9685 - Rolo compactador de camêra vibratória apropriado para pneus de 11,61 - 82 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	182,5409	66,2000	182,5409
E9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,5200	0,4800	135,7485	38,5177	64,1177
TOTAL EQUIPAMENTOS:						724,5483

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
63116 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,9600	17,9600
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9600
Custo Horário de Execução:				17,9600
Produção da Equipe:				178,2000
Custo Unitário de Execução:				4,4100
Custo do FIC (0,02813):				0,1273
Custo Direto Total:				4,5373
VALOR:				4,53
VALOR SEM ENCARGOS:				4,49
VALOR COM ENCARGOS:				4,53
VALOR BDI (19,64%):				0,89
VALOR COM BDI:				5,42

4.1.6166337 - Corpo de BSTD 0 e 1,03 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DEPR	PROD	DEPR	
E9686 - Caminhão carroceria com guarda-lua com capacidade de 20 l m³ - 136 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	314,9982	101,6662	314,9982
TOTAL EQUIPAMENTOS:						314,9982

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
63116 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	17,9600	53,8800
TOTAL MÃO DE OBRA:				53,8800
Custo Horário de Execução:				53,8800
Produção da Equipe:				311,2500
Custo Unitário de Execução:				118,5100

MATERIAS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M7175 - Tubo de concreto armado PA1 - Ø = 1,00 m	m	1,0000000	423,5100	423,5100
TOTAL MATERIAS:				423,5100

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
110971 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - colocação em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00735000	397,3700	2,9277
1106105 - Concreto estrutural fck = 20 MPa - colocação em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,40200000	376,5000	151,5138
3103327 - Formas do tabuleiro do piso para desbastes de concreto - utilização de 3 vezes - currupação, instalação e retirada	m²	0,80000000	56,5400	45,2320
TOTAL SERVIÇOS:				199,6683

Tadeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREM: 1105157644
 Auditor / Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.519-5
 Av. 2o de Abril Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP 65.727-000
 Telefones: 99150122-7069 - 99- 50322-6313 - e-mail: cte@22@hotmail.com

PRECATORIO Nº 05040001/2002 3
 2282

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VEICUAIS (TRECHO I - POVOADO BARREROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARZENA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA LINDRÉZES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MTO AO POVOADO CAÇARAJÓ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARZENA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 1/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESEMBOLAMENTO	
ENCARGOS SOCIAIS NORDESTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLAMENTO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 DATA: 30/05/2023	

NOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	LM		EP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	RE	DMT	RE	DMT	RE	
M2175 Tubo de concreto armado PA1 - Ø = 1,00 m (Câmara de câmara com guarda-lua com capacidade de 20 Lm - 136 kW)	m	0,78667000	0,00	2,7500	0,00	2,2000	0,00	1,7500	0,0000
BOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000									
Custo Direto Total: 781,6675									
VALOR: 781,68									
VALOR SEM ENCARGOS: 718,29									
VALOR COM ENCARGOS: 781,68									
VALOR BDI (19,64%): 149,87									
VALOR COM BDI: 931,55									

4.2. 6894137 - Boca de BSTC Ø = 1,00 m - esconrelado 45° - areia e brita comerciais - alta retas (m)				
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107R72 Concreto f.c. = 20 MPa - contendo em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,53620000	470,6800	1.052.844,5
3103302 Formas de tubos de concreto para execução de drenagem - utilização de 3 vezes - contendo instalação e retirada	m³	10,36200000	56,5400	585.754,4
TOTAL SERVIÇOS: 1.432.598,9				
Custo Direto Total: 1.638.593,9				
VALOR: 1.638,60				
VALOR SEM ENCARGOS: 1.448,19				
VALOR COM ENCARGOS: 1.638,60				
VALOR BDI (19,64%): 324,97				
VALOR COM BDI: 1.977,17				

4.3. CONP-034 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M²)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
65032 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T COM LÂMINA 2,19 M3 - CNP DEURNO, AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00046000	175,74	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,08					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6A316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00150000	17,55	0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,10					
VALOR: 0,11					
VALOR SEM ENCARGOS: 0,10					
VALOR COM ENCARGOS: 0,11					
VALOR BDI (19,64%): 0,07					
VALOR COM BDI: 0,13					

[Assinatura]
 Irajá Fernandes Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA - 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta, Quadra: 09, Casa: 01, Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA), CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 93122-7069 - (99) 93322-6313 - e-mail: cnpj2@nctmad.com

09/04/2023
 2283
 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
LOTE 5	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023	DATA: 30/05/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS	
				%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,89%	R\$ 18.332,88	100,00%	R\$ 18.332,88
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	32,34%	R\$ 37.305,74	100,00%	R\$ 37.305,74
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	42,82%	R\$ 49.392,50	100,00%	R\$ 49.392,50
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE	8,81%	R\$ 10.165,79	100,00%	R\$ 10.165,79
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,14%	R\$ 163,80	100,00%	R\$ 163,80
TOTAL		100,00%	R\$ 115.360,71	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
				Parcela (R\$)	R\$ 115.360,71
				Acumulado (R\$)	R\$ 115.360,71

[Handwritten Signature]
 Iadeu Fernando Ponto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor Perito Ambiental





São José

CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.959/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta Quadra-09 Casa 01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP: 65.737-060
 Telefones: (99) 95122-7269 - (99) 95022-6313 - e-mail: stj02@hotmail.com

PLANEJAMENTO
 Nº do: 0504001/2023
 2284
 L

CURVA ABC DE SERVIÇOS	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS (TRECHO I - POVOADO BANHEIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARÓ AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MAREMBA, TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MAREMBA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.959/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SIAFI/MA 1/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DEBOLUÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS MÍNIMA = 103,67% - MENSALISTA = 43,04% - SEM DEBOLUÇÃO	
BID: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/06/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5507978	Compactação de aterros a 100% do Padrão normal	SICRO NOVO	m²	5542	R\$ 5,42	R\$ 27.315,80	73,6747	73,674591	A
COMP-3603	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 150 HP COM LAMINA PE SO OPERACIONAL * 131 E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	Composições Propostas	M3	5.040,00	R\$ 4,79	R\$ 24.141,60	20,90	44,61	A
5511272	Reparação de esteira	SICRO NOVO	m	12.920,00	R\$ 1,24	R\$ 15.820,80	19,26	59,37	B
5014353	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terra natural	SICRO NOVO	km	8.045,20	R\$ 1,44	R\$ 12.777,09	11,04	69,41	D
COMP-7500	ADAPTAÇÃO LOCAL	Composições Propostas	UNID	1,00	R\$ 10.503,27	R\$ 10.503,27	9,16	78,57	B
0634317	Corpo de BSTD D - 1,00 - PA1 - área bruta e posada de mão curvadas	SICRO NOVO	m	7,00	R\$ 857,35	R\$ 5.991,45	5,38	83,95	C
5501700	Desmatamento, desbaste, remoção limpa de área e escavação do material da limpeza com áreas de proteção de 0,15 m	SICRO NOVO	m²	8.430,00	R\$ 0,62	R\$ 5.208,00	4,51	89,47	C
COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Propostas	UNID	1,00	R\$ 4.032,91	R\$ 4.032,91	3,50	91,97	C
0604137	Boca de BSTD D - 1,00 m - capacidade 40" - área bruta com área de proteção	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 1.977,17	R\$ 3.954,34	3,43	95,39	C
COMP-74200	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Propostas	M2	6,00	R\$ 621,80	R\$ 3.730,80	3,23	98,63	C
5510255	Equipos de limpeza	SICRO NOVO	m²	257,00	R\$ 2,50	R\$ 642,50	0,55	99,78	E
5507978	Limpeza mecânica da superfície vegetal	SICRO NOVO	m²	1.269,00	R\$ 0,43	R\$ 543,87	0,46	99,99	E
COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Propostas	MP	1.200,00	R\$ 0,13	R\$ 153,00	0,14	100,00	C
Valor total do Orçamento R\$							113.362,77		

Tadeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1185157644
 Auditor Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa: 01 - Loteamento São José II
 Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: 99.90322-7069 - 99.90322-6113 - e-mail: cts02@netmail.com

090400112027
 2285

CURVA ABC DE DUMONS	
LOTE 3	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIRO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO 2 - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BAURRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÁ, TRECHO VI - BAURRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÁ	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRHO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESENERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - ME REALISTA = 63,04% - SEM DESENERAÇÃO	
ISRE 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 DATA: 30/05/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉD. %	CL.
E951	Caminhão basculante com capacidade de 10.000 L - 120 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	34,43	347,00	11.855,52	11,56	11,56	A
E952	Caminhão basculante com capacidade de 10.000 L - 113 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	26,53	261,72	10.252,78	9,89	20,54	A
0004707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS (FEIO)	SINAPI	H	70,42	139,62	9.821,50	6,79	27,27	A
E965	Rolo compactador de pneus com motor a diesel - 11,5 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	41,20	182,56	7.521,24	6,52	33,79	A
0004721	ÓLEO DIESEL COMUM (SINAPI)	SINAPI	L	1.059,70	0,28	0.871,26	3,78	39,58	A
0004724	TRATOR DE ESTERAS - POTÊNCIA DE 150 HP, PÊSO OPERACIONAL DE 16.7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBA COM CAPACIDADE DE 3.000 L	SINAPI	UN	0,00	1.242.000,00	5.481,61	4,75	44,33	A
0004953	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PÊSO OPERACIONAL MÁXIMO DE 18.500 KG	SINAPI	UN	0,00	631.013,29	4.368,07	3,60	48,13	A
E954	Trator sobre esteiras com lâmina - 293 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	5,48	756,45	4.145,20	3,59	51,72	B
E954	Motocultivador - 53 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	16,67	236,72	3.959,87	3,41	55,13	B
0004704	LOGICIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	Companhia	L240	1,00	3.120,76	3.120,76	2,92	56,05	B
E957	Trator agrícola sobre pneus - 77 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	23,33	135,75	3.162,65	2,75	60,79	B
M1175	Tubo de concreto armado PAI - D = 1,00 m	SICRHO NOVO	m	7,00	473,51	2.914,57	2,52	63,35	B
E957	Rolo compactador de pneus com capacidade de 27,1 - 33 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	19,79	271,11	2.355,26	2,07	65,43	B
0004813	PLACA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA 75 75 - ADEQUADA DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	6,00	380,00	2.280,00	1,98	67,41	B
E954	Motocultivador - 81 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	24,53	87,44	2.145,08	1,81	69,27	B
M0424	Concreto Portland CP II - 32 - curo	SICRHO NOVO	m³	2.005,50	0,63	1.263,47	1,10	70,36	B
E954	Trator sobre esteiras com lâmina - 177 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	4,31	247,39	1.066,03	0,93	71,29	B
E951	Caminhão basculante com capacidade de 10.000 L - 148 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	14,01	77,24	1.082,74	0,93	72,17	B
0004943	ENCARGO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	35,71	24,29	868,04	0,75	72,92	B
0004737	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVO AGRICULTURA	SINAPI	H	49,24	16,19	798,09	0,68	73,00	B
0004749	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SINAPI	H	47,49	16,32	774,72	0,67	74,27	B
E965	Caminhão carreta com guilhotina com capacidade de 20 Lm - 136 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	2,22	315,00	700,00	0,61	74,68	B
E957	Trator agrícola sobre pneus - 77 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	12,87	25,52	328,43	0,52	75,45	B
M1179	Tubo de concreto armado - F = 2,5 cm	SICRHO NOVO	m	12,44	66,12	822,71	0,43	75,87	B
M0997	Área média básica	SICRHO NOVO	m²	4,52	80,64	364,45	0,35	76,22	B
P4928	Capotrem	SICRHO NOVO	m	23,22	14,01	325,42	0,35	76,53	B
M1151	Rota 1	SICRHO NOVO	m	2,54	169,64	428,78	0,34	76,91	B
M1152	Rota 2	SICRHO NOVO	m	2,54	143,11	363,91	0,32	77,21	B
P3921	Ajuntamento	SICRHO NOVO	m	23,62	12,32	290,98	0,25	77,48	B
0004431	PORTALETE 7,5 X 7,5 CM EM FERROS, MISTO EQUIVALENTE DA REQUAD - BRUTA	SINAPI	M	24,00	10,50	252,00	0,22	77,70	B
0004747	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	206,94	1,00	206,94	0,19	77,89	B
M1027	Pedra de mão ou macho	SICRHO NOVO	m³	1,49	136,77	203,79	0,18	78,07	B
0004730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	101,52	1,86	188,83	0,16	78,23	B
M0290	Tubo - F = 2,5 cm Ø = 12 cm	SICRHO NOVO	m	31,93	5,44	173,70	0,15	78,39	B
E951	Trator agrícola sobre pneus - 77 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	23,33	4,53	106,74	0,09	78,47	B
0004741	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	6,07	17,03	103,60	0,09	78,56	B
E951	Trator agrícola sobre pneus - 77 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	1,83	48,02	87,88	0,08	78,64	B
0004739	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32	SINAPI	m³	101,72	0,66	67,10	0,06	78,71	B
0004368	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	96,50	0,82	79,13	0,07	78,78	B
0004721	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	101,52	0,56	56,86	0,05	78,83	B
E951	Trator agrícola sobre pneus - 77 CV (PRODUTIVO)	SICRHO NOVO	CHP	17,87	3,18				

Tajau Fernando Perillo de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor Ambiental

MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. 2ª de da Preta Quadra 09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Truizópolis do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (91) 98122-7069 - (99) 90322-6313 - e-mail: ctsj02@hotmail.com

FEDERENCASIMA
 Proc. 05040001/2023
 P.S. 2286
 1

CURVA ABC DE DESUMOS	
LOTE 3	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACAÇO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÁ, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDO, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARIA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARANHÁ	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SNAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESCONTOS	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,41% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DE GERAÇÃO	
BDE: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023 DATA: 30/05/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉD. %	CL
E921	Graco 250 LVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	1,79	4,00	7,17	0,01	79,36	B
M993	Descontada para forma de medida	SICRO NOVO	I	0,45	12,33	6,01	0,01	79,37	B
E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 60 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	6,45	0,75	4,86	0,00	79,37	B
0004343	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SNAPI	H	35,00	0,11	3,85	0,00	79,37	B
E9064	Transportador manual garça com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	2,72	1,56	2,53	0,00	79,38	B
E9064	Transportador manual garça com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	3,15	1,08	3,42	0,00	79,38	B
0004345	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SNAPI	H	6,00	0,45	2,70	0,00	79,38	B
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	1,79	1,47	2,63	0,00	79,39	B
00037373	SEGURO - HORISTA, COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	206,94	0,01	2,07	0,00	79,39	B
00043454	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SNAPI	H	96,57	0,01	0,96	0,00	79,39	B
0004342	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENXERTO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SNAPI	H	70,45	0,01	0,70	0,00	79,39	B
00010635	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 7 CV, SEM CARREGADOR	SNAPI	UP	0,01	5.300,00	0,41	0,00	79,39	B
E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 60 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,73	0,51	0,37	0,00	79,39	B
00037379	ESPONJA ELÉTRICA ATE 2000 RPM INDUSTRIAL, SEM MANGA	SNAPI	UNID	0,42	0,78	0,34	0,00	79,39	B
00043431	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SNAPI	H	0,01	1,25	0,01	0,00	79,39	B
E9573	Caminhão carrocinha com capacidade de 110 m³ - 168 kW	SICRO NOVO	CH	0,01	74,34	0,01	0,00	79,39	B
E9543	Troca sistema esgoto com 110 mm - 177 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	40,74	0,01	0,00	79,39	B
E9595	Coque operador - 1304 VVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	3,45	0,01	0,00	79,39	B
E9609	Caminhão carrocinha com capacidade de 151 - 168 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CHP	0,01	278,22	0,01	0,00	79,39	B
00043437	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SNAPI	H	0,01	0,56	0,01	0,00	79,39	B
E9635	Serra portátil com lâmina Ø = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	22,53	0,01	0,00	79,39	B
E9625	Rolo compactador po de camara vibradora autoprópria por preço de 116 t - 62 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	66,30	0,01	0,00	79,39	B
E9697	Caminhão carrocinha com capacidade de 151 - 168 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	67,54	0,01	0,00	79,39	B
E9641	Troca sistema esgoto com 110 mm - 250 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	275,42	0,01	0,00	79,39	B
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	0,96	0,01	0,00	79,39	B
E9665	Caminhão carrocinha com capacidade de 70 Lm - 135 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	131,87	0,01	0,00	79,39	B
E9631	Graco 250 LVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CH	0,01	0,21	0,01	0,00	79,39	B
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 500 l - 19 kW	SICRO NOVO	CH	0,01	75,34	0,01	0,00	79,39	B

Valor total do Orçamento | R\$ 111.150,71

Adou Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta Quadra-09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA) - CEP: 65.737-000
 Telefones: (66) 93122-7069 - (66) 93022-6313 - e-mail: cnpj22@tccmat.com

PEDEIRAS/MA
 Proc. 0504001/2023
 2287
 3

COMPOSIÇÃO DE BDI	
LOTE 5	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco	0,50%	0,97%	0,74%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,12%	0,59%
Administração Central	3,80%	4,67%	4,24%	3,00%
Lucro	6,64%	8,69%	7,67%	6,16%
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,53%	0,80%
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
PIS	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
ISS (***) (***)	2,00%	5,00%	2,50%	2,00%
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Obs: Os valores de PIS, COFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

BDI = 19,64%
 $(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \cdot (1-I) - 1$

José Fernando Porto do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental

2



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 Ins: Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Cuadra 09 - Casa: 01 - Loteamento São José II
 Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-600
 Telefones: (99) 90122-7060 - (99) 90222-6111 - e-mail: c13j02@netmail.com

PEDEIRAS - MA
 0504001/2023
 2288

LOTE 5						
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, MA.						
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA						
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099.0001-73						
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO						
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO						
BDI: 19,64 %						
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023						
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL						
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL						
FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR		
1ª FAIXA	0,00	R\$ 180.000,00	4,50%	-		
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00		
3ª FAIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00		
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00		
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 36.000.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00		
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00		
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS						
FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS	
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%	
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%	
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%	
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%	
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%	
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%	
RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES				R\$	128.713,60	
FAIXA ENQUADRADA					1ª FAIXA	
ALÍQUOTA NOMINAL					4,50%	
VALOR A DEDUZIR				R\$	-	
IMPOSTO DEVIDO				R\$	-	
ALÍQUOTA EFETIVA					0,00%	
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL						
TRIBUTOS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS	
REPARTIÇÃO	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%	
EFETIVA	0,85%	0,88%	0,80%	0,17%	2,60%	

Ta Jov Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREC-1105157644
 Auditor / Perito Ambiental

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

SUBJECT: [Illegible]

[The body of the memorandum contains several paragraphs of text that are extremely faint and mostly illegible due to the quality of the scan. Some words like "information" and "subject" are barely discernible.]

Approved: _____
Special Agent in Charge

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 17.353.519-5
 Av. 28 da Praia Guadua 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 34022-7039 / (99) 34022-6313 - e-mail: c13202@brtmal.com

PLANEJAMENTO
 Proc. 0504001/2022-7
 2289

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
LOTE 5	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	31,00%	31,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	46,28%	17,55%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	11,45%	8,75%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
	TOTAL	14,74%	5,74%

Horista = 103,47%
 Mensalista = 63,04%
 A + B + C + D

Luiz Fernando Pinto do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor / Perito Ambiental



**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.153.539-5
Av. Zé da Preta Quadra 09 Casa-01 Loteamento São José II
Tr. Seta do Vale, 1121 CEP: 65.727-000
Telefones: (99) 95122-7069 - (99) 90022-6313 - e-mail: cdy22@hctma.com

PEDREIRAS/MA
05/04/2023
2290
d

ORÇAMENTO SINTÉTICO			
LOTE 6			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII: POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
ENDEREÇO: TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES			
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73			
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 19,64 %			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023		DATA: 30/05/2023	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.040,69	5,30
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	408.020,27	43,21
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	484.995,35	51,37
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.117,20	0,12
VALOR TOTAL:		944.173,51	100,00%

NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Teofil Fernando Porto de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 189518/BA
Arquiteto / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.539-5
 Av. De Piedra Quarta 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trilíngua do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 90122-1029 - (99) 90222-6313 - e-mail: djp32@hotmail.com

Processo: 0904001/2023
 P.S.: 2291

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
LOTE 6								
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, MA.								
ENDEREÇO: TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES								
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73								
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO								
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO								
BDI: 19,64 %								
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30-05-2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	6,00	519,73	621,80	R\$ 3.730,80
1.2	COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	UND	4,00	8.834,23	10.569,27	R\$ 42.277,08
1.3	COMP-8404	MODERIZAÇÃO E DESMODERIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	3.370,79	4.032,81	R\$ 4.032,81
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	53.200,00	0,53	0,63	R\$ 33.516,00
2.2	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composições Próprias	M3	15.960,00	4,04	4,83	R\$ 77.086,80
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em feito natural	SICRO NOVO	tkm	143.358,68	1,22	1,46	R\$ 209.318,27
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	15.960,00	4,61	5,52	R\$ 88.099,20
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	79.600,00	1,06	1,27	R\$ 101.346,00
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	7.960,00	0,45	0,54	R\$ 4.309,20
3.3	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m²	1.695,00	2,53	3,03	R\$ 4.835,88
3.4	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composições Próprias	M3	15.960,00	4,04	4,83	R\$ 77.086,80
3.5	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em feito natural	SICRO NOVO	tkm	143.358,68	1,22	1,46	R\$ 209.318,27
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	15.960,00	4,61	5,52	R\$ 88.099,20
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Próprias	M²	7.960,00	0,12	0,14	R\$ 1.117,20
						VALOR TOTAL SEM BDI:		789.124,15
						VALOR TOTAL COM BDI:		944.173,31
NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS								

Tadeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 110516764
 Auditor e Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta, Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II,
 Trindade do Vale, MA, CEP 65.727-000
 Telefones: 991.90122, 7069 - 991.90022, 6313 - e-mail: cts@22@hcbma1.com

PEDREIRAS-MA
 Proc. 0504001/2023
 S. 2292
 d

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 6	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRERIOS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMARGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAJARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMARGES	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,64% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 091/2023 DATA: 30/05/2023	

1.1. COMP-74269 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 71,22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	389,00	389,00
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM P.NUS. MASTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	10,60	42,40
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CARECA 18 X 30 (2,34 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	21,89	3,28
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO 7,5 X 7" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	7,65	7,65
					TOTAL Material:	433,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88762	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,53	22,53
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	17,95	35,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	58,43
Serviço						
	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CREMOS/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,08000000	349,62	27,97
					TOTAL Serviço:	27,97
					VALOR:	519,73
					VALOR SEM ENCARGOS:	498,08
					VALOR COM ENCARGOS:	519,73
					VALOR BDI (19,64%):	102,07
					VALOR COM BDI:	621,80

1.2. COMP-7930 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,00000000	27,01	947,45
93778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	70,41765250	112,00	7.888,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	8.834,23
					VALOR:	8.834,23
					VALOR SEM ENCARGOS:	4.448,31
					VALOR COM ENCARGOS:	8.834,23
					VALOR BDI (19,64%):	1.733,04
					VALOR COM BDI:	10.569,27

1.3. COMP-8404 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)						
Geral						
	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COUP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições	UND	1,00000000	3.370,79	3.370,79
					TOTAL Geral:	3.370,79
					VALOR:	3.370,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	3.370,79
					VALOR COM ENCARGOS:	3.370,79
					VALOR BDI (19,64%):	662,62
					VALOR COM BDI:	4.033,41

2.1. 5591760 - Desmontagem, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com arvores de diâmetro até 0,15 m (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	ESPR	PROD	ESPR		
E9341	Trator sobre esteira com limpa - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	789,6658	789,3205	789,6659
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	789,6659	

[Assinatura]
Isaías Fernando Póia de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 26 da Praia Quadra 01 Casa-01 Loteamento São José II
 Triz de São Vale - MA - CEP 65.737-000
 Telefones: 99190122 7089 - 99 90522 6313 - email: cisp02@hotmail.com

0504001/202 3
 2293

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 6	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRIÉROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
83316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7 000 00000	17 9550	35 9000
				TOTAL MÃO DE OBRA:	35 9000
				Custo Horário da Execução:	805 3690
				Produção da Equipe:	1.532 91000
				Custo Unitário da Execução:	0 5300
				Custo do FIC (0,8943):	0 0021
				Custo Direto Total:	0 5321
				VALOR:	0 53
				VALOR SEM ENCARGOS:	0 53
				VALOR COM ENCARGOS:	0 53
				VALOR BDI (19,64%):	0 10
				VALOR COM BDI:	0 63

2.2. COMP-3449 - ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP, (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5945	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHI	0,00392370	78,54	0,31	
5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,00542060	215,74	1,17	
5951	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,00934580	237,11	2,22	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 01891550	17 95	0 34	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos:	0 34
						VALOR:	4 04
						VALOR SEM ENCARGOS:	3 78
						VALOR COM ENCARGOS:	4 04
						VALOR BDI (19,64%):	0 79
						VALOR COM BDI:	4 83

2.3. 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural (km)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E0570	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1 00000000	1 0000	0 0000	298 7947	75 6378	298 7947
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	298 7947
						Custo Horário da Execução:	298 7947
						Produção da Equipe:	249 00000
						Custo Unitário da Execução:	1 1900
						Custo do FIC (0,82663):	0 0317
						Custo Direto Total:	1 2217
						VALOR:	1 22
						VALOR SEM ENCARGOS:	1 22
						VALOR COM ENCARGOS:	1 22
						VALOR BDI (19,64%):	0 24
						VALOR COM BDI:	1 48

2.4. 5902978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E0571	Caminhão tanque com capacidade de 10 000 l - 188 kW	1 00000000	0 9000	0 1000	353 0360	73 5181	325 1293
E0518	Grado de 24 discos rebocador de D = 60 cm (24")	1 00000000	0 5200	0 4800	4 6105	3 2107	3 9388
E9374	Motocultivadora - 93 kW	1 00000000	0 2500	0 7100	239 8175	85 9587	137 2050
E9485	Rolo compactador pé de camara vibratório autopropeleto por pneus de 11,61 - 87 kW	1 00000000	1 0000	0 0000	185 7247	87 4522	185 7247
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1 00000000	0 5200	0 4800	139 1093	37 1528	89 8501
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	737 1497

Tadeu Fortes do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA: 2105157844
 Análise e Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: 991.95122-7059 - 1991.90522-8313 - e-mail: c19702@hotmail.com

PEDREIRAS - MA
 Proc. 0504001/2002 3
 PLS. 2294
 U

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 6	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/03/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500
				17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9500
Custo Horário da Execução:				755,0592
Produção da Equipe:				168,20000
Custo Unitário da Execução:				4,4900
Custo do FIC (0,02643%):				0,1194
Custo Direto Total:				4,6094
VALOR:				4,61
VALOR SEM ENCARGOS:				4,57
VALOR COM ENCARGOS:				4,61
VALOR BDI (19,64%):				0,91
VALOR COM BDI:				5,52

3.1. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 198 kW	2,00000000	0,5100	0,4500	353,0689	73,5161	432,1944
E9510 Grato de 24 rodas rebocável de D = 60 cm (24)	1,00000000	0,6900	0,3100	4,6105	3,2193	4,1765
E9574 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	239,8175	88,6562	195,0677
E9767 Rolo compactador de pneus autopropelido de 77 l - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	224,9597	95,9306	219,8405
E9685 Rolo compactador pé de camelo vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	165,7247	67,4522	165,7247
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6500	0,3100	138,1693	37,1578	106,8128
TOTAL EQUIPAMENTOS:						1.144,8164

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500
				17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9500
Custo Horário da Execução:				1.102,7666
Produção da Equipe:				1.121,33000
Custo Unitário da Execução:				1,0406
Custo do FIC (0,02643%):				0,0272
Custo Direto Total:				1,0677
VALOR:				1,68
VALOR SEM ENCARGOS:				1,68
VALOR COM ENCARGOS:				1,68
VALOR BDI (19,64%):				0,21
VALOR COM BDI:				1,27

3.2. 3509915 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteira com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	253,7238	82,0545	253,7238
TOTAL EQUIPAMENTOS:						253,7238

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500
				17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,9500
Custo Horário da Execução:				271,0738
Produção da Equipe:				622,95000
Custo Unitário da Execução:				0,4406
Custo do FIC (0,02643%):				0,0112
Custo Direto Total:				0,4517
VALOR:				0,45
VALOR SEM ENCARGOS:				0,44
VALOR COM ENCARGOS:				0,45
VALOR BDI (19,64%):				0,09
VALOR COM BDI:				0,54

Tadeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.519-5
 Av. Zé da Preta, Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: 99190122-7069 - 99190222-6313 - e-mail: ctej02@hotmail.com

PROPOSTA Nº 0504001/2023
 2295
 1

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 8	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
Endereço: TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIRGES	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: ORISTA = 103,47% - BENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDE: 19,64%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

3.3.550788 - Espargão de latido (m²)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DEPR	PROD	DEPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	253,7238	87,0643	253,7238
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		253,7238	
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500	17,9500		
				TOTAL MÃO DE OBRA:		17,9500	
				Custo Horário da Execução:		271,6738	
				Produção da Equipe:		110,13000	
				Custo Unitário da Execução:		2,4700	
				Custo de FIC (0,02663):		0,0657	
				Custo Direto Total:		2,5357	
				VALOR:		2,53	
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,47	
				VALOR COM ENCARGOS:		2,53	
				VALOR BDI (19,64%):		0,50	
				VALOR COM BDI:		3,03	

3.4.001P-3169 - ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (M3)		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5945	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP		0,00392520	78,54	0,31
5944	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP		0,00542060	215,74	1,17
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 10,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP		0,00934500	237,11	2,22
				TOTAL Equipamento Custo Horário:			3,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,01869160	17,95	0,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:			0,34
				VALOR:			4,04
				VALOR SEM ENCARGOS:			3,70
				VALOR COM ENCARGOS:			4,04
				VALOR BDI (19,64%):			0,79
				VALOR COM BDI:			4,83

3.3.5914339 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em lotto natural (ton)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	DEPR	PROD	DEPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	294,7947	75,6376	294,7947
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		294,7947	
				Custo Horário da Execução:		299,7947	
				Produção da Equipe:		249,00000	
				Custo Unitário da Execução:		1,1900	
				Custo de FIC (0,02663):		0,0317	
				Custo Direto Total:		1,2217	
				VALOR:		1,22	
				VALOR SEM ENCARGOS:		1,22	
				VALOR COM ENCARGOS:		1,22	
				VALOR BDI (19,64%):		0,24	
				VALOR COM BDI:		1,48	

Tu Jou Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Prela Quadra:09/ Casa:01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MA - CEP 65.727-000
 Telefones: 99195122 7089 - 99195222 8313 - e-mail: dsj02@hotmail.com

RECIBO Nº 0504001/2002/3
 2296
 1

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 8	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRÉIROS AO POVOADO BADA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA; TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CALÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
ENDEREÇO: TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 83,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDE: 19,64 %	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30.05.2023	

1.A. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10 000 l - 188 kW	1,00000000	0,0000	0,1000	353,0259	73,5161	375,1728	
E9518 Grade de 24 discos rebobinável de D = 80 cm (24")	1,00000000	0,3700	0,4800	4,8105	3,7107	3,0320	
E9574 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2600	0,7100	239,8175	88,6562	132,7650	
E9595 Rolo compactador p/ de eixo vibratório autopropeleto por pneu de 11,61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0500	185,7247	67,4527	185,7247	
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	139,1093	37,1528	89,0501	
TOTAL EQUIPAMENTOS:						737,1482	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500	17,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:					17,9500
Custo Horário da Execução:					755,0592
Produção da Equipe:					169,20000
Custo Unitário da Execução:					4,4600
Custo do FIC (0,02663):					0,1194
Custo Direto Total:					4,6094
VALOR:					4,61
VALOR SEM ENCARGOS:					4,37
VALOR COM ENCARGOS:					4,61
VALOR BDI (19,84%):					0,91
VALOR COM BDI:					5,52

4.1. COMP-004 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (R\$)						
Equipamento	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 MO - C/P DURINO, AF_09/2014	SINAPI	C/P	0,00048000	177,31	0,09	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,09	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00150000	17,95	0,03	
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					0,03	
VALOR:					0,12	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,10	
VALOR COM ENCARGOS:					0,12	
VALOR BDI (19,84%):					0,02	
VALOR COM BDI:					0,14	

José Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro CREA 1005157044
 Auditor Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI
 CNPJ 01.000.000/0001-00
 R. 12 de Abril, S/N, Vila São José, Pedreiras - MA
 CEP: 55.000-000
 Fone: (98) 3322-4113 - Fax: (98) 3322-4114

GRANDEZA FISCAL/PALCOÇO
 LOTE 8

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAÇÃO DE ESTRADAS VICIADAS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FRANK - TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BARRA FRANK - TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRAMADÉ - TRECHO IV - POVOADO BOA PRAIEIRA - TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA - TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDURGES - TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO SENO AO POVOADO CAÇAPÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
 EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSE EIRELI - CNPJ - 01.000.000/0001-00
 BASE DE PREÇOS: SEMALVA 11/07/27 - SICORNOVOVA 07/07/27 - VALORES SEM DESCONTO
 ENCARGOS SOCIAIS: MORTA = 103,47% - BENEFICÍLIA = 63,04% - SEM DESCONTO
 BDI: 18,64%
 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	IMPOSTOS		PIS/PASEP		COFINS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,30%	R\$ 50.040,68	23,00%	R\$ 12.318,17	23,00%	R\$ 12.318,17	23,00%	R\$ 12.318,17	23,00%	R\$ 12.318,17
2.0	SERVIÇOS DE TERMOPLANEJAM	43,21%	R\$ 409.020,27	50,00%	R\$ 204.510,14	50,00%	R\$ 204.510,14	50,00%	R\$ 204.510,14	50,00%	R\$ 204.510,14
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	51,37%	R\$ 484.995,35								
4.0	RECAPAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,12%	R\$ 1.117,20								
TOTAL			100,00%	R\$ 944.173,51							
				Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)
				Perda (R\$)	23,00%	Perda (R\$)	23,00%	Perda (R\$)	23,00%	Perda (R\$)	23,00%
				Perda (R\$)	72,55%	Perda (R\$)	48,81%	Perda (R\$)	72,81%	Perda (R\$)	100,00%
				Acumulado (R\$)	216.570,31	Acumulado (R\$)	433.640,62	Acumulado (R\$)	681.048,48	Acumulado (R\$)	944.173,51

Talau Fernando Pardo de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREM: 118317/BA
 Auditor/Prélio Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.059/0001-73 - Ins: Estadual: 12.353.539-5
 Av. De da Preta Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Tru de la Vale (MA) CEP: 65.727.000
 Telefones: (91) 96422.7249 (91) 96422.6113 - email: chj02@hotmail.com

PELREIRAS/MA
 Cód. 0504001/2023
 2298

CURVA ABC DE SERVIÇOS	
LOTE 8	
PROPOSTANTE: PMS FETITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARÉ AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARENHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
ENDEREÇO: TR. ORO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SP/MS/MA 11/2027 - SICRO NOVO MA 07/2027 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2027 DATA: 30/05/2027	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5914353	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em lido natural	SICRO NOVO	m³	296737,36	R\$ 1,46	R\$ 418.636,96	44,33534	44,33534	A
5929274	Compactação de aterro a 100% de Proctor normal	SICRO NOVO	m²	31.920,07	R\$ 5,32	R\$ 176.198,40	19,66	63,995	B
COMP-3620	ESCOVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 150 HP COM LÂMINA PE SO OPERACIONAL * 13T F PA CARPETE GADTEIRA COM 170 HP	Composições Propriet	M2	31.302,00	R\$ 4,82	R\$ 154.171,00	16,33	79,33	B
4211270	Revoque de 22 m de bloco	SICRO NOVO	m²	79.800,00	R\$ 1,27	R\$ 101.346,00	10,73	90,06	C
COMP-7500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Propriet	LSD	4,00	R\$ 10.560,27	R\$ 42.277,08	4,48	94,54	C
5501700	Desmontamento, deslocamento, limpeza de área e escavação do material de limpeza com lâminas de 4 metros de 0,15 m	SICRO NOVO	m²	53.200,00	R\$ 0,62	R\$ 33.516,00	3,55	98,09	C
5922665	Emprego de lâmina	SICRO NOVO	m²	1.565,00	R\$ 3,02	R\$ 4.726,30	0,51	98,60	C
5922665	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	7.540,00	R\$ 0,54	R\$ 4.070,20	0,43	99,03	C
COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Propriet	LSD	1,00	R\$ 4.032,81	R\$ 4.032,81	0,43	99,47	C
COMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Propriet	M2	5,00	R\$ 471,60	R\$ 2.358,00	0,25	99,72	C
COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Propriet	M²	7.580,00	R\$ 0,14	R\$ 1.117,20	0,12	100,00	C
Valor total do Orçamento						R\$	944.173,11		

Isabel Fernando Porto de Castro
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
Trindade do Vale - MA - CEP 65.727-000
Telefones: 991.905120 - 999.159.90022-6313 - e-mail: city02@hotmail.com

PEDREIRAS-MA

Proj. 0904001/2023
2299

CURVA ABC DE USUÁRIOS	
LOTE 6	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOU PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARELVA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
ENDEREÇO: TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESEMBOLSAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 103,47% - ENERGETISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLSAÇÃO	
BDI - 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/07/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E 9579	Comando bancário com capacidade de 10.000 l - 153 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	1.151,56	226,75	260.000,00	36,20	36,20	A
E 9571	Comando bancário com capacidade de 10.000 l - 153 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	241,34	263,02	63.380,78	9,10	45,30	A
E 9625	Roll compactador de pó de camião vibratório adaptado ao preço de 11.611,82 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	2.063,4	188,72	389.250,00	5,13	50,43	D
0004721	OLIO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	5.723,41	6,29	35.840,34	4,47	54,90	B
0007874	TRATOR DE ESTERIAS POTENCIA DE 150 HP - PESO	SINAPI	LN	0,01	1.797.600,00	17.976,00	3,72	58,62	B
0007877	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS EM TERRENO	SINAPI	H	299,04	128,02	38.280,00	3,29	61,91	D
0004763	PA CARRE GADERA SOBRE RODAS POTENCIA LÍQUIDA 197 HP CAPACIDADE DA CAMBA DE 7,5 A 35 TON. PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 1830 KG.	SINAPI	LN	0,01	508.543,56	508.543,56	7,99	69,90	D
E 9541	Trecho sobre eschapas com lâmina - 2591 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	34,71	719,61	24.975,00	2,83	72,73	B
E 9574	Mesinadeira - 971 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	106,54	739,82	78.810,00	2,68	75,41	B
E 9577	Trecho arado sobre rodas - 771 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	147,79	138,11	20.410,00	2,16	77,57	B
E 9762	Roll compactador de pó de camião adaptado ao preço de 2711,85 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	68,30	271,66	18.554,00	1,40	78,97	B
E 9524	Mesinadeira - 911 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	154,34	88,06	13.591,00	1,46	80,43	B
0004111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	993,34	17,37	17.360,00	0,31	80,74	B
E 9549	Trecho sobre eschapas com lâmina - 1271 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	27,37	251,77	6.900,00	1,77	82,51	B
E 9571	Comando bancário com capacidade de 10.000 l - 153 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	84,72	212,52	18.080,00	0,61	83,12	B
0004767	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVO AGRICULTURA	SINAPI	H	205,90	14,15	2.915,00	0,52	83,64	B
0004344	OPERADOR DE PA CARRE GADERA	SINAPI	H	300,70	15,10	4.540,00	0,52	84,16	B
E 9577	Trecho arado sobre rodas - 771 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	113,15	37,15	4.203,00	0,45	84,61	B
0004343	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS HORISTAS	SINAPI	H	142,81	24,74	3.533,00	0,37	84,98	C
COMP 4454	LICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Complementar	UNO	1,00	1.170,74	1.170,74	0,35	85,34	C
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.546,56	1,66	2.567,00	0,31	85,65	C
0004313	PLACA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N 27" ADESVADA DE 2,4 X 1,2 M SEM POSTES PARA FIXAÇÃO	SINAPI	M2	6,00	300,00	1.800,00	0,24	85,89	C
00037372	ENAVES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2.008,23	1,09	2.190,00	0,27	86,16	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	979,38	1,25	1.224,00	0,13	86,29	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.486,56	0,94	1.398,00	0,10	86,39	C
E 9518	Grade de 24 discos recebível de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	147,79	4,41	653,00	0,07	86,46	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	979,38	0,59	577,00	0,06	86,52	C
00043448	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	601,19	0,47	282,00	0,05	86,57	C
E 9518	Grade de 24 discos recebível de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	113,15	3,21	363,00	0,24	86,81	C
00007622	TRATOR DE ESTERIAS POTENCIA DE 100 HP PESO OPERACIONAL DE 9 T. COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2 1/2 M3	SINAPI	LN	0,01	974.703,19	974.703,19	0,64	87,45	C
E 9762	Roll compactador de pó de camião adaptado ao preço de 2711,85 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	2,83	96,59	271,00	0,03	87,48	C
00044611	PONTALETE 7,5 X 7,5' CUM PRUMO, MISTA OJ EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	SINAPI	M	24,00	10,62	254,88	0,03	87,51	C
00043495	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	291,67	0,71	207,00	0,02	87,53	C
00043497	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	142,00	1,17	165,00	0,02	87,55	C
00003713	CARPINTEIRO DE FORMAS HORISTA	SINAPI	H	4,00	17,00	68,00	0,01	87,56	C
00003715	CONTINHO PORTILHO COMPOSTO (CP 0,17)	SINAPI	M2	171,72	3,62	622,00	0,01	87,57	C
00044617	RAPIRADO AO PART. UNICO 7,5 X 7,5' COM FU MACARIZO PA	SINAPI	M	6,00	7,66	45,96	0,00	87,57	C
00000370	AREA MEDIA - POSTO JARDIM CRUCEADOR (RETRICADO NA JAZEA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M2	0,40	64,50	25,80	0,00	87,57	C
00003713	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2.008,23	0,01	20,09	0,00	87,57	C
00005625	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 10 X 10 (24 X 12)	SINAPI	KG	0,40	21,63	8,65	0,00	87,57	C
00044721	FERRA BRITADA N. 10,5 X 19 MM POSTO	SINAPI	M3	0,21	70,49	14,80	0,00	87,57	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	140,00	0,11	15,40	0,00	87,57	C
00003716	OPERADOR DE RETONDEIRA ESTACIONARIA FURTECOPADOR	SINAPI	H	0,72	14,40	10,32	0,00	87,57	C
00043493	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00	1,34	8,04	0,00	87,57	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA	SINAPI	H	601,19	0,01	6,01	0,00	87,57	C
00043469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,00	0,40	2,40	0,00	87,57	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	291,67	0,01	2,92	0,00	87,57	C
00010436	RESTOBRERA CAPACIDADE NOMINAL 450 L - PARADIGMA 27	SINAPI	LN	0,01	5.477,19	5.477,19	0,41	87,98	C
00002765	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,48	0,70	0,34	0,00	87,98	C
E 9541	Trecho sobre eschapas com lâmina - 2591 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	0,00	280,39	0,00	0,00	87,98	C
E 9549	Trecho sobre eschapas com lâmina - 1271 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	0,00	82,06	0,00	0,00	87,98	C
E 9625	Roll compactador de pó de camião vibratório adaptado ao preço de 11.611,82 W (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CIP	0,00	67,45	0,00	0,00	87,98	C

Tadeu Fernando Porto de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 1105157644
Auditor / Perfil Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.265.059/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.539-5
 Av. 26 da Prela Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Truizópolis do Vale - MA - CEP: 65.727.000
 Telefones: 99.90102.7069 - 99.90222.6313 - e-mail: stj22@petmail.com

PEDREIRAS/MA
 Nº: 0504001/2023
 2300
 l

CURVA ABC DE INDIÇOS	
LOTE 8	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BATA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BATA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARZANA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EUGÊNIA E TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EUGÊNIA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.265.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 1/2022 - SICRO NOVO MA 01/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: MORTA = 103,47% - MENSALISTA = 51,04% - SEM DESEMBOLSAÇÃO	
BDE: 19,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E 5673	Campanho basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	75,64	0,00	0,00	82,04	C
00004417	SARRAFÃO APARELHADO 12,5 X 7 CM E U MACARANHÃ ANGELINI OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,00	7,41	44,46	0,01	82,05	C
M1225	Preço de frete	SICRO NOVO	M	2,15	13,25	29,97	0,01	82,06	C
0000370	ÁREA MEIA - POSTO JARDIM ORDECADOR (PETRADO NA JANELA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M	0,45	64,62	29,09	0,01	82,07	C
E 5671	Cabo para 2,5/0,75 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	5,10	4,13	21,07	0,01	82,07	C
0000575	PREÇO DE AÇO PÓLICO COM CARGA 18 X 30 (3,6 X 10)	SINAPI	KG	0,90	21,25	19,09	0,01	82,08	C
00004721	FERRA BRUTA N. 1/8 X 11 MM POSTO DEBILITADO ORDECADOR SEM FRETE	SINAPI	M	0,24	68,34	16,39	0,01	82,08	C
M1673	Descontar para frete de material	SICRO NOVO	T	1,42	11,54	16,25	0,00	82,09	C
E 5011	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 801 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	19,45	0,76	14,80	0,00	82,09	C
0003463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MORTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	136,00	0,11	14,96	0,00	82,10	C
00037373	SEGURO - MORTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.048,50	0,01	10,48	0,00	82,10	C
00037655	OPERAÇÃO DE BETADEIRA ESTACIONÁRIA MANTENÇÃO	SINAPI	H	0,72	18,43	13,27	0,00	82,10	C
E 5064	Transportador manual garça com capacidade de 1801 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	6,32	1,61	10,16	0,00	82,10	C
E 5064	Transportador manual garça com capacidade de 1801 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	9,12	1,05	9,56	0,00	82,11	C
0003481	FR. FAMÍLIA CARRETEIRO DE FORMAS - MORTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	8,00	1,34	10,72	0,00	82,11	C
E 5010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	5,12	1,45	7,42	0,00	82,11	C
0003456	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR DE FORMAS - MORTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,00	0,45	2,25	0,00	82,11	C
0003464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - MORTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	245,41	0,01	2,45	0,00	82,11	C
0003467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARRETEIRO CIVIL - MORTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	211,24	0,01	2,11	0,00	82,11	C
E 5071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 801 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	2,08	0,51	1,07	0,00	82,11	C
00010535	REATOR EM CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE	SINAPI	UN	0,00	5.166,53	0,41	0,00	82,11	C
00002726	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 VAH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,45	0,74	0,34	0,00	82,11	C
E 5085	Rede compactada por dia camião vibratório autoperfuração por pneus de	SICRO NOVO	CM	0,00	67,00	0,00	0,00	82,11	C
E 5085	Campanho carrocera com guarda com capacidade de 20 tm - 138 kW (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	102,97	0,00	0,00	82,11	C
E 5010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	1,00	0,00	0,00	82,11	C
E 5671	Cabo para 2,5/0,75 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	0,21	0,00	0,00	82,11	C
E 5075	Cabo para 2,5/0,75 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	3,50	0,00	0,00	82,11	C
E 5675	Cabo para 2,5/0,75 (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	22,20	0,00	0,00	82,11	C
E 5675	Rede compactada por dia camião vibratório autoperfuração por pneus de	SICRO NOVO	CM	0,00	25,56	0,00	0,00	82,11	C
E 5673	Campanho basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	75,15	0,00	0,00	82,11	C
E 5641	Trator sobre pneus com lâmina - 127 kW (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	81,54	0,00	0,00	82,11	C
E 5669	Campanho carrocera com capacidade de 15 t - 188 kW (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	291,24	0,00	0,00	82,11	C
E 5672	Campanho carrocera com capacidade de 15 t - 188 kW (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	68,71	0,00	0,00	82,11	C
E 5641	Trator sobre pneus com lâmina - 127 kW (MPRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	278,48	0,00	0,00	82,11	C

Valor total do Orçamento: R\$ 944.173,31

Tedeu Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Trindade de Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 95122 7369 - (99) 90322 6313 - e-mail: dsj@clh.com.br

PEDREIRAS/MA
 nº. 0504001/2023
 P.S. 2303

COMPOSIÇÃO DE BDI	
LOTE 6	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
Endereço: TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023	DATA: 30/05/2023

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco	0,50%	0,97%	0,74%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,12%	0,59%
Administração Central	3,80%	4,87%	4,24%	3,00%
Lucro	6,64%	8,89%	7,67%	6,16%
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,53%	0,80%
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
PIS	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
ISS (**)(***)	2,00%	5,00%	2,50%	2,00%
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário
 Obs: Os valores de PIS, COFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

BDI = 19,64 %
 $(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+LY) \cdot (1+I) - 1$

José Fernando Pinto de Serrano
 Engenheiro Civil
 CREA 1105157644
 Auditor Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.353.519-5
 Av. 2ª de Preta Quadra 09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Trilade a do Vale - MA - CEP: 65.727-660
 Telefones: (99) 90122-7059 - (99) 93022-6311 - e-mail: c15j02@netmail.com

PEDREIRAS - MA
 0504001/2023
 2302
 1

LOTE 6					
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM FRUÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMIRGÉS; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.					
ENDEREÇO: TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMIRGÉS					
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73					
BASE DE PREÇOS: SDAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO					
BDE: 19,64%					
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023			DATA: 30/05/2023		
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL					
FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR	
1ª FAIXA	0,00	R\$ 180.000,00	4,50%	-	
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00	
3ª FAIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00	
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00	
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 3.600.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00	
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00	
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS					
FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%
RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES			R\$	128.713,60	
FAIXA ENQUADRADA			1ª FAIXA		
ALÍQUOTA NOMINAL			4,50%		
VALOR A DEDUZIR			R\$	-	
IMPOSTO DEVIDO			R\$	-	
ALÍQUOTA EFETIVA			0,00%		
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
TRIBUTOS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
REPARTIÇÃO	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
EFETIVA	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	2,00%

Tadeu Fernando Porto de Carralho
 Engenheiro Civil
 CREC: 1105157644
 Assessor - Partido Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.519-5
 Av. De la Preta Quadra 03 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefone: (79) 33122-7059 - (79) 90322-6311 - e-mail: cte22@hotmail.com

PLDREIRAS/MA
 Nº 0504001/2023
 2303

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
LOTE 6	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAICARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
Endereço: TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73	
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriatos	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		46,28%	17,55%
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		11,45%	8,75%
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		14,74%	5,74%

Horista = 103,47%
 Mensalista = 63,04%
 A + B + C + D

Jaqueline Fernando Porto de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA 1153157/MA
 Auditor (Perfil Ambiental)



1. NAME OF THE PATIENT _____

2. DATE OF BIRTH _____

3. REGIMENT _____

4. COMPANY _____

5. GRADE _____

6. DATE OF ENTRY INTO SERVICE _____

7. DATE OF EXPIRATION OF SERVICE _____

8. DATE OF EXPIRATION OF CONTRACT _____

9. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

10. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

11. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

12. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

13. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

14. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

15. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

16. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

17. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

18. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

19. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

20. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

21. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

22. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

23. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

24. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

25. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

26. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

27. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

28. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

29. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

30. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

31. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

32. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

33. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

34. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

35. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

36. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

37. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

38. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

39. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

40. DATE OF EXPIRATION OF LEASE _____

APPROVED AND FORWARDED:

1947

**CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI**

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.353.539-5
Av. Ze da Preta Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
Trinidade do Vale - MA - CEP: 65.727-000
Telefones: (91) 93122-7069 - (99) 95022-6313 - e-mail: cjsj02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
0504001/2023
2304

ORÇAMENTO SINTÉTICO			
LOTE 7			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.			
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA			
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73			
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO			
BDI: 19,64 %			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023		DATA: 30/05/2023	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.902,15	9,38
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	123.919,30	40,23
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	154.792,86	50,25
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	413,40	0,13
VALOR TOTAL:		308.027,71	100,00%

TREZENTOS E OITO MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Teddy Fernando Porto do Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 1105157644
Área: 1 - Verde Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Ins. Estadual: 12.351.539-5
 Av. Ze da Piedra Quadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Tru-deia do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (91) 50122-1059 - (91) 50122-6111 - e-mail: cte@clsa.com.br

PEDREIRAS/MA
 Nº: 0504001/2023
 Valor: 2305
 1

ORÇAMENTO ANALITICO								
LOTE 7								
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA								
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA								
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73								
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO								
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO								
BDI: 19,64 %								
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30.05/2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composiçõe s Próprias	M2	6,00	519,73	621,80	R\$ 3.730,80
1.2	COMP-7900	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composiçõe s Próprias	UND	2,00	8.834,23	10.569,27	R\$ 21.138,54
1.3	COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composiçõe s Próprias	UND	1,00	3.370,79	4.032,81	R\$ 4.032,81
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								
2.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	21.200,00	0,52	0,62	R\$ 13.144,00
2.2	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composiçõe s Próprias	M3	6.350,00	4,03	4,82	R\$ 30.655,20
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural	SICRO NOVO	tkm	31.005,00	1,22	1,46	R\$ 45.267,30
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	6.360,00	4,58	5,48	R\$ 34.852,80
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	31.800,00	1,06	1,27	R\$ 40.366,00
3.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	3.160,00	0,45	0,54	R\$ 1.717,20
3.3	5502985	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	635,00	2,52	3,01	R\$ 1.914,36
3.4	COMP-3669	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	Composiçõe s Próprias	M3	6.350,00	4,03	4,82	R\$ 30.655,20
3.5	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural	SICRO NOVO	tkm	31.005,00	1,22	1,46	R\$ 45.267,30
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	6.350,00	4,58	5,48	R\$ 34.852,80
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.1	COMP-004	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composiçõe s Próprias	M²	3.180,00	0,11	0,13	R\$ 413,40
VALOR TOTAL SEM BDI:								257.444,55
VALOR TOTAL COM BDI:								308.937,71
TREZENTOS E OITO MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS								

[Assinatura]
 Ildu Fernando Porto do Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental





CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. 2ª de da Preta Quadra-09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 50122-7059 - (99) 90222-6313 - e-mail: ctsj02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 Nº. 05040001/2023
 2306

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 1	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARRIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOAI PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
ENDEREÇO: TRECHO VII POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,84%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 091/2023 DATA: 30/05/2023	

1.1. COMP-7429 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "L. 27", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	389,00	389,00
00004491	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	10,60	42,40
00005075	FREGO DE AÇO POLIDO COM CARECA 18 X 30 (7 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	21,89	3,28
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO 7,5 X 7" CM EM MACARANDUBA, ANGELINA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	7,65	7,65
TOTAL Material:						433,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88762	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,53	22,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	17,95	35,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos						58,43
Serviço						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94532	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 450 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,08000000	349,82	27,97
TOTAL Serviço:						27,97
VALOR:						519,73
VALOR SEM ENCARGOS:						498,68
VALOR COM ENCARGOS:						519,73
VALOR BDI (19,84%):						102,07
VALOR COM BDI:						621,80

1.2. COMP-1869 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,00000000	27,07	947,45
80778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	70,41765250	112,00	7.888,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos						8.836,23
VALOR:						8.836,23
VALOR SEM ENCARGOS:						4.468,11
VALOR COM ENCARGOS:						8.836,23
VALOR BDI (19,84%):						1.733,04
VALOR COM BDI:						10.569,27

1.3. COMP-8404 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)						
Geral						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições	UND	1,00000000	3.370,79	3.370,79
TOTAL Geral:						3.370,79
VALOR:						3.370,79
VALOR SEM ENCARGOS:						3.370,79
VALOR COM ENCARGOS:						3.370,79
VALOR BDI (19,84%):						667,03
VALOR COM BDI:						4.037,81

2.1. 3391769 - Desmatamento, desbasteamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (cm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9341	Trator sobre esteiras com Usina - 759 kW	1,00000000	0,0000	784,6785	278,6833	784,6785
TOTAL EQUIPAMENTOS:						784,6785

[Assinatura]
 Todos foram dados Próxio do Conselho
 Engenheiro Civil
 CREA-1105157844
 Auditor / Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 2ª de Preta Quadra 09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Trizidela do Vale - MA - CEP 65.727-000
 Telefones: 991.90102 7059 - 991.90222 6313 - e-mail: ds@clotemat.com

PEDREIRAS-MA
 P. No. 0904001/2023
 No. 2307

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 7	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIJA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIJA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOA PRISCIPIA, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDVIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA	
Endereço: TRECHO VII POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRO 107/0 MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 83,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64%	
Licitação Tomada de Preços Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	17,9500	125,6500
TOTAL MÃO DE OBRA:				125,6500
Custo Horário da Execução:				859,5783
Produção da Equipe:				1.532,91000
Custo Unitário da Execução:				0,5700
Custo do FIC (0,0344%):				0,0022
Custo Direto Total:				0,5722
VALOR:				0,57
VALOR SEM ENCARGOS:				0,57
VALOR COM ENCARGOS:				0,57
VALOR BDI (19,64%):				0,19
VALOR COM BDI:				0,63

2.2. COMP-31689 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5945 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18335 KG - CHP DIURNO AF_05/2014		SINAPI	CH	0,00392570	78,18	0,31
5944 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18335 KG - CHP DIURNO AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,00342060	214,58	1,17
5851 - TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,10 M3 - CHP DIURNO AF_05/2014		SINAPI	CHP	0,00934580	238,35	2,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01859160	17,95	0,34	
TOTAL Mão de Obra com Encargos						0,34
VALOR:						4,03
VALOR SEM ENCARGOS:						3,78
VALOR COM ENCARGOS:						4,03
VALOR BDI (19,64%):						0,79
VALOR COM BDI:						4,82

2.3. 3914350 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural (8km)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E8579 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	294,8922	75,1529	294,8922	
TOTAL EQUIPAMENTOS:						294,8922	
Custo Horário da Execução:						294,8922	
Produção da Equipe:						749,00000	
Custo Unitário da Execução:						1,1850	
Custo do FIC (0,0268%):						0,0314	
Custo Direto Total:						1,2164	
VALOR:						1,22	
VALOR SEM ENCARGOS:						1,22	
VALOR COM ENCARGOS:						1,22	
VALOR BDI (19,64%):						0,24	
VALOR COM BDI:						1,46	

2.4. 5502978 - Compactação de aterro a 100% do Proctor normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,6000	0,1000	350,8235	73,6448	323,0457	
E9518 - Grada de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,5700	0,4800	4,5509	3,1901	3,9133	
E9534 - Microcavadora - 93 kW	1,0000000	0,2800	0,7100	238,2802	68,3860	131,8554	
E6585 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeleto por pneus de 11,61 - 82 kW	1,0000000	1,0000	0,6000	184,5341	67,0199	184,5341	
E9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,5200	0,4800	137,2243	38,9167	89,0755	
TOTAL EQUIPAMENTOS:						732,4215	

[Assinatura]
 Ildes Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157844
 Auditor | Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.090/0001-73 - Insc. Estadual: 12.353.539-5
 Av. 26 da Preta Quadra-09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Triz de Ita - Vale - MA - CEP: 65.727-000
 Telefones: 991.90122-7069 - 991.90222-6313 - e-mail: dsj@2@hotmail.com

RECIBO Nº 0504001/2023
 2308

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 7	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARÃO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWYGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.090/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SIMPI MA 11/2022 - SICRO ROYO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,84%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 091/2023 DATA: 30/05/2023	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,9500	17,9500
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,9500
				Custo Horário da Execução: 750,3761
				Produção da Equipe: 169,20000
				Custo Unitário da Execução: 4,4600
				Custo do FIC (0,02163): 0,1186
				Custo Direto Total: 4,5786
				VALOR: 4,58
				VALOR SEM ENCARGOS: 4,58
				VALOR COM ENCARGOS: 4,58
				VALOR BDI (19,84%): 0,90
				VALOR COM BDI: 5,48

3.1. 4811269 - Regularização do subleito (m²)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 158 kW	2,00000000	0,5100	0,4500	350,8235	73,0448	429,4240
E9518 Grada de 24 dentes rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6920	0,3180	4,5829	3,1901	4,1497
E9524 Microscavadora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	238,2502	88,3860	194,8103
E9782 Rolo compactador de pneus autopropeleção de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,6600	0,0400	223,5177	96,3589	219,4314
E6845 Rolo compactador pé de camaro vibratório autopropeleção por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	164,5341	67,0198	164,5341
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6500	0,3100	137,7240	35,9147	168,1792
						TOTAL EQUIPAMENTOS: 1.137,4782

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,9500	17,9500
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,9500
				Custo Horário da Execução: 1.155,4282
				Produção da Equipe: 1.121,33000
				Custo Unitário da Execução: 1,0350
				Custo do FIC (0,02163): 0,0274
				Custo Direto Total: 1,0624
				VALOR: 1,06
				VALOR SEM ENCARGOS: 1,06
				VALOR COM ENCARGOS: 1,06
				VALOR BDI (19,84%): 0,21
				VALOR COM BDI: 1,27

3.2. 5520915 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9542 Trator sobre esteiras com limpa - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	252,0973	81,5354	252,0973
						TOTAL EQUIPAMENTOS: 252,0973

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,9500	17,9500
				TOTAL MÃO DE OBRA: 17,9500
				Custo Horário da Execução: 270,0473
				Produção da Equipe: 627,65000
				Custo Unitário da Execução: 0,4300
				Custo do FIC (0,02163): 0,0114
				Custo Direto Total: 0,4414
				VALOR: 0,45
				VALOR SEM ENCARGOS: 0,45
				VALOR COM ENCARGOS: 0,45
				VALOR BDI (19,84%): 0,09
				VALOR COM BDI: 0,54

Idceu Fernando Porto do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Ze da Preta Quadra 09 Casa: 01 Loteamento São José II
 Trizideia do Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: 99190122-7059 - 99190222-6313 - email: dsj@cc@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 0504.001/202 3
 2309
 J

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 7	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS (TRECHO I - POVOADO BARRERIOS AO POVOADO BADA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BADA FRIA; TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
Endereço: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ	
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
Base de Preços: SINAPI/MA 11/2022 - SICRO NOVO/MA 07/2022 - VALORES SEM DESCONTAÇÃO	
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESCONTAÇÃO	
BDE: 19,64%	
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 601/2023 DATA: 30/05/2023	

3.3.3302946 - Espurgo de Jardim (m²)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteira com lâmina - 127 kW	1.00000000	0.0000	252,6973	81,5364	252,6973
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		252,6973
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,9500	17,9500	
				TOTAL MÃO DE OBRA:		17,9500
				Custo Horário da Execução:		270,6473
				Produção da Equipe:		110,11000
				Custo Unitário da Execução:		2,4500
				Custo de FIC (0,02683):		0,0652
				Custo Direto Total:		2,5152
				VALOR:		2,52
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,48
				VALOR COM ENCARGOS:		2,52
				VALOR BDI (19,64%):		0,49
				VALOR COM BDI:		3,01

3.4. COMP-3849 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADORA COM 170 HP. (M3)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5945	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,00392529	78,18	0,31
5944	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 08/2014	CHP	0,00542066	214,99	1,17
5951	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 08/2014	CHP	0,00234500	236,35	2,21
		TOTAL Equipamento Custo Horário:			3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01259169	17,93	0,34
		TOTAL Mão de Obra com Encargos:			0,34
		VALOR:			4,03
		VALOR SEM ENCARGOS:			3,74
		VALOR COM ENCARGOS:			4,03
		VALOR BDI (19,64%):			0,79
		VALOR COM BDI:			4,82

3.3.3914339 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terra natural (t/m)		UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS	QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1.00000000	0.0000	294,8922	75,1529	294,8922
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		294,8922
				Custo Horário da Execução:		294,8922
				Produção da Equipe:		249,00000
				Custo Unitário da Execução:		1,1800
				Custo de FIC (0,02683):		0,0314
				Custo Direto Total:		1,2114
				VALOR:		1,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		1,22
				VALOR COM ENCARGOS:		1,22
				VALOR BDI (19,64%):		0,24
				VALOR COM BDI:		1,48

[Handwritten Signature]
 Ildou Fernando Porto do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA 3105157044
 Assina 1 Perito Ambiental

6



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 2ª de da Preta Cuadra 09 - Casa 01 - Loteamento São José II
 Trizideia do Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 95122-7059 - (99) 90322-6313 - e-mail: cte@20@hotmail.com

PEL REINSCRIÇÃO
 0504001/2023
 2330

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO	
LOTE 7	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARAJ DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARAJ	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESCONTAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESCONTAÇÃO	
BDI: 19,84%	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/09/2023	

3.6. 3302978 - Compactação de solos a 100% do Proctor normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571 Carretão tanque com capacidade de 10 000 l - 188 kW	1 00000000	0 9000	0 1000	350 8235	73 0448	323 0457	
E9518 Grade de 74 dentes rebocável de D = 80 cm (24)	1 00000000	0 5200	0 4800	4 5859	3 1501	3 9133	
E9524 Motor-elétrico - 03 kW	1 00000000	0 2900	0 7100	238 2807	68 3850	131 0554	
E9585 Rolo compactador pã de camara vibratório autopropulsado por pneus de 11,61 - 82 kW	1 00000000	1 0000	0 0000	184 5341	67 0198	184 5341	
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1 00000000	0 5200	0 4800	137 2240	39 9147	89 0758	
TOTAL EQUIPAMENTOS:						732 8241	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 00000000	17 9500	17 9500
TOTAL MÃO DE OBRA:					17 9500
Custo Horário da Execução:					750 3741
Produção da Equipe:					168 20000
Custo Unitário da Execução:					4 4500
Custo do FIC (0,02883):					0 1185
Custo Direto Total:					4 5785
VALOR:					4,58
VALOR SEM ENCARGOS:					4,54
VALOR COM ENCARGOS:					4,58
VALOR BDI (19,84%):					0,92
VALOR COM BDI:					5,48

4.1. COMP-GM - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M³)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8832	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 MQ - CHP DIURNO, AF_06/2014	SNAFI	CHP	0,00045000	176,71	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAFI	H	0 00150000	17 95	0 03
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						0 03
VALOR:						0,11
VALOR SEM ENCARGOS:						0,10
VALOR COM ENCARGOS:						0,11
VALOR BDI (19,84%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,13

Teófilo Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 2105157644
 Auditor / Perfil Ambiental

PEDREIRASMA
 0904001/2023
 2311
 1



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI
 Cnpj 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.352.539-5
 Av. Zé da Prela Quadra 09 Casa 01 Loteamento São José II
 Trindade do Vale, MAI, CEP 65.727-000
 Telefones: (91) 50.122.7050 - (91) 90.322.6313 - email: cte@ctedred.com

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
LOTE 7

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRASMA.
Endereço: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA
Empresa: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73
Base de Preços: SINAPI MA 11/2022 - SICRONOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
Encargos Sociais: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO
BDI: 19,64 %
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 **DATA:** 30/05/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	1º MES		2º MES		
				%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,38%	R\$ 28.902,15	50,00%	R\$ 14.451,08	50,00%	R\$ 14.451,08	
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	40,23%	R\$ 123.919,30	50,00%	R\$ 61.959,65	50,00%	R\$ 61.959,65	
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	50,25%	R\$ 154.792,86	50,00%	R\$ 77.396,43	50,00%	R\$ 77.396,43	
4.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,13%	R\$ 413,40			100,00%	R\$ 413,40	
TOTAL			100,00%	R\$ 308.027,71	49,93%	R\$ 153.807,16	50,07%	R\$ 154.220,55
				Acumulado (%)	49,93%	Acumulado (%)	100,00%	
				Parcela (R\$)	153.807,16	Parcela (R\$)	154.220,55	
				Acumulado (R\$)	153.807,16	Acumulado (R\$)	308.027,71	

Toddy F. ...
 Engenheiro Civil
 CREM 1168/11944
 Avenida F. ...



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.059/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 Loteamento Sao Jose II
 Trindade do Vale - MA - CEP 65.727-000
 Telefones: (91) 95122-7069 - (99) 95322-6113 - e-mail: stj02@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
 05040001/202 5
 2312
 2

CURVA ABC DE SERVIÇOS	
LOTE 7	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECLIFFRACO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACIÇO AO POVOADO BARRA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MAREMBA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.059/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SP/INPI/MA 11/2022 - SICRO NOVO/MA 07/2022 - VALORES SEM DESEMBOLSAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS MÍNIMA = 133,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLSAÇÃO	
BOM: 13,64%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 31/05/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
501430	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - movida em solo natural	SICRO NOVO	km	62015	R\$ 1,46	R\$ 90.534,50	29,39171	29,39170515	A
540978	Computação de obras a 120% do Preço normal	SICRO NOVO	m²	12.720,00	R\$ 5,44	R\$ 69.206,60	22,63	52,02	B
COMP-362	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 150 HP COM LÂMINA PESADA OPERACIONAL * 131 F PA CARRI GADEIRA COM 170 HP	Composições Proprietárias	M3	12.720,00	R\$ 4,62	R\$ 59.112,42	18,90	71,93	B
811722	Regulagem do eixo	SICRO NOVO	m²	31.870,00	R\$ 1,27	R\$ 40.375,00	13,11	85,04	C
COM-7500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Proprietárias	UF/D	2,00	R\$ 10.569,27	R\$ 21.138,54	6,66	91,70	C
560170	Documentação, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com ângulos de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	21.200,00	R\$ 0,62	R\$ 13.144,00	4,27	95,97	C
COMP-8404	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Proprietárias	UF/D	1,00	R\$ 4.032,81	R\$ 4.032,81	1,31	97,28	C
COMP-74229	PLACA DE CERA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Proprietárias	M2	6,00	R\$ 621,60	R\$ 3.730,80	12,1	99,39	C
552283	Equipos de limpeza	SICRO NOVO	m²	633,00	R\$ 3,01	R\$ 1.914,30	6,02	99,41	C
552285	Limpeza mecanizada da camada superficial	SICRO NOVO	m²	1.160,00	R\$ 0,54	R\$ 1.217,20	0,56	99,97	C
COMP-204	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Composições Proprietárias	M²	3.100,00	R\$ 0,15	R\$ 465,00	0,13	100,00	C
Valor total do Orçamento: R\$						128.077,71			

Tecnia Engenharia de Meio Ambiente
 Especialista em
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CP/PJ 13.269.099/0031-73 - Ins: Estadual 12.353.537-5
Av. Zé da Preta Quadra 09 - Casa 01 Loteamento São José II
Trindade do Vale - MA - CEP: 65.727.000
Telefones: (99) 55122-7069 - (99) 95822-6313 - email: chj02@hotmail.com

PELREBRAS S/A
050400/1202 3
2313
1

Table with project details: CURVA ABC DE INSUMOS, LOTE 7, PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS DE ESTRADAS VICINAIS...

Main table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID., QUANT., PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL, %, ACUMUL. %, CL. Contains multiple rows of item specifications and pricing.

Tálio Fernando Porto do Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 1169157644
Perito Ambiental

Handwritten signature/initials



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.079/0001-73 - Ins. Estadual: 12.353.530-5
 Av. Zé da Preta, Quadra 09, Casa 01, Loteamento São José II
 Tric de A do Vale, MA, CEP: 65.727-000
 Telefones: 99190102, 7069 - 99, 90322-6313 - e-mail: cnpj22@hotmail.com

FELICIANO S. A.

0504001/202

2314

CURVA ABC DE USUARIOS	
LOTE 7	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS (TRECHO I - POVOADO BARREROS AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA, TRECHO III - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE, TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO, TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MAZONIA, TRECHO VI - BARRIO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDUARDES, TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ) DO DISTRITO DE PEDREIRAS-MA	
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARÁ	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.079/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 01/2022 - VALORES SEM DESEMBOLAMENTO	
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 100,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESEMBOLAMENTO	
BDI: 13,54%	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/09/2023	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E955	Rolo compactado de cimento para uso em pavimentação para pista de	SICRO NOVO	CM	0,00	67,00	0,00	0,00	82,00	C
E9579	Camêrão Escondido com capacidade de 113 m³ - 1168 kW (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	75,15	0,00	0,00	82,00	C
E9540	Terra sobre estradas com 1 litro = 127 m³ (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	81,54	0,00	0,00	82,00	C
E9541	Terra sobre estradas com 1 litro = 259 m³ (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	228,54	0,00	0,00	82,00	C
0004417	SARAFÃO APARELHADO 72,5 X 72 CM EM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA PEÇAO - BRU 1A	SINAPI	M	6,34	7,41	46,86	0,01	82,05	C
M1205	Preço de frete	SICRO NOVO	M	2,25	13,25	24,67	0,01	82,06	C
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZOAY GARCEADOR (RETIRADO NA JAZOAY (SEM TRANSPORTAR))	SINAPI	M3	0,44	64,45	28,56	0,01	82,07	C
E9571	Óleo gerador - 7,57 kVA (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	5,10	4,73	24,06	0,01	82,07	C
0002475	FERRATE ACAPOLDO COM CARGA 1A X 10 (7,3 X 4,1)	SINAPI	KG	0,52	21,27	12,08	0,01	82,08	C
0004171	PEDRA BRITADA N. 1 (2,5 a 19 MM) POSTO FERRAFONHOS/REATOR SEM FRETE	SINAPI	M3	0,25	68,35	16,97	0,01	82,08	C
M0560	Compartimento para 1 litro de material	SICRO NOVO	L	1,45	11,54	17,25	0,01	82,09	C
E9071	Transportador manual de cimento de mão com capacidade de 800 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	18,45	0,76	14,00	0,00	82,09	C
0043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	126,00	0,11	11,56	0,00	82,10	C
0637373	SEGURO - HORISTA, COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.048,04	0,01	10,48	0,00	82,10	C
0003756	OPERADOR DE BETAONEIRA ESTACIONARIA / MASTRADOR	SINAPI	H	0,72	14,41	10,37	0,00	82,10	C
E9064	Transportador manual girica com capacidade de 150 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	6,30	1,51	9,51	0,00	82,10	C
E9064	Transportador manual girica com capacidade de 140 (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	9,10	1,05	9,56	0,00	82,11	C
0043463	FPI - FAMILIA CARPILHEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	6,00	1,34	8,04	0,00	82,11	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	5,10	1,42	7,56	0,00	82,11	C
0043463	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPILHEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	6,00	0,45	2,94	0,00	82,11	C
0043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	248,41	0,01	2,48	0,00	82,11	C
0043467	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	SINAPI	H	211,20	0,01	2,11	0,00	82,11	C
E9071	Transportador manual de cimento de mão com capacidade de 800 (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	2,06	0,51	1,07	0,00	82,11	C
0012575	BETAONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L - CAPACIDADE DE	SINAPI	L	0,00	\$ 344,97	0,00	0,00	82,11	C
0000705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 kWh INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	kWh	0,46	0,74	0,34	0,00	82,11	C
E9025	Rolo compactado de cimento para uso em pavimentação para pista de	SICRO NOVO	CM	0,00	67,00	0,00	0,00	82,11	C
E9086	Camêrão camions com guindaste com capacidade de 221 m³ - 136 kW (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	102,97	0,00	0,00	82,11	C
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	1,00	0,00	0,00	82,11	C
E9571	Óleo gerador - 7,57 kVA (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	0,21	0,00	0,00	82,11	C
E9078	Óleo gerador - 1314 kVA (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	1,65	0,00	0,00	82,11	C
E9535	Terra regular com barrido - 11 = 30 cm - 61W (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	22,29	0,00	0,00	82,11	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	25,56	0,00	0,00	82,11	C
E9579	Camêrão basculante com capacidade de 10 m³ - 158 kW (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	75,15	0,00	0,00	82,11	C
E9541	Terra sobre estradas com 1 litro = 127 m³ (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	81,54	0,00	0,00	82,11	C
E9582	Camêrão camions com capacidade de 151 - 168 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	281,24	0,00	0,00	82,11	C
E9527	Camêrão camions com capacidade de 151 - 168 kW (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	68,77	0,00	0,00	82,11	C
E9541	Terra sobre estradas com 1 litro = 259 m³ (MERCADITIVO)	SICRO NOVO	CM	0,00	228,54	0,00	0,00	82,11	C

Valor total do Orçamento: R\$ 306.027,71

Isabel Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perito Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. 2ª da Preta Quarta-09 Casa-01 Loteamento São José II
 Trizidela do Vale (MA) CEP: 65.727-000
 Telefones: (99) 9321-2270/9321-6313 - e-mail: dsj02@hctmas.com

PEDEIREIRAS/MA
 Proc. 0904001/2023
 2315

COMPOSIÇÃO DE BDI	
LOTE 7	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco	0,50%	0,97%	0,74%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,12%	0,59%
Administração Central	3,80%	4,67%	4,24%	3,00%
Lucro	6,84%	8,69%	7,67%	6,16%
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,53%	0,80%
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
PIS	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
ISS (***) (***)	2,00%	5,00%	2,50%	2,00%
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI. Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Obs: Os valores de PIS, COFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

BDI = 19,64 %
 $(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \cdot (1-I) - 1$

Tadeu Francisco Faria de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105157644
 Auditor / Perfil Ambiental



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ 13.269.099/0001-73 - Insc. Estadual 12.353.539-5
 Av. Zé da Preta Quadra-09 - Casa-01 - Loteamento São José II
 Truizela do Vale (MA) CEP: 65.727-600
 Telefones: 991.501.221/009 - 199.50022-6313 - e-mail: cnpj02@lote.com

PEDREIRAS/MA
 0504001/2023
 2316

LOTE 7					
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACARIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDMURGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA					
ENDEREÇO: TRECHO VII POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAÇARA					
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI CNPJ: 13.269.099/0001-73					
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO					
BDI: 19,64 %					
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023					
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL					
FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR	
1ª FAIXA	0,00	R\$ 180.000,00	4,50%	-	
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 380.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00	
3ª FAIXA	R\$ 380.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00	
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00	
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 36.000.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00	
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00	
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS					
FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%
RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES				R\$	128.713,80
FAIXA ENQUADRADA					1ª FAIXA
ALÍQUOTA NOMINAL					4,50%
VALOR A DEDUZIR				R\$	-
IMPOSTO DEVIDO				R\$	-
ALÍQUOTA EFETIVA					0,00%
CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL					
TRIBUTOS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
REPARTIÇÃO	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
EFETIVA	0,85%	0,88%	0,80%	0,17%	2,00%

Tadeu Fernando Peres do Carmo
 Engenheiro Civil
 CREA 1105157644
 Assessor / Perfil Ambiental



Table with multiple columns and rows, containing data that is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality. The table appears to be a data report or survey form.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR POLICY AND PROGRAMS
WASHINGTON, D.C. 20250



CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SAO JOSÉ EIRELI

CNPJ: 13.269.099/0001-73 - Inscrição Estadual: 12.158.519-5
 Av. Teófilo Freitas Quadra 01, Casa 01 - Loteamento São José II
 Trindade do Vale - MAI - CEP: 65.127-000
 Telefone: (99) 96122-1099 - (99) 96222-6113 - e-mail: cde@construtora.com

PEDREIRAS/MA
 Doc. 0504001/2023
 2317

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	
LOTE 7	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO I - POVOADO BARREIROS AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO II - POVOADO CENTRO DO MACÁRIO AO POVOADO BAIXA FRIA; TRECHO III - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO TRINDADE; TRECHO IV - POVOADO BOM PRINCÍPIO; TRECHO V - POVOADO CENTRO DA MARIINHA; TRECHO VI - BAIRRO SÃO FRANCISCO AO POVOADO SANTA EDWIRGES; TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA) DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.	
ENDEREÇO: TRECHO VII - POVOADO CENTRO DO MEIO AO POVOADO CAIÇARA	
EMPRESA: CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ EIRELI - CNPJ: 13.269.099/0001-73	
BASE DE PREÇOS: SINAPI MA 11/2022 - SICRO NOVO MA 07/2022 - VALORES SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = 103,47% - MENSALISTA = 63,04% - SEM DESONERAÇÃO	
BDI: 19,64 %	
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 DATA: 30/05/2023	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		46,28%	17,55%

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		11,45%	8,75%

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,35%	5,44%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		14,74%	5,74%

Horista = 103,47%
 Mensalista = 63,04%
 A + B + C + D

Teófilo Fernando Porto de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 110515764
 Auditor / Perfil Ambiental