



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001/2021
FLS.	2644
Rub.	

Processo Administrativo nº 0804001/2021
Modalidade: Tomada de Preços nº 005/2021
Tipo: Menor Preço por Lote

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação do posto de saúde senhor José Carlos no povoado Pacas e Unidade Básica de Saúde do povoado Pau D'arco no município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60**

PEDREIRAS/MA

Proc. 0804001/2021

FLS. 2645

Rub. 1

APÓLICE DIGITAL

Junto

SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 18/05/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA ZECA BRANCO 134 - CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA ALIANCA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 05.151.264/0001-60 - R STA TERESINHA 377 SL 1 - DOM PEDRO - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C988C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e cometação de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700
 Proposta: 2974780
 Controle Interno (Código Controle): 285472059
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0809001/202 1
 FLS. 26/6
 Rub. _____

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 3.791,33	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.791,33	18/05/2021	19/07/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	190,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	25/05/2021	10023032	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

[Handwritten signatures and initials]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700
 Proposta: 2974780
 Controle Interno (Código Controle): 285472059
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000



PEDREIRAS/MA
 Proc. 08040012021
 FLS. 2647
 Rub. _____


FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - Para todos os Lotes.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



[Handwritten signatures]

APÓLICE DIGITAL

100

100





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700
Proposta: 2974780
Controle Interno (Código Controle): 285472059
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0809001202 1
FLS. 2648
Rub. _____

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 080400/1202-1
FLS. 7648
Rub. _____

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	08.09001202 1
FLS.	2650
Rub.	

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	080900/2021
FLS.	2651
Rub.	

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	08/09/2021
FLS.	2652
Rub.	

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700
Proposta: 2974780
Controle Interno (Código Controle): 285472059
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504001/2021
FLS.	2653
Rub.	

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

Handwritten signature

Handwritten signature

Página 8 de 16

APÓLICE DIGITAL

Handwritten signature



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700
 Proposta: 2974780
 Controle Interno (Código Controle): 285472059
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/2021
 FLS. 2654
 Rub.

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%do---
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the text "APÓLICE DIGITAL" and "Página 9 de 16".



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001/202 1
FLS.	2655
Rub.	e

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

Vitor Damasceno

A. F. d.

A

A

B

J

0

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000



PEDREIRAS/MA
Proc. 0809092021
FLS. 2656
Rub. _____

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

Vitoria de nome feir

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/IMA
Proc. 0804001/202 1
FLS. 2657
Rub. _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Vitor Peronassini

A. Sol

Página 12 de 16

APÓLICE DIGITAL

A



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700

Proposta: 2974780

Controle Interno (Código Controle): 285472059

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0804/2021/2021
FLS. 2658
Rub. _____

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

V. de Romão

A. J. J.

Página 13 de 16

APÓLICE DIGITAL

A



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700
 Proposta: 2974780
 Controle Interno (Código Controle): 285472059
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001202 1
 FLS. 2660
 Rub. e

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

Handwritten signature

Handwritten signature

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0275700
 Proposta: 2974780
 Controle Interno (Código Controle): 285472059
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0275700.000000

junto
 SEGUROS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 080400112021
 FLS. 2661
 Rub. _____

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0275700

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Nome:
 RG:
 Cargo:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CRC

>>>> CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL <<<<<

PEDREIRAS/MA	
Proc.	04640011202 / 1
FLS.	2662
Rub.	

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALIANCA

Endereço: R SANTA TERESINHA - N° 377 - SALA 01

Bairro: CENTRO

E-mail: ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM

Município / UF: DOM PEDRO / MA

Telefone: (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842

QUALIFICAÇÕES

41.20-4-00 - Construção de edifícios

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

V. Henrique

[Handwritten signatures and initials]

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0604001/2021
FLS.	2663
Rub.	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNPJ: 05.151.264/0001-60
Inscrição Municipal: 000817
Tipo de Sociedade: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Estadual: 126017921
Data da abertura: 12/07/2002
Capital social: 1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

SÓCIOS

Nome: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
Nome:

CPF: 045.009.593-27
CPF:

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Para fins de direito e/ou habilitação em licitação

ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE

Emissão: 05/05/2021
Validade: 31/12/2021
Código de Autenticação: P.0515 M.1264 C.0001 - 60

Atenção: Qualquer rasura emenda INVALIDARÁ este documento.
Certificado Expedido gratuitamente


Jovan Balby Cunha
Técnico - CPL
Mat. 837-1
JOVAN BALBY CUNHA
Comissão da CCL

Proc. 08040/1202 1
FLS. 2664
Rub. e



1º TRASLADO
Ato: 00236



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO E COMARCA DE DOM PEDRO
Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Antonio Fernandes Rocha Filho - Oficial
Rua Engenheiro Rui Mesquita, 338, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000
Fone (99) 3662-1386 - e-mail: primeiroficialdp@hotmail.com

Livro: 058

Folha: 178

PROCURAÇÃO PÚBLICA

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, A FAVOR DE ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA, NA FORMA ABAIXO DECLARADO.

SAIBAM quantos este público instrumento virem que sendo no ano de dois mil e vinte (2.020), aos dois dias do mês de março, nesta cidade e Comarca de Dom Pedro-MA; no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial, sito na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, compareceu como outorgante a **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, empresa com sede na Rua Santa Terezinha, nº 377, centro, nesta cidade de Dom Pedro-MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.151.264/0001-60; neste ato representada por seus sócios **PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 036239482008-4-SESP/MA e do CPF/MF nº 045.009.593-27, residente na Rua do Comercio, nº 110, povoado Triângulo, município de Dom Pedro-MA; e **FABIO DA SILVA BEZERRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 036100292008-0-SESP/MA e do CPF/MF nº 603.186.643-99, residente na Rua do Arrodeio, s/n, Povoado Triangulo, município de Dom Pedro-MA; E, por eles foi dito que, por este instrumento público nomeiam e constituem seu bastante procurador **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 000116913299-2-SESP/MA e do CPF/MF nº 157.290.792-49, residente na Rua do Comércio, nº 110, povoado Triângulo, município de Dom Pedro-MA; conferindo-lhes amplos, gerais e ilimitados poderes para em conjunto ou separadamente, participar de licitações, tomar quaisquer decisões durante todas as fases das licitações, inclusive apresentar e assinar propostas e declarações em nome da empresa outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recurso administrativo, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, inclusive assinar contratos de fornecimento e demais compromissos, requerer, alegar, declarar e assinar tudo que preciso for e praticar enfim, todos os demais atos administrativos, necessários e inerentes à finalidade e cumprimento deste mandato. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram lhes lavrasse a presente, a qual feita e lhes sendo lida, acharam em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e assinam os outorgantes, do que dou fé. Dispensadas as testemunhas de acôrdo com a Lei Federal nº 6.950 de 06/11/1.981, publicada no D.O.U, em 10/11/1.981. Eu, Antonio Fernandes Rocha Filho, Oficial do 1º Ofício Extrajudicial, o

[Assinaturas manuscritas]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO E COMARCA DE DOM PEDRO

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Antonio Fernandes Rocha Filho - Oficial
Rua Engenheiro Rui Mesquita, 338, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000
Fone (99) 3662-1386 - email: primeloficiodp@hotmail.com

1º TRASLADO
Ato: 00236

Livro: 058

Folha: 178V

digitei e subscrevi. Selo(s): PROCUR03062712DJSNTPIUWI8Q31. Emolumentos: R\$ 89,10 +
Ferc: R\$ 2,70 = R\$ 91,80.

Dom Pedro/MA, 02 de março de 2020.

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

Outorgante

Fabio da Silva Bezerra

FABIO DA SILVA BEZERRA

Outorgante

[Handwritten Signature]
Antonio Fernandes Rocha Filho
Tabelião e Registrador



Poder Judiciário - TJMA

Selo: PROCUR03062712DJSNTPIUWI8Q31

Data/Hora: 02/03/2020 17:16:03, Ato: 1393, Parte(s): PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, FABIO DA SILVA BEZERRA, ADALBERTO ROD., Total: R\$ 91,80, Emolumentos: R\$ 89,10, FERC: R\$ 2,70, Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signatures]

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0604001202 1
FLS.	2665
Rub.	



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		Protocolo: MAC2101202470			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200526551	CNPJ 05.151.264/0001-60	Data de Ato Constitutivo 12/07/2002	Início de Atividade 12/07/2002		
Endereço Completo Rua SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000					
Objeto Social Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FABIO DA SILVA BEZERRA	603.186.643-99	R\$ 120.000,00	Sócio	N	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	045.009.593-27	R\$ 1.080.000,00	Sócio	S	
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	045.009.593-27				
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
11/01/2021	20210020490	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2021, às 08:31:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3L5XYV4.



MAC2101202470

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

[Handwritten signatures and marks]

PEDREIRAS/MA
Proc. 080400/1202 1
FLS. 2666
Rub. d

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101202513	
NIRE 21200526551 CNPJ 05.151.264/0001-60		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20210020490 20200260170	11/01/2021 15/04/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20200080938 20190357622	30/01/2020 21/05/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20190048603 20180617486 20180601105	01/02/2019 10/08/2018 31/07/2018	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20180314688 20171229940 20171218663	18/04/2018 27/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 302	20130636363 20100201431 20020219911	02/09/2013 29/03/2010 12/07/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
090	21200526551	12/07/2002	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2021, às 08:32:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SLYOFUC.



MAC2101202513

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 080400/1202 1
 FLS. 7667
 Rub. _____

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CEBUL 000116913299-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2018

NOME ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA

FILIAÇÃO DELMIRO ALVES PEREIRA E GERCINA RODRIGUES PEREIRA

DATA DE NASCIMENTO 28/03/1964

NACIONALIDADE DOM PEDRO - MA

DOC ORIGEM CASAM. N.4205 FLS.36 LIV.43B

CNPJ 157290792-49

ISSUE P-020

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 116 DE 2005BJ

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA

INSTITUTO NEOLIBERTE

MANUSCRITO




ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Adalberto

Voto Duano inferior

[Handwritten marks and signatures]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 08040011202 / 1
 FLS. 7664
 Rub. _____ e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **FÁBIO DA SILVA BEZERRA**



FILIAÇÃO
JOSÉ PIXUNA BEZERRA E VITÓRIA DA SILVA BEZERRA

DATA NASCIMENTO - ORGÃO EXPEDIDOR - FATOR RH
10/11/1999 - SSP/MA - **

NATURALIDADE
DOM PEDRO - MA

OBSERVAÇÃO

Fábio da Silva Bezerra
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60318664399 DNI P-020 VIA-02
 REGISTRO GERAL 036100292008-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/01/2020
 REGISTRO CIVIL
 NASC. N.24394 FLS. 36 LIV. 58-A DOM PEDRO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CDS



MA1811046273

Fábio da Silva Bezerra
 LICENCIAMENTO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

F. B.

W. D. Romário

2

8

3

1911



P. H. S. B.

[Handwritten mark]

Ma. P. ...

[Handwritten mark]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA565145200




Pedro Lucas Da Silva Pereira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 036239482008-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2018

NOME PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

FILIAÇÃO ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA E ALEXSANDRA VIEIRA DA SILVA PEREIRA

NATURALIDADE TERESINA - PI DATA DE NASCIMENTO 24/03/2000

DOC. CIVIL NASC. N.31849 FLS.276 LIV.67-A

CNPJ 045009593-27

SAO LUIS/MA P-020

ASSINATURA DO DIRETOR *[Signature]*

16 DE 230803

VIA-02

PEDREIRAS/MA
Proc. 2804001/2021
FLS. 2669
Rub. 2

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.

Dom Pedro MA, 03 de maio de 2021.

[Signature]
Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Selo: . Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

[Handwritten marks]

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 24/03/2000, empresário portador da Carteira de Identidade nº 036239482008-4, expedida pela SESP(MA) em 17/01/2018 inscrito no CPF sob o nº 045 009 593-27 residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo, Dom Pedro/Ma Cep 65 765-000 e

FABIO DA SILVA BEZERRA, brasileiro solteiro nascido em 10/11/1989, empresário portador da Carteira de Identidade nº 036100292008-0, expedida pela SESP(MA) em 01/10/2008 inscrito no CPF sob o nº 603.196 643-99 residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo Dom Pedro/Ma, Cep. 65 765-000 únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65 765-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21200526551 em 12/07/2002 e inscrita no CNPJ sob o nº 05 151 264/0001-60 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social

1ª – O capital social é elevado de R\$ 420 000,00(quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 1 200 000,00(um milhão duzentos mil reais), sendo R\$ 420 000 00(quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado e R\$ 780.000,00(setecentos e oitenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios

2ª – Em razão desse aumento de capital, o contrato social passa ter seguinte distribuição

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	%	VLR QUOTA R\$	CAPITAL – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
TOTAL	1.200.000	100		1.200.000,00

3ª - A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo

Construção de edifícios. Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Atividades paisagísticas. Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores. Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Outras obras de acabamento da construção; Construção de rodovias e ferrovias. Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas praças e calçadas Demolição de edifícios e outras estruturas Perfuração e construção de poços de água. Instalação e manutenção elétrica. Locação de mão-de-obra temporária. Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Locação de automóveis sem condutor. Obras de terraplenagem. Obras de fundações. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Coleta de resíduos não-perigosos. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andames

Passa a partir desta data ter o seguinte objeto:

(Handwritten signatures and initials)

Votação: _____

**ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0801001/2021
 FLS. 2671
 Rub.

Construção de edifícios. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Coleta de resíduos não-perigosos. Construção de rodovias e ferrovias. Construção de obras-de-arte especiais. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de vias). Demolição de edifícios e outras estruturas. Obras de terraplenagem. Instalação e manutenção elétrica. Outras obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Perfuração e construção de poços de água. Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Locação de mão-de-obra temporária. Atividades paisagísticas. Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos. Manutenção de estações e redes de telecomunicações. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto. Montagem de estruturas metálicas. Obras de montagem industrial. Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (remoção de material inerte). Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. Transporte escolar. Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares). Aluguel de andaimes. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras). Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas.

Tendo em vista da modificação, as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 - Sala 1 - Centro em Dom Pedro - Maranhão CEP 65.765-000

Cláusula 2ª. - O objeto social é

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4120-4/00	Construção de edifícios,
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de vias),
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
 CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas.
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água.
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor.
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4391-6/00	Obras de fundações.
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
3511-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos.
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes.
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação.
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos exceto para água e esgoto.
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (remoção de material inerte).
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4924-8/00	Transporte escolar
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares).
7732-2/02	Aluguel de andaimes.
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
7739-0/03	Aluguel de paços, coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto andaimes
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras).
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios.
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas

Clausula 3ª. - O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais) dividido em: 1.200.000 (um milhão duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios.

[Handwritten signatures and initials]

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nome do sócio	Nº. Quotas	%	Vir quota	Capital – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
TOTAL	1.200.000	100		1.200.000,00

Cláusula 4ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 12/07/2002 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula 5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª. - A administração da sociedade caberá ao sócio PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA com poderes e atribuições de socio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª. - Ao término do exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª. - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.





Cláusula 10ª. - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª. - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em relação a seu sócio.

Cláusula 12ª. - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

[Handwritten signatures and initials]

(09)

**ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª. - Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via

Dom Pedro - Ma. 29 de Março de 2020

Pedro Lucas da Silva Pereira - Sócio Administrador

Fabio da Silva Bezerra - Sócio

[Handwritten signatures and initials]

Attestation signatures: *[Handwritten signatures]*

Witness signature: *Vitoriano*

Other initials: *[Handwritten initials]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	08090211202 1
FLS.	2675
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 15/04/2020 13:14 SOB Nº 20200260170
PROTÓCOLO 2020260170 DE 15/04/2020 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12001500012 NIRE 14209824952
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Juliana Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A. S.

[Handwritten signature]

Vitoriano

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 060909/2021
 FLS. 2676
 Rub. 0

NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALIANCA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA TERESINHA	NUMERO 377	COMPLEMENTO SALA 1
--	----------------------	------------------------------

CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO DOM PEDRO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/04/2021 às 15:36:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 080902/2021
 FLS. 2677
 Rub.

NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA TERESINHA	NUMERO 377	COMPLEMENTO SALA 1
--	----------------------	------------------------------

CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/04/2021 às 15:36:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

R. B. J.

[Assinatura]

[Assinatura]

Vitoriano

[Assinatura]



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.151.264/0001-60 **Inscrição Estadual:** 12.601792-1
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA TERESINHA
Número: 377 **Complemento:** SALA 1
Bairro: CENTRO
Município: DOM PEDRO **UF:** MA
CEP: 65765000 **DDD:** **Telefone:** 91422681

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001/2021
FLS.	2679
Rub.	

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302-2330301),

EDF a partir de: 21/05/2019,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/04/2021

Número da Consulta:



[Handwritten signatures and initials]

Victor Romão

[Other illegible signatures]



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 001255
 Nome: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME CNPJ: 05151264000160
 Nome Fant.: CONSTRUTORA ALIANÇA PIS/NIT:
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA Nº: 377 CEP: 65765000
 Bairro: CENTRO Complemento:
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000817
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA Nº: 377 CEP: 65765000
 Bairro: CENTRO Complemento: SALA 1
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA
 Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000817 Horário de Funcionamento: Das: 07:30 Até 17:30

DADOS GERAIS

Abertura: 12/07/2002 Processo: Dt. Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:
 Escritório: Email Esc:
 Fone Esc:
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comercio
 Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
 Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Varrição, coleta, remoção, inclinação, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Demolição						
000018	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0		
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo						

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validada
723	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	10/08/2017	31/12/2017
77	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	09/01/2018	31/12/2018
3	2019	ALVARÁ DEFINITIVO	03/01/2019	31/12/2019
10	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2020	31/12/2020
2	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2021

U. Duenompe



DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000817','000817')

Data Emissão:	11/01/2021
Hora:	18:13:03
Exercício:	2021
Usuário:	MARITANIA
Página(s):	2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	08090011202 1
FLS.	2681
Rub.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 15:46:26 do dia 29/04/2021 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 26/10/2021.
 Código de controle da certidão: **4828.CA37.31E3.BDB6**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials]

At. St.
 V. F. P. Romarfen

[Other illegible signatures]



PEDREIRAS/MA
Proc. 0460900/2021
FLS. 7692
Rub. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030727/21

Data da

29/04/2021 15:36:16

Inscrição Estadual: 126017921

CPF/CNPJ:05151264000160

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1 CEP: 65765000

Telefone: (99)91422681

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2021 15:37:13



PEDREIRAS/MA
Proc. 080900/2021
FLS. 2683
Rub. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 137665/21

Data da

11/03/2021 11:50:49

Inscrição Estadual: 126017921

CPF/CNPJ: 05151264000160

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1 CEP: 65765000

Telefone: (99)91422681

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358435080	11/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358435088	11/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436373	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436375	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436376	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436363	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436380	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436377	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436378	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436367	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436369	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436374	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436379	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436364	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436368	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436370	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436366	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436372	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436381	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436365	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436371	25/01/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/07/2021.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	080900/2021
FLS.	2684
Rub.	

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2021 15:35:52

Uta Drummenferi

2

R. Bl.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO
CNPJ: 06137293000130

Proc.	280900112021
FLS.	2685
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.


Cadastro:	000817	Inscrição Municipal:	000817
Contribuinte:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E	CPF/CNPJ:	05151264000160
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ALIANÇA		
Endereço:	RUA SANTA TEREZINHA, 377	Complem:	SALA 1
Bairro:	CENTRO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	12/07/2002
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		

— Atividade(s) CNAE —

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

Emissão: 06/04/2021 10:47:03 Validade: 05/07/2021 Usuário: MARITANIA

Número/Controle da Certidão: FF472422E08DAE94 ✓


Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças
Portaria Nº 004/2021


Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Alf. D. Romão



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

PEDREIRAS/MA

Proc. 0807009/2021
FLS. 2646
Rub. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS


A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/07/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000817	Inscrição Municipal:	000817
Contribuinte:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E	CPF/CNPJ:	05151264000160
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ALIANÇA		
Endereço:	RUA SANTA TEREZINHA, 377	Complem:	SALA 1
Bairro:	CENTRO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	12/07/2002
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		


— Atividade(s) CNAE —

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

Emissão: 06/04/2021 10:47:03 Validade: 05/07/2021 Usuário: MARITANIA
 Número/Controle da Certidão: FF472422E08DAE94


SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
 Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
 Secretária de Administração e Finanças


Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração
 Financeira e Tributária

06/04/2021

Maritania Gomes de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06137293000130
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

PEDREIRAS/MA
Proc. 080700/2021
FLS. 7687
Rub. _____

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000817	Nº da Inscrição 000817	Nº do Alvará 2/2021	Validade 31/12/2021
--------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

Contribuinte
Nome: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME
CPF/CNPJ: 05151264000160
RG/Insc
Nome Fant.: CONSTRUTORA ALIANÇA

Endereço
Logradouro: SANTA TEREZINHA Número: 377
Complemento: SALA 1 CEP: 65765000
Bairro: CENTRO
Cidade: DOM PEDRO Estado: MA

Atividade Principal
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 17:30:00	Das: 07:30:00 Até: 14:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura: 12/07/2002
Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública
Código

ORGÃO EXPEDIDOR
Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Marijânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021

Handwritten signature

Voltar Imprimir

PEDREIRAS/MA
Proc. 0809001/202 1
FLS. 2688
Rub. *el*

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 05.151.264/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SANTA TERESINHA 377 SALA 1 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 19/05/2021 ✓

Certificação Número: 2021042002152084250900

Informação obtida em 29/04/2021 15:38:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

H. F. S. L.
V. A. D. S. M. F. S.

[Handwritten signatures and initials]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proco	0409/2021
FLS.	2689
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Certidão nº: 14274400/2021

Expedição: 29/04/2021, às 15:48:22

Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.151.264/0001-60, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

INSC. ESTADUAL: 12.601.792-1 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 08/01/2021
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
 CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 NIRE: 21200526551 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/05/2019 CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA UFRE: 49 - Ulre/Bacabal
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: NORMAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 DATA OBRIG. EFD: 21/05/2019
 CORREIO ELETRÔNICO: ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
 CEP: 65765-000
 ENDEREÇO: RUA SANTA TERESINHA NÚMERO: 377
 COMPLEMENTO: SALA 1
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)9142-2681 FAX: (99)3662-1842
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
 CEP: --
 ENDEREÇO: RUA SANTA TERESINHA NÚMERO: 377
 COMPLEMENTO: SALA 1
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)9142-2681 FAX: (99)3662-1842
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
6	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
11	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
12	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
13	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
14	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
15	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
16	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
17	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
18	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
19	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
20	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
21	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
22	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
23	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
24	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
25	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
26	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60318664399

DATA: 04/05/2021

HORA: 08:17

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
28	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
29	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
30	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
31	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
32	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
33	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
34	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
35	7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
36	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
37	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
38	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
39	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
40	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
41	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA	101 - SÓCIO
4500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	201 - SÓCIO GERENTE

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	21/05/2019	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
EFD	21/05/2019	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PEDREIRAS/MA
 Proc. nº 804009/2021
 FLS. 2691
 Rub. _____

Victor Deonísio

P. S. L.

A



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/2021
 FLS. _____
 Rub. 2692

Ministério da Economia
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:
 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
 RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - Dom Pedro / Maranhão

[Handwritten signatures and marks]

Observações:
 A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
 Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 15/02/2021 15:20

1 de 1

[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2804001/2021
FLS.	2693
Rub.	



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.151.264/0001-60 DUNS@: 898149604
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 10/07/2021

FGTS Validade: 04/03/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 13/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/04/2021

Receita Municipal Validade: 21/03/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/02/2021 15:21

1 de 1

CPF: 045.009.593-27 Nome: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

Ass: _____



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 845086/2021
Emissão: 15/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: WBAxA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS

Registro: 1918169209

CPF: 063.292.893-01

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/05/2019

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 111925

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 04/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000016353

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Data Início: 20/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/07/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: P HOLANDA RIBEIRO

Registro: 0005370698

CNPJ: 21.200.999/0001-92

Data Início: 01/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 844894/2021

Emissão: 13/04/2021

Validade: 30/07/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PESSOA JURÍDICA
 Proc. 0804004/2021
 FLS. 2698
 Rub. _____

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Registro: 0000016353

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 20/03/2020

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS); FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE MAQUINARIA; TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SANTA TERESINHA, 377, SALA 01, CENTRO, DOM PEDRO, MA, 65765000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/10/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538319DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (6/6)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CPF: 035.016.823-79

Data Início: 30/03/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 844894/2021
 Emissão: 13/04/2021
 Validade: 30/07/2021
 Chave: wy11b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA

Registro: 1103352776
 CPF: 270.518.463-53
 Data Início: 21/10/2020

Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 24/08/2021

Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS

Registro: 1918169209
 CPF: 063.292.893-01
 Data Início: 20/07/2020

Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 07/07/2022

Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
 CPF: 045.009.593-27
 Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: FABIO DA SILVA BEZERA
 CPF: 603.186.643-99
 Função: SOCIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	08010011202 1
FLS.	2696
Rub.	e





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200344764

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1918169209
Registro: 111925MA

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
RUA Santa Teresinha, Sala 01
Complemento:
Cidade: **DOM PEDRO**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60
Nº: 377

CEP: 65765000 **PEDREIRAS/MA**

Proc. 08040011202 1
FLS. 7697
Rub. e

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA Santa Teresinha, Sala 01
Complemento:
Cidade: **DOM PEDRO**
Data de início: **07/07/2020** Previsão de término: **07/07/2022**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Encarregado(a)**

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

Nº: 377
CEP: 65765000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A VÍNCULO ENTRE EMPRESA E EMPREGADO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local Pedreiras de 16 de Julho de 2020

Daniilo Emanuel Sousa Santos
DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS - CPF: 063.292.893-01

[Assinatura]
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:
05.151.264/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **09/07/2020** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8302638432**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: ZW6wZ
Impressão em: 16/07/2020 às 16:48:55 por: ip: 138.38.115.170

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





CONSTRUTORA ALIANÇA
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0807001/202 1
FLS. 2698
Rub. _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si celebram, como **CONTRATANTE**, a empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.151.264/0001-60, com sede na RUA SANTA TERESINHA, nº 377, sala 01 – Bairro CENTRO – Dom Pedro - MA, CEP 65.765-000, representada neste ato por seu sócio Administrador, o Sr. **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, portadora de CPF nº 157.290.792-49, RG nº 000116913299-2 - SSP/MA, e como **CONTRATADO**, o Sr. **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**, portador de CPF nº 063.292.893-01, RG nº 0221683720020 - SSP/MA e Carteira Nacional do CREA nº 1918169209, residente na Rua José Sarney, Nº 35 – Bairro Centro – Dom Pedro - MA, regido pelas cláusulas abaixo:

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Pelo presente instrumento o contratado em sua qualidade de Engenheiro Civil e como Responsável Técnico, obriga-se a prestar à contratante, os serviços profissionais de sua responsabilidade;

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PERÍODO DO CONTRATO

A vigência do presente contrato terá o prazo de 24 meses;

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O Contratante se compromete a pagar ao Contratado pelos serviços ora acertados, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional (seis salários mínimos nacional vigente) mensalmente, com carga horária de 10 horas semanais;

4.0 CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Este contrato pode ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar 30 dias;

5.0 CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O reajuste anual será baseado no índice de reajuste do governo federal para o salário mínimo nacional;

E assim, por estarem juntos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

OFÍCIO

Adalberto Rodrigues Pereira

Contratante

OFÍCIO

Daniло Emanuel Sousa Santos

Contratado

Daniло Emanuel Sousa Santos
Engenheiro Civil
C.R.E.A. 1918169209

Testemunhas:

Adalberto Rodrigues Pereira

Daniло Emanuel Sousa Santos

Nelsonita Santos Cunha

CPF: 837.340.703-53

Carla Márcia Almeida

CPF: 009.423.003-26

Vitor Dionísio

Dom Pedro, 07 de JULHO de 2020

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA

Email: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: (99) 99142-2681

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**

Dom Pedro/MA, 07 de julho de 2020. Em test. _____ da verdade.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador
Emolumentos: R\$ 15,50 + FERC: R\$ 1,74 = TOTAL: R\$ 17,24.

Selo: RECFIRO306279QPVOAB8CC1WN288. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Poder Judiciário TJMA. Selo:
RECFIRO30627J14A3ABUP3S67273. 07/07/2020
16:53:03, Atx: 13.17.4, Parte(s): ADALBERTO
RODRIGUES PEREIRA, Rec Firma: Semelhante. Total
R\$ 17,24 Emol R\$ 15,50 FERC R\$ 0,60 FADEP R\$ 0,62
FEMP R\$ 0,62 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 22 de fevereiro de 2021.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Selo: . Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



PEDREIRAS/MA
Proc. 0804001/2021
FLS. 2699
Rub. 4

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara perante a Prefeitura Municipal de Pedreiras, que o Sr. **Danilo Emanuel Sousa santos**, portador do CPF 063.292.893-01, CREA nº 111925-MA, engenheiro civil, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021


Danilo Emanuel Sousa Santos
Engenheiro Civil
RN - 1918169209


CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 04090011202 / 1
FLS. 2200
Rub. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/6

825269/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190304501** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2019** Baixada em: **09/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Contrato: **02.0204.001/2019** Celebrado em: **26/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 61.309,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO CÊLHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BAIRRO DE FÁTIMA**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Coordenadas Geográficas: **-5.290189, -44.495374**
Data de início: **22/11/2019** Conclusão efetiva: **22/12/2019**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 88.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1588.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 166.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 162.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 57 - REFORMA 4.50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 57 - REFORMA 8.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 57 - REFORMA 1.50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 57 - REFORMA 7.00 metro cúbico;**

Observações

Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825269/2020
19/02/2020, 14:24
aBBBw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aBBBw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/07/2020, às 18:04.





Governo de Presidente Dutra

Construindo um Novo Tempo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização:	Rua Francisco Celho, S/N, Bairro de Fatima, Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65760-000
Período de Execução:	22/11/2019 a 22/12/2019
Parcela Executada:	100% (Cem por cento)
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
CNPJ:	06.138.366/0001-08
ENDEREÇO:	Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro.
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:	05.151.264/0001-60
Número do CREA:	1635-3
Endereço:	Rua Santa Teresinha, N° 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Daniilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	191816920-9
Participação na Execução:	100% (Cem por cento)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
N° ART MA20190304501	
Obra Refª Reforma de Posto de saúde de Raimundo Barros, descrito no endereço acima.	
Planilha Orçamentária em anexo contendo os serviços executados.	
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020	

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Tabelião:
Vitor de Lino

2º OFÍCIO
Tabelião:
Vitor de Lino
Sardinha
Vaz
PRES. DUTRA/MA

PROF. JADALBERTO RODRIGUES PEREIRA
CPF: 157.290.792-49
RUA JOSÉ OLAVO SAMPAIO, S/N, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA
CEP: 65760-000
FONE: (98) 3101-1111
E-MAIL: jad@presdutra.ma.gov.br

PROF. DANILLO EMANUEL SOUSA SANTOS
CPF: 191.816.920-9
RUA SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 01, CENTRO, DOM PEDRO - MARANHÃO
CEP: 65760-000
FONE: (98) 3101-1111
E-MAIL: danil@presdutra.ma.gov.br

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL de Pres. Dutra-MA
RECIBO
RECIBO Nº 31
24 DE JANEIRO DE 2020
JADALBERTO RODRIGUES PEREIRA
Proprietário Contratante
MIGUEL DE SOUZA COSTA VIEIRA - Tabelião Autorizado
Inscrição nº 54.40 - FISC. 05.010 - 70244 - 04.430

2º OFÍCIO
[Assinatura]
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
Proprietário Contratante

2º OFÍCIO
[Assinatura]
Danilo Torres
Engenheiro Civil Fiscal
Registro CREA: 1105490181

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL de Pres. Dutra-MA
RECIBO DE RECONHECIMENTO
Recebido a escritura nº 5171/11/2020 de
DANILLO EMANUEL SOUSA SANTOS
Presidente Dutra-MA, 11 de Janeiro de 2020. Em 11 de Janeiro de 2020.
MIGUEL DE SOUZA COSTA VIEIRA - Tabelião Autorizado

[Assinaturas manuscritas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida em



Certidão nº 825269/2020
26/07/2020, 18:04

Chave de Impressão: aBBBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas





EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BARROS
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
 BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)
 LOCAL: RUA FRANCISCO CÉLHO, S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, PRESIDENTE DUTRA-MA
 Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.089,90
1.1	T1 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI	1	1	1.076,93	1.346,16
1.2	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100	2,48	310,00
1.3	73948/016 97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	97	11,41	1.383,22
1.4	12 ORSE	Demolição de forros	m²	34	4,64	197,20
1.5	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	10	1,55	19,30
1.6	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	5	4,35	27,15
1.7	M2 Próprio	Retirada de Telhado de madeira/telha Cerâmica c reaproveitamento 80%	M³	21	19,36	508,20
1.8	M3 Próprio	Retirada de Pia de Cozinha	M³	1	9,77	12,21
1.9	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	1	4,23	5,28
1.10	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	170,83	1.281,18
2		SERVIÇOS EM TERRA				269,29
2.1	71 ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material com espalhamento e compactação	m³	7	30,76	269,29
3		INFRAESTRUTURA				447,45
3.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMAREIA 1.4	m³	1,5	238,64	447,45
4		SUPRAESTRUTURA				1.241,15
4.1	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016	M	1	992,92	1.241,15
5		PAREDES				4.199,36
5.1	89043 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	88	38,18	4.199,36
6		LAJE				219,64
6.1	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	4,5	39,05	219,64
7		COBERTURA				6.089,50
7.1	C4466 SEINFR A	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO LINHA)	m²	24	49,27	1.477,92
7.2	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	283	8,99	3.178,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida



Certidão nº 825269/2020
 26/07/2020, 18:04
 Chave de Impressão: aBBW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

Arpereira

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Arpereira
Vitoria D. Romão



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0480400/2020 1
 FLS. 2703
 Rub. e



7.3	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_05/2016	M	34	13,07	555,22
7.4	C0387 SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	71	9,90	878,27
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.127,20
8.1	COMP. IE Próprio	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	2.153,86	2.692,32
8.2	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	40	3,69	184,40
8.3	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	90	1,05	117,90
8.4	T8 Próprio	Luminária Globo em Ferro, e lâmpada 15w de Led	Unid	3	17,76	66,60
8.5	00038114 SINAPI	Interruptor 1 seção, inclusive caixa plástica 4x2	UN	4	8,03	40,12
8.6	2370 CRSE	Fornecimento e instalação de tomada dupla ar engate rápido (white martins - ref. 443.003.4 ou similar)	un	6	3,45	25,86
9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						4.190,83
9.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	13,64	341,00
9.2	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	13,64	341,00
9.3	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	36	3,52	158,40
9.4	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	24	4,25	127,44
9.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	36	8,92	401,40
9.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	24	12,83	375,72
9.7	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	36	24,56	1.105,20
9.8	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	3	12,57	47,13
9.9	74165/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	162,56	1.015,00
9.10	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1,2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	7	31,38	274,54
10 REVESTIMENTOS						5.607,84
10.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	83	4,27	442,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida em



Handwritten signature

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Teresinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2581

Handwritten signatures and initials

Certidão nº 825269/2020
 26/07/2020, 18:04
 Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas





10.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA - PADRÃO AF 12/2014	m²	10	15,99	199,80
10.3	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) - AF 11/2014	m²	73	16,30	1.487,01
10.4	04443 SEINFR A	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	59	47,17	3.478,64
11		PAVIMENTAÇÃO				4.809,88
11.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - AF 07/2016	m²	8	32,89	325,88
11.2	00667 SEINFR A	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP = 1 A 2 cm	m²	8	25,68	256,80
11.3	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 - AF_06/2014	m²	8	28,86	298,80
11.4	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - AF_08/2014	m²	95	33,06	3.925,40
12		ESQUADRIAS				1.695,14
12.1	3547 ORSE	Porta em madeira compensada (panela), lisa, semidca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	3	270,34	1.013,76
12.2	68054 SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,68	122,77	257,81
12.3	1870 ORSE	Basculante de ferro	m²	1,8	188,26	423,57
13		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				2.895,02
13.1	80903 SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2013	UN	5	162,44	1.015,25
13.2	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2013	UN	1	317,25	396,56
13.3	00356 SEINFR A	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2	497,81	1.244,52
13.4	03059 SEINFR A	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1	105,34	121,67
13.5	00001746 SINAPI	Pia de Cozinha 1,50x0,55m	UN	1	85,62	107,02
14		FORRO				543,40
14.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS - AF_05/2017_P	m²	20	21,74	543,40
15		PINTURA				17.064,74

Alfaro

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 em



Certidão nº 825269/2020
 26/07/2020, 18:04
 Chave de Impressão: aBBW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0809001/2021
 FLS. 2705
 Rub. _____



15.1	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	m²	20	10,29	257,20
15.2	88488	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	1419	7,84	13.906,20
15.3	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	89	14,77	1.642,94
15.4	74085/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	80	12,59	1.258,40
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							3.819,57
16.1	8675	ORSE	Confeção e instalação do película auto-adesiva, tipo lateda	m²	26	102,31	3.324,88
16.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	259	1,53	494,69
Total sem BDI							49.054,35
Total do BDI							12.255,56
Total Geral							61.309,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020



Aldeia

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

A. F. J.

A

Vitoria Quaresma

Certidão nº 825269/2020
 28/07/2020, 18:04

Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825268/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	080/00/1202/1
FLS.	2706
Rub.	

Número da ART: **MA20190304495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2019** Baixada em: **09/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Contrato: **02.0204.001/2019** Celebrado em: **26/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 39.942,73** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ANGICAL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65765000**

Coordenadas Geográficas: **-5.449714, -44.472622**
Data de início: **22/11/2019** Conclusão efetiva: **22/12/2019**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1662.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 68.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 37.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 57 - REFORMA 48.00 metro quadrado;**

Observações

Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825268/2020
27/02/2020, 09:10
4b70y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4b70y





Governo de Presidente Dutra

Construindo um Novo Tempo

PEDREIRAS/MA
Proc. 04010042021
FLS. 2707
Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização:	Povoado Angical, S/N, Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65760-900
Período de Execução:	22.11.2019 a 22.12.2019
Parcela Executada:	100% (Cem por cento)
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO	
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
CNPJ:	06.138.366/0001-08
ENDEREÇO:	Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro.
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:	05.151.264/0001-60
Número do CREA:	1635-3
Endereço:	Rua Santa Teresinha, N° 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Daniilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	191816920-9
Participação na Execução:	100% (Cem por cento)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
N° ART MA20190304495	
Obra referente a Reforma de Posto de Saúde do Angical, descrito no endereço citado, com Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020	

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Tabelião:
Vitor de Lima
Vaz

O Tabelião:
Vitor de Lima
Vaz
PRES. DUTRA/MA
Sardinha

1ª OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Tabelião:
Adalberto Rodrigues Pereira
Pereira Dutra/MA

1º Ofício Extra-judicial de Presidente Dutra-MA
RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTO
RECONHECIMENTO ASSINADO POR ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA
Presidente Dutra/MA, 11 de Janeiro de 2020

1º OFÍCIO
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
Proprietário Contratante

2º OFÍCIO
JUAN TORRES
CPF: 1105490181
Engenheiro Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA
RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTO
RECONHECIMENTO
ASSINADO POR JUAN TORRES
Presidente Dutra/MA, 11 de Janeiro de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020 emitida em



Certidão nº 825268/2020
26/07/2020, 18:05
Chave de Impressão: 4b70y
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/202 1
 FLS. 2708
 Rub. _____

EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 OBRA: REFORMA DA UBS ANGICAL
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
 BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)
 LOCAL: POVOADO ANGICAL, PRESIDENTE DUTRA-MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.867,22
1.1	T1 Proprio	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI		1	1.125,01	1.125,01
1.2	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LÓÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	1	5,84	5,84
1.3	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FÓRROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	100	0,85	85,00
1.4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	10	1,56	15,60
1.5	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	177,09	1.062,54
2		COBERTURA				4.918,98
2.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	348	9,02	3.138,96
2.2	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF. 06/2016	M	35	13,17	460,95
2.3	60387 SEINFR A	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	34	9,91	337,11
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.109,38
3.1	COMP. IE Proprio	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	1.681,51	1.681,51
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				814,80
4.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	19,09	229,08
4.2	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	13,61	163,32
4.3	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	6	4,58	27,48
4.4	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	6	4,33	25,98
4.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	M	12	9,01	108,12
4.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	M	6	12,54	75,24
4.7	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	UN	2	12,88	25,76
4.8	89986 SINAPI	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF. 12/2014	UN	2	31,51	63,02
5		REVESTIMENTOS				3.113,55
5.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	m²	34	4,90	167,60
5.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 12/2014	m²	5	10,28	51,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020 emitida em



Alcino

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 825268/2020

26/07/2020, 18:05

Chave de Impressão: 4b70y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 080400/2021
 FLS. 2709
 Rub. _____

5.1	69046 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014	m²	20	16,56	331,20
5.4	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm. Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-i. rejunte epoxi exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 01	m²	5	47,44	237,20
5.5	C4443 SEINFR A	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C- ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	32	48,30	1.545,60
6		PAVIMENTAÇÃO				3.156,48
6.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ARMAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO: AF 07/2016	m²	40	33,61	1.344,40
6.2	98682 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACAJAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2016	m²	46	18,90	867,40
7		ESQUADRIAS				2.876,42
7.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	3	517,57	1.552,71
7.2	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,68	129,86	218,16
7.3	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,63	120,86	317,86
7.4	11945 ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	m²	1,6	126,07	201,71
8		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				1.926,40
8.1	C0356 SEINFR A	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2	517,65	1.035,30
8.2	88903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3	168,61	505,83
9		PINTURA				16.055,85
9.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	m²	10	10,41	104,10
9.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	1486	7,73	11.485,78
9.3	73924/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	29	11,96	346,84
9.4	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	153	12,86	1.967,58
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.103,62
10.1	8675 ORSE	Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada	m²	12	106,88	1.282,56
10.2	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	262	1,53	402,86
						31.966,20
						7.976,53
						39.942,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, emitida em 27/02/2020



Handwritten signature

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Handwritten signatures and initials

Certidão nº 825268/2020
 26/07/2020, 18:05
 Chave de Impressão: 4b70y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818090/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001202 1
FLS.	2710
Rub.	

Número da ART: **MA20190266319** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2019** Baixada em: **18/07/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A.R. PEREIRA - INDUSTRIA E COMÉRCIO**
Endereço do contratante: **RUA Rua Santa Teresinha**
Complemento:
Cidade: **DOM PEDRO**

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **69.402.154/0001-06**
Nº: **399**

CEP: **65765000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 67.293,57**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Santa Teresinha**

Nº: **399**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **DOM PEDRO**

UF: **MA**

CEP: **65765000**

Data de início: **28/06/2019**

Conclusão efetiva: **29/07/2019**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **Adalberto Rodrigues Pereira**

CPF/CNPJ: **157.290.792-49**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 51,75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0122 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - GALPÃO 57 - REFORMA 432,00 metro quadrado;**

Observações

ART de obra/serviço relacionada a reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial contendo como principais serviços; Pintura tinta Látex Acrilica 149,43m², Forro PVC 51,75m², Piso em Granilite 432m², Chapisco 570m² e Massa Única (Reboco) 570m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818090/2019
17/10/2019, 11:26
dYyAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYyAZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/07/2020, às 18:02.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 040900/2021
 FLS. 2711
 Rub. _____

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais			
Reforma do Escritório e Galpão Comercial		SINAPI - 05/2019 - Maranhão		23,0%		Não Desonerado Horista: 116,84% Mensalista: 73,40%			
Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	149,43	10,91	13,41	2.003,85	2,98 %
2	96486	SINAPI	FDRRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	51,75	50,84	62,53	3.235,92	4,81 %
3	64191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	432	93,34	114,80	49.593,60	73,70 %
4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	570	2,70	3,32	1.892,40	2,81 %
5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	570	15,08	18,54	10.567,80	15,70 %
						Total sem BDI		54.718,73	
						Total do BDI		12.574,84	
						Total Geral		67.293,57	

[Assinatura]
 ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019 em



Certidão nº 818090/2019
 26/07/2020, 18:02

Chave de Impressão: dYyAZ

O documento nesta aba registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



PEDREIRAS/MA
Proc. 080909/202 1
FLS. 2712
Rub. 2

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ de Nº 05 151 264 0001-60, que possui como responsável técnico o engenheiro DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS, inscrito no CREA/MA com Registro Nacional Nº 1918169209, executou para a empresa AR PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 64.402.154/0001-06, no período de 28/06/2019 até 16/07/2019 os serviços de reforma de Prédio Comercial e Galpão Comercial contendo serviços de pintura, instalação de forro PVC, chapisco, massa única (reboco) e piso em granilite, no endereço Rua Santa Teresinha Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro - MA. CEP 65765-000, conforme a ART MA20190266319.

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica

Francisco Gonçalves Dias Neto

Francisco Gonçalves Dias Neto

Registro CREA: 1117312011

Dom Pedro - MA, 15/08/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019



[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 818090/2019
26/07/2020, 18.02

Chave de Impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 28.040.01/2021
 FLS. 7713
 Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO	
Local de Realização: Rua Santa Teresinha, Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro - Maranhão, CEP 65765-000	
Período de Execução: 28/06/2019 a 16/07/2019	
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)	
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO	
Razão Social: AR Pereira Indústria e Comércio	
CNPJ: 69.402.154/0001-06	
ENDEREÇO: Rua Santa Teresinha, Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro - Maranhão, CEP 65765-000	
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 05.151.264/0001-60	
Número do CREA: 1635-3	
Endereço: Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão	
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos	
Título Profissional: Engenheiro Civil	
Registro Nacional: 191816920-9	
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Nº ART MA20190266319	
Reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial com execução de pintura, forro, piso, chapisco e massa única reboco, no endereço citado acima.	
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	

Dom Pedro 28 de Agosto de 2020
 CONSTRUTORA ALIANÇA
 LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO ME
 CNPJ 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Teresinha, Nº 377-Sala 01

Adalberto
 Adalberto Rodrigues Pereira
 CPF: 157.290.792-49
 Proprietário Contratante

Francisco Gonçalves Dias Neto
 Francisco Gonçalves Dias Neto
 Registro CREA 1117312011
 Engenheiro Civil Fiscal

AR Pereira Indústria e Comércio
 CNPJ: 69.402.154/0001-60
 Rua Santa Teresinha, 399 - Centro, Dom Pedro - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019 em emitida



Certidão nº 818090/2019

26/07/2020, 16:02

Chave de Impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 1 folhas

Francisco Gonçalves Dias Neto
Adalberto
Francisco Gonçalves Dias Neto





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816047/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THALITA CARVALHO GUIMARAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALITA CARVALHO GUIMARAES**
Registro: **1116068575MA** RNP: **1116068575**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	080/001202 1
FLS.	2714
Rub.	

Número da ART: **MA20190260676** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2019** Baixada em: **04/06/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A. C. DE S. SANTANA** CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-69**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135** Nº: **S/N**
Complemento: **KM 306.5** Bairro: **ALTO DO PACOTE**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 33.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135** Nº: **S/N**
Complemento: **KM 306.5** Bairro: **ALTO DO PACOTE**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Data de início: **09/05/2019** Conclusão efetiva: **31/05/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **A. C. DE S. SANTANA** CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 210.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 420.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 210.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 57 - REFORMA 100.00 metro quadrado;**

Observações

Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816047/2019
10/06/2019, 09:14
YC28D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YC28D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2019, às 10:38



PEDREIRAS/MA	
Proc.	08.01.001/202 1
FLS.	2715
Rub.	

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ de nº 05.151.264/0001-60, que possui como responsável técnica a engenheira civil sra. Thalita Carvalho Guimarães com inscrição no CREA/MA de registro nº 111606857-5, executou para a empresa A. C. DE S. SANTANA, CNPJ de nº 01.513.432/0001-69 no período de 09/05/2019 até 31/05/2019, os serviços de Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel, conforme o contrato firmado, de acordo com a ART MA20190260676.

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Região de Evidência

Dom Pedro, 06 de junho de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019 emitida



Certidão nº 816047/2019
10/06/2019, 10:38

Chave de Impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 1 folhas



PEDREIRAS/MA
 Prog: 08.0400/1202 1
 FLB: 2716
 Rub. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: A. C. DE S. SANTANA

OBRA: Reforma Monarca Palace Hotel

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/19

LOCAL DA OBRA: Rodovia Br 135, S/N - Km 306, Alto do Pacote, Dom Pedro/MA



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	REFORMA HOTEL				
1.1	Demolição de piso cerâmico	m²	100,00	R\$ 12,54	R\$ 1.254,00
1.2	Assentamento de porcelanato	m²	100,00	R\$ 74,98	R\$ 7.498,00
1.3	Execução de muro em alvenaria de tijolo cerâmico	m²	210,00	R\$ 50,99	R\$ 10.707,20
1.4	Revestimento de chapisco e reboco em parede de alvenaria	m²	210,00	R\$ 19,48	R\$ 4.090,80
1.5	Pintura em parede de alvenaria, duas demãos	m²	420,00	R\$ 22,50	R\$ 9.450,00
TOTAL					R\$ 33.000,00

ASSINATURA CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019 emitida



Certidão nº 816047/2019
 10/06/2019, 10:38

Chave de impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 2 folhas



Handwritten signatures and marks:
 - A large signature across the middle.
 - Smaller signatures and initials scattered below.
 - A circular stamp or mark on the right side.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 080900/202 1
 FLS. 2717
 Rub. _____



PALLACE HOTEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foi prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO	
Local de realização: Rodovia BR 135, s/n, Bairro Alto do Pacote, KM 306.5, Dom Pedro/MA CEP 65.765-000	
Período de Realização: 09/05/2019 a 31/05/2019	
Período executado: 09/05/2019 a 31/05/2019	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social: A. C. DE S. SANTANA	
CNPJ: 01.513.432/0001-69	
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social: A. C. DE S. SANTANA	
CNPJ: 01.513.432/0001-69	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	
CNPJ: 05.151.264/0001-60	
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome completo: Thalita Carvalho Guimarães	
Título Profissional: Engenheira Civil	
Registro no CREA: 111606857-5/MA	

Dom Pedro, 04 de junho de 2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº ART: MA20190260676

Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel

ANA CÁSSIA DE SOUSA SANTANA
 PROPRIETÁRIA/CONTRATANTE
 CPF: 459.640.843-20

ENG. TERCIO HENRIQUE
 ENG. CIVIL CREA/MA Nº 111609372-3
 Engenheiro Civil Fiscal

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature: Vitor D. S. Monteiro]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, emitida em 10/06/2019



Certidão nº 816047/2019
 10/06/2019, 10:38

Chave de Impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804822/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ULLISSES DE BRITO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ULLISSES DE BRITO SILVA**
Registro: **1116739720** RNP: **1116739720**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	08 01001 1202 1
FLS.	2718
Rub.	

Número da ART: **MA20180185043** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/06/2018** Baixada em: **22/08/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

Contratante: **D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA, LTDA** CPF/CNPJ: **14.879.896/0001-35**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135 KM 320** Nº: **02**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**

Contrato: **Celebrado em: 15/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 109.900,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135 KM 320** Nº: **02**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**

Data de início: **15/05/2018** Conclusão efetiva: **30/06/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA, LTDA** CPF/CNPJ: **14.879.896/0001-35**

Atividade Técnica: **1 - ATUAÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 12,00 unidade; 1 - ATUAÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 12,00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO AUTO POSTO ALIANÇA, CONSTITUIDO POR: ABRIGO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, TANQUE SÉPTICO, CX. DE INSPEÇÃO E CX. DE GORDURA DE PVC, SUMIDOURO, CHUVEIRO, PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, FILTRO DOMÉSTICO E RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE DE 310 LITROS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804822/2018
22/11/2018, 11:21
za4Yx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: za4Yx

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

[Handwritten signatures and initials]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/2021
 FLS. 2719
 Rub. _____

TRAVESSA TIRADENTES Nº20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
 EMAIL: 33@pedreirasma.org.br FONE: (99) 32142-2001

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL
 PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

OBJETO/OBRA:

CONSTRUÇÃO DE 12 KITS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA
 MÓDULO SANITÁRIO COMPOSTO DE BANHEIRO COM CHUVEIRO, LAVATÓRIO, BACIA
 SANITÁRIA, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO ELEVADO PARA ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T
1.0	Abrigo		
1.1	Serviços Preliminares		
74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas comidas pontaleadas, sem reaproveitamento	m²	6,38
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m³	0,67
			SUB-TOTAL
2.0	FUNDAÇÕES		
74053/001	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x3) cm	m³	0,58
1053/002	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furo	m³	0,29
			SUB-TOTAL
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 Cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1 cm	m³	16,15
73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	0,25
			SUB-TOTAL
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	1,98
87246	Revestimento cerâmico para piso com piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². af -6/2014	m²	3,22
			SUB-TOTAL
5.0	COBERTURA		
73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apolada em parede	m²	5,46
73938/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	5,46
			SUB-TOTAL
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60
87536	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2-8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	26,60
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina penetrada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60
87269	Revestimento cerâmico para paredes interna com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	11,00
			SUB-TOTAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: zn4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.1/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

[Handwritten signatures and initials]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/202 1
 FLS. 2720
 Rub. _____

TRAVESSA TIRADENTES Nº20 - CENTRO-DOM PEDRO-MA
 EMAIL - arpre@creama.org.br FONE - (99) 99 142-2001

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL
 PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO			
7.0	CALÇADA		
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1.5M	m ²	0,12
74053/001	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	m ²	0,35
53527	Reaterro compactado manualmente	m ²	0,33
73904/003	Contrapiso/lastrô de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	1,64
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	2,48
		SUB-TOTAL	
8.0	ESQUADRIA		
8.1	Porta será em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp=3cm incluindo caixa, dobradiças e fechaduras (trinco de metal)	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
9.0	SUPORTE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO		
9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	unid	0,03
		SUB-TOTAL	
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros)	unid	1,00
10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, para lavatório	unid	1,00
10.3	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	unid	1,00
10.4	Torneira para lavatório em PVC	unid	1,00
10.5	Chuveiro com registro de pressão em PVC	unid	1,00
10.6	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável para chuveiro	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	unid	1,00
11.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	unid	1,00
11.3	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação a caixa de inspeção	unid	1,00
11.4	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
12.0	LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
6021	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular com assento, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr (externa), com tubo de descarga e engate flexível	unid	1,00
86904	CAIXA DE INSPÇÃO LOUÇA BRANCA SUSPENSA 29,8x29,8cm para vaso sanitário popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.1	Ponto de Luz	unid	1,00
		SUB-TOTAL	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, 18:53
 Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



[Handwritten signatures and marks]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/2021
 FLS. 2721
 Rub. _____

TRAVESSA TIRADENTES Nº 20, CENTRO, DOM PEDRO, MA
 EMAIL: gregorio@crea.org.br FONE: (98) 221.142-2001

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL
 PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO			
14.0	PINTURAS		
88497	Aplicação Manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	22,10
79464	Pintura a óleo, duas demãos	m²	3,15
		SUB-TOTAL	
15.0	CAIXA DE INSPEÇÃO		
15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	0,42
79517/001	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5M	m²	0,17
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	0,72
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	0,72
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual de argamassa	m²	0,72
15.6	Laje de concreto armado pré-moldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4.6mm	m²	0,01
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	0,16
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,16
53527	Reaterro compactado manualmente	m³	0,17
		TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO	
TOTAL DO ITEM ABRIGO			
16	RESERVATÓRIO DE 310 LTS		
16.1	Aquisição e instalações de Reservatório de polietileno, c/cap.310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boca, registros e conexões em PVC de 1/2"	uni	1,00
		Total do Item Reservatório de 310Lts	
17	FOSSA SÉPTICA		
17.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	2,99
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m²	4,93
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	9,90
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m²	9,90
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	9,90
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90
17.6	Laje de concreto armado 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	0,15
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	2,00
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,00
17.9	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m3	0,15
		Total do Item Fossa Séptica	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, às 16:53
 Chave de Impressão: 2a4Yx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág. 3/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 16:53.

[Handwritten signatures and marks]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001202 1
 FLS. 2722
 Rub. _____

TRAVESSA TIRADENTES Nº29, CENTRO, DDM PEDRO MA
 EMAIL: coper@construtoraalianca.com FONE: (98) 25142-2981

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL
 PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

	DESCRIÇÃO		
18	SUMIDOURO		
18.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m ²	1,13
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m ³	2,26
76935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m ²	6,28
18.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6mm	m ³	0,05
18.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m ³	0,07
73983/003	Leito Filtrante-fornecimento e enchimento com brita número 4	m ³	0,23
	Total do item Sumidouro		
19	FILTRO DOMÉSTICO COMUM DE BARRO ASSADO		
P.M	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de três velas e torneira própria para filtro	unid	1,00
	Total do item filtro doméstico comum de barro assado		
20	PIA DE COZINHA		
20.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m ²	3,32
4199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3,32
1748	Pia de inox 130x0,60cm com 1 cuba	uni	1,00
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	uni	1,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	uni	2,00
20.8	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00
72558	Joelho PVC 90° Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	uni	2,00
20.10	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto, Ou águas pluviais prediais DN 40mm	m	12,00
20.11	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	m	6,00
20.12	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	uni	1,00
20.13	Válvula em plástico branco 1,1/4"x 1,1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque	uni	1,00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m ² até a altura de 1,60m	m ²	0,56
	Total do item Pia de Cozinha		
21	TANQUE DE LAVAR ROUPAS		
21.1	Tanque monobloco de granitina ou marmorite, Modelo Popular com 1 esfregador	Uni	1,00
21.2	Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa, traço 1:4	m ²	3,32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3,32
88487	Aplicação Manual de pintura com Tinta Látex PVA em paredes, duas demãos	m ²	3,32
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	uni	1,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° água fria - fornecimento e instalação	uni	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, 16:53
 Chave de Impressão: za4Yx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.4/5

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/202 1
 FLS. 2723
 Rub. _____

TRAVESSA TIRADENTES Nº20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
 EMAIL: cpa@crea.org.br FONE: (98) 2106-8300

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL
 PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO			
21.9	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00
72558	Joelho PVC Soldável 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	um	2,00
21.11	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto. Ou águas pluviais prediais DN 40mm	m	6,00
21.12	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5848)	m	6,00
21.13	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	uni	1,00
21.14	Válvula em plástico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque	uni	1,00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m2 até a altura de 1,60m	m ²	0,56
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
22	CAIXA DE GORDURA		
74051/002	Caixa de Gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	Uni	1,00
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
Total Geral Sem BDI			
Valor Total do BDI 25%			
Total Geral do Módulo com BDI			
Quantidade de Módulos		uni	12,00
Placa de Obra		uni	1,00

Francisco G. B. Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, às 18:53
 Chave de Impressão: za-4Yx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.5/5

[Handwritten signatures and initials]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

[Handwritten signatures]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/202 1
 FLS. 2724
 Rub. _____



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Local de realização: RODOVIA BR 135 KM 320 S/Nº – DOM PEDRO-MA – ZONA RURAL – CEP: 65765-000
Período de Realização: 15/05/2018 A 30/06/2018
Período executado: 15/05/2018 A 30/06/2018
Parcela executada: 100%
DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA
CNPJ: 14.879.896/0001-35
DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA
CNPJ: 14.879.896/0001-35
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome completo: ULLISSES DE BRITO SILVA
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro no CREA: 111673972-0/MA

DOM PEDRO - MA, 24 DE AGOSTO DE 2018.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº ART: MA20180185043

Construção de 12 conjuntos sanitários no pátio do auto posto aliança, conforme planilha em anexo.

PROFIC

Delmiro Alves Pereira Junior

DELMIRO ALVES PEREIRA JUNIOR
 PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE
 CPF: 801.646.413-00

PROFIC

Francisco Gonçalves Dias Neto
 FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
 ENG. CIVIL – CREA/MA 1117312011
 Engenheiro Civil Fiscal

Dom Pedro (MA) 2018
 Eng. Civil
 Escrit. 36

Dom Pedro (MA) 2018
 Eng. Civil
 Escrit. 36

Dom Pedro (MA) 2018
 Eng. Civil
 Escrit. 36

Dom Pedro (MA) 2018
 Eng. Civil
 Escrit. 36

Dom Pedro (MA) 2018
 Eng. Civil
 Escrit. 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, 18:53
 Chave de Impressão: zedYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 1 folhas

Handwritten mark



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature: Neto Gonçalves Dias Neto



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180218992

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0809004202 1
FLS.	2725
Rub.	l

1. Responsável Técnico
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1117312911-MA

2. Contratante
Contratante: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35
RODOVIA BR 135 KM 320 Nº: 02
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35
RODOVIA BR 135 KM 320 Nº: 02
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de início: 15/05/2018 Previsão de término: 19/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	12,00	un
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	12,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA, LOCALIZADOS NA RODOVIA BR 135 KM 320 NA CIDADE DE DOM PEDRO - MA. CONFORME LAUDO TÉCNICO EM ANEXO.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SINTEC - MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: Dom Pedro, 21 de novembro de 2018 data
Francisco Gonçalves Dias Neto
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO - CPF: 811.157.513-85
D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA - CNPJ: 14.879.896/0001-35

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 21/11/2018 Nosso Número: 8301756972

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 18:53
Chave de Impressão: z94YX
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.aba.com.br/publicar>, com a chave: d7x0w



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

Handwritten signatures and initials:
Francisco Gonçalves Dias Neto
D. A. Pereira Junior & Cia. Ltda.
Other illegible signatures and initials.

LAUDO TÉCNICO


PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001202 1
FLS.	2726
Rub.	2

Este Laudo tem como objetivo certificar os serviços totais executados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Cujo o objeto é a CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS, no pátio do posto Aliança, BR 135 KM 320 localizado na cidade de Dom Pedro-MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 05.151.264/0001-60 através do seu responsável técnico Eng. ULLISSES DE BRITO SILVA, CREA: 111673972-0/MA

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15/05/2018 a 30/06/2018. Os mesmos encontram-se totalmente concluídos (100%). A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida


Francisco Gonçalves Dias Neto
 Francisco Gonçalves Dias Neto
 CREA/MA: 1117312011
 Engenheiro Civil Fiscal



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, às 18:53
 Chave de Impressão: za4Yx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas

Handwritten mark

Handwritten signature and initials



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53

Handwritten marks



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0809021202 1
FLS. 2727
Rub. 2
Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838227/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200350572** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/07/2020** Baixada em: **27/12/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA CLAUDINO BORGES LEAL** Nº: **195**
Complemento: Bairro: **NOVO HORIZONTE**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Contrato: **183/2020** Celebrado em: **10/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 370.024,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS SEDE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **HABITAR BRASIL**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Coordenadas Geográficas: **-5.125967, -47.391109**
Data de início: **27/07/2020** Conclusão efetiva: **27/10/2020**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 185.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 223.08 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRAÇA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 8.23 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 37.54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 105.30 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 8.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 4.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 53 - EXECUCAO 982.32 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 8.05 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 280.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAÇÃO 53 - EXECUCAO 15.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAÇÃO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 15.00 unidade; 7 - FISCALIZACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 110.00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO HABITAR BRASIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO. CONSTRUÇÃO COMPOSTA PRINCIPALMENTE POR PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO (BLOCOS INTERTRAVADOS), CONTENDO TAMBÉM MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, PARQUE INFANTIL COM BRINQUEDOS, ACADEMIA AO AR LIVRE, E QUIOSQUE EM ALVENARIA COM SANITÁRIOS.

Informações Complementares

(Handwritten signatures and initials)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838227/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838227/2020
 19/02/2021, 09:47
 c4z25

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c4z25.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	08902/1202 / 1
FLS.	2728
Rub.	

0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/2021
 FLS. 2729
 Rub. 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização:	SEDE, S/N, BAIRRO HABITAR BRASIL
Período de Execução:	27/07/2020 a 27/10/2020
Parcela Executada:	100% (Cem por cento)
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
CNPJ:	01.616.680/0001-35
ENDERECO:	RUA CLAUDINO BORGES LEAL, Nº 195, BAIRRO NOVO HORIZONTE
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Razão Social:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:	05.151.264/0001-60
Numero do CREA:	1635-3
Endereço:	Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Danilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	191816920-9
Participação na Execução:	100% (Cem por cento)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Nº ART MA20200350572	
Obra Ref a Reconstrução da praça do Habitar Brasil, descrita nos endereços acima.	
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	

São Francisco do Brejão, 17 de DEZEMBRO de 2020

Claudino Borges Leal
 Claudino de Souza Gomes
 Sec. Mún. de Planejamento

Alex Sipaubo Costa
 Eng. Civil Fiscal

Assinado de forma digital por ALEX SIPAUBA COSTA:01444414380
 Dados: 2020.12.17 15:05:35 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA. CNPJ: 01.616.680/0001-35
 Rua Claudino Borges Leal, Nº 195, bairro Novo Horizonte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



Certidão nº 838227/2020

20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: c4z5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 1 folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 060900/2021
 FLS. 2730
 Rub. _____

EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA HABITAR BRASIL
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020
 BDI: 25,00%
 BASE: SINAPI 03/2020 - ORSE 12/2019 - SEINFRA 026
 LOCAL: BAIRRO HABITAR BRASIL, SEDE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.126,57	3,82 %
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8	355,61	2.133,66	0,58 %
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	987,16	1,12	1.105,61	0,30 %
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÉS	3	3.629,10	10.897,30	2,94 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4.061,94	1,10 %
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	5,2	252,63	1.313,67	0,38 %
2.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/EMPILHAMENTO E S/REMOÇÃO	M²	299,31	6,93	2.074,21	0,66 %
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	25,48	18,92	481,70	0,13 %
2.4	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	12	16,03	192,36	0,05 %
3	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				105.589,29	28,54 %
3.1	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m³	280	100,13	28.036,40	7,58 %
3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m³	220,85	4,62	1.020,32	0,28 %
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF 12/2015	m²	982,32	64,30	63.163,17	17,07 %
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	303,85	44,00	13.369,40	3,81 %
4	PINTURA				15.048,90	4,07 %
4.1	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	m²	137,58	3,53	485,65	0,13 %
4.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA, latex para exteriores - cores convencionais	m²	25,36	6,68	169,40	0,05 %
4.3	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO), INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO	CI	1	14.393,85	14.393,85	3,89 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				162.288,90	43,86 %
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2188,5	2,27	4.967,05	1,34 %
5.2	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 6030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro de base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	8	2.053,86	16.430,88	4,44 %
5.4	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE-PADRÃO GOVERNO FEDERAL	UN	1	33.541,55	33.541,55	9,06 %
5.5	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m³	198,53	93,97	10.714,00	2,90 %
5.6	APLICAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	735,65	20,20	14.860,13	4,02 %
5.7	EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO DIM 2,00X0,80M	UN	24	1.039,51	24.948,24	6,74 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



2

Certidão nº 838227/2020
 20/02/2021, 16:57
 Chave de impressão: c4z75

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Dimitri Teodoro de Santa Sílvia
 Engenheiro Civil
 RN - 1918169274

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA
 L. Construção LTDA.
 CNPJ: 05.151.264/0001-60

[Handwritten signatures and notes]





PEDREIRAS/MA
 Proc. 280409/202 1
 FLS. 2731
 Rub. _____

5.8	Plao fãril direcional e/ou alarta, de concreto, na cor natural, poficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	56,2	96,11	5.254,68	7,21 %
6	QUIOSQUE				58.908,63	15,62 %
6.1	INFRAESTRUTURA				6.513,78	2,30 %
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m³	15	209,31	3.139,65	0,25 %
6.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	128	10,18	1.272,50	0,34 %
6.1.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	m³	8,05	509,52	4.101,63	1,11 %
6.2	SUPERESTRUTURA				10.072,24	2,72 %
6.2.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	196,5	9,58	1.901,63	0,51 %
6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	105,3	31,43	3.309,57	0,89 %
6.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	8,23	590,85	4.881,04	1,31 %
6.3	COBERTURA				3.370,86	0,91 %
6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m³	37,4	58,33	2.181,54	0,59 %
6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,4	31,80	1.189,32	0,32 %
6.4	PAREDES E PAINÉIS				15.591,53	4,21 %
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	110	72,51	7.976,10	2,16 %
6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	176,4	3,13	552,13	0,15 %
6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	190	25,77	4.896,30	1,32 %
6.4.4	BÂNCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4	541,75	2.167,00	0,59 %
6.5	REVESTIMENTO				13.499,79	3,65 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 em



Certidão nº 838227/2020
 20/02/2021, 16:57
 Chave de Impressão: c4z25
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Domício Emílio de Sousa Santos
 Engenheiro Civil
 RG - 1912169209

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha NR. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: argpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Aliança
 CONSTRUTORA ALIANÇA
 L. Construção LTDA
 CNPJ 05.151.264/0001-60

Be fe *h* *Uta* *sonon fe*





PEDREIRAS/IMA
 Proc. 080400/2021
 FLS. 2732
 Rub. _____

6.6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF_11/2014	m²	106,25	61,92	12.083,64	3,27 %
6.6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF_11/2014	m²	27,85	50,67	1.411,15	0,38 %
6.6	PORTAS E JANELAS				1.280,40	0,35 %
6.6.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	3	426,80	1.280,40	0,35 %
6.7	INSTALAÇÕES				11.250,15	3,04 %
6.7.1	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2	216,57	433,14	0,12 %
6.7.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15	244,55	3.668,25	0,99 %
6.7.3	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4	225,85	903,40	0,24 %
6.7.4	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2	565,91	1.131,82	0,31 %
6.7.5	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	6	224,31	1.345,86	0,36 %
6.7.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	424,82	424,82	0,11 %
6.7.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	50,91	50,91	0,01 %
6.7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	127,70	127,70	0,03 %
6.7.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1	1.136,93	1.136,93	0,31 %
6.7.10	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.415,90	1.415,90	0,38 %
6.7.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 600 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	611,42	611,42	0,17 %
6.8	PINTURA				3.392,90	0,92 %
6.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	185	7,77	1.437,45	0,39 %
6.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	185	10,57	1.955,45	0,53 %
6.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.936,98	0,52 %
6.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	32,68	2,27	74,13	0,02 %
6.9.2	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0,50 x 0,70 m	un	1	1.862,85	1.862,85	0,50 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



A

Certidão nº 838227/2020

20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: 04z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Domício Ezequiel Sousa Santos
 Engenheiro Civil
 RM - 1912169209

CONSTRUTORA ALIANÇA
 Construção LTDA
 CNPJ: 05.151.264/0001-60

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arperalm.ind@hotmail.com Fone: (98) 99142-2681

[Handwritten signatures and marks]





PEDREIRAS/MA
 Proc. 080403/2021
 FLS. 2733
 Rub. _____

Total sem BDI	298.046,10
Total do BDI	73.876,13
Total Geral	370.024,23



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



[Handwritten mark]

Certidão nº 838227/2020
 20/02/2021, 16:57
 Chave de Impressão: c4z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

[Signature]
 Danilo Emanuel Sousa Santos
 Engenheiro Civil
 RH - 1018169209

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: spereira.lnd@hotmail.com Fone: (99) 89142-2661

[Signature]
 CONSTRUTORA ALIANÇA
 Lª Construção LTDA.
 Cnpj: 08.111.246/0001-03

[Handwritten signatures and notes]
 Victor P. ...





PEDREIRAS/MA
Proc. 0804001/2021
FLS. 2734
Rub. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA OBRA

Ilmo. Senhor

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Pedreiras – MA

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação dos principais equipamentos, que serão disponibilizados caso nos seja adjudicado objeto da Tomada de Preços em epigrafe:

Item	Descrição	qtd
01	Betoneira	02
02	Pá	04
03	Enxada	04
04	Carro de mão	04
05	Andaime	10
06	Maquina diversas	04
07	Colher de pedreiro	05
08	Bomba submersa	01
09	Esmerilhadeira	01
10	Ferramenta de corte	03
11	Medidor de nivel	03
12	Alisadora de piso	01
13	Cavadeiras	04
14	Furadeira	03
15	Marreta, martelo	03
16	Prumo	04
17	Picareta	03
18	Alicate diversos	03
19	Lixadeira	02
20	Extensao eletrica	03
21	Equipamentos de proteção (capacetes, botas, olhos, luvas, fone de ouvido)	20

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu



PEDREIRAS/MA
Proc. 0804001/2021
FLS. 2735
Rub. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Itezinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA que os equipamentos acima identificados serão apresentados em perfeita condição de trabalho/de uso, e obrigamos nos a substituir qualquer equipamento que não apresente satisfatoriedade para a empresa contratante.

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙
interfero no fun.



PEDREIRAS/MA
Proc. 0804001/2021
FLS. 2736
Rub. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO V

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA**.

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021


CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



















PEDREIRAS/MA
Proc. 0804001/2021
FLS. 2757
Rub. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	339.406,46	Fornecedores Diversos	49.784,08
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	258.457,96	Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85	Capital Social	1.200.000,00
ATIVOS PERMANENTES IMOBILIZADOS		Lucro do Exercício	635.957,69
			1.835.957,69
Veículos	410.000,00		
Máquinas e Equipamentos	660.000,00		
Móveis e Utensílios	150.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	223.994,20		
	996.005,80		
TOTAL DO ATIVO	1.918.524,07	TOTAL DO PASSIVO	1.918.524,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

(Handwritten signatures and initials)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0804001/202 1
FLS. 2939
Rub.

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		2.825.452,98
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.516.630,97
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	(1.880.673,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		635.957,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{1.918.524,07}{82.566,38} \qquad \text{ISG} = 23,24$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad \text{ILC} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILC} = 11,17$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILG} = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *A*
- Middle right: *l.*
- Bottom center: *Victor Cronomphus*
- Bottom right: *l.*



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0809001/2021
FLS.	2791
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

Di fol.
Utoofina mofei

[Handwritten marks]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2021 13:12 SOB N° 20210020490.
PROTOCOLO: 210020490 DE 11/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100134856. CNPJ DA SEDE: 05151264000160.
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2021.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS ^{Silva}
 Proc. 080900/2021
 FLS. 2292
 Rub. e



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00001767
 Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
 CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 06.07.2021
 Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 3933.4247.4561.4874

*At. do
 Cleomar Ferreira*

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0809001/202 1
FLS.	2793
Rub.	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008788/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 304.283.273-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/04/2021 as 09:52:38.

Válido até: 30/06/2021.

Código de Controle: 7573.8830.5130.3145.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

[Handwritten signatures and initials]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 0801001/2021
FLS. 2744
Rub. _____

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100156698 em 12/01/2021, protocolo 210042290. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro: 21200526551
CNPJ: 05151264000160
Município: Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2021 10:41:08 SOB Nº 20210042290.
PROTOCOLO: 210042290 DE 11/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100156698. NIRE: 21200526551.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/01/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001/202 1
FLS.	2795
Rub.	

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, BAIRRO – CENTRO, DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60.

Dom Pedro – MA, 01/01/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Cleomar Ferreira da Silva]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001202 1
Rub.	2746 2

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.268,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.268,75	
10 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.691,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.691,67	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.422,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.422,92	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	2095		R\$ 85,49
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	25	R\$ 85,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.960,43
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.960,43	
25 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 668,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 668,37	
30 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.114,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.114,59	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.908,81
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.908,81	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.769,74
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.769,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 401,14
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 401,14	
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	1470		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800	R\$ 51.470,33	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 01/2020	1965		R\$ 23.545,44
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 01/2020	825	R\$ 23.545,44	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2020	825	R\$ 793,60	

Handwritten signatures and initials:
 De. Pl. [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804021/2021
 FLS. 2792
 Rub. _____

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.095,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.095,34	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	25	R\$ 793,60	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.825,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.825,56	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	2095		R\$ 86,52
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	25	R\$ 86,52	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	25	R\$ 51.470,33	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 01/2020	820		R\$ 23.545,44
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 01/2020	25	R\$ 23.545,44	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 676,39
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 676,39	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	940	R\$ 9.920,00	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.850,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.850,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 405,95
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 405,95	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.460,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.460,45	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 080402/12021
 FLS. 2748
 Rub. _____

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.324,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.324,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	25	R\$ 793,60	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.765,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.765,97	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	2095		R\$ 87,55
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	25	R\$ 87,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.441,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.441,49	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 693,30
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 693,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.090,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.090,45	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.485,72
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.485,72	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.207,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.207,47	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.933,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.933,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	1470		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800	R\$ 51.533,39	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 03/2020	1965		R\$ 23.574,29
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 03/2020	825	R\$ 23.574,29	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signatures and initials]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/2021
 FLS. 2749
 Rub. _____

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.285,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.285,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	25	R\$ 793,60	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.143,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.143,05	
17 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	2095		R\$ 88,61
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	25	R\$ 88,61	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.857,22
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.857,22	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	25	R\$ 51.533,39	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 03/2020	820		R\$ 23.574,29
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 03/2020	25	R\$ 23.574,29	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 696,77
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 696,77	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.571,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.571,66	
28 de abril				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.714,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.714,44	
30 de abril				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.016,39
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.016,39	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 03040211202 /
 FLS. 2750
 Rub. _____

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.497,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.497,97	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.997,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.997,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 420,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 420,74	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	2095		R\$ 89,67
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	25	R\$ 89,67	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.499,32
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.499,32	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.100,58
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.100,58	
18 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.495,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.495,27	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 705,13
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 705,13	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.496,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.496,62	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2020	825	R\$ 793,60	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804001/202 1
 FLS. 2757
 Rub. e

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.264,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.264,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.685,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.685,33	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	2095		R\$ 90,74
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	25	R\$ 90,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.421,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.421,33	
09 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.185,79
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.185,79	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 425,79
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 425,79	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.949,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.949,33	
19 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 722,76
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 722,76	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.106,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.106,66	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.011,92
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.011,92	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	1470		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800	R\$ 51.481,60	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 06/2020	1965		R\$ 23.550,60
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 06/2020	825	R\$ 23.550,60	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature, possibly "Antonio".
 - Middle: Several initials and a signature, including "R. fol" and "Antonio".
 - Bottom right: A signature that appears to be "Antonio".

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 08040011202 1
 FLS. 2752
 Rub. 1

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.495,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.495,17	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	25	R\$ 793,60	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.993,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.993,56	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 430,90
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 430,90	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	2095		R\$ 91,83
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	25	R\$ 91,83	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.498,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.498,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.272,02
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.272,02	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.488,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.488,72	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	25	R\$ 51.481,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 06/2020	820		R\$ 23.550,60
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 06/2020	25	R\$ 23.550,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 726,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 726,37	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.491,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.491,94	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 080909112021
 FLS. 2753
 Rub. 1

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.469,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.469,93	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 34.116,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 34.116,54	
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	2095		R\$ 92,94
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	25	R\$ 92,94	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.210,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.210,53	
11 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.359,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.359,28	
18 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 735,09
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 735,09	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 43.669,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 43.669,17	
25 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
31 de agosto				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.258,71
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.258,71	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	1470		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800	R\$ 51.399,28	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 08/2020	1965		R\$ 23.512,94
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 08/2020	825	R\$ 23.512,94	

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 04040021/202 1
 FLS. 2254
 Rub. _____
 Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.060,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.060,53	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.747,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.747,37	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 441,31
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 441,31	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	2095		R\$ 94,05
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	25	R\$ 94,05	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.686,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.686,84	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.447,60
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.447,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 46.807,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 46.807,90	
18 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 753,46
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 753,46	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	25	R\$ 51.399,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 08/2020	820		R\$ 23.512,94
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 08/2020	25	R\$ 23.512,94	
2 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 33.434,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 33.434,21	
30 de setembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0804021/2021
 FLS. 2755
 Rub. _____

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.045,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.045,10	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.741,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.741,84	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	2095		R\$ 95,18
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	25	R\$ 95,18	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.696,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.696,74	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.536,97
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.536,97	
13 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 446,60
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 446,60	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 757,23
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 757,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.393,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.393,47	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.687,25
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.687,25	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a. Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	1470		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800	R\$ 51.446,12	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 10/2020	1965		R\$ 23.534,36
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 10/2020	825	R\$ 23.534,36	

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0809021/2021
 FLS. 2756
 Rub. _____

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.521,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.521,50	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 23.361,99
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 23.361,99	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 451,96
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 451,96	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	2095		R\$ 96,32
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	25	R\$ 96,32	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.840,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.840,50	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.627,41
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.627,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	25	R\$ 51.446,12	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 10/2020	820		R\$ 23.534,36
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 10/2020	25	R\$ 23.534,36	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 766,32
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 766,32	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.202,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.202,49	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LOBORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Lobore (1840)	PRÓ-LOBORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2020	1960		R\$ 7.627,41
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2020	820	R\$ 7.627,41	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 030900/202
 FLS. 275F
 Rub. _____

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 22.189,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 22.189,84	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	2095		R\$ 26,99
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	25	R\$ 26,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 36.983,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 36.983,07	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	825		R\$ 793,60
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.793,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.793,23	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 2.137,04
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 2.137,04	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.379,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.379,68	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 138,62
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 138,62	
18 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 131,36
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 131,36	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.586,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.586,45	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	1885		R\$ 19.840,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	940	R\$ 19.840,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2020	1960		R\$ 5.356,80
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2020	820	R\$ 5.356,80	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2020	1965		R\$ 1.587,20
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2020	825	R\$ 1.587,20	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.100,57
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.100,57	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	1470		R\$ 51.491,29
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	800	R\$ 51.491,29	

[Handwritten signatures and notes]
 Bl. fol.
 Verificar comprovante

PEDREIRAS/MA
 Proc. 060900/202 1
 FLS. 2758
 Rub. 1

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 14

ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 12/2020	1965		R\$ 23.555,03
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 12/2020	825	R\$ 23.555,03	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841		R\$ 121.177,19
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 121.177,19	
(-) Depreciação Acum. Imoveis (2843)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	2843		R\$ 48.379,12
(-) Depreciação Acum. Imoveis (586)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	586	R\$ 48.379,12	
(-) Depreciação Acum. Veiculos (2842)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	2842		R\$ 75.276,74
(-) Depreciação Acum. Veiculos(585)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	585	R\$ 75.276,74	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834		R\$ 27.540,27
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 27.540,27	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			R\$ 5.875.478,32	R\$ 5.875.478,32

Ol. fol

Uta P. ...

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO

DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000

CNPJ: 05.151.264/0001-60

NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA	
Proc.	080400/202 1
FLS.	2759
Rub.	

Página 15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	339.406,46	Fornecedores Diversos	49.784,08
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	258.457,96	Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85	Capital Social	1.200.000,00
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO		Lucro do Exercício	635.957,69
Veículos	410.000,00		1.835.957,69
Máquinas e Equipamentos	660.000,00		
Móveis e Utensílios	150.000,00		
(-)Depreciação Acumulada	223.994,20		
	996.005,80		
TOTAL DO ATIVO	1.918.524,07	TOTAL DO PASSIVO	1.918.524,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (HUM MILHAO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CÉNTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551

PEDREIRASIMA	
Proc.	0609091/2021
FLS.	2760
Rub.	

Página 16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		2.825.452,98
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.516.630,97
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	(1.880.673,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		635.957,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
 DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0809001/2021
FLS.	2761
Rub.	

Página 17

**CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
 COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{1.918.524,07}{82.566,38} \qquad \text{ISG} = 23,24$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad \text{ILC} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILC} = 11,17$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILG} = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

[Handwritten signatures and initials]

PEDREIRAS/MA	
Proc.	07.0400/1202-1
FLS.	2762
Rub.	

18

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1, CENTRO - DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60

Dom Pedro - MA, 31/12/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O





PEDREIRAS/MA	
Proc.	02/1001/2021
FLS.	2763
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	
30428327320	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2021 10:41:04 SOB N° 20210042290.
 PROTOCOLO: 210042290 DE 11/01/2021. NIRE: 21200526551.
 CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 12/01/2021

[Handwritten signatures and marks]



PEDREIRAS/MA
Proc. 080'000/1202 1
FLS. 2764
Rub. _____

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, nos últimos 10 (dez) anos, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 05.151.264/0001-60, com endereço na Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Deusimar da Silva Costa, Técnico Judiciário, mat. 115816, consultei e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Dom Pedro/MA, 25 de março de 2021.

JRF
JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO
Secretário Judicial
Mat. 192385

TJMA - FERJ
Serventia Judicial - 626
DOM PEDRO/MA - Contador
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Judicial da Comarca
Unidade
00000822157

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 03 de maio de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e
Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Selo: Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

Rua Engenheiro Rui Mesquita, s/n, Centro
Dom Pedro/MA - CEP: 65.765-000

(99) 3662-1457 - e-mail: vara1_dpded@tjma.jus.br

h

certidão de falência



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

PEDREIRAS/MA
Proc. 080900/2021
FLS. 2765
Rub. _____

Processo Administrativo nº 0804001/2021
Tomada de Preços nº 005/2021
Data: 19/05/2021
Hora: 09:00 horas

ANEXO XVI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Adalberto Rodrigues Pereira]

[Handwritten signature: Vitor de Almeida]



PEDREIRAS/MA
Proc. 0804001/2021
FLS. 2766
Rub. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0804001/2021
FLS.	2767
Rub.	

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO XV

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5“a” do Edital)

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea “a” do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

[Handwritten signatures and initials]



PEDREIRAS/MA
Proc. 2801021202 1
FLS. 2768
Rub. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLICITA

À

Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA

Prezados Senhores,

A empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME**, com sede na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, Cep: 65.765-000, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação em epigrafe.

Dom Pedro - MA, 19 de Maio de 2021.

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA.

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

Handwritten signatures and initials:
h
R
cutafuonoflei
Z



PEDREIRAS/MA	
Proc.	080400202 1
FLS.	2769
Rub.	

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 0804001/2021

Tomada de Preços nº 005/2021

Data: 19/05/2021

Hora: 09:00 horas

DECLARAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO/INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO DISPONIVEL

Ilmo. Senhor

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Pedreiras - MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa teresinha. Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, que possui instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará equipe tecnica adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e que se responsabilizará pela execução do contrato, podendo sofrer alterações conforme demanda da obra:

Qualificação
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Mestre de Obras
Eletricistas
Pedreiros
Servente de Pedreiro
Encanadores
Servente de construção
Servente de construção
Carpinteiros

Dom pedro – MA, 19 de Maio de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA
L. Construção LTDA
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA-ME
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador