



PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2158
Rub. <i>[Handwritten]</i>

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de preservação e Restauração do Palácio Municipal de Pedreiras/MA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1350051202-1
FLS.	2154
Rub.	2

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.151.264/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - Dom Pedro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 07/06/2021 20:04

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
CONFORME LEI FEDERAL nº 8.666/93 e ALTERAÇÕES

C.R.C. nº
016/2021

CNPJ / CEI / CPF nº
05.151.264/0001-60

VALIDADE
06.11.2021

Razão Social:

CONTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONTRUCAO LTDA

Nome de Fantasia:

CONSTRUTORA ALIANÇA

Endereço da Empresa:

RUA SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1, BAIRRO CENTRO – DOM PEDRO - MA

Nome do Representante Legal:


ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA

Data de Expedição:

06.05.2021

Ramo de Atividade Principal:

CONSTRUÇÃO CIVIL



Manoel Fontes de Araújo Junior
Membro da CPL





Ato: 00662

LIVRO: 001

Folha: 005

PROCURAÇÃO PÚBLICA

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA A FAVOR DE ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA, NA FORMA ABAIXO DECLARADO.

SAIBAM quanto este público instrumento virem que sendo no ano de dois mil e vinte e um (2.021), aos trinta e um dias do mês de maio, nesta cidade e Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no Cartório do 1º Ofício de Extrajudicial, sito na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, compareceu como Outorgante **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) número 05.151.264/0001-60, com sede na Rua Santa Terezinha, nº 377, Centro, Dom Pedro/MA, representada neste ato por seus sócios proprietários **PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 036239482008-4 SESP/MA emitida em 17/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.009.593-27, nascido aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e (2000), filho de Adalberto Rodrigues pereira e alexsandra vieira da silva pereira, residente e domiciliado à Rua do Comércio, Povoado Triangulo, nº 110, Zona Rural, Dom Pedro/MA e **FABIO DA SILVA BEZERRA**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 036100292008-0-SESP-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 603.186.643-99, residente e domiciliado a Rua de Arredeio, Povoado Triângulo, na cidade de Dom Pedro-MA; reconhecidos e identificados como os próprios, do que dou fé. E, por eles foi dito que, por este instrumento público, nomeiam e constitui seu bastante procurador **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, de nacionalidade brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 000116913299-2 SESP/MA emitida em 17/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.290.792-49, nascido aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de um mil e novecentos e sessenta e quatro (1964), filho de Delmiro Alves Pereira e Gercina Rodrigues Pereira, residente e domiciliado a Rua do Comercio, Povoado Triangulo, Zona Rural, Dom Pedro/MA; a quem confere poderes especiais para promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas.

03
 Visto

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1360003/202 1
 FLS. 2157
 Rub. J

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: FABIO DA SILVA BEZERRA



FILIAÇÃO
 JOSÉ PIXUNA BEZERRA E VITÓRIA DA SILVA BEZERRA

DATA NASCIMENTO: 10/11/1989
 NATURALIDADE: DOM PEDRO - MA
 OBSERVAÇÃO:

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
 FATOR RH: **

Fabio da Silva Bezerra
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 60318664399
 REGISTRO GERAL: 006160292009-0
 REGISTRO CIVIL: P-020 VIA-02
 DATA DE EXPEDIÇÃO: 22/01/2020

NASC: N.24394 - FLS. 36 - LIV. 58-A DOM PEDRO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC: CTPS / SERIE / UF

RES / PIS / PASEP: IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH: CNS



MA1811046273

LICENCIADO CANCELANTE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
 Dom Pedro/MA, 01 de junho de 2021.

Antonio Fernandes Rocha Filho
 Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Selo: Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

A

FD

0

(04)

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305005/202
FLS. 2158
Rub. *W*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 000116913299-2 DATA DE EMISSÃO 17/01/2018
NOME ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA
FILIAÇÃO DELMIRO ALVES PEREIRA E GERCINA RODRIGUES PEREIRA
NATURALIDADE DOM PEDRO - MA DATA DE NASCIMENTO 28/03/1964
DOC ORIGEM CASAM, N.4205 FLS.36 LIV.43B
CPF 157290792-49
LUGAR DE NASCIMENTO SÃO LUIS - MA
P-020
ASSINATURA DO DETENTOR *Adalberto*
VIA-02
CENP7116 DE SÃO LUIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
INSTITUTO FEDERAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MARANHÃO
ASSINATURA DO DETENTOR *Adalberto*
CARTÃO DE IDENTIDADE



A

[Handwritten mark]

AO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

05

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. PEDREIRAS/MA

Proc.	1309003 12021
FLS.	2160
Rub.	

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 24/03/2000, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036239482008-4, expedida pela SESP(MA), em 17/01/2018, inscrito no CPF sob o n.º 045.009.593-27, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, e

FABIO DA SILVA BEZERRA, brasileiro, solteiro, nascido em 10/11/1989, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036100292008-0, expedida pela SESP(MA), em 01/10/2008, inscrito no CPF sob o n.º 603.186.643-99, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21200526551 em 12/07/2002, e inscrita no CNPJ sob o n.º 05.151.264/0001-60 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª – O capital social é elevado de R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 1.200.000,00(um milhão duzentos mil reais), sendo R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado e R\$ 780.000,00(setecentos e oitenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios.

2ª – Em razão desse aumento de capital, o contrato social passa ter seguinte distribuição:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	%	VLR QUOTA R\$	CAPITAL – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
TOTAL	1.200.000	100		1.200.000,00

3ª - A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo:

Construção de edifícios; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Atividades paisagísticas; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Outras obras de acabamento da construção; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Locação de mão-de-obra temporária; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Coleta de resíduos não-perigosos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Passa a partir desta data ter o seguinte objeto:

**ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2161
Rub. _____

Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.

Tendo em vista da modificação, as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000

Cláusula 2ª. - O objeto social é:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4120-4/00	Construção de edifícios;
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias);
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
8130-3/00	Atividades paisagísticas;
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção;
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais;

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2162
Rub. _____

4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas;
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água;
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica;
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária;
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor;
4313-4/00	Obras de terraplenagem;
4391-6/00	Obras de fundações;
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos;
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02	Obras de montagem industrial;
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (remoção de material inerte);
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4924-8/00	Transporte escolar
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares);
7732-2/02	Aluguel de andaimes;
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador;
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas.

Cláusula 3ª. - O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130503/2021
FLS.	2163
Rub.	

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nome do sócio	Nº. Quotas	%	Vlr quota	Capital – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
TOTAL	1.200.000	100		1.200.000,00

Cláusula 4ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 12/07/2002 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula 5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª. - A administração da sociedade caberá ao sócio PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, com poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª. - Ao término do exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª. - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª. - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª. - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 12ª. - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª. - Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via.

Dom Pedro - Ma, 29 de Março de 2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2164
Rub.	

Pedro Lucas da Silva Pereira – Sócio Administrador

Fabio da Silva Bezerra – Sócio

[Handwritten marks and signatures]



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050031202 1
FLS.	2165
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2020 12:14 SOB Nº 20200260170.
PROTOCOLO: 200260170 DE 13/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001538012. NIRE: 21200526551.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2166
Rub. J

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA TERESINHA	NÚMERO 377	COMPLEMENTO SALA 1
---------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/05/2021 às 15:01:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2167
Rub. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALIANCA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA TERESINHA	NÚMERO 377	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/05/2021 às 15:01:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

14



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.151.264/0001-60 Inscrição Estadual: 12.601792-1

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANA+A LOCAA+AFO E CONSTRUCA/O LTDA

Regime Apuração: NORMAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050/13 1202.1
FLS.	2168
Rub.	

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA TERESINHA

Número: 377 Complemento: SALA 1

Bairro: CENTRO

Município: DOM PEDRO UF: MA

CEP: 65765000 DDD: Telefone: 91422681

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2169
 Rub. *[assinatura]*

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302-2330301),
 EDF a partir de: 21/05/2019,
 CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/05/2021
Número da Consulta:

[Botões de navegação]

[Assinaturas manuais]

[Assinatura manua]

[Assinatura manua]

16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000817','000817')

Data Emissão: 11/01/2021
 Hora: 18:13:03
 Exercício: 2021
 Usuário: MARITANIA
 Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código: 001255
 Nome: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME CNPJ: 05151264000160
 Nome Fant.: CONSTRUTORA ALIANÇA PIS/NIT:
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA Nº: 377 CEP: 65765000
 Bairro: CENTRO Complemento:
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1505007/2021
 FLS. 2170
 Rub. 1

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000817
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA Nº: 377 CEP: 65765000
 Bairro: CENTRO Complemento: SALA 1
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA
 Área: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000817 Horário de Funcionamento: Das: 07:30 Até 17:30

DADOS GERAIS

Abertura: 12/07/2002 Processo: Dt. Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:
 Escritório: Email Esc:
 Fone Esc:
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comercio
 Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
 Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Demolição						
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 0			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo						

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
723	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	10/08/2017	31/12/2017
77	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	09/01/2018	31/12/2018
3	2019	ALVARÁ DEFINITIVO	03/01/2019	31/12/2019
10	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2020	31/12/2020
2	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2021

17



DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000817','000817')

Data Emissão:	11/01/2021
Hora:	18:13:03
Exercício:	2021
Usuário:	MARITANIA
Página(s):	2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050031202 /
FLS.	2171
Rub.	

↑

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

18

[Handwritten signature]



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 137665/21

Data da

11/03/2021 11:50:49

Inscrição Estadual: 126017921

CPF/CNPJ: 05151264000160

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1 CEP: 65765000

Telefone: (99)91422681

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358435080	11/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358435088	11/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436373	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436375	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436376	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436363	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436380	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436377	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436378	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436367	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436369	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436374	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436379	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436364	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436368	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436370	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436366	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436372	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436381	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436365	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436371	25/01/2021	PARCELADO

19

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/07/2021.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1303031202 1
FLS.	2173
Rub.	

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2021 15:35:52

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2174
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030727/21

Data da

29/04/2021 15:36:16

Inscrição Estadual: 126017921

CPF/CNPJ:05151264000160

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1 CEP: 65765000

Telefone: (99)91422681

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2021 15:37:13

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2195
Rub. e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS


A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/07/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000817 Inscrição Municipal: 000817
Contribuinte: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CPF/CNPJ: 05151264000160
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALIANÇA
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 377 Complem: SALA 1
Bairro: CENTRO CEP: 65765000
Cidade: DOM PEDRO - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 12/07/2002 Data de Encerramento: 0
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


Atividade(s) CNAE

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

Emissão: 06/04/2021 10:47:03 Validade: 05/07/2021 Usuário: MARITANIA
Número/Controle da Certidão: FF472422E08DAE94


SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças


Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050031202 1
FLS.	2176
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.


Cadastro:	000817	Inscrição Municipal:	000817
Contribuinte:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E	CPF/CNPJ:	05151264000160
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ALIANÇA		
Endereço:	RUA SANTA TEREZINHA, 377	Complem:	SALA 1
Bairro:	CENTRO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	12/07/2002
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		


— Atividade(s) CNAE —

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

Emissão: 06/04/2021 10:47:03 Validade: 05/07/2021 Usuário: MARITANIA

Número/Controle da Certidão: FF472422E08DAE94


Sônia Lucía Lopes Feitosa Machado
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 Sônia Lucía Lopes Feitosa Machado
 Secretária de Administração e Finanças
 Portaria Nº 004/2021


Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Maritania Gomes de O.
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1308003.1202 /
FLS.	2177
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
CNPJ: **05.151.264/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:46:26 do dia 29/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2021.

Código de controle da certidão: **4828.CA37.31E3.BDB6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1

90

B

o

24

Voltar Imprimir

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003 1202 1
FLS.	2178
Rub.	2

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.151.264/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SANTA TERESINHA 377 SALA 1 / CENTRO / DOM PEDRO / MA /
65765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042002152084250900

Informação obtida em 26/05/2021 12:21:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2279
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Certidão nº: 14274400/2021

Expedição: 29/04/2021, às 15:48:22

Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.151.264/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Handwritten signatures and marks: a large signature on the right, and a circled number '26' at the bottom right.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003 1202 1
FLS. 2180
Rub. J

CNPJ: 05.151.264/0001-60

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, que entre si celebram CONTRATANTE, a empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME**, com sede na Rua Santa teresinha, nº 377, Sula 01, Centro, Dom Pedro – MA, Cep: 65. 765-000, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Pedro Lucas da Silva Pereira, portador do RG 036239482008-4, CPF 045.009.593-27, socio Administrador e como CONTRATADO, o Sr. Franklin Dionisio de Oliveira, portador do CPF: 270.518.463-53, RG: 20308394-6, regidos pelas clausulas abaixo:

Clausula 1ª – da contratação

A contratação é por tempo determinado de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a iniciar se apartir do dia 24 de agosto de 2020, findando se em 24 de agosto de 2021, podendo ser prorrogavel nos termo do art. 443, 444 e 451 da consolidação das leis do trabalho.

Clausula 2ª – da prestação dos serviços

A prestação dos serviços do contratado, destina se a execução de serviços de engenharia, no setor de engenharia civil.

Clausula 3ª – da atividade

A atividade a ser desenvolvida pelo empregado é temporaria e com duração prevista para 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Clausula 4ª – da jornada de trabalho

A jornada de trabalho do contratado sera de duas horas diarias de trabalho de segunda a sexta feira, perfazendo um total de 10 horas semanais.

Clausula 5ª – do salario

O contratante pagara ao contratado o valor de 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais), ate o 10º dia de cada mês.

Clausula 6ª – dos descontos

O contratado autoriza o desconto em seu salario, das impostancias que forem adiantadas, pelo contratante, bem como os descontos legais, sobre tudo previdenciario de alimentação, habitação e vale transporte, sempre que causar algum prejuizo resultante de uma conduta dolosa ou culposa, ficando portanto o contratado a ressarcir ao contratante por todos os danos causados.

Clausula 7ª – das disposições especiais

O empregado compromete se tambem a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreencivel no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do contratado, alem dos previstos em lei.

E por estarem assim pactuados, nos termos de seus respectivos interesses mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assim assinam, para as finalidade de direito.

Dom Pedro – MA 24 de Agosto de 2020.

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Pedro Lucas da Silva Pereira

CPF: 045.009.593-27

Socio administrador

Contratante

Franklin Dionisio de Oliveira

Franklin Dionisio de Oliveira

CPF: 270.518.463-53

Engenheiro civil

Contratado

27

Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR030627FSAU4OKN7N98FS43
01/02/2021 15:10:13, Atos: 13.17.4, Parte(s):
FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA, Rec
Firma Semelhança
Total R\$ 18,11 E-mail R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50
FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulta
em <https://selo.tjma.jus.br>



Franklin Dionísio de Oliveira
CARTÓRIO JUDICIAL DO
COMARCA DE DOM PEDRO
RUA DO SENHOR DEUS, 100 -
ESCRITÓRIO
Bairro: Lages Rocha
Escritório Jumentado Duboneta

Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR030627V3VAEFKHQJ68T878
01/02/2021 15:11:58, Atos: 13.17.4, Parte(s):
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, Rec
Firma Semelhança
Total R\$ 18,11 E-mail R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50
FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulta
em <https://selo.tjma.jus.br>



Pedro Lucas da Silva Pereira
CARTÓRIO JUDICIAL DO
COMARCA DE DOM PEDRO
RUA DO SENHOR DEUS, 100 -
ESCRITÓRIO
Bairro: Lages Rocha
Escritório Jumentado Duboneta

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. _____
Rub. 1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 845243/2021
Emissão: 17/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: 4YW83

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA

Registro: 1103352776

CPF: 270.518.463-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/07/1995

	PEDREIRAS/MA
Pro	130003/2021
FLS	2181
Rub	

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 08/04/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000016353

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Data Início: 21/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/08/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000013119

CNPJ: 00.480.281/0001-27

Data Início: 12/01/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



28



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA2020035892

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306003 1202 1
FLS. 2182
Rub.

Pág

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA

Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103352776

Registro: 1103352776MA

2. Contratante

Contratante CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

RUA SANTA TEREZINHA

Complemento:

Cidade: DOM PEDRO

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60

Nº: 377

CEP: 65765000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA SANTA TEREZINHA

Complemento:

Cidade: DOM PEDRO

Data de início: 24/09/2020

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 377

CEP: 65765000

Previsão de término: 24/09/2021

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 73367 - VINCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA);

Quantidade

10,00

Unidade

hora

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE CARGO/FUNÇÃO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296.2004

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST. BRAS. AVAL. E PER. DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Dom Pedro 28 de agosto de 2020
Local data

Franklin Dionísio de Oliveira
FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA - CPF: 270.518.662-63
[Assinatura]
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ
05.151.264/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,70 Registrada em: 09/09/2020 Valor pago: R\$ 99,70 Nosso número: 8302727763

A

[Assinatura]

29



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1309003/2021
FLS. 2183
Rub. 2

Nº 844894/2021
Emissão: 13/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: W2z06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Registro: 0000016353
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 1.200.000,00
Data do Capital: 20/03/2020
Faixa: 5
Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS); FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SANTA TERESINHA, 377, SALA 01, CENTRO, DOM PEDRO, MA, 65765000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 27/10/2017
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000538319DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (6/6)
Parcelamento Ano: 2021
Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA
Registro: 1115795880
CPF: 035.016.823-79
Data Início: 30/03/2021



30



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 844894/2021
Emissão: 13/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: W2z06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Profissional: FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA
 Registro: 1103352776
 CPF: 270.518.463-53
 Data Início: 21/10/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 24/08/2021

Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS
 Registro: 1918169209
 CPF: 063.292.893-01
 Data Início: 20/07/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 07/07/2022

Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
 CPF: 045.009.593-27
 Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: FABIO DA SILVA BEZERA
 CPF: 603.186.643-99
 Função: SOCIO



31



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PEDREIRAS/MA
Proc. 13090312021
FLS. 2185
Rub. /

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si celebram, como **CONTRATANTE**, a empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.151.264/0001-60, com sede na RUA SANTA TERESINHA, nº 377, sala 01 – Bairro CENTRO – Dom Pedro - MA, CEP 65.765-000, representada neste ato por seu sócio Administrador, o Sr. **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, portadora de CPF nº 157.290.792-49, RG nº 000116913299-2 - SSP/MA, e como **CONTRATADO**, o Sr. **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**, portador de CPF nº 063.292.893-01, RG nº 0221683720020 - SSP/MA e Carteira Nacional do CREA nº 1918169209, residente na Rua José Sarney, Nº 35 – Bairro Centro – Dom Pedro - MA, regido pelas cláusulas abaixo:

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Pelo presente instrumento o contratado em sua qualidade de Engenheiro Civil e como Responsável Técnico, obriga-se a prestar à contratante, os serviços profissionais de sua responsabilidade;

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PERÍODO DO CONTRATO

A vigência do presente contrato terá o prazo de 24 meses;

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O Contratante se compromete a pagar ao Contratado pelos serviços ora acertados, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional (seis salários mínimos nacional vigente) mensalmente, com carga horária de 10 horas semanais;

4.0 CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Este contrato pode ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar 30 dias;


5.0 CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O reajuste anual será baseado no índice de reajuste do governo federal para o salário mínimo nacional;

E assim, por estarem juntos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.



Contratante



Contratado

Testemunhas:

Nelsonita Santos Cunha CPF: 832.340.203-53

Ana Márcia Almeida Gomes CPF: 609.423.903-26

Dom Pedro, 07 de JULHO de 2020

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA
Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

32

PEDREIRAS/MA

Proc. 130500312027

FLS. _____

Rub. _____

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**

Dom Pedro/MA, 07 de julho de 2020. Em test. _____ da cartório.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador
Emolumentos: R\$ 15,50 + FERC: R\$ 1,74 = TOTAL: R\$ 17,24.

Selo: RECFIR0306273QPW04B6CC1WN288. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Podet Judiciario TJMA Selo:
HECFIR030627314A3ABUP3887273. 07/07/2020
18:53:03, Ato: 13:17.4, Parte(s): ADALBERTO
RODRIGUES PEREIRA, Rec Firma: Semelhança. Total
R\$ 17,24 Emol R\$ 16,50 FERC R\$ 0,60 FADEP R\$ 0,62
FEMP R\$ 0,62 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 01 de junho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Selo: . Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 845086/2021

Emissão: 15/04/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: WBxA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305023/2021
FLS.	2186
Rub.	8

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS

Registro: 1918169209

CPF: 063.292.893-01

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/05/2019

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 111925

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 04/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000016353

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Data Início: 20/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/07/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: P HOLANDA RIBEIRO

Registro: 0005370698

CNPJ: 21.200.999/0001-92

Data Início: 01/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



33



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200344764

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Proc. 1205003/AV202 / 1
FLS. 2187
Rub. _____

1. Responsável Técnico

DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1918169209
Registro: 111925MA

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
RUA Santa Teresinha, Sala 01
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: DOM PEDRO UF: MA
Pais: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60
Nº: 377
CEP: 65765000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
RUA Santa Teresinha, Sala 01
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: DOM PEDRO UF: MA
Data de início: 07/07/2020 Previsão de término: 07/07/2022
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

Nº: 377
CEP: 65765000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade 10,00
Unidade h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A VÍNCULO ENTRE EMPRESA E EMPREGADO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

San Vicente, 16 de julho de 2020
Local data

Daniilo Emanuel Sousa Santos
DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS - CPF: 063.292.893-01
[Assinatura]
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 05.151.264/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 09/07/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302638432

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.aitas.com.br/publica/>, com a chave: Zv6wZ
Impresso em: 16/07/2020 às 16:48:55 por: . ip: 138.36.115.170

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2108-8300 Fax: (98) 2108-8300



34



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021
Tomada de Preços nº 007/2021
Tipo: Menor Preço Global
Data: 24/06/2021
Hora: 09:00 horas

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Dom pedro – MA, 24 de Junho de 2021

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003 1202 /
FLS.	2189
Rub.	

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO V

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2021**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA**.

Dom pedro – MA, 24 de Junho de 2021

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO****DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000****CNPJ: 05.151.264/0001-60****NIRE: 21200526551**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1309003/2021
FLS.	21901
Rub.	

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	339.406,46	Fornecedores Diversos	49.784,08
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	258.457,96	Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85	Capital Social	1.200.000,00
ATIVO PERMANENTE		Lucro do Exercício	635.957,69
IMOBILIZADO			1.835.957,69
Veículos	410.000,00		
Máquinas e Equipamentos	660.000,00		
Móveis e Utensílios	150.000,00		
(-)Depreciação Acumulada	223.994,20		
	996.005,80		
TOTAL DO ATIVO	1.918.524,07	TOTAL DO PASSIVO	1.918.524,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio-Administrador



Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20






CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/202 1
FLS.	2191
Rub.	2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		2.825.452,98
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.516.630,97
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	(1.880.673,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		635.957,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number 38 in a circle

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
 DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1205203/202
FLS.	2192
Rub.	2

**CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
 COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{1.918.524,07}{82.566,38} \qquad \text{ISG} = 23,24$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad \text{ILC} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILC} = 11,17$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILG} = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

A

AD

✓

P L

(39)

ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050031202 1
FLS.	2193
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2021 13:12 SOB N° 20210020490.
PROTOCOLO: 210020490 DE 11/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100134856, CNPJ DA SEDE: 05151264000160.
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2021.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

40



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305002/2021
FLS. 2194
Rub. 1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100156698 em 12/01/2021, protocolo 210042290. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro: 21200526551
CNPJ: 05151264000160
Município: Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2021 10:41:08 SOB N° 20210042290.
PROTOCOLO: 210042290 DE 11/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100156698. NIRE: 21200526551.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/01/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13080031202 /
FLS.	2195
Rub.	2

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, BAIRRO – CENTRO, DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60.

Dom Pedro – MA, 01/01/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

*A**PD**/**2*
*6**(42)*

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 130803/2021
 FLS. 2196
 Rub. Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.268,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.268,75	
10 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.691,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.691,67	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.422,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.422,92	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	2095		R\$ 85,49
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	25	R\$ 85,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.960,43
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.960,43	
25 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 668,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 668,37	
30 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.114,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.114,59	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.908,81
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.908,81	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.769,74
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.769,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 401,14
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 401,14	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	1470		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800	R\$ 51.470,33	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 01/2020	1965		R\$ 23.545,44
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 01/2020	825	R\$ 23.545,44	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2020	825	R\$ 793,60	

A

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

43

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13090031202 /
FLS.	2197
Rub.	<i>el</i>

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.095,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.095,34	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	25	R\$ 793,60	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.825,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.825,56	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	2095		R\$ 86,52
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	25	R\$ 86,52	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	25	R\$ 51.470,33	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 01/2020	820		R\$ 23.545,44
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 01/2020	25	R\$ 23.545,44	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 676,39
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 676,39	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	940	R\$ 9.920,00	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.850,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.850,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 405,95
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 405,95	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.460,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.460,45	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number 44.


CNPJ: 05.151.264/0001-60 NIRE: 21200526551

Proc.	130503/2021
FLS.	2198
Rub.	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.324,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.324,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	25	R\$ 793,60	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.765,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.765,97	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	2095		R\$ 87,55
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	25	R\$ 87,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.441,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.441,49	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 693,30
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 693,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.090,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.090,45	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.485,72
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.485,72	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.207,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.207,47	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.933,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.933,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	1470		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800	R\$ 51.533,39	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 03/2020	1965		R\$ 23.574,29
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 03/2020	825	R\$ 23.574,29	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2020	825	R\$ 793,60	



(45)

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1205003 1202 1
FLS.	2200
Rub.	✓

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.497,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.497,97	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.997,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.997,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 420,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 420,74	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	2095		R\$ 89,67
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	25	R\$ 89,67	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.499,32
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.499,32	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.100,58
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.100,58	
18 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.495,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.495,27	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 705,13
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 705,13	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.496,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.496,62	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2020	825	R\$ 793,60	

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

47

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.264,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.264,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.685,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.685,33	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	2095		R\$ 90,74
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	25	R\$ 90,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.421,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.421,33	
11 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.185,79
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.185,79	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 425,79
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 425,79	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.949,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.949,33	
19 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 722,76
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 722,76	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.106,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.106,66	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.011,92
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.011,92	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	1470		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800	R\$ 51.481,60	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 06/2020	1965		R\$ 23.550,60
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 06/2020	825	R\$ 23.550,60	

[Handwritten signature]

[Handwritten marks: '6', 'Q', and a circled '48']

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
 CNPJ: 05.151.264/0001-60 NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2702
 Rub. 1

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.495,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.495,17	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	825		R\$ 793,60
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	25	R\$ 793,60	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.993,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.993,56	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 430,90
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 430,90	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	2095		R\$ 91,83
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	25	R\$ 91,83	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.498,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.498,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.272,02
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.272,02	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.488,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.488,72	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	25	R\$ 51.481,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 06/2020	820		R\$ 23.550,60
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 06/2020	25	R\$ 23.550,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 726,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 726,37	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.491,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.491,94	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2020	1965		R\$ 793,60
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(49)

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 130503/2021
 FLS. 2799
 Rub.
 Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.285,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.285,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	25	R\$ 793,60	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.143,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.143,05	
17 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	2095		R\$ 88,61
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	25	R\$ 88,61	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.857,22
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.857,22	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	25	R\$ 51.533,39	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 03/2020	820		R\$ 23.574,29
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 03/2020	25	R\$ 23.574,29	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 696,77
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 696,77	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.571,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.571,66	
28 de abril				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.714,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.714,44	
30 de abril				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.016,39
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.016,39	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

46

CNPJ: 05.151.264/0001-60 NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/202 7
 FLS. 2203
 Rub. 2

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.469,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.469,93	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 34.116,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 34.116,54	
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	2095		R\$ 92,94
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	25	R\$ 92,94	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.210,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.210,53	
11 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.359,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.359,28	
18 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 735,09
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 735,09	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 43.669,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 43.669,17	
25 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
31 de agosto				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.258,71
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.258,71	
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	1470		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800	R\$ 51.399,28	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 08/2020	1965		R\$ 23.512,94
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 08/2020	825	R\$ 23.512,94	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark: 50]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003 1202 1
 FLS. 2204
 Rub.

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.060,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.060,53	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.747,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.747,37	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 441,31
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 441,31	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	2095		R\$ 94,05
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	25	R\$ 94,05	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.686,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.686,84	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.447,60
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.447,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 46.807,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 46.807,90	
18 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 753,46
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 753,46	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	25	R\$ 51.399,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 08/2020	820		R\$ 23.512,94
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 08/2020	25	R\$ 23.512,94	
22 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 33.434,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 33.434,21	
30 de setembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and circled number 51]

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000

CNPJ: 05.151.264/0001-60 NIRE: 21200526551

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	304023/2021
Rub.	2705

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.045,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.045,10	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.741,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.741,84	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	2095		R\$ 95,18
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	25	R\$ 95,18	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.696,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.696,74	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.536,97
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.536,97	
13 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 446,60
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 446,60	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 757,23
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 757,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.393,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.393,47	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.687,25
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.687,25	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	1470		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800	R\$ 51.446,12	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 10/2020	1965		R\$ 23.534,36
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 10/2020	825	R\$ 23.534,36	

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(52)

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/202-1
 FLS. 7706
 Rub. 1

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.521,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.521,50	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 23.361,99
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 23.361,99	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 451,96
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 451,96	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	2095		R\$ 96,32
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	25	R\$ 96,32	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.840,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.840,50	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.627,41
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.627,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	25	R\$ 51.446,12	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 10/2020	820		R\$ 23.534,36
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 10/2020	25	R\$ 23.534,36	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 766,32
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 766,32	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.202,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.202,49	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2020	1960		R\$ 7.627,41
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2020	820	R\$ 7.627,41	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2020	825	R\$ 793,60	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] **(53)**

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
Proc. <u>1305003 1202 1</u>
FLS. <u>2207</u>
Rub. <u>13</u>

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 22.189,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 22.189,84	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	2095		R\$ 26,99
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	25	R\$ 26,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 36.983,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 36.983,07	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.793,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.793,23	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 2.137,04
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 2.137,04	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.379,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.379,68	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 138,62
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 138,62	
18 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 131,36
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 131,36	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.586,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.586,45	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	1885		R\$ 19.840,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	940	R\$ 19.840,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2020	1960		R\$ 5.356,80
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2020	820	R\$ 5.356,80	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2020	1965		R\$ 1.587,20
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2020	825	R\$ 1.587,20	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.100,57
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.100,57	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	1470		R\$ 51.491,29
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	800	R\$ 51.491,29	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten number 54 in a circle]

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 309051202/1
 FLS. 2208
 Rub. u

Folha: 14

ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 12/2020	1965		R\$ 23.555,03
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 12/2020	825	R\$ 23.555,03	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841		R\$ 121.177,19
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 121.177,19	
(-) Depreciação Acum. Imóveis (2843)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	2843		R\$ 48.379,12
(-) Depreciação Acum. Imóveis (586)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	586	R\$ 48.379,12	
(-) Depreciação Acum. Veículos (2842)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	2842		R\$ 75.276,74
(-) Depreciação Acum. Veículos (585)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	585	R\$ 75.276,74	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834		R\$ 27.540,27
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 27.540,27	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			R\$ 5.875.478,32	R\$ 5.875.478,32

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(55)

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO****DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000****CNPJ: 05.151.264/0001-60****NIRE: 21200526551**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1309005 1202/
FLS.	2709
Rub.	ve

Página 15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	339.406,46	Fornecedores Diversos	49.784,08
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	258.457,96	Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85	Capital Social	1.200.000,00
ATIVO PERMANENTE		Lucro do Exercício	635.957,69
IMOBILIZADO			1.835.957,69
Veículos	410.000,00		
Máquinas e Equipamentos	660.000,00		
Móveis e Utensílios	150.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	223.994,20	996.005,80	
TOTAL DO ATIVO	1.918.524,07	TOTAL DO PASSIVO	1.918.524,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CÉNTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

A

LP

56

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1300031202-1
FLS.	770
Rub.	1

Página 16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		2.825.452,98
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.516.630,97
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	(1.880.673,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		635.957,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

A

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
 DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 NIRE: 21200526551

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2211
Rub.	

Página 17

**CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
 COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{1.918.524,07}{82.566,38} \qquad \text{ISG} = 23,24$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad \text{ILC} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILC} = 11,17$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILG} = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

58

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1304003/202 /
FLS.	2212
Rub.	l

Número de Ordem 005

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1, CENTRO - DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60

Dom Pedro - MA, 31/12/2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

1





ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/202 /
FLS.	2713 /
Rub.	2

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2021 10:41:04 SOB N°
20210042290.
PROTOCOLO: 210042290 DE 11/01/2021. NIRE: 21200526551.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/01/2021

[Handwritten signatures and initials]

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Inscrição Estadual: 12.601.792-1

Endereço: Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1
Bairro: Centro – Dom Pedro - MA | CEP: 65765-000
Tel.: (99) 99142-2681
E-mail: arpereira.ind@hotmail.com

PEDREIRAS/MA	
Proc.	305005/2021
FLS.	7214
Rub.	L

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Nota 1 – Contexto Operacional

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos Índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Inscrição Estadual: 12.601.792-1

Endereço: Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1
Bairro: Centro – Dom Pedro - MA | CEP: 65765-000

Tel.: (99) 99142-2681

E-mail: arpereira.ind@hotmail.com

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003 1202 /
FLS.	2215
Rub.	

3.3 – Avaliações de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

3.4 – Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais

A empresa esta no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 – Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingencias

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingencias de quaisquer naturezas.

5 – Capital Social

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos) quotas de R\$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócio: FABIO DA SILVA BEZERRA participação percentual de 10% com o capital integralizado de R\$ 120.000,00.

Sócio: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA participação percentual de 90% com o capital integralizado de R\$ 1.080.000,00.

6 – Regime de Apuração

Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas

As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

62

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Página 3 de 4

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Inscrição Estadual: 12.601.792-1

Endereço: Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1
Bairro: Centro – Dom Pedro - MA | CEP: 65765-000
Tel.: (99) 99142-2681
E-mail: apereira.ind@hotmail.com

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003 / 2021
FLS.	776
Rub.	

8 – Despesas

As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Pedro Lucas da Silva Pereira
CPF: 045.009.593-27
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

A

✓

AD

L

A

(63)



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2217
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2021 15:41 SOB N° 20210631490.
PROTOCOLO: 210631490 DE 06/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103166082. CNPJ DA SEDE: 05151264000160.
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2021.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

64

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	1305003/2021
Rub.	27181

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001766
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 06.07.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 4095.4409.4723.5036

	PEDREIRAS/MA
Proc.	305003/2021
FLS.	2219
Rub.	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00001767
 Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
 CRC/UF n.º MA-006788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 06.07.2021
 Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 3933.4247.4561.4874

PEDREIRAS/MA	
Proc.	305003/2021
FLS.	7720
Rub.	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001765
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-908788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 06.07.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 4633.5260.5574.5574



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816047/2019

Atividade concluída 40/65

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THALITA CARVALHO GUIMARAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALITA CARVALHO GUIMARAES**
Registro: **1116068575MA** RNP: **1116068575**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2221
Rub.	

Número da ART: **MA20190260676** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2019** Baixada em: **04/06/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A. C. DE S. SANTANA** CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-69**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135** Nº: **S/N**
Complemento: **KM 306.5** Bairro: **ALTO DO PACOTE**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 33.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135** Nº: **S/N**
Complemento: **KM 306.5** Bairro: **ALTO DO PACOTE**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Data de início: **09/05/2019** Conclusão efetiva: **31/05/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **A. C. DE S. SANTANA** CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 210.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 420.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 210.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 57 - REFORMA 100.00 metro quadrado;**

Observações

Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816047/2019
10/06/2019, 09:14
YC28D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: YC28D



41/65

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	772
Rub.	2

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019 emitida



Ass

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ de nº 05.151.264/0001-60, que possui como responsável técnica a engenheira civil sra. Thalita Carvalho Guimarães com inscrição no CREA/MA de registro nº 111606857-5, executou para a empresa A. C. DE S. SANTANA, CNPJ de nº 01.513.432/0001-69 no período de 09/05/2019 até 31/05/2019, os serviços de Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel, conforme o contrato firmado, de acordo com a ART MA20190260676.

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Thalita Carvalho Guimarães

Dom Pedro, 06 de junho de 2019.

Certidão nº 816047/2019
10/06/2019, 10:38

Chave de Impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 1 folhas

1

Ass

69



42/65

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2223
 Rub. 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: A. C. DE S. SANTANA
 OBRA: Reforma Monarca Palace Hotel
 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/19
 LOCAL DA OBRA: Rodovia Br 135, S/N - Km 306, Alto do Pacote, Dom Pedro/Ma



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019 emitida

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0	REFORMA HOTEL				
1.1	Demolição de piso cerâmico	m ²	100,00	R\$ 12,54	R\$ 1.254,00
1.2	Assentamento de porcelanato	m ²	100,00	R\$ 74,98	R\$ 7.498,00
1.3	Execução de muro em alvenaria de tijolo cerâmico	m ²	210,00	R\$ 50,99	R\$ 10.707,20
1.4	Revestimento de chapisco e reboco em parede de alvenaria	m ²	210,00	R\$ 19,48	R\$ 4.090,80
1.5	Pintura em parede de alvenaria, duas demãos	m ²	420,00	R\$ 22,50	R\$ 9.450,00
TOTAL					R\$ 33.000,00

ASSINATURA CONTRATANTE



Certidão nº 816047/2019
 10/06/2019, 10:38
 Chave de Impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 2 folhas





PALACE HOTEL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2274
Rub.	

43/65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foi prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO	
Local de realização: Rodovia BR 135, s/n, Bairro Alto do Pacote, KM 306.5, Dom Pedro/MA CEP 65.765-000	
Período de Realização: 09/05/2019 a 31/05/2019	
Período executado: 09/05/2019 a 31/05/2019	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social: A. C. DE S. SANTANA	
CNPJ: 01.513.432/0001-69	
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social: A. C. DE S. SANTANA	
CNPJ: 01.513.432/0001-69	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 05.151.264/0001-60	
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome completo: Thalita Carvalho Guimarães	
Título Profissional: Engenheira Civil	
Registro no CREA: 111606857-5/MA	
Dom Pedro, 04 de junho de 2019	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº ART: MA20190260676

Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel

ANA CÁSSIA DE SOUSA SANTANA
PROPRIETÁRIA/CONTRATANTE
CPF: 459.640.843-20

ENG. TERCIO HENRIQUE
ENG. CIVIL CREA/MA Nº 111609372-3
Engenheiro Civil Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019 emitida



Certidão nº 816047/2019
10/06/2019, 10:38

Chave de Impressão: YC28D
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

788138/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA
Registro: 1103352776MA RNP: 1103352776
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/202
FLS.	2225
Rub.	2

Número da ART: MA20170100208 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2017 Baixada em: 10/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Contratante: GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 19.586.416/0001-61
Endereço do contratante: RUA PAULO AFONSO Nº: 104
Complemento: Bairro: PARQUE SANTA LÚCIA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65912330
Contrato: 003/2017 Celebrado em: 12/12/2016

Valor do contrato: R\$ 1.265.764,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PAULO AFONSO

Complemento: Nº: 104
Bairro: PARQUE SANTA LÚCIA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65912330

Data de início: 10/01/2017 Conclusão efetiva: 10/07/2017

Finalidade: Comercial

Proprietário: GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 19.586.416/0001-61

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 57 - REFORMA 5700,00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PRÉDIO COMERCIAL DE DOIS PAVIMENTOS COM ESTACIONAMENTO, ÁREA DE VIVÊNCIA E JARDINS. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 5.700 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 788138/2017
30/10/2017, 09:04
540aw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 540aw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



PEDRE - IAS/MA	
Proc.	1308003 / 202
FLS.	2276
Rub.	2

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27, situada na rua Eduardo Lindoso, nº 145, bairro Centro, cidade de Timbiras Maranhão, através do Engenheiro Civil e Responsável Técnico da empresa Franklin Dionísio de Oliveira, inscrito no CREA, sob o Registro Nacional (CREA/CONFEA) nº. 110335277-6, foi o engenheiro civil responsável pela reforma e ampliação do Prédio Comercial da empresa Global Industria Comercio e Serviços.

Características da Obra:

1. Local da Realização dos Serviços:

Município de Imperatriz

Rua Paulo Afonso, nº 104, parque Santa Lúcia, Imperatriz – MA, CEP 65912-360

2. Período da Realização:

10/01/2017 a 10/07/2017

3. Dados do Proprietário e Contratante:

Glomaq Indústria Comercio e Serviços Eireli – ME

Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lúcia – Imperatriz/MA

CNPJ: 19.586.416/0001-61

4. Dados da Contratada:

Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27

5. Dados do Responsável Técnico:

Franklin Dionísio de Oliveira

Registro Nacional (CREA/CONFEA) nº. 110335277-6

6. Principais Características do Local e do Serviço?

O Prédio Comercial é um prédio localizado no Município de Imperatriz – MA. O Prédio Comercial possui dois pavimentos, estacionamento, área de vivência e jardins, totalização uma área total de 5.700 m². O serviço realizado foi a reforma e ampliação desse prédio.

7. Registro dos Serviços Realizados:

Nº da ART: MA20170108208

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, emitida em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53

Chave de Impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas



73

PEDREIRAS/MA	
Proc.	509003 / 2021
FLS.	7227
Rub.	J

8. Serviços Realizados:

Execução dos serviços referente à reforma e ampliação do Prédio Comercial que possui dois pavimentos, estacionamento, área de vivência e jardins, totalizando uma área total de 5.700 m².

Serviços Executados:

- Remoção de cobertura existente e substituição por uma cobertura metálica com telhas termo-acústicas com um total de 1.800 m²;
- Remoção de piso existente no pavimento térreo e substituição por um piso de concreto armado de alta resistência de granitina, com uma área total de 1.800 m²;
- Substituição de piso cerâmico do primeiro pavimento por piso de placas de porcelanato de 60x60 cm, totalizando uma área de 1.800 m²
- Reforma e substituição de parte elétrica, telefônica, lógica, hidráulica e sanitária dos dois pavimentos (térreo e primeiro pavimento), totalizando uma área de 3.600 m²;
- Instalação de sistema de SPDA, totalizando 1.800m²;
- Instalação de sistema de combate a incêndio, com uma área total de 3.600 m²;
- Construção de pavimento com bloco intertravado no estacionamento, totalizando uma área de 1.200 m²;

Atestamos ainda que o profissional obteve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigência legais, incluindo, portanto, fato que não desabone com relação a quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

Imperatriz, 24 de outubro de 2017


 S^o OFÍCIO
 Hugo Rafael Alves de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 115610/MA
 Hugo Rafael Alves de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CRP. 211419260-4

Redondeado por SEMELHANÇA à(s) firma(s): **BRUNO**
 R000028388229 - HUGO RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA **BRUNO**
 São Luis, 24/10/2017 11:45:07 92099
 Em Testemunho _____ da verdade
 Bruno Rocha Cedara - Escrevente
 End: R54 10 PERC R50 10 Total R54 20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017.



Certidão nº 788138/2017
 01/10/2019, 16:53
 Chave de Impressão: 5409w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas

2
 74





GLOMAQ SERVIÇOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13090003/1202/1
FLS.	7728
Rub.	J

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27, situada na rua Eduardo Lindoso, nº 145, bairro Centro, cidade de Timbiras Maranhão, juntamente com o seu responsável técnico Frankkilin Dionísio de Oliveira, registro no CREA 110335277-6, executaram com louvor e eficácia, a reforma e ampliação do prédio comercial de dois pavimentos, estacionamento, área de vivencia e jardins, totalizando uma área total de 5.700 m². Os serviços foram executados na Rua Paulo Afonso, nº 104, parque santa Lúcia em Imperatriz, no período de 10/01/2017 a 10/07/2017.

As planilhas de composições seguem em anexos a este documento.

Os principais serviços realizados foram:

- Remoção de cobertura existente e substituição por uma cobertura metálica com telhas termo-acústicas com um total de 1.800 m²;
- Remoção de piso existente no pavimento térreo e substituição por um piso de concreto armado de alta resistência de granitina, com uma área total de 1.800 m²;
- Substituição de piso cerâmico do primeiro pavimento por piso de placas de porcelanato de 60x60 cm, totalizando uma área de 1.800 m²;
- Reforma e substituição de parte elétrica, telefônica, lógica, hidráulica e sanitária dos dois pavimentos (térreo e primeiro pavimento), totalizando uma área de 3.600 m²;
- Instalação de sistema de SPDA, totalizando 1.800m²;
- Instalação de sistema de combate a incêndio, com uma área total de 3.600 m²;
- Construção de pavimento com bloco intertravado no estacionamento, totalizando uma área de 1.200 m²;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida



Ass.

Imperatriz-MA, 10 de Julho de 2017.

Atenciosamente,

RECONHECIMENTO DE FIRMA

José Eliezer de Melo Júnior *José Eliezer de Melo Júnior*
 Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de *José Eliezer de Melo Júnior* passos por mim reconhecidos e

José Eliezer de Melo Júnior *José Eliezer de Melo Júnior*
 Administrador da qual sou só. S. J. de Ribamar-MA *10/07/2017*

RG: 040351022010-5 SESC/MA *10/07/2017*
 CPF: 606.561.383-51 *José Eliezer de Melo Júnior*

Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, às 16:53
Chave de Impressão: 5408w

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas

Ass.

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada e Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lúcia, Imperatriz-MA. Inscrição nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-3064



75



**GLOMAQ
SERVIÇOS**

1/5

PEDREIRAS/MA
Proc. 309003/2021
FLS. 7779
Rub. 2

Descrição do Orçamento	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PREDIO COMERCIAL	
AREA TOTAL: 5700 M²	
PERIODO: 10/ 01/ 2017 à 10/ 07/ 2017	
CLIENTE: GLOMAQ SERVIÇOS	CNPJ: 19.586.416/0001-61

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant
1			ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRAS		
1.1	COMP. OSB	PREMIO	ACERCAZAMENTO GERAL EM OBRAS	HR	5,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74705/001	S.NAP	PLACA DE OBRAS EM OBRAS DE ACERCAZAMENTO	CMAT - CANTONIS DO BOMAS	12,00
2.2	74720/001	S.NAP	TAFUNIS DE OBRAS DE OBRAS DE ACERCAZAMENTO COM PORTAIS, INCL. INSTAÇÃO - instalação de fôrmas	SESP - SERVIÇOS PRL. PRELIMINARES	60,70
2.3	74773	S.NAP	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RESIDUOS ENTRE 25 CM ATÉ 1,50M	SESP - SERVIÇOS PRL. PRELIMINARES	123,75
2.4	11754	ORÇ	Execução de obra para apoio à produção em sistema de produção, com 02m de altura, 0,50m de largura, 0,50m de profundidade, para armazenamento de materiais	Instalação e manutenção de estruturas metálicas - Desmontagem	11,50
2.5	1548	ORÇ	Instalação para obras de Alvenaria	Instalação e manutenção de estruturas metálicas - Desmontagem	84,00
3			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	2647	ORÇ	Execução de obra de corte e aterro em terreno com 12% de declividade, profundidade até 1,00m	Execução de estruturas de concreto armado	61,20
3.2	7094/006	S.NAP	RETIRO DE VILA COM CONDIÇÃO MANUAIS	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	10,22
3.3	7200	S.NAP	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASTIANTES	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	10,22
3.4	7200	S.NAP	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASTIANTES E M3, RODOVIA PAVIMENTADA	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	61,83
3.5	5049	S.NAP	ATENDIMENTO INTERIO (SERVIÇOS) CONDIÇÃO MANUAIS	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	61,83
4			CONSTRUTÃO METÁLICA EM TORÇÕES DE PREDIO, VÃO LIVRE DE 30M, FORNACIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FUNDAMENTOS METÁLICOS. AS FUNÇÕES, OS SERVIÇOS SERÃO EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TUBAS DE COBERTURA E A INSTAÇÃO DE ACABAMENTO		
4.1	7114	S.NAP	CONSTRUTÃO METÁLICA EM TORÇÕES DE PREDIO, VÃO LIVRE DE 30M, FORNACIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FUNDAMENTOS METÁLICOS. AS FUNÇÕES, OS SERVIÇOS SERÃO EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TUBAS DE COBERTURA E A INSTAÇÃO DE ACABAMENTO	ORÇ - COBERTURA	1.802,00
4.2	9426	S.NAP	FORNACIMENTO COM TUBA METÁLICA TERNACUSTICA E + 30 MM, COM ATÉ 2 AGULHAS, INCLUI O FORNACIMENTO DE ATÉ 2000	ORÇ - COBERTURA	1.802,00
4.3	6703	ORÇ	CONSTRUTÃO EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	Construção de estruturas metálicas	630,00
4.4	5470	S.NAP	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,50X2,00, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUI O FORNACIMENTO VERTICAL	ORÇ - COBERTURA	50,88
4.5	6473	S.NAP	FORNACIMENTO DE AÇO GALVANIZADO 1,50X2,00, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUI O FORNACIMENTO VERTICAL	ORÇ - COBERTURA	218,20
5			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
5.1			FUNDAÇÃO		
5.1.1	13170	ORÇ	Limpeza de obra	HR	3,30
5.1.2	38	ORÇ	Concreto simples armado sob 25mpa, com 20% de agregado, lançado e acabado em superplano	Alvenaria de Pedra e Concreto para fundações	21,21
5.1.3	2620/001	S.NAP	FORMA DE MADEIRA COM TUBA DE FUNDAÇÃO	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	719,81
5.1.4	143	ORÇ	For. CA - 10 @ 0,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nos fornos, para superestruturas e fundações	Alvenaria Concreto	60,20
5.1.5	151	ORÇ	For. CA - 12 @ 0,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nos fornos, para superestruturas e fundações	Alvenaria Concreto	60,20
5.1.6	1732	ORÇ	For. CA - 10 @ 0,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nos fornos, para superestruturas e fundações	Alvenaria Concreto	60,20
5.1.7	1502	S.NAP	FORMA TUBADA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REARRETRAMENTO DE	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	127,30
5.1.8	110	ORÇ	For. CA - 10 @ 0,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nos fornos, para superestruturas e fundações	Alvenaria Concreto	1.454,16
5.1.9	151	ORÇ	For. CA - 12 @ 0,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nos fornos, para superestruturas e fundações	Alvenaria Concreto	589,26
5.1.10	38	ORÇ	Concreto simples armado sob 25mpa, com 20% de agregado, lançado e acabado em superplano	Alvenaria de Pedra e Concreto para fundações	21,21
5.2			CONCRETAMENTO DE EDIFICAÇÕES (MURDES E LAJES) E TUBAS COM SISTEMA DE DRENAGEM		
5.2.1	6583	S.NAP	MANTENÇÃO DE CONCRETO USANDO AUTOGUARDANTES, PRA 20 MPa, LAVADO COM BOMBA	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11,60
5.2.2	2532	S.NAP	LAJES - LANCAMENTO E ACABAMENTO AP. 10/2015	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	152,23
5.2.3	6274	S.NAP	ARMADA DE PISA DE VISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CADE 32 500 MPa - MONTAGEM AP. 10/2015	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8.150,00
5.2.4	6274	S.NAP	ARMADA DE PISA DE VISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CADE 32 500 MPa - MONTAGEM AP. 10/2015	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.199,00
5.2.5	6274	S.NAP	ARMADA DE PISA DE VISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CADE 32 500 MPa - MONTAGEM AP. 10/2015	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	304,20
6			ALVENARIA		
6.1			VEDAÇÃO		
6.1.1	8107	S.NAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FUNDADA NA VERTICAL DE 150X150X100, RESISTÊNCIA FÓRTE DE 10 MPa, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GESSO E ACABAMENTO DE ACABAMENTO COM REVESTIMENTO EM GESSO	ALV - ALVENARIA	340,00
6.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FUNDADA NA VERTICAL DE 150X150X100, RESISTÊNCIA FÓRTE DE 10 MPa, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GESSO E ACABAMENTO DE ACABAMENTO COM REVESTIMENTO EM GESSO		
6.2.1	8107	S.NAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FUNDADA NA VERTICAL DE 150X150X100, RESISTÊNCIA FÓRTE DE 10 MPa, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GESSO E ACABAMENTO DE ACABAMENTO COM REVESTIMENTO EM GESSO	ALV - ALVENARIA	470,62
7			ISOLAMENTO		
7.1	13777	ORÇ	ISOLAMENTO DE PAREDES COM Lã DE VIDRO 100mm	ALV - ALVENARIA	1.002,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53
Chave de Impressão: 540aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61. Inscrição Estadual: 12.428.950-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064





GLOMAQ SERVIÇOS

2/5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	309003/2021
FLS.	7730
Rub.	

7.2	5903	SINAP	APRESENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARMASSADA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 2,00CM)	OPR - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m ²	130
8.1			REVESTIMENTO - PISO, PAREDES E TETO			
8.1.1	30291	SINAP	LUSTRO DE CIMENTO, 8 + 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ARMASSADO	PISO - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	264,35
8.1.2	2180	OPR	Revestimento de base para revest. de piso com arg. tipo 25, arg. média + 2,5cm	Piso - Concretagem, em Concreto Simplex, Sem Tach. Ferro e de Alta Resistência	m ²	256,34
8.1.3	38193	SINAP	ENCÓCIMA DE PASSO (SARACENA) EM PISO DE CIMENTO COM ODORATO MOLDAÇO A LUCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA E CM. ARMAÇO	PISO - Pisos	m ²	229,71
8.1.3	30279	OPR	LUSTRO DE BREA	Lustro, Laca e Brea	m ²	28,79
8.1.4	40200	SINAP	USINADO (PISO) E SARETA (PAREDES) DE CIMENTO, MOLDAÇA A LUCO EM TRINCO CURTO COM (FUNDADA, COM 12,5 CM DE LARG. 22 CM DE ALTURA, SARETA DE 10 CM DE LARG. E 1,5 CM DE ALTURA	OPR - CONCRETAGEM DE CONCRETO / PISO DE VISTA E CANTAS	m	71,02
8.1.7	72131	SINAP	PISO INDUSTRIAL, ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12CM, INCLUSIVE LUSTRO DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECÂNICO	PISO - PISO	m ²	287,83
8.1.8	47363	SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30,00M ² , Nº 30/02/14	PISO - PISOS	m ²	1.673,51
8.1.9	2267	OPR	Solado em grande área de área, 1 = 30 cm, e = 2 cm	Solado e Rodapés	m	27,25
8.1.10	30950	SINAP	BODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 60X60CM	PISO - PISOS	m	628,25
8.1.11	84100	SINAP	PISO EM GRANULITO, MARMOLETO OU GRANITA ESPESURA 3 CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	PISO - PISOS	m ²	1.639,30
8.2			PAREDES			
8.2.1	82073	SINAP	DILATAÇÃO EM PAREDES INTERMEDIÁRIAS E TERMINAIS, ESPESURA 10CM, PREPARO MECÂNICO	PARE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1.260,01
8.2.2	302904	OPR	REVEST. TRACO 1:3 C/ CIMENTO E AREIA MÉDIA, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DE ARMASSADA	PARE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1.788,43
8.2.3	82135	SINAP	ENCÓCIMA PARA REVESTIMENTO DE CANTAS EM ARMASSADA TRACO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM DETONANTES ATIV., APLICADO ESPECIALMENTE EM ÁREAS INTERNAS DE PAREDES PARA APARELHAS COM ÁREAS MAIORES QUE 30M ² , ESPESURA DE 2,0CM	PARE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	219,58
8.2.4	82088	SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMelhES) DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M ² MAIOR (PARA PAREDES DAS PAREDES)	PARE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	219,58
8.2.5	8024	OPR	Emplacamento de superfícies, com aplicação de 02 litros de massa adesiva, lixamento e limpeza	Laca PVA	m ²	1.059,29
8.2.6	85403	SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃES, Nº 20/02/11	PINT - PINTURAS	m ²	1.039,29
8.2.7	1090	OPR	Passagem grossa entre paredes, 42 largura + 12 cm, esp = 2 cm	Paredes e Toldos de Alvenaria	m	16,75
8.2.8	30300	SINAP	TESTE DE ADESIÃO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	m	600,11
8.3			TETO			
8.3.1	61865	SINAP	ENCÓCIMA APLICADO NO TETO, COM ESPESURA DE 2CM, ARMASSADA INDUSTRIAL, COM C/AD. PREPARO MECÂNICO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	285,23
8.3.1	302904	OPR	REVEST. TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, ARMASSADA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	285,23
8.3.1	2278	OPR	Emplacamento de superfícies, com aplicação de 02 litros de massa adesiva, lixamento e limpeza	Laca PVA	m ²	219,61
8.3.4	85408	SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃES, ESTUQUE EM MASSA	PINT - PINTURAS	m ²	231,11
8.3.4			MADEIRA			
8.3.4	3140	OPR	Instalação em madeira (comprimento pararel), 1m, com 02, 0 30 x 2 30 cm, inclusive Sistema e Ferragens	Concreto e Madeira	m	1,00
8.3.7	7863103	SINAP	PORTA DE VÍDRO TRANSPARENTE, 2 302,00 CM, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACERTADOS	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	UN	10,00
8.3.8	7140	OPR	Porta em madeira compensada (baseada), 1m, com 02, 0 30 x 2 30 cm, para sistema de fechamento (sem sistema de fechamento, fechadura, dobradiça e chave de alumínio e vidro)	Estuques de Madeira	m	1,00
8.3.8	71207	SINAP	FECHAMENTO DE VÍDRAS PARA PORTAS INTERIORES, COMPLETA, ACABAMENTO PINTURA POPULAR, COM EXECUÇÃO DE PUPO - FORMACIONTO E INSTALAÇÃO Nº 30/02/15	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	UN	2,00
8.3.8	2547	OPR	Porta em madeira compensada (baseada), 1m, com 02, 0 30 x 2 30 cm, inclusive sistema e ferragens	Concreto e Madeira	m	1,00
8.3.8	1026	OPR	Porta em madeira compensada (baseada), 1m, com 02, 0 30 x 2 30 cm, inclusive sistema e ferragens	Concreto e Madeira	m	1,00
8.3.8	4114	OPR	Porta em madeira compensada (baseada), 1m, com 02, 0 30 x 2 30 cm, inclusive sistema e ferragens	Concreto e Madeira	m	1,00
8.3.8	3372/024	SINAP	PINTURA ESPALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃES	PINT - PINTURAS	m ²	122,85
8.3.8	48876	SINAP	PORTA DE ALUMÍNIO DE BARRA PARA VÍDROS SEM QUILIBRÃO, 47X120CM, PINTURA COM PAINEL VÍDROS, INCLUSIVE VÍDROS E FERRAGENS Nº 30/02/15	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	UN	15,00
8.3.8			ALUMÍNIO			
8.3.8	38197	SINAP	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREDO, 2 FOLHAS, PINTURA COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO, COM VIGAS, PADRÃO ZACA	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	m ²	68,20
8.3.8	13947	OPR	Janela em alumínio (comprimento) 02 folhas, 100 x 70 cm, completa	Ferragens de Alumínio	m ²	1,50
8.3.8	18342	SINAP	PORTA DE ALUMÍNIO EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1/2" X 1", COMPLETA - CORR. PRO. ETO	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	m ²	12,41
8.3.8	4522	OPR	Instalação em tubo de aço galvanizado diam 40mm, mesma pintura ao acabamento	Instalação de Paredes e Telhas	m	6,20
8.3.8			VÍDROS			
8.3.8	78129	SINAP	VÍDRO TINTADO INCOLO, ESPESURA 10MM, FORMACIONTO E INSTALAÇÃO	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	m ²	24,20
8.3.8	71124	SINAP	VÍDRO LISO COM PAINEL TRANSPARENTE, ESPESURA 10MM	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	m ²	29,24
8.3.8	81205	SINAP	FERRAGEM CRISTAL E RAIO COM CORDES	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	m ²	2,08
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1			REDES ELÉTRICAS			
9.1.1	342	OPR	Instalação de sistema de distribuição de 6 fios (3 fase e 3 neutro) em ambiente de 2 x 2 m (interior)	Instalação elétrica	UN	30,00
9.1.1	3528	OPR	Instalação de sistema de distribuição de 6 fios (3 fase e 3 neutro) em ambiente de 2 x 2 m (interior)	Instalação elétrica	UN	12,00
9.1.1	1112	OPR	Instalação de sistema de distribuição de 6 fios (3 fase e 3 neutro) em ambiente de 2 x 2 m (interior)	Instalação elétrica	UN	72,00
9.1.1	31330	OPR	Instalação de sistema de distribuição de 6 fios (3 fase e 3 neutro) em ambiente de 2 x 2 m (interior)	Instalação elétrica	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53
Chave de Impressão: 540aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada e Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. inscrita no CNPJ: 19.586.416/0001-61. Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8054





PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2231
Rub. e

Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes items like 'Ponto de luz em teto de gesso', 'PANEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO', 'DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO', etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53
Chave de Impressão: 540ew
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada à Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrição nº CNPJ: 29.586.416/0001-61. Inscrição Estadual: 12.622.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064





GLOMAQ SERVIÇOS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 7732
 Rub. 2

11.1.11	7278/001	SANAR	CAIXA DE PASSAGEM TRAFEGADA 100X177 TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO EPDM - C/ TAMPA	RES - INSTALAÇÃO ESPECIAL	UN	4,00
11.1.12	9600	SANAR	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS VÍDEO SANITÁRIO FORNADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	10,00
11.1.13	2565	CRIS	Acabamento plástico, cromado, bronce, para vaso sanitário, tipo convencional, mesa ou sem-tela	Loças e Móveis Sanitários	UN	14,00
11.1.14	7877	CAIX	Meia tampa convencional, adaptada p/ diferentes tipos, feita em PVC, DURADIT ou similar, com alça para puxar, universal (branco e bege), não se desloca e evita o vazamento de água	Loças e Móveis Sanitários	UN	6,00
11.1.15	7641	CRIS	Para-penfora plástico, feita em PVC, esp. 300 cm, de 1/2" ou similar	Loças e Móveis Sanitários	UN	10,00
11.1.16	8134	SANAR	CAIXA D'ÁGUA LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PAINEL FRENTEAL, ACESSÓRIOS TUDO INCLuíDO EM PVC, VÍDEO E ENLACE FLEXÍVEL, DOCA EM PLÁSTICO E TUBAGEM FORMADA DE PPRA, VÍDEO E ENLACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	13,00
11.1.17	71547	SANAR	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 400 ML, INCLUI FUNÇÃO	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	10,00
11.1.18	7610	CRIS	Porta-objetos para piaças ADES com anéis, de 20% esp. 107 ou similar	Loças e Móveis Sanitários	UN	14,00
11.1.19	822	CRIS	Dispositivo elétrico de proteção de corrente, 110v, Manuseio em caixa	Elétricos	UN	1,00
11.1.20	8605	SNAR	BANDEJA DE SABONETE C/DOIS POÇOS PARA LAVANDÃO	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	10,00
11.1.21	8608	SNAR	CAIXA DE ENCHIMENTO C/DOIS POÇOS PARA LAVANDÃO	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.22	8412	CRIS	Serie de apoio para deficientes em aço inox 304, esp. 1,27"	Assentamentos e Grade	UN	6,00
11.1.23	2000	CRIS	Torneira para lavatório, DOCA, feita em aço 316/304 ou similar	Loças e Móveis Sanitários	UN	12,00
11.1.24	1020	CRIS	Chuveiro externo de plástico Homocast ou similar SEPARAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	Loças e Móveis Sanitários	UN	4,00
11.1.25	1410	CRIS	Caixa de água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 800 litros	Reservatórios	UN	1,00
11.1.26	7370/001	SANAR	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1/2" (SERIE 11 114")	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.27	14796	SANAR	TORNEIRA DE PEDRALHA, ACOSSAVAL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.28	765	CRIS	Torneira e acabamento de base de ferro galvanizado de 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	UN	1,00
11.1.29	205495	FRIGID	FRIGID. VOLUME 180LITROS FRIGID. 1/2"	1/2" - LIGAÇÕES FRIEDAS	UN	1,00
11.1.30	107478	FRIGID	ÁGUA D'ÁGUA D'ÁGUA	1/2" - LIGAÇÕES FRIEDAS	UN	1,00
11.1.31	420	CRIS	Série de apoio para deficientes em aço inox 304, esp. 1,27"	Loças e Móveis Sanitários	UN	1,00
11.1.32	8647	SANAR	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO (M) CONTENDO SIDA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VALVULA REGULADORA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.33	107479	FRIGID	CONJUNTO ALTERNANTE DE SUÇÃO 1/2"	1/2" - LIGAÇÕES FRIEDAS	UN	1,00
11.1.34	8424	CRIS	Base automotiva 280ml e água	Reservatórios	UN	1,00
11.1.35	107480	FRIGID	RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS AUTOMÁTICO COM RESERVATÓRIO, POTÊNCIA 0,5HP - CAPAC. 2000 LITROS	1/2" - LIGAÇÕES FRIEDAS	UN	1,00
11.1.36	8496	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.37	8517	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.38	8415	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.39	8518	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.40	8519	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.41	8520	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.42	8521	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.43	8522	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.44	8523	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.45	8524	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.46	8525	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.47	8526	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.48	8527	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.49	8528	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.50	8529	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.51	8530	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.52	8531	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.53	8532	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.54	8533	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.55	8534	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.56	8535	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.57	8536	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.58	8537	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.59	8538	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.60	8539	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.61	8540	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.1.62	8541	SANAR	VALVULA DE SÍGNETO BRUNO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CORDOIA CONDUÇÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRAL DE ÁGUA	RES - INSTALAÇÃO HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017
 01/10/2019, 16:53
 Chave de Impressão: 540ew
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrição nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 11.128.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064





**GLOMAQ
SERVIÇOS**

5/5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2233
Rub.	2

12.1.1	8825	SMAPI	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Item - INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES	M	480,30
12.1.2	8826	SMAPI	TUBO DE BRANCO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Item - INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES	UN	83,20
12.1.3	8828	SMAPI	DEIHO DE BRANCO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Item - INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES	UN	82,00
12.1.4	9347	SMAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA - EDIFICAÇÃO	Item - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,00
13.1.0	7269	ORSE	Forneimento e instalação de tubulação em cobre p/ instalação de computadores no equipamento, inclui no fornecimento, instalação elétrica, tomadas e fiações, p/ computadores de até 1000 sistemas em até 030 dias.	Forneimento e Fornecimento para instalação de Ar Condicionado	M	243,20
14			COMUNICAÇÃO VISUAL			
14.1	7721	ORSE	Faixa de identificação "I" em aço inoxidável, dobrado nas extremidades dim. 150 x 15mm - Forneimento e instalação	Identificação Visual	UN	1,00
14.2	7771	ORSE	Faixa de identificação "II" em aço inoxidável, dobrado, dim. 12 x 33 cm	Identificação Visual	UN	2,88
14.3	7633	ORSE	Faixa de identificação em papel sintético branco, com aplicação de adesivo digital colorido em 030 dias, para fixação na letra alfa, de acordo com a aplicação, incluindo materiais e mão de obra	Identificação	UN	1,00
14.4	7722	ORSE	Faixa de identificação "II" em aço inoxidável, dobrado nas extremidades dim. 150 x 15mm - Forneimento e instalação	Identificação Visual	UN	1,00
15			CAÇÓIA / ESTACIONAMENTO			
20.1	9495	SMAPI	EMBAIXADA DE PAVIMENTO ASFALTADO OU PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM LIXO LINDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, SUPERFÍCIE À C/0,000000, 30/30cm	PISO - PISO	M²	181,63
21.1	8463	SMAPI	PINTURA ACABADA DE PAREDES DE EMBOSSAMENTO, 1CM DE LARGURA	PINT - PINTURAS	M²	75,00
21.4	2217	ORSE	Pavimentação de terra com 15cm de espessura, 1:1,5 de inclinação, e 1:1,5 de inclinação	Pavimentação Especial	M²	266,27
21.5	4172	SMAPI	CONCRETO MISTURA 1:2:4 COM FIBRA DE VIDRO NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	11,25
21.6	4024	ORSE	Forneimento e instalação de piso de concreto, alvenaria, dimensões 30x30cm, aplicação com argamassa estrutural de 1:1,5, incluindo preparação de base	Análise e Cálculos	M²	2,88
25.7	10793	SMAPI	ERECÇÃO DE PASSARELA DE PISO PAVIMENTADO, COM BLOCO SERRADO DE 25 x 25 CM, ESPESURA 5 CM, 12/2015	PISO - PAVIMENTAÇÃO	M²	1.200,00
26.1	12564	SMAPI	INSTALAÇÃO DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Item - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	11,00
26.2	7379401	SMAPI	ERECÇÃO DE COZINHA TIPO COZINHA ABERTA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Item - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	11,00
26.3	COMODOS	Proprio	REALIZAÇÃO DE ENTORNO	Item - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M²	24,50
29			SERVIÇOS E CONTRATAÇÃO DE OBRA			
29.1	1221	ORSE	Serviço de limpeza por máquina com encosto e pintura	Contratação Especializada	UN	1,00
29.2	7410	ORSE	Serviço de limpeza por máquina com encosto e pintura	Contratação de Mão de Obra e Fornecedor	M	2,00
29.3	8537	SMAPI	CONCRETO MISTURA 1:2:4 COM FIBRA DE VIDRO NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	SETO - SERVIÇOS GERAIS	M³	809,25
29.4	72102	SMAPI	TRANSIÇÃO DE ENTORNO COM CALDEADA SERRADA E ME, BORDA PAVIMENTADA, COM C/S A 1:2,00	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	19,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida em



Franklin Dourado de Oliveira
FRANKLIN DOURADO DE OLIVEIRA
CPF: 279.510.463-53
CREA: 110338277-4
ENGRº CIVIL

Eliezer de Araujo dos Santos
ELIEZER DE ARAUJO DOS SANTOS
ENGRº CIVIL CONFEA Nº 110325289-7

Jose Eliezer de Melo Junior
JOSE ELIEZER DE MELO JUNIOR
CPF: 906.591.187-51
ADMINISTRADOR

Certidão nº 788138/2017
01/10/2018, 16:53
Chave de Impressão: 540aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS ERELI - ME. Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61. Inscrição Estadual: 12.428.950-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8054





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804822/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ULLISSES DE BRITO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ULLISSES DE BRITO SILVA**
Registro: **1116739720** RNP: **1116739720**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1309003/2021
FLS.	2234
Rub.	

Número da ART: **MA20180185043** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/06/2018** Baixada em: **22/08/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA-ME**

Contratante: **D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA** CPF/CNPJ: **14.879.896/0001-35**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135 KM 320** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**

Contrato: Celebrado em: **15/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 109.900,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135 KM 320** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**

Data de início: **15/05/2018** Conclusão efetiva: **30/06/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA** CPF/CNPJ: **14.879.896/0001-35**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 12,00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 12,00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO AUTO POSTO ALIANÇA, CONSTITUIDO POR: ABRIGO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, TANQUE SÉPTICO, CX. DE INSPEÇÃO E CX. DE GORDURA DE PVC, SUMIDOURO, CHUVEIRO, PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, FILTRO DOMÉSTICO E RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE DE 310 LITROS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804822/2018
22/11/2018, 11:21
za4Yx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: za4Yx



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



TRAVESSA TRADENTES Nº 20, CENTRO, DOM PEDRO, MA
 EMAIL: g@pedroalmeida@netmail.com FONE: (99) 22 142-268 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

OBJETO/OBRA:

CONSTRUÇÃO DE 12 KITS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA
 MÓDULO SANITÁRIO COMPOSTO DE BANHEIRO COM CHUVEIRO, LAVATÓRIO, BACIA
 SANITÁRIA, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO ELEVADO PARA ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T
1.0	Abrigo		
1.1	Serviços Preliminares		
74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleitadas, sem reaproveitamento	m²	6,38
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1.5M	m²	0,67
	SUB-TOTAL		
2.0	FUNDAÇÕES		
74053/001	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x3) cm	m³	0,58
74053/002	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo ceramico com furo	m³	0,29
	SUB-TOTAL		
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 Cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1 cm	m²	16,15
73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	0,25
	SUB-TOTAL		
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	1,98
87246	Revestimento cerâmico para piso com piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m², af -6/2014	m²	3,22
	SUB-TOTAL		
5.0	COBERTURA		
73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m²	5,46
73938/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	5,46
	SUB-TOTAL		
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60
87536	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	26,60
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina penetrada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60
87269	Revestimento cerâmico para paredes interna com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de áreas maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	11,00
	SUB-TOTAL		

Pág.1/5

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2235
 Rub. _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida em



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, às 18:53
 Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

Frederico S. Batista
[Handwritten signatures and marks]

PEDREIRASIMA
 Proc. 130905/2021
 FLS. 736
 Rub. *[assinatura]*



TRAVESSA TRADENTES Nº20 - CENTRO - DOM PEDRO MA
 EMAIL - orçamentos@hotmail.com FONE: (98) 99142-2661

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

7.0 CALÇADA			
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m ³	0,12
74053/001	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	m ²	0,35
53527	Reaterro compactado manualmente	m ³	0,33
73904/003	Contrapiso/bastor de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	1,64
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	2,46
		SUB-TOTAL	
8.0 ESQUADRIA			
8.1	Porta será em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp=3cm incluindo caixa, dobradiças e fechaduras (trinco de metal)	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
9.0 SUPORTE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO			
9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	unid	0,03
		SUB-TOTAL	
10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros)	unid	1,00
10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, para lavatório	unid	1,00
10.3	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	unid	1,00
10.4	Torneira para lavatório em PVC	unid	1,00
10.5	Chuveiro com registro de pressão em PVC	unid	1,00
10.6	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	unid	1,00
11.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	unid	1,00
11.3	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação a caixa de inspeção	unid	1,00
11.4	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
12.0 LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			
6021	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular com assento, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr (externa), com tubo de descarga e engate flexível	unid	1,00
86904	Lavatório louça branca suspenso 2u,ax,3cm ou equivalente padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
13.1	Ponto de Luz	unid	1,00
		SUB-TOTAL	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018 - 18:53
 Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



83



PEDRE - AS/MA
 Proc. 1309003/2021
 FLS. 22.371
 Rub. 1

TRAVESSA TRADENTES Nº 20 - CENTRO - DOM PEDRO MA
 EMAIL - orper@andrei@hotmail.com FONE - (98) 99142-2581

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

14.0 PINTURAS			
88487	Aplicação Manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	22,10
79464	Pintura a óleo, duas demãos	m²	3,15
		SUB-TOTAL	
15.0 CAIXA DE INSPEÇÃO			
15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	0,42
79517/001	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5M	m³	0,17
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	0,72
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	0,72
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual de argamassa	m²	0,72
15.6	laje de concreto armado prêmoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4.8mm	m³	0,01
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	0,16
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,16
53527	Reaterro compactado manualmente	m³	0,17
TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO			
TOTAL DO ITEM ABRIGO			
16 RESERVATÓRIO DE 310 LTS			
16.1	Aquisição e instalações de Reservatório de polietileno, c/cap.310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, uni torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	uni	1,00
Total do item Reservatório de 310Lts			
17 FOSSA SÉPTICA			
17.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	2,99
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m³	4,93
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	9,90
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m²	9,90
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	9,90
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90
17.6	Laje de concreto armado 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	0,15
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m³	2,00
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,00
17.9	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m³	0,15
Total do item Fossa Septica			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida em



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018 - 18:53
 Chave de Impressão: z64Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



84



PEDREIRAS/MA
 Proc. 135903/2021
 FLS. 2238
 Rub. _____

TRAVESSA TRADENTES Nº 20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
 EMAIL: arpereira@aliansa.com.br FONE: (98) 92142-2681

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

18	SUMIDOURO		
18.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m ²	1,13
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m ³	2,26
76935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m ²	6,28
18.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6mm	m ³	0,05
18.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Resteio compactado manualmente	m ³	0,07
73983/003	Leito Filtrante-fornecimento e enchimento com brita número 4	m ³	0,23
Total do item Sumidouro			
19	FILTRO DOMESTICO COMUM DE BARRO ASSADO		
P.M	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de três vetas e torneira própria para filtro	unid	1,00
Total do item filtro doméstico comum de barro assado			
20	PIA DE COZINHA		
20.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m ²	3,32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3,32
1748	Pia de inox 130x0,60cm com 1 cuba	unid	1,00
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	unid	1,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	unid	2,00
20.8	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	unid	1,00
72558	Joelho PVC 90° Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	unid	2,00
20.10	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto, Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	m	12,00
20.11	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	m	6,00
20.12	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	unid	1,00
20.13	Válvula em plástico branco 1.1/4"x 1.1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque	unid	1,00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m ² até a altura de 1,60m	m ²	0,56
Total do item Pia de Cozinha			
21	TANQUE DE LAVAR ROUPAS		
21.1	Tanque monobloco de granitina ou marmorite, Modelo Popular com 1 esfregador	Unid	1,00
21.2	Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa, traço 1:4	m ²	3,32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3,32
88487	Aplicação Manual de pintura com Tinta Látex PVA em paredes, duas demãos	m ²	3,32
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	unid	1,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° água fria - fornecimento e instalação	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida em



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, às 18:53
 Chave de Impressão: zba4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the bottom left.
 - A signature 'A' in the middle.
 - A signature 'JAO' at the bottom right.
 - A circled number '85' at the bottom right.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1389003 1202 1
 FLS. 2239
 Rub. J

TRAVESSA TRADENTES Nº20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA
 EMAIL: arper@andeths.com.br FONE: (99) 99 142-2581

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

21.9	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00
72558	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	um	2,00
21.11	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto, Du águas pluviais prediais DN 40mm.	m	6,00
21.12	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	m	6,00
21.13	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	uni	1,00
21.14	Válvula em plástico branco 1,1/4"x 1,1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque.	uni	1,00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m2 até a altura de 1,60m	m ²	0,56
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
22	CAIXA DE GORDURA		
74051/002	Caixa de Gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	Uni	1,00
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
Total Geral Sem BDI			
Valor Total do BDI 25%			
Total Geral do Módulo com BDI			
Quantidade de Módulos		uni	12,00
Placa de Obra		uni	1,00

Françisco G. D. Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, emitida em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, às 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.5/5

J

J



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

J
J
 (86)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Proc. Nº 1305003/2021
FLS. 2241
Rub. _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, às 18:53
Chave de Impressão: za4Yx
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas.

1. Responsável Técnico

FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117312011-MA

2. Contratante

Contratante: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA
RODOVIA BR 135 KM 320

CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35
Nº: 02

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DOM PEDRO

UF: MA

CEP: 65765000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA
RODOVIA BR 135 KM 320

CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35
Nº: 02

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DOM PEDRO

UF: MA

CEP: 65765000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 15/05/2018

Previsão de término: 19/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

7 - FISCALIZACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	12,00	un
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	12,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA, LOCALIZADOS NA RODOVIA BR 135 KM 320 NA CIDADE DE DOM PEDRO - MA. CONFORME LAUDO TÉCNICO EM ANEXO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINTEC - MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Francisco Gonçalves Dias Neto
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO - CPF: 011.157.513-05

Dom Pedro, 21 de novembro de 2018
Local data

D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA - CNPJ: 14.879.896/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 21/11/2018 Nosso Número: 8301756972

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d7x0w



LAUDO TÉCNICO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13.05/003/202 1
FLS.	2242
Rub.	

Este Laudo tem como objetivo certificar os serviços totais executados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Cujo o objeto é a CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS, no pátio do posto Aliança, BR 135 KM 320 localizado na cidade de Dom Pedro-MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 05.151.264/0001-60 através do seu responsável técnico Eng. ULLISSES DE BRITO SILVA, CREA: 111673972-0/MA

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15/05/2018 a 30/06/2018. Os mesmos encontram-se totalmente concluídos (100%). A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Francisco Gonçalves Dias Neto
CREA/MA: 1117312011
Engenheiro Civil Fiscal



Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 18:53
Chave de Impressão: zq4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas



(Handwritten marks and signatures)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838227/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1919169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Anotação(ões) de	
PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050051202 1
FLS.	2793
Rub.	1

Número da ART: **MA20200350572** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/07/2020** Baixada em: **27/12/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA CLAUDINO BORGES LEAL** Nº: **195**
Complemento: Bairro: **NOVO HORIZONTE**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Contrato: **183/2020** Celebrado em: **10/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 370.024,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS SEDE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **HABITAR BRASIL**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Coordenadas Geográficas: **-5.125967, -47.391109**
Data de início: **27/07/2020** Conclusão efetiva: **27/10/2020**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 185,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 223,06 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 8,23 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 37,54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 105,30 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 8,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 4,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 982,32 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 8,05 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 280,00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 15,00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 15,00 unidade; 7 - FISCALIZACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 110,00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO HABITAR BRASIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO. CONSTRUÇÃO COMPOSTA PRINCIPALMENTE POR PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO (BLOCOS INTERTRAVADOS), CONTENDO TAMBÉM MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, PARQUE INFANTIL COM BRINQUEDOS, ACADEMIA AO AR LIVRE, E QUIOSQUE EM ALVENARIA COM SANITÁRIOS.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/02/2021, às 16:57.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838227/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838227/2020
19/02/2021, 09:47
c4zZ5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2244
Rub.	

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: c4zZ5

A

PA

2

(91)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 20/02/2021, às 16:57.





PEDREIRAS/MA
 Proc. 13080051202 1
 FLS. 2745
 Rub. 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização: SEDE, S/N, BAIRRO HABITAR BRASIL	
Período de Execução: 27/07/2020 a 27/10/2020	
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)	
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA	
CNPJ: 01.616.680/0001-35	
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO BORGES LEAL, Nº 195, BAIRRO NOVO HORIZONTE	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 05.151.264/0001-60	
Número do CREA: 1635-3	
Endereço: Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão	
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos	
Título Profissional: Engenheiro Civil	
Registro Nacional: 191816920-9	
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Nº ART MA20200350572	
Obra Ref a Reconstrução da praça do Habitar Brasil, descrita nos endereços acima.	
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	
São Francisco do Brejão, 17 de DEZEMBRO de 2020	

Claudine de Sousa Gomes
 Secretária Municipal de Planejamento

Alex Sipaubo Costa
 Eng. Civil Fiscal
 Assinado de forma digital por ALEX SIPAUBA COSTA:01444414380
 Dados: 2020.12.17 15:05:35 -03'00'

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA. CNPJ: 01.616.680/0001-35
 Rua Claudino Borges Leal, Nº 195, bairro Novo Horizonte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



Certidão nº 838227/2020
 20/02/2021, 16:57
 Chave de Impressão: c4Z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 1 folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 130503/2021
 FLS. 7746
 Rub. 12

EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA HABITAR BRASIL
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020
 BDI: 25,00%
 BASE: SINAPI 03/2020 - ORSE 12/2019 - SEINFRA 026
 LOCAL: BAIRRO HABITAR BRASIL SEDE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.126,57	3,82 %
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	355,61	2.133,66	0,58 %
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	987,16	1,12	1.105,61	0,30 %
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÉS	3	3.629,10	10.887,30	2,94 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4.061,94	1,10 %
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	5,2	252,63	1.313,67	0,38 %
2.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/EMPILHAMENTO E S/REMOÇÃO	M²	299,31	6,93	2.074,21	0,58 %
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	25,48	18,92	481,70	0,13 %
2.4	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	12	16,03	192,36	0,05 %
3	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				105.589,29	28,54 %
3.1	Aterro de áreas, com material adquiredo em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m³	280	100,13	28.036,40	7,58 %
3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m³	220,85	4,82	1.020,32	0,28 %
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	982,32	64,30	63.163,17	17,07 %
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	303,85	44,00	13.369,40	3,61 %
4	PINTURA				15.048,90	4,07 %
4.1	CAJACAO EM MEIO FIO	m²	137,58	3,63	485,65	0,13 %
4.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	25,36	6,68	169,40	0,05 %
4.3	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO), INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO	CI	1	14.393,85	14.393,85	3,89 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				162.288,90	43,86 %
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2185,5	2,27	4.967,96	1,34 %
5.2	Poste de aço galvanizado a fogo GBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro de base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	8	2.053,86	16.430,88	4,44 %
5.4	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE-PADRÃO GOVERNO FEDERAL	UN	1	33.541,55	33.541,55	9,06 %
5.5	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m³	198,53	53,97	10.714,68	2,90 %
5.6	APLICAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	735,65	20,20	14.860,13	4,02 %
5.7	EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO DIM 2,00X0,80M	UN	24	1.039,51	24.948,24	6,74 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



Certidão nº 838227/2020
 20/02/2021, 16:57
 Chave de Impressão: c4z25
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Dono da Obra: *[Assinatura]*
 Engenheiro Civil
 RN - 191816/2009

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: groceira_ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

[Assinatura]
 CONSTRUTORA ALIANÇA
 L. Construção LTDA.
 CNPJ: 05.151.264/0001-60

93





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1308023/2021
 FLS. 2247
 Rub. e

5.8	Piso látex direcional e/ou alvenaria de concreto, na cor natural, pedregulhos visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-4, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	88,2	96,11	5.264,68	2,24 %
6	QUIOSQUE				68.808,63	13,62 %
6.1	INFRAESTRUTURA				8.513,78	2,30 %
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	m³	15	209,31	3.130,65	0,85 %
6.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	125	10,18	1.272,50	0,34 %
6.1.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	m³	8,05	509,52	4.101,63	1,11 %
6.2	SUPERESTRUTURA				10.072,24	2,72 %
6.2.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	198,5	9,58	1.901,63	0,51 %
6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	105,3	31,43	3.309,57	0,89 %
6.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	8,23	590,65	4.861,04	1,31 %
6.3	COBERTURA				3.370,86	0,91 %
6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,4	58,33	2.181,54	0,59 %
6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,4	31,80	1.189,32	0,32 %
6.4	PAREDES E PAINÉIS				15.591,53	4,21 %
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	m²	110	72,51	7.976,10	2,16 %
6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	176,4	3,13	552,13	0,15 %
6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	190	25,77	4.896,30	1,32 %
6.4.4	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4	541,75	2.167,00	0,59 %
6.5	REVESTIMENTO				13.499,79	3,85 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



Bonifácio Emaral, P. Sousa Santos
 Engenheiro Civil
 RN - 191816V200

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: argareira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Alto
 CONSTRUTORA ALIANÇA
 L. Construção LTDA.
 CNPJ 05.151.264/2001.60

Certidão nº 838227/2020
 20/02/2021, 16:57
 Chave de Impressão: c4z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2248
 Rub. *u*

6.6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF_11/2014	m²	195,23	61,92	12.088,64	3,27 %
6.6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF_11/2014	m²	27,85	50,67	1.411,15	0,38 %
6.6	PORTAS E JANELAS				1.280,40	0,35 %
6.6.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3	426,80	1.280,40	0,35 %
6.7	INSTALAÇÕES				11.250,15	3,04 %
6.7.1	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2	216,57	433,14	0,12 %
6.7.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15	244,55	3.668,25	0,99 %
6.7.3	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4	225,85	903,40	0,24 %
6.7.4	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2	565,91	1.131,82	0,31 %
6.7.5	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	6	224,31	1.345,86	0,36 %
6.7.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1	424,82	424,82	0,11 %
6.7.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1	50,91	50,91	0,01 %
6.7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1	127,70	127,70	0,03 %
6.7.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1	1.136,93	1.136,93	0,31 %
6.7.10	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.415,90	1.415,90	0,38 %
6.7.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	611,42	611,42	0,17 %
6.8	PINTURA				3.392,90	0,92 %
6.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	185	7,77	1.437,45	0,39 %
6.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	m²	185	10,57	1.955,45	0,53 %
6.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.936,88	0,52 %
6.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	32,66	2,27	74,13	0,02 %
6.9.2	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1	1.862,85	1.862,85	0,50 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



Certidão nº 838227/2020
 20/02/2021, 16:57
 Chave de Impressão: c4225
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Daniel Henrique Sousa Santos
 Engenheiro Civil
 RN - 1918169209

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: alianceira.lnd@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Aliança
 CONSTRUTORA ALIANÇA
 1 Construção LTDA
 CNPJ: 05.151.264/0001-60

AA

95





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1308003/2021
FLS.	7799
Rub.	2

Total	298.048,10
sem	
BDI	
Total	73.078,13
do BDI	
Total	370.024,23
Geral	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



Certidão nº 838227/2020
20/02/2021, 16:57
Chave de Impressão: c4z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Domício Ernaneel Soares Santos
Engenheiro Civil
RN - 1918149209

CNPJ: 05.151.264/0001-60
Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2481

CONSTRUTORA ALIANÇA
L - Construção LTDA.
CNPJ: 05.151.264/0001-60

[Handwritten signature]
96





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818090/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111825MA** RNP: **1916169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1308003 1202 1
FLS.	2250
Rub.	

Número da ART: **MA20190266319** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2019** Baixada em: **18/07/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A.R. PEREIRA - INDUSTRIA E COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **69.402.154/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA Rua Santa Teresinha** Nº: **399**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 67.293,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Santa Teresinha** Nº: **399**

Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**

Data de início: **28/06/2019** Conclusão efetiva: **29/07/2019**

Finalidade: **Comercial** CPF/CNPJ: **157.290.792-49**
Proprietário: **Adalberto Rodrigues Pereira**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 51,75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0122 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - GALPAO 57 - REFORMA 432,00 metro quadrado;**

Observações

ART de obra/serviço relacionada a reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial contendo como principais serviços; Pintura tinta Látex Acrilica 149,43m², Forro PVC 51,75m², Piso em Granilite 432m², Chapisco 570m² e Massa Única (Reboco) 570m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818090/2019
17/10/2019, 11:26
dYyAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYyAZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/07/2020, às 18:02.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1308003 1202 1
 FLS. 2251
 Rub.

Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
Reforma do Escritório e Galpão Comercial			SINAPI - 05/2019 - Maranhão		23,0%		Não Desonerado Horista 116,64% Mensalista 73,40%		
Planilha Orçamentaria Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	88409	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	140,43	10,91	13,41	2.003,85	2,98%
2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	51,75	50,84	62,53	3.235,92	4,81%
3	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	432	93,34	114,80	49.593,60	73,70%
4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	570	2,70	3,32	1.892,40	2,81%
5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	570	15,08	18,54	10.567,80	15,70%
								Total sem BDI	64.718,73
								Total do BDI	12.574,84
								Total Geral	67.293,57

ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019 emitida



Certidão nº 818090/2019

26/07/2020, 18:02

Chave de impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas

98




LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050031202 1
FLS.	2752
Rub.	

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ de Nº 05.151.264/0001-60, que possui como responsável técnico o engenheiro DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS, inscrito no CREA-MA com Registro Nacional Nº 1918169209, executou para a empresa AR PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 64.402.154/0001-06, no período de 28/06/2019 até 16/07/2019 os serviços de reforma de Prédio Comercial e Galpão Comercial contendo serviços de pintura, instalação de forro PVC, chapisco, massa única (reboco) e piso em granilite, no endereço Rua Santa Teresinha Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65765-000, conforme a ART MA20190266319.

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Francisco Gonçalves Dias Neto
 Francisco Gonçalves Dias Neto
 Registro CREA: 1117312011
 Dom Pedro – MA, 15-08-2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, emitida em 17/10/2019



A

Certidão nº 818090/2019
 26/07/2020, 18.02
 Chave de Impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas

70

99





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/202 1
 FLS. 7753
 Rub. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Local de Realização: Rua Santa Teresinha, N° 399, bairro Centro, Dom Pedro - Maranhão, CEP 65765-000
Período de Execução: 28/06/2019 a 16/07/2019
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO
Razão Social: AR Pereira Indústria e Comércio
CNPJ: 69.402.154/0001-06
ENDEREÇO: Rua Santa Teresinha, N° 399, bairro Centro, Dom Pedro - Maranhão, CEP 65765-000
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Número do CREA: 1635-3
Endereço: Rua Santa Teresinha, N° 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional: 191816920-9
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 N° ART MA20190266319

Reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial com execução de pintura, forro, piso, chapisco e massa única (reboco), no endereço citado acima.
 Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.

Dom Pedro, 16 de Agosto de 2019
 ANCA
 LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO ME
 CNPJ 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Teresinha, nº 377-Sala 01

[Assinatura]
 Adalberto Rodrigues Pereira
 CPF: 157.290.792-49
 Proprietário Contratante

[Assinatura]
 Francisco Gonçalves Dias Neto
 Registro CREA: 1117312011
 Engenheiro Civil Fiscal

AR Pereira Indústria e Comércio
 CNPJ: 69.402.154/0001-60
 Rua Santa Teresinha, 399 - Centro, Dom Pedro - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019 em *[assinatura]* emitida



Certidão nº 818090/2019
 26/07/2020, 18:02
 Chave de Impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825268/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Atividade(s) de	
PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003 12021
FLS.	2254
Rub.	2

Número da ART: **MA20190304495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2019** Baixada em: **09/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Contrato: **02.0204.001/2019** Celebrado em: **26/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 39.942,73** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ANGICAL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65765000**

Coordenadas Geográficas: **-5.449714, -44.472622**
Data de início: **22/11/2019** Conclusão efetiva: **22/12/2019**

Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1662.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 68.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 37.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 57 - REFORMA 48.00 metro quadrado;**

Observações

Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825268/2020
27/02/2020, 09:10
4b70y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 4b70y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/07/2020, às 18:05





Governo de Presidente Dutra Construindo um Novo Tempo

PEDREIRAS/MA
Proc. 1308003/2021
FLS. 7255
Rub. 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização:	Povoado Angical, S/N, Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65760-000
Período de Execução:	22/11/2019 a 22/12/2019
Parcela Executada:	100% (Cem por cento)
DADOS DO CONTRATANTE PROPRIETÁRIO	
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
CNPJ:	06.138.366/0001-08
ENDEREÇO:	Avenida José Olavo Sampaio, S.N, Centro.
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:	05.151.264/0001-60
Número do CREA:	1635-3
Endereço:	Rua Santa Teresinha, N° 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Danilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	191816920-9
Participação na Execução:	100% (Cem por cento)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
N° ART MA20190304495	
Obra referente a Reforma de Posto de Saúde do Angical, descrito no endereço citado, com Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020	

2º OFÍCIO ESTABELECIDOR
Tabelião:
Vitor de Lima
Viz

2º OFÍCIO ESTABELECIDOR
Tabelião:
Vitor de Lima
Viz

PROF. DANILLO EMANUEL SOUSA SANTOS
RUA SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 01, CENTRO, DOM PEDRO-MARANHÃO
CEP: 65760-000
FONE: (98) 3311-2340
E-MAIL: DANILLO@ALIANCA-MA.COM.BR
CNPJ: 05.151.264/0001-60
CNP: 191816920-9
REG. NACIONAL: 191816920-9
REG. ESTADUAL: 1635-3
REG. FEDERAL: 191816920-9
REG. FEDERAL: 191816920-9
REG. FEDERAL: 191816920-9

PROF. DANILLO EMANUEL SOUSA SANTOS
RUA SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 01, CENTRO, DOM PEDRO-MARANHÃO
CEP: 65760-000
FONE: (98) 3311-2340
E-MAIL: DANILLO@ALIANCA-MA.COM.BR
CNPJ: 05.151.264/0001-60
CNP: 191816920-9
REG. NACIONAL: 191816920-9
REG. ESTADUAL: 1635-3
REG. FEDERAL: 191816920-9
REG. FEDERAL: 191816920-9
REG. FEDERAL: 191816920-9

2º OFÍCIO ESTABELECIDOR
Tabelião:
Vitor de Lima
Viz

Adalberto Rodrigues Pereira
CPE: 157.290.792-49
Proprietário Contratante

Danilo Torres
Registro CREA nº 191816920-9
Engenheiro Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida José Olavo Sampaio, S.N, Centro

2º OFÍCIO ESTABELECIDOR
Tabelião:
Vitor de Lima
Viz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, emitida em 27/02/2020



Certidão nº 825268/2020
26/07/2020, 18:05
Chave de Impressão: 4b70y
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 130903/2021
 FLS. 7256
 Rub. d

EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 OBRA: REFORMA DA UBS ANGICAL
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
 BDI=25.00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)
 LOCAL: POVOADO ANGICAL, PRESIDENTE DUTRA-MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.867,22
1.1	T1 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI		1	1.125,01	1.405,26
1.2	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	1	5,84	7,30
1.3	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	100	0,85	105,00
1.4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	10	1,56	19,50
1.5	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	177,09	1.328,16
2		COBERTURA				4.918,98
2.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	348	9,02	3.921,96
2.2	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, GAL E AREIA) AF 06/2016	M	35	13,17	976,10
2.3	C0387 SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	34	9,91	429,92
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.109,38
3.1	COMP. IE Próprio	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	1.687,51	2.109,38
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				814,80
4.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	13,69	205,32
4.2	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	13,69	205,32
4.3	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	6	3,58	26,82
4.4	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	6	4,33	32,46
4.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	12	9,91	136,12
4.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	6	12,94	96,10
4.7	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	2	12,86	32,20
4.8	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CÂNPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	2	32,51	81,26
5		REVESTIMENTOS				3.113,55
5.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	m²	34	4,30	182,50
5.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014	m²	5	16,28	101,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



Alipio

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Certidão nº 825268/2020
 26/07/2020, 18:05
 Chave de Impressão: 4b70y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

Handwritten signature

103





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2257
 Rub. *l*

3.1	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO: MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	29	16,58	479,82
3.4	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi exclusivo regularizado de base ou emboço - Rev 01	m²	5	47,44	236,50
5.5	C4443 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C: ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	32	46,30	1.501,60
6		PAVIMENTAÇÃO				3.156,48
6.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	48	13,81	2.028,48
6.2	98682 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2016	m²	48	18,80	1.124,00
7		ESQUADRIAS				2.876,42
7.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2015	UN	3	517,57	1.940,89
7.2	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,68	126,86	266,39
7.3	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,63	126,86	417,03
7.4	11945 ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	m²	1,6	126,07	252,12
8		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				1.926,40
8.1	C0356 SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2	517,65	1.294,12
8.2	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3	168,01	632,28
9		PINTURA				16.055,88
9.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	10	16,41	164,10
9.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	1486	7,03	13.047,08
9.3	73924/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	23	11,06	480,10
9.4	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	193	12,80	2.480,00
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.103,62
10.1	8675 ORSE	Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada	m²	12	108,88	1.803,20
10.2	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	262	1,53	500,42
Total sem BDI						31.966,20
Total do BDI						7.976,53
Total Geral						39.942,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

Certidão nº 825268/2020
 26/07/2020, 18:05

Chave de Impressão: 4b70y

Albino

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: argpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681



104



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802419/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1309001202-1
FLS.	7758
Rub.	2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ULLISSES DE BRITO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ULLISSES DE BRITO SILVA**
Registro: 1116739720 RNP: 1116739720
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20180176046 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2018 Bahada em: 21/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA-ME

Contratante: **EUDES T DA SILVA** CPF/CNPJ: 10.608.940/0001-11
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 1461
Complemento: LOJA Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Contrato: Celebrado em: 15/05/2018
Valor do contrato: R\$ 42.700,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA COELHO NETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Data de início: 16/05/2018 Conclusão efetiva: 16/06/2018
Finalidade: Comercial
Proprietário: **EUDES T DA SILVA** CPF/CNPJ: 10.608.940/0001-11

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 22 - DEMOLICAO 76,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 80,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 60,00 metro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 14,00 Pontos;

Observações

REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 80 M² LOCALIZADO NA RUA COELHO NETO NA CIDADE DE GONÇALVES DIAS - MA - ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO - REVISÃO GERAL DO TELHADO - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS - EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802419/2018
30/07/2018, 15:00
A2bC5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.566/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crema.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A2bC5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 29 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/07/2018, às 23:14.

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

105



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Objeto: REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA COELHO NETO, CENTRO, GONÇALVES DIAS - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de Realização: Rua Coelho Neto, S/N, Centro, CEP: 65775-000, Gonçalves Dias - MA.
Período de realização: 16/05/2018 a 16/06/2018
Período executado: 16/05/2018 a 16/06/2018

DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

Razão Social: EUDES T DA SILVA
Fantasia: UNISAT
CNPJ: 10.608.940/0001-11

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LIXAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA
Fantasia: CONSTRUTORA ALIANÇA
CNPJ: 05.151.264/0001-60

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: ULLISSES DE BRITO SILVA
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro CREA: 111673972-0/MA
Participação na Execução: 100%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (planilha em anexo)

ART Nº MA20180176046

Eudes Teixeira da Silva

Eudes Teixeira da Silva
CPF: 335.172.233-87
Proprietário

Francisco Gonçalves Dias Neto

Francisco Gonçalves Dias Neto
Engenheiro Civil
Registro CREA/MA: 1117312011
Engenheiro Civil Fiscal

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/202-1
FLS. 2259
Rub. d

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida



Certidão nº 802419/2018
31/07/2018, 23:14

Chave de Impressão: A2bCS

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 1 folha

10.608.940/0001-11
EUDES T DA SILVA - ME
Rua Fco Inácio
Centro - Gonçalves Dias - MA

Scanned with CamScanner

[Handwritten signatures and marks]



CONSTRUTORA ALIANÇA

PROponente: EUDES T DA SILVA
 OBRA: REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL
 MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2018
 LOCAL DA OBRA: Rua Coelho Neto, Centro, Gonçalves Dias - MA

BDI = 25%
 ENC. SOCIAIS = 116,68%

CONSTRUTORA ALIANÇA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERENCIA SINAPI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Taxas e Emolumentos de Lei			
1.2	Limpeza manual da área externa (capina e expurgo)	Vb	1,00	
1.3	Demolição de piso cerâmico	m ²	80	73948/16
1.4	Placa da Obra	m ²	10,00	87633
		m ²	6,00	74209/1
2.0	COBERTURA			
2.1	Retelhação (com resoroveitamento de 80% de telha cerâmica tipo canal)	m ²	80,00	541255
2.2	Cumeeira com telha cerâmica tipo canal	ml	50,00	94219
2.3	Beiribica	ml	53,00	5145
2.4	Embocamento da última fiada	ml	6,00	94224
3.0	REVESTIMENTO			
3.1	Chapisco rústico de cimento e areia traço 1:3 preparo manual, esp. 2cm	m ²	80,00	87871
3.2	Reboco cimento e areia traço 1:6	m ²	25,00	5998
3.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicada manualmente em faces de paredes internas, espessura 20mm, com execução de talisca	m ²	100,00	
4.0	PISO			
4.1	Piso Morto em concreto simples não estrutural e=5cm	m ²	1,25	95240
4.2	Regularização de base para piso com argamassa 1:4 e e=3cm	m ²	80,00	84438
4.3	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-5, c/realjuntamento	m ²	80,00	11641
5.0	INSTALAÇÃO ELETRICA			
5.1	Ponto elétrico no teto	un	6,00	91992
5.2	Interruptor simples	un	3,00	038114
5.3	Interruptor de duas seções	un	1,00	038081
5.4	Tomada tipo universal, d' caixa	un	6,00	91995
5.5	Luminária fluorescente compacta Odo PL lx40w no teto	un	15,00	87941
5.6	Cabo 1,5mm ²	m	15,00	1013
5.7	Cabo 2,5mm ²	m	30,00	1014
5.8	Cabo 4,0mm ²	m	25,00	34607
5.9	Cabo 6,0mm ²	m	50,00	34609
5.10	Eletroduto dvc flexível Classe 20mm (NBR8150)	m	15,00	2689
5.11	Eletroduto dvc flexível Classe 25mm (NBR8150)	m	15,00	2688
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
6.1	Tubulação de PVC soldável 20mm, incluindo conexões	m	20,00	91784
7.0	LOUCAS E METAIS SANITARIOS			
7.1	Vaso Sanitário (p/ cx. de sobrepôr), completo d' lampa e acessórios	un	1,00	95470
7.2	Lavatório Médio de Louca completo, d' torneira e acessórios	un	1,00	88903
7.3	Caixa de Descarga de sobrepôr, PVC, d' acessórios	un	2,00	comp

Ullisses de Brito Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 111623972-0

Francisco G. D. Neto

Scanned with CamScanner

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305005/2021
 FLS. 2260
 Rub. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida



Certidão nº 802419/2018
 31/07/2018, 23:14

Chave de Impressão: A2bCS

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/07/2018, às 23:14.

107

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 276
 Rub. 2

8.0	ESQUADRIAS			
8.1	Porta de madeira de Lei (0,80x2,10)m completa, inclusive ferragens	un	1,00	91328
8.2	Porta de madeira de Lei (0,90x2,10)m completa, inclusive ferragens	un	1,00	12568
8.3	Fechadura para porta interna	un	2,00	03090
9.0	FORRO			
9.1	Forro de PVC	m²	24,00	96116
10.0	PINTURA			
10.1	Pintura Látex PVA, duas demãos, em paredes internas e externas	m²	833,00	88487
10.2	Pintura Verniz, duas demãos, em esquadrias de madeira	m²	68,00	40905
10.3	Pintura Esmalte Sintético, duas demãos em esquadrias de ferro	m²	45,00	73924/1
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
11.1	Limpeza final da obra	m²	317,50	9537

Ullisses de Brito Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 111673972-0

Francisco G. D. Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802419/2018
 31/07/2018, 23:14

Chave de Impresão: A2bCS

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 2 folhas

Scanned with CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Impreso em: 31/07/2018, às 23:14.

Handwritten signature and stamp with the number 108.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	13003/2021
FLS.	2762
Rub.	

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, nos últimos 10 (dez) anos, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CONSTRUTORA ALIANÇA), CNPJ nº 05.151.264/0001-60, com endereço na Rua Santa Teresinha, nº 377, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Deusimar da Silva Costa, Técnico Judiciário, mat. 115816, consultei e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Dom Pedro/MA, 27 de maio de 2021.


JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO
Secretário Judicial
Mat. 192385



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.

Rua Engenheiro Rui Mesquita, s/n, Centro
Dom Pedro/MA - CEP: 65.765-000

(99) 3662-1457 - e-mail: vara1_dp@dped@tjma.jus.br

109



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825269/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305005 1202 1
FLS.	2263
Rub.	2

Número da ART: **MA20190304501** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2019** Baixada em: **09/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO** Nº, S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Contrato: **02.0204.001/2019** Celebrado em: **26/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 61.309,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO CÉLHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BAIRRO DE FÁTIMA**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**

Coordenadas Geográficas: **-5.290189, -44.495374**
Data de início: **22/11/2019** Conclusão efetiva: **22/12/2019**

Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 88.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1588.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 166.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 162.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 57 - REFORMA 4.50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 57 - REFORMA 8.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 57 - REFORMA 1.50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 57 - REFORMA 7.00 metro cúbico;**

Observações
Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825269/2020
19/02/2020, 14:24
aBBBw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aBBBw





Governo de Presidente Dutra Construindo um Novo Tempo

PEDREIRAS/MA
Proc. 130500/2021
FLS. 2264
Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO

Local de Realização: Rua Francisco Cêlho, S/N, Bairro de Fatima, Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65760-000
Período de Execução: 22/11/2019 a 22/12/2019
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)

DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Número do CREA: 1635-3
Endereço: Rua Santa Teresinha, N° 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional: 191816920-9
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

N° ART MA20190304501

Obra Refª Reforma de Posto de saúde de Raimundo Barros, descrito no endereço acima.
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020

2º OFÍCIO
Tabelião
Vitor de Lima

2º OFÍCIO
Tabelião
Vitor de Lima
Sardinha
Voz
PRES. DUTRA-MA

1º OFÍCIO
Tabelião
Vitor de Lima

1º OFÍCIO
Tabelião
Vitor de Lima
Sardinha
Voz
PRES. DUTRA-MA

2º OFÍCIO
Tabelião
Vitor de Lima

2º OFÍCIO

Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
Proprietário Contratante

2º OFÍCIO

Danilo Emanuel Sousa Santos
CPF: 191.816.920-9
Engenheiro Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro

1º OFÍCIO
Tabelião
Vitor de Lima
Sardinha
Voz
PRES. DUTRA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida



Certidão nº 825269/2020
26/07/2020, 18:04
Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2265
 Rub. 2

EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BARROS
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
 BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)
 LOCAL: RUA FRANCISCO CELHO, S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, PRESIDENTE DUTRA-MA
 Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.089,90
1.1	T1 Proprio	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI	1	1	1.076,93	1.346,16
1.2	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100	2,48	310,00
1.3	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	97	11,41	1.383,22
1.4	12 ORSE	Demolição de forros	m²	34	4,64	197,20
1.5	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10	1,55	19,30
1.6	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5	4,35	27,15
1.7	M2 Proprio	Retirada de Telhado de madeira/alhã Cerâmica c reaproveitamento 80%	M²	21	19,36	508,20
1.8	M3 Próprio	Retirada de Pia de Cozinha	M³	1	9,77	12,21
1.9	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1	4,23	5,28
1.10	SINAPI 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	170,83	1.281,18
2		SERVIÇOS EM TERRA				269,29
2.1	71 ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material com espalhamento e compactação	m²	7	30,78	269,29
3		INFRAESTRUTURA				447,45
3.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IM/AREIA 1 4	m³	1,5	238,64	447,45
4		SUPRAESTRUTURA				1.241,15
4.1	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	1	992,92	1.241,15
5		PAREDES				4.199,36
5.1	89043 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	88	38,18	4.199,36
6		LAJE				219,64
6.1	SINAPI 74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3,50ME=8CM. C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	4,5	39,05	219,64
7		COBERTURA				6.089,50
7.1	C4466 SEINFR A	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO LINHA)	m²	24	49,27	1.477,92
7.2	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	283	8,99	3.178,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida



Certidão nº 825269/2020
 26/07/2020, 18:04
 Chave de Impressão: aBBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém falhas

Assinatura

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Assinatura



112

PEDREIRAS/MA
 Proc. 130503/2021
 FLS. 2266
 Rub. 2



7.3	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 06/2016	M	34	13,07	555,22
7.4	C0387 SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	71	9,96	878,27
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.127,20
8.1	COMP. IE Próprio	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	2.153,86	2.692,32
8.2	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	40	3,69	184,40
8.3	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	90	1,05	117,90
8.4	T8 Próprio	Luminária Globo em Forro, c lâmpada 15w de Led	Und	3	17,76	66,60
8.5	00038114 SINAPI	Interruptor 1 seção, inclusive caixa plástica 4x2	UN	4	8,53	40,12
8.6	2370 ORSE	Fornecimento e instalação de tomada dupla or engate rápido (white martins - ref. 443.003-4 ou similar)	un	6	3,45	25,86
9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				4.190,83
9.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	13,64	341,00
9.2	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	13,64	341,00
9.3	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	36	3,52	158,40
9.4	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	24	4,25	127,44
9.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	36	8,92	401,40
9.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	24	12,43	378,72
9.7	89714 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	36	24,56	1.052,20
9.8	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 x 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	3	12,97	47,13
9.9	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	162,56	1.016,00
	74166/001					
9.10	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CRÔMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	7	31,38	274,54
10		REVESTIMENTOS				5.607,84
10.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m ²	83	4,27	442,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, emitida em 19/02/2020



Certidão nº 825269/2020
26/07/2020, 18:04

Chave de Impressão: aBBB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

Albino

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

4

A

2

AD

113





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 7267
 Rub. _____

10.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO-MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	10	15,99	159,90
10.3	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO-MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	m²	73	16,30	1.190,10
10.4	C4443 SEINFR A	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	59	47,17	2.781,03
11		PAVIMENTAÇÃO				4.809,88
11.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	8	32,89	263,12
11.2	C0667 SEINFR A	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP. = 1 A 2 cm	m²	8	25,68	205,44
11.3	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	m²	5	49,88	249,40
11.4	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_08/2014	m²	95	33,06	3.140,70
12		ESQUADRIAS				1.695,14
12.1	3547 ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semifeixa, 0,80 x 2,10 m, inclusive baterie e ferragens	un	3	270,34	811,02
12.2	68054 SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,68	122,77	206,27
12.3	1870 ORSE	Basculante de ferro	m²	1,5	188,26	282,39
13		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				2.895,02
13.1	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	5	162,44	812,20
13.2	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1	317,25	317,25
13.3	C0356 SEINFR A	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,69)m	UN	2	497,81	995,62
13.4	C3059 SEINFR A	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1	105,34	105,34
13.5	00001746 SINAPI	Pia de Cozinha 1,50x0,55m	UN	1	85,62	85,62
14		FORRO				543,40
14.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	m²	20	21,74	434,80
15		PINTURA				17.064,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida



Assinatura

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpareira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2581

Certidão nº 825269/2020
 26/07/2020, 18:04
 Chave de Impressão: aBBw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

Assinatura





PEDREIRAS/MA
 Proc. 1309003/2021
 FLS. _____
 Rub. 2268

15.1		SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS	m²	20	10,29	205,26	
	74133/002		DEMAOS					
15.2	88488	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	m²	1419	7,84	13.906,20	
			LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMÃOS					
			AF 06/2014					
15.3		SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,	m²	89	14,77	1.642,94	
	73924/003		SOBRE SUPERFICIE METALICA					
15.4		SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA,	m²	80	12,59	1.258,40	
	74065/001		DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR					
			BRANCO					
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.819,57	
16.1	8675	ORSE	Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo	m²	26	102,31	3.324,88	
			lanteira					
16.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	259	1,53	494,69	
							Total sem BDI	49.054,35
							Total do BDI	12.255,56
							Total Geral	61.309,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida



Aldean

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

4

A

Certidão nº 825269/2020
 26/07/2020, às 18:04
 Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém: folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

(115)





PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2769
Rub. 2

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLICITA

À

Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA

Prezados Senhores,

A empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, com sede na Rua Santa teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, Cep: 65.765-000, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação em epigrafe.

Dom Pedro - MA, 24 de Junho de 2021.


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

CNPJ:05.151.264/0001-60


Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			Protocolo: MAC2101252061
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200526551	CNPJ 05.151.264/0001-60	Data de Ato Constitutivo 12/07/2002	Início de Atividade 12/07/2002
Endereço Completo Rua SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Objeto Social Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.			
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome FABIO DA SILVA BEZERRA	CPF/CNPJ 603.186.643-99	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	CPF/CNPJ 045.009.593-27	Participação no capital R\$ 1.080.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N		Término do mandato	
Administrador S		Término do mandato	
Dados do Administrador			
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA		CPF 045.009.593-27	Término do mandato
Último Arquivamento			Situação
Data 21/05/2021	Número 20210703954	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2021, às 08:09:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ICJNNPIT.



MAC2101252061

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305005/2021
FLS. 2271
Rub. *u*

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2101252090
NIRE 21200526551 CNPJ 05.151.264/0001-60			Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
307	20210703954	21/05/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
310	20210631490	06/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223 002	20210020490 20200260170	11/01/2021 15/04/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 002	20200080938 20190357622	30/01/2020 21/05/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 223 002	20190048603 20180617486 20180601105	01/02/2019 10/08/2018 31/07/2018	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 223 002	20180314688 20171229940 20171218663	18/04/2018 27/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002 002 302	20130636363 20100201431 20020219911	02/09/2013 29/03/2010 12/07/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	
090	21200526551	12/07/2002	CONTRATO	
NIRE 21200526551 CNPJ 05.151.264/0001-60			Situação ATIVA Status	
Endereço Completo SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
307	20210703954	21/05/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
310	20210631490	06/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223 002	20210020490 20200260170	11/01/2021 15/04/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 002	20200080938 20190357622	30/01/2020 21/05/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 223 002	20190048603 20180617486 20180601105	01/02/2019 10/08/2018 31/07/2018	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 223 002	20180314688 20171229940 20171218663	18/04/2018 27/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME	

[Handwritten signature]

1 de 2
[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA
Proc. 13050031202 1
FLS. 7772
Rub. 1

FÁCIL GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA - GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2101252090
002	20130636363	02/09/2013	EMPRESARIAL)	
002	20100201431	29/03/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
302	20020219911	12/07/2002	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM	
			CONSTITUIÇÃO	
090	21200526551	12/07/2002	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2021, às 08:09:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XRVAQSEP.



MAC2101252090

Lilijã Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

2 de 2
119

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

PEDRE...AS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 7273
Rub. J

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 12/07/2002, NIRE: 21200526551, CNPJ: 05.151.264/0001-60, estabelecido(a) na RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1;, CENTRO, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Dom Pedro - MA, 20/05/2021

FABIO DA SILVA BEZERRA
Sócio

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

A

AA

120

JUC

B J



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306003/2021
FLS.	2774
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

A

[Handwritten mark]

AO

(121)

(415)
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 14:55 SOB N° 20210703954.
PROTOCOLO: 210703954 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103600645. CNPJ DA SEDE: 05151264000160.
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

DECLARAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO/INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO DISPONIVEL

Ilmo. Senhor

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação


Pedreiras - MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, que possui instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará equipe tecnica adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e que se responsabilizará pela execução do contrato, podendo sofrer alterações conforme demanda da obra:

Qualificação
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Mestre de Obras
Eletricistas
Pedreiros
Servente de Pedreiro
Encanadores
Servente de construção
Servente de construção
Carpinteiros

Dom pedro – MA, 24 de Junho de 2021


Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a checkmark, a signature, and a circled number '121'.



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2276
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara perante a Prefeitura Municipal de Pedreiras, que o Sr. **Danilo Emanuel Sousa Santos**, portador do CPF 063.292.893-01, CREA nº 111925-MA, engenheiro civil, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

Dom pedro – MA, 24 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA

L. Construção LTDA

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

Danilo Emanuel Sousa Santos

Engenheiro Civil

RN - 1918169299

Danilo Emanuel Sousa Santos

CPF 063.292.893-01

CREA nº 111925-MA

Engenheiro civil

Responsavel Tecnico

A

AD

Y *(122)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06137293000130
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

PEDREIRAS/MA
Proc. 130800312021
FLS. 7777
Rub. 2

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000817	Nº da Inscrição 000817	Nº do Alvará 2/2021	Validade 31/12/2021
--------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

Contribuinte
Nome: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME
CPF/CNPJ: 05151264000160
RG/Insc
Nome Fantas.: CONSTRUTORA ALIANÇA

Endereço
Logradouro: SANTA TEREZINHA Número: 377
Complemento: SALA 1 CEP: 65765000
Bairro: CENTRO
Cidade: DOM PEDRO Estado: MA

Atividade Principal
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 17:30:00	Das: 07:30:00 Até: 14:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura
12/07/2002

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

Marijânia Gomes de Oliveira

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Marijânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021

INSC. ESTADUAL: 12.601.792-1 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2021
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALIANAA LOCAA0 E CONSTRUCAO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

PEDREIRAS/MA
Proc. 130500312021
FLS. 1278
Rub. *l*

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALIANAA LOCAA0 E CONSTRUCAO LTDA
NIRE: 21200526551 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/05/2019 CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 DATA OBRIG. EFD: 21/05/2019
CORREIO ELETRÔNICO: ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65765-000
ENDEREÇO RUA SANTA TERESINHA NÚMERO: 377
COMPLEMENTO: SALA 1
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9142-2681 FAX: (99)3662-1842
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA SANTA TERESINHA NÚMERO: 377
COMPLEMENTO: SALA 1;
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9142-2681 FAX: (99)3662-1842
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
11	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
12	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
13	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
14	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
15	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
16	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
17	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
18	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
19	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
20	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
21	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
22	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
23	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
24	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
25	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
26	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
28	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
29	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
30	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
33	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
34	7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
35	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
36	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
37	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
38	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
39	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
40	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
41	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA	101 - SÓCIO
4500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	101 - SÓCIO
4500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	21/05/2019	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
EFD	21/05/2019	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305005/2021
FLS. 2279
Rub. _____

9





125





CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro - MA
e-mail: arpereira.ind@hotmail.com
Fone: 99 99142-2681

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	7280
Rub.	

Processo Administrativo nº 1305003/2021
Tomada de Preços nº 007/2021
Tipo: Menor Preço Global
Data: 24/06/2021
Hora: 09:00 horas

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE



A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro - MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras.

Dom pedro - MA, 24 de Junho de 2021



CONSTRUTORA ALIANÇA
- Construção LTDA -
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador






Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
 Proposta: 3014509
 Controle Interno (Código Controle): 709313205
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000



Devolução de Documento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	7281
Rub.	2

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0278339

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Nome:
 RG:
 Cargo:

(Handwritten marks and signatures)
 127



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339

Proposta: 3014509

Controle Interno (Código Controle): 709313205

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	309003/202 1
FLS.	2284
Rub.	

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

130



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
Proposta: 3014509
Controle Interno (Código Controle): 709313205
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS

PEDRE: AS/MA
Proc. 1309005/2021
FLS. 2285
Rub. J

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

131



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
Proposta: 3014509
Controle Interno (Código Controle): 709313205
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS

PEDRE: CAS/MA
Proc. 309003/2021
FLS. 2287
Rub. J

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. *A*

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. */*

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. *PD*

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

133



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
 Proposta: 3014509
 Controle Interno (Código Controle): 709313205
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000



PEDEIRASIMA
 Proc. 1305003202
 FLS. 7788
 Rub. 1

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

134



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339

Proposta: 3014509

Controle Interno (Código Controle): 709313205

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA

Proc. 1309005/2021

FLS. 2289

Rub. J

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

135



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
Proposta: 3014509
Controle Interno (Código Controle): 709313205
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS
PEDREIRAS/MA

Proc.	1305003/2021
FLS.	2290
Rub.	2

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

136



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
Proposta: 3014509
Controle Interno (Código Controle): 709313205
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS

	PEDREIRAS/MA
Proc.	305003/2021
FLS.	2291
Rub.	2

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
Proposta: 3014509
Controle Interno (Código Controle): 709313205
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto

S. FEDERAÇÃO/MA S	
Proc.	305003/2021
FLS.	2292
Rub.	

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
Proposta: 3014509
Controle Interno (Código Controle): 709313205
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	305003/2021
FLS.	2293
Rub.	

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
Proposta: 3014509
Controle Interno (Código Controle): 709313205
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	309003/2021
FLS.	2294
Rub.	J

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339
 Proposta: 3014509
 Controle Interno (Código Controle): 709313205
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2296
Rub.	1

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 10.488,39	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.488,39	23/06/2021	24/08/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	195,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	195,00

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	30/06/2021	10310022	195,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios da seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

142

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305.003.1202 1
FLS.	2297
Rub.	2

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 23/06/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0278339

Proposta: 3014509

Controle Interno (Código Controle): 709313205

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0278339.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA ZECA BRANCO 134 - CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA ALIANCA LOCAAO E CONSTRUCAO LTDA ME

CNPJ: 05.151.264/0001-60 - R STA TERESINHA 377 SL 1 - DOM PEDRO - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F8098C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1309003/2021
FLS.	2298
Rub.	2

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR05436_15062021_220443_738

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2021.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 2799
 (RUB.)



033-7

Beneficiário
 Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	30/06/2021
	Nosso Número	04723970
	Número do Documento	10310022
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(-) Valor do Documento	195,00

Pagador
CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ: 05.151.264/0001-60
 R STA TERESINHA 377 SL 1 65765000 DOM PEDRO, MA
 Ref. emissão apólice 10-0775-0278339

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000042 72397.001016 3 86670000019500

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento	30/06/2021
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33				Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento 23/06/2021	Número do Documento 10310022	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2021	Nosso Número 04723970
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor do Documento	195,00
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com .				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador
CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ: 05.151.264/0001-60
 R STA TERESINHA 377 SL 1 65765000 DOM PEDRO, MA
 Ref. emissão apólice 10-0775-0278339

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]
 A
 AA
 145



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2300
Rub.	2

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO XV

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5" a" do Edital)

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2021, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Dom Pedro – MA, 24 de Junho de 2021

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

146



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003.1202.1
FLS.	2301
Rub.	

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA que os equipamentos acima identificados serão apresentados em perfeita condição de trabalho/de uso, e obrigamos nos a substituir qualquer equipamento que não apresente satisfatoriedade para a empresa contratante.

Dom pedro – MA, 24 de Junho de 2021

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

? A

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

147



PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 2302
Ru: 2

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA OBRA

Ilmo. Senhor

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Pedreiras – MA

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação dos principais equipamentos, que serão disponibilizados caso nos seja adjudicado objeto da Tomada de Preços em epigrafe:

Item	Descrição	qtd
01	Betoneira	02
02	Pá	06
03	Enxada	06
04	Carro de mão	04
05	Andaime	10
06	Maquina diversas	04
07	Colher de pedreiro	05
08	Bomba submersa	01
09	Esmerilhadeira	01
10	Ferramenta de corte	03
11	Medidor de nivel	03
12	Alisadora de piso	01
13	Cavadeiras	04
14	Furadeira	03
15	Marreta, martelo	03
16	Prumo	04
17	Picareta	03
18	Alicate diversos	03
19	Lixadeira	02
20	Extensao eletrica	03
21	Equipamentos de proteção (capacetes, botas, oculos, luvas, fone de ouvido)	20

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

148



PEDREIRA/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2303
Rub.	

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO XVI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Dom pedro – MA, 24 de Junho de 2021

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

149



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	2304
Rub.	2

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 1305003/2021

Tomada de Preços nº 007/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 24/06/2021

Hora: 09:00 horas

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Dom pedro – MA, 24 de Junho de 2021



Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

(Handwritten marks: a checkmark-like symbol, a scribble, and a circled '150')



press CC
to no CN
of. Ce
:entia
:dabir

2008

7

10/11

