



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2207002/2021
FLS.	9590
Rub.	

Processo Administrativo nº 2207002/2021
Modalidade: Tomada de Preços nº 013/2021
Tipo: Menor Preço por Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação/recuperação de estradas vicinais no município de Pedreiras/MA.

AUTENTICIDADES DOS AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Código de Controle: 8486.FDE0.DC23.120A

Data da Emissão: 16/07/2021

Hora da Emissão: 09:03:42

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/07/2021, com validade até 12/01/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	20200 21202 1
FLS.	9593
Rub.	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 268.633.323-53

Código de Controle: 518A.3C5A.DEF4.6627

Data da Emissão: 09/03/2021

Hora da Emissão: 10:51:16

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](#)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 601.718.943-32

Código de Controle: 4BD5.6772.8A60.03E6

Data da Emissão: 09/03/2021


Hora da Emissão: 10:55:12

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

PEDREIRAS/MA
Proc. 2207002/2021
FLS. 4595
Rub. _____

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 052708/21

Data de Validade: 01/12/2021


Data de Emissão: 03/08/2021 10:49:14

Inscrição Estadual: 123747430

CPF/CNPJ: 14795690000127

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7707022/2021
FLS.	4596
Rub.	

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 191478/21

Data de Validade: 01/12/2021

Data de Emissão: 03/08/2021 10:50:04

Inscrição Estadual: 123747430

CPF/CNPJ: 14795690000127

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.795.690/0001-27

Razão social: J F DA COSTA FILHO E CIA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/09/2021	04/09/2021 a 03/10/2021	2021090404443403073279
06/08/2021	16/08/2021 a 14/09/2021	2021081604412095896464
28/07/2021	28/07/2021 a 26/08/2021	2021072804563489939676
29/04/2021	29/04/2021 a 28/05/2021	2021042904564675531343
10/04/2021	10/04/2021 a 07/08/2021	2021041004565544125506
22/03/2021	22/03/2021 a 20/04/2021	2021032204291179923825
03/03/2021	03/03/2021 a 01/04/2021	2021030305201371127525
10/02/2021	10/02/2021 a 11/03/2021	2021021003263232756786
22/01/2021	22/01/2021 a 20/02/2021	2021012205255163841390
03/01/2021	03/01/2021 a 01/02/2021	2021010304040785108460
15/12/2020	15/12/2020 a 13/01/2021	2020121516233686566000
26/11/2020	26/11/2020 a 25/12/2020	2020112623391123233833
07/11/2020	07/11/2020 a 06/12/2020	2020110703501379379787
19/10/2020	19/10/2020 a 17/11/2020	2020101904151509795046
30/09/2020	30/09/2020 a 29/10/2020	2020093005423822624905
11/09/2020	11/09/2020 a 10/10/2020	2020091104151460170071
23/08/2020	23/08/2020 a 21/09/2020	2020082304320406753456
04/08/2020	04/08/2020 a 02/09/2020	2020080408554870761299
04/07/2020	04/07/2020 a 02/08/2020	2020070404495477449282
17/03/2020	17/03/2020 a 14/07/2020	2020031704152207258135
27/02/2020	27/02/2020 a 25/06/2020	2020022703434542355887
08/02/2020	08/02/2020 a 08/03/2020	2020020803545339965099
20/01/2020	20/01/2020 a 18/02/2020	2020012004305332283047
31/12/2019	31/12/2019 a 29/01/2020	2019123103211529217847
12/12/2019	12/12/2019 a 10/01/2020	2019121203220126296606
22/11/2019	22/11/2019 a 21/12/2019	2019112205552735335198
01/11/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	2019110105313400999105
01/11/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	2019110102045413183616
13/10/2019	13/10/2019 a 11/11/2019	2019101308103350478063
23/09/2019	23/09/2019 a 22/10/2019	2019092304073548951250

PEDREIRAS/MA

Proc. 2204002/2021

FLS. 4598

Rub. _____

Voltar



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1202
FLS. Nº	842387/2021
Rub.	Emissão: 11/03/2021
Validade: 07/09/2021	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Chave: B46CA	
Proc.	2202092/2021
FLS.	9599
Rub.	

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27
Registro: 0000011200
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 800.000,00
Data do Capital: 05/11/2014
Faixa: 4
Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, VIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA); OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRACAS, CALÇADAS), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (ATERROS); OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (TEXTURA), OBRAS DE FUNDAÇÃO, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIO, ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (LIMPA FOSSA); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

Endereço Matriz: RUA NELSON SERENO SALA A, 155, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 30/03/2012
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000011200EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA

Registro: 1918787018
CPF: 063.206.413-71
Data Início: 09/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURÍCIO RODRIGUES LEAL

Registro: 1105421520
CPF: 250.928.473-87
Data Início: 04/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2022





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 842387/2021
Emissão: 11/03/2021
Validade: 07/09/2021
Chave: B46CA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	22.01.002/2021
FLS.	4600
Rub.	

Sócios

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CPF: 268.633.323-53

Função: EMPRESARIO

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

CPF: 601.718.943-32

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 843528/2021

Emissão: 31/03/2021

Validade: 31/03/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chave: Yd0cx	
PEDREIRAS/MA	
Proc.	270700L/202_1
FLS.	1601
Rub.	

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 1105421520

CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Registro: 0000011200

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Data Início: 04/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 785200/2017

Emissão: 19/05/2017

Validade: Indefinida

Chave: DzxxZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201002/202 1
FLS. 4602
Rub. _____

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 110542152-0

CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Empresa Contratada

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20160046454

Certidão nº 785200/2017

22/05/2017, 08:38

Chave de Impressão: DzxxZ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	770+002/2021
FLS.	4603
Rub.	

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 010-2015.

Objeto: Execução do serviço de Melhoramento de Caminho de Acesso em Estradas Vicinais, conforme contrato nº 010-2015, do Município de Barra do Corda - MA.

Local de realização: Trecho I, BR226 ao povoado do Marcolino, extensão 6.381km, Trecho II, do povoado Centro do Marcolino ao povoado do Centro Maio, extensão 10.010km, Trecho III, da entrada do povoado centro do meio ao povoado 03 lagoas, extensão 11.246km, Trecho IV, do povoado 03 lagoas sentido lateral esquerda, extensão 1.037km, Trecho V, do povoado 03 lagoas sentido lateral direita extensão 1.035km, no total de 29.709km, no Município de Barra do Corda.

Período de Execução: 16 de agosto de 2016 a 16 de novembro de 2016.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Barra do Corda, situada à Rua Isaac Martins nº 371 - Centro - Barra do Corda - MA.

PRORPIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA.

CNPJ nº 06.769.798/0001-17.

RUA ISAAC MARTINS Nº 371 - CENTRO

TUNTUM - MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 - centro - Presidente Dutra - MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauricio Rodrigues Leal

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.

Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

Trecho I, Extensão 6.381 km

Serviços Preliminares, Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, e Revestimento Primário.

Trecho II, Extensão 10.010 km

Serviços Preliminares, Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, e Revestimento Primário.

Trecho III, Extensão 11.246 km

Serviços Preliminares, Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, e Revestimento Primário.

Trecho IV, Extensão 1.037 km

Serviços Preliminares, Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, e Revestimento Primário.


Trecho V, Extensão 1.035 km

Serviços Preliminares, Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, e Revestimento Primário.

Quantitativo segue em planilha anexa.


Francisco Márcio Araújo Lobo
Coordenador de Receita e Despesas

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA
Francisco Márcio Araújo Lobo
Coordenador de Receita e Despesas

Barra do Corda, MA, 10 de maio de 2017.

José Arnaldo Rodrigues Machado
Eng. Fiscal: CRFA 0703151053 / MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785200/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 785200/2017
22/05/2017, 08:38

Chave de Impressão: DxxxZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 8 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



PEDREIRAS/MA
Proc. 2207002/202 1
FLS. 4604
Rub.

objeto/ obra = MELHORAMENTOS EM CAMINHOS DE ACESSO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

local/ implantação = MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

proponente/ proprietário = PREF. MUNIC. DE BARRA DO CORDA - MA

data/ referência = 08 DE MAIO DE 2014 /// SINAPI-MAR-2014 /// SEDES

1 - TRECHO I ==> do INÍCIO DA BR-226 ao POVOADO DO MARCULINO

BDI Incluso = 24,23%

6,381 km = EXTENSÃO TOTAL DESTE TRECHO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
I SERVIÇOS PRELIMINARES:						0,00
1.1	Mobilização / desmobilização	Km	150,00		0,00	
1:2	Placa de obra	m²	6,00		0,00	
1.3	Acampamento de obra/refeitório	m²	30,00		0,00	
1.4	Administração local de obras de estradas rurais	Km	6,38		0,00	
II DESMATAMENTO:						0,00
2.1	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 6.381km x5,00largura	m2	38.286,00		0,00	
2.2	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 6.381km x5,00largura	m2	76.572,00		0,00	
2.3	Regularização de sub-leito	m2	38.286,00		0,00	
III TERRAPLENAGEM:						0,00
3.1	Esc., carga, transp. de mat. de 1a Cat. (50m<DMT<=200m)	m3	5.574,44		0,00	
3.2	Espalhamento de material de 1ª categoria	m2	21.440,16		0,00	
3.3	Compactação de aterros (95% do Proctor Normal) do PN (áreas) c/motoniveladora 140HP e rolo compressor vibratório 80 HP)	m3	4.288,03		0,00	
3.4	Construç. de valetas/saídas laterais d'água (bigodes)	m	7.657,20		0,00	
3.5	Conformaç. de plataforma p/exec. de revest. primário	m2	13.017,24		0,00	
IV REVESTIMENTO PRIMÁRIO:						0,00
4.1	Escavação e carga de material de revestimento	m3	2.603,45		0,00	
4.2	Transporte de material de revestimento DMT=10,00km	m3.km	33.844,82		0,00	
4.3	Espalhamento de material de revestimento	m²	13.017,24		0,00	
4.4	Compactação de material de revestimento	m3	2.603,45		0,00	
IX	Extensão total deste trecho:				6,38100	KM
X	Custo Unitário Absoluto:					por KM

PRES. MUN. DE BARRA DO CORDA
Francisco Manoel José Lobo
Coordenador de Recursos

[Signature]
Francisco Manoel José Lobo
Coordenador de Recursos

Jose Arnaldo R. Machado
Engenheiro Civil
CREA-DF 2875/D
José Arnaldo Rodrigues Machado
Eng. Fiscal: CREA 0703151053 / MA

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA
Fernanda Pereira Leite Pessoa
Secretaria de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785200/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 785200/2017
22/05/2017, 08:38
Chave de Impressão: DzxxZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 8 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



PEDREIRAS/MA
Proc. 272 2002/202 1
FLS. 4605
Rub.

objeto/ obra = MELHORAMENTOS EM CAMINHOS DE ACESSO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
local/ implantação = MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
proponente/ proprietário = PREF. MUNIC. DE BARRA DO CORDA - MA
data/ referência = 06 DE MAIO DE 2014 /// SINAPI-MAR-2014 /// SEDES

BDI Incluso = 24,23%

2- TRECHO II ==> do POVOADO CENTRO DO MARCULUNO AO POVOADO DO CENTRO DO
10,010 km = EXTENSÃO TOTAL DESTES TRECHO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
I SERVIÇOS PRELIMINARES:						0,00
1.1	Mobilização / desmobilização	Km	150,00		0,00	
1.2	Placa de obra	m²	6,00		0,00	
1.3	Acampamento de obra/refeitório	m²	30,00		0,00	
1.4	Administração local de obras de estradas rurais	Km	10,01		0,00	
II DESMATAMENTO:						0,00
2.1	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	60.060,00		0,00	
2.2	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	120.120,00		0,00	
2.3	Regularização de sub-leito	m2	60.060,00		0,00	
III TERRAPLENAGEM:						0,00
3.1	Esc. carga, transp. de mat. de 1ª Cat. (50m<DMT<=200m)	m3	8.744,74		0,00	
3.2	Espalhamento de material de 1ª categoria	m2	33.633,60		0,00	
3.3	Compactação de aterros (95% do Proctor Normal) do PN (áreas) c/motoniveladora 140HP e rolo compressor vibratório 80 HP)	m3	6.726,72		0,00	
3.4	Construç. de valetas/saídas laterais d'água (bigodes)	m	12.012,00		0,00	
3.5	Conformaç. da plataforma p/exec. de revest. primário	m2	20.420,40		0,00	
IV REVESTIMENTO PRIMÁRIO:						0,00
4.1	Escavação e carga de material do revestimento	m3	4.084,08		0,00	
4.2	Transporte de material de revestimento DMT=10,00km	m3.km	53.093,04		0,00	
4.3	Espalhamento de material de revestimento	m²	20.420,40		0,00	
4.4	Compactação de material de revestimento	m3	4.084,08		0,00	
IX	Extensão total deste trecho:				10,01	KM
X	Custo Unitário Absoluto:					por KM

Francisco Manoel Araújo Lobo
Despenseiro
Fiscal de Receitas e Despesas

Jose Arnaldo R. Machado
Engenheiro Civil
CREA-DF 2875/D
José Arnaldo Rodrigues Machado
Eng. Fiscal: CREA 0703151/RS3 / MA

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA
Fernanda Patricia Sales Pessoa
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785200/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 785200/2017
22/05/2017, 08:38
Chave de Impressão: DzxxZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 8 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



objeto/ obra = MELHORAMENTOS EM CAMINHOS DE ACESSO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

local/ implantação = MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

proponente/ proprietário = PREF. MUNIC. DE BARRA DO CORDA - MA

BDI Incluso = 24,23%

data/ referência = 08 DE MAIO DE 2014 /// SINAPI-MAR-2014 /// SEDES

3- TRECHO III ==> da ENTRADA DO POVOADO CENTRO DO MEIO ao POVOADO 03 LAGOAS

11,246 km = EXTENSÃO TOTAL DESTE TRECHO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
I	SERVIÇOS PRELIMINARES:				0,00	
1.1	Mobilização / desmobilização	Km	150,00		0,00	
1.2	Placa de obra	m ²	6,00		0,00	
1.3	Acampamento de obra/refeitório	m ²	30,00		0,00	
1.4	Administração local de obras de estradas rurais	Km	11,25		0,00	
II	DESMATAMENTO:				0,00	
2.1	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	67.476,00		0,00	
2.2	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	134.952,00		0,00	
2.3	Regularização de sub-leito	m2	67.476,00		0,00	
III	TERRAPLENAGEM:				0,00	
3.1	Esc. carga, transp. de mat. de 1ª Cat. (50m<DMT<=200m)	m3	9.824,51		0,00	
3.2	Espalhamento de material de 1ª categoria	m2	37.786,56		0,00	
3.3	Compactação de aterros (95% do Proctor Normal) do PN (areas) c/motoniveladora 140HP e rolo compressor vibratório 80 HP)	m3	7.557,31		0,00	
3.4	Construç. de valetas/saídas laterais d'água (bigodes)	m	13.495,20		0,00	
3.5	Conformaç. de plataforma p/exec. de revest. primário	m2	22.941,84		0,00	
IV	REVESTIMENTO PRIMÁRIO:				0,00	
4.1	Escavação e carga de material de revestimento .	m3	4.588,37		0,00	
4.2	Transporte de material de revestimento DMT=10,00km		59.648,78		0,00	
4.3	Espalhamento de material de revestimento	m ²	22.941,84		0,00	
4.4	Compactação de material de revestimento	m3	4.588,37		0,00	
IX	Extensão total deste trecho:				11,246	KM
X	Custo Unitário Absoluto:					por KM

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA
Francisco Márcio Araújo Lobo
Secretário de Receitas e Despesas

[Assinatura]
Francisco Márcio Araújo Lobo
Coordenador de Receitas e Despesas

Jose Arnaldo R. Machado
Engenheiro Civil
CREA-DF 287510
[Assinatura]
José Arnaldo Rodrigues Machado
Eng. Fiscal: CREA 0703151053 / MA

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA
Fernando Pinheiro Pessoa
Secretário de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785200/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 785200/2017

22/05/2017, 08:38

Chave de Impressão: DzxxZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 8 folhas



objeto/ obra = MELHORAMENTOS EM CAMINHOS DE ACESSO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

local/ implantação = MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

proponente/ proprietário = PREF. MUNIC. DE BARRA DO CORDA - MA

BDI Incluso = 24,23%

data/ referência = 08 DE MAIO DE 2014 /// SINAPI-MAR-2014 /// SEDES

4 TRECHO IV====> do POVOADO 03 LAGOAS SENTIDO LATERAL ESQUERDA

1,037 km = EXTENSÃO TOTAL DESTA TRECHO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
I SERVIÇOS PRELIMINARES:						0,00
1.1	Mobilização / desmobilização	Km	150,00		0,00	
1.2	Placa de obra	m²	6,00		0,00	
1.3	Acampamento de obra/refeitório	m²	30,00		0,00	
1.4	Administração local de obras de estradas rurais	Km	1,04		0,00	
II DESMATAMENTO:						0,00
2.1	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	6.222,00		0,00	
2.2	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	12.444,00		0,00	
2.3	Regularização de sub-leito	m2	6.222,00		0,00	
III TERRAPLENAGEM:						0,00
3.1	Esc., carga, transp. de mat. de 1ª Cat. (50m<DMT<=200m)	m3	905,92		0,00	
3.2	Espalhamento de material de 1ª categoria	m2	3.484,32		0,00	
3.3	Compacção de aterros (95% do Proctor Normal) do PN (áreas) c/motoniveladora 140HP e rolo compressor vibratório 80 HP)	m3	696,86		0,00	
3.4	Construç. de valetas/saídas laterais d'água (bigodes)	m	1.244,40		0,00	
3.5	Conformaç. de plataforma p/exec. de revest. primário	m2	2.115,48		0,00	
IV REVESTIMENTO PRIMÁRIO:						0,00
4.1	Escavação e carga de material de revestimento	m3	423,10		0,00	
4.2	Transporte de material de revestimento DMT=10,00km		5.500,25		0,00	
4.3	Espalhamento de material de revestimento	m²	2.115,48		0,00	
4.4	Compacção de material de revestimento	m3	423,10		0,00	
IX	Extensão total deste trecho:				1,037	KM
X	Custo Unitário Absoluto:					por KM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785200/2017, emitida em 22/05/2017



FRANCISCO MACHADO RODRIGUES MACHADO
 Coordenador de Receita
 Despesas

Jose Arnaldo R. Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-DF 28791/D
 José Arnaldo Rodrigues Machado
 Eng. Fiscal: CREA 0703151063 / MA

Fernando Pereira Teles Pessoa
 Secretário de Obras

Certidão nº 785200/2017
 22/05/2017, 08:38
 Chave de Impressão: DzxxZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 8 folhas



objeto/ obra = MELHORAMENTOS EM CAMINHOS DE ACESSO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

local/ implantação = MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

proponente/ proprietário = PREF. MUNIC. DE BARRA DO CORDA - MA

BDI Incluso = 24

data/ referência = 08 DE MAIO DE 2014 /// SINAPI-MAR-2014 /// SEDES

5 TRECHO V====> do POVOADO 03 LAGOAS SENTIDO LATERAL DIREITA

1,035 km = EXTENSÃO TOTAL DESTA TRECHO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
I	SERVIÇOS PRELIMINARES:				0,00
1.1	Mobilização / desmobilização	Km	150,00		0,00
1.2	Placa de obra	m²	6,00		0,00
1.3	Acampamento de obra/refeitório	m²	30,00		0,00
1.4	Administração local de obras de estradas rurais	Km	1,04		0,00
II	DESMATAMENTO:				0,00
2.1	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	6.210,00		0,00
2.2	Desmat., destoc. e limpeza de árvores de todos os diâmetros 0,15m, extensão 10.010km x5,00largura	m2	12.420,00		0,00
2.3	Regularização de sub-leito	m2	2.145,00		0,00
III	TERRAPLENAGEM:				0,00
3.1	Esc., carga, transp. de mat. de 1ª Cat. (50m<DMT<=200m)	m3	904,18		0,00
3.2	Espalhamento de material de 1ª categoria	m2	3.477,00		0,00
3.3	Compactação de aterros (95% do Proctor Normal) do PN (areas) c/motoniveladora 140HP e rolo compressor vibratório 80 HP)	m3	695,52		0,00
3.4	Construç. de valetas/saldas laterais d'água (bigodes)	m	1.242,00		0,00
3.5	Conformaç. de plataforma p/exec. de revest. primário	m2	2.111,40		0,00
IV	REVESTIMENTO PRIMÁRIO:				0,00
4.1	Escavação e carga de material de revestimento	m3	422,28		0,00
4.2	Transporte de material de revestimento DMT=10,00km		5.489,64		0,00
4.3	Espalhamento de material de revestimento	m²	2.111,40		0,00
4.4	Compactação de material de revestimento	m3	422,28		0,00
IX	Extensão total deste trecho:				1,035
X	Custo Unitário Absoluto:				

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA
 Francisco Manoel Araújo Lobo
 Prefeito Municipal
 Responsável pela Receita e Despesas

[Assinatura]
 Francisco Manoel Araújo Lobo
 Prefeito Municipal

Jose Arnaldo R. Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-DF 2875/D
 José Arnaldo Rodrigues Machado
 Eng. Fiscal; CREA 0703151053 / MA

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA
 Fernando Pinheiro Torres Pessoa
 Secretário de Obras e Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785200/2017, emitida em 22/05/2017





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20160046454

PEDREIRAS/MA
Proc. 270102/202 1
FLS. 9609
Rub. _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

RNP: 110542152-0

Registro: 000001120-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

RUA ISAAC MARTINS

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

País: Brasil

Telefone: (99) 3643-0505

Contrato: 010-2015

Valor: R\$ 1.034.530,91

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Nº: 297

CEP: 65950000

Email: projetosemedicoes@gmail.com

Celebrado em: 25/11/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 15/05/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ESTRADA MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Telefone: (99) 3643-0505

Coordenadas Geográficas: Latitude: -5,544642 Longitude: -45,248327

Data de Início: 16/08/2016

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: POVOADO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Nº: S/N

CEP: 65950000

Email: projetosemedicoes@gmail.com

Previsão de término: 15/11/2016

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

29.709,00

Unidade

km

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO EM ESTRADA VICINAIS, CONFORME CONTRATO Nº 010-2015, DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.928.473-87

Local

de

de

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - CNPJ: 06.769.798/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 16/08/2016

Nosso Número: 8300490791

Certidão nº 785200/2017

22/05/2017, 08:38

Chave de Impressão: DzxxZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 8 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 785199/2017
Emissão: 19/05/2017
Validade: Indefinida
Chave: YY2z2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

PÉDREIRAS/MA	
Prot.	1207002202 1
FLS.	4610
Rub.	

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 110542152-0

CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Empresa Contratada

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170081558

Certidão nº 785199/2017

22/05/2017, 08:26

Chave de Impressão: YY2z2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 005-2016.

Objeto: Execução do Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais com extensão de 26.000km, Da Bifurcação que vai para povoado Aldeia, passando pelos povoados Serra Grande, Placas até o povoado Violão na BR 226, no Município de Tuntum – MA.

Local de realização: Bifurcação que vai para povoado Aldeia, passando pelos povoados Serra Grande, Placas até o povoado Violão na BR 226, no total de 26.000 km do Município de Tuntum.

Período do serviço: 16/02/2017 a 10/05/2017

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO

Maurício Rodrigues Leal
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços Iniciais, Serviços de Terraplenagem Desmatamento, 78.000,00m². Regularização de leito 78.000,00m², e Compactação 26.000,00 m³, Transporte 195.000,00 tkm, Serviços de Revestimento Primário, Limpeza superficial 13.000,00m², Expurgo de jazida 10.400,00m³, Escavação e carga 23.400,00m³, Transporte em caminhão 6m³ 205.425,81tkm, Espalhamento de material 23.400,00m³, Construção de Bueiros, Corpo BSTC D=0,80m, Corpo BSTC D=0,80m normal, Corpo BSTC D=1,00m, Corpo BSTC D=1,00m normal, Recuperação de Pontes de Madeira, Estaca (0,20x0,25x1,00)m, Pilar (0,20x0,25x1,50)m, Transversina (0,22x0,25)m, Balancim (0,20x0,25)m, Longarinas (0,20x0,25)m, Passa Roda (0,22x0,08)m, Guia, Tabua (0,08x0,20)m.

Françoys Vilela da Silva-Mateir
Engenharia Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Tuntum – MA, 10 de maio de 2017.

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

- Quantitativos seguem em planilha anexa

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785199/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 785199/2017
22/05/2017, 08:26
Chave de Impressão: YY2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 5 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PEDREIRAS/MA

Proc. 2203002/2021

FLS. 1612

Rub. 1

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

OBRA: Recuperação de estradas Vicinais nos trechos:

Trecho 1: DA BIFURCAÇÃO QUE VAI PARA O POVOADO ALDEIA, PASSANDO PELOS POVOADOS SERIJA GRANDE, PACAS ATÉ O POVOADO VIOLÃO NA BR-226

Ext.: 26.000,00 m

Extensão total: 26.000,00 m

BDI: 29,77%

Mês de Referência: SINAPI JANEIRO 2016/ DNIT - JULHO/2015

ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Código do serviço SINAPI	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					0,00
1.1	Placa Indicativa da obra	m²	6,00	74209/001		0,00
1.2	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras	m²	25,00	73803/001		0,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					0,00
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m extensão (m) 26.000,00x5,00 largura	m²	78.000,00	73859/001		0,00
2.2	Regularização de sub-leito	m²	78.000,00	74151/001		0,00
2.3	Transporte local c/ base. 6m3 em rodov. não pav.	txkm	195.000,00	72839		0,00
2.4	Compactação mecânica c/ controle do GC=95% do PN (áreas) c/moniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP)	m²	26.000,00	74005/002		0,00
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					0,00
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	13.000,00	DNIT - 1 A 01 100 01		0,00
3.2	Expurgo de jazida (material vegetal, ou inservível, exceto lama)	m³	10.400,00	73903/002		0,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida - cascalho	m³	23.400,00	74151/001		0,00
3.4	Transporte local c/ base. 6m3 em rodov. não pav.	txkm	205.425,81	72839		0,00
3.5	Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo	m³	23.400,00	74034/001		0,00
4.0	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS					0,00
4.1	Corpo BSTC D=0,80m	m	7,00	DNIT - 2 5 04 100 02		0,00
4.2	Boca BSTC D=0,80m normal	unid	2,00	DNIT - 2 5 04 101 02		0,00
4.3	Corpo BSTC D=1,00m	m	7,00	DNIT - 2 5 04 100 03		0,00
4.4	Boca BSTC D=1,00m normal	unid	2,00	DNIT - 2 5 04 111 01		0,00
5.0	RECUPERAÇÃO DE PONTE (10XS)M					0,00
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA					-
5.1.1	Estaca (0,20x0,25x1,00)m	m³	0,80	composição em anexo		0,00
5.1.2	Pilar (0,20x0,25x1,50)m	m³	1,28	composição em anexo		0,00
5.1.3	Transversina (0,22x0,25)m	m³	2,20	composição em anexo		0,00
5.1.4	Balancin (0,20x0,25)m	m³	0,88	composição em anexo		0,00
5.1.5	Longarinas (0,20x0,25)m	m³	2,50	composição em anexo		0,00

F. M. M. Santos
 Transadora Yvira da Silva Santos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393429-9
 CPF: 660.801.852-53

Secretaria de Negócios
 e Recursos Humanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785199/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 785199/2017
 22/05/2017, 08:26

Chave de Impressão: YY22Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 5 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
 OBRA: Recuperação de estradas Vicinais nos trechos:

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22.01.00.2/2021
 FLS. 7613
 Rub. _____

Trecho I: DA BIFURCAÇÃO QUE VAI PARA O POVOADO ALDEIA, PASSANDO PELOS POVOADOS SERRA GRANDE, PACAS ATÉ O POVOADO VIOLÃO NA BR-226 Ext.= 26.000,00
 Extensão total: 26.000,00 m

BDI: 29,77%
 Mês de Referência: SINAPI JANEIRO 2016/ DNIT - JULHO/2015 ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Código do serviço SINAPI	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL
5.1.6	Passa Roda (0,22x0,08)m	m³	1,44	composição em anexo		0,00
5.1.7	Guia (0,10x0,10x10)m	m³	0,20	composição em anexo		0,00
5.1.8	Tábua (0,08x0,20)m	m³	4,00	composição em anexo		0,00
TOTAL PARCIAL						0,00
BDI(29,77%)						0,00
TOTAL GERAL						0,00

Importa o seguinte orçamento em: 0,00

TUNTUM/MA, 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

Enferm. Matos

Nome: JORGANA SILVA MATOS
 CREA: 11030/0427-0/0393467
 CPF: 660.801.852-53

Secretaria de Menores e Proteção à Infância e Juventude

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785199/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 785199/2017
 22/05/2017, 08:26
 Chave de Impressão: YY2Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 5 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170081558

PEDREIRAS/MA
Proc. 2207002/202 1
FLS. 96/14
Rub. _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

RNP: 110542152-0

Registro: 000001120-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

RUA RUA FEDERICO COELHO

Complemento:

Cidade: Tuntum

País: Brasil

Telefone: (99) 3522-1270

Contrato: 005/2016-CP

Valor: R\$ 807.759,17

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Nº: 411

CEP: 65763000

Email:

Celebrado em: 16/01/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação: 15/05/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ESTRADA POVOADOS

Complemento:

Cidade: Tuntum

Telefone: (99) 3522-1270

Coordenadas Geográficas: Latitude: -5,255148 Longitude: -44,644762

Data de Início: 16/02/2017

Finalidade: Infraestrutura

Email:

Bairro: POVOADOS

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Nº: S/N

CEP: 65763000

Previsão de término: 17/07/2017

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

26,00

km

5. Observações

Art de execução do Serviço de Recuperação de Estrada Vicinal com extensão de 26.000 km, Da Bifurcação que vai para povoado Aldeia, passando pelos povoados Serra Grande, Placas até o povoado Violão na BR 226 no Município de Tuntum - MA.

6. Declarações

7. Entidade do Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.928.473-87

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 20/02/2017

Nosso Número: 8300757034

Certidão nº 785199/2017

22/05/2017, 08:26

Chave de Impressão: YY2z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Página 1/3
PEDRE CASIMA
Proc. 2202002/2021
FLS. 4615
Rub. _____
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
809884/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO RODRIGUES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURICIO RODRIGUES LEAL**
Registro: **1105421520** RNP: **1105421520**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170115987** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/08/2017** Baixada em: **09/01/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: **RUA RUA FREDERICO COELHO** Nº: **411**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Tuntum** UF: **MA** CEP: **65763000**

Contrato: **009/2018** Celebrado em: **14/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 947.684,63** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA POV. BELEM ATE POV MATO VERDE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **POVOADOS**
Cidade: **Tuntum** UF: **MA** CEP: **65763000**

Coordenadas Geográficas: **...**
Data de início: **14/08/2017** Conclusão efetiva: **10/08/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 23,00 quilômetro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: POVOADO BELEM PASSANDO ELO POVOADO TREMENDAL ATE O POVOADO MATO VERDE NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA. DATA DO INICIO DOS SERVIÇOS: 14 DE AGOSTO DE 2017, COM TERMINO EM 10 DE AGOSTO DE 2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 809884/2019
12/02/2019, 17:06
y2y5w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y2y5w

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 005-2017.
ART. OBRA E SERVIÇO Nº MA20170115987.
Objeto: Execução do Serviço de Melhoramento de Estradas Vicinais. Com extensão 23.000km.

Local de realização: Trecho: Povoado Belém passando pelo povoado Tremendel até o povoado Mato Verde, no Município de Tuntum.

Período de execução: 14 de agosto de 2017 a 10 de agosto de 2018.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Maurício Rodrigues Leal
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

Quantitativo segue em planilha em anexo.

Tuntum – MA, 06 de fevereiro de 2019.

Fraquinaldo Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 650.801.852-53

Maurício Rodrigues Leal
Maurício Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1105421520

Leyane Wislitzki Jádão Moraes
Leyane Wislitzki Jádão Moraes
Secretaria de Administração
e Recursos Humanos

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809884/2019, em 12/02/2019 em



Certidão nº 809884/2019
14/02/2019, 10:40

Chave de Impressão: y2y5w
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2019 e contém 2 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 170100 4202 1
 FLS. 4617
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum
 CNPJ: 06.138.911/0001-66

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - META 1 E 2

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA
 OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

TRECHO: POVOADO BELEM PASSANDO PELO POVOADO TREMEDAL ATÉ O POVOADO MATO VERDE = 23 KM

CONVÊNIO Nº 83434/2016
 PROCESSO Nº 05660.000694/2016-61
 BDI: 22,77%

Extensão total: 23.000,00 m

ENCARGOS SOCIAIS: 116,58%

Referência: SINAPI JANEIRO/2017 SEM DESONERAÇÃO E DNT SICRO 2 NOVEMBRO 2016 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERENCIA SINAPI E MICRO	COD. DO SERVIÇO	Preço Unitário com BDI	Preço Unitário sem BDI	P. TOTAL
1.0	PROJETO EXECUTIVO (META B1)							
1.1	Elaboração do Projeto Executivo	UND	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	Placa indicativa de obra	m²	14,40	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.1.2	Mobilização e desmobilização do equipamento	und	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.1.3	Banqueamento de obras	m²	24,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.1.4	Reformatação local	und	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2	TRECHO: POVOADO BELEM PASSANDO PELO POVOADO TREMEDAL ATÉ O POVOADO MATO VERDE (23 KM)							
2.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM							
2.2.1.1	Excavação e corte de material de jazida	m³	17.175,44	SICRO 2 - DNT	1.4.01.111.01			
2.2.1.2	Transporte local (2 boia - 10m³ rodov. não pav.	tkm	153.290,86	SICRO 2 - DNT	1.4.01.021.07			
2.2.1.3	Desem. (des. simples) até 0,15m	m³	115.000,00	SICRO 2 - DNT	2.0.01.160.08			
2.2.1.4	Transporte de material - boia - taxa D.M.V. 5,52/m	tkm	123.165,00	SICRO 2 - DNT	3.0.01.001.06			
2.2.1.5	Regulagem de eixo	m²	115.000,00	SICRO 2 - DNT	2.0.02.110.05			
2.2.1.6	Compactação de aterros a 100% de proctor normal	m²	17.175,44	SICRO 2 - DNT	2.0.01.111.00			
2.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
2.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	2.846,15	SICRO 2 - DNT	1.4.01.100.01			
2.2.2.2	Exporto de material vegetal da jazida	m³	2.653,65	SICRO 2 - DNT	1.4.01.105.01			
2.2.2.3	Excavação e corte de material de jazida	m³	11.500,00	SICRO 2 - DNT	1.4.01.020.01			
2.2.2.4	Transporte local (2 boia - 20,0 em rodov. não pav. 1,441 6,983/m	tkm	123.165,00	SICRO 2 - DNT	1.0.01.001.06			
2.2.2.5	Compactação de aterros a 100% de proctor normal	m²	11.500,00	SICRO 2 - DNT	2.0.01.111.00			
2.2.3	RECUPERAÇÃO DE PONTES							
2.2.3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA							
2.2.3.1	Placa (0,20m x 0,41 x 5,00m)	m²	2,56	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2.3.2	Travessa (0,22x0,25m)	m²	3,54	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2.3.3	Balancim (0,20x0,25m)	m²	1,92	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2.3.4	Longarinas (0,20x0,25m)	m²	3,30	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2.3.5	Passa Roda (0,22x0,08m)	m²	1,92	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2.3.6	Grav. (1,10x1,10x10cm)	m²	0,22	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2.3.7	Taboa (0,08x0,20m)	m²	4,40	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
2.2.4	SERVIÇOS DE DRENAGEM							
2.2.4.1	Boca BFTC D=1,00m normal	m³	2,00	SICRO 2 - DNT	2.1.04.001.01			
2.2.4.2	Boca BFTC D=1,00m normal	m³	2,00	SICRO 2 - DNT	2.1.04.001.02			
2.2.5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
2.2.5.1	Preparação de solos físicos ao meio ambiente	m²	2.946,15	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO META 1								R\$ -
TOTAL ORÇAMENTÁRIO META 2								R\$ -
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL (METAS 1 E 2)								R\$ -

Fraquilha Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Marta Lira
 Mariana Siqueira de F. Siqueira
 Secretária de Planejamento
 Financeiro

Carysne Azeite de Azeite
 Secretária de Administração
 e Recursos Humanos

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809884/2019, em 12/02/2019



Certidão nº 809884/2019

14/02/2019, 10:40

Chave de Impressão: y2y5w

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 220.000.2/2021
FLS. 9618
Rub. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

809883/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO RODRIGUES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURICIO RODRIGUES LEAL**
Registro: 1105421520 RNP: 1105421520
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180147196** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2018 Baixada em: 09/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
Endereço do contratante: RUA RUA FEDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tuntum UF: MA CEP: 65763000

Contrato: 012-2017-TP-PMT-SEMA Celebrado em: 27/12/2017
Valor do contrato: R\$ 856.007,94 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BR226 ATE FAZENDA ALTERNATIVA Bairro: POVOADOS
Complemento: UF: MA CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM

Coordenadas Geográficas: ..
Data de início: 27/12/2017 Conclusão efetiva: 27/06/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM
53 - EXECUCAO 26.10 quilômetro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL, DO TRECHO I, BR 226, PASSANDO PELOS POVOADOS IPUIRU, SAMBORA ATE O POVOADO FAZENDA ALTERNATIVA, NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA. INICIO DA OBRA 27 DE DEZEMBRO DE 2017, TERMINO DO SERVIÇO 27 DE JUNHO DE 2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 809883/2019
08/02/2019, 13:37
d9AZ2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d9AZ2

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 012-2017.
ART. OBRA E SERVIÇO Nº MA20180147196
Objeto: Execução do Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais.

Local de realização: Trecho: BR 226, passando pelos povoados Ipuiru, Sombora até o povoado Fazenda Alternativa no Município de Tuntum.

Período de execução: 27 de dezembro de 2017 a 27 de junho de 2018.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO

Mauricio Rodrigues Leal
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

Quantitativo segue em planilha em anexo.

Tuntum – MA, 06 de fevereiro de 2019.

Francineide Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110993427-9
CPF: 660.803.853-53

Mauricio Rodrigues Leal
Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
Tuntum-MA

Francineide Vieira da Silva Matos
Francineide Vieira da Silva Matos
Secretaria de Administração
e Recursos Humanos

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809883/2019, em 08/02/2019 emitida em



Certidão nº 809883/2019
08/02/2019, às 16:43

Chave de Impressão: 09AZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2019 e contém 2 folhas





Prefeitura Municipal de Tuntum
 CNPJ: 06.138.911/0001-66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
 OBRA: Recuperação de estradas vicinais no trecho:
 BDI: 25,00%
 Mês de Referência: SINAPI SETEMBRO 2017

ENCARGOS SOCIAIS: 87,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Código do serviço SINAPI	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL
2.0	SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa indicativa de obra	m²	6,00	74289/001		
2.2	Galpão aberto para oficina e depósito de materiais de obras	m²	25,00	83584		
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m³	78.300,00	73859/001		
2.2	Escavação e carga de material de jazida - aterro	m³	26.100,00	74151/001		
2.3	Transporte local c/ base. lim3 em rodov. não pav.	tkm	254.475,00	72839		
2.4	Compactação mecânica c/ controle do GC >= 95% do PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e solo compressor vibratório 80 HP)	m³	26.100,00	74095/002		
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	13.050,00	73903/001		
3.2	Expurgo de jazida (material vegetal, ou inservível, exceto lama)	m³	10.440,00	73903/002		
3.3	Escavação e carga de material de jazida - cascalho	m³	31.120,00	74151/001		
3.4	Transporte local c/ base. lim3 em rodov. não pav.	tkm	305.370,00	72839		
3.5	Espalhamento de material de jazida ou de enrocamento	m²	31.120,00	74034/001		
TOTAL PARCIAL						
BDI(25%)						
TOTAL GERAL						

Francilene Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 E ORÇAMENTO

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 E RECURSOS HUMANOS

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809883/2019, em 08/02/2019



Certidão nº 809883/2019
 08/02/2019, 16:43
 Chave de Impressão: 09AZZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
Proc: 2207002/202
FLS: 7621
Rub: 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

809885/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO RODRIGUES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURICIO RODRIGUES LEAL**
Registro: **1105421520** RNP: **1105421520**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180171606** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 20/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: **RUA RUA FREDERICO COELHO** Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tuntum UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 003-2018 Celebrado em: 25/04/2018
Valor do contrato: R\$ 950.317,07 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA POVOADOS** Nº: S/N
Complemento: Bairro: interior
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.255148, -44.644762
Data de início: 25/04/2018 Conclusão efetiva: 25/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22500.00 quilômetro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, DO TRECHO: POVOADO BELEM, PASSANDO PELO POVOADO MARAJA AYE O OVOADO SÃO BENTO, NO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA, DATA DO INICIO DA OBRA 25 DE ABRIL DE 2018, COM TERMINO EM 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DA TP Nº 003/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 809885/2019
08/02/2019, 13:36
3W4bw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 3W4bw





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 003-2018.
ART. OBRA E SERVIÇO Nº MA20180171606.
Objeto: Execução do Serviço de Melhoramento de Estradas Vicinais. Com extensão 22.500km.

Local de realização: Trecho: Povoado Belem passando pelo povoado Maraja ate o povoado São Bento, no total de 22.500 km no Município de Tuntum.

Período de execução: 25 de abril de 2018 a 25 de outubro de 2018.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO

Mauricio Rodrigues Leal
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

Quantitativo segue em planilha em anexo.

Tuntum – MA, 06 de fevereiro de 2019.

Françoys Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110588A17-9
CPF: 660.801.852-53

Loyanne Westin Jado Moraes
Secretaria de Administração
e Recursos Humanos

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809885/2019, em 08/02/2019 emitida em



Certidão nº 809885/2019
08/02/2019, 16:36

Chave de Impressão: 3W4bw

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2019 e contém 2 folhas





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

PLANILHA DOCUMENTÁRIA

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
 OBJETO: REPERTEÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
 TIPOLOGIA: POVOADO SELIM, PASSANDO PELO POVOADO MARAIA, ATÉ O POVOADO SÃO BENTO - 22,5 KM
 Nº: 21.381
 REFERÊNCIA: SUGA Nº 0017/2017 SEM DESIGNAÇÃO E DIA 02/02/2019 SEM DESIGNAÇÃO

Localidade: 220620
 ENDEREÇO: CARLOS SOARES - 114165

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REFERÊNCIA NORMATIVA E SÍMBOLO	COD. USU. SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO SEM ICM	PREÇO UNITÁRIO COM ICM	PREÇO TOTAL
1.0	PRONTO EXECUTIVO (META 1)							
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	unif	1,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.0	REPERTEÇÃO DE ESTRADA VICIAL (META 2)							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	Plano deimetriação e alvará	m²	14,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.1.2	Medição e levantamento de terreno	unif	1,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.1.3	Desenho de projeto	m²	24,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.1.4	Assessoria técnica	unif	1,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.2	TIPOLOGIA: POVOADO SELIM, PASSANDO PELO POVOADO MARAIA, ATÉ O POVOADO SÃO BENTO - 22,5 KM							
2.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
2.2.1.1	Escavação e aterro de material de origem	m³	14.452,81	SICR0	1003071			
2.2.1.2	Transporte local de base: 1km² rodov. com grav.	km³	144.111,49	SICR0	1003071			
2.2.1.3	Importação, armazenamento, armazenamento, 100% de base	m³	153.500,00	SICR0	1003070			
2.2.1.4	Transporte de material base: 100% de base, 100% de base	km³	154.217,58	SICR0	1003070			
2.2.1.5	Produção de agregado	m³	153.500,00	SICR0	1003070			
2.2.1.6	Composição de aterro: 100% de base	m³	14.452,81	SICR0	1003071			
2.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
2.2.2.1	Escavação e aterro de material de origem	m³	8.653,83	SICR0	1003071			
2.2.2.2	Transporte de material vegetal de origem	m³	2.595,58	SICR0	1003071			
2.2.2.3	Importação de material vegetal de origem	m³	11.230,00	SICR0	1003071			
2.2.2.4	Transporte local de base: 100% de base, 100% de base, 100% de base	km³	134.157,68	SICR0	1003071			
2.2.2.5	Composição de aterro: 100% de base	m³	11.230,00	SICR0	1003071			
2.2.3	REPERTEÇÃO DE ÁREAS DESTACADAS							
2.2.3.1	Elaboração de Projeto Executivo	unif	4.871,80	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE (META 3)							
2.3.1	SERVIÇOS INICIAIS							
2.3.1.1	Elaboração de Projeto Executivo	unif	10,00	SICR0	1003071			
2.3.1.2	Elaboração de material executivo (MAT - 100%)	unif	10,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.2	CARECENHA DA PONTE							
2.3.2.1	Escavação e aterro de material de origem	m³	30,00	SICR0	1003071			
2.3.2.2	Transporte local de base: 100% de base, 100% de base	km³	48,00	SICR0	1003071			
2.3.2.3	Escavação e aterro de material de origem	m³	80,00	SICR0	1003071			
2.3.2.4	Escavação e aterro de material de origem	m³	10,00	SICR0	1003071			
2.3.2.5	Escavação e aterro de material de origem	m³	11,50	SICR0	1003071			
2.3.2.6	Aluminação pública	unif	63,00	SICR0	1003071			
2.3.2.7	Manutenção e conservação	unif	11,00	SICR0	1003071			
2.3.3	TERMINAÇÃO DE OBRAS							
2.3.3.1	Elaboração de Projeto Executivo	unif	0,50	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.3.2	Elaboração de material executivo (MAT - 100%)	unif	1,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.3.3	Transporte local de base: 100% de base	m³	1,10	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.3.4	Escavação e aterro de material de origem	m³	0,10	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.3.5	Escavação e aterro de material de origem	m³	1,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.3.6	Escavação e aterro de material de origem	m³	1,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.3.7	Escavação e aterro de material de origem	m³	0,10	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				
2.3.3.8	Escavação e aterro de material de origem	m³	1,00	COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA				

Francinny Vieira da Silva Motos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Francinny Vieira da Silva Motos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9

Francinny Vieira da Silva Motos
 Secretária de Administração e Recursos Humanos

Rua Frederico Coelho nº. 411, Centro, CEP: 65763-000-Tuntum (MA)-Tel.: (99) 3522-1270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809885/2019, em 08/02/2019 emitida em



Certidão nº 809885/2019
 08/02/2019, 16:36
 Chave de Impressão: 3W4bw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2019 e contém 2 folhas



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

	PEDREIRAS/MA
Proc.	7207002/202 1
FLS.	4624
Rub.	

- PROTOCOLO: 210647540
- DATA DO PROTOCOLO: 21/05/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200768660
- ARQUIVAMENTO: 20210647540
- EMPRESA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

 Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mMjAyMTA1MjExNDM4NTRfQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNDQ2NzEwLnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE2)

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIASIMA

Página 1 de 4

Proc. 2203004202 1

FLS. 1675

Rub.

0005

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

R NELSON SERENO, 155, SALA A - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123747430

Data de Registro : 22/11/2011

Número de Registro: 21200768660

Folha: 1

ATIVO**PASSIVO**

CIRCULANTE	2.543.367,34 D	CIRCULANTE	33.567,58 C
DISPONIVEL	961.370,29 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.244,00 C
CAIXA	961.370,29 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.900,00 C
CAIXA MATRIZ	961.370,29 D	SALARIOS A PAGAR	20.900,00 C
CREDITOS	184.973,86 D	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.344,00 C
CONTAS A RECEBER	184.973,86 D	INSS A RECOLHER	1.672,00 C
DUPLICATAS A RECEBER	184.973,86 D	FGTS A RECOLHER	1.672,00 C
ESTOQUES	1.397.023,19 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.323,58 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.397.023,19 D	IMPOSTOS A RECOLHER	9.323,58 C
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	1.397.023,19 D	ISS A RECOLHER	9.323,58 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	259.802,09 D	PATRIMONIO LIQUIDO	2.769.601,85 C
IMOBILIZADO	259.802,09 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
IMOBILIZADO EM USO	262.770,17 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
VEICULOS	246.791,00 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.497,10 D	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.969.601,85 C
MOVEIS E UTENSILOS	5.482,07 D	LUCRO NO EXERCICIO	1.969.601,85 C
DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.968,08 C	LUCRO NO PERIODO	1.969.601,85 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICUL	2.000,00 C		
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAME	278,98 C		
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIC	689,10 C		
TOTAL DO ATIVO =====>	2.803.169,43 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	2.803.169,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.803.169,43 (Dois Milhões e Oitocentos e Três Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. : MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador
C.P.F. : 268.633.323-53
R.G. : 0373724220094

PEDREIRAS/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Proc. <u>1124002</u> /202	
FLS. <u>7626</u>	
Rub. _____	0095
	PEDREIRAS/MA
	Proc. <u>1124002</u> /202
	FLS. <u>7626</u>
	Rub. _____

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

R NELSON SERENO, 155, SALA A - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/11/2011

Nº do Registro: 21200768660

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 2

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.415.294,72	2.415.294,72
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.415.294,72
(=) Lucro Bruto		2.415.294,72
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	271.700,00	
FGTS	21.736,00	
INSS	21.736,00	315.172,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	18.000,00	
ENERGIA ELETRICA	11.833,92	
AGUA E ESGOTO	621,96	
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	2.968,08	9.756,12
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ISS	120.764,75	120.764,75
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.969.601,85
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.969.601,85

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. :MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador
C.P.F. :268.633.323-53
R.G. :0373724220094

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

R NELSON SERENO, 155 - SALA A - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

I.E.: 123747430

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/11/2011

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

PEDEIRAS/MA
 Proc. 2207002/2021
 FLS. 4627
 Rub. _____

Nº do Registro: 21200768660

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.543.367,34}{33.567,58} \quad \text{ILG : } 75,76856$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.543.367,34}{33.567,58} \quad \text{ILC : } 75,76856$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.146.344,15}{33.567,58} \quad \text{ILS : } 34,15034$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{961.370,29}{33.567,58} \quad \text{ILI : } 28,63985$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{33.567,58}{2.803.169,43} \quad \text{IEG : } 0,01197$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.803.169,43}{33.567,58} \quad \text{ISG : } 83,50824$$

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
 C.R.C. :2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Socio Administrador
 C.P.F. :268.633.323-53
 R.G. :0373724220094



PEDREIRAS/MA	
Proc.	210647540 1
FLS.	4628
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2021 09:18 SOB Nº 20210647540.
PROTOCOLO: 210647540 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103618781. CNPJ DA SEDE: 14795690000127.
NIRE: 21200768660, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

AUTENTICIDADE DE LIVROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201002/2021
FLS.	7629
Rub.	1

- PROTOCOLO: 210647612
- DATA DO PROTOCOLO: 13/09/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200768660
- EMPRESA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME

 Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTA1MjExMTU5NTZlVGyYbW9BdXRlbnRpY2FjYW9lTU9FMjAwMDI0OTMwMI8yMTA2NDc2MTIucGRm/download/2/pessoa/17522/co_pi)



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PEDREIRASIMA	
Proc.	2207007202 1
FLS.	9630
Rub.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103591271 em 21/05/2021, protocolo 210647612. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME
Número de Registro:	21200768660
CNPJ:	14795690000127
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA2703
26863332353	JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2021 11:59:57 SOB Nº 20210647612.
PROTOCOLO: 210647612 DE 10/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103591271. NIRE: 21200768660.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME


JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2021

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2207002/2021
FLS.	4631
Rub.	

- PROTOCOLO: 210827785
- DATA DO PROTOCOLO: 28/06/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200768660
- ARQUIVAMENTO: 20210827785
- EMPRESA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

 Documento de Interesse (<https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9IMjAyMTA2MjgwNzI3MDdfRG9jdW1lbnRvZGVJbnRlcmVzc2VlTUUFFMjEwMDQ3MDE3MC5wZGY=/download/2/pessoa/17522/c>)

NOTAS EXPLICATIVAS**J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP**

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Local de Registro: Jucema

Inscrição Estadual: 123747430

Data de Registro: 22/11/2011

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220100012021
FLS.	9632
Rub.	

Nº do Registro: 21200768660

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Rua Nelson Sereno N° 155 Sala A, Bairro Centro, CEP.65.760-000, Presidente Dutra - MA, com inscrição no CNPJ: 14.795.690/0001-27, constituída em 22/12/2011, tem como finalidade principal a atividade: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, possui os seguintes registros:

a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21200768660

b) CNPJ 14.795.690/0001-27

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de serviços de Limpeza em prédios e em domicílios, dedetização, higienização, imunização e controle de pragas urbanas, locação de banheiros químicos, para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 673.599,55 (Seiscentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R\$ 65.536,01 (Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Um Centavo)

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 2.769.601,85 (Dois Milhões e Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) refere-se ao Capital Social de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil

NOTAS EXPLICATIVAS

PEDREIRASIMA	
Proc.	2201002/2021
FLS.	4633
Rub.	

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Local de Registro: Jucema

Inscrição Estadual: 123747430

Data de Registro: 22/11/2011

Nº do Registro: 21200768660

Reais) e R\$ 1.969.601,85 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

NOTA 13 - RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.543.367,34 (Dois Milhões e Quinhentos e Quarenta e Três Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R\$ 33.567,58 (Trinta e Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 1.969.601,85 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCICIO, valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. :MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador
C.P.F. :268.633.323-53
R.G. :0373724220094



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204062/2021 1
FLS.	4634
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2021 09:12 SOB Nº 20210827785.
PROTOCOLO: 210827785 DE 28/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104553268. CNPJ DA SEDE: 14795690000127.
NIRE: 21200768660. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2021.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA
Proc. 2207002 1202 1
FLS. 4635
Rub. _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
REGISTRO.....	: MA-002703/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 106.589.713-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/09/2021 as 15:34:12.

Válido até: 31/10/2021.

Código de Controle: 7598.3854.7712.6676.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.