



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3077
Rub. ~

PEDREIRAS/MA
Proc. /202
FLS.
Rub.

Processo Administrativo nº 1411002/2022
Modalidade: Concorrência nº 001/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma, manutenção e conservação de praças públicas no Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

ETECH CONSTRUCOES LTDA – EPP
CNPJ: 23.672.082/0001-16

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002 /202 2
FLS. 3079
Rub. 2

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONSTRUÇÕES

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) N°07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS – MA Cep 65.058-182
FONE : 98 3234-5278 email: etechconstrucoes89@gmail.com

☞ Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras

1/114

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411002/2022**

DECLARAÇÃO DE QUANTIDADE DE PAGINAS

A Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 23.672.082/0001-16, com sede na v. Este (Und.203), nº 07 Cidade Operaria, CEP: 65.058-182- São Luís- MA por seu representante legal Sr(a) MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA, nome, RG Nº028810722005-2, CPF Nº071261143-62, DECLARA, que a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONTIDA NO ENVELOPE Nº01 é composta por 114 páginas numeradas e rubricadas todas as páginas.

São Luís, MA 12 de janeiro de 2023

MAYANA
JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:0712
6114362

Assinado de forma
digital por MAYANA
JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:07126114362
Dados: 2023.01.12
09:47:44 -03'00'



PEDREIRASIMA
Proc. 411002 / 202 2
FLS. 3081
Rub. 

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA-ME.**

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, o abaixo assinado: **JOSE RIBAMAR DE SÁ ALMEIDA**, brasileira, solteiro, empresário, nascido, em 21/06/1966. Portador da RG nº 033896432007-1 SSP-MA expedida em 14/05/2008 e CPF nº 242.273.313-15, residente e domiciliada na Avenida Este, nº 07 quadra 6v, Unidade 203, Cidade Operaria,, CEP 65.058-182., São Luis-MA e **PAULO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR**, brasileira, solteiro, empresário, nascida em São Luis-MA, em 13/04/1968, portador da RG nº87178998-1 SEJSP-MA, expedida em 20/08/2010 e CPF nº 288.297.863-49, residente e domiciliada na Avenida Este 203. nº 03, Unidade 201, Cidade Operaria, CEP 65.058-182, São Luis-MA, Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ Nº 23.672.082/0001-16 seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 212.009.084.96, em sessão de 07/08/2015, estabelecida no município São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Este, Unidade 203, nº 07, Cidade Operaria, CEP: 65.058-182, resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADMISSÃO DE DE SOCIO:


Admite-se na sociedade a socia **MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA**, brasileira, solteira, empresária, nascida, em 08/02/1999. Portador da RG nº 028810722005-2 SSP-MA expedida em 04/01/2016 e CPF nº 071261143-62, residente e domiciliada na Avenida Este, s/nº 07, Qudra 6v, Unidade 203, Cidade Operaria,, CEP 65.058-182., São Luis-MA

CLÁUSULA SEGUNDA– RETIRADA DE DE SOCIO:

Retira-se da sociedade o socio **PAULO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em São Luis-MA, em 13/04/1968, portador da RG nº87178998-1 SEJSP-MA, expedida em 20/08/2010 e CPF nº 288.297.863-49, residente e domiciliado na Avenida Este 203. nº 03, Unidade 201, Cidade Operaria, CEP 65.058-182, São Luis-MA.

a) **PAULO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR**, detentor de 10.000 (dez mil) quotas no valornominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando R\$ 10.000,00 (dez milreais), cede e transfere 10.000 (dez mil) quotas, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o socio **JOSE RIBAMAR DE SÁ ALMEIDA**;

JUCEMA

 CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB Nº 20180407104.
PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802421372. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

b) O sócio JOSE RIBAMAR DE SÁ ALMEIDA, detedor de 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota totalizando R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que cede e transfere 990.000 (novecentos e noventa mil) quotas totalizando R\$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) para a sócia admitida, MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$	TOTAL R\$	%
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA	990.000	1,00	990.000,00	99
JOSE RIBAMAR DE SÁ ALMEIDA	10.000	1,00	10.000,00	1
TOTAL	1.000.000		1.000.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO OBJETO:

A empresa tem atividade de:

Comércio varejista de materiais de construção em geral;

Construção de edifícios;

Construção de rodovias e ferrovias;

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

Demolição de edifícios e outras estruturas;

Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

Obras de terraplenagem;

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção);

Instalação e manutenção elétrica;

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

Obras de fundações;

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada);

Comércio varejista de tecidos;

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB Nº 20180407104.
 PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802421372. NIRE: 21200908496.
 ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 20/06/2018
 www.empresatac11.ma.gov.br

41114

Passa para: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALCOOL ETILICO SOLDA CAUSTICA E DERIVADOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO EXCETO CAIXAS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de móveis Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de cordas, velames e lonas) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas) Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para embalar e ensacar) Fabricação de estruturas metálicas Montagem de estruturas metálicas Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais) Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda Preparação de massa de concreto e argamassa para construção Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (comércio atacadista de especializado em materiais de construção não especificados anteriormente, tais como :cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila) Comércio atacadista de equipamentos de informática Serviços de engenharia Comércio varejista de material elétrico Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, Comércio varejista de artigos esportivos.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade caberá única e exclusivamente, a sócia **MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA**, com poderes para: gerir, administrar, e desenvolver todos os negócios sociais em nome da Sociedade, vedado, no entanto, o uso da Denominação Social, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB Nº 20180407104.
PROTÓCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802421372. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização do outro sócio.

Paragrafo primeiro:

Por ocasião de impedimento ou na ausência do sócio administrador, a administração caberá ao sócio JOSE RIBAMAR DE SÁ ALMEIDA,

Paragrafo segundo:

Para alienar e/ou onerar bens sociais, móveis ou imóveis, serão necessárias as assinaturas de todos os sócios-gerentes administradores acima nomeados nos respectivos instrumentos ou contratos.

CLÁUSULA QUINTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio-administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo primeiro - A critério dos sócios e no atendimento de interesses, da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de Lucros ou, então, Permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação

Parágrafo segundo – A sociedade poderá também, distribuir lucros mensalmente, ou em períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais e nos critérios de distribuição mediante acordo dos sócios.

CLÁUSULA SEXTA– DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:

A sócia-administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB Nº 20180407104.
PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802471372. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA SETIMA – CONSOLIDAÇÃO:

De comum acordo, os sócios resolvem rever todas as cláusulas do Contrato Social original de alterações posteriores, consolidando-as, dando-lhe novas redações, prevalecendo, doravante, as cláusulas constantes do documento elaborado para constituir-se o novo instrumento contratual da sociedade como segue:

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ Nº 23.672.082/0001-16

NIRE Nº 212.009.084.96

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE:

A sociedade gira sob o nome empresarial de: **ETECH CONSTRUÇÕES LTDA-ME** tem sede na: Avenida Este, Unidade 203, nº 07, Cidade Operaria, CEP 65.058-182, São Luis-MA

CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL :

O Capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, já integralizadas, em moeda corrente do País sendo distribuído entre os sócios da seguinte forma:

- A sócia **MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA**, possui 990.000 (novecentos e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando R\$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), integralizados em moeda corrente do País;
- O sócio **JOSE RIBAMAR DE SA ALMEIDA**, possui 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), integralizados em moeda corrente do País

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$	TOTAL R\$	%
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA	990.000	1,00	990.000,00	99
JOSE RIBAMAR DE SA ALMEIDA	10.000	1,00	10.000,00	1
TOTAL	1.000.000		1.000.000,00	100

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB Nº 20180407104.
PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802421372. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALCOOL ETILICO SOLDA CAUSTICA E DERIVADOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO EXCETO CAIXAS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de móveis Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de cordas, velames e lonas) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas) Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para embalar e ensacar) Fabricação de estruturas metálicas Montagem de estruturas metálicas Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais) Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda Preparação de massa de concreto e argamassa para construção Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (comércio atacadista de especializado em materiais de construção não especificados anteriormente, tais como :cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila) Comércio atacadista de equipamentos de informática Serviços de engenharia Comércio varejista de material elétrico Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, Comércio varejista de artigos esportivos.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB N° 20180407104.
PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802421372. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

A sociedade iniciou suas atividades em 27 de Outubro de 1989 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO DAS QUOTAS:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE LEGAL:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade cabe única e exclusivamente, a sócia **MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA**, com poderes para: gerir, administrar, e desenvolver todos os negócios sociais em nome da Sociedade, vedado, no entanto, o uso da Denominação Social, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização do outro sócio.

Paragrafo primeiro:

Por ocasião de impedimento ou na ausência do sócio administrador, a administração caberá ao sócio **JOSE RIBAMAR DE SÁ ALMEIDA**, sempre em conjunto e pela maioria de quotas sociais;

Paragrafo segundo:

Para alienar e/ou onerar bens sociais, móveis ou imóveis, serão necessárias as assinaturas de todos os sócios-gerentes administradores acima nomeados nos respectivos instrumentos ou contratos.

Parágrafo terceiro - A critério dos sócios e no atendimento de interesses, da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de Lucros ou, então. Permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação

Parágrafo quarto – A sociedade poderá também, distribuir lucros mensalmente, ou em períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais e nos critérios de distribuição mediante acordo dos sócios.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB N° 20180407104.
PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802421372. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA OITAVA – DO BALANÇO:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio-administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios no que for apurado, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas.

CLÁUSULA NONA – DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR(ES) OU NÃO:

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ABERTURA DE FILIAIS:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RETIRADA FINANCEIRA:

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

A Sociedade, reputar-se-á dissolvida pela vontade expressa dos sócios, por instrumento particular de distrato social, cumpridas todas as formalidades e exigências legais.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB Nº 20180407104.
PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802421372. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Proc. 1411002 02 2
FLS. 3089
Rub. 2

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:

O sócio-administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO:

Fica eleito o foro de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DAS OMISSÕES:

Os casos omissos não previstos neste Contrato serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, aplicável à matéria específica do assunto que for questionado. E por estarem assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, as quais serão assinadas pelos sócios abaixo, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

1º Ofício

São Luís-MA, 29 de Maio de 2018

SÓCIOS:

1º Ofício

Mayana Junia Pereira Almeida
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA

Jose Ribamar de Sá Almeida
JOSE RIBAMAR DE SÁ ALMEIDA

1º Ofício

Paulo Oliveira Pereira Junior
PAULO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2018 13:52 SOB Nº 20180407104.
PROTOCOLO: 180407104 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802421372. NIRE: 21200908496.
BTECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

111114

PEDREIRASIMA
 Proc. 1411002 / 202 2
 FLs. 3090
 Rub.

Thais de Abreu Gonçalves
 Tabela e Registradora Substituta



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 DE PAÇO DO LUMIAR
 Poder Judiciário TJMA
 AUTENTICAÇÃO

Av. 33, Quadra 108, Lote 01
 República, Paço do Lumiar - MA
 CEP: 65030-000

A presente cópia é a reprodução fiel do documento que misto foi apresentado. Confira a verdade e dou fé.

Tel: 011 8.077 Emoi 851-44 IMPRTO. HT 028
 São. AUTENT031034JH0681BNGRANC98
 Paço do Lumiar, 09/01/2023
 Em testemunho

THAIS DE ABREU GONCALVES
 TABELA E REGISTRADORA SUBSTITUTA
 Consulte a validade deste selo em
<http://saojoao.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA

FILIAÇÃO: JOSE RIBAMAR DE SA ALMEIDA E MARY JUNIA BARROS PEREIRA

DATA NASCIMENTO: 08/02/1999
 NATURALIDADE: SAO LUIS - MA
 OBRIGACAO DOADOR DE ORGAOS:

ORGÃO EMITIDOR: SSP/MA
 FATOR EM:

REPUBLICANA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



DEFINIDA DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPM: 07126114392
 REGISTRO GERAL: 028810722005-2
 NASC: N.489055 FLS. 146 LV. A-E 45 SAO LUIS MA 5 ZONA


P. 147
 VMA-02
 DATA DE EXPERIENCIA: 13/11/2020

7 ELEITOR: ZONA 1 SEC. CPF: SERIE 11P
 NIS / INS / PAISIP IDENTIDADE PROFISSIONAL: 13409473298
 CENT. MILITAR:

CNH:

1441814000785

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

12/1/2023

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR
Av. 13, Quadra 104, Casa 01, Marabá, Paço do Lumiar-MA
CEP: 65130-000

**Poder Judiciário TJMA
AUTENTICAÇÃO**

A presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado. O referido é verdadeiro e dou fé.

Ato 13.18
Total R\$ 8,02 Emol: R\$5,44 IMPTO: R\$ 0,28
Selo: AUTENT031634J2F46LCWJKU8P33
Paço do Lumiar, 09/02/2023
Em testemunho *Thais* da verdade

THAIS DE ABREU GONÇALVES
TABELIA E REGISTRADORA SUBSTITUTA
Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br/>
Fone: 99.326.3200 www.cartoriojma.com.br

Thais de Abreu Gonçalves
Tabela e Registradora Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOBRE JOSE RISAMAR DE SA ALMEIDA

RELACIONO
ERNANY LOBO ALMEIDA E MARIA JOSE DE SA ALMEIDA

DATA NASCIMENTO : 09/04/1965
21/08/1965
NATURALIDADE : VARGEM GRANDE - MA
OBSERVAÇÃO :

ORIGEM EXPEDIENTE : SSP/MA

ASSINATURA DO TITULAR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ALÉI N.º 7.140, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CIF: 24227331316 DMI P-002 VIA-02
REGISTRO GERAL 033866432007-1 DATA DE EMISSÃO 11/07/2010
REGISTRO CIVIL
NASC. N.º 7988 FLS. 97 LIV. A. 33


T. ELETOR / ZONA / RES. CTPS / RENE / UF

INS / PIS / RASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR CMB

CHM

MAI606320745



INSCRIÇÃO CADASTRO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3091
Rub. *u*

u

u

u

131114

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/202 2
FLS. 309
Rub. *[assinatura]*

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **ETECH CONSTRUÇÕES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 27/10/1989, NIRE: 21200908496, CNPJ: 23.672.082/0001-16, estabelecido(a) na AVENIDA ESTE (UNIDADE 203), 07, CIDADE OPERARIA, São Luís - MA, CEP: 65058-182, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2008

Código de Classificação: 307

Descrição: **REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

São Luís - MA, 17/05/2019

[Assinatura]
MAYARA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
Sócio Administrador

[Assinatura]
JOSE RIBAMAR DE SA ALMEIDA
Sócio

* Este instrumento não pode ser de Empresa Ficta

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 13:46 SOB Nº 20190367105.
PROTOCOLO: 190367105 DE 17/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902223066. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRASMA
Proc. 1411002/202 2
FLS. 3093
Rub: _____

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

CONSTRUÇÕES

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) N°07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS - MA Cep 65.058-182
FONE : 98 3234-5278 email: etechconstrucoes89@gmail.com

☞ Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras

15/11/14



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FEDREIRAS/MA
Proc. 1911002/2022
FLS. 3094
Rub: _____

NUMERO DE INSCRIÇÃO
23.672.082/0001-16
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/10/1989

NOME EMPRESARIAL
ETECH CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ETECH CONSTRUÇOES LTDA - ME

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV ESTE (UNIDADE 203)

NÚMERO
07

COMPLEMENTO

CEP
65.058-182

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE OPERARIA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ETECHCONSTRUÇOES89@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3247-9852

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2023 às 16:32:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

16/11/24



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3095
Rub. _____

NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.672.082/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/1989
NOME EMPRESARIAL ETECH CONSTRUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ESTE (UNIDADE 203)	NÚMERO 07	COMPLEMENTO *****
CEP 65.058-182	BAIRRO/DISTRITO CIDADE OPERARIA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ETECHCONSTRUCOES89@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3247-9852
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2023 às 16:32:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

13/11/24



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1417002 2022
FLS. 3096
Rub. 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.672.082/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ETECH CONSTRUCOES LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV ESTE (UNIDADE 203)	NÚMERO 07	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.058-182	BAIRRO/DISTRITO CIDADE OPERARIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ETECHCONSTRUCOES89@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3247-9852
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2023 às 16:32:05 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

18/114



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98228207	CNPJ: 23672082000116
NOME EMPRESARIAL:	ETECH CONSTRUCOES LTDA		
NOME FANTASIA:	ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 20/06/2018	NIRE: 21200908496
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -		
CAPITAL SOCIAL:	1.000.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO: ME	
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO: 27/10/1989	
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte			

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL: NORMAL
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 07
ENDEREÇO:	AV ESTE (UNIDADE 203)	CEP: 65058182
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CIDADE OPERARIA
POVOADO:		ZONA RURAL:
CCIR:		NIRF:
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:
LONGITUDE:		

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 07
ENDEREÇO:	AV ESTE (UNIDADE 203)	CEP: 65058182
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CIDADE OPERARIA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
FAX	(98) 992441919
E-MAIL	etechconstrucoes89@gmail.com
TELEFONE	(98) 32479852
	etechconstrucoes89@gmail.com

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

91114

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO; FABRICACAO DE ESTRUTURAS

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

PEDREIRAS/MA
 PROC. 1411002/202 2
 FLS. 30618
 Rub. 1

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
233030100	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO,	
233030500	PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA	
251100000	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	
331471000	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
331471700	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	
331980000	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910300	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
454120500	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E	
454390000	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
466210000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA	
467960400	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
468429900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	SIM
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
802000100	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
855030200	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	

20/11/14

REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	07126114362	MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
07126114362	MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA	SOCIO-ADMINISTRADOR	99%
24227331315	JOSE RIBAMAR DE SA ALMEIDA	SOCIO	1%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA, 05/12/2022

CPF/CNPJ: 23672082000116
 Nome/Razão: ETECH CONSTRUCOES LTDA
 Contribuinte


Nome: JOSELIA SOUSA CARVALHO
 Servidor

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002 / 202 2
 PL 3: 3099
 IT 3: 2

JA

[Handwritten signatures and marks]

21/11/14



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.672.082/0001-16 Inscrição Estadual: 12.473516-9

Razão Social: ETECH CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE ESTE (UNIDADE 203)

Número: 7 Complemento:

Bairro: CIDADE OPERARIA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65058182 DDD: Telefone: 82131195



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAMENTOS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930202	TRANSPORTE RODOVIAÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/11/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4651601-4684299-4662100), 01/07/2010 - (2330305),
(CNAE's): 01/10/2010 - (4679604-4642702-2511000-2330301), 05/09/2016 -
(Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 25/08/2015,

CTE a partir de: 10/02/2021 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

PEDEIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
Fls. 3101
Rub. u



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/202 2
FLS. 3102
Rub. *u*

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ETECH CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 23.672.082/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:26:11 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **90BE.4558.BA7A.E3B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]
24/114



PELOREIRAS/MA	
Proc.:	1411002/202 2
FLS.:	3103
P.:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 201164/22

Data da

13/10/2022 08:22:20

Inscrição Estadual: 124735169

CPF/CNPJ: 23672082000116

Razão Social: ETECH CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE ESTE (UNIDADE 203), 7 CEP: 65058182 - CIDADE OPERARIA

Telefone: (98)82131195

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/01/2023 17:19:56

25/114



PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/202 2
FLS. 3104
Rub. <i>[assinatura]</i>

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 082059/22

Data da

29/11/2022 08:41:49

Inscrição Estadual: 124735169

CPF/CNPJ: 23672082000116

Razão Social: ETECH CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE ESTE (UNIDADE 203), 7 CEP: 65058182 - CIDADE OPERARIA

Telefone: (98)82131195

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/01/2023 17:20:39

26 1114



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007508032022

Validade: 29/03/2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3105
Rub. _____

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.672.082/0001-16	Inscrição Municipal: 98228207
Razão Social: ETECH CONSTRUCOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ESTE (UNIDADE 203)	
Número: 07	Complemento:
Bairro: CIDADE OPERARIA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65058182

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 29 de novembro de 2022 às 08:41, sob o código de autenticidade nº F4D24E265F9EA27B06D4336AEE3B8A72.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

A

27/11/22

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/202 2
FLS.	3106
Pub.	1



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF":

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

A

29/114

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/202 2
FLS. 3107
Rub. 2



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fê que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fms deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpados nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

29/114



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

PEDREIRAS/MA
PROC. 1411002/202 2
FLS. 3108
Rub. 2

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

P

=

200

30/114



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRASIMA	
PROCC.	1411002 / 202 2
1.1.3.	3109
3.	2

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

31/11/14

Voltar

Imprimir

FEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/202 2
FLS.	310
R.D.	1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.672.082/0001-16
Razão Social: ETECH CONSTRUCOES LTDA ME
Endereço: AV ESTE 07 UNIDADE 203 / CIDADE OPERARIA / SAO LUIS / MA / 65058-182

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010800393976430332

Informação obtida em 11/01/2023 17:48:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/2022 2
FLS.	3111
Rub.	~

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ETECH CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 23.672.082/0001-16
 Certidão n°: 1515982/2023
 Expedição: 11/01/2023, às 17:49:42
 Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ETECH CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.672.082/0001-16, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ETECH CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 23.672.082/0001-16

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/01/2023, às 17:50:52, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ACYN5H3P88

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Ø

d
341114

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ETECH CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2202304186		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200908496	CNPJ 23.672.082/0001-16	Data de Ato Constitutivo 27/10/1989	Início de Atividade 27/10/1989		
Endereço Completo Avenida ESTE (UNIDADE 203), Nº 07, CIDADE OPERARIA - São Luís/MA - CEP 65058-182					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALCOOL ETILICO SOLDA CAUSTICA E DERIVADOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO EXCETO CAIXAS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de móveis Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de cordas, velames e lonas) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas) Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para embalar e ensacar) Fabricação de estruturas metálicas Montagem de estruturas metálicas Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas Instalação de portas, janelas, telos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais) Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda Preparação de massa de concreto e argamassa para construção Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (comércio atacadista de especializado em materiais de construção não especificados anteriormente, tais como :cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila) Comércio atacadista de equipamentos de informática Serviços de engenharia Comércio varejista de material elétrico Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Comércio varejista de artigos esportivos					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA	CPF/CNPJ 071.261.143-62	Participação no capital R\$ 990.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome JOSE RIBAMAR DE SA ALMEIDA	CPF/CNPJ 242.273.313-15	Participação no capital R\$ 10.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA	CPF 071.261.143-62	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 04/07/2022	Número 20220817448	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

PEDREIRAS/MA
Proc. 7411002/2022
FLS. 3114
Rub. J

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ETECH CONSTRUÇÕES LTDA	Protocolo: MAC2202384186
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/12/2022, às 07:56:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MPAWXRVO.



MAC2202384186

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten number]
361114

PEREIRAS/MA
Proc. 1411002/202 2
FLS. 3115
Ruib: u

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ETECH CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202384500
NIRE 21200908496 CNPJ 23.672.082/0001-16		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ESTE (UNIDADE 203), Nº 07, xxxxx, CIDADE OPERARIA - São Luís/MA - CEP 65058-182			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220817448	04/07/2022	BALANCO
223	20210966726	26/07/2021	BALANCO
223	20200371827	28/05/2020	BALANCO
223	20190365730	21/05/2019	BALANCO
307	20190367105	17/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20180706284	28/09/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20180407104	20/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180407104	20/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20180389289	21/05/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180287516	26/04/2018	BALANCO
002	20171286642	19/12/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20171286642	19/12/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170887170	18/07/2017	BALANCO
002	20170400816	26/05/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160844959	30/11/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160056853	10/03/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151377073	21/01/2016	BALANCO
315	20151206937	07/08/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200908496	07/08/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20151206910	07/08/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150360100	09/07/2015	REATIVAÇÃO - ART. 60 LEI 8.934/94
002	20150360100	09/07/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	001	16/12/2005	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
002	957/91	04/04/1991	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100579342	27/10/1989	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/01/2023, às 09:24:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53EZXE5.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

371114

Data da consulta: 29/12/2022 17:45:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 23.672.082/0001-16

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ETECH CONSTRUCOES LTDA

PEDREIRASIMA	
Proc.	1411002/202 2
Fl.S.	3116
Pub.	~

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

0




38 / 114



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

PROCEIRASSMA
PROJ. 202 2
FLS. 311
RUB. 1

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.672.082/0001-16
Razão Social: ETECH CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

AVENIDA ESTE (UNIDADE 203), 07 - CIDADE OPERARIA - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 06/01/2023 09:46

1 de 1

391114



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.672.082/0001-16 DUNS®: 94*****96
Razão Social: ETECH CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/05/2023

FGTS Validade: 18/01/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/02/2023

Receita Municipal Validade: 29/03/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/01/2023 09:48

CPF: 071.261.143-62 Nome: MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA

Ass: _____

1 de 1

401994



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98228207	23.672.082/0001-16	92120232676816
RAZÃO SOCIAL		
ETECH CONSTRUCOES LTDA		
NOME FANTASIA		
ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV ESTE (UNIDADE 203) Nr. 07 Bairro: CIDADE OPERARIA CEP: 65058182, -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários
474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
FA4635DE7C59563021310FF8D89D42EB



Fig. 01 – Faixada da Empresa ETECH CONSTRUÇÕES



Fig. 02 – Faixada da Empresa ETECH CONSTRUÇÕES

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) N°07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS – MA Cep 65.058-182
FONE : 98 32479852 email: etechconstrucoes89@gmail.com

Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras!

421114



Figura 03. Área Externa da Empresa Etech Construções



Figura 04. Área Externa da Empresa Etech Construções

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) N°07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS – MA Cep 65.058-182
FONE : 98 32479852 email: etechconstrucoes89@gmail.com

Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras!

43/114



Figura. 07 – Área interna controle de licitações da Empresa Etech Construções



Figura. 08 – Área técnica da Empresa Etech Construções

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) N°07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS – MA Cep 65.058-182
FONE : 98 32479852 email: etechconstrucoes89@gmail.com

Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras!

451119

PEDREIRAS/MA 1202
Proc. _____
FLS. _____
Rub. _____

Proc. _____
FLS. _____
Rub. _____



PEDREIRAS/MA 1202 2
Proc. 1111002
FLS. 3124
Rub. _____

CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) N°07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS – MA Cep 65.058-182
FONE : 98 32479852 email: etechconstrucoes89@gmail.com


Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras!

461114

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3125
Rub. _____

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONSTRUÇÕES



ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) Nº07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS - MA Cep 65.058-182
FONE : 98 3234-5278 email: etechconstrucoes89@gmail.com

Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras

431114



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878082/2023
Emissão: 11/01/2023
Validade: 31/03/2023
Chave: 1xy19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ETECH CONSTRUÇOES LTDA - ME
 CNPJ: 23.672.082/0001-16
 Registro: 0000013084
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 1.000.000,00
 Data do Capital: 30/11/2016
 Faixa: 4

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/202 2
FLS.	3126
Pub.	2

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AERPORTOS; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; DRENAGEM DO SOLO DESTINADO E CONSTRUCA; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DEGAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALCOOL ETILICO, SOLDA CAUSTICA E DERIVADOS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO EXCETO CAIXAS ESCOLARES; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOREXCETO ANDAIMES; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARACAO DE CORDAS, VEALAMES ELONAS) ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS); COMERCIO A VAREJO DE PECAS E CESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO EPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALA E ENSACAR); FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETA E MOTONETAS; INSTALACAO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE FORNAS INDUSTRIAIS); FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO TERAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCA; PARTES E PECAS; MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CMERCIO ATACADISTA DE ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: CAL, PEDRA BRITADA, TIJULO, TELHAS, GESSO E ARGILA); COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; SERVICOS DE ENGENHARIA; COMERCIO VAREISTA DE MATERIAL ELETRICO; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AGRONÔMICA, MECÂNICA E ELÉTRICA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA ESTE, 07, unidade 203, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUÍS, MA, 65058182

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/12/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013084EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta



48/114



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878082/2023
 Emissão: 11/01/2023
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 1xy19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Responsáveis Técnicos


Profissional: LEONARDO BARROS DE OLIVEIRA
 Registro: 1119444497
 CPF: 051.***-**-85
 Data Inicio: 26/11/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
 Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA
 Registro: 1112861572
 CPF: 029.***-**-24
 Data Inicio: 09/12/2015
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE RIBAMAR DE SA ALMEIDA
 CPF: 242.***-**-15
 Função: EMPRESARIO

Sócio: MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
 CPF: 071.***-**-62
 Função: EMPRESARIA



4
 991114



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 873957/2022
Emissão: 04/10/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3bcBa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)


Profissional: LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA

Registro: 1112861572

CPF: 029.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/02/2014



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

Data de Formação: 06/12/2000

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Data de Formação: 18/10/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME

Registro: 0000013084

CNPJ: 23.672.082/0001-16

Data Início: 09/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



501114



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços como Técnico da Pessoa Jurídica que entre se celebram, **ETECH CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ Nº 23.672.082/0001-16**, estabelecida na AV ESTE (UNIDADE 203) Nº 007 – CIDADE OPERÁRIA – CEP: 65.058-182/ SÃO LUÍS-MA, e do outro **Eng.º Civil LUIZ GUSTAVO VIEIRA, CREA Nº 1112861572**, e será regido pelas clausula abaixo descrita.

1ª – **CLÁUSULA** – O contrato será o responsável técnico pela empresa nos serviços ligados à sua área de acordo com suas atribuições

2ª – **CLÁUSULA** – A carga horária é de 10 (dez) horas semanais e o salário mensal equivalente a 06(seis) salários mínimos que hoje somam R\$ 5.736,00 (Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais), reajustado sempre junto ao salário mínimo.

3ª – **CLÁUSULA** - O contrato terá prazo indeterminado.

4ª – **CLÁUSULA** – Fica eleito o foro da comarca de São Luís – MA, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente contrato.

E, por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições contratadas, assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor e forma.

São Luís - MA, 15 de janeiro de 2020

Mayara Junio Pereira Almeida
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Luiz Gustavo Carvalho Vieira

Engº Civil 1112861572

2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA
Poder Judiciário T.J.MA RECONHECIMENTO DE FIRMA
MAYARA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
Reconhecimento de firma por SERNEHANÇA, São Luis
IMA1.15012020 12:55:29 Em: FERC: R\$ 16,00 São
REC:IR027717894CDBULCHV2616 Consulta a validade do
seu documento em: ESCREVENTE AUTORIZADA
EVANGELISTAS JESUS RIBEIRO



2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA
Poder Judiciário T.J.MA RECONHECIMENTO DE FIRMA
SONIA MARIA DO SOCORRO ROCHA PAIVA
Reconhecimento de firma por AUTENTICIDADE de LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA
Em Teal. da verdade.
Escrivente Autorizado

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REC:IR0310134612CZ2PJZ1SK4B4,
Data-Hora: 15/01/2020 14:05:28, Ato: 13.17.4. Parte(s): LUIZ GUSTAVO
CARVALHO VIEIRA. Rec. Firma: Autenticidade. Total: R\$ 16 00
End: Documentos: R\$ 15,50, FERC: R\$ 0,50. Consulte a validade deste selo
em: https://selo.tjma.jus.br

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AV ESTE (UNIDADE 203) Nº07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS – MA Cep 65.058-182
FONE : 98 32479852 email: etechconstrucoes89@gmail.com

Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras!

511714

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002
FLS. 3130
Rub. 2



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
DE PAÇO DO LUMIAR

Av. 13, Quadra 156, C. 03
Maipão, Paço do Lumiar
CEP: 65130-000



Poder Judiciário TJMA
AUTENTICAÇÃO

A presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado. O referido é verdade e dou fé.

Ato 13.18

Total R\$ 8,02 Emol: R\$ 5,44 IMPTO: R\$ 0,58
Selo: AUTENT0316344DFQP63HCB9MET38
Paço do Lumiar, 03/01/2023



Em testemunho ANA VANESSA NASCIMENTO COELHO da verdade.

ANA VANESSA NASCIMENTO COELHO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br/>

Fone: 98 3274-2980 www.cartorioflumiar.com.br

Ana Vanessa Nascimento Coelho
Escrevente Autorizada

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


797713/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA**
Registro: **1112861572** RNP: **1112861572**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180148547** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: **11/01/2018** Baixada em: **23/03/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME**

Contratante: **E L DE SOUZA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.938.781/0001-77**

Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA DOS CURIÓS**

Nº: **37**

Complemento: **BAIRRO**

Bairro: **VILA ESPARANÇA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.250.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA DOS CURIÓS**

Nº: **37**

Complemento: **BAIRRO**

Bairro: **VILA ESPARANÇA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Data de início: **20/12/2015**

Conclusão efetiva: **20/02/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **E L DE SOUZA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.938.781/0001-77**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 1708.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA ESCRITÓRIO E COMÉRCIO, TOTALIZANDO EM 1708,00M2

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 797713/2018
04/04/2018, 10:36
ZWaWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZWaWW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creama.org.br



Impresso em: 05/04/2018 08:55

521114

PEDREIRASIMA
 Proc. 1411002/202 2
 F.L.S. 2132
 P.D.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que, Luiz Gustavo Carvalho Vieira, Engenheiro Civil RN 111289157-2, na Qualidade de Responsável Técnico da Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ N°23.672.082/0001-16, executou dentro das normas e condições contratadas, Serviços de Construção de um Prédio para escritório e Comércio, de propriedade da Empresa E L DE SOUZA FILHO E CIA LTDA. CNPJ Nº20.938.781/0001-77, localizado na Av. dos Curúis, 37, Bairro Vila Esperança, no período de 20/12/2015 a 20/02/2017, conforme Especificações e Projetos. ART FORA DE ÉPOCA RES. 1050 Nº MA20180148547

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra -	M2	2,00
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	M2	1.708,00
1.7	Sondagem do terreno	m	170,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	M2	55,00
2	MÓVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Escavação e corte mecanizado	M3	3.840,00
2.2	Carga e transporte de material escavado DMT =2km	M3	3.840,00
2.3	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material reaproveitado	M3	415,00
2.4	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	185,22
2.5	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	102,23
2.6	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	66,59
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Estacas premoldadas em concreto (32 x 32)cm, fornecimento e cravação	M	1.036,80
3.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	1.951,92
3.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	754,00
3.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	10.064,23
3.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	1.026,42
3.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M3	125,80
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	M2	2.179,20
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	19.990,40
4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	Kg	3.632,00
4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	181,60
4.5	Fornecimento e montagem de Perfil metálico W 250 x 17,9	kg	3.544,20
4.6	Laje premoldada	M2	498,26
5	PAREDES E DIVISÓRIAS		
5.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 19x19x9, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	M2	3.257,32
5.2	Alvenaria estrutural em blocos de concreto tipo H, 19 x 19 x 39cm, com grouteamto em concreto FCK=25MPa(Muro de contenção)	M2	332,64
5.3	Cobogô de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	108,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 em



Certidão nº 797713/2018
 05/04/2018, 08:55
 Chave de Impressão: ZWwVWV
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 6 folhas

Br-135 km 05 - Vila Esperança
 São Luis - Maranhão
 produto@zmkv.com.br
 +55 98 99160-1460
 +55 98 99211-1450

521194

Proc. 1911002/2022
 FLS. 3133
 Rub. 2



5.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	16,34
6.5	Divisória drywall	M2	382,86
6 ESQUADRIAS			
6.1	Porta de madeira lisa tipo embuia, incluso aduelas e ferragens	M2	22,40
6.2	Porta de abrir em vidro/ alumínio anodizado	M2	6,51
6.3	Porta em PVC, completa	M2	28,56
6.4	Porta de abrir em vidro temperado e=10mm	M2	8,10
6.5	Janela em vidro temperado e=8mm, com ferragens	M2	64,50
6.6	Janela em alumínio basculante tipo maxim ar	M2	5,26
6.7	Panel fixo em vidro temperado e=8mm	M2	24,18
6.8	Portão de ferro em chapa tipo buzios	M2	75,00
7 SISTEMAS DE COBERTURA			
7.1	Estrutura metálica para vão de 20m	M2	1.734,00
7.2	Teixa Sanduiche com preenchimento em poliuretano metálica e=35mm	M2	1.734,00
7.3	Platibanda em telha metálica, inclusive estrutura	M2	175,90
7.4	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	M	51,00
7.5	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 120 cm	m	101,00
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M	85,34
7.7	Pingadeira (chapim) em concreto	M	37,00
8 IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M2	453,80
8.2	Impermeabilização de lajes e calhas com manta asfáltica e=3mm	M2	122,00
9 REVESTIMENTO			
9.1	Chapisco em paredes internas e externas traço 1:3 (cim/areia)	M2	6.514,64
9.2	Emboço para paredes internas espessura 2,0 cm, traço 1:6 (cim/areia)	M2	1.286,00
9.3	Reboco em paredes internas e externas 2,0cm, traço 1:6	M2	5.228,64
9.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 45 x 45 cm tipo gres	M2	945,00
9.5	Revestimento cerâmico tipo litofina 5 x 25cm	m2	125,90
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte	M2	216,00
9.7	Fôrro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	300,27
9.8	Fôrro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	M2	474,02
9.9	Fôrro de PVC	m2	1.150,00
10 (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1	Contrapiso e=5,0cm	M2	1.649,12
10.2	Camada regularizadora e=2,0cm	M2	474,02
10.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	M2	125,90
10.4	Piso porcelanato 60 x 60cm	M2	266,00
10.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x45	M2	208,02
10.6	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	22,80
10.7	Passarelo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	M2	120,00
10.8	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	28,80
10.9	Piso em concreto fck=35Mpa e=15cm, incluindo tela soldada q=136, acabamento polido	M2	1.150,00
10.10	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 8,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	1.601,38
10.11	Piso de alta resistencia tipo Korodur e=12mm	M2	1.150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 em



Certidão nº 797713/2018
 05/04/2018, 08:55
 Chave de Impressão: ZWaww
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 6 folhas

Br-135 km 05 - Vila Esperança
 São Luis - Maranhão
 produtos@milevi@hotmail.com
 +55 98 99160-1460
 +55 98 99211-1450

541114

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/202 2
 FLS. 3134
 Rub. 2



10.12	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	45,00
10.13	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	11,90
10.14	Melo-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	M	25,00
10.15	Colchão de areia e=10cm	M3	150,00

11	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	5.228,64
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	5.228,64
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	M2	474,02
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	M2	78,12
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias metálicas	M2	150,00
11.6	Pintura em estrutura metálica com primer epoxi	M2	1.734,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	Pontos hidráulicos	un	36,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	184,46
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	125,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	64,93
12.5	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.6	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.7	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00
12.8	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.9	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.10	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.11	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00
12.12	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	M	255,00
13.2	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00
13.3	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00
13.4	Tê sanitário - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00
13.5	Rele hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00
13.6	Caixa de areia sem greiha 60x60cm	un	10,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	Pontos de esgoto sanitário	un	36,00
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	83,23
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	185,94
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	38,05
14.5	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	143,52
14.6	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	2,77
14.7	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00
14.8	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.10	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00
14.11	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00
14.12	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.13	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00
14.14	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 em



Certidão nº 797713/2018
 05/04/2018, 08:55
 Chave de impressão: ZW6aVWV
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 8 folhas

Br-135 km 05 - Vila Esperança
 São Luís - Maranhão
 producao@ma.crea.org.br
 +55 98 99160-1460
 +55 98 99211-1450

551114

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/2022
 FLS: 3135
 Rub. _____



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 em emitida



14.15	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.16	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00
14.17	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.18	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.19	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.20	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.21	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00
14.22	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.23	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00
14.24	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00
14.25	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.26	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00
14.27	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00
14.28	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00
14.29	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	18,00
14.30	Terminal de ventilação 50mm	un	23,50
14.31	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.32	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
15.3	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	6,00
15.4	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00
15.5	Cuba inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00
15.6	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	10,00
15.7	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00
15.8	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	1,00
15.9	Chuveiro Maxi Ducha, I. LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	2,00
15.10	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.11	Assento plástico Izy, código AP.01 DECA	un	8,00
15.12	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	10,00
15.13	Ducha Higiênica com registro e utilização Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	10,00
15.15	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15.16	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	10,00
15.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00
15.18	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.19	Torneira para lavatório de mesa bica baba Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	12,00
15.20	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	12,00
15.21	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	12,00

Br. 135 km 05 - Vila Esperança
 São Luis - Maranhão
 produtosmilevi@hotmail.com
 +55 98 99160-1460
 +55 98 99211-1450

Certidão nº 797713/2018
 05/04/2018, 08:55
 Chave de Impressão: ZWawwv

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 6 folhas

56 1114

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/202 2
 FLS. 3136
 Rub. 2



18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00
18.2.9	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00
18.2.10	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00
18.2.11	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	758,60
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	M	12,10
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	187,50
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	M	6,80
18.3.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	M	55,20
18.3.6	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	M	16,00
18.3.7	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	M	118,00
18.3.8	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	M	134,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais # 2,5mm²	M	5.800,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	1.955,30
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	364,20
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	M	140,60
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	M	145,60
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	M	35,50
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	M	141,90
18.5	ELETROCALHAS		
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	36,30
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	58,00
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	M	0,60
18.5.4	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00
18.5.5	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00
18.5.6	Tela plana perfurada 50mm	un	40,00
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.6.1	Tomada universal 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00
18.6.2	Tomada universal 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00
18.6.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00
18.6.4	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00
18.6.5	Luminária de sobrepor 2x36 completa	un	8,00
18.6.6	Luminárias embutir 2x15W completa	un	11,00
18.6.7	Luminárias embutir 2X36 completa	un	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 6 folhas

Certidão nº 797713/2018

05/04/2018, 08:55

Chave de Impressão: ZWwWW

Br-135 km 05 - Vila Esperança
 São Luís - Maranhão
 produtos@milvevi.com.br
 +55 98 99160-1460
 +55 98 99211-1450

571114

PEDREIRASIMA
 Prog. 1411002/202 2
 FLS. 3137
 Trib. *u*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 em



18.6.8	Luminárias embutir 2X40 com aiaetas completa	un	26,00
18.6.9	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.6.10	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	36,00
18.6.11	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00
19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
19.1	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	M	3,00
19.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	M	35,00
19.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	M	10,00
19.4	Parafuso fenda em aço inox 4.2 x 32mm e bucha de nylon	CJ	20,00
19.5	Presilha em latão	un	20,00
19.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
19.7	Escavação de vaia para aterramento	M3	30,00
19.8	Haste tipo copperweid 5/8" x 2.40m	un	10,00
19.9	Cordalha de cobre nu 35 mm2	M	250,00
19.10	Cordalha de cobre nu 50 mm2	M	200,00
19.11	Caixa de inspeção, PVC de 12" com tampa de ferro fundido conforme detalhe no projeto	un	5,00
19.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAIS			
20.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	3,00
20.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	29,79
20.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	30,37
20.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	M2	31,00
20.5	Peitoris em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	59,90
20.6	Execução de cerca elétrica com monitoramento	m	150,00
20.7	Execução de Moega para recebimento de grãos (3 x 12 x 6.5)m, piso de proteção em trilhas TR 68 (15.500,00 kg)	un	1,00
21 SERVIÇOS FINAIS			
21.1	Limpeza final da obra	M2	1.708,00

SÃO LUÍS-MA, 22 DE JANEIRO DE 2018

Deolécio Ribeiro da Silva Neto
 Deolécio Ribeiro da Silva Neto
 Engº Civil e Segurança do Trabalho
 CONFEA Nº 110181416-5
 CPF: 068.666.643-04

EDIVAN LIMA DE SOUZA FILHO
 CPF 837.045.743-68
 SÓCIO

[Handwritten signature]

3º TABELIONATO

3º Tabelionato de Not. de São Luís - MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 1 - EDIVAN LIMA DE SOUZA FILHO ...
 Em test. da verdade
 São Luís - MA, 02/04/2018.
 DENNIS DE LIMA SILVA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Br-135 km 05 - Vila Esperança
 São Luís - Maranhão
 produtosmilevi@hotmail.com
 +55 98 99160-1460
 +55 98 99211-1450

Certidão nº 797713/2018
 05/04/2018, 08:55

Chave de Impressão: ZWawW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 6 folhas

587119

LAUDO DE EXECUÇÃO DE OBRA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3138

Atesto para os devidos fins, que, Luiz Gustavo Carvalho Vieira, Engenheiro Civil RN 111286157-2, na Qualidade de Responsável Técnico da Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ Nº 23.672.082/0001-16, executou dentro das normas e condições contratadas, Serviços de Construção de um Prédio para escritório e Comércio, de propriedade da Empresa E L DE SOUZA FILHO E CIA LTDA. CNPJ Nº 20.938.781/0001-77, localizado na Av. dos Curíós, 37, Bairro Vila Esperança, no período de 20/12/2015 a 20/02/2017, conforme Especificações, Projetos e descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra -	M2	2,00
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	M2	1.708,00
1.7	Sondagem do terreno	m	170,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	M2	55,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Escavação e corte mecanizado	M3	3.840,00
2.2	Carga e transporte de material escavado DMT ≈ 2km	M3	3.840,00
2.3	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material reaproveitado	M3	415,00
2.4	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	185,22
2.5	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	102,23
2.6	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	66,59
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Estacas premoldadas em concreto (32 x 32)cm, fornecimento e cravação	M	1.036,80
3.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M2	1.651,92
3.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	754,00
3.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	10.064,23
3.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	1.006,42
3.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	125,80
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	M2	2.179,20
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	19.980,40
4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	3.632,00
4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M3	181,60
4.5	Fornecimento e montagem de Perfil metálico W 250 x 17,9	kg	3.544,20
4.6	Laje premoldada	M2	498,28
5	PAREDES E DIVISÓRIAS		
5.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 19x19x9; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	M2	3.257,32
5.2	Alvenaria estrutural em blocos de concreto tipo H, 19 x 19 x 39cm, com groutamento em concreto FCK=25Mpa(Muro de contenção)	M2	332,64
5.3	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	108,10
5.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	16,34
5.5	Divisória drywall	M2	382,86
6	ESQUADRIAS		
6.1	Porta de madeira lisa tipo embuia, incluso aduelas e ferragens	M2	22,40
6.2	Porta de abrir em vidro/ alumínio anodizado	M2	6,51
6.3	Porta em PVC, completa	M2	28,56
6.4	Porta de abrir em vidro temperado e =10mm	M2	8,10
6.5	Janela em vidro temperado e=8mm, com ferragens	M2	64,50
6.6	Janela em alumínio basculante tipo maxim ar	M2	5,26
6.7	Painel fixo em vidro temperado e=8mm	M2	24,18
6.8	Portão de ferro em chapa tipo buzios	M2	75,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para vão de 20m	M2	1.734,00
7.2	Telha Sanduiche com preenchimento em poliuretano metálica e=35mm	M2	1.734,00
7.3	Platibanda em telha metálica, inclusive estrutura	M2	175,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 emitida em



Certidão nº 797713/2018
05/04/2018, 08:55

Chave de impressão: ZWwWw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 5 folhas

59119U

PELURENO
Proc. _____ /202
FLS. _____
Púb. _____

PELURENO/MA
Proc. 1411002/202 2
3139
u

7.4	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	M S	51,00
7.5	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 120 cm	m	101,00
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M 11	05,34
7.7	Pingadeira (chapim) em concreto	M	37,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M2	453,60
8.2	Impermeabilização de lajes e calhas com manta asfáltica e=3mm	M2	122,00
9	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco em paredes internas e externas traço 1:3 (cim/areia)	M2	6.514,64
9.2	Emboço para paredes internas espessura 2,0 cm, traço 1:6 (cim/areia)	M2	1.286,00
9.3	Reboco em paredes internas e externas 2,0cm, traço 1:6	M2	5.228,64
9.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 45 x 45 cm tipo gres	M2	945,00
9.5	Revestimento cerâmico tipo litofima 5 x 25cm	m2	125,90
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte	M2	216,00
9.7	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	300,27
9.8	Forro em fibra mineral removível (1250x625x18mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	M2	474,02
9.9	Forro de PVC	m2	1.150,00
10	(PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	Contrapiso e=5,0cm	M2	1.649,12
10.2	Camada regularizadora e=2,0cm	M2	474,02
10.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	M2	125,90
10.4	Piso porcelanato 60 x 60cm	M2	266,00
10.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45	M2	208,02
10.6	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	22,80
10.7	Passoio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	M2	120,00
10.8	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	28,80
10.9	Piso em concreto fck=35Mpa e=15cm, incluindo tela soldada q=138, acabamento polido	M2	1.150,00
10.10	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 8,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	1.601,38
10.11	Piso de alta resistência tipo Korodur e=12mm	M2	1.150,00
10.12	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	45,00
10.13	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	11,50
10.14	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	M	25,00
10.15	Colchão de areia e=10cm	M3	160,00
10.16	Grama batatais em placas	M2	52,00
11	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	5.228,64
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	5.228,64
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	M2	474,02
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	M2	78,12
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias metálicas	M2	150,00
11.6	Pintura em estrutura metálica com primer epoxi	M2	1.734,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	Pontos hidráulicos	un	36,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	164,46
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	125,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	64,93
12.5	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.6	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.7	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00
12.8	Registro de gaveta com canopia cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.9	Registro de gaveta com canopia cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.10	Registro de gaveta com canopia cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.11	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00
12.12	Registro de pressão com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	M	255,00
13.2	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00
13.3	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00
13.4	Tê sanitário - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00
13.5	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00
13.6	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	10,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018



Certidão nº 797713/2018

05/04/2018, 08:55

Chave de Impressão: ZW4WWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 5 folhas

10/11/19

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/202 2
 FLS. 3140
 P. 13. n

14.1	Pontos de esgoto sanitário	un	36,00
14.2	Tube de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	83,23
14.3	Tube de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	185,94
14.4	Tube de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	38,05
14.5	Tube de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	143,52
14.6	Tube de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	2,77
14.7	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00
14.8	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.10	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00
14.11	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00
14.12	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.13	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00
14.14	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00
14.15	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.16	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00
14.17	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00
14.18	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.19	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00
14.20	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.21	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00
14.22	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.23	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00
14.24	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00
14.25	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.26	Capa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00
14.27	Caixa de inspeção 60x50cm	un	13,00
14.28	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00
14.29	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	18,00
14.30	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00
14.31	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.32	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
15.3	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	6,00
15.4	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00
15.5	Cuba inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00
15.6	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	10,00
15.7	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00
15.8	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	1,00
15.9	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	2,00
15.10	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.11	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	8,00
15.12	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	10,00
15.13	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	10,00
15.15	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15.16	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	10,00
15.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00
15.18	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.19	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	12,00
15.20	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	12,00
15.21	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	12,00
15.22	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	4,00
15.23	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00
15.24	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC	un	2,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060. C37, Decca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 em emilita



Certidão nº 797713/2018

05/04/2018, 08:55

Chave de Impressão: ZWwWW

O documento neste ato registrado foi arquivado em 04/04/2018 e contém 5 folhas

617 914

FLS. _____
 Pub. _____

PEDREIRAS/MA
 Proc. 411002/202 2
 FLS. 3141
 Pub. _____

16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	Extintor ABC - 6KG	un	5,00
16.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
16.3	Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2"	un	2,00
16.4	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	un	10,00
16.5	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00
16.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00
16.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00
16.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 1/2"	M	125,00
16.9	Splinker	un	14,00
16.10	Detector de fumaça	un	4,00
16.11	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	6,00
16.12	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	6,00
16.13	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	6,00
16.14	Esquicho jato solido 1 1/2" 16mm	un	6,00
16.15	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00
16.16	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	6,00
16.17	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	un	6,00
16.18	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	6,00
16.19	Registro globo 2 1/2" 45°	un	6,00
16.20	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	6,00
16.21	Tampão de FoFo 50x50cm	un	6,00
16.22	Registro bruto de gaveta inercial 2 1/2"	un	2,00
16.23	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
16.24	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	12,00
16.25	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	M2	6,00
16.26	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	2,00
16.27	Conjunto motobomba 5.5 CV	un	2,00
16.28	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00
16.29	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	11,00
16.30	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00
16.31	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	un	6,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.1.2	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00
18.2	DISJUNTORES		
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	36,00
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00
18.2.4	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00
18.2.5	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00
18.2.6	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00
18.2.9	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00
18.2.10	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00
18.2.11	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	758,80
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	M	12,10
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	187,50
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	M	6,60
18.3.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	M	55,20
18.3.6	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	M	16,00
18.3.7	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	M	118,00
18.3.8	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	M	134,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais # 2,5mm:	M	5.800,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #4 mm²	M	1.955,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018 emitida



Certidão nº 797713/2018

05/04/2018, 08:55

Chave de Impressão: ZWvWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 5 folhas



62 / 994

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/2022
 FLS. 3142
 P. 12

18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #6 mm²	M	354,20
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #6 mm²	M	140,60
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #25 mm²	M	145,60
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #35 mm²	M	35,50
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #70 mm²	M	141,90
18.5	ELETROCALHAS		
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	35,30
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	58,00
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	M	0,60
18.5.4	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00
18.5.5	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00
18.5.6	Tela plana perfurada 50mm	un	40,00
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.6.1	Tomada universal 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00
18.6.2	Tomada universal 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00
18.6.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00
18.6.4	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00
18.6.5	Luminária de sobrepor 2x36 completa	un	8,00
18.6.6	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00
18.6.7	Luminárias embutir 2X36 completa	un	64,00
18.6.8	Luminárias embutir 2X40 com aletas completa	un	26,00
18.6.9	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.6.10	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	36,00
18.6.11	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m x 1,1/2" tipo simples	M	3,00
19.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	M	35,00
19.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	M	10,00
19.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	CJ	20,00
19.5	Presilha em latão	un	20,00
19.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
19.7	Escavação de vala para aterramento	M3	30,00
19.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	10,00
19.9	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	250,00
19.10	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	200,00
19.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00
19.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAIS		
20.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	3,00
20.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	29,79
20.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	30,37
20.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	M2	31,00
20.5	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	59,90
20.6	Execução de cerca elétrica com monitoramento	m	150,00
20.7	Execução de Moega para recebimento de grãos (3 x 12 x 6,5)m, piso de proteção em trilhos TR 68 (15.500,00 kg)	un	1,00
21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	Limpeza final da obra	M2	1.708,00

Informo que todos os serviços discriminados, foram executados dentro das normas técnicas, não tendo nada que desabone a conduta do Profissional
 São Luis, Ma, 22 de Janeiro de 2018

Francisco Patrônio Da Silva Peanha
 Engº Civil - CREA 110113712-6
 CPF: 064.275.619-91

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797713/2018, em 04/04/2018



Certidão nº 797713/2018
 05/04/2018, 08:55

Chave de Impressão: ZWaWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2018 e contém 5 folhas

631114



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

835804/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PROF. 14170034202 2
 FLS. 3143
 Pº ID. u

Profissional: **LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA**
 Registro: **1112861572MA** RNP: **1112861572**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20200319852** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/02/2020** Baixada em: **20/10/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ETECH CONSTRUÇOES LTDA - ME**

Contratante: **AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
 Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA BORBOREMA** Nº: **2-A**
 Complemento: **QUADRA 22** Bairro: **CALHAU**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071380**
 Contrato: **003/2020** Celebrado em: **13/01/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 500.104,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRAÇA AV. JOSÉ** Nº: **S/N**
 Complemento: **FEIRA DO JARDIM AMÉRICA** Bairro: **JARDIM AMÉRICA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65058284**
 Coordenadas Geográficas: **-2.584241, -44.205310**
 Data de início: **27/01/2020** Conclusão efetiva: **27/04/2020**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 800,00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BANCADAS NA ÁREA DE FEIRA NA PRAÇA DA AV. JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE SÃO LUÍS/MA, NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 835804/2020
19/11/2020, 18:21
A27xz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A27xz

(Handwritten signatures and initials)



(Handwritten signature)



ESTADO DO MARANHÃO
 AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
 Avenida da Borborema, n.º 2-A, QD. 22, Calhau, CEP: 65.071-360, São Luis (MA)

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/202 2
 FLS. 3114
 Piv. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CREA sob o n.º 13084-MA CNPJ n.º 23.672.082/0001-16 sediada a Avenida Este (Unid. 203), N.º 07, Cidade Operária, CEP: 65.058-182, São Luis - MA, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ n.º 27.361.985/0001-37, sediada na Avenida da Borborema, n.º 2.º QD. 19 Bairro Calhau, São Luis — MA, obra e serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BANCADAS NA ÁREA DE FEIRA NA PRAÇA DA AV. JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE SÃO LUÍS/MA, NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA**, Avenida José, SN, Jardim América, São Luis - MA, objeto do contrato n.º 003/2020, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços n.º 008/2019-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Luis Gustavo Carvalho Vieira, CREA n.º 1112861572MA.

Atestamos ainda que a empresa cumpriu as obrigações contratuais pactuadas, não tendo até o momento fatos que desabone a sua conduta.

Área: 732,60m²

Valor do Contrato: R\$ 500.104,69 (Quinhentos mil, cento e quatro reais e sessenta e nove centavos)

Prazo de Execução contratual: 90 (noventa) dias consecutivos.

Período de Execução contratual: 27/01/2020 a 27/04/2020.

Número da ART EXECUÇÃO: MA20200319852

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00
PLACA INDICATIVA DA OBRA	M*	6,00
ALUGUEL DE BANHEIRO CUIJIMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	MÊS	3,00

[Handwritten signatures and scribbles]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 835804/2020, em 19/11/2020 emitida



Certidão n.º 835804/2020
 20/11/2020, 11:15
 Chave de Impressão: A27xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 6 folhas



15/11/20



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM

Avenida da Borborema, n.º 2-A, QD. 22, Calhau, CEP: 65.071-360, São Luís (MA)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/202 2
FLS.	3145
Pub.	1

BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	24,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
"TAPUME METÁLICO PARA FECHAMENTO DE CANTEIRO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA"	M²	264,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
MAO DE OBRA	VB	3,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MES	2,00
DEMOLIÇÃO		
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	72,00
MOVIMENTO DE TERRA		
"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³"	M³	108,00
"TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT>10KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6,0M³ - BOTA FORA"	TXKM	2.430,00
"ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165HP"	M³	108,00
FUNDAÇÕES, MURETA E GRADIL		
"LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES."	M	120,00
ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	37,44
"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016"	M²	800,00
"CONCRETO ARMADO FCK DE 21 MPA, USINADO, INCLUI LANÇAMENTO E FÓRMAS - BLOCOS DE FUNDAÇÃO"	M³	16,00
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO LONA IMPERM. ESP. 150 MICRAS	M²	800,00
PISO EM CONCRETO 20 MPA ESP. 7CM COM ARMAÇÃO E TELA SOLDADA	M²	800,00
"GRADIL EM MALHA GERDAU DG-34, C/ MURETA EM ALVENARIA H=0.50M REV. E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA NOVACOR, CINTAMENTO DE 0.15 X 0.20M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" A CADA 2.00M E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO EM ZARCÃO - H TOTAL=2.50M"	M	30,00
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835804/2020, em 19/11/2020



Certidão nº 835804/2020
20/11/2020, 11:15

Chave de Impressão: A27xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM

Avenida da Borborema, n.º 2-A, QD. 22, Calhau, CEP: 65.071-360, São Luis (MA)

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
Fl. S. 3146
Púb. _____

"ESTRUTURA METÁLICA - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC127, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 DEMÃO DE OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPXI BRANCO." M² 956,52

TELHA GALVOLUME DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, M² 956,52

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V

"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016" UN 5,00

"CONDULETE L CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016" UN 5,00

"CONDULETE TA CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016" UN 4,00

"CONDULETE XA TA CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016" UN 1,00

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4" UN 50,00

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" UN 4,00

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" UN 4,00

BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D= 3/4" UN 30,00

BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1 1/2" UN 3,00

CONDULETE SOBREPOR COM TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, COMPLETA UN 1,00

ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR DUPLA TIPO U UN 2,00

CABO ISOLADO EM PVC 0,6/1 KV - 70°C - UNIPOLAR BAIXA TENSÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,50 MM² / ENCORDOAMENTO: CLASSE 4 OU 5) M 400,00

CABO COBRE RÍGIDO, UNIPOLAR, 4MM2 - 0,6/1KV / 70° M 150,00

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A UN 1,00

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 A UN 5,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40 A UN 1,00

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZAO 3/4" M 93,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835804/2020, emitida em 19/11/2020



Certidão nº 835804/2020
20/11/2020, 11:15
Chave de Impressão: A27xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 6 folhas

(Handwritten signatures and marks)



12/11/20



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
Avenida da Borborema, n.º 2-A, QD. 22, Calhau, CEP: 65.071-360, São Luís (MA)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/2022
FLS.	3149
Ruib.	

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZAO 1 1/2"	M	13,00
LUMINÁRIA INDUSTRIAL, SEM VIDRO, COM ALOJAMENTO REDONDO, FACHO CONCENTRADO, COM HASTE DE 1,00 M, REF. B-1127 DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	15,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UN	12,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM²	M	10,00
HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" COM 3 M COMPRIMENTO	UN	5,00
TUBO PVC 1"	M	10,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM², 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO)	M	700,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM², 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL CLARO)	M	700,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM², 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE)	M	700,00
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	220,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 30X30X40 COM TAMPA E BRITA DRENO	UN	16,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LANÇADO DIRETO NO SOLO	M	220,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	39,00
BANCADAS DO LEGUMES		
ESCAVAÇÃO MANUAL	M²	0,65
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M²	0,65
FORMA PARA FUNDAÇÕES - PARA BALDRAME E CINTAMENTO	M²	4,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835804/2020, em 19/11/2020 emitida



Certidão nº 835804/2020
20/11/2020, 11:15

Chave de Impressão: A27xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM

Avenida da Borborema, n.º 2-A, QD. 22, Calhau, CEP: 65.071-360, São Luís (MA)

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3148
Rub. 1

CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M²	0,22
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	M²	0,22
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO DOS PILARES	KG	27,90
CONCRETO 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO - PILARES	M²	1,12
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO - PILARES	M²	1,12
FORMA PARA PILARES	M²	28,32
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M²	7,92
CHAPISCO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	15,84
REBOCO ESPESSURA 2,5CM, COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) TRAÇO 1:4	M²	15,84
EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ MOLDADA	M²	2,52
REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 CM	M²	18,36
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	18,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
PINTURA		
PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS NA COR CONCRETO (PRAÇA + ESTACIONAMENTO)	M²	800,00
DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835804/2020, em 19/11/2020 emitida



Certidão nº 835804/2020
20/11/2020, 11:15

Chave de Impressão: A27xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
 Avenida da Borborema, n.º 2-A, QD. 22, Calhau, CEP: 65.071-360, São Luís (MA)

PEDREIRASIMA
 Proc. 1411002/2022
 FLS. 3149
 Rub. 1

TORRE DE TOMADA	UN	39,00
HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P./TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	34,00
PLACA DE INOX ESCOVADO COM ESCRITURAS CRAVADAS 0,60 X 0,40 (P/ INAUGURAÇÃO)	UN	1,00
SUPOORTE DE PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00
LIMPEZA GERAL DA OBRA		
LIMPEZA GERAL DA OBRA	T	800,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835804/2020, em 19/11/2020

São Luís/MA, 15 de outubro de 2020.


 Camila Tereza Cordeiro Silva
 Engenheira Civil
 Fiscal de Obra/contrato DPP/AGEM
 Matrícula 868690-0

De acordo,


 Adivan Paiva Martins Júnior
 Diretor de programas e projetos


 Lívio Jonas Mendonça Corrêa
 Presidente da Agência Executiva Metropolitana

Certidão nº 835804/2020
 20/11/2020, 11:15
 Chave de Impressão: A27xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 6 folhas



CG 1/2020



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200319852

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: 1112861572

Registro: 1112861572MA

Empresa contratada: **ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME**

Registro: 0000013084-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA**

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

AVENIDA AVENIDA BORBOREMA

Nº: 2-A

Complemento: **QUADRA 22**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65071380

Contrato: **003/2020**

Celebrado em: **13/01/2020**

Valor: **R\$ 500.104,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **20/10/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**



3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRAÇA AV. JOSÉ

Nº: S/N

Complemento: **FEIRA DO JARDIM AMÉRICA**

Bairro: **JARDIM AMÉRICA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65058284

Data de Início: **27/01/2020**

Previsão de término: **27/04/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.584241, -44.205310**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA**

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS

Quantidade

800,00

Unidade

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BANCADAS NA ÁREA DE FEIRA NA PRAÇA DA AV. JOSÉ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE SÃO LUÍS/MA, NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA - CPF: 029.760.306-24

Local

de

data

de

AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - CNPJ: 27.361.985/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **13/02/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8302458683**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WAZWx
 Impresso em: 16/08/2021 às 08:42:27 por: , ip: 187.180.9.23

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300



20/11/20



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


875792/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA**
Registro: **1112861572MA** RNP: **1112861572**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20220589240** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/11/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETECH CONSTRUCOES LTDA - ME**

Contratante: **AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **08.578.592/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA CHAPADINHA** Nº: **03**
Complemento: **QUADRA 41, EDIFÍCIO CARACAS** Bairro: **QUINTAS DO CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65072852**
Contrato: **002/2021-ASJUR/MOB** Celebrado em: **10/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 563.444,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ATLÂNTICA** Nº: **S/N**
Complemento: **POSTO SALVAS VIDAS** Bairro: **OLHO D'ÁGUA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65067430**
Coordenadas Geográficas: **-2.484535, -44.224203**
Data de início: **10/03/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **08.578.592/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 341.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 29.79 metro cúbico; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #23.2.1.3 - CERÂMICOS 49 - Execução de obra 377.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 377.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 342.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO SALVA VIDAS DA PRAIA DO OLHO D'ÁGUA, EM SÃO LUÍS/MA, ATRAVÉS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB. CONTRATO Nº002 ASJUR/MOB

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/12/2022, às 09:17.

71/1914



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
875792/2022
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875792/2022
26/12/2022, 09:08
b854Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b854Z



Handwritten signatures and scribbles.



751114

AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO DO
MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/2022
 FLS. 3153
 Rub. 2

ATESTADO PARCIAL

A AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 08.578.592/0001-35, situada na Rua Chapadinha, n° 03, Quadra 41, Ed. Caracas — Quintas do Calhau — São Luís/MA, representada pelo seu chefe de assessoria de programas e projetos, atesta, para todos os fins, que a empresa **ETECH CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/ME: 23.672.082/0001-16, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Luiz Gustavo Carvalho Vieira**, registrado no CREA/MA n° 1112861572, encontra-se executado até a presente data os itens descritos abaixo, através do Contrato n°- 002/2019, tendo seu início em 10/03/2021 e término 31/12/2021. Nada havendo, até a presente data, o que a desabone.

OBJETO: Reforma e Ampliação do Posto Salva Vidas da Praia do Olho d'água, em São Luís/MA, através da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos.

LOCAL:

- A obra situa-se na Avenida Atlântica, trecho compreendido na Avenida Litorânea, próximo da Avenida Rio Claro, no Bairro do Olho d'água.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 563.444,13

VALOR EXECUTADO: R\$ 314.430,72

MEMORIAL DE SERVIÇOS:

1. Sondagem a percussão
- Quantidade: 49,00 m
2. Demolição de rufo de concreto
- Quantidade: 28,20 m
3. Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
- quantidade: 2000,00 m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 875792/2022, em 26/12/2022 emitida



Certidão n° 875792/2022
26/12/2022, 09:17

Chave de Impressão: b854Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2022 e contém 5 folhas



721114



PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3154
Ruib. 2

MEMORIAL DE SERVIÇOS:

1. Sondagem a percussão
- Quantidade: 49,00 m
2. Demolição de rufo de concreto
- Quantidade: 28,20 m
3. Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
- quantidade: 2000,00 m
4. Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
- quantidade: 20,00 un
5. Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento
- quantidade: 9,00 un
6. Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor
- quantidade: 9,00 un
7. Remoção de telhamento com telhas cerâmicas
- quantidade: 466,83m³
8. Demolição de madeiramento em coberturas com telhas
- quantidade: 466,83m³
9. Demolição de calha coletora de água pluvial em concreto armado
- quantidade: 9,05 m
10. Remoção de calha de zinco
- quantidade: 22,90 m
11. Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
- quantidade: 6,37 m³
12. Demolição de forro de pvc
- quantidade: 66,33 m³
13. Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente
- quantidade: 3,36 m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875792/2022, em 26/12/2022 emitida



Certidão nº 875792/2022
26/12/2022, 09:17
Chave de Impressão: 8954Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]



797116

AGÊNCIA ESTADUAL DE
MOBILIDADE URBANA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO DO
MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS



14. Retirada de esquadrias metálicas
- quantidade: 31,63 m³
15. Remoção de esquadria de alumínio e vidro
- quantidade: 30,54 m³
16. Retirada de pilares de madeira seção 0,14 x 0,14 m
- quantidade: 50,90 m
17. Retirada de vaso sanitário/louça sanitária
- quantidade: 3,0 un
18. Remoção de lavatório
- quantidade: 1,0 m
19. Retirada de mictório de louça
- quantidade: 3,0 un
20. Remoção de bancada de granito (ou mármore)
- quantidade: 1,82 m³
21. Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)
- quantidade: 7,0 m
22. Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m – revestida
- quantidade: 185,15 m³
23. Demolição de revestimento c/argamassa
- quantidade: 284,06 m³
24. Demolição de revestimento c/cerâmicas
- quantidade: 86,45 m³
25. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
- quantidade: 110,22 m³
26. Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto
- quantidade: 373,09 m³
27. Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m
- quantidade: 86,69 m³



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875792/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 875792/2022
26/12/2022, 09:17

Chave de Impressão: b854Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2022 e contém 5 folhas



351/1/MA

FL. 1411002/202 2
Proc. 3156
FLS. 3156
P. 10. u

28. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016
- quantidade: 34,89 m³
29. Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017
- quantidade: 76,74 m³
30. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017
- quantidade: 128,90 m²
31. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – sapatas. Af_12/2015
- quantidade: 9,95 m³
32. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – superestrutura. Af_12/2015
- quantidade: 15,81 m³
33. Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa. Af_02/2017
m3 serviço sinapi 2020/05 com desoneração R\$ 1.847,95
- quantidade: 1,77 m³
34. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020
- quantidade: 280,57 m²
35. Execução parcial de reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)
- quantidade: 514,20 m³
36. Execução de impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.
- quantidade: 225,00 m²
37. Execução de emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014
- quantidade: 104,95 m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875792/2022, em 26/12/2022 emitida



Certidão nº 875792/2022
26/12/2022, às 09:17

Chave de impressão: b854Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2022 e contém 5 folhas



21/11/11



38. Execução de alvenaria de vedação de bloco cerâmico furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
- quantidade: 609,35 m²
39. Execução parcial de chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l
- quantidade: 348,50 m³
40. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km
- quantidade: 70,00 m³

São Luís/MA, 10 de Abril de 2022.

Glaucielle de Castro Silva
Assessor Júnior - MOB
ID: 088282-5

GLAUCIELLE DE CASTRO SILVA - FISCAL DO CONTRATO
MAT. 088282-5 - CREA N° 1120066573

Luã Henrick Corrêa Pereira
Chefe de Assessoria de Programas e
Projetos de Mobilidade Urbana - ASPROMOB
MAT. 352405-3

LUÃ HENRICK CORREIA PERREIRA - CHEFE DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS -
ASPROMOB/MOB - MA
MAT. 352405-3 - CREA N° 118279808

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875792/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 875792/2022
26/12/2022, 09:17
Chave de Impressão: b954Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2022 e contém 5 folhas



22/114

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411002/2022 /2022

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 23.672.082/0001-16, com sede na v. Este (Und.203), nº 07 Cidade Operaria, CEP: 65.058-182- São Luís- MA por seu representante legal Sr(a) MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA, nome, RG Nº028810722005-2, CPF Nº071261143-62, declara perante a Prefeitura Municipal de Pedreiras, que o Sr. LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA Registro: 1112861572 CPF: 029.700.306-24 indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

São Luís, MA 12 de janeiro de 2023.

MAYANA
JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:0712
6114362

Assinado de forma digital por MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA:07126114362
Dados: 2023.01.12 09:48:32 -03'00'

LUIZ GUSTAVO
CARVALHO
VIEIRA:02970030624

Assinado de forma digital por LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA:02970030624
Dados: 2023.01.12 09:48:48 -03'00'



CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411002/2022 /2022

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

A Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 23.672.082/0001-16, com sede na v. Este (Und.203), nº 07 Cidade Operaria, CEP: 65.058-182- São Luís- MA por seu representante legal Sr(a) MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA, nome, RG Nº028810722005-2, CPF Nº071261143-62, Declara que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.


São Luís, MA 12 de janeiro de 2023.

MAYANA JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:07126114362
114362

Assinado de forma digital por MAYANA JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:07126114362
Dados: 2023.01.12 09:49:27 -03'00'

LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA:02970030624
30624

Assinado de forma digital por LUIZ GUSTAVO CARVALHO VIEIRA:02970030624
Dados: 2023.01.12 09:49:47 -03'00'



**CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411002/2022**

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA

A Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 23.672.082/0001-16, com sede na v. Este (Und.203), nº 07 Cidade Operaria, CEP: 65.058-182- São Luís- MA por seu representante legal Sr(a) MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA, nome, RG Nº028810722005-2, CPF Nº071261143-62, DECLARA, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

São Luís, MA 12 de janeiro de 2023


MAYANA
JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:0712
6114362

Assinado de forma
digital por MAYANA
JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:07126114362
Dados: 2023.01.12
09:50:25 -03'00'




QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

CONSTRUÇÕES




P



ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) Nº07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUIS - MA Cep 65.058-182
FONE : 98 3234-5278 email: etechconstrucoes89@gmail.com

Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras


811 114



PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002 /2022
FLS. 3162
END. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12208546240 em 04/07/2022, protocolo 220817324. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: ETECH CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro: 21200908496
CNPJ: 23672082000116
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07126114362	MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA	
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO	MA6473

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2022 11:22 SOB Nº 20220817324.
PROTOCOLO: 220817324 DE 29/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12208546240. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

227114

ETECH Construcoes LTDA**CNPJ 23.672.082/0001-16**

Avenida Este (Unidade 203), 7 - Cidade Operaria, São Luis MA - CEP: 65058-182

NIRE 21200908496 - 07/08/2015

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021****ATIVO**

CIRCULANTE	1.410.513,92
DISPONILIDADES	1.203.577,01
CAIXA	
Caixa	982.438,25
BANCO CONTAS MOVIMENTO NO PAIS	
Banco do Brasil Ag. 3649-8 C/C 41186-8	218.415,36
Banco Itaú Ag 8805 C/C10412-5	2.723,40
APLICAÇÕES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	136.129,51
CLIENTES - CONTAS A RECEBER	
Clientes Nacionais	132.759,77
APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	
RF MAIS BANCO DO BRASIL S.A	3.369,74
CREDITOS TRIBUTARIOS	61.772,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	
INSS a Compensar	38.454,37
IRRF a Compensar	117,65
IMPOSTOS ESTADUAL A RECUPERAR	
ICMS - Imposto sobre a Circ de Merc e Se	23.200,39
OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE	5.528,27
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	
Adiantamento Salário	5.528,27
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.506,72
DESPESAS ANTECIPADAS	
Seguros a Apropriar	3.506,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.010.706,01
PERMANENTE	2.010.706,01
IMOBILIZADO EM USO	
Terrenos	300.000,00
Veiculos	570.609,40
(-) Depreciação Ac. de Veiculos	(314.686,98)
DIFERIDO	
Benfeitorias em Imovel	1.454.783,59
TOTAL DO ATIVO	3.421.219,93

ETECH Construcoes LTDA

CNPJ 23.672.082/0001-16

Avenida Este (Unidade 203), 7 - Cidade Operaria, São Luís MA - CEP: 65058182

NIRE 21200908496 - 07/08/2015



PEDREIRASIMA	
Proc.	1411002/2022
Fls.	3164
Emitido	2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

São Luís, 31 de dezembro de 2021

ETECH Construcoes LTDA
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
Sócia Administradora
CPF: 071.251.143-62

Antonio Uchoa Frazao Neto
RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72
Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA


84/114

Folha: 0003

ETECH Construcoes LTDA**CNPJ 23.672.082/0001-16**

Avenida Este (Unidade 203), 7 - Cidade Operaria, São Luis MA - CEP: 65058182

NIRE 21200908496 - 07/08/2015

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/202_2
E.S.	3163
P. B.	

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**PASSIVO**

CIRCULANTE	603.377,95
FORNECEDORES	35.839,57
FORNECEDORES DE BENS EM CONS OU COMODATO	
FORNECEDORES NACIONAIS	35.839,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	252.367,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB. FEDERAIS	
Contribuição Social a Recolher	6.546,66
IRF a Recolher Retido s/Fopag	3.791,45
Simplex Nacional a recolher	242.029,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.171,19
FOLHAS DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	
Ordenados e Salários a Pagar	30.982,00
Rescisões de Empregados a Pagar	5.320,24
Contribuição Sindical a Recolher	104,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	
Pró-Labore a Pagar	2.694,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
INSS-Empregados a Recolher	43.854,00
INSS-Empresa a Recolher	211.402,06
FGTS a Recolher	20.814,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	722.165,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	722.165,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB. A LONG. PRAZO	
Parcelamento Previdenciários	159.732,94
Parcelamentos Simplex Nacional	92.776,17
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	
Pronampe - Banco do Brasil	147.145,12
FINANCIAMENTOS AO LONGO	
BANCO DO BRASIL S.A	72.129,00
BANCO ITAUCARD S.A	91.109,56
ITAÚ UNIBANCO S.A	159.272,40
PATRIMONIO LIQUIDO	2.095.676,79
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS - PF	
Capital Social	1.000.000,00

85/114

ETECH Construcoes LTDA

CNPJ 23.672.082/0001-16

Avenida Este (Unidade 203), 7 - Cidade Operaria, São Luís MA - CEP: 65058182

NIRE 21200908496 - 07/08/2015

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002 / 202 2
FLS.	3166
Emp.	2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

RESERVAS	1.095.676,79
RESERVAS DE LUCROS	
Reservas de Lucros	1.095.676,79
TOTAL DO P A S S I V O	3.421.219,93

São Luís, 31 de dezembro de 2021

ETECH Construcoes LTDA
 MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
 Sócia Administradora
 CPF: 071.261.143-62

Antonio Uchoa Frazao Neto
 RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72
 Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA

9
86/114

29/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

ETECH Construções LTDA

CNPJ 23.672.082/0001-16

20:14:10

NIRE 21200908496 - 07/08/2015

Folha: 0005

RECEITA BRUTA	3.245.728,61
RECEITA SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3.245.728,61
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(248.644,32)
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INDUSTRIAIS	(248.644,32)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,83
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,83
CUSTOS INDUSTRIAIS	(65.686,98)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	(65.686,98)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.777.363,37)
CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	(28.098,26)
CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	(1.749.265,11)
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	(879.120,79)
DESPESAS TRABALHISTAS	(506.085,72)
ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVAS	(232.390,24)
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	(140.644,83)
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	(908,16)
JUROS E DESCONTOS	(908,16)
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	(1.536,14)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.536,14)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	272.470,68



São Luís, 31 de dezembro de 2021

ETECH Construções LTDA
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
Sócia Administradora
CPF: 071.261.143-62

Antonio Uchoa Frazao Neto
RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72
Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA

87/114



29/06/2022

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

20:14:10

ETECH Construcoes LTDA

CNPJ 23.672.082/0001-16

Folha: 0006

ANO:2021

1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

(+) Recebimento de Clientes	3.292.090,00
(-) Pagamento de Fornecedores	(2.048.453,34)
(-) Pagamento de Empregados	(765.066,20)
(-) Pagamento de Impostos	(283.504,77)
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	(2.267,00)
(-) Pagamento de Seguros	(3.506,72)
(+) Recebimento de Seguros	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais

189.291,97

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

(-) Aquisição de Imobilizado	(290.609,40)
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento

(290.609,40)

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	890.094,21
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	(420.438,13)

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento

469.656,08

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)

368.338,65

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

835.238,36

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

1.203.577,01

São Luís, 29 de junho de 2022

ETECH Construcoes LTDA

MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA

Sócia Administradora

CPF: 071.261.143-62

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72

Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA

881114



7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2021

ETECH Construções LTDA

CNPJ 23.872.082/0001-16

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldo Inicial	1.000.000,00		823.208,11	0,00				1.823.208,11	
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período				272.470,68				272.470,68	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								272.470,68	
Saldo Final	1.000.000,00		823.208,11	272.470,68				2.095.678,79	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

São Luís, 29 de junho de 2022

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA
 MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
 CPF 071.261.143-02
 SOCIA-ADMINISTRADORA

ANTÔNIO UCHOA FRAZÃO NETO
 CPF 450.305.263-72
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRCMA6473

89/114

29/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

ETECH Construcoes LTDA

20:22:56

CNPJ 23.672.082/0001-16

Folha: 0008

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.410.513,92	= 2,34
Passivo Circ.	R\$ 603.377,95	

A empresa possui R\$ 2,34 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.410.513,92	= 2,34
Passivo Circulante	R\$ 603.377,95	

A empresa possui R\$ 2,34 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 1.203.577,01	= 1,99
Passivo Circulante	R\$ 603.377,95	

A empresa possui R\$ 1,99 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.410.513,92	= 1,06
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 1.325.543,14	

A empresa possui R\$ 1,06 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Handwritten signature and scribbles, including a large 'E' and a signature 'A'.

90/114

29/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

ETECH Construcoes LTDA

20:22:57

CNPJ 23.672.082/0001-16

Folha: 0009

Solvência Geral

Ativo	R\$ 3.421.219,93	
Passivo Circulante (+)	R\$ 1.325.543,14	= 2,58
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 2,58 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida.

PEDREIRASIMA
 Proc. 411002/2022
 FLS. 3171
 Rub.

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 2.095.676,79	
Ativo	R\$ 3.421.219,93	$\times 100 = 61,26\%$

O capital próprio representa 61,26% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)	R\$ 1.325.543,14	
Passivo Não Circ.	R\$ 2.095.676,79	$\times 100 = 63,25\%$
Patrimônio Líquido		

Capital de terceiros representa 63,25% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 2.095.676,79	
Passivo Circulante (+)	R\$ 1.325.543,14	$\times 100 = 158,10\%$
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 158,10% do ativo total.

P

911 114

29/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

ETECH Construcoes LTDA

20:22:57

CNPJ 23.672.082/0001-16

Folha: 0010

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 603.377,95	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 45,52\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 1.325.543,14	

As obrigações a curto prazo representam 45,52% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 722.165,19	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 54,48\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 1.325.543,14	

As obrigações a longo prazo representam 54,48% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 1.325.543,14	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 38,74\%$
Ativo	R\$ 3.421.219,93	

Capital de terceiros representa 38,74% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 2.010.706,01	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 58,77\%$
Ativo	R\$ 3.421.219,93	

A imobilização representa 58,77% do capital em giro.

29/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

ETECH Construcoes LTDA

20:22:57

CNPJ 23.672.082/0001-16

Folha: 0011

Imobilização do Patrimônio LíquidoAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo
$$\frac{R\$ 2.010.706,01}{R\$ 2.095.676,79} \times 100 = 95,95\%$$

Patrimônio Líquido

R\$ 2.095.676,79

A imobilização representa 95,95% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**Resultado Antes das
Provisões
$$\frac{R\$ 272.470,68}{R\$ 3.421.219,93} \times 100 = 7,96\%$$

Ativo

R\$ 3.421.219,93

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 7,96% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
Provisões
$$\frac{R\$ 272.470,68}{R\$ 2.095.676,79} \times 100 = 13,00\%$$

Patrimônio Líquido

R\$ 2.095.676,79

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 13,00% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ 2.095.676,79}{R\$ 3.421.219,93} \times 100 = 61,26\%$$

Passivo

R\$ 3.421.219,93

O capital próprio representa 61,26% do passivo total.

29/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

ETECH Construcoes LTDA

20:22:57

CNPJ 23.672.082/0001-16


Folha: 0012

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 1.410.513,92	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 1.410.513,92
(-) Passivo Circulante	R\$ 603.377,95	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 722.165,19	R\$ 1.325.543,14
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 84.970,78

A empresa possui R\$ 84.970,78 de capital de giro próprio.

São Luís, 29 de junho de 2022



ETECH Construcoes LTDA
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
Sócia Administradora
CPF: 071.261.143-62

Antonio Uchoa Frazao Neto
RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72
Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA
Travessa 04, 19 Qda 7 Lt S. S. Raimundo Forquilha, São Luís MA

[Handwritten signatures and marks]

94/119

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 23.672.082/0001-16 e NIRE 21200908496 DATA 27.10.1989
 NOTAS EXPLICATIVAS-2021



NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede em São Luís – MA, sito à avenida ESTE (unidade 203), nº 07, Cidade Operária – CEP: 65.058.182 e inscrita no CNPJ 23.672.082/0001-16, constituída em 27.10.1989, tem como finalidade principal as atividades de: Comercio varejista de materiais de construção em geral instalação manutenção e reparação de elevadores escadas e esteiras rolantes obras de urbanização ruas praças e calçadas construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos demolição de edifícios e outras estruturas preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente drenagem do solo destinado a construção instalação e manutenção elétrica instalações hidráulicas sanitárias e de gás instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas portos e aeroportos obras de fundações montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente álcool etílico solda caustica e derivados construção de edifícios transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional atividades de apoio a educação exceto caixas escolares comercio varejista de tecidos aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes comercio varejista de produtos saneantes domissanitários comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática comércio varejista de móveis manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de cordas, velames e lonas) atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas) comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para embalar e ensacar) fabricação de estruturas metálicas montagem de estruturas metálicas manutenção e reparação de motocicletas e motonetas instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais) fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda preparação de massa de concreto e argamassa para construção comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (comércio atacadista de especializado em materiais de construção não especificados anteriormente, tais como :cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila) comércio atacadista de equipamentos de informática serviços de engenharia comércio varejista de material elétrico atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, comércio varejista de artigos esportivos. Entidade esta que prima pelo balanço social em que esta inserida

NOTA 02. REGIME TRIBUTÁRIO


A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 –CADASTRO

95/114

A empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA, possui os seguintes registros:

- a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21200908496 DATA 27.10.1989;
- b) CNPJ 23.672.082/0001-16;
- c) Cadastro de Contribuintes na Prefeitura São Luis - MA



NOTA 04. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

NOTA 07 – CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 – RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de serviços de construção civil, para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 – DESPESAS

As despesas da organização são apuradas e pagas todas com documentos idôneos

NOTA 10 – DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade em suas disponibilidades R\$ 1.203.577,01(um milhão, duzentos e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e um centavos);

NOTA 11 – IMOBILIZADO

A empresa em um ATIVO IMOBILIZADO R\$ 2.010.706,01(dois milhões, dez mil, setecentos e seis reais e um centavos);

NOTA 12 – PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui um PASSIVO CIRCULANTE DE R\$ 603.377,95(seiscentos e três mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos);

NOTA 13 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A empresa possui um PASSIVO NÃO CIRCULANTE DE R\$ 722.165,19(setecentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos);

NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 2.095.676,79(dois milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), sendo que R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) refere-se a Capital Social e R\$ 1.095.676,79(um milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei nº 11.638/2007.

NOTA 15 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 3.245.728,61(três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS E DESPESAS INCORRIDOS E REALIZADOS no valor de R\$ 2.973.257,93(dois milhões, novecentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), tendo saldo positivo em valor correspondente a R\$ 272.470,68(duzentos e sete e dois mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

São Luís-MA., 31 de dezembro de 2021.

Antônio Uchôa Frazão Neto
CRC-MA 6473
CPF: 450.305.963-72

Mayana Junia Pereira Almeida
Sócia Administradora
CPF: 071.261.143-62

96 / 114



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07126114362	MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2022 12:48 SOB N° 20220817448.
PROTOCOLO: 220817448 DE 04/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208553343. CNPJ DA SEDE: 23672082000116.
NIRE: 21200908496. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/06/2022.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

97 1114

Folha: 0001

PEDREIRASIMA	
Prog.	1411002/202 2
FLS.	3178
Pub.	u

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0087 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0087 e que servirá de Livro Diário de número 007 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : ETECH Construcoes LTDA
Endereço: Avenida Este (Unidade 203), 7
Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65058162
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 23.672.082/0001-16
Inscr. Estadual: 124735169
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em 7 de agosto de 2015
Nº da Inscrição: 21200908496

São Luís, 01 de janeiro de 2021

ETECH Construcoes LTDA
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
Sócia Administradora
CPF: 071.261.143-62

Antonio Uchoa Frazao Neto
RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72
Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA

98/114

Folha: 0087

PEDREIRASMA	
PROJ.	1411002/2022
FLS.	3179
PROJ.	~

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0087 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0087 e que serviu de Livro Diário de número 007 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : ETECH Construcoes LTDA
Endereço: Avenida Este (Unidade 203), 7
Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65058182
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 23.672.082/0001-16
Inscr. Estadual: 124735169
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhao - JUCEMA, em 7 de agosto de 2015
Nº da Inscrição: 21200908496

São Luís, 31 de dezembro de 2021

ETECH Construcoes LTDA
MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
Sócia Administradora
CPF: 071.261.143-62

Antonio Uchoa Frazao Neto
RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72
Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA

99/1114



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07126114362	MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2022 11:22 SOB N° 20220817324.
PROTOCOLO: 220817324 DE 29/06/2022. NIRE: 21200908496.
ETECH CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 69272022

Código de validação: C2007F48F6

Número da guia: 22057301001392987.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e nove (29) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ETECH CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **23.672.082/0001-16**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fê. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 30/11/2022 13:54 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 69272022 / Código: C2007F48F6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1011914



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 27/12/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ETECH CONSTRUCOES LTDA

23.672.082/0001-16

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/12/2022

Selo digital de segurança: 2022.CTD.VTJD.6WDB.LSQJ.QAG2.002B

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

[Handwritten signature]
102/114



PEDREIRAS/MA
 Proc. 141002/202 2
 FLS. 3183

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO
 REGISTRO..... : MA-006473/O-7
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF..... : ***.305.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/11/2022 as 17:10:15.

Válido até: 27/02/2023.

Código de Controle: 476106.


Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

P

103/114 1/1



CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411002/2022 /2022



ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 23.672.082/0001-16, com sede na v. Este (Und.203), nº 07 Cidade Operaria, CEP: 65.058-182- São Luís- MA por seu representante legal Sr(a) MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA, nome, RG Nº028810722005-2, CPF Nº071261143-62 DECLARA por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São Luís, MA 12 de janeiro de 2023.


MAYANA JUNIA
PEREIRA
ALMEIDA:0712611436
2

Assinado de forma digital
por MAYANA JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:07126114362
Dados: 2023.01.12 10:18:57
-03'00'

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.672.082/0001-16
AVENIDA ESTE (UNIDADE 203) Nº07, CIDADE OPERARIA, SÃO LUÍS - MA Cep. 65.058-182
FONE : 98 32479852 email: etechconstrucoes19@gmail.com

Com Fé Eu Vencerei Todas As Barreiras!

1091114



**CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411002/2022 /2022**

**ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88**

A Empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 23.672.082/0001-16, com sede na v. Este (Und.203), nº 07 Cidade Operaria, CEP: 65.058-182- São Luís- MA por seu representante legal Sr(a) MAYANA JUNIA PEREIRA ALMEIDA, nome, RG Nº028810722005-2, CPF Nº071261143-62 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

São Luís, MA 12 de janeiro de 2023.

MAYANA JUNIA
PEREIRA
ALMEIDA:07126114362

Assinado de forma digital
por MAYANA JUNIA PEREIRA
ALMEIDA:07126114362
Dados: 2023.01.12 10:19:52
-03'00'

1051174

APÓLICE DIGITAL



Junto SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 12/01/2023 11:38:47

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839

Proposta: 3747917

Controle Interno (Código Controle): 802718932

Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111, - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DO TOMADOR: ETECH CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 23672082000116 AV ESTE UNIDADE 203 07, , CIDADE OPERARIA - CEP: 65.058-182 - SAO LUIS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203377-9 JGS GARANTIA CORRETORES DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0FBB264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 18414.636371/2022-S3 e nº 15414.636374/2022-07. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484, Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301, Ouvidoria Junto: 0800 843 0301, <http://www.consumidor.gov.br>. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep>.

Handwritten signature and number 106/114.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839
 Proposta: 3747917
 Controle Interno (Código Controle): 802718932
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

PEDREIRASMA
 Proc. 1411002/2022
 PLS. 3187
 PAB. x

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 37.104,38	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 37.104,38	15/01/2023	17/05/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 186,03
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 186,03

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	19/01/2023	15654575	R\$ 186,03

Em atendimento à Lei 12.741/2012 informamos que incidem os alíquotas de 0,55% de PIS/PAESP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, devizados do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) soma descritor(s) acima devido(s) no cenário desta contratação de cobertura, (p)oderá(m) sofrer alteração, de(s) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839
Proposta: 3747917
Controle Interno (Código Controle): 802718932
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital nº 001/2022, Processo Administrativo nº 1411002/2022.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839
Proposta: 3747917
Controle Interno (Código Controle): 802718932
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	144002/2022 2 ^o
FLS.	3189
Prib.	

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839
Proposta: 3747917
Controle Interno (Código Controle): 802718932
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

junto
SEGUROS

DIRETRIZ/IMA	2
Proc.	1411002/202
Fls.	3190
Préc.	

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação

1101114

1952

1952


12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839
Proposta: 3747917
Controle Interno (Código Controle): 802718932
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

junto
SEGUROS

de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.



6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso, ressalvado o direito de Reclamação de Sinistro no prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro, de 1 (um) ano.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional aplicável para sua caracterização e comunicação à Seguradora.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839
Proposta: 3747917
Controle Interno (Código Controle): 802718932
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

junto
SEGUROS

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

PEDREIRASIMA
Proc. 441002/2022
FLS. 3192
PUB.


1121114



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0192839
Proposta: 3747917
Controle Interno (Código Controle): 802718932
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750192839000000

junto
SEGUROS

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.



13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

IV. **Endosso:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice mediante solicitação e/ou anuência expressa do Segurado.

V. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VI. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

VIII. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

IX. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

X. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XI. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIII. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XIV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XV. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

- [Ir para o conteúdo](#)
- [Ir para o menu](#)
- [Ir para o rodapé](#)



[[object HTMLDivElement]]

Entrar

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3199
PMS. *u*



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_12012023_102026_237**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

[Avaliar o Serviço](#)



==

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
114/114

100

1

1

100

PEDREIRASIMA
Proc. 1410072022
FLS. 3199
PND. u

4

11

11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/2022
F.L.S.	3197
Proj.	2

Processo Administrativo nº 1411002/2022
Modalidade: Concorrência nº 001/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma, manutenção e conservação de praças públicas no Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 08.863.831/0001-07

PELHETA Nº 2
 P.T.C. 1411002 / 202
 F.L.S. 3198
 P.D. _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON



Juciesse Alves de Moraes
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO 28.873.645-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 02/JUL/92
 NOME JUCIESSE ALVES DE MORAIS
 FILIAÇÃO FRANCISCO ALVES PEREIRA E MARIA NITA DE MORAIS
 NATURALIDADE VARZEA ALEGRE - CE DATA DE NASCIMENTO 01/JAN/1968
 DOC ORDEM VARZEA ALEGRE CE
 VARZEA ALEGRE
 CN: IV. 431 FLS. 454 / N. 003379
 135986008/25

ASSINATURA DO DIRETOR
 LEI Nº 7.116 DE 25/03/66

M
P
E
M
 01-129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELADO DE NOTAS - Código CNJ 88.875-0
 Rua Princesa Isabel, 100 - Jd. São Lourenço - São Paulo/SP - CEP 05015-000 - Fone: 33.32.0000 - Fax: 33.32.0001

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1984 e Art. 9º, III do Lei Estadual nº 721-2008 substituído a presença original digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 81102601181536010157-1; Data: 26/01/2018 15:38:48

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AGK50427-U5F0.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Rua Valério de Miranda Carvalho, 303 - Jd. Paraíso - São Paulo/SP - CEP 05425-000
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/03/2022 09:15:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 81102601181536010157-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0bedad8090f77e259c4472074213dc5ab67373e2dd43f66cf7c8a6c262a8ff598d06ad1ad8772dab71a20f35c974058e71b9e42fd1490c2ee83c1bc4c4e37da3



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

P






Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



M

02-129

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará	Nº DO PROT		 JUCEC - NRJNORTE NRJNORTE  18/045.120-1
	NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	
23600124419	2305		

1 - REQUERIMENTO

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará**
JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

PERFEIÇÃO
 Proc. 1411002/202
 FLS. 5200
 Rub. w

Nº FCN/REMP

 CE2201800071519

requer a V Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

EARIAS BRITO
 Local
 12 Julho 2018
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio
 Nome: Luís Duarte Moreira
 Assinatura: [Assinatura]
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s)
 SIM NÃO

Processo em Ordem A decisão
 Data: ____/____/____
 Responsável: _____

NÃO 31, JUL. 2018
 Data Responsável: _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se

03 AGO. 2018 José Maria de Melo
 Data Superintendente JUCEC

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se

Processo indeferido. Publique-se

____/____/____ Vogal Vogal Vogal
 Data Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

JUAZEIRO DO NORTE

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5169110 em 03/08/2018 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 23600124419 e protocolo 180451201 - 31/07/2018, Autenticação: FC9CCE62385D62DCDE3528E8E13CC399E69AFA42, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/045.120-1 e o código de segurança r5b2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

03-129

BELOHORIZONTE
 Proc. 14110022022
 F.L.S. 3201
 RUC.

**JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO DO ATO
 CONSTITUTIVO**
 NIRE: 23.600.124.419

TIAGO DUARTE MOREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 30.07.1995, residente e domiciliado à Rua Augusto Moreira, 373 - Bairro Alecrim - CEP 63185-000 em Farias Brito - Ce, portador do RG. de nº 20089045720 SSP-CE e CPF 063.956.733-94,

Na condição de empresário da empresa que gira nesta praça sob a denominação de **JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, Estabelecida na cidade de Farias Brito - Ce, Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213 - Bairro Centro - CEP 63185-000, devidamente registrada na MM Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23.600.124.419, inscrita sob nº CNPJ 08.863.831/0001-07 o empresário resolve altera-lo e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA - A empresa que tinha a denominação de **JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, passará a denomina-se de **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI**.

SEGUNDA - O endereço da empresa que funcionava à Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213 - Bairro Centro - CEP 63185-000 em Farias Brito-Ce, passará a funcionar à Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Bairro Esperança - CEP 63185-000 em Farias Brito-Ce.

TERCEIRA - O Objeto terá como finalidade principal:

4120400	Construção de Edifícios
3811400	Coleta de resíduos não perigosos
3812200	Coleta de resíduos perigosos
4924800	Transporte Escolar
4923002	Serviços de transportes de passageiros - locação de automóveis com motorista
7111100	Serviços de arquitetura
0161099	Atividades de apoio a agricultura
4213800	Obras de urbanização Ruas Praças e calçadas
4299599	Obras de engenharia civil
4512901	Representante comerciais e agentes de comercio de veiculos automotores
2330301	Fabricação de estruturas de pre-modados de concreto armado, em serie e sob encomenda
4744099	Comercio varejista de material de construção

04-129

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/202 2
 F.S. 3202
 Data: _____

**JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO DO ATO
 CONSTITUTIVO**
 NIRE: 23.600.124.419

4742300	Comercio varejista de material elétrico
4741500	Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
4674500	Comercio atacadista de cimento
4399101	Administração de obras
4330499	Obras de acabamento da construção
0810006	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
0810099	Extração e britamento de pedra e materiais para construção e beneficiamento associado
0810007	Extração de argila e beneficiamento associado
2391503	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
2223400	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
2222600	Fabricação de embalagens de material plástico
7719599	Locação de meios de transportes sem condutor
4313400	Obras de terraplenagem
7732201	Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4399105	Perfuração e construção de poços de agua
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimentos de veículos automotores
7739003	Aluguel de palcos, coberturas de uso temporário, exceto andaimes
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas
8230001	Serviços de organização de feiras, congresso, exposições e festas
9001902	Produção Musical
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação

QUARTA - O capital social que era de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) passará a ser de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), os R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) elevados foram através de recursos próprios do Sr. TIAGO DUARTE MOREIRA totalmente integralizado em moeda corrente e assim distribuído.

EMPRESARIO	VALOR
Tiago Duarte Moreira	500.000,00
TOTAL	500.000,00



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5169110 em 03/08/2018 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 23600124419 e protocolo 180451201 - 31/07/2018. Autenticação: FC9CCE62385D62DCDE3528E8E13CC399E69AFA42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/045.120-1 e o código de segurança r8b2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

05-129

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/202 2
F.L.S. 3203
RNB: u

**JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E
EMPREENDEIMENTOS EIRELI**
C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO DO ATO
CONSTITUTIVO**
NIRE: 23.600.124.419

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançados pelo presente instrumento particular da alteração permanecerão em pleno vigor.

QUINTA – O empresário resolve consolidar o ato constitutivo, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

TIAGO DUARTE MOREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 30.07.1995, residente e domiciliado à Rua Augusto Moreira, 373 – Bairro Alecrim – CEP 63185-000 em Farias Brito – Ce, portador do RG. de nº 20089045720 SSP-CE e CPF 063.956.733-94,

Na condição de empresário da empresa que gira nesta praça sob a denominação de **JMC CONCEITO EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, Estabelecida na cidade de Farias Brito – Ce, Rua Gabriel Bezerra Moraes, 22 – Bairro Esperança – CEP 63185-000, devidamente registrada na MM Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23.600.124.419, inscrita sob nº CNPJ 08.863.831/0001-07 o empresário resolve alterá-lo e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **JMC CONCEITO EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, adotará o nome de fantasia de **JMC CONCEITO EMPREENDEIMENTOS** e será regida por este contrato social e pela Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 – NCC.

SEGUNDA: A empresa tem a sua sede e foro nesta Cidade de Farias Brito-Ce, à Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 – Bairro Esperança – CEP 63185-000, podendo abrir filiais, agências e escritório em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo o empresário.

Parágrafo Único: Fica eleito o foro da Cidade de Farias Brito-Ce, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ato constitutivo.

TERCEIRA: O Objeto tem como finalidade principal:

4120400	Construção de Edifícios
---------	-------------------------

PEDREIRA/SMA
 Proc. 1411002/202 2
 FLS. 3204
 P. 10

**JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO DO ATO
 CONSTITUTIVO**
 NIRE: 23.600.124.419

3811400	Coleta de resíduos não perigosos
3812200	Coleta de resíduos perigosos
4924800	Transporte Escolar
4923002	Serviços de transportes de passageiros – locação de automóveis com motorista
7111100	Serviços de arquitetura
0161099	Atividades de apoio a agricultura
4213800	Obras de urbanização Ruas Praças e calçadas
4299599	Obras de engenharia civil
4512901	Representante comerciais e agentes de comercio de veículos automotores
2330301	Fabricação de estruturas de pre-moldados de concreto armado, em serie e sob encomenda
4744099	Comercio varejista de material de construção
4742300	Comercio varejista de material elétrico
4741500	Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
4674500	Comercio atacadista de cimento
4399101	Administração de obras
4330499	Obras de acabamento da construção
0810006	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
0810099	Extração e britamento de pedra e materiais para construção e beneficiamento associado
0810007	Extração de argila e beneficiamento associado
2391503	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
2223400	Fabricação de tubos e acessórios de material plásticos para uso na construção
2222600	Fabricação de embalagens de material plásticos
7719599	Locação de meios de transportes sem condutor
4313400	Obras de terraplenagem
7732201	Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4399105	Perfuração e construção de poços de agua
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimentos de veículos automotores
7739003	Aluguel de palcos, coberturas de uso temporário, exceto andaimes
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas
8230001	Serviços de organização de feiras, congresso, exposições e festas

07-129

PELOREIAS/MA
Pr. No. 1411002/202 2
F. S. 3206
2

**JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E
EMPREENDIMENTOS EIRELI**
C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO DO ATO
CONSTITUTIVO**
NIRE: 23.600.124.419

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma, sendo que a mesma devera ficar arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Juazeiro do Norte - Ce, 12 de Julho 2018.


Tiago Duarte Moreira
CPI: 063.956.733-94
Titular Administrador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 5169110
EM 03/08/2018.

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Protocolo: 18/045.120-1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5169110 em 03/08/2018 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 23600124419 e protocolo 180451201 - 31/07/2018. Autenticação: FC9CCE62385D62DCDE3528E8E13CC399E69AFA42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/045.120-1 e o código de segurança rBb2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 7/7

09-129



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS
Proc. 1411002/202 2
F.L.S. 3207
R. S. u

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600124419	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEN2126994366

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

FARIAS BRITO
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

22 Junho 2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5592278 em 23/06/2021 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 08863831000107 e protocolo 210918331 - 21/06/2021. Autenticação: BFB526A8486A900F7AB90B6CAC1E1D9EBD67. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/091.833-1 e o código de segurança 87D8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/091.833-1	CEN2126994366	21/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

11-129





JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NIRE: 23.600.124.419

JUCIESSE ALVES DE MORAIS, brasileiro, divorciado, maior, empresário, nascido em 01.01.1968, residente e domiciliada à Rua Manoel Pinheiro de Almeida, 213 – Bairro Centro - CEP 63185-000 em Farias Brito – Ce, portador do RG sob nº 288736497 SSP-SP e CPF 139.906.008-26

Na condição de empresário da empresa que gira nesta praça sob o nome empresarial de **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, Estabelecida na cidade de Farias Brito – Ce, à Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 – Bairro Esperança - CEP 63185-000 - devidamente registrada na MM Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23.600.124.419 e CNPJ 08.863.831/0001-07 o empresário resolve altera-lo e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA – O capital que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), passará a ser de R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais) os R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) elevados são de recursos próprios do empresário totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuído:

EMPRESARIO	VALOR
Juciesse Alves de Moraes	750.000,00
Total	750.000,00

SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da empresa não alcançados pelo presente instrumento particular da alteração permanecerão em pleno vigor.

ATO DE CONSOLIDAÇÃO

JUCIESSE ALVES DE MORAIS, brasileiro, divorciado, maior, empresário, nascido em 01.01.1968, residente e domiciliada à Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 – Bairro Nova Esperança - CEP 63185-000 em Farias Brito – Ce, portador do RG sob nº 288736497 SSP-SP e CPF 139.906.008-26

Na condição de empresário da empresa que gira nesta praça sob o nome empresarial de **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, Estabelecida na cidade de Farias Brito – Ce, à Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 – Bairro Esperança - CEP 63185-000 - devidamente registrada na MM Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23.600.124.419 e CNPJ 08.863.831/0001-07 o empresário resolve consolida-lo e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, tem o nome de fantasia de **JMC CONCEITO** e será regida por este contrato social e pela Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 – NCC.

SEGUNDA – A empresa tem a sua sede e foro nesta Cidade de Farias Brito-Ce, a Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 – Bairro Esperança – CEP 63185-000, podendo abrir ou encerrar filiais, agencias e escritório em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12-129



JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NIRE: 23.600.124.419

TERCEIRA - A empresa terá como objeto social:



41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado
- 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
- 22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 90.01-9-02 - Produção musical
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

QUARTA - A empresa terá prazo de duração por tempo indeterminado, tendo seu início das atividade em 06.12.2013



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5592278 em 23/06/2021 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 08863831000107 e protocolo 210918331 - 21/06/2021. Autenticação: BFB526A8486A900F7AB90B6CAC1E1D9EBD67. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/091.833-1 e o código de segurança 87D8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J – 08.863.831/0001-07
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
NIRE: 23.600.124.419



QUINTA – O capital da empresa será de R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais), distribuídos em 750.000 (Setecentos e Cinquenta Mil), quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:.

EMPRESARIO	QUOTAS	VALOR (RS)
Juciesse Alves de Moraes	750.000	750.000,00
TOTAL	750.000	750.000,00

SEXTA – A administração da empresa caberá ao empresário **JUCIESSE ALVES DE MORAIS**, podendo assinar com poderes e atribuições de administrador de responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade podendo praticar todos os atos compreendido no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio (art. 997,VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

SETIMA – O empresário declara, sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

OITAVA – O exercício social é encerrado em 31 de Dezembro de cada ano, quando se realizara o balanço geral para a apuração dos resultados, que, positivo ou negativo, será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

NONA - O empresário poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DECIMA – Os casos omissos neste ato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e fica eleito desde já, o foro da comarca de Farias Brito – Ce., para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma, sendo que a mesma devera ficar arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Farias Brito-Ce, 21 de Junho de 2021

Juciesse Alves de Moraes

14-129





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/091.833-1	CEN2126994366	21/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	22/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

15-129



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5592278 em 23/06/2021 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 08863831000107 e protocolo 210918331 - 21/06/2021. Autenticação: BFB526A8486A900F7AB90B6CAC1E1D9EBD67. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/091.833-1 e o código de segurança 87D8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL


Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, de CNPJ 08.863.831/0001-07 e protocolado sob o número 21/091.833-1 em 21/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5592278, em 23/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2021



Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 23/06/2021, às 09:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/091.833-1.

(Handwritten signatures and initials)

16-129





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/202 2
FLS. 3214
PUB. 2

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 23 de junho de 2021

17-129



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.863.831/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2007
NOME EMPRESARIAL JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JMC CONCEITO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico 22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R GABRIEL BEZERRA DE MORAIS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO *****
CEP 63.185-000	BAIRRO/DISTRITO ESPERANCA	MUNICÍPIO FARIAS BRITO
UF CE	ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCONTCONTABIL@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (88) 3511-6208		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2022 às 17:26:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

18-129

M

fun

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.863.831/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2007
NOME EMPRESARIAL JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R GABRIEL BEZERRA DE MORAIS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO *****
CEP 63.185-000	BAIRRO/DISTRITO ESPERANCA	MUNICÍPIO FARIAS BRITO
UF CE	ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCONTCONTABIL@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (88) 3511-6208		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2022 às 17:26:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

19-129

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/PA	
PROC.	1411002/2022
Fl. S.	3219
P. D.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 08.863.831/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:11:09 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: 7271.8D40.EB32.9A36
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20-129

41

gma



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202232654910

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062132547
CNPJ / CPF: 08863831000107
RAZÃO SOCIAL: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/11/2022 ÀS 09:21:10
VÁLIDA ATÉ 24/01/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

21-129

M

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
RESPONSÁVEL

CERTIDÃO NEGATIVA
PARA FINS DE DIREITO

Nº 215/2022

PEDREIRASIMA
PROC. 1411002/2022
FLS. 3219
Pub. 1

Nome: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço Contribuinte: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS Nº 022, NOVA ESPERANÇA FARIAS BRITO - CE
Documento: 08.853.831/0001-07
Inscrição Contribuinte: 4832

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se não existir débito em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data

ADM = UM FARIAS BRITO PARA TODOS

Validade: 60 Dias
Cidade: FARIAS BRITO - CE
Emissão: Quarta-feira 23 de Novembro de 2022
Cod. Valid.: C414352B92



Setor Tributário

Aurelio Carlos de Sousa
Chefe do Setor de
Classificação e Recolha

22-129



 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		FIC		C.G.F. 06.213254-7	
RAZÃO SOCIAL JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI					
ENDEREÇO COMPLETO RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS , 00022 Compl.: Bairro:ESPERANCA CEP:63185000 Cidade:FARIAS BRITO UF:CE Distrito: FARIAS BRITO					
C.N.P.J. 08.863.831/0001-07		Cód. Órgão Local 206.0300-9			
C.N.A.E. PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####			
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4120400 - Construção de edifícios		C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 3811400		REGIME DE RECOLHIMENTO OUTROS			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 3812200		NATUREZA JURÍDICA 13 - EIRELI-EMP. INDV. RESP. LTDA.			

PEDREIRAS/MA 2
 Proc. 411002-7202
 Fls. 3220
 P. 10.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2022 ÀS 09:23:23

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>

23-129

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Ceará	
---	--	---

Cadastro atualizado até: 4 / 1 / 2023

PROCESO: 1411002/2022
 FLS.: 3221
 PND: a

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	08.863.831/0001-07	Inscrição Estadual:	06.213254-7
Razão Social:	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS		
Número:	00022	Complemento:	
Bairro:	ESPERANCA		
Município:	FARIAS BRITO	UF:	CEARA
CEP:	63.185-000	Telefone:	008835441264

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Fiscal Primário:	4120400 - Construção de edifícios
CNAE Fiscal Secundário:	3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
Situação Cadastral Vigente:	ATIVO
Data de Início de Atividade:	6 / 9 / 2007
Data da Situação Cadastral:	12 / 7 / 2018
Regime de Recolhimento:	OUTROS
Credenciamento antecipado:	
Obrigado a NF-e:	SIM
Data Obrigatoriedade NF-e:	12/7/2018
Obrigado a EFD:	NAO
Data Obrigatoriedade EFD:	
Opção Simples:	SIM
Obrigado a CT-e:	NAO
Data Obrigatoriedade CT-e:	

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 5 / 1 / 2023

[Voltar para seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)
[Voltar à Página da SEFAZ-CE](#)

24-129



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº 8/2023

Tipo Alvará:	TRIBUTÁVEL		
Nome:	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Nome Fantasia:	JMC CONCEITO		
Endereço:	RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, 022, NOVA ESPERANÇA, FARIAS BRITO-CE		
CPF/CNPJ:	08.863.831/0001-07	Insc. Econômica:	23001194
		Área:	20m²
Ativ. Principal:	412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem		
Ativ. Secundária:			
Uso Categoria:	Prestação de Serviços		
Ins. Imobiliário:	-	Horário Funcionamento:	07:00 - 17:00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1111002/2022
 FLS. 3222
 2

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE.

RENOVAR EM JANEIRO DE 2024 = ADM = UMA FARIAS BRITO PARA TODOS.

Validade:	31/12/2023
Cidade:	FARIAS BRITO - CE
Data:	Sexta-feira 6 de Janeiro de 2023
Cod. Valid.:	C2C0DAAEF9

Aurelio
 Setor Tributário
Aurelio de Oliveira Alcântara
 Chefe do Serviço de Tributação
 Portaria Nº 12020121/2021



IMPRESSO POR: Aurelio Correia de Sousa

06/01/2023 09:49:35

25-129

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.863.831/0001-07
Razão Social: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS 22 / ESPERANCA / FARIAS BRITO / CE / 63185-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2022 a 10/01/2023

Certificação Número: 2022121201161014292957

Informação obtida em 14/12/2022 10:03:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

26-129

M



FORO SUPLENTE
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.863.831/0001-07
Certidão nº: 40205277/2022
Expedição: 16/11/2022, às 10:41:06
Validade: 15/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.863.831/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

27-129



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 286451/2022
 Emissão: 10/11/2022
 Validade: 31/12/2022
 Chave: Z94w3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 08.863.831/0001-07
 Registro: 0000439800
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 500.000,00
 Data do Capital: 13/08/2018
 Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA); SERVIÇOS DE ARQUITETURA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DE COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO DE BRITAMENTO DE PEDRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICOS; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES SEM CONDUTOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSO, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: Por não dispor de profissional(is) habilitado(s), a empresa tem restrição para as seguintes atividades: EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO DE BRITAMENTO DE PEDRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Endereço Matriz: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, 22, ESPERANÇA, FARIAS BRITO, CE, 63185000

Tipo de Registro: Registro de Empresa
 Data Inicial: 05/06/2014
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 43980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
 Registro: 1601917449
 CPF: 219.***-**-06
 Data Início: 05/06/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publicoi>, com a chave: Z94w3
 Impresso em: 22/11/2022 às 17:34:01 por: adapt, id: 177.25.126.31



28-129

Handwritten signature



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 286451/2022
Emissão: 10/11/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: Z94w3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signatures and initials]



29-129



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 272945/2022

Emissão: 18/05/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: CxZ3B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: MANOEL VITAL DE OLIVEIRA

Registro: 1601917449

CPF: 219.***.***-06

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/05/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 42888



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

Registro: 0000439800

CNPJ: 08.863.831/0001-07

Data Início: 05/06/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CxZ3B

Impresso em: 22/11/2022 às 11:18:49 por: adapt, ip: 45.238.210.47



30-129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 94.810-0
 Rua Francisco Gomes de Azevedo, 142 - Bairro São Francisco - Alto Paranaíba - CEP 35240-000 - Fone: (35) 3224-0000 - E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 17, § 1º do art. 1.011 e 1.012 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 1º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 alterada a presente autenticar, registro, registro de matrícula em cartório e certidão de nascimento, o referido e enviado. Cód. N.
Cód. Autenticação: 81100611171635090454-1; Data: 06/11/2017 16:38:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF257920-1540
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONCEITO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, firma estabelecida na Rua Manoel Pinheiro de Almeida nº 213, Centro – CEP 63.185-000, cidade de Farias Brito - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 08.863.831/0001-07, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua sócia Raimunda Simony Máximo de Menezes, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 99099006854, SSP-CE, CPF nº 005.211.633-66, e domiciliado na rua Manoel Pinheiro de Almeida, 428, Centro, Farias Brito – Ceará.

PEDREIRASIMA
 111002/202 2
 3228
 u

CONTRATADO: MANOEL VITAL DE OLIVEIRA, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº PB 5284D, inscrito no CPF sob o nº 219.141.504-06 e Carteira de Identidade nº 433404 SSP-PB, residente e domiciliado na rua Monsenhor Assis Feitosa, nº 576, centro, Crato - CE.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
 O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
 O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
 O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
 Fica eleito o Foro da Comarca de Farias Brito – CE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas:

RECIBO
 EMOLUMENTOS
 ATO RS 91200
 FERMO JU RS 40149
 SELO RS 5426
 FADEP RS 5426
 FRMP RS 5426
 Nº DO SELO 411002/202 2
 3228

Cartório 5º Ofício
 CRATO - CE

Farias Brito - CE, 16 de Maio de 2016.

[Assinatura]
CONTRATANTE
CONCEITO CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Juciêsse Alves de Moraes
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 CPF 139.908.008-28

[Assinatura]
CONTRATADO
Manoel Vital de Oliveira
 Engenheiro Civil
 DN 180191744-0

TESTEMUNHAS:

DGW
 REGISTRAL
 Registro de Imóveis, Documentos
 Civil e de Pessoas Jurídicas
 AH 477.064

Protocolado sob o Nº 29.189 às Fls. 3081
 do Livro Nº B-066 Em 06/11/17
 Regist. sob Nº 170 do Livro Nº 200 às Fls. 228
 Crato - CE, de 06 de 11 de 2017

[Assinatura]
Teófilo Antonio Coelho Rodrigues
 Oficial do Registro de Imóveis

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
 Reconheço por AUTENTICIDADE as (s) firma(s) de:
 JUCIÊSSE ALVES DE MORAIS
 MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

() TEÓFILO ANTÔNIO COELHO RODRIGUES - Tabelião
 () MARCELINO FARIAS DE LAVOR - Escrivante
 () SÉLIDES BORGES DE ALMEIDA - Escrivante
 () MARIA LUCIVALDA DE LIMA - Escrivante
 () ANDRÉ JANSKARA FERREIRA LOPES - Escrivante

CRATO-CE 16/05/2016
 Nº 82.729936
 Nº 82.729935

31-129

m

[Assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/03/2022 12:41:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


*Código de Autenticação Digital: 81100611171635090454-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05b0bedad8090f77e259c4472074213dc5acb73ed99c49289b0e35c2e255641b4cd709cac3e3eeac8b1d5880681dce1230171b9e42fd1490c2ee83c1bc4c4e37da3



32-129



República Federativa do Brasil
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
 160191744-9

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Nome		
MANOEL VITAL DE OLIVEIRA		
Filiação		
ANTONIO VITAL DOS SANTOS IRITA OLIVEIRA DOS SANTOS		
C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sâng.
229.241.504-05	433404 S2PPB	A+
Nascimento	Naturalidade	UF Nacionalidade
12/04/1957	AREIA	PE BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA - PE	05/03/2012	07/12/1988
Ass. Presidente	Registro no Crea	
<i>Sr. Manoel Vital de Oliveira</i>	51840 PE	

PEDREIRAS/PA
 1411002/202 2
 S. 3230



Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Manoel Vital de Oliveira

Vale como Documento de Identidade a taxa F8 Pública R\$2,00 de art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/86 e Lei nº 6796 de 07/05/77

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.279-2

Autenticação Digital

De acordo com as disposições do art. 1º, II, do art. 4º e do art. 5º da Lei Federal nº 8.337/1994 e Art. 3º, Inc. III da Lei Estadual nº 7.740/2008 submetidos a sistema eletrônico de autenticação, reproduzida sob as condições estabelecidas e conferidas nos autos. O referido é verdade. Cuius in Bona Fide.

Cód. Autenticação: 81103110171550130447-1; Data: 31/10/2017 15:53:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AFZ42594-0108
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

33-129

[Handwritten signatures and initials: A, E, M, J, J]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://coregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/03/2022 12:37:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 81103110171550130447-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0bedad8090f77e259c4472074213dc5a9d18ff8ea41c2c4edb7455a00aa0f11aa06f428500be7c6a2ef7b389481447c971b9e42fd1490c2ee83c1bc4c4e37da3



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



34-129

CERTIDAO D.A.T. No. 001707/2002

CERTIFICO CONFORME RESOLUCAO No 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, PARA FINS DE ACERVO TECNICO. QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA-CE CONSTAM AS ART'S ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

MANOEL VITAL DE OLIVEIRA..... CARTEIRA PB005284D.
TITULOS: ENGO. CIVIL
ATRIBUICOES : RES ...218, ART 07, 29.06.73
ENDERECO: AV. CEL. TEODORICO TELES - 543 CRUZ CRATO-CE 63100000.....

ART No 0000340354..... DE: 15/06/2001..BAIXA POR MOTIVO DE CONCLUSAO.
DESCRICAÇÃO OBRA/SERVICO:
CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO.....
VALOR DO CONTRATO: *****206.365,54.....
LOCAL OBRA/SERVICO: SEDE DO MUNICIPIO SANTANA CARIRI-CE 63190000.....
EMPRESA EXECUTANTE:JMC CONST IND COM E REPRESENTACOES LTDA.....
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI.....
ENDERECO: AV SAO JOAO 75 CENTRO SANTANA DO CARIRI-CE 63190000.....
A SESENTOU NA BAIXA: DECLARAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO.....
CARIRI.....

Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

DECLARAÇÃO

PEDREIRAS/PA
Proc. 1411002/2002 2
FLS. 3232
P. 100

Declaramos para os devidos fins de prova junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, que a empresa JMC Construções Industria Comércio e Representações Ltda. executou e concluiu para esta municipalidade as Obras de Construção de um Ginásio Coberto, conforme abaixo:

ART n° 340354 de 15/06/2001.

Responsável Técnico : Manoel Vital De Oliveira - Engenheiro Civil - CREA n° 5.284-D/PB

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	CORTE E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.....	M2	900,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA.....	M2	844,90
1.3	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO.....	UN	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISORIA DE LUZ E FORÇA.....	UN	1,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		

Rua Paula Rodrigues, 304 - Fátima - Fortaleza - Ceará - Cep: 60411-270 - Fone:

35-129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Campo Cuiabá 915-8

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 2.051/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e assinado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 81103005180811440947-1; Data: 30/05/2018 08:28:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AGY53369-003D
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CERTIDAO D.A.T. No. 001707/2002

2.1	FUNDAÇÃO EM SAPATA EM CONCRETO ARMADO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M...	M3	154,39
2.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA C/LANÇAMENTO....	M3	18,75
2.3	ARMADURA CA-50 E/OU CA-60.....	KG	544,00
2.4	FORMA EM TABUA DE PINHO.....	M2	5,10
FUSTES			
2.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA C/LANÇAMENTO....	M3	2,84
2.6	ARMADURA CA-50 E/OU CA-60.....	KG	482,00
2.7	FORMA EM MADEIRIT RESINADO E=12 MM.....	M2	7,35
CINTA INFERIOR			
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA C/LANÇAMENTO....	M3	10,38
2.9	ARMADURA CA-50 E/OU CA-60.....	KG	741,00
3.0	FORMA EM MADEIRIT RESINADO E=12 MM.....	M2	30,62
SUPER-ESTRUTURA			
PILARES			
3.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA C/LANÇAMENTO....	M3	15,01
3.2	ARMADURA CA-50 E/OU CA-60.....	KG	2.406,00
3.3	FORMA EM MADEIRIT RESINADO E=12 MM.....	M2	21,00
CINTA INTERMEDIARIA			
3.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA C/LANÇAMENTO....	M3	9,16
3.5	ARMADURA CA-50 E/OU CA-60.....	KG	652,00
3.6	FORMA EM MADEIRIT RESINADO E=12 MM.....	M2	26,32
CINTA SUPERIOR			
3.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA C/LANÇAMENTO....	M3	7,76
3.8	ARMADURA CA-50 E/OU CA-60.....	KG	458,00
3.9	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FORRO E=10 CM.....	M2	58,28
4.0 PAREDES E PAINÉIS			
4.1	TIJOLO CERAMICO 10X20X20 ESP =10 CM.....	M2	127,65
4.2	TIJOLO CERAMICO 10X20X20 ESP =20 CM.....	M2	142,80
4.3	ELEMENTO VAZADO DE CIMENTO.....	M2	286,90
5.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
5.1	PORTA PARANA 0,70 X 2,10 COMPLETA.....	UN	1,00
5.2	PORTA PARANA 0,60 X 2,10 COMPLETA.....	UN	4,00
5.3	PORTA PARANA 0,50 X 1,50 COMPLETA.....	UN	8,00
5.4	PORTA PARANA 1,20 X 2,10 COMPLETA.....	UN	1,00
6.0 ESQUADRIAS METALICAS			

PEDREIRAS/MA
PROG. 1417001/2002
F.S. 3233

Rua Paula Rodrigues, 304 - Fátima - Fortaleza - Ceará - Cep: 60411-270 - Fone: (85) 3224-1111

36-129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.819-0
R. José de Alencar, 100 - São José, Fortaleza - Ceará - CEP: 60.200-000 - Fone: (85) 3224-1111

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 2.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fé.

Cód. Autenticação: 81103005180811440947-2; Data: 30/05/2018 08:28:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY53308-940Y;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Ass. Valor de Usado Conselho
Téc. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CERTIDAO D.A.T. No. 001707/2002

6.1	PORTA DE FERRO TIPO CAIXILHO EM CHAPA.....	M2	17,50
6.2	GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO 15X7,5 ARTICULADA	M2	3,00
7.0	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VAO DE 20M.....	M2	1.025,75
7.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0,7MM.....	M2	1.025,75
8.0	FORRO		
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3...	M2	58,28
8.2	REBOCO DE FORRO.....	M2	58,28
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
9.1	CHAPISCO C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 1:3.....	M2	540,90
9.2	REBOCO DE PAREDES INTERNAS.....	M2	540,90
9.3	EMBOÇO P/ AZULEJO C/ ARG. CAL HIDR. 1:4 C/130KG DE CIMENTO.....	M2	86,90
9.4	AZULEJOS, JUNTA A PRUMO, ARG. MISTA CIM., CAL HIDR., AREIA 1:2:8.....	M2	115,90
10.0	PISOS INTERNOS		
10.1	LASTRO DE CONCRETO E=8 CM INCLUSIVE LANÇAMENTO.	M3	49,24
10.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ VER. CERAMICO.....	M2	52,30
10.3	CERAMICA ESMALTADA.....	M2	52,30
10.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ PISO C/ ARG. DE ALTA RESISTENCIA.....	M2	480,00
10.5	PISO INDUSTRIAL MONOLITICO DE ALTA RESIST. ESP. 8MM.....	M2	480,00
10.6	JUNTA PLASTICA P/ PISO INDUST. DE ALTA RESIST. 27X3MM.....	M	768,00
10.7	PISO CIMENTADO.....	M2	287,50
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
11.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIAMETRO 20MM (3/4").	UN	2,00
11.2	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA, D=15MM (1/2").....	UN	4,00
11.3	TORNEIRA DE BOIA, DIAMETRO 20MM (3/4").....	UN	1,00
11.4	LAVAT. DE LOUÇA BRANCA, S/ COLUNA, C/ TORN. E		



Rua Paula Rodrigues, 304 - Fátima - Fortaleza - Ceará - Cep: 60411-270 - For

37-129



CERTIDAO D.A.T. No. 001707/2002

Item	Descrição	Quantidade	Valor
	ACESSORIOS.....	UN	6,00
11.5	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACESSORIOS.	UN	6,00
11.6	MICTORIO COLETIVO EM AÇO INOXIDAVEL.....	M	3,00
11.7	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR.....	UN	6,00
11.8	CHUVEIRO EM PVC RIGIDO.....	UN	4,00
11.9	PONTO HIDRAULICO.....	UN	16,00
11.10	PONTO SANITARIO.....	UN	16,66
11.11	TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO DIAM. 1/2" (20MM).....	M	12,00
11.12	TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO DIAM. 3/4" (25MM).....	M	46,00
11.13	JOELHO 90 DE PVC ROSCAVEL DIAM. 1/2" (20MM).....	UN	2,00
11.14	JOELHO 90 DE PVC ROSCAVEL DIAM. 3/4" (25MM).....	UN	8,00
11.15	TE REDUÇAO 90 DE PVC ROSCAVEL DIAM. 3/4" X 1/2".....	UN	3,00
11.16	LUVA DE PVC ROSCAVEL DIAM 1/2" (20MM).....	UN	1,00
11.17	LUVA DE PVC ROSCAVEL DIAM 3/4" (25MM).....	UN	2,00
11.18	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 20 MM (3/4").....	UN	3,00
11.19	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1 1/2".....	UN	1,00
11.20	BANCADA DE MARMORE, E=3CM, LARG = 0,60M.....	M	2,40
11.21	AUTOMATICO DE BOIA.....	UN	1,00
11.22	EXTINTOR DE GAS CARBONICO 6KG.....	UN	4,00
11.23	TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO DIAM, 40MM (1 1/2").....	M	18,00
11.24	TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO DIAM, 50MM (2").....	M	30,00
11.25	TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO DIAM. 75MM (3").....	M	15,00
11.26	TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO DIAM. 100MM (4").....	M	36,00
11.27	JOELHO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO DIAM. 40MM (1 1/2").....	UN	3,00
11.28	CAIXA D'AGUA ELEVADA PRÉ-MOLDADA EM ANÉIS CAP=15 M3.....	UN	1,00
11.29	CISTERNA PRÉ-MOLDADA EM ANÉIS CAP=10 M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.....	UN	1,00
11.30	CONJUNTO MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICO 2CV, COMPLETO.....	UN	1,00
11.31	RALO SECO DE PVC RIGIDO.....	UN	9,00
11.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. 1/2 TIJ 40X40X60CM... ..	UN	2,00
11.33	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5 X 15CM.....	UN	11,00
11.34	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA.....	UN	7,00
11.35	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ DOIS GANCHOS.....	UN	4,00
11.36	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA.....	UN	9,00
11.37	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL.....	UN	7,00
11.38	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA, LONGA P/ PIA.....	UN	1,00
11.39	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX. CUBA SIMPLES 1,50 X 0,58M.....	UN	1,00

PROB: 14.11002/2002
2235

38-129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.819-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. III
do Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Outo
Cód. Autenticação: 81103005180811440947-4; Data: 30/05/2018 08:28:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY53396-E0GA;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CERTIDAO D.A.T. No. 001707/2002

11.40	SIFAO CROMADO P/ PIA.....	UN	1,00
12.0	INSTALACOES ELÉTRICAS		
12.1	POSTE PARA EDIFICAÇÕES, POTENCIA INSTALADA ATÉ 5KW.....	UN	1,00
12.2	CAIXA DE ENTRADA, PARA MEDIÇÃO DE POTENCIA ATÉ 5KW.....	UN	1,00
12.3	ELETRODUTO DE FERRO LI,ESM INCL. CONEXOES DIAM= 25MM.....	M	25,00
12.4	CABO ISOLADO EM PVC, 750V 16MM2.....	M	100,00
12.5	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DIAM. 25MM (3/4").....	M	168,00
12.6	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DIAM. 32MM (1").....	M	330,00
2.7	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DIAM. 25 MM (3/4").....	UN	15,00
12.8	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DIAM. 32MM (1").....	UN	22,00
12.9	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DIAM. 25MM(3/4")	UN	4,00
12.10	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DIAM. 32MM (1")..	UN	7,00
12.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 16A.....	UN	6,00
12.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DISTRIBUICAO, 20A	UN	10,00
12.13	FIO ISOLADO EM PVC P/ 750V, 2,5MM2.....	M	2.100,00
12.14	FIO ISOLADO EM PVC P/ 750V, 4MM2.....	M	120,00
12.15	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1 TIJOLO COMUN..	UN	11,00
12.16	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES, 10A, 250V.....	UN	8,00
12.17	TOMADA UNIVERSAL, 250V.....	UN	7,00
12.18	PLAFONIER C/ GLOBO LEITOSO.....	UN	5,00
12.19	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA (TARTARUGA)....	UN	3,00
12.20	PROJETOR EXTERNO P/ LAMPADA HG 150W/250W.....	UN	45,00
2.21	REATOR P/ LAMPADA HG P/ 1000W.....	UN	45,00
12.22	LAMPADA HG 150W/250W.....	UN	45,00
12.23	PONTO ELÉTRICO.....	UN	48,00
13.0	PINTURA		
13.1	TEXTURA ACRILICA.....	M2	1.067,50
13.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA.....	M2	39,50
13.3	ESMALTE, DUAS DEMAOS, EM ESQUADRIAS DE MADEIRA..	M2	39,50
13.4	ESMALTE, DUAS DEMAOS, EM ESQUADRIAS DE FERRO...	M2	38,00
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	396,91
14.2	ALAMBRADO P/ QUADRA ESPORTIVA ALTURA 2,00M.....	M	91,00

UN
PEDREIRASIMA
PROG. 1411002/2022
FLS. 3236
P.IG. J

CERTIDAO D.A.T. No. 001707/2002

14.3	BALIZA FUTEBOL DE SALAO.....	UN	2,00
14.4	TABELA DE BASQUETEBOL.....	UN	2,00
14.5	POSTES PARA VOLEIBOL.....	UN	2,00
14.6	PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DA CAIXA	M2	88,95
14.7	PISO INTERTRAVADO TIPO UNIMINI PARA ESTACIONAMENTO.....	M2	400,00
14.8	POSTE PARA ILUMINACAO EXTERNA C/ 4 PÉTALAS HG 400 W.....	UN	4,00
15.0	ARQUIBANCADAS		
15.1	MURO DE ARRIMO EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA....	M3	141,72
15.2	CONCRETO SIMPLES PARA PISO.....	M3	19,37
15.3	PISO INDUSRIAL NO ASSENTO DAS ARQUIBANCADAS....	M2	173,10
15.4	ESCADA PARA ARQUIBANCADAS EM CONCRETO SIMPLES..	M3	1,80

Geraldo Eriberto Werton Cruz
 Engº Civil CREA-CE 6245/D
 SECRETARIA DE OBRAS

 =====
 OBS.: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL, COMPATIVIEIS COM ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.
 =====

E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR. EU, ERNANDES MOREIRA BARROS, DIGITEI A PRESENTE CERTIDAO, QUE VAI ASSINADA PELO CHEFE DA DIVISAO DE ACERVO TECNICO E DEVIDAMENTE VISADA, CONFORME PORTARIA 049/2001 - PRES. DE 02 DE JULHO DE 2001.

FORTALEZA, 23 DE SETEMBRO DE 2002
 VISTO:

CONFERIDO POR:

Francisco Augusto de Castro Neto
 Engº Mecânico - CREA-CE-12050/D
 Registro e Cadastro



Paulo Meyer
 Engº Agrº Paulo de Tarso Meyer Ferreira
 1º Vice-Presidente no Exercício da Presidência

40-129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-2
 Rua Pedroza de Azevedo, 100 - Bairro da Trindade - Fortaleza - CE - CEP 60130-000 - Fone: 31034100 - Fax: 31034100

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 4º do 1ºº Inc. 1ºº, 11 e 12 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 81103005180811440947-6; Data: 30/05/2018 08:28:20

Solo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY53364-OD76;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Ver. Valor de Imposto de Renda: R\$ 0,00
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/06/2022 16:50:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 81103005180811440947-1 a 81103005180811440947-6

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b11e9620b5918293533e834b6c3c3971ef6a06698215711516daa3fd7614ae55fd50270d67382373e7035eba4ae16c88571b9e42fd1490c2ee83c1bc4c4e37da3



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



44-129

M
[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

247714/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **MANOEL VITAL DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL VITAL DE OLIVEIRA**
Registro: **42888CE** RNP: **1601917449**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **CE20180305098** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/02/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMC CONCEITO SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE** CPF/CNPJ: **07.539.273/0001-58**
Endereço do contratante: **RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA** Nº: **153**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Várzea Alegre/ce** UF: **CE** CEP: **63540000**
Contrato: **2018.02.19.1** Celebrado em: **19/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 650.283,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE AGOSTINHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **RIACHINHO**
Cidade: **Várzea Alegre** UF: **CE** CEP: **63540000**
Data de início: **26/02/2018** Conclusão efetiva: **24/08/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE** CPF/CNPJ: **07.539.273/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #5013 - IMÓVEL URBANO 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

Número da ART: **CE20190456873** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/03/2019** Baixada em: **05/08/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE** CPF/CNPJ: **07.539.273/0001-58**
Endereço do contratante: **RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA** Nº: **153**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Várzea Alegre/ce** UF: **CE** CEP: **63540000**
Contrato: **2018.02.19.1** Celebrado em: **19/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 710.918,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE AGOSTINHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **RIACHINHO**
Cidade: **Várzea Alegre** UF: **CE** CEP: **63540000**
Data de início: **26/02/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2019**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE** CPF/CNPJ: **07.539.273/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #5013 - IMÓVEL URBANO 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE Aditivo: 2º ADITIVO AO CONTRATO (VALOR)

Número da ART: **CE20190456868** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/03/2019** Baixada em: **05/08/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

247714/2021

Atividade concluída

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

Endereço do contratante: RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA

Complemento:

Cidade: Várzea Alegre/ce

Contrato: 2018.02.19.1

Valor do contrato: R\$ 650.283,34

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA JOSE AGOSTINHO

Complemento:

Cidade: Várzea Alegre

Data de início: 26/02/2018

Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CPF/CNPJ: 07.539.273/0001-58

N°: 153

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63540000

Celebrado em: 19/02/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

N°: S/N

Bairro: RIACHINHO

UF: CE

CEP: 63540000



Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #5013 - IMÓVEL URBANO 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

Aditivo: 1º ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 247714/2021

20/08/2021, 08:58

zW10B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zW10B

43-129

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: falecongo@crea-ce.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

PELREIRAS/VA
Proc. 1411002/2022
F.S. 3241
P.H. 2

Atestamos para os devidos fins, que se fizerem necessários que a Empresa JMC CONCEITO SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE – ME, inscrita no CNPJ sob nº. 08.863.831/0001-07, sediada na Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22, Bairro Nova Esperança, Farias Brito/CE, CEP 63.185-000, com Registro no CREA/CE Nº. 0000439800, executou sob a responsabilidade do Engº Civil Manoel Vital de Oliveira, Registro Nacional CREA nº. 43980-0 RNP 160191744-9 e CREA/PB 5284D, para a Prefeitura Municipal de Várzea Alegre CNPJ sob Nº. 07.539.273/0001-58, sediada em Várzea Alegre/CE, na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, os serviços e quantitativos conforme detalhado na planilha em anexo, todos devidamente registrados no CREA CE.

Atestamos ainda que os serviços e quantitativos foram executados de acordo com a planilha em anexo, no período compreendido entre 19/02/2018 e 20/07/2019, em cumprimento ao Contrato Nº 2018.02.19.1, e ART de Execução Nº CE20180305098, obedecendo-se rigorosamente as Práticas e Normas de Engenharia e aos prazos pactuados.

Várzea Alegre, 19 de julho de 2019.

André Moreira de Carvalho
ANDRÉ MOREIRA DE CARVALHO
ENGENHEIRO FISCAL
CPF: 043.513.573-20
RNP 061314835-5 CREA/CE 53277/D

Elonmarcos Cândido Correia
ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16
Chave de Impressão: zW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2021 e contém 1 folhas

44-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE

Anexo - Planilha de quantitativos dos Serviços Executados

JMC CONCEITO SERVIÇO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS- EIRELE-ME

CNPJ: 0.863.831/0001-07

RUA: GABRIEL BEZERRA DE MORAIS Nº22,

BAIRRO NOVA ESPERANÇA FARIAS BRITO-CE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

LOCAL: RUA JOSÉ AGOSTINHO, S/N, RIACHINHO, VÁRZEA ALEGRE - CE

ITEM	CÓD.	ORGÃO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 128,31	R\$ 1.539,72
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	574,73	R\$ 4,12	R\$ 2.367,89
TOTAL						1,0	R\$ 3.907,61
2.0 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	40,00	R\$ 24,18	R\$ 967,20
2.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	13,00	R\$ 15,51	R\$ 201,63
TOTAL						2,0	R\$ 1.168,83
3.0 INFRAESTRUTURA							
3.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	126,37	R\$ 43,72	R\$ 5.524,90
3.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.619,40	R\$ 6,67	R\$ 17.471,40



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16

Chave de Impressão: 2W10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

45-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

PEDREINHA
PROJ. 1411002/2021 2
FLS. 3243
FUND.

					0		
3.3	C0843	SEINF RA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	27,00	RS 331,77	RS 8.957,79
3.4	C1604	SEINF RA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	27,00	RS 81,69	RS 2.205,63
				TOTAL	3,0		RS 34.159,72
4.0			SUPERESTRUTURA				
4.1	C1401	SEINF RA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	141,53	RS 108,08	RS 15.206,56
4.2	C0216	SEINF RA	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.638,4 0	RS 6,67	RS 17.598,13
4.3	C0843	SEINF RA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	22,40	RS 331,77	RS 7.431,65
4.4	C1604	SEINF RA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	22,40	RS 81,69	RS 1.829,86
				TOTAL	4,0		RS 42.156,20
5.0			PAREDES E PAINÉIS				
5.1	C0073	SEINF RA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	1.293,1 1	RS 37,58	RS 48.595,07
5.2	C2666	SEINF RA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M5	2,49	RS 1.000,95	RS 2.492,37
5.3	C4070	SEINF RA	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	28,30	RS 369,24	RS 10.449,49
5.4	C0773	SEINF RA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,35	RS 71,20	RS 2.588,12
				TOTAL	5,0		RS 64.125,05
6.0			ESQUADRIAS				
6.1	C4424	SEINF RA	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	RS 501,19	RS 501,19
6.2	C4428	SEINF RA	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	8,00	RS 519,69	RS 4.157,52
6.3	C4523	SEINF RA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2		RS 321,28	RS 0,00
6.4	C1972	SEINF RA	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	CJ	12,00	RS 1.577,00	RS 18.924,00
6.5	C4520	SEINF RA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	26,46	RS 319,48	RS 8.453,44
6.6	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM	M2	10,50	RS 408,90	RS 4.293,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16

Chave de Impressão: 2W10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

46-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

PEDEIRASIA
Proc. 144002/2022
FLS. 3244
Pág. 6

			GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (ENTRADAS DO PLENÁRIO E SECRETARIA) (2X (2,50 X 2,10M))				
6.7	94575	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	6,56	RS 446,21	RS 2.927,14
6.8	94585	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	32,50	RS 370,85	RS 12.052,63
6.9	C2676	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/GAX, DE NEÓPRENE ESP = 6mm	M2	28,70	RS 257,99	RS 7.404,31
6.10	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (WC's)	M2	10,80	RS 373,93	RS 4.038,44
				TOTAL	6.0		RS 62.752,13
7.0			COBERTA				
7.1	92586	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 12/2015	M2	467,86	31,68	RS 14.821,80
7.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF 12/2015	UN	3,00	RS 1.160,21	RS 3.480,63
7.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF 06/2016	M2	467,86	37,78	RS 17.675,75
7.4	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	70,57	RS 62,49	RS 4.409,92
7.5	C2249	SEINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	118,35	RS 27,18	RS 3.216,75
				TOTAL	7.0		RS 43.604,85
8.0			IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	74106 J	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	290,00	7,70	RS 2.233,00
8.2	C1779	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	48,65	RS 26,16	RS 1.272,68
				TOTAL	8.0		RS 3.505,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16

Chave de Impressão: 2W10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

47-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

PELREIRA SILVA
PROG. 1411002/2022
L.S. 3295
P.O. 2

9.0 REVESTIMENTO						
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1.037,03	2,78 R\$ 2.882,94
9.2	87550	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	250,65	15,05 R\$ 3.772,28
9.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	786,39	15,92 R\$ 12.519,33
9.4	C4510	SEINFRA	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	.	RS 15,32 R\$ 0,00
9.5	C3121	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.160,75	RS 20,25 R\$ 23.505,19
9.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	250,65	49,72 R\$ 12.462,32
9.7	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	.	RS 24,40 R\$ 0,00
9.8	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	456,94	RS 31,08 R\$ 14.201,70
				TOTAL	9.0	RS 69.343,76
10.0 PISO						
10.1	C2025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	27,53	RS 385,87 R\$ 10.623,00
10.2	71187	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA (FUNDOS E LATERAL	M2	165,00	RS 63,12 R\$ 10.414,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16

Chave de Impressão: 2W10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

48-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

PELIREIRASINJA
Proc. 1411002/2022
P.L.S. 3246
P.O.S. 1

DA CÂMARA)							
10.3	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	458,89	RS 14,44	RS 6.626,37
10.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	312,00	35,58	RS 11.100,96
10.5	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	69,98	79,55	RS 5.566,91
10.6	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014	M	342,80	RS 10,04	RS 3.451,75
10.7	C1914	SEINFRA	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm)	M2	75,45	RS 37,25	RS 2.810,51
10.8	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	41,30	RS 50,76	RS 2.096,39
10.9	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	37,40	RS 69,86	RS 2.612,76
10.10	C3445	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4cm COLORIDO)	M2	193,00	RS 40,58	RS 7.831,94
10.11	C1089	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	190,00	RS 56,03	RS 10.645,70
10.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	75,00	RS 28,99	RS 2.174,25
10.13	C4429	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (DEGRAUS ENTRADA PLENÁRIO)	M2	40,00	RS 72,94	RS 2.917,60
10.14	C2901	SEINFRA	PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	M2	20,65	RS 153,69	RS 3.173,70
10.15	C4622	SEINFRA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE EM RAMPAS	UN	53,34	RS 3,00	RS 100,02
				TOTAL	10.0		RS 82.146,66
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.1	C1371	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	1.287,77	RS 3,08	RS 3.966,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16
Chave de Impressão: ZW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

49-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/2022
FLS. 2247
Dir. _____

11 2	C0540	SEINF RA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.249,08	RS 3,87	RS 4.833,94
11 3	C0534	SEINF RA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1.267,54	RS 4,63	RS 5.868,71
11 4	C0537	SEINF RA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	257,66	RS 5,68	RS 1.462,51
11 5	C0524	SEINF RA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	154,00	RS 7,77	RS 1.196,58
11 6	C0527	SEINF RA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	39,20	RS 10,62	RS 416,30
11 7	C0530	SEINF RA	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	145,60	RS 14,41	RS 2.098,10
11 8	C0626	SEINF RA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	7,00	RS 16,99	RS 118,93
11 9	C1494	SEINF RA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	11,00	RS 11,03	RS 121,33
11 10	C1496	SEINF RA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	33,00	RS 22,76	RS 751,08
11 11	C1479	SEINF RA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	-	RS 16,79	RS 0,00
11 12	C1489	SEINF RA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	RS 25,62	RS 102,48
11 13	C2493	SEINF RA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	103,00	RS 10,93	RS 1.125,79
11 14	C2484	SEINF RA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	8,00	RS 19,14	RS 153,12
11 15	C1928	SEINF RA	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	11,00	RS 3,30	RS 36,30
11 16	I6432	INSUM O SEINF RA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	170,00	RS 1,80	RS 306,00
11 17	C1119	SEINF RA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	RS 67,14	RS 67,14
11 18	C1124	SEINF RA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	RS 67,14	RS 67,14
11 19	C1127	SEINF RA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	RS 67,14	RS 67,14
11 20	C1131	SEINF RA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00	RS 99,47	RS 99,47
11 21	C1092	SEINF RA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	20,00	RS 15,47	RS 309,40
11 22	C1095	SEINF RA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	12,00	RS 15,48	RS 185,76
11 23	C1098	SEINF RA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	RS 15,48	RS 15,48
11 24	C4562	SEINF RA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	4,00	RS 106,63	RS 426,52
11 25	C4530	SEINF RA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	RS 132,25	RS 396,75
11 26	C1184	SEINF RA	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	957,19	RS 10,36	RS 9.916,49
11 27	C1195	SEINF RA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	3,60	RS 9,60	RS 34,56
11 28	C1197	SEINF RA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm	M	78,70	RS 15,45	RS 1.215,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16

Chave de Impressão: zW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

50-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

RECIBO
PROG. 1411002/2021 2
F.S. 3248
D. 1

(1º)								
11	29	C1661	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	RS 87,53	RS 0,00	
11	30	C1657	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32W)	UN	88,00	RS 81,69	RS 7 188,72
11	31	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	RS 1 127,56	RS 1 127,56
11	32	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	RS 257,37	RS 257,37
11	33	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	RS 301,12	RS 602,24
11	34	C1668	SEINFRA	LUMINARIA P/MUROS FECHADA C/LÂMPADA	UN	13,00	RS 79,58	RS 1 034,54
11	35	39388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) - (PASSEIO EXTERNO)	UN	6,00	RS 33,77	RS 202,62
11	36	39388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) - (PLENÁRIO)	UM	8,00	RS 33,77	RS 270,16
11	37	C4110	SEINFRA	ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO EM SANCA DE FERRO PVC	M	19,00	RS 49,90	RS 948,10
11	38	C1651	SEINFRA	LUMINARIA C/LÂMPADA MISTA DE 160 A 500W (LUSTRE/PÊNDELO - PLENÁRIO)	UN	1,00	RS 696,03	RS 696,03
11	39	C2008	SEINFRA	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2 80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	1,00	RS 408,13	RS 408,13
TOTAL					11,0			RS 48.095,74
12.0								
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
12	1	C2615	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")	M	20,20	RS 4,04	RS 81,61
12	2	C2610	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	M	98,08	RS 5,37	RS 526,69
12	3	C2619	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	M	17,73	RS 16,10	RS 285,45
12	4	C0952	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2")	UN	5,00	RS 5,15	RS 25,75
12	5	C0953	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	29,00	RS 5,40	RS 156,60
12	6	C0956	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	UN	2,00	RS 12,40	RS 24,80
12	7	C1558	SEINFRA	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	19,00	RS 8,57	RS 162,83
12	8	C1559	SEINFRA	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	13,00	RS 9,96	RS 129,48
12	9	C0492	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	6,00	RS 7,54	RS 45,24
12	10	C1729	SEINFRA	LUVÁ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	18,00	RS 3,10	RS 55,80
12	11	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	23,00	RS 5,99	RS 137,77
12	12	C2384	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	6,00	RS 14,53	RS 87,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16
Chave de Impressão: zW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

SI-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

REQUISIÇÃO
PROC. 1411002/2021 2
P.L.S. 3249
RS 80,64

12	C3653	SEINF RA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	24,00	RS 3,36	
12	C0023	SEINF RA	ADAPTADOR PVC SOLD FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	UN	2,00	RS 29,00	RS 58,00
12	C2158	SEINF RA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1")	UN	1,00	RS 49,95	RS 49,95
12	C2167	SEINF RA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	8,00	RS 85,66	RS 685,28
12	C2170	SEINF RA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	6,00	RS 72,76	RS 436,56
12	C2161	SEINF RA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2")	UN	2,00	RS 108,52	RS 217,04
12	C3442	SEINF RA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS -CAP 1000L	UN	2,00	RS 394,87	RS 789,74
TOTAL					12,0		RS 4.036,41
13.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
13	C2595	SEINF RA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	20,97	RS 9,78	RS 205,09
13	C2596	SEINF RA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	78,90	RS 13,32	RS 1.050,95
13	C2598	SEINF RA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	5,55	RS 20,76	RS 115,22
13	C2593	SEINF RA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	60,00	RS 23,92	RS 1.435,20
13	C1551	SEINF RA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	52,00	RS 8,89	RS 462,28
13	C1552	SEINF RA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	21,00	RS 9,79	RS 205,59
13	C1554	SEINF RA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	13,00	RS 15,44	RS 200,72
13	C1549	SEINF RA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00	RS 20,67	RS 496,08
13	C1582	SEINF RA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	6,00	RS 23,99	RS 143,94
13	C1583	SEINF RA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")	UN	4,00	RS 34,84	RS 139,36
13	C1584	SEINF RA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	8,00	RS 31,38	RS 251,04
13	C2347	SEINF RA	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	1,00	RS 24,30	RS 24,30
13	C2350	SEINF RA	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	1,00	RS 19,64	RS 19,64
13	C2359	SEINF RA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD	UN	16,00	RS 14,70	RS 235,20
13	C2093	SEINF RA	RALO SECO PVC RIGIDO	UN	15,00	RS 30,26	RS 453,90
13	C3586	SEINF RA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	6,00	RS 34,00	RS 204,00
13	C4378	SEINF RA	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	1,00	RS 38,57	RS 38,57
13	C0609	SEINF RA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	RS 253,03	RS 1.012,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16

Chave de Impressão: zW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

52-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

13	C3584	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRE MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	RS 53,78	RS 53,78
13	C4162	SEINFRA	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	1,00	RS 1.901,52	RS 1.901,52
					TOTAL	13,0	RS 8.648,49
14.0 LOUÇAS E METAIS							
14	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11,00	RS 482,77	RS 5.310,47
14	C4635	SEINFRA	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	RS 729,08	RS 729,08
14	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,00	RS 196,12	RS 392,24
14	C0986	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	12,00	RS 244,72	RS 2.936,64
14	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	4,13	RS 223,76	RS 924,13
14	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	RS 741,09	RS 741,09
14	C3682	SEINFRA	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	1,00	RS 1.069,95	RS 1.069,95
14	C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	RS 313,79	RS 941,37
14	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	3,00	RS 87,71	RS 263,13
					TOTAL	14,0	RS 13.308,10
15.0 PINTURA							
15	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO AF 06/2014	M2	-	12,32	0,00
15	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	M2	1.160,75	6,37	7.393,98
15	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	-	8,68	0,00
15	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	1.160,75	7,81	9.065,46
15	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	756,59	RS 18,12	13.709,41
15	C1280	SEINFRA	ESMÁLTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	29,40	RS 13,71	403,07
15	C2477	SEINFRA	TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	-	RS 7,74	0,00
15	C1614	SEINFRA	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	347,23	RS 14,00	4.861,50

PEDREIRAS/PA
1411002/2021 2
S. 3250
R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16
Chave de Impressão: ZW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

53-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

PEDREIRAS/MA
PROJ. 141002 /202 2
P.L.S. 3251
RUBR. 2

15	74245/004	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS (JARDIM DE INVERNO)	M2	15,00	RS 11,25	168,75
15	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRILICA	M	38,00	RS 19,09	725,42
				TOTAL	15,0		36.327,59
16,0	MURO						
16	COM P01	PRÓPRIA	MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM. H=2,50M. C/ SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 12,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M		RS 217,72	RS 0,00
16	C2887	SEINFRA	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES. ALTURA ÚTIL 1,80M	M	68,00	RS 217,72	RS 14.804,96
				TOTAL	16,0		RS 14.804,96
17,0	SERVIÇOS DIVERSOS						
17	C4728	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		RS 255,66	RS 0,00
17	C3659 M		GRADE DE FERRO, INCL. PINTURA ESMALTE AUTOMOTIVA, H=2,50M, COM FIXADORES EM POSTE CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	RS 356,88	RS 5.710,08
17	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2		RS 439,98	RS 0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021

23/08/2021, 11:16

Chave de Impressão: zW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

11

54-129





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

PELOREIRASIMA
Proc. 411002/2022
F.L.S. 3252
P.H.D. *[Signature]*

174	37562	SINAPI	PORTÃO DESLIZANTE EM GRADE DE FERRO, INCL. PINTURA ESMALTE AUTOMOTIVA, H=2,43M, COM FIXADORES EM POSTE CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,16	RS 574,80	RS 1.816,37	
175	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN.	1,00	RS 2.001,27	RS 2.001,27	
176	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DÚPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	15,60	RS 339,62	RS 5.298,23	
177	C1620	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=20CM	UN	29,00	RS 65,51	RS 1.899,79	
178	C1429	SEINFRA	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS. INCLUSIVE MATERIAL	M2	42,88	RS 7,92	RS 339,61	
179	C0924	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	9,40	RS 206,54	RS 1.941,48	
1710	C P 01	PROPRIA	GUARDA-CORPO EM VIDRO 10MM FIXADO NO PISO COM 2 PORTAS LATERAIS E FERRAGENS	M2	9,83	RS 309,61	RS 3.043,31	
1711	C1352	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO TIPO PERGOLADO COM PINTURA AUTOMOTIVA (PASSEIO E FRENTE PIVOTANTES DA SECRETARIA)	M2	25,25	RS 336,44	RS 8.495,11	
1712	C P 02	PRÓPRIA	BANCO COM ASSENTO DE MADEIRA MASSARANDUBA PINTADOS COM VERNIZ MARITIMO EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA COM TEXTURA (BANCO DA PRAÇA)	UN	2,00	RS 1.896,87	RS 3.793,74	
1713	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	574,73	RS 6,39	RS 3.672,52	
TOTAL							17,0	RS 38.011,51
SUBTOTAL								RS 570.103,29
BDI								RS 140.815,51
TOTAL GERAL								RS 710.918,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 247714/2021, emitida em 20/08/2021



Certidão nº 247714/2021
23/08/2021, 11:16
Chave de Impressão: zW10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2021 e contém 11 folhas

12

SS-129





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

287249/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **MANOEL VITAL DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL VITAL DE OLIVEIRA**
Registro: **42888CE** RNP: **1601917449**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **CE20210899846** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2021** Baixada em: **14/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO** CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA R. José Alves Pimentel** Nº: **87**
Complemento: **PREDIO PUBLICO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FARIAS BRITO** UF: **CE** CEP: **63185000**
Contrato: **2021111101** Celebrado em: **11/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 848.754,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO R. Francisco P. e Silva** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Boa Vista**
Cidade: **FARIAS BRITO** UF: **CE** CEP: **63185000**
Coordenadas Geográficas: **-8.925943, -39.569734**
Data de início: **11/11/2021** Conclusão efetiva: **11/06/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO** CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 32 - Direção de obra 1,00 unidade; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 32 - Direção de obra 1,00 unidade;**

Observações

Serviços de engenharia para a execução das obras de Reformas de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 287249/2022
14/12/2022, 12:24
d3D3b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3D3b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel. + 55 (85) 3453-5800 Fax. + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea-ce.org.br



Impresso em: 15/12/2022, às 02:03.



56-129

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PEDREIRAS/MA
Proc. 111002/2022
FLS. 3254
Pub. a

ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Prefeitura Municipal de Farias Brito-CE, inscrita no CNPJ de Nº 07.595.572/0001-00, estabelecida na Rua Jose Alves Pimentel, Nº 87, Bairro: Centro no Município de Farias Brito - CE. Atraves do SR. Marcelo de O. Texeira, Engenheiro Civil inscrito no CREA de Nº 0606943951, tendo Vistoriado os Serviços de Execução da Obra de "Serviço de Reforma de Escolas Municipais da Cidades de Farias Brito - CE. Contrato de Nº2021.11.11-01 Executado por a empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, sedia na Rua Gabriel Bezerra de Moraes, Nº 22 - CENTRO - FARIAS BRITO - CE, inscrita no CNPJ de Nº 08.863.831/0001-07, sob a responsabilidade de seus responsáveis técnicos MANOEL VIDAL DE OLIVEIRA, engenheiro civil, CREA - CE 439800-CE, prestou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviços:


Objeto do Contrato: *Execução da Obra de "Serviço de Reforma de Escolas Municipais da Cidades de Farias Brito - CE*

PERIADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: 11/11/2021 a 11/06/2022

Tendo em vista ainda que os serviços executados obedeceram rigorosamente aos detalhes do projeto e especificações, estando estes em plena concordância com as normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das concordâncias do proprietário, sendo assim RESOLVE, dar como recebido TOTAL os serviços abaixo discriminados que representa um percentual de 100% do total

FARIAS BRITO - CE, 11 DE JUNHO DE 2022


Aliomar Liberalino de Almeida Junior
Secretaria/Fundo Municipal de Educação


Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951

CNPJ: Nº 07.595.572/0001-00
Rua Jose Alves Pimentel, nº 87 - CEP: 63.185-000
Email: seinfra_fb@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea-ce.br



Impresso em: 15/12/2022, às 02:03



57-129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03

Chave de Impressão: d3D3b

O documento neste site registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas







**GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

PEDREIRASIMA
Proc. 141002/202 2
F.L.S. 3255
P.ub. *[Handwritten Signature]*

PLANILHA EXECUTADA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIA DE
1 SERVIÇOS DE REFORMA NA E.F. MARIA CARMONA PINHEIRO NOGUEIRA TRAVES DA ENCH RODRIGUES CENTRO FARIAS BRITO/CE					
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	C1170	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,87
1.1.2	C1274	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	8,10
1.2 COBERTURA					
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C. TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72
1.3 REVESTIMENTO					
1.3.1	C1102	REVEDO C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3 FONEIRA TRACCO 1:1	SEINFRA	M2	20,57
1.3.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C. ANO PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm 100 UN/DECORATIVA PAREDE	SEINFRA	M2	8,10
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C. ANO PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 50x5 E 100x50 EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 UN) - DECORATIVA PAREDE PISO	SEINFRA	M2	8,10
1.4 PINTURA					
1.4.1	C1205	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÁOS C.MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,78
1.4.2	34478	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÁOS AP. DE 2014	SINAPI	M2	1.075,76
1.4.3	C1203	ESMALTE DUAS DEMÁOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,90
1.4.4	C1275	ESMALTE DUAS DEMÁOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80
1.4.5	FB 021	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	GRADUA	LN	1,00
1.4.6	C3850	PINTURA HORADOR DUAS DEMÁOS	SEINFRA	M2	444,54
1.5 DIVERSOS					
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.079,50
2 SERVIÇOS DE REFORMA NA E.F. JOANA ALVES REZENZA - RUA ANACY FREITA FRANCILINO SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ					
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1	C1170	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,28
2.2 COBERTURA					
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C. TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,88
2.3 REVESTIMENTO					
2.3.1	C1102	REVEDO C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3 FONEIRA TRACCO 1:1	SEINFRA	M2	20,28
2.3.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C. ANO PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm 100 UN/DECORATIVA PAREDE	SEINFRA	M2	8,00
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C. ANO PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 50x50 E 100x50 EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 UN) - DECORATIVA PAREDE PISO	SEINFRA	M2	8,00
2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO					
2.4.1	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVA-TÓRRES E PISCINAS ELEVADAS C. IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C. APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA B. COMPONENTE	SEINFRA	M2	104,00
2.5 PINTURA					
2.5.1	C1205	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÁOS C.MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	20,28
2.5.2	34478	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÁOS AP. DE 2014	SINAPI	M2	2.018,76
2.5.3	C1203	ESMALTE DUAS DEMÁOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	188,28
2.5.4	C1275	ESMALTE DUAS DEMÁOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	142,20
2.5.5	FB 021	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	GRADUA	LN	1,00
2.5.6	C3850	PINTURA HORADOR DUAS DEMÁOS	SEINFRA	M2	672,00
2.6 DIVERSOS					
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48
3 SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS FUNDAMENTAL FAZ DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO - FARIAS BRITO/CE					
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1.1	C1170	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,87
3.2 COBERTURA					
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C. TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,82
3.3 REVESTIMENTO					
3.3.1	C1102	REVEDO C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3 FONEIRA TRACCO 1:1	SEINFRA	M2	21,87
3.4 PINTURA					
3.4.1	34478	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÁOS AP. DE 2014	SINAPI	M2	1.081,10
3.4.2	C1203	ESMALTE DUAS DEMÁOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	87,20
3.4.3	C1275	ESMALTE DUAS DEMÁOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,40
3.4.4	FB 021	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	GRADUA	LN	1,00
3.5 DIVERSOS					
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	388,70
4 SERVIÇOS DE REFORMA NA E.F. SANTA BARBARA - RUA SÃO VICENTE DE SALES					
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					

Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP-0606943951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03
Chave de Impresão: d3D3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas

A



58-129

[Handwritten Signature]



**GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/2022
Fls. 3256
Rub. *u*

4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,52
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂNCAS	SEINFRA	M2	4,52
4.2 COBERTURA					
4.2.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	1,07
4.3 REVESTIMENTO					
4.3.1	C3160	REVEDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA REFINADA TRACQ 1:1	SEINFRA	M2	14,52
4.3.2	C4421	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10% (10CM x 10CM) (100%) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,52
4.3.3	C1102	REVESTIMENTO C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5CM E 10CM EM CERÂMICA, ATÉ 10% (10 CM x 10CM) - DECORATIVA P/ PAREDE (PISO)	SEINFRA	M2	4,52
4.4 PINTURA					
4.4.1	05403	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, QUAS DEMÓS AP. 25/2014	ENAPL	M2	1.215,4
4.4.2	C1230	ESMALTE DUAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,88
4.4.3	C1278	ESMALTE DUAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	28,15
4.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRCPRA	CM	1,02
4.4.5	03500	PINTURA HORRADOR QUAS DEMÓS	SEINFRA	M2	103,79
4.5 DIVERSOS					
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,52
5 SERVIÇOS DE REFORMA NA CENHARRUNDO DE ESUIA LACERDA (FARMÓ FINE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA - BARRIO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE					
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	47,70
5.1.2	C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDOS C/ REVESTIMENTO	SEINFRA	M3	2,38
5.2 COBERTURA					
5.2.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,07
5.3 REVESTIMENTO					
5.3.1	C3160	REVEDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA REFINADA TRACQ 1:1	SEINFRA	M2	41,75
5.3.2	C4421	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10% (10CM x 10CM) (100%) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	133,44
5.3.3	C1102	REVESTIMENTO C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5CM E 10CM EM CERÂMICA, ATÉ 10% (10 CM x 10CM) - DECORATIVA P/ PAREDE (PISO)	SEINFRA	M2	133,44
5.4 PISOS					
5.4.1	C1611	LANTO DE CONCRETO REGULARIZADO (SP + 3CM)	SEINFRA	M2	12,03
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA (ACMA DE 20X30 CM (300 CM) - PE- SIFÃO - 4 - PISO)	SEINFRA	M2	128,54
5.4.3	C1123	REVESTIMENTO C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 20% EM CERÂMICA, ACMA DE 20X30 CM (300 CM) E PORCELANATOS P/ PAREDE (PISO)	SEINFRA	M2	128,54
5.5 ESQUADRIAS E PERGAMENS					
5.5.1	03036	BORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E COBRADURA, INCLUS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,42
5.6 PINTURA					
5.6.1	05403	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, QUAS DEMÓS AP. 25/2014	ENAPL	M2	571,83
5.6.2	C1230	ESMALTE DUAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,28
5.6.3	C1278	ESMALTE DUAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,42
5.6.4	C1310	PINTURA P/ PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO TIPO NOVACOM	SEINFRA	M2	33,44
5.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRCPRA	CM	1,02
5.7 DIVERSOS					
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	251,17
6 SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACIOTE E RIBEIRO - VILA LAMAJU - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE					
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂNCAS	SEINFRA	M2	8,58
6.2 REVESTIMENTO					
6.2.1	C3160	REVEDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA REFINADA TRACQ 1:1	SEINFRA	M2	11,74
6.2.2	C4421	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10% (10CM x 10CM) (100%) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,58
6.2.3	C1102	REVESTIMENTO C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5CM E 10CM EM CERÂMICA, ATÉ 10% (10 CM x 10CM) - DECORATIVA P/ PAREDE (PISO)	SEINFRA	M2	8,58
6.3 COBERTURA					
6.3.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,58
6.4 PISOS					
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA (ACMA DE 20X30 CM (300 CM) - PE- SIFÃO - 4 - PISO)	SEINFRA	M2	1,03
6.4.2	C1123	REVESTIMENTO C/ ARQ. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 20% EM CERÂMICA, ACMA DE 20X30 CM (300 CM) E PORCELANATOS P/ PAREDE (PISO)	SEINFRA	M2	3,00
6.5 PINTURA					
6.5.1	C1208	ESMALTAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÓS C/ PVA	SEINFRA	M2	11,74

Marcelo de O Texeira
Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03
Chave de Impressão: d303b
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas

A



59-129

ju



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3257
Púb. *[Signature]*

6.2	0340	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP_06/2014	SINAFI	M2	1.647,51
6.3	0160	PINTURA HORADOR	SEINFRA	M2	1.070,00
6.4	0160	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	172,62
6.5	0179	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	172,47
6.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PÍNCEL	PROPRIA	UN	1,00
6.6 SERVIÇOS DIVERSOS					
6.6.1	03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,60
7 SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DESE SALAS (PADRÃO FINE) CEP 13446 DE ALCANTARA COSTA - VILA CARÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE					
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,07
7.1.2	01074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,03
7.1.3	01068	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJOTE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,88
7.2 REVESTIMENTO					
7.2.1	03162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1	SEINFRA	M2	18,07
7.2.2	04431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 mm) - DECORATIVA P. PAREDE	SEINFRA	M2	2,03
7.2.3	01102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 200 E 250mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 mm) - DECORATIVA (PAREDE PISO)	SEINFRA	M2	2,03
7.3 COBERTA					
7.3.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93
7.4 PISO					
7.4.1	03001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA COM DE 20x20 cm (200 mm) - PISO	SEINFRA	M2	1,88
7.4.2	01129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 200mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 20x20 cm (200 mm) E PORCELANATOS (PAREDE-PISO)	SEINFRA	M2	1,88
7.4.3	01926	PISO RUSTICO DE CONCRETO MIRADO (1,20x1,20m) ESP. = 7cm	SEINFRA	M2	1,88
7.5 PINTURA					
7.5.1	01260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	278,00
7.5.2	01200	RELAZAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TELAÇOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,07
7.5.3	0340	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP_06/2014	SINAFI	M2	1.647,51
7.5.4	0160	PINTURA HORADOR	SEINFRA	M2	1.070,00
7.5.5	0179	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,32
7.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PÍNCEL	PROPRIA	UN	1,00
7.6 SERVIÇOS DIVERSOS					
7.6.1	03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23
8 SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.E.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE					
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,07
8.2 COBERTA					
8.2.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,93
8.3 REVESTIMENTO					
8.3.1	03162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1	SEINFRA	M2	18,07
8.4 PINTURA					
8.4.1	0340	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP_06/2014	SINAFI	M2	787,51
8.4.2	01260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,70
8.4.3	0179	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	98,34
8.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PÍNCEL	PROPRIA	UN	1,00
8.5 DIVERSOS					
8.5.1	03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	548,29
9 SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.E.F. - CICERO RODRIGUES DE ARAUJO - VILA LAMBEDOURO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE					
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
9.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,07
9.2 COBERTA					
9.2.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93
9.3 REVESTIMENTO					
9.3.1	03162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1	SEINFRA	M2	18,07
9.3.2	04431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 mm) - DECORATIVA P. PAREDE	SEINFRA	M2	5,78
9.3.3	01102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 200mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 mm) - DECORATIVA (PAREDE PISO)	SEINFRA	M2	5,78
9.4 PINTURA					
9.4.1	0340	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP_06/2014	SINAFI	M2	247,14
9.4.2	01260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	84,88

[Signature]
Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03
Chave de Impressão: d3d3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas

4



60-129

[Signature]



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
Fls. 3258
P. 2

8.4.3	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEN/FRA	M2	23,40
8.4.4	FB 201	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PROPRIA	UN	1,00
8.5	DIVERSOS				
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEN/FRA	M2	211,50
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE DE SALAS (PADRÃO FNDE) DEZ EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PÍO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE				
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEN/FRA	M2	21,60
9.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C CERÂMICAS	SEN/FRA	M2	7,50
9.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEN/FRA	M2	2,50
9.2	REVESTIMENTO				
9.2.1	C3182	NECESSO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEGRADA TPAÇO 1:3	SEN/FRA	M2	21,15
9.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10/10CM 100 CM ² - DECORATIVA PAREDE	SEN/FRA	M2	8,50
9.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2CM EM CERÂMICA ATÉ 10/10 CM (100 CM ² - DECORATIVA PAREDE PISO)	SEN/FRA	M2	8,50
9.3	COBERTA				
9.3.1	C2200	RETELHAMENTO C TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEN/FRA	M2	12,00
9.4	PISOS				
9.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C ARG. PRÉ-FABRICADA ADIAMA DE 30X30 CM (500 CM ² - PE-5 PE-4 - P. PISO)	SEN/FRA	M2	3,30
9.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2CM EM CERÂMICA ADIAMA DE 30X30 CM (500 CM ² E PORCELANATOS PAREDE PISO)	SEN/FRA	M2	3,90
9.5	PINTURA				
9.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C MASSA DE PUA	SEN/FRA	M2	21,60
9.5.2	3848	APLICADO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF. 382014	SINAPI	M2	1.462,50
9.5.3	C2550	PINTURA HIDRADOR	SEN/FRA	M2	1.104,00
9.5.4	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEN/FRA	M2	145,20
9.5.5	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEN/FRA	M2	145,20
9.5.6	FB 201	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PROPRIA	UN	1,00
9.6	SERVIÇOS DIVERSOS				
9.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEN/FRA	M2	916,30
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE DE SALAS (PADRÃO FNDE) DE JERF JOAGUM FERREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE				
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEN/FRA	M2	16,50
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C CERÂMICAS	SEN/FRA	M2	7,50
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEN/FRA	M2	2,50
10.2	REVESTIMENTO				
10.2.1	C3182	NECESSO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEGRADA TPAÇO 1:3	SEN/FRA	M2	18,00
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10/10CM 100 CM ² - DECORATIVA PAREDE	SEN/FRA	M2	7,80
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2CM EM CERÂMICA ATÉ 10/10 CM (100 CM ² - DECORATIVA PAREDE PISO)	SEN/FRA	M2	1,80
10.3	COBERTA				
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C TELHA CERÂMICA	SEN/FRA	M2	11,80
10.4	PISOS				
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C ARG. PRÉ-FABRICADA ADIAMA DE 30X30 CM (500 CM ² - PE-5 PE-4 - P. PISO)	SEN/FRA	M2	3,30
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2CM EM CERÂMICA ADIAMA DE 30X30 CM (500 CM ² E PORCELANATOS PAREDE PISO)	SEN/FRA	M2	3,30
10.4.3	C1828	PISO RUSTICO DE CONCRETO ARADO (1 CM ² 20 CM ² SP + 7CM)	SEN/FRA	M2	3,30
10.5	PINTURA				
10.5.1	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEN/FRA	M2	276,00
10.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C MASSA DE PUA	SEN/FRA	M2	18,00
10.5.3	3848	APLICADO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF. 382014	SINAPI	M2	1.806,00
10.5.4	C2550	PINTURA HIDRADOR	SEN/FRA	M2	1.212,00
10.5.5	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEN/FRA	M2	145,20
10.5.6	FB 201	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PROPRIA	UN	1,00
10.6	SERVIÇOS DIVERSOS				
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEN/FRA	M2	127,20
11	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO CE				
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEN/FRA	M2	16,10
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C CERÂMICAS	SEN/FRA	M2	4,90
11.2	REVESTIMENTO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022.



Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03
Chave de Impressão: d3D3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas

4

Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951



61-129

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PEDEIREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022 2
F.S. 3259
17/10.

12.0.1	C3182	REBOCO D'ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA TRAÇO 1:1	SEM/PRA	M2	18,52
12.0.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10/12CM (100 OPH) - DECORATIVA P. PAREDE	SEM/PRA	M2	4,91
12.0.3	C1102	REJUNTAMENTO D'ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 20MM EM CERÂMICA ATÉ 30X30 CM (100 OPH) (PAREDE RISO)	SEM/PRA	M2	4,91
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO				
12.3.1	C1179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA C/ VED. DE POLIÉSTER	SEM/PRA	M2	107,32
12.3.2	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PAREDES ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BICOMPONENTE	SEM/PRA	M2	64,76
12.4	COBERTURA				
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEM/PRA	M2	6,57
12.5	PISO				
12.5.1	C2001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ADICIMA DE 30X30 CM (100 OPH) - RE-SPINHA - R. PISO	SEM/PRA	M2	4,76
12.5.2	C1122	REJUNTAMENTO D'ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 20MM EM CERÂMICA ADICIM DE 30X30 CM (100 OPH) E PORCELANATOS (PAREDE RISO)	SEM/PRA	M2	4,76
12.6	PINTURA				
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CINZELA DE	SEM/PRA	M2	15,32
12.6.2	33433	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP. 20.2014	SINAFI	M2	2.111,24
12.6.3	C2382	MUTRÃO MISTO - PINTURA INDRACOR	SEM/PRA	M2	100,44
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEM/PRA	M2	20,22
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEM/PRA	M2	101,36
12.6.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PÍNCEL	PIÇERIA	LN	1,00
12.7	SERVIÇOS DIVERSOS				
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEM/PRA	M2	101,23
13	SERVIÇOS DE REFORMA NA DEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO DISTRITO NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE				
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO D'ARGAMASSA	SEM/PRA	M2	14,41
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO D CERÂMICAS	SEM/PRA	M2	1,98
13.2	COBERTURA				
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEM/PRA	M2	6,57
13.3	REVESTIMENTO				
13.3.1	C3182	REBOCO D' ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA TRAÇO 1:1	SEM/PRA	M2	14,41
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10/12CM (100 OPH) - DECORATIVA P. PAREDE	SEM/PRA	M2	2,19
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO D'ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 20MM E 100MM EM CERÂMICA ATÉ 10X10 CM (100 OPH) - DECORATIVA (PAREDE RISO)	SEM/PRA	M2	2,19
13.4	PINTURA				
13.4.1	33433	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP. 20.2014	SINAFI	M2	1.441,28
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEM/PRA	M2	162,22
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEM/PRA	M2	24,34
13.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PÍNCEL	PIÇERIA	LN	1,00
13.4.5	C2382	MUTRÃO MISTO - PINTURA INDRACOR	SEM/PRA	M2	84,76
13.5	DIVERSOS				
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEM/PRA	M2	812,64
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA ZEI MARCELINO PRIMO CORREIA DISTRITO GARUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE				
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO D'ARGAMASSA	SEM/PRA	M2	62,24
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO D CERÂMICAS	SEM/PRA	M2	104,88
14.2	REVESTIMENTO				
14.2.1	C3182	REBOCO D' ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA TRAÇO 1:1	SEM/PRA	M2	62,24
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10/12CM (100 OPH) - DECORATIVA P. PAREDE	SEM/PRA	M2	104,88
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO D'ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 20MM EM CERÂMICA ATÉ 10X10 CM (100 OPH) - DECORATIVA (PAREDE RISO)	SEM/PRA	M2	104,88
14.3	COBERTURA				
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEM/PRA	M2	20,21
14.4	PISO				
14.4.1	C2001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ADICIMA DE 30X30 CM (100 OPH) - RE-SPINHA - R. PISO	SEM/PRA	M2	6,55
14.4.2	C1122	REJUNTAMENTO D'ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 20MM EM CERÂMICA ADICIM DE 30X30 CM (100 OPH) E PORCELANATOS (PAREDE RISO)	SEM/PRA	M2	6,55
14.5	PINTURA				
14.5.1	33433	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP. 20.2014	SINAFI	M2	6.441,68
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEM/PRA	M2	101,36
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEM/PRA	M2	93,73

Marcelo de O. Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022.



Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03

Chave de Impressão: d3D3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas

[Handwritten signature]



62-129

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002 /202 2
FLS. 3260
FID.

14.2.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE PITO A FÁCUL	PRÓPRIA	LN	1,00
SERVIÇOS DIVERSOS					
14.4.1	01447	LIMPEZA DE RISO EM ÁREA URBANIZADA	SEMPRA	M2	218,20
SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEP PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA DISTRITO CARUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
15.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SEMPRA	M2	21,83
15.1.2	01074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE CERÂMICAS	SEMPRA	M2	14,03
REVESTIMENTO					
15.2.1	01102	REVESTIDO ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA VENERADA TRAZO 17	SEMPRA	M2	21,83
15.2.2	04431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E ÁREA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEMPRA	M2	11,83
15.2.3	01102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 20cm; EM C/ÁREA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE RISO)	SEMPRA	M2	11,83
COBERTA					
15.2.3	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEMPRA	M2	12,28
PISO					
15.4.1	03001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 20x20 cm (400 cm²) - P/ PISO - P/ RISO	SEMPRA	M2	8,00
15.4.2	01122	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 20cm EM CERÂMICA ACIMA DE 20x20 cm (400 cm²) E PORCELANATOS PAREDE RISO	SEMPRA	M2	3,00
PINTURA					
15.5.1	01203	EMALTE DAS PAREDES INTERNAS E DEGRAS C/ MASSA DE PVA	SEMPRA	M2	21,83
15.5.2	03483	APLICAÇÃO MANUAL DE BEM-QUERER LATEX ACRÍLICO EM PAREDES DUAS DEMÓS AF. 06/2014	SIPLA	M2	1.402,00
15.5.3	03880	PINTURA HIDRADOR	SEMPRA	M2	1.154,00
15.5.4	01203	EMALTE DAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEMPRA	M2	140,70
15.5.5	01278	EMALTE DAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEMPRA	M2	140,23
15.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE PITO A FÁCUL	PRÓPRIA	LN	1,00
DIVERSOS					
15.6.1	01447	LIMPEZA DE RISO EM ÁREA URBANIZADA	SEMPRA	M2	218,20
SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEP ANTONIO PEREIRA E SILVA VIA UNARI ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
15.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SEMPRA	M2	12,13
15.1.2	01074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE CERÂMICAS	SEMPRA	M2	7,94
15.1.3	01068	DEMOLIÇÃO DE RISO ORIENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEMPRA	M2	3,36
REVESTIMENTO					
15.2.1	01102	REVESTIDO ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA VENERADA TRAZO 17	SEMPRA	M2	22,18
15.2.2	04431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E ÁREA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEMPRA	M2	11,83
15.2.3	01102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 20cm; EM C/ÁREA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE RISO)	SEMPRA	M2	11,83
COBERTA					
15.2.3	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEMPRA	M2	11,83
PISO					
15.4.1	03001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 20x20 cm (400 cm²) - P/ PISO - P/ RISO	SEMPRA	M2	3,36
15.4.2	01122	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 20cm EM CERÂMICA ACIMA DE 20x20 cm (400 cm²) E PORCELANATOS PAREDE RISO	SEMPRA	M2	3,36
15.4.3	01308	RISO RUSTICO DE CONCRETO VIRADO (1,22x1,22m) ESP. = 7cm	SEMPRA	M2	8,22
PINTURA					
15.5.1	01203	EMALTE DAS PAREDES INTERNAS E DEGRAS C/ MASSA DE PVA	SEMPRA	M2	279,50
15.5.2	01203	EMALTE DAS PAREDES INTERNAS E DEGRAS C/ MASSA DE PVA	SEMPRA	M2	32,11
15.5.3	03483	APLICAÇÃO MANUAL DE BEM-QUERER LATEX ACRÍLICO EM PAREDES DUAS DEMÓS AF. 06/2014	SIPLA	M2	1.804,00
15.5.4	03880	PINTURA HIDRADOR	SEMPRA	M2	1.211,22
15.5.5	01278	EMALTE DAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEMPRA	M2	140,23
15.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE PITO A FÁCUL	PRÓPRIA	LN	1,00
SERVIÇOS DIVERSOS					
15.6.1	01447	LIMPEZA DE RISO EM ÁREA URBANIZADA	SEMPRA	M2	218,20
SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMO ALVES PEREIRA DISTRITO QUINCUNIA - FARIAS BRITO - CEARÁ					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
17.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SEMPRA	M2	22,17
REVESTIMENTO					
17.2.1	01102	REVESTIDO ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA VENERADA TRAZO 17	SEMPRA	M2	12,17
COBERTA					
17.3.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEMPRA	M2	12,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03

Chave de Impressão: d303b
O documento neste ato registrado foi arquivado em 14/12/2022 e contém 9 folhas

Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel. + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impressão em: 15/12/2022, às 02:03

63-129





GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PEDEIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3261
Proc. *u*

17.4	PINTURA				
17.4.1	01200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEMPRA	M2	128,90
17.4.2	01279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEMPRA	M2	13,16
17.4.3	03880	MULTIÇÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEMPRA	M2	601,00
17.4.4	35483	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP. 08/2014	SINAPI	M2	1.807,84
17.4.5	78.001	ABERTURA DE LETREIRO	BRCPRA	UN	1,00
17.5	SERVIÇOS FINAIS				
17.5.1	03447	LIMPEZA DE RISO EM AREA URBANIZADA	SEMPRA	M2	648,74
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CER) - AMCARIO MOREIRA - DISTRITO DE QUINCUNIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE				
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
18.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEMPRA	M2	14,60
18.1.2	01074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEMPRA	M2	8,70
18.2	REVESTIMENTO				
18.2.1	03182	REVEDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BATERADA TRACCO 1:1	SEMPRA	M2	14,60
18.2.2	04431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10X10 CM (100 CM) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEMPRA	M2	147,00
18.2.3	01100	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 3MM EM CERÂMICA ATE 30X30 CM (300 CM) - PAREDE RISO	SEMPRA	M2	147,00
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES				
18.3.1	01178	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE C/ BASTA APLICADA PRE-FABRICADA C/ VED. DE POLIURETA	SEMPRA	M2	27,40
18.3.2	01470	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVOÁRIOS E RECIPIENTES ELEVADOS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELASTICA BI-COMPONENTE	SEMPRA	M2	38,78
18.4	COBERTURA				
18.4.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEMPRA	M2	11,70
18.5	RISOS				
18.5.1	03021	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA (10X10 CM) (100 CM) - PAREDE - RISO	SEMPRA	M2	8,00
18.5.2	01121	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 3MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 10X10 CM (300 CM) E PORCELANATO PAREDE RISO	SEMPRA	M2	7,00
18.6	PINTURA				
18.6.1	01200	ESMALTAMENTO DE PAREDES INTERIAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE FIM	SEMPRA	M2	14,60
18.6.2	35483	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP. 08/2014	SINAPI	M2	1.243,12
18.6.3	03880	MULTIÇÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEMPRA	M2	124,40
18.6.4	01279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEMPRA	M2	342,22
18.6.5	78.001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	BRCPRA	UN	1,00
18.7	SERVIÇOS DIVERSOS				
18.7.1	03447	LIMPEZA DE RISO EM AREA URBANIZADA	SEMPRA	M2	622,40
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESPADUJA DE CASA 1 - NELA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNIA, MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CEARA				
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
19.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEMPRA	M2	9,70
19.2	COBERTA				
19.2.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEMPRA	M2	14,44
19.3	REVESTIMENTO				
19.3.1	03182	REVEDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA B/ FINEZAR, TRACCO 1:1	SEMPRA	M2	9,70
19.4	PINTURA				
19.4.1	35483	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP. 08/2014	SINAPI	M2	1.243,88
19.4.2	01200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEMPRA	M2	88,00
19.4.3	01279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEMPRA	M2	10,00
19.4.4	78.001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	BRCPRA	UN	1,00
19.5	DIVERSOS				
19.5.1	03447	LIMPEZA DE RISO EM AREA URBANIZADA	SEMPRA	M2	211,90
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 31 SALAS (PADRÃO FNDE) EFF. JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS 1 - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE				
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
20.1.1	01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEMPRA	M2	19,37
20.1.2	01074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEMPRA	M2	7,90
20.1.3	01086	DEMOLIÇÃO DE RISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEMPRA	M2	8,14
20.2	REVESTIMENTO				
20.2.1	03182	REVEDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BATERADA TRACCO 1:1	SEMPRA	M2	16,67
20.2.2	04431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10X10 CM (100 CM) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEMPRA	M2	18,00
20.2.3	01100	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 3MM ENCEMÂNCIA ATE 10X10 CM (100 CM) - DECORATIVA (PAREDE RISO)	SEMPRA	M2	18,00
20.3	COBERTA				
20.3.1	02200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEMPRA	M2	11,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 28724/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 28724/2022
15/12/2022, 02:03

Chave de Impressão: d303b

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas

Marcelo de O Texeira
Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951



64-129




**GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022 2
FLS. 3262
Pub. 2

204 PISOS						
20.4.1	02001	DESMIDA ESVAIADA REFINADA C. ARG. (PRE-FABRICADA) (MA DE 20X20 CM) (200 CM ²) (RE-SECO) - P. PISO	SEN/PRA	M2		5,24
20.4.2	01123	REJUNTAMENTO C. ARG. (PRE-FABRICADA) JUNTA ATÉ 2CM EM DESMIDA, ACIMA DE 20X20 CM (200 CM ²), E PORCELANATO (PAREDE PISO)	SEN/PRA	M2		3,04
20.4.3	01326	PISO RUSTICO DE CONCRETO MIRADO (120X120 CM) (330 + 7CM)	SEN/PRA	M2		1,28
205 PINTURA						
20.5.1	01280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEN/PRA	M2		276,33
20.5.2	01200	ENCANAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS (MASSA) DE PVA	SEN/PRA	M2		16,07
20.5.3	25493	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM PINTURAS ACRÍLICAS EM PAREDES DUAS DEMÃOS AP. 20/2018	SINARI	M2		1.838,96
20.5.4	03395	PINTURA HIDRADA	SEN/PRA	M2		1.213,12
20.5.5	01274	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEN/PRA	M2		142,72
20.5.6	PB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	ARCORIA	UM		1,00
206 SERVIÇOS DIVERSOS						
20.6.1	03447	LIMPEZA DE RISO EM ÁREA URBANIZADA	SEN/PRA	M2		737,22

Farias Brito (CE), 11 de Junho de 2022


Aliomar Liberalino de Almeida Junior
Secretaria/Fundo Municipal de Educação


Marcelo de O Texeira
Engenheiro Civil
RNP 0606943951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 287249/2022, emitida em 14/12/2022.




Certidão nº 287249/2022
15/12/2022, 02:03

Chave de Impressão: d303b

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel. • 55 (85) 3453-5800 Fax: • 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



Impresso em: 15/12/2022, às 02:03



65-129




CREA
CE

CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO CEARÁ

CERTIDÃO DE ACHRVO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 02.074
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do V.B. e 3º do Lei Federal 5.007/1994 e Art. 9º do XII
do Lei Estadual 8.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 8110301171045430194-1; Data: 30/11/2017 10:50:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB85536-X8D;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CERTIDÃO D.A.T. 000002/2004

CERTIFICADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 2002
FINS DE ACHRVO TÉCNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA-CE
ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

PEDREIRASIMA
11/10/2002 2
3263
PARA
PARTES

MANOEL VITAL DE OLIVEIRA..... CARTEIRA 9806284D.
TÍTULOS: ENGO. CIVIL.....
ATRIBUIÇÕES : RES ... 218. ART 97, 29.08.73
ENDEREÇO: AV. GEL. TEODORICO TELES - 543 CRUZ CRATO-CE 83100000

ART Nº 0000404350..... DE: 17/05/2002. BAIXA POR MOTIVO DE CONCLUSÃO.
DESCRIÇÃO OBRA/SERVICO:
CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) POSTOS DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA SEDE DE CARIRIACU E
NAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO E BANANEIRA.
VALOR DO CONTRATO: *****250.500,00.
LOCAL OBRA/SERVICO: SÍTIOS BANANEIRAS E GENIPAPEIRO CARIRIACU-CE 83220000
EMPRESA EXECUTANTE: JMC CONST IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU.
ENDEREÇO: PARQUE RECREIO BARAÍSO S/N BARAÍSO CARIRIACU-CE 83220000.
APRESENTOU NA BAIXA: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARIRIACU.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.
FIRMA: JMC CONSTRUÇÕES IND. COM. & REP. LTDA

Atesto através do presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, para se
fazer prova junto ao CREA-CE e à órgãos públicos ou privados e à quem inte
ressar que acompanhei e por último vistoriei os serviços de Construção Civil
civil, originados das planilhas orçamentárias acertado no contrato de empreita
global, celebrado entre as partes JMC CONSTRUÇÕES IND. COM. & REP. LTDA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU, como prova ART n.º 404350 da responsabi
lidade do Civil Sr. Dr. Manoel Vital De Oliveira, CREA-PE 5.284/D.

A Construção de 03 Postos de Saúde no Município de Caririácu teve
seus serviços executados em conformidade com as especificações técnicas
e normas contratuais, podendo dar o recebimento e atestar em caráter DEFINI
TIVO a conclusão da obra.

66-129



CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO CEARÁ

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 36.876-0
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º da Lei Federal 6.325/1994 e Art. 8º da Lei
do Estado 8.721/2008 autenticado a presença imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 81103011171045430194-2; Data: 30/11/2017 10:56:39
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR65535-802C;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO

CERTIDÃO D.A.T. 000002/2004

ATESTADO TÉCNICO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
Fls. 3264
PDR. *[assinatura]*

Contratada: JMC Construções Ind. Com. & Rep. Ltda

C.N.P.J. 08.534.355/0001-01

Período de Execução: 29/04/2002 até 27/08/2002

Ordem de Serviço: 29/04/2002

Obra: Construção de 03 Postos de Saúde...

Obra Especificada: Construção de 03 Postos de Saúde nas localidades de Genipapeiro, Bananeira e São...

Local: Caririagü-Ceará

Valor Total do Contrato: R\$ 250.588,93

Engenheiro Responsável: Manoel Vital De Oliveira CREA N° 5.294/D/FE

SERVICOS EXECUTADOS

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação da obra.....		8,00
1.2	Placa inaugural de bronze.....		8,00
1.3	Limpeza do terreno.....	m2	628,68
1.4	Locação da obra.....	m2	628,52
1.5	Placa padrão.....	m2	16,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Excavação manual.....	m3	219,91
2.2	Reaterro de vala.....	m3	108,67
2.3	Aterro com aquisição.....	m3	32,39
3	ALVENARIA		
3.1	De embasamento em tijolo comum.....	m3	36,09
3.2	De fundação em pedra argamassada (h=50cm).....	m3	107,24

67-129

[Assinaturas manuscritas]

CERTIDAO DE ACERVO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.871-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.220/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 adotando a seguinte imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 81103011171045430194-3; Data: 30/11/2017 10:50:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB65534-70F7;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CERTIDAO D.A.T. 002002/2004

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/2022
P.S. 3265
RUB. m2 2513,20
m2 15,28
m2 30,25

3.3	De elevação em tijolo furado e=15cm.....		
3.4	De combogó de cimento (50x50) cm.....		
3.5	De elevação em tijolo furado e=20cm.....		
4	CONCRETO		
4.1	Anel de impermeabilização.....	m3	5,17
4.2	Concreto para fundação.....	m3	11,64
4.3	Concreto armado.....	m3	19,96
4.4	Laje voltterrana para piso.....	m2	69,14
4.5	Vergas em concreto armado.....	m3	2,05
4.6	Cinta aérea.....	m3	4,12
5	COBERTURA		
5.1	Madeiramento para telha fibrocimento.....	m2	258,32
5.2	Estrutura metálica p/ telha fibrocimento.....	m2	21,51
5.3	Telha de fibrocimento.....	m2	358,32
5.4	Capote.....	m1	77,26
5.5	Forro de gesso.....	m2	568,96
5.6	Madeiramento para telha colonial.....	m2	324,12
5.7	Telhamento colonial.....	m2	324,12
5.8	Baixa e bica.....	m1	59,20
5.9	Beiral.....	m1	59,20
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	Porta paraná completa 0,80x2,10m.....	un	24,00
6.2	Porta paraná completa 0,80x2,10m.....	un	27,00
6.3	Porta de ficha completa 1,20x2,10m.....	un	3,00
6.4	Porta de ficha completa 0,80x2,10m.....	un	1,00
6.5	Janela veneziana / vidro.....	m2	29,59
6.6	Janela tipo grade de ventila. (1,00x0,40).....	un	28,00
6.7	Porta tipo alçapão.....	un	1,00
6.8	Estrutura de ferro metalon.....	m2	8,10
6.9	Grade de ferro.....	m2	8,10
6.10	Portão de ferro de metalon.....	m2	17,87
6.11	Janela veneziana móvel.....	m2	22,00
6.12	Armário de pia.....	m2	1,60
7	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco.....	m2	3.252,33
7.2	Emboço para azulejo.....	m2	451,06
7.3	Reboco cimento e areia (massa única).....	m2	2.805,90
7.4	Cantoneira de alumínio.....	m1	30,00
7.5	Cerâmica esmaltada.....	m2	265,42
7.6	Rejuntamento de azulejo.....	m2	451,06
7.7	Azulejo branco.....	m2	105,64

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO CEARÁ

CERTIDAO DE ACERVO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 04 875-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 7.721/2008 autenticado a presente impressão digitalizada, reprodução fiel
do documento representado e conforme esse ato, D-Referido à(s) cópia(s) do(s) Doc. nº
Cód. Autenticação: 81103011171045430194-4; Data: 30/11/2017 10:50:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AGB55533-H7KX
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://saledigital.tjpb.jus.br>

CERTIDAO D.A.T. 000002/2004

PEDREIRAS
Prog. 1411002/202 2
FLS. 3266
muit

8 PAVIMENTAÇÃO

8.1	Leitura de concreto.....	m2	626,51
8.2	Reg. De base ara piso cerâmico.....	m2	607,95
8.3	Cerâmica esmaltada.....	m2	607,70
8.4	Piso cimentado.....	m2	18,61
8.5	Calçada de contorno l=60cm.....	ml	96,20

9 INSTALAÇÃO ARG-SANITARIA

9.1	Tubo PVC sold. Marr. D=25 c/ conexões.....	ml	124,00
9.2	Tubo PVC sold. Marr. D=32 c/ conexões.....	ml	84,00
9.3	Registro de gaveta bruto de 3/4".....	un	2,00
9.4	Registro de gaveta bruto de 1".....	un	3,00
9.5	Tubo PVC branco p/essg. D=40mm.....	ml	38,99
9.6	Tubo PVC branco p/essg. D=50mm.....	ml	126,00
9.7	Tubo PVC branco p/essg. D=75mm.....	ml	18,00
9.8	Tubo PVC branco p/essg. D=100mm.....	ml	132,00
9.9	Caixa sinf. em PVC saída de 50mm.....	un	18,00
9.10	Caixa sinf. em PVC saída de 75mm.....	un	6,00
9.11	Bancada em granito.....	m2	21,54
9.12	Lavatório sem coluna com acessórios.....	un	22,00
9.13	Bacia sinfonada.....	un	22,00
9.14	Saboneteira de louça branca (15x15).....	un	22,00
9.15	Porta toalha de louça.....	un	22,00
9.16	Porta sabão líquido.....	un	7,00
9.17	Porta toalha de papel.....	un	7,00
9.18	Porta toalha de louça branca.....	un	22,00
9.19	Caixa de descarga de sobrepor.....	un	22,00
9.20	Pla inox raba simples.....	un	7,00
9.21	Torneira longa para pia inox.....	un	7,00
9.22	Conjunto fossa sumidouro.....	un	8,00
9.23	Caixa de inspeção 60x60x60cm.....	un	18,00
9.24	Registro de pressão c/ cancela.....	un	4,00
9.25	Chuveiro plástico.....	un	4,00

10 INSTALAÇÕES ELETRICAS

10.1	Eletroduto PVC rígido de 3/4.....	ml	120,00
10.2	Caixa de ligação 4x2".....	un	132,00
10.3	Disjuntor de 15A.....	un	12,00
10.4	Pio isolado 1,5 mm2.....	un	1.500,00
10.5	Lum. Fluor. p/ duas lâmpadas de 20w.....	un	24,00
10.6	Lum. Fluor. p/ duas lâmpadas de 40w.....	un	28,00
10.7	Interruptor de 1 seção.....	un	8,00
10.8	Interruptor de 2 seção.....	un	8,00
10.9	Interruptor de 3 seção.....	un	12,00
10.10	Tomada de 100W.....	un	68,00

69-129

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDAO DE ACERVO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 875-0
R. Francisco Gilvane Teófilo, 100 - Zona Sul - Fortaleza - CE - CEP: 61030-000 - Fone: (85) 2413400 - Fax: (85) 2413400

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.030/1994 e Art. 9º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 adotada e presente em meio digitalizado, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 81103011171045430194-5; Data: 30/11/2017 10:50:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AGB65532-H36E
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CERTIDAO D.A.T. 000002/2004

10.11	Three way.....	un	2,00
10.12	Quadro de distribuição p/ 6 disjuntores.....	un	1,00
10.13	Globo c/ lâmpada de 60W.....	un	24,00
10.14	Tomada computador.....	un	2,00
10.15	Quadro de distribuição p/ 6 disjuntores.....	un	2,00
11 PINTURA			
11.1	Hidrecof em paredes.....	m2	2.752,83
11.2	Emassamento em esquadrias de madeira.....	m2	336,80
11.3	Esmalte em esquadrias de ferro.....	m2	85,75
11.4	Esmalte em esquadrias de madeira.....	m2	336,80
12 DIVERSOS			
12.1	Ladrilho hidráulico.....	m2	38,20
12.2	Acrílico p/estrutura metálica.....	un	1,00
12.3	Vidro comum.....	m2	38,50
12.4	Impermeabilização de caixa d'água.....	m2	30,80
12.5	Armário p/bancada.....	m2	1,85
12.6	Limpeza final.....	m2	623,52
12.7	Prateleiras 1=40cm.....	m2	87,86
12.8	Cisterna de 7,500l.....	un	3,00
12.9	Banco de Alvenaria.....	m1	14,40
12.10	Letreiro.....	un	2,00

PEDREIRA S/A
14/11/2002/202 2
3267
un

Caririagu, 08 de Janeiro de 2003

Paulo Leite Barbosa Pamplona
Engo Civil CREA-CE 3745-D

JMS CONSTRUÇÕES
Luiz Humberto Leal
Engo Civil CREA-CE 10525-D
CPF. 222.883.753-15

OBS.: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL, COMPATIVELIS COM ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

[Handwritten signatures and initials]

CREA CE

CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO CEARÁ

CERTIDAO DE ACERVO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 81103011171045430194-6; Data: 30/11/2017 10:50:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB66531-AC30
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CERTIDAO D.A.T. 000002/2004

E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, ERNANDES MORRIRA BARROS,
DIGITEI A PRESENTE CERTIDAO, QUE VAI DEVIDAMENTE ASSINADA E VISADA CONFORME
PORTARIA 024/2003 - PRES. DE 28 DE ABRIL DE 2003.

CONFERIDO POR:

PORTALEZA, 05 DE JANEIRO DE 2004

VISTO:


Eng.º Manoel Roberto Ferreira de Paula
Divisão de Acervo Técnico
CREA-CE MASTO




Eng.º Manoel Roberto Ferreira de Paula
CREA-CE-12060/D
Coord. Registro e Cadastro

PEDREIRASINA
PROG. 1911002/202_2
P.L.S. 3268
P.L.S. 1

71-129





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
S.S. 3269
P. 2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23600124419	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
--	-------------------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2200258630

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FARIAS BRITO
Local

16 Fevereiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data
_____ Responsável	_____ Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

M
fu

72-129





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/023.838-3	CEE2200258630	16/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

73-129



Balço Patrimonial

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Folha: 1 de 3
Fortes Contábil 6,184.0

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Endereço: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, Complemento: , N.º: 22, Bairro: ESPERANÇA, Cidade: Farias Brito, Estado: CE, CEP: 63185000, Nire:23.102.732.484

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.956.532,99D
1.01	Ativo Circulante	2.934.815,29D
1.01.01	Disponibilidades	2.934.815,29D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.039,95D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.039,95D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.039,95D
1.01.01.02	Bancos	2.925.775,34D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.925.775,34D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira	2.925.775,34D
1.07	Ativo não Circulante	21.717,70D
1.07.04	Imobilizado	21.717,70D
1.07.04.01	Bens em Operação	21.717,70D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	21.717,70D
1.07.04.01.01.0005	Móveis Utensílios	21.717,70D
2	*** Passivo ***	2.956.532,99C
2.01	Passivo Circulante	4.911,23C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.911,23C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.911,23C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.911,23C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.911,23C
2.07	Patrimônio Líquido	2.951.621,76C
2.07.01	Capital Realizado	750.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	750.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	750.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	750.000,00C
2.07.07	Outras Contas	2.201.621,76C
2.07.07.01	Outras Contas	2.201.621,76C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.201.621,76C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	2.201.621,76C

PEDREIRA
PROC. 1911002/2021
FLS. 3271
PROB. a

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.956.532,99 (Dois Milhões Novecentos e Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Farias Brito-CE, 31 de Dezembro de 2021

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCIESSE ALVES DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF: 139.906.008-26

ADRIANO SOARES DE MATOS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-CE 013378/O-1
CPF: 326.821.233-68

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5751892 em 16/02/2022 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 08863831000107 protocolo 220238383 - 16/02/2022. Autenticação: C665203CFEEEEEF904B42DEE9521F29B5C2512EB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.838-3 e o código de segurança Ip4g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

74-129

Junta Comercial do Estado do Ceará

pág. 3

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]

Nire: 23.102.732.484

Estabelecimentos: 0250 - JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS E; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 001	Ativo	7.563,55
(+) 010	Receita Bruta Operacional	293.850,80
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	293.850,80
010.01.03	Vendas de Serviços	293.850,80
(-) 020	Deduções da Receita	231.781,25
020.01	Impostos Faturados	18.218,75
020.01.05	Simple	18.218,75
020.04	Deduções da Receita	250.000,00
(=) 030	Receita Líquida	533.195,60
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	100.930,20
040.03	Custo dos Serviços Prestados	100.930,20
(=) 060	Lucro Bruto	432.265,40
(-) 070	Despesas Operacionais	206.541,30
070.01	Despesas Administrativas	206.541,30
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	225.724,10
(-) 120	Participações e Contribuições	210.028,00
120.02	Outras Participações	210.028,00
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	210.028,00
(-) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	15.696,10
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	15.696,10
(+) 207	Patrimônio Líquido	257.563,55



Farias Brito-CE, 31 de Dezembro de 2021

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCIESSE ALVES DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF: 139.906.008-26

ADRIANO SOARES DE MATOS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-CE 013378/O-1
CPF: 326.821.233-68

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5751892 em 16/02/2022 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 08863831000107 protocolo 220238383 - 16/02/2022. Autenticação: C665203CFEEEEEF904B42DDEE9521F2988C2512EB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.838-3 e o código de segurança lp4g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

75-129

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-01

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, Complemento: , N.º: 22, Bairro: ESPERANÇA, Cidade: Farias Brito, Estado: CE, CEP: 63185000,

Nire:23.102.732.484

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 61.842,61 / 2.956.532,99	d030/c1	3,62
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento (0,00 / 0,00) *100	(c2010107/c207)*100	0,00
	A Composição de Endividamento (CE) nos indica quanto do capital de terceiros está alocado em compromissos de curto prazo.		
LC	Liquidez Corrente 2.934.815,29 / 4.911,23	c101/c201	37,57
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (2.934.815,29 + 5.326,11) / (4.911,23 + 3.541,20)	(c101+c10700)/(c201+c20301)	35,29
	Demonstra a "viabilidade" de médio e longo prazo dos pagamentos de compromissos já assumidos. O índice mínimo é 1. Abaixo de 1, indica problemas de liquidez.		
LI	Liquidez Imediata 2.934.815,29 / 4.911,23	c10101/c201	30,01
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
RA	Margem Líquida (562.403,86 / 61.842,61) *100	(d200/d030)*100	39,41
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (562.403,86 / 2.956.532,99) *100	(d200/c1)*100	39,02
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
SG	Quanto maior, melhor. Solvência Geral (2.934.815,29) / (4.911,23 + 5.345,10)	(c101)/(c201+c20301)	30,53
	Possui seu ativo maior do que o passivo, ou a sua capacidade de cumprir os compromissos com os recursos que constituem seu patrimônio ou seu ativo		

Farias Brito-CE, 31 de Dezembro de 2021

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCIESE ALVES DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF: 139.906.008-26

ADRIANO SOARES DE MATOS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-CE 013378/O-1
CPF: 326.821.233-68

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5751892 em 16/02/2022 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 08863831000107 protocolo 220238383 - 16/02/2022. Autenticação: C665203CFEEEEEF904842DEE9521F29B5C2512EB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.838-3 e o código de segurança lp4g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 5

76-129

LIBERA ASSINAR em 16/02/2022



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/023.838-3	CEE2200258630	16/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
326.821.233-68	ADRIANO SOARES DE MATOS	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

77-129





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, de CNPJ 08.863.831/0001-07 e protocolado sob o número 22/023.838-3 em 16/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5751892, em 16/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
326.821.233-68	ADRIANO SOARES DE MATOS	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 16/02/2022, às 14:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/023.838-3.

78-129

M





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

PEDIREIRA-SMA
PROG. 1411002/202 2
S. 3276
Cód. _____

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

79-129



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5751892 em 16/02/2022 da Empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 08863831000107 e protocolo 220238383 - 16/02/2022. Autenticação: C665203CFEEEEEF904B42DEE9521F29B5C2512EB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/023.838-3 e o código de segurança Ip4g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

80-129

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ADRIANO SOARES DE MATOS
 REGISTRO..... : CE-013378/O-1
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF..... : ***.821.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 27/12/2022 as 10:32:10.
 Válido até: 27/03/2023.
 Código de Controle: 526083.

M

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

PEDREIRASIMA
 Proc. 1411002/2022
 FLS. 3279
 P. 2



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20024249 em 16/02/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/023.935-5	8p5e

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	08.863.831/0001-07
Município:	FARIAS BRITO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS		16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			
326.821.233-68	ADRIANO SOARES DE MATOS	CE01337801	16/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor(a) Público(a), em 16/02/2022, às 11:26.

81-129

A



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
F.S. 3279
P. 02

Junta Comercial do Estado do Ceará



[Handwritten signature]

Fortaleza, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucece informando o número do protocolo 22/023.935-5.

82-129

M

[Handwritten signature]

Termo de Abertura

PELHEIRASIMA
 P. 136. 144002 / 202 2
 P. 15. 3280
 P. 12. e
 Página: 1

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
NIRE:	2360012441-9	CNPJ:	08.863.831/0001-07	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
JMC CONCEITO SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
Município:	FARIAS BRITO		UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	01/06/2007			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	16
Data	16/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	GRC
326.821.233-68	ADRIANO SOARES DE MATOS	Técnico em Contabilidade	CE01337801
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

83-129

M

fu

PEDREIRAS/MA
 PPGC. 1411002/2022
 3281
 u

Folha: 2 de 16

Fortes Contábil 6.184.0

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]

NIRE:23.102.732.484

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País CAPITAL SOCIAL SUB ESCRITO	0250	001	40701	250.000,00	
01/01/2021	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País CAPITAL SOCIAL SUB ESCRITO	0250	001	40701		250.000,00
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0250	001	40702	250.000,00	
01/01/2021	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0250	001	40702		250.000,00
Totais do dia 01:						500.000,00	500.000,00
18/01/2021	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica VALOR REFERENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME RECIBO	0250	001	40703	21.410,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REFERENTE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME RECIBO	0250	001	40703		21.410,00
Totais do dia 18:						21.410,00	21.410,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 01/2021	0250	001	40717	20.510,30	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 01/2021	0250	001	40717		20.510,30
Totais do dia 31:						20.510,30	20.510,30
Totais do mês de Janeiro:						541.920,30	541.920,30
12/02/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil VALOR REFERENTE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL CONFORME RECIB OS	0250	001	40704	13.970,00	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REFERENTE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL CONFORME RECIB OS	0250	001	40704		13.970,00
Totais do dia 12:						13.970,00	13.970,00
14/02/2021	3.01.01.07.01.0080	- Despesa com material de informatica / Expediente e Serviços VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEIENTE E INFORMATICA/ CONFORME RECIBOS	0250	001	40705	14.830,10	
14/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEIENTE E INFORMATICA/ CONFORME RECIBOS	0250	001	40705		14.830,10
Totais do dia 14:						14.830,10	14.830,10
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 02/2021	0250	001	40718	24.698,00	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 02/2021	0250	001	40718		24.698,00
Totais do dia 28:						24.698,00	24.698,00
Totais do mês de Fevereiro:						53.498,10	53.498,10
10/03/2021	3.01.01.07.01.0088	- Despesa com Manutenção de Veículos VALOR REFERENTE A DESPESA COM VEICULOS CONFORME NF.	0250	001	40706	20.697,00	

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

M

pág. Junta Comercial 2/16

84-129

[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA
 Matr. 1411002/202 2
 Fl. S. 3282
 Data: / /

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]

NIRE: 23.102.732.484

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REFERENTE A DESPESA COM VEICULOS CONFORME NF.	0250	001	40706		20.697,00
Totais do dia 10:						20.697,00	20.697,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 03/2021	0250	001	40719	36.952,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 03/2021	0250	001	40719		36.952,00
Totais do dia 31:						36.952,00	36.952,00
Totais do mês de Março:						57.649,00	57.649,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENAO PREDIAL CONFORME NF. E RECIBOS	0250	001	40707	10.931,40	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENAO PREDIAL CONFORME NF. E RECIBOS	0250	001	40707		10.931,40
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 04/2021	0250	001	40720	19.462,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 04/2021	0250	001	40720		19.462,00
Totais do dia 30:						30.393,40	30.393,40
Totais do mês de Abril:						30.393,40	30.393,40
10/05/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONFORME RECIBOS	0250	001	40708	3.028,60	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONFORME RECIBOS	0250	001	40708		3.028,60
Totais do dia 10:						3.028,60	3.028,60
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 05/2021	0250	001	40721	16.548,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 05/2021	0250	001	40721		16.548,00
Totais do dia 31:						16.548,00	16.548,00
Totais do mês de Maio:						19.576,60	19.576,60
04/06/2021	3.01.01.07.01.0084 - Locação de Maquinas e Equipamentos	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAAO DE MAQUINARIO PARA EXECUCAO DE SERVICOS. CONFORME NF. 6454	0250	001	40709	87.941,20	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAAO DE MAQUINARIO PARA EXECUCAO DE SERVICOS. CONFORME NF. 6454	0250	001	40709		87.941,20
Totais do dia 04:						87.941,20	87.941,20
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

85-129

M

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME
 Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]
 NIRE: 23.102.732.484

PELOREIRASMA
 1411002/2022
 3283

Folha: 4 de 16
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 06/2021	0250	001	40722	54.961,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 06/2021	0250	001	40722		54.961,00
Totais do dia 30:						54.961,00	54.961,00
Totais do mês de Junho:						142.902,20	142.902,20
10/07/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM INTERNETE CONFORM FATURA 4496851	0250	001	40710	2.611,30	
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM INTERNETE CONFORM FATURA 4496851	0250	001	40710		2.611,30
Totais do dia 10:						2.611,30	2.611,30
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 07/2021	0250	001	40723	50.365,00	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 07/2021	0250	001	40723		50.365,00
Totais do dia 31:						50.365,00	50.365,00
Totais do mês de Julho:						52.976,30	52.976,30
12/08/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM AGUA CONFORME FATURA 4489954	0250	001	40711	1.910,65	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM AGUA CONFORME FATURA 4489954	0250	001	40711		1.910,65
Totais do dia 12:						1.910,65	1.910,65
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 08/2021	0250	001	40724	12.650,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 08/2021	0250	001	40724		12.650,00
Totais do dia 31:						12.650,00	12.650,00
Totais do mês de Agosto:						14.560,65	14.560,65
14/09/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA: 116686817	0250	001	40712	24.874,15	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA: 116686817	0250	001	40712		24.874,15
Totais do dia 14:						24.874,15	24.874,15
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 09/2021	0250	001	40725	10.654,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 09/2021	0250	001	40725		10.654,00
Totais do dia 30:						10.654,00	10.654,00
Totais do mês de Setembro:						35.528,15	35.528,15
10/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022			16:04:23				

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/16

86-129

M

[Handwritten signature]

PELOREIRAS/MA
 01/02/2022
 3284
 J

Livro Diário Nº. 5

Folha: 5 de 16

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]

NIRE:23.102.732.484

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUPLICATAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NUMERO	0250	001	40714	100.930,20	
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUPLICATAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NUMERO	0250	001	40714		100.930,20
Totais do dia 10:						100.930,20	100.930,20
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 10/2021	0250	001	40726	10.631,20	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 10/2021	0250	001	40726		10.631,20
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA: PARCELAMENTO SIMPLES	0250	001	40729	18.218,75	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA: PARCELAMENTO SIMPLES	0250	001	40729		18.218,75
Totais do dia 31:						28.849,95	28.849,95
Totais do mês de Outubro:						129.780,15	129.780,15
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 11/2021	0250	001	40727	20.416,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 11/2021	0250	001	40727		20.416,00
Totais do dia 30:						20.416,00	20.416,00
Totais do mês de Novembro:						20.416,00	20.416,00
28/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR. REF. A PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA: PARCELAMENTO SIMPLES	0250	001	40730	18.218,75	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. A PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA: PARCELAMENTO SIMPLES	0250	001	40730		18.218,75
Totais do dia 28:						18.218,75	18.218,75
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR REFERENTE AO CUSTO DO ANO DE 2020	0250	001	40715	100.930,20	
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE AO CUSTO DO ANO DE 2020	0250	001	40715		100.930,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2021	0250	001	40716	4.336,90	
31/12/2021	1.07.04.01.01.0005 - Móveis Utensílios	DEPRECIAÇÃO DO ANO DE 2021	0250	001	40716		4.336,90
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 12/2021	0250	001	40728	16.003,30	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

87-129

Handwritten signatures and initials.



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]

NIRE:23.102.732.484

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. A RECEITA DE FAUTURAMENTO COMPETENCIA: 12/2021	0250	001	40728		16.003,30
31/12/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		VALOR REFERENTE A SAQUE DE PARTICIPACOES	0250	001	40731	210.028,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REFERENTE A SAQUE DE PARTICIPACOES	0250	001	40731		210.028,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicação Financeira					
		DEPOSITO	0250	001	40732	20.033,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DEPOSITO	0250	001	40732		20.033,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OBRAS CONFORME RESPECTIVAS NF.	0250	001	40734	251.480,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE OBRAS CONFORME RESPECTIVAS NF.	0250	001	40734		251.480,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicação Financeira					
		DEPOSITO TED.	0250	001	40735	251.840,10	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DEPOSITO TED.	0250	001	40735		251.840,10
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	1.407.871,20	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0008	- Receita de Faturamento					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	4.054.143,66	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	31,20	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	669,20	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	690,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	1.490,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	1.520,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	1.703,20	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	2.490,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	2.833,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	3.408,29	

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

M

pág. Junta Comercial 6/16

88-129

PEDREIRASIMA 2
 P.T.C. 44002/202
 S.L.S. 3286
 P. 12

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]

NIRE: 23.102.732.484

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	4.511,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	4.601,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	4.840,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	5.026,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	8.190,95	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	12.181,40	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	13.832,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	14.830,10	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	20.926,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	24.350,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	26.425,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	26.840,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	34.182,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	40.484,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	48.132,45	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	79.773,50	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	179.772,35	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	210.028,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

89-129

[Handwritten signature and scribbles]

PEDREIRASIMA
 Proc: 141002/2022 2
 FLS: 3287
 CH:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME
 Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]
 NIRE: 23.102.732.484

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	306.195,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	1.035.450,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	1.144.985,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736	2.201.621,76	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		2.201.621,76
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		179.772,35
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		306.195,06
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		24.350,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		1.520,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0011 - Locação de Mão-de-Obra	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		1.035.450,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		40.484,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		13.832,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		1.703,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		79.773,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		8.190,95
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		5.026,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		31,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		26.840,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

90-129

M

[Handwritten signature]

FELTREIRAS/MA
 PROTOC. 1411002/2022
 Nº 3288
 u

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.165-000]

NIRE:23.102.732.484

Folha: 9 de 16

Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		3.408,29
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manutenção e Limpeza					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		12.181,40
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		4.840,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		34.182,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		4.511,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		4.601,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		2.490,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0080	- Despesa com material de informatica / Expediente e Serviços					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		14.830,10
31/12/2021	3.01.01.07.01.0082	- Dam Documento de Arrecadação Municipal					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		669,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0083	- Combustivel e Lubrificantes					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		48.132,45
31/12/2021	3.01.01.07.01.0084	- Locação de Máquinas e Equipamentos					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		1.144.985,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0085	- Serviços Prestados Pessoa Fisica					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		2.833,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0086	- MATERILA DE LIMPEZA					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		690,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0088	- Despesa com Manutenção de Veiculos					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		26.425,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0089	- MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		1.490,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		20.926,00
31/12/2021	3.01.05.01.03.0001	- Participações de Administradores e Partes Beneficiárias					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		210.028,00
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		1.407.871,20
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

M

pág. Junta Comercial 9/16

91-129

PL. MEDICASSIMA
1411002/2022
3289
u

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]
NIRE: 23.102.732.484

Folha: 10 de 16

Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO ANO DE 2021	0250	001	40736		4.054.143,66
Totais do dia 31:						11.778.681,22	11.778.681,22
Totais do mês de Dezembro:						11.796.899,97	11.796.899,97

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

16:04:23



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/16

92-129

M

pen

Balanco Patrimonial

Folha: 11 de 16

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Fortes Contábil 5.184.0

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Endereço: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, Complemento: N.º: 22, Bairro: ESPERANÇA, Cidade: Farias Brito, Estado: CE, CEP: 63185000,

Nire:23.102.732.484

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.956.532,99D
1.01	Ativo Circulante	2.934.815,29D
1.01.01	Disponibilidades	2.934.815,29D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.039,95D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.039,95D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.039,95D
1.01.01.02	Bancos	2.925.775,34D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.925.775,34D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira	2.925.775,34D
1.07	Ativo não Circulante	21.717,70D
1.07.04	Imobilizado	21.717,70D
1.07.04.01	Bens em Operação	21.717,70D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	21.717,70D
1.07.04.01.01.0005	Móveis Utensílios	21.717,70D
2	*** Passivo ***	2.956.532,99C
2.01	Passivo Circulante	4.911,23C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.911,23C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.911,23C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.911,23C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.911,23C
2.07	Patrimônio Líquido	2.951.621,76C
2.07.01	Capital Realizado	750.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	750.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	750.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	750.000,00C
2.07.07	Outras Contas	2.201.621,76C
2.07.07.01	Outras Contas	2.201.621,76C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.201.621,76C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	2.201.621,76C

PEDREIRASIMA
 PROG. 1411002/202 2
 F.L.S. 3290
 P.10.

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.956.532,99 (Dois Milhões Novecentos e Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Farias Bnto-CE, 31 de Dezembro de 2021

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCIESSE ALVES DE MORAIS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 139.906.008-26

ADRIANO SOARES DE MATOS
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC-CE 013378/O-1
 CPF: 326.821.233-68

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/16

93-129

[Handwritten signatures and initials]

PEDREIRASIA
Proc. 1411002/2022
Fls. 3291
Data: 2

Folha: 12 de 16
Fortes Contábil 6.184.0

Balancete Contábil

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, Complemento: N.º 22, Bairro: ESPERANÇA, Cidade: Farias Brito, Estado: CE, CEP: 63185000,

Nire: 23.102.732.484

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.696.920,44D	1.067.203,90	807.591,35	2.956.532,99D
1.01	Ativo Circulante	2.670.865,84D	1.067.203,90	803.254,45	2.934.815,29D
1.01.01	Disponibilidades	2.670.865,84D	1.067.203,90	803.254,45	2.934.815,29D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	16.963,60D	795.330,80	803.254,45	9.039,95D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	16.963,60D	795.330,80	803.254,45	9.039,95D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	16.963,60D	795.330,80	803.254,45	9.039,95D
1.01.01.02	Bancos	2.653.902,24D	271.873,10	0,00	2.925.775,34D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.653.902,24D	271.873,10	0,00	2.925.775,34D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira	2.653.902,24D	271.873,10	0,00	2.925.775,34D
1.07	Ativo não Circulante	26.054,60D	0,00	4.336,90	21.717,70D
1.07.04	Imobilizado	26.054,60D	0,00	4.336,90	21.717,70D
1.07.04.01	Bens em Operação	26.054,60D	0,00	4.336,90	21.717,70D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	26.054,60D	0,00	4.336,90	21.717,70D
1.07.04.01.01.0005	Móveis Utensílios	26.054,60D	0,00	4.336,90	21.717,70D
2	*** Passivo ***	504.911,23C	369.148,95	2.820.770,71	2.956.532,99C
2.01	Passivo Circulante	4.911,23C	119.148,95	119.148,95	4.911,23C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.911,23C	119.148,95	119.148,95	4.911,23C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	100.930,20	100.930,20	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	100.930,20	100.930,20	0,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	100.930,20	100.930,20	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.911,23C	18.218,75	18.218,75	4.911,23C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.911,23C	18.218,75	18.218,75	4.911,23C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.911,23C	18.218,75	18.218,75	4.911,23C
2.07	Patrimônio Líquido	500.000,00C	250.000,00	2.701.621,76	2.951.621,76C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C	250.000,00	500.000,00	750.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C	250.000,00	500.000,00	750.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P.	500.000,00C	250.000,00	500.000,00	750.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	500.000,00C	0,00	250.000,00	750.000,00C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Res	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	2.201.621,76	2.201.621,76C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	2.201.621,76	2.201.621,76C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	2.201.621,76	2.201.621,76C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	0,00	0,00	2.201.621,76	2.201.621,76C
3	Resultado Líquido do Período	2.192.009,21C	5.997.733,11	3.805.723,90	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.192.009,21C	5.997.733,11	3.805.723,90	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	2.192.009,21C	5.787.705,11	3.595.695,90	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	700.986,80C	1.426.089,95	725.103,15	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	862.540,40C	1.407.871,20	545.330,80	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado II	862.540,40C	1.407.871,20	545.330,80	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	161.553,60D	18.218,75	179.772,35	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	161.553,60D	18.218,75	179.772,35	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	205.264,86D	100.930,20	306.195,06	0,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	205.264,86D	100.930,20	306.195,06	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	205.264,86D	100.930,20	306.195,06	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.054.143,66C	4.054.143,66	0,00	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.054.143,66C	4.054.143,66	0,00	0,00
3.01.01.05.01.0008	Receita de Faturamento	4.054.143,66C	4.054.143,66	0,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.357.856,39D	206.541,30	2.564.397,69	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.336.930,39D	206.541,30	2.543.471,69	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	24.350,60D	0,00	24.350,60	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
3.01.01.07.01.0011	Locação de Mão-de-Obra	1.035.450,00D	0,00	1.035.450,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	40.484,00D	0,00	40.484,00	0,00

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/16

94-129

M

fun

FEDREIRASINA
 P. 100: 411002 / 202 2
 F. S.: 3292
 F. 10:

Balancete Contábil

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Folha: 13 de 16

Fortes Contábil 6.184.0

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, Complemento: . N.º: 22, Bairro: ESPERANÇA, Cidade: Farias Brito, Estado: CE, CEP: 63185000, Nire:23.102.732.484

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	9.495,40D	4.336,90	13.832,30	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cus	1.703,20D	0,00	1.703,20	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	54.899,35D	24.874,15	79.773,50	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	6.280,30D	1.910,65	8.190,95	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	5.026,00D	0,00	5.026,00	0,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	31,20D	0,00	31,20	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	5.430,60D	21.410,00	26.840,60	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.408,29D	0,00	3.408,29	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.250,00D	10.931,40	12.181,40	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	4.840,00D	0,00	4.840,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	20.212,00D	13.970,00	34.182,00	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	1.482,40D	3.028,60	4.511,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.990,00D	2.611,30	4.601,30	0,00
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	2.490,00D	0,00	2.490,00	0,00
3.01.01.07.01.0080	Despesa com material de informatica / Expedie	0,00	14.830,10	14.830,10	0,00
3.01.01.07.01.0082	Dam Documento de Arrecadação Municipal	669,20D	0,00	669,20	0,00
3.01.01.07.01.0083	Combustível e Lubrificantes	48.132,45D	0,00	48.132,45	0,00
3.01.01.07.01.0084	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.057.043,80D	87.941,20	1.144.985,00	0,00
3.01.01.07.01.0085	Serviços Prestados Pessoa Fisica	2.833,00D	0,00	2.833,00	0,00
3.01.01.07.01.0086	MATERILA DE LIMPEZA	690,00D	0,00	690,00	0,00
3.01.01.07.01.0088	Despesa com Manutenção de Veiculos	5.728,60D	20.697,00	26.425,60	0,00
3.01.01.07.01.0089	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.490,00D	0,00	1.490,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	20.926,00D	0,00	20.926,00	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	20.926,00D	0,00	20.926,00	0,00
3.01.05	Participações	0,00	210.028,00	210.028,00	0,00
3.01.05.01	Participações nos Lucros	0,00	210.028,00	210.028,00	0,00
3.01.05.01.03	Outras Participações	0,00	210.028,00	210.028,00	0,00
3.01.05.01.03.0001	Participações de Administradores e Partes Ber	0,00	210.028,00	210.028,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	5.462.014,86	5.462.014,86	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	5.462.014,86	5.462.014,86	0,00
		0,00	12.896.100,82	12.896.100,82	0,00

Farias Brito-CE, 31 de Dezembro de 2021


JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCIESSA ALVES DE MORAIS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 139.906.008-26

ADRIANO SOARES DE MATOS
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC-CE 013378/O-1
 CPF: 326.821.233-68

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

 Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/16

95-129

M

Ju

PEDREIRASIMA
 14/002/202 2
 3293
 u

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-07

Endereço: [RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS], N.º: [22], Bairro: [ESPERANCA], Cidade: [FARIAS BRITO], Estado: [CEARA], CEP: [63.185-000]

Nire: 23.102.732.484

Estabelecimentos: 0250 - JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS E, Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 001	Ativo	7.563,55
(+) 010	Receita Bruta Operacional	293.850,80
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	293.850,80
010.01.03	Vendas de Serviços	293.850,80
(-) 020	Deduções da Receita	231.781,25
020.01	Impostos Faturados	18.218,75
020.01.05	Simple	18.218,75
020.04	Deduções da Receita	250.000,00
(=) 030	Receita Líquida	533.195,60
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	100.930,20
040.03	Custo dos Serviços Prestados	100.930,20
(=) 050	Lucro Bruto	432.265,40
(-) 070	Despesas Operacionais	206.541,30
070.01	Despesas Administrativas	206.541,30
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	225.724,10
(-) 120	Participações e Contribuições	210.028,00
120.02	Outras Participações	210.028,00
120.02.01	Administradores e Partes Beneficiárias	210.028,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	15.696,10
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	15.696,10
(+) 207	Patrimônio Líquido	257.563,55

Farias Brito-CE, 31 de Dezembro de 2021


JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCIESSE ALVES DE MORAIS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 139.906.008-26

ADRIANO SOARES DE MATOS
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC-CE 013378/O-1
 CPF: 326.821.233-68

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

 Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

96-129

M

[Handwritten signature]

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: ASCONT CONTABILIDADE LTDA - ME

Empresa: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.863.831/0001-0;

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, Complemento: , N.º: 22, Bairro: ESPERANÇA, Cidade: Farias Brito, Estado: CE, CEP: 63185000, Nire:23.102.732.484

FELINEIRASINA
Proc. 141002 / 202 2
FLS. 3294
Frio a Fortes Contábil 6.184.0

Folha: 15 de 16

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 61.842,61 / 2.956.532,99	d030/c1	3,62
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento (0,00 / 0,00) * 100	(c2010107/c207)*100	0,00
	A Composição de Endividamento (CE) nos indica quanto do capital de terceiros está alocado em compromissos de curto prazo.		
LC	Liquidez Corrente 2.934.815,29 / 4.911,23	c101/c201	37,57
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (2.934.815,29 + 5.326,11) / (4.911,23 + 3.541,20)	(c101+c10700)/(c201+c20301)	35,29
	Demonstra a "viabilidade" de médio e longo prazo dos pagamentos de compromissos já assumidos. O índice mínimo é 1. Abaixo de 1, indica problemas de liquidez.		
LI	Liquidez Imediata 2.934.815,29 / 4.911,23	c10101/c201	30,01
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (562.403,86 / 61.842,61) * 100	(d200/d030)*100	39,41
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (562.403,86 / 2.956.532,99) * 100	(d200/c1)*100	39,02
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
SG	Solvência Geral (2.934.815,29) / (4.911,23 + 5.345,10)	(c101)/(c201+c20301)	30,53
	Possui seu ativo maior do que o passivo, ou a sua capacidade de cumprir os compromissos com os recursos que constituem seu patrimônio ou seu ativo		

Farias Brito-CE, 31 de Dezembro de 2021

JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCIESSA ALVES DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF: 139.906.008-26

ADRIANO SOARES DE MATOS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-CE 013378/O-1
CPF: 326.821.233-68

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/023.935-5 no dia 16/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/16

97-129

(Handwritten signatures and initials)

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI					
NIRE:	2360012441-9	CNPJ:	08.863.831/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FARIAS BRITO			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/06/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	16/02/2022
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	GRC
326.821.233-68	ADRIANO SOARES DE MATOS	Técnico em Contabilidade	CE01337801
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	Administrador	

Data da consulta: 04/01/2023 18:45:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.863.831/0001-07

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3296
Pub. ~

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

99-129

Handwritten signatures and marks, including a large vertical stroke, a signature with 'M', and another signature.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FARIAS BRITO



CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 08.863.831/0001-07.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.


FARIAS BRITO

Sábado, 7 de Janeiro de 2023 às 14:22:00

Observações:

- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

100-129



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022

DECLARAÇÃO



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.

Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07 sediada em Farias Brito/CE, CEP 63.1852-000, Rua Gabriel Bezerra de Moraes nº22, bairro Nova Esperança, por intermédio de seu representante legal Sr. NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.

JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

NEURIVAL COSTA SENA

RG:031722492006-6 SSP/MA

CPF:023.169.993-01

PROCURADOR

101-129

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022

DECLARAÇÃO



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07 sediada em Farias Brito/CE, CEP 63.1852-000, Rua Gabriel Bezerra de Moraes nº22, bairro Nova Esperança, por intermédio de seu representante legal Sr. NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.

JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NEURIVAL COSTA SENA
PROCURADOR

102-129

M

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

DECLARAÇÃO



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07 sediada em Farias Brito/CE, CEP 63.1852-000, Rua Gabriel Bezerra de Moraes nº22, bairro Nova Esperança, por intermédio de seu representante legal Sr. NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.

Neurival Costa Sena

JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NEURIVAL COSTA SENA
PROCURADOR

103-129

pe
m

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 08.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022 DECLARAÇÃO



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA


Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

Autorizo a empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07, a incluir meu nome na PROPOSTA referente à CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, cujo objeto é a **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma, manutenção e conservação de praças públicas no Município de Pedreiras/MA.** ser realizada pela Prefeitura Municipal de PEDREIRAS - MA, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

Atenciosamente

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.


**MANOEL VITAL DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA NºPB005284D**


**Manoel Vital de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: PB005284D**


104-129

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Morais, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022 DECLARAÇÃO



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA


Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07 sediada em Farias Brito/CE, CEP 63.1852-000, Rua Gabriel Bezerra de Moraes nº22, bairro Nova Esperança, por intermédio de seu representante legal Sr. NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, , declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 18, inciso XII, da Lei nº 12.919/2013, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, não estando ainda, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, bem como, não existe qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.


Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.



JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NEURIVAL COSTA SENA
RG:031722492006-6 SSP/MA
CPF:023.169.993-01
PROCURADOR

105-129



(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELI

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022 DECLARAÇÃO



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.


Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07 sediada em Farias Brito/CE, CEP 63.1852-000, Rua Gabriel Bezerra de Moraes nº22, bairro Nova Esperança, por intermédio de seu representante legal Sr. NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.


NEURIVAL COSTA SENA

RG:031722492006-6 SSP/MA
CPF:023.169.993-01
PROCURADOR

106-129

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

EDITAL DE LICITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022
DECLARAÇÃO**



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.863.831/0001-07, sediada na RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS Nº22, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NA CIDADE DE FARIAS BRITO/CE, CEP 65.185-000, por seu representante legal, Declara que, o Sr. MANOEL VITAL DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA PB 005284D, será o responsável técnico indicado pela execução dos serviços.

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.

Neurival Costa SENA

JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

NEURIVAL COSTA SENA

RG:031722492006-6 SSP/MA

CPF:023.169.993-01

PROCURADOR

107-129


Manoel Vital de Oliveira

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022

DECLARAÇÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002 / 2022
F.L.S.	3305
P.º	2

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07 sediada em Farias Brito/CE, CEP 63.1852-000, Rua Gabriel Bezerra de Morais nº22, bairro Nova Esperança, por intermédio de seu representante legal Sr. NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de Pedreiras -MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

108-129

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com


Rua Gabriel Bezerra de Morais, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELI



3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de Pedreiras -MA;
 4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
 5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
 6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Pedreiras -MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. E, declara que:
 7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
 8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
 9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.
- Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.



JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NEURIVAL COSTA SENA
RG:031722492006-6 SSP/MA
CPF:023.169.993-01
PROCURADOR

109-129



(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Morais, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022

DECLARAÇÃO

PEDREIRAS/MA	2
Proc.	411002/2022
FLS.	3307
P.º	1

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

A empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.863.831/0001-07, sediada na RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS Nº22, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NA CIDADE DE FARIAS BRITO/CE, CEP 65.185-000, por seu representante legal, Declara que, tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, dispensando-se neste caso, efetuar visita ao local onde os serviços serão executados.

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.

JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

NEURIVAL COSTA SENA

RG:031722492006-6 SSP/MA

CPF:023.169.993-01

PROCURADOR


110-129

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 65.185-000

CNPJ:08.863.831/0001-07 - CGC:06.213.254-7



JMC CONCEITO

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

EDITAL DE LICITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022
DECLARAÇÃO**



Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.
Data da realização do certame: 16 de janeiro de 2023.

Prezados senhores,

EU, NEURIVAL COSTA SENA, portador da cédula de identidade nº 031722492006-6 SSP/MA e do CPF nº 023.169.993-01, residente e domiciliado na Rua Flores S/N, Santa Luzia, cidade de Alto Alegre do Maranhão/MA, CEP 654.13-000, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.863.831/0001-07, está localizada e em pleno funcionamento na Rua Gabriel Bezerra de Moraes nº22, Nova Esperança, cidade de Farias Brito, Estado do CEARÁ, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Farias Brito/CE, 16 de janeiro de 2023.

Neurival Costa Sena

**JMC CONCEITO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NEURIVAL COSTA SENA
RG:031722492006-6 SSP/MA
CPF:023.169.993-01
PROCURADOR**

111-129

M

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Moraes, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Processo:	141100-7202
N.º:	3309
Assinatura:	

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.863.831/0001-07

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:21:03 do dia 07/01/2023, com validade até o dia 06/02/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IKSsmXKIkYqFDtgmp5oai

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

112-129

M
Fu
G
M



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

PEDREIRASIMA	
Proc.	1411002/202 2
F.L.S.	3310
Fls.	u

Certifico que nesta data (07/01/2023 às 07:29) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.863.831/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63B9.4991.8185.9377 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

113-129



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **08.863.831/0001-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:26:41 do dia 07/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **UJUM070123072641**

Atenção: qualquer rasura ou emenda **invalidará** este documento.

114-129

m



ABILU

UM070123

invalida



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/01/2023 07:23:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **08.863.831/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

115-129

M



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.


Código da Certidão: **CR05436_13012023_120029_451**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2023.

116-129

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 13/01/2023 12:03:21

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891

Proposta: 3749275

Controle Interno (Código Controle): 517555480

Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111, - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DO TOMADOR: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 08863831000107 RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS 22, , ESPERANCA - CEP: 63.185-000 - FARIAS BRITO - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26AFC6B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636.371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301, Ouvidoria Junto: 0800 643 0301, <http://www.consumidor.gov.br>. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep>.

117-129



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891
 Proposta: 3749275
 Controle Interno (Código Controle): 517555480
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

PEDREIRASMA
 Proc. 1411002/2022
 PLS. 3315
 P. 10.

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 37.104,38	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 37.104,38	15/01/2023	17/05/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	20/01/2023	15664091	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 12.41/02 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Passo e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros ceduidos do emblema em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura. Pode(m) estar alterado(s) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

118-129

M
 APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891
Proposta: 3749275
Controle Interno (Código Controle): 517555480
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

119-129



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891
Proposta: 3749275
Controle Interno (Código Controle): 517555480
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.



1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

120-129



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891
Proposta: 3749275
Controle Interno (Código Controle): 517555480
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000

junto
SEGUROS

PEDREIRASIMA	
Prço.	1411002202 2
LS.	3318
Out.	2

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO


- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.
- 5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891
Proposta: 3749275
Controle Interno (Código Controle): 517555480
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000

junto
SEGUROS

de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.



6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:


- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso, ressalvado o direito de Reclamação de Sinistro no prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro, de 1 (um) ano.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional aplicável para sua caracterização e comunicação à Seguradora.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891
Proposta: 3749275
Controle Interno (Código Controle): 517555480
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000

junto
SEGUROS



9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0351891
Proposta: 3749275
Controle Interno (Código Controle): 517555480
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750351891000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Prac. 1202
Prac. 141002
S.S. 3321
P. id. _____

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

IV. **Endosso:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice mediante solicitação e/ou anuência expressa do Segurado.

V. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VI. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

VIII. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

IX. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

X. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XI. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIII. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XIV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XV. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/128.113-4**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA), NIRE 2360012441-9, CNPJ 08.863.831/0001-07, ATIVA, com sede na RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS, 22, BAIRRO ESPERANCA, FARIAS BRITO/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Junta Comercial do Estado do Ceará

125-129



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA EM CONSTITUICAO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	01/06/2007	20070374066	X
INSCRICAO - INSCRIÇÃO	01/06/2007	23102732484	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	06/06/2007	20070398518	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	11/09/2009	20090837401	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	09/12/2013	20130998613	X
CONTRATO - TRANSFORMACAO	09/12/2013	23201586214	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	22/06/2015	20150597665	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	19/01/2016	20160041970	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	19/01/2016	20160101450	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	14/11/2016	20162771843	21/10/2016
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	16/10/2017	5027843	03/10/2017
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	16/10/2017	5027922	31/12/2016
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - TRANSFORMACAO	22/11/2017	23600124419	31/10/2017
BALANCO	28/05/2018	5147401	28/05/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	03/08/2018	5169110	12/07/2018
BALANCO	21/05/2019	5270300	17/05/2019
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	04/05/2020	5414931	30/04/2020
BALANCO	29/05/2020	5421918	28/05/2020
BALANCO	14/05/2021	5574412	12/05/2021
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	23/06/2021	5592278	21/06/2021
BALANCO	16/02/2022	5751892	16/02/2022
MEDIDA ADMINISTRATIVA - ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO ENVIADA PELO TABELIONATO DE NOTAS (IN 28/DREI).	04/05/2022	5794206	04/05/2022

Página 2 de 3

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e informe o nº de protocolo C225001881907 e o código de segurança NeJE. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 01/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

126-129



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Específica

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 01 de Setembro de 2022.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL



Página 3 de 3

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e informe o nº de protocolo C225001881907 e o código de segurança NeJE. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 01/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

127-129

pág. 3/3



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Ceará
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
 Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360012441-9	08.863.831/0001-07	01/06/2007	04/06/2007

Endereço Completo:

RUA GABRIEL BEZERRA DE MORAIS 22 - BAIRRO ESPERANCA CEP 63185-000 - FARIAS BRITO/CE

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SERVICOS DE ARQUITETURA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS,PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES FABRICACAO DE ESTRUTURAS DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO PROTOCOLO: CEP1800032672 DATA DE GERACAO: 10/07/2018 10:16:59 1 / 4 APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUCAO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E PEDRAS FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLASTICO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR OBRAS DE TERRAPLENAGEM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES ALUGUEL DE PALCOS COBERTURA DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

Capital Social: R\$ 750.000,00 SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 750.000,00 SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

Titular/Administrador		
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato Função
139.906.008-26	JUCIESSE ALVES DE MORAIS	xxxxxxx TITULAR / ADMINISTRADOR
Status: TRANSFORMADA	Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 04/05/2022	Número: 5794206	
Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA		
Evento(s) 1874 - ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO ENVIADA PELO TABELIONATO DE NOTAS (IN 28/DREI).		

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001881886 e visualize a certidão)



22/128.108-8

Página 1 de 2

128-129



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	JMC CONCEITO SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	xxxxxxx	5169110	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
	JMC CONCEITO SERVICOS, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2320158621-4	23600124419	xx	TRANSFORMAÇÃO
	RAIMUNDA SIMONY MAXIMO DE MENEZES ME	2310273248-4	23201586214	xx	TRANSFORMAÇÃO
	CONCEITO CONSTRUCAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2320158621-4	20162771843	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 01 de Setembro de 2022 09:56

LENRA CARDOSO DE AZEVEDO FERRAINE
SECRETARIA GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001881886 e visualize a certidão)



22/128.108-8

Página 2 de 2

129-129



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
PROG.	1411002/2022-2
F.L.S.	3329
FIG.	

Processo Administrativo nº 1411002/2022
Modalidade: Concorrência nº 001/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma, manutenção e conservação de praças públicas no Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA – EPP
CNPJ: 05.909.446/0001-57

APÓLICE DIGITAL



PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002 / 2022
Fls. 3389
Fuz. 1



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 12/01/2023 8:59:27

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504

Proposta: 3737627

Controle Interno (Código Controle): 427101856

Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111, - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DO TOMADOR: CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 05909446000157 R DAS FLORES CRUZEIRO DO ANIL 8, , CRUZEIRO DO ANIL - CEP: 65.060-170 - SAO LUIS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201494-3 J FERNANDES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

000002.1.212247-1 VB RISCOS ESPECIAIS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº da Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484, Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301, Ouvidoria Junto: 0800 643 0301, <http://www.consumidor.gov.br>. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504
 Proposta: 3737627
 Controle Interno (Código Controle): 427101856
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000



PEDREINHA
 PIS: 14/1002/2022
 FLS: 3330

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 37.104,38	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 37.104,38	15/01/2023	15/07/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	19/01/2023	15573940	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s) é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504
Proposta: 3737627
Controle Interno (Código Controle): 427101856
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

PEDREIRASIMA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3331
PHD.

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no EDITAL DE CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504
Proposta: 3737627
Controle Interno (Código Controle): 427101856
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504
Proposta: 3737627
Controle Interno (Código Controle): 427101856
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000

junto
SEGUROS

PEDEIRAS/MA	2
Prisc. 1411002/202	
E.S. 3333	
Chip.	

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.
- 5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504
Proposta: 3737627
Controle Interno (Código Controle): 427101856
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000

de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso, ressalvado o direito de Reclamação de Sinistro no prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro, de 1 (um) ano.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional aplicável para sua caracterização e comunicação à Seguradora.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504
Proposta: 3737627
Controle Interno (Código Controle): 427101856
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000



9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0344504
Proposta: 3737627
Controle Interno (Código Controle): 427101856
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750344504000000

junto
SEGUROS

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.



13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

IV. **Endosso:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice mediante solicitação e/ou anuência expressa do Segurado.

V. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VI. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

VIII. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

IX. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

X. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XI. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIII. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XIV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XV. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PEDREIRAS/MA	2
Proc. 111002/202	
Fls. 3337	
Out.	

**ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA, brasileiro, maranhense, nascido em 24/01/1970, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade profissional nº 5687-D CREA/MA e inscrito no CPF sob nº 471.645.813-04, residente e domiciliado na RUA PROJETADA, 55, CONDOMINIO MAJESTIC, Bairro COHAJOLY, São Luís/MA CEP 65073-340.

ELIAS BRUZACA PEREIRA, brasileiro, maranhense, nascido em 16/02/1955, casado em regime de comunhão parcial de bens, Administrador, portador da carteira de identidade nº 035327292008-5 SESP/MA e inscrito no CPF sob nº 079.801.753-87 residente e domiciliado na RUA N, 36, QUADRA40, Bairro JARDIM TURU, São José de Ribamar/MA CEP: 65110-000.

Únicos sócios da **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, com sede na RUA DAS FLORES, 08, CRUZEIRO DO ANIL, CEP: 65060-170, São Luís/MA, devidamente inscrita na Junta Comercial sob o NIRE nº 21200550940 em 01/10/2003, e no CNPJ 05.909.446/0001-57, resolve alterar seu contrato social mediante condições e cláusulas seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - Retira-se da Sociedade o sócio **ELIAS BRUZACA PEREIRA**, que cede e transfere para o sócio Sr. **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**, a importância de R\$ 7.550,00 (Sete mil quinhentos e cinquenta reais), representados por 7.550 (Sete mil quinhentas e cinquenta) cotas no valor de R\$ 1.00 (Hum Real) cada, dando plena e geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital que permanece inalterado é de R\$ 1.510.000,00 (Hum milhão quinhentos e dez mil reais) divididos em 1.510.000 (



CS

Hum milhão e quinhentas e dez mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

SOCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA	1.510.000	1.510.000,00
TOTAL	1.510.000	1.510.000,00

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.


Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei Nº 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA, brasileiro, maranhense, nascido em 24/01/1970, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade profissional nº 5687-D CREA/MA e inscrito no CPF sob nº 471.645.813-04, residente e domiciliado na residente e domiciliado na RUA PROJETADA, 55, CONDOMINIO MAJESTIC, Bairro COHAJOLY, São Luís - MA CEP 65073-340.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.**





CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sede na RUA DAS FLORES, 08, CRUZEIRO DO ANIL, CEP: 65060-170, São Luís/MA, podendo abrir e encerrar filial ou outra dependência em qualquer território nacional, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA

O início da atividade empresarial ocorreu em 01/09/2003. E seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A Sociedade tem por objetivo social as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-4/00 - Construção de edifícios;

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4399-1/01 - Administração de obras;

4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4312-6/00 - Perfurações e sondagens;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R\$ 1.510.000,00 (Um milhão, Quinhentos e Dez Mil Reais), totalmente integralizado.

PEDREIRASIVA
PT 30: 1411002 1202 2
P. S. 3340
PT 04

divididos em 1.510.000 (Um milhão, quinhentos e dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, assim distribuído.

NOME DO SÓCIO	Nº. COTAS	TOTAL
PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA	1.510.000	1.510.000,00
TOTAL	1.510.000	1.510.000,00

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

CLAUSULA SEXTA

A administração da sociedade caberá ao sócio **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**, com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Parágrafo único - É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

CLAUSULA SÉTIMA

O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.



CLAUSULA OITAVA

O sócio poderá levantar balancetes mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais com a finalidade de apurar e distribuir o lucro apurado, sendo estas distribuições levadas a registros e devidamente transcritas no Livro Diário da Sociedade.

CLAUSULA NONA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLAUSULA DÉCIMA

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there is a smaller signature with a vertical line through it. Further right, there is a large, sweeping signature. On the far right, there is a signature that looks like a stylized 'A' or 'K'.

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1411002/202	2
S.S. 3342	

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de São Luis – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

São Luis (MA), 30 de AGOSTO de 2021.

PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

ELIAS BRUZACA PEREIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

PELOREIRA/MA	
Proc.	1411002/2022 2
SLS	3343
Flus.	1

Certificamos que o ato da empresa CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07980175387	ELIAS BRUZACA PEREIRA
47164581304	PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2022 09:35 SOB N° 20220290636.
PROTOCOLO: 220290636 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203281060. CNPJ DA SEDE: 05909446000157.
NIRE: 21200550940. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2022.
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PELREIRASIMA
Proc. 1411002/202 2
-L.S. 3344
Proc. e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
CENTRO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1731593335

NOME: PAULO HENRIQUE BRUSACA PEREIRA

DOC. IDENTIDADE-ORG. EMISSOR(A): 134092820002-GEJUSPC MA

CPF: 471.645.813-04 DATA NASCIMENTO: 24/01/1970

FILIAÇÃO: HERBERT DE CARVALHO PEREIRA
MARIA JOSE DA NATIVAGE BRUD-ACA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: E

Nº REGISTRO: 0000027910 VALIDADE: 31/11/2023 1ª HABILITAÇÃO: 09/05/1989

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 16/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
18688545700
MAD39215500

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signature

Handwritten mark

Large handwritten signature

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.909.446/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/10/2003
NOME EMPRESARIAL CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONPAC			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.99-1-01 - Administração de obras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL	NÚMERO 000008	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.060-170	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO DO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONPAC@CONPAC.ENG.BR		TELEFONE (98) 3244-8036	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/12/2022 às 10:05:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 63324000	CNPJ: 05909446000157
NOME EMPRESARIAL:	CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA		
NOME FANTASIA:	CONPAC		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 16/03/2022	
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE: 21200550940	
CAPITAL SOCIAL:	1.510.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122091850	
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO: EPP	
LIVRO:		DATA DO REGISTRO: 01/10/2003	
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte		



TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: TEMPORÁRIO

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO *Unidade Temporária*

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL: PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA 03040252135000010
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 08
ENDEREÇO:	R DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL	CEP: 65060170
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CRUZEIRO DO ANIL
POVOADO:		ZONA RURAL:
CCIR:		NIRF:
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:
LONGITUDE:		

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 08
ENDEREÇO:	R DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL	CEP: 65060170
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CRUZEIRO DO ANIL

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	conpac@conpac.eng.br
TELEFONE	(98) 32448036
FAX	(98) 32252296
E-MAIL	conpac.slz@gmail.com
	conpac.slz@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

PEDREIRAS/MA
 INSC. 141100 / 202 2
 3347
 ✓

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
411070000	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	47164581304	PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA
Contábil	35439238387	EDILTON DE JESUS RIBEIRO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
47164581304	PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA	SOCIO-ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0




QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
 QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 26/09/2022


 CPF/CNPJ: 05009446000157
 Nome/Razão: CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
 Contribuinte

null
 Servidor

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.909.446/0001-57 **Inscrição Estadual:** 12.209185-0
Razão Social: CONPAC CONSTRUA+AES E CONSULTORIA LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL
Número: 000008 **Complemento:**
Bairro: CRUZEIRO DO ANIL
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65060170 **DDD:** **Telefone:** 32448036



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 19/06/2018 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 26/09/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

P



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **05.909.446/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:46:20 do dia 10/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2023.

Código de controle da certidão: **88A2.FF4A.B709.017A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	1411002/2022 2
Valor	3350
Assinatura	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 205118/22

Data da

21/10/2022 09:08:51

Inscrição Estadual: 122091850

CPF/CNPJ: 05909446000157

Razão Social: CONPAC CONSTRUAES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL, 000008 CEP: 65060170 - CRUZEIRO

Telefone: (98)32448036

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/11/2022 11:56:02



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1411002/2022
F.S.	3351
Plac.	u

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 089839/22

Data da

30/12/2022 12:25:41

Inscrição Estadual: 122091850

CPF/CNPJ: 05909446000157

Razão Social: CONPAC CONSTRUAAES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL, 000008 CEP: 65060170 - CRUZEIRO

Telefone: (98)32448036

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/01/2023 08:46:11



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007534642022 ✓

Validade: 06/04/2023 ✓



PELHEIRASIMA	
Proc.	1411002 / 202 2
FLS.	3352
Out.	

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.909.446/0001-57	Inscrição Municipal: 63324000
Razão Social: CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ✓	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL	
Número: 08	Complemento:
Bairro: CRUZEIRO DO ANIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65060170

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de dezembro de 2022 às 17:49, sob o código de autenticidade nº FFEBCD2E32D47B416FEA4B55A003FB68.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PEDREIRAS/MA 2
EXPCO. 1411002/202
FLS. 3353
Data



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Instítui cronograma para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada** como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLFM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

fu

A

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PELVEIRAS/PA
Proc. 1411002/2022
F. 3354
u



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

PEDREIRASIVA
Proc. 411002/202 2
FLS. 3355
P. 12



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 202 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente;

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

PELOREIRAS/PA	
PROT.:	144002/2022
N.º:	3356
P.º:	2



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

Voltar

Imprimir

PEDREIRA SILVA	
PROG.	1411002/202 2
F.L.S.	3357
DATA	u

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.909.446/0001-57
Razão Social: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R DAS FLORES 08 / CRUZEIRO DO ANIL / SAO LUIS / MA / 65060-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2022 a 27/01/2023

Certificação Número: 2022122900551785119135

Informação obtida em 10/01/2023 08:50:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRASIMA	
Nº: 70.	1411002/2022 2
Nº: 15.	3398
~	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 05.909.446/0001-57

Certidão nº: 41621850/2022

Expedição: 25/11/2022, às 09:34:27

Validade: 24/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.909.446/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871025/2022

Emissão: 02/08/2022

Validade: 29/01/2023

Chave: x1BDW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 05.909.446/0001-57

Registro: 0000006855

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.510.000,00

Data do Capital: 25/08/2015

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DAS FLORES, 08, CRUZEIRO DO ANIL, SÃO LUIS, MA, 65060170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/10/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006855EMMA



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HONORATO PEREIRA CARVALHO

Registro: 1108303358

CPF: 067.488.723-91

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ESTER MARIA BRUZACA PEREIRA

Registro: 1104144115

CPF: 331.057.313-34

Data Início: 05/06/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871025/2022
 Emissão: 02/08/2022
 Validade: 29/01/2023
 Chave: x1BDW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

Registro: 1105218171

CPF: 471.645.813-04

Data Início: 28/10/2003

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

CPF: 471.645.813-04

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862753/2022
 Emissão: 25/03/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 78C3C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

Registro: 1105218171

CPF: 471.645.813-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/11/1994



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Data de Formação: 27/08/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000006855

CNPJ: 05.909.446/0001-57

Data Início: 28/10/2003

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789134/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20170076908** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2017** Baixada em: **08/08/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PEDRO II, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010905**
Contrato: **001/2017** Celebrado em: **26/01/2017**
Valor do contrato: **R\$ 562.779,59** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR ALEXANDRE COSTA** Nº: **397**
Complemento: **Bairro: SÃO BRÁS**
Cidade: **Santa Helena** UF: **MA** CEP: **65208000**
Data de início: **26/01/2017** Conclusão efetiva: **26/04/2017**
Finalidade: **Judicial**
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1901.75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 289.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1460.94 quilograma;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA HELENA, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789134/2017
24/08/2017
bwbYW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bwbYW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/03/2019, às 10:10.





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, através de seus responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil, **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**, Crea 110521817-1, e Engenheiro Eletricista, **ESTER MARIA BRUZACA PEREIRA**, Crea 110414411-5, executaram os **SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA HELENA - MA**, conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato/Convênio: Contrato de prestação de serviços nº 0001/2017 – TJ/MA;

Período de realização: 26/01/2017 a 26/04/2017;

Local de realização: FÓRUM DA COMARCA DE SANTA HELENA - MA;

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;

CPF ou CNPJ: 05.288.790/0001-76.

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;

CPF ou CNPJ: 05.288.790/0001-76;

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA;

CPF ou CNPJ: 05.909.446/0001-57.

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome completo: Paulo Henrique Bruzaca Pereira;

Título profissional: Engenheiro Civil;

Registro no CREA: 110521817-1.

Nome completo: Ester Maria Bruzaca Pereira;

Título profissional: Engenheiro Eletricista;

Registro no CREA: 110414411-5.

direengenharia@tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, em 24/08/2017 emitida



Certidão nº 789134/2017
28/03/2019, 10:10

Chave de Impressão: bwbYW
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas





PELREIRAS/MA
PROG. 141002/202 2
P.L.S. 3364
P.F.C. 2

São Luís / MA, 04 de agosto de 2017.

Tyara Oliveira dos Santos
Tyara Oliveira dos Santos

Diretora de Engenharia, Obras e Serviços - TJ/MA

Augusto Benedito Ottoni Neto
Augusto Benedito Ottoni Neto
Assessor Jurídico - Engenharia Civil-TJMA
Mat. 152.512 / CREA: 17.219/91

Patrickson M. Santos
Patrickson M. Santos
Assessor Jurídico
Eng. Eletricista - TJMA
Mat. 172.791 / CREA 1028-DMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



diretenharia@crema.ma.br

Certidão nº 789134/2017
28/03/2019, 10:10

Chave de Impressão: bwbyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2017 e contém 14 folhas



PELREIRAS/MA
 Proc. 1411002/202 2
 PLS. 3365
 PNU. 1

PLANOJA

PODER JUDICIÁRIO			
TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS			
ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóvis Beviláqua, São Luís-MA, CNPJ: 05.289.790/0001-76			
CONTRATADA: COMPAC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, Eixo: Pias das Flores, nº 8, Cruzeiro do Ariz, São Luís- MA, CNPJ (ME): N.º 05.909.446-0001-67			
MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2018, Edital nº 201/2017, Processo Administrativo nº 29/2017, Ordem de Serviço nº 01/2017			
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA HELENA - MA			
PLANOJA ORGANIZADA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
COMP-00270	1.1	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CHEFE-MA	UNID 1,00
COMP-00270	1.2	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO A PRESTADORA	M2 24,00
COMP-25798	1.3	MOBILIZAÇÃO / DEMOBILIZAÇÃO DE OBRA - SANTA HELENA	UNID 1,00
COMP-82270	1.4	DETACHAMENTO EXISTENTE DE ESTRUTURA METÁLICA PARA CONSTITUIR METÁLICA, COM RESISTOR DE ART, COM ÁREA DE 6M X 6M	UNID 1,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ZANHEIRO DE OBRAS			
1428401	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2 8,00
7946501	2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO (CABE, MA-CHAVE, 100A, CARGA, 3PWH, 2PCH EXCL. FORA MEDIDOR)	UN 1,00
COMP-05002	2.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA	UNID 1,00
COMP-02395	2.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID 1,00
MOVIMENTO DE TERRA			
7947002	3.1	UNIDADE MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MULTIRRADEADORA	M2 408,00
3133201	3.2	ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO DE TERRA EM CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE PISTONA DE 115,4 HP/HP COM LÂMINA, POLO OPERACIONAL * 137 E NA CARREGADORA COM 170 HP	M3 205,80
0285	3.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRIÃO BARULHANTE 9 M3, RODOVA COM ADVESTIMENTO PRIMARIO	MEDIDA 2.443,20
7113201	3.4	ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MULTIRRADEADORA 145 HP MATERIAL 1A, CATEGORIA	M2 209,00
0193201	3.5	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO UMID. DA T/ (MÁQUINA COMETORRADEADORA 140 HP E ROLD COMPRESSOR VIBRATORIO 40 HP)	M2 297,00
SUPRIMENTOS			
7946501	4.1	MURO DE CONTINÇÃO EM PECOA ARMADA, COM PEDA MATAÇÃO E ARMADURA CORTEDO E AREA TRAZO 1,4 COM LARG. DA BASE 30cm, LARG. DO TOPO 30cm, PROFUNDIDADE (ENTERRADA) 30cm E ALTURA EXPOSTA VARIÁVEL (0,8 a 6,0m)	M3 96,48
0285	4.2	FORMA TABELA PARA CONCRETO EM FUNDADAÇÃO DE REAPROVERAMENTO SA	M2 28,00
PAREDES E PAVIS			
COMP-19013	5.1	DIVISORA EM BARRA ACERTONADO 4x10cm COM CHAPA TIPO STANDARD 2x12,5mm, ESTRUTURADA COM PERFE DE AÇO GALVANIZADO	M2 48,20
COMP-22010	5.2	PLACA DE FICAMENTO DE BARRA ACERTONADO TIPO STANDARD 4x10cm, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, COM FITA DE VEDAÇÃO DE JUNTAS E EMBARBAMENTO	M2 378,80
COMP-72101	5.3	PLACA DE FICAMENTO DE BARRA ACERTONADO TIPO 10x12,5mm RESISTENTE A OXIDACAO, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, COM FITA DE VEDAÇÃO DE JUNTAS E EMBARBAMENTO	M2 32,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbyw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/202 2
 Fls. 3366
 P.º 12

PLANTILHA

COM 03264	5.4	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIACABADA, COM LINHA FOLGADA EM AMBAS AS FACES	M2	30,42
8784	5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 38X13X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 1/8M ² E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 060914	M2	9,80
D				
COBERTURA/FORRO				
CP 1695 169-1692	6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, PERFILADO E SOLDADO, PARA COBERTURA DE CONCRETO	M2	1.480,54
2641-1621	6.2	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCOADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	668,39
600-1667	6.3	FORRO DE PVC EM FOLHA DE 1200 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA COM FERROS METÁLICOS	M2	823,77
CP 1142-7620	6.4	CLAREIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 2,00mm	M	70,38
6486	6.5	FUNDO PROTETOR (TRINCH) ENTERRADO, PARA ESTRUTURAS METÁLICAS, LMA DIMENSÃO SUPERIOR A 20 MICRA (LARGA OBJETIVA DE PINTURA (COMPONENTO A) DESENVOLVIMENTO)	M2	197,67
COM 28417	6.6	PISADOURA EM BARRA METÁLICA, COM CHAVE, PARA O ACERTAMENTO DO ALIQUOTE	M	126,87
	6.7	RUFO EM CHAPA METÁLICA, L = 30CM	M	126,76
E				
REVESTIMENTO DE PAREDE				
31243	7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHOS EXTERNOS EM PASTILHAS DE PORCELANA 12 X 5 CM (PLACA DE 30 X 30 CM), ALVENARIA À FRUÍDA, APLICADO EM PAREDES VAZIAS AF 060914	M2	70,00
4725	7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHOS INTERNOS COM PLACAS TRIPLO (TRINCH) OU BICO (BICO) DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM BANHEIROS A MIDA ALTAURA DAS PAREDES	M2	86,81
011409	7.3	RECONTO EM GRANITO CINZA ANODIZADO, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL VAZIA	M	172,09
8194	7.4	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAZO 1.4 COM PREPARO MANUAL AF 060914	M2	18,70
01401-0268	7.5	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA VENEZIANA TRAZO 1.4	M2	16,06
COM 411175	7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, emboço, opaco, Fornecedor: Etilon - Esquadria e mais	M2	208,54
	7.7	ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA EM METALON 80X30, CHAPA 1.6, INCLUSIVE COMPLEMENTAMENTO	M2	63,34
	7.8	PLACA CIMENTÍCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	319,81
	7.9	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA	M2	319,81
	7.10	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMAS (COR) EM PAREDE EMASSADA	M2	319,81
F				
PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
204804	8.1	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	526,91
81748	8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAZO 1.4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, AGERDO, ESPESSURA 3CM AF 060914	M2	8,53
6000130	8.3	PISO EM CERÂMICA (SMALTA) EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 6,6, DIMENSÃO MAIOR QUE 30CM CM	M2	428,91
	8.4	CONCRETO FOR TAMP. PARA FUNDAMENTO EM LAJE TIPO SACO, E = 10CM	M3	2,43
G				
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, em 24/08/2017 emitida



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbyw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas

Página 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Impresso em: 28/03/2019, às 10:10.



PLANEJAMENTO
 P.F.C. 111002/202 2
 P.S. 3367
 P.O. A

PLANEJAMENTO

89431	8.1	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	M	18,00
89432	8.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	M	24,00
89433	8.3	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	M	99,00
89434	8.4	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	M	12,00
89435	8.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	M	14,00
89436	8.6	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	10,00
89437	8.7	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	9,00
89438	8.8	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	7,00
89439	8.9	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	5,00
89440	8.10	JELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	16,00
89441	8.11	JELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	16,00
89442	8.12	JELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	9,00
89443	8.13	JELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	6,00
89444	8.14	JELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	4,00
89445	8.15	JELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	12,00
0000011	8.16	JELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DN 25MM X 25MM X 100 PARA ÁGUA PNEUMÁTICA	UN	24,00
1266X	8.17	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 25MM (C) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12091001	8.18	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 25MM (C) (P) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14102001	8.19	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14103001	8.20	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14104001	8.21	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
89200	8.22	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	6,00
89201	8.23	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	12,00
89202	8.24	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	9,00
89203	8.25	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120914_P	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bxbYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas



PEDREIRASIVA
 PROJ. 1411002/202 2
 P.L.S. 3368
 Data: / /

PLANTIA

8004	0,25	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12014_F	UN	5,00
8040	0,25	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12014_F	UN	4,00
8024	0,25	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12014_F	UN	2,00
8020	0,25	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12014_F	UN	2,00
8118	0,30	CHAVE DE BOMBA AUTOMÁTICA	UN	2,00
603023	0,30	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 1/2HP DIÂMETRO DE SUGO 3/4" X 1", DIÂMETRO DO ROTO 120 MM, ALTO 80 MM / 7,10 ACH A 24 M / 2,30 MSN	UN	2,00
707608	0,30	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
707609	0,20	VÁLVULA DE PÉ Ø 1/2" Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
COM 1801	0,34	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 300L INSTALADO EM ESTRUTURA EXISTENTE, INCLUIE ADAPTADORES	UNID	1,50
COM 1802	0,30	RESERVATÓRIO INFERIOR ENTERRADO, EM ALVENARIA DE TAVO AZEVEDO FURADO, DIMENSÕES 180x70x200cm (CALDE), COM PILARES, VIGAS E LAJES EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ACRÍLICA E REVESTIDA COM CERÂMICA	UNID	1,00
COM 1806	0,30	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PARA CASA D'ÁGUA 6 BOLS. 16,6CM, COMPOSTA POR FUNDAÇÃO, 4 PILARES, VIGA DE TRAVAMENTO E LAJE, MONTADA	UNID	1,00
8047	0,27	CHAVE DE BOMBA AUTOMÁTICA SUPERIOR 1/2HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
	0,30	REGISTRO DE PRESSÃO COM CÂMERA 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,50
	0,30	CASA DE BOMBA EM ALVENARIA E LAJE, COM PORTÃO EM FERRO	UNID	1,00
	0,40	TOADA EXTERNA COMPLETA	UNID	1,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
8070	10,1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO DE VENTILAÇÃO AF_12014_F	M	42,00
8076	10,3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO DE VENTILAÇÃO AF_12014_F	M	12,00
8440	10,8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO DE VENTILAÇÃO AF_12014_F	M	68,00
8876	10,4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12014_F	UN	10,00
8872	10,5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12014_F	UN	8,00
8875	10,4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12014_F	UN	14,00
8878	10,7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12014_F	UN	10,00
8874	10,6	JOELHO 50 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12014_F	UN	16,00
8874	10,8	TÊ PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12014_F	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, em 24/08/2017 emitida



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbYw

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas



PELREIRAS/MA
 PROCC. 1411002/2022
 FLS. 3369
 DATA 2

REANUNIA

89786	10.10	TL. PVC, NERVE NORMAL, ESBOÇO FREDAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESBOÇO SANITÁRIO. AF_122014	UN	10,00
89797	05.11	JUNÇÃO SIMPLES PVC, NERVE NORMAL, ESBOÇO FREDAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESBOÇO SANITÁRIO. AF_122014	UN	11,00
097844	08.12	CAXA SFONADA 158X100X50CM COM GRELHA	UN	8,00
89797	10.10	CAXA SFONADA PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESBOÇO SANITÁRIO. AF_122014	UN	6,00
7481050	15.14	CALDA DE CEGREIRA SIMPLES EM CONCRETO PREFABRICADO DN 400MM COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24141807	10.10	CAXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 500X500MM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM MARRA LISA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TAMPA 141X120MM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO M.M.P.A. TIPO C. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
7478029	14.10	BOUQUARD EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,00M E ALTURA 1,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,00M E ESPESURA 10CM	UN	3,00
0611100	10.11	FORMA SÉPTICA DE FERRA, TIPO 18X1077, COM TAMPA PARA AS CONTRIBUENTES	UN	1,00
0603001	10.10	FILTRO ANAERÓBICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 700LITROS (NBR 13885)	UN	1,00
07079	05.10	ORDEMÇÃO DE CONCRETOS E FUNDOS, PARA REVISÃO DE PONTOS SANITÁRIOS	M2	26,30
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2412001	11.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA AMERICANO, 10 A 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2412004	11.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA AMERICANO, 10 A 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2412002	11.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA AMERICANO, 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
4100	11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 400780 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	500,00
4100	11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 400780 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	470,00
4100	11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 400780 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	120,00
3080	11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 75 MM ² , ANTI-CHAMA 2.011.0 XV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	100,00
COMP. 410000	11.8	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA PARA TOMADA DE INTERRUPTOR MODULAR, PADRÃO COMPATÍVEL COM O EXISTENTE, EM CHESSETE ELÉTRICO - LAMP LUNAS	M2	120,00
3002	11.9	INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS COM 1 TOMADA DE ENBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	2,00
3007	11.10	INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS COM 1 TOMADA DE ENBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	11,00
31004	11.11	INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS, 10AMBIV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	20,00
3000	11.12	TOMADA BAIXA DE ENBUTIR 3 MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	15,00
3001	11.13	TOMADA BAIXA DE ENBUTIR 3 MÓDULOS, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	11,00
3006	11.14	TOMADA BAIXA DE ENBUTIR 2 MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	7,00
3008	11.15	TOMADA BAIXA DE ENBUTIR 2 MÓDULOS, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbYW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PELIZEIRAS
 H.º 100. (411002) / 202 2
 P.L.S. 3370
 2

PLANEJA

COMP-164111	11.10	TOMADA PARA FIO 3P+1 DUPLA, INCLUINDO PLACA DE LATÃO	UNID	10,00
COMP-164112	11.17	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM TIPO THEROFLEX C/ 25KV	M	100,00
COMP-164113	11.15	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM TIPO THEROFLEX C/ 25KV	M	60,00
12791911	11.10	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGRO FIBRO 250MM ² REVESTIDO COM PVC COM FIO DE AÇO GALVANIZADO, LAMINADO DIRETO NO SOLDO, INCL. CONEXÕES	M	28,00
COMP-17248	11.20	LAMPÁRIA FLUORESCENTE DE SUSPENSOR 250W, COM CALHA EM AÇO COM PINTURA ELETROLÍTICA, ALETAS PLÁSTICAS E REATOR DE PARTIDA RÁPIDA	UNID	60,00
COMP-17250	11.21	LAMPÁRIA FLUORESCENTE DE SUSPENSOR 250W, COM CALHA EM AÇO COM PINTURA ELETROLÍTICA, ALETAS PLÁSTICAS E REATOR DE PARTIDA RÁPIDA	UNID	31,60
14061001	11.20	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL, PAISA FIXADA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UNID	20,00
18411	11.20	CAIXA DE PASSAGEM 5X3X300 FIBRO BRITA COM TAMPÃO	UNID	8,00
COMP-171011	11.24	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO INCLUINDO MOTOR ELÉTRICO, BASE PARA O MOTOR, CONTROLES, ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ACIONAMENTO E CREMALHEIRA	UNID	1,00
18411	11.20	CAIXA DE PASSAGEM 5X3X300 FIBRO BRITA COM TAMPÃO	UNID	6,00
18964	11.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_132916	M	47,00
18962	11.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_132916	M	180,00
19252	11.20	CABO DE COBRE NU 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
19409	11.20	BASE COPPERWEL 2,5X 3,6M COM CONECTOR	UNID	8,00
18446	11.20	CAIXA DE PASSAGEM 5X3X300 COM TAMPÃO E DRINO BRITA	UNID	4,00
21422	11.21	ELETRODUTO FIBRO MÓVIL PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FIBRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_132916	M	38,00
COMP-171048	11.23	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO	UNID	1,00
COMP-151104	11.23	SOLDA EXTERMINA CABO 50MM ² + NASTE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
COMP-161031	11.24	ABRIGO PARA CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR, DIMENSÕES 2,00X 70x40 (C/ 25KV), EM ALUMÍNIO REFORÇADA, LAJE DE ROBERTUNA IMPERMEABILIZADA, PINTURA A ÓIL, TUBULAÇÃO CORRUGADA A", CONFORME PADRÃO CEMAR	UNID	1,00
COMP-161110	11.20	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KVA/250V 11,5 V/FA	UNID	1,00
1130	11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO PADRÃO NEMA (AMERICANO) 15KA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1125	11.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS COM BARRAMENTO	UNID	3,00
1128	11.20	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM FASE 15KA	UNID	1,00
1130	11.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,00
1143	11.20	PROJETO COMPLEMENTAR PARA VERIFICAÇÃO, JUNTA À CEMAR, REGISTRO E APROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	MD	1,00
1141	11.21	ELETRODUTO FIBRO MÓVIL PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FIBRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_132916	M	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbYYW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2017 e contém 14 folhas



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PLANEJAMENTO
 PROJ. 1411002/202 2
 DES. 3371
 1

PLANOJA

	11.02	LÂMBADA FLUORESCENTE (CALHA ABERTA 2 X 2) 2W, COM VENTIL. PARTELA CONVENCIONAL	UNID	2,00
	11.03	INTERRUPTOR SIMPLES (MÓDULO) 15A/30V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
	12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MALHA DE ATERRAMENTO		
7054	12.1	CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,15
7055	12.2	PARTE COPRIMELD 8,8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID	37,00
8045	12.3	CASA DE PASSAGEM 300X300 COM TAMPA E DRENAGEM	UNID	9,00
9100	12.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL (PVC) DN 40 MM (1,14"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE COM BRANQUEJADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AC. 1200'S	M	22,00
COMF 12608	12.5	PARAFUSO PORCA 6MM 1/4" UN PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NU A CONECTORA METÁLICA	UNID	16,00
COMF 21660	12.6	QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO	UNID	1,00
COMF 55263	12.7	SOLDA ELETTRIMICA CABO 6MM2 X PARTE 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	44,00
COMF 30885	12.8	ISOLADOR TÍPO ROLOMAN PARA CABO DE COBRE (NU) 6MM2	UNID	16,00
7056	12.9	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (PLT-BOLT) PARA CABO DE 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
7059	12.10	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
	13	SOLUÇÕES DE CABO PARA ESTRUTURADO		
CH 6004-02917	13.1	TOMADA DUPLA PARA LOGICAL CAT 5E 4P5, SUBSTITUIR TIPO EXISTENTE (SCHNEIDER ELÉTRIC - LINHA LUMINO) OU COMPATÍVEL	UNID	96,00
COMF 81243	13.2	TOMADA DUPLA PARA CAT 5E PARA FIBRA COM PLACA EM LATA POLIDA 4x4"	UNID	12,00
COMF 72148	13.3	CABO PARA TRANÇADO UTP CAT 5E	UNID	1.013,00
900000	13.4	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO 32MM TIPO TIGREX LEX OU EQUIV.	M	441,00
709600	13.5	DUTO OPTICAL FLEXÍVEL 8MM (DUO HEAD D-8MM) REVESTIDO COM PVC COM FIBRA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO AO SOL, INCL. CONECTOR	M	19,00
COMF 72150	13.6	PORTALETE PARA RECEBER REDO ELÉTRICA - LINK DE VOZ / LINK DE DADOS	UNID	1,00
COMF 47245	13.7	PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 5E, FURUKAWA OU SIMILAR	UNID	2,00
COMF 47248	13.8	PATCH COORD. CAT 5E, FURUKAWA OU SIMILAR	UNID	94,00
COMF 26666	13.9	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 19" (3U) CAT 5E, PADRÃO RACK 19"	UNID	2,00
CH 5005-D488	13.10	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UNID	5,00
8047	13.11	CASA DE PASSAGEM 400X400 FUND. BILTA COM TAMPA	UNID	4,00
8035	13.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 7X 2P/2N 125, 4000X 1200 EM CHAPA METÁLICA, DE ALUMÍNIO SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO 19" ABERTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas



PEDREIRAS/MA
 Nº DE. 1411002/202 2
 L.S. 3372
 ✓

PLANEJA

	COMP 10994	13.13	Bloco terminal de ligação externo BL-10, com uma conexão para instalação	UN	1,00
	COMP 104702	13.14	CENTRAL TELEFÔNICA 4 LINHAS E 12 RAMAIS	UN	1,00
		13.15	RACK 2BU - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	1,00
		13.16	VOX PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, FUROUAVA DO EQUIVALENTE	UNID	1,00
		13.17	IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE CONTINUIDADE DE PONTAS LOGGOS DE DADOS E VEZ	UNID	90,00
		13.18	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REGUA DE TOMADAS PARA RACK	UNID	1,00
		13.19	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2", DRY FIX	UNID	10,00
		14	COMBATE A INCÊNDIO		
	77384	14.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	8400	14.2	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO 9KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	7377500	14.3	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 1% UNID. SUPORTE PAREDE CARGA COMP. STA FORNECIMENTO E COLCADA	UN	1,00
	COMP 31864	14.4	DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA	unf	5,00
	COMP 89136	14.5	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU HICRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
	0007034	14.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 112 X 384 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS DE CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13438)	UN	20,00
	0007034	14.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 712 X 402 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS DE CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13438)	UN	14,00
	COMP 10360	14.8	Lumária de emergência com 4H Led e 03x00 automático	un	16,00
		15	LOUÇAS, BENS E APARELHOS		
	8886	15.1	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122013	UN	13,00
	8400	15.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA RA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122013	UN	1,00
	80413	15.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122013	UN	1,00
	88915	15.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122013	UN	14,00
	7429409	15.5	MICTÓRIO BIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENÇAS, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CAMOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E COLUÍTO PARA FOCAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
	80674	15.6	TANQUE DE MAIORRE BIVETICO SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122013	UN	1,00
	8A00	15.7	ESPELHO CRISTAL, ESPERUURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FOCAÇÃO, SEM MOLDURA	MO	11,00
	COMP 5035 0037435	15.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
	COMP 221767	15.9	BANDEJA DE GRANITO CINZA ANEXORRIMA POLIDO 50x30cm, PARA LAVATÓRIO, 842mm, INCLUIVE TESTEIRA 20mm, REGULADOR 1mm, CURA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, em 24/08/2017 emitida



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbYw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas



PEDREIRAS/MA
 Nº. 1411002/202
 3373
 2

PLANEJA

COMP 221105	15.10	BANCADA DE GRANITO CINZA ANCORADA POLIDA 85x90cm. PARA LAVATÓRIO, 4x2,5cm. INCLUSIVE TESTEIRA 20cm. RODAMÃO 7cm. CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	2,00
COMP 221106	15.11	BANCADA DE GRANITO CINZA ANCORADA POLIDA 85x90cm. PARA LAVATÓRIO, 4x2,5cm. INCLUSIVE TESTEIRA 20cm. RODAMÃO 7cm. CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	4,00
COMP 221108	15.12	BANCADA DE GRANITO CINZA ANCORADA POLIDA 85x90cm. PARA PIA DE COZINHA, 4x2,5cm. INCLUSIVE TESTEIRA 60cm. RODAMÃO 10cm. CUBA DE INIX E ACESSÓRIOS	UNID	1,00
CF 852-8830	16.13	VASO SANITÁRIO PARA CADEIRANTE COM CASSA ACOPLADA LOUÇA BRANCA E ABERTURA FRENTEL - PADRÃO MÉDIO. INCLUSIVE BRGATE FLEXÍVEL EM PVC 1,2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CF 1113-82066	16.14	ALIMENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCIPIA OU SIMILAR	UN	15,00
COMP 574210	16.15	FOLHO DE PAREDE EM METAL	UNID	1,00
COMP 4676-5001758	16.16	SAONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SAONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 1,500 ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
FO03601	16.17	BARRA DE APOIO (BTA) EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	2,00
COMP 480-5004159	16.18	DUONA HIGIÊNICA DE METAL, CROMADO, COM REGISTRO E GATEJO - Caixa, Duona, Paredes no interior - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
CF 6723	16.19	CHAVEIRO CROMADO COM ARTICULAÇÃO	UN	2,00
REQUADROS				
TR022001	16.1	GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA 3/8"	M2	76,30
COMP 871732	16.2	GRADIL PARA PORTÃO DE CORRER, EM MURO FRENTEL, EM METAL GALVANIZADO, COM REQUADRO 60x60cm E DIVISÓRIAS 200x100 A CADA 10cm	M2	9,24
30637501	16.5	PORTÃO DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, EM CHUVA TIPO PAREL LAMBRI, QUADRADO, COM REQUADRO, COM TRILHOS E ROLIMANOS	M2	9,84
	16.4	PORTA DE ALUMÍNIO 2,00 X 1,50M, COM PERSIANA FIXA PARA BOX DE BANHEIRO	UNID	15,00
	16.5	RETRIVADA E RECOLOCAÇÃO DE TRILHO NA PORTA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
BANCADA E RODAPÉ E SOLEIRAS				
FN643	17.1	RODAPÉ CERÂMICO DE PVC DE ALTURA COM PLACA TIPO GRÊS DE DIMENSÕES RECOM. AF_062014	M	309,90
COMP 231019	17.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANCORADA LARGURA DE 15 CM	M	11,55
COMP 648727	17.3	GRANITO VERDE LIBATUBA PARA BANCADAS (SUPERIOR E INFERIOR) E 2cm. INCLUSIVE ACRÉSCIMO PARA ACABAMENTO	M2	11,55
PINTURA				
8846	18.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_062014	M2	1.901,75
8847	18.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE BASE LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_062014	M2	1.901,75
8848	18.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_062014	M2	1.901,75
88417	18.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINEL CEGOS DE FACIADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS DE RELEVO) DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS DE UMA COR AF_062014	M2	101,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10
 Chave de Impressão: bwbYYW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas



PELHEIRAS/MA
 PROJ. 1411002/202 2
 FLS. 3374
 DT. 03

PLANO DE OBRAS

74242001	18.6	PINTURA ACRÍLICA EM FIBRO DIMENSIONADO QUANTO ÀS DIMENSÕES	M2	018,31
74148001	18.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, EM LAMINADO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE LAMINADO DE FIBRO DIMENSIONADO QUANTO ÀS DIMENSÕES	M2	288,30
79234001	19.7	PINTURA À BASE DE CAL E FIBRO À BASE DE GOMA, QUANTO ÀS DIMENSÕES	M2	255,65
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
74233001	19.1	MOLDO (LULA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X12X30X150CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR) MULTIFUNÇÃO (PIMENTÃO, REJUNTADO CLAR/MASSA 1:4 CIMENTO/AREIA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	40,00
83004	19.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOQUEIT SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPRIMEVIMENTO DE MATERIAL	M2	287,55
72607001	19.3	CONTASMO PLASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, 2,5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	20,00
84123	19.4	PISO DIMENSIONADO TIPO 1:0 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 2 CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	78,58
COMP-198332	19.5	SARUETA EM CONCRETO ARMADO 15X15X10X10X10CM, LARGURA 25cm E PROFUNDURA 7cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	41,00
CA-19875-74134304	19.9	LUSTRO DE BRISA Nº5, ESPESURA 5,0cm	M2	26,43
ORÇAMENTO PLUMB				
73181	20.1	EXCAVAÇÃO MANEJAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 5 M x 1,4 x 1 M	M3	3,76
53527	20.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAMENTAÇÃO RESIDENCIAIS)	M3	3,57
74104001	20.3	CASA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X30CM, REVESTIMENTO INTERNO COM BARRA LINA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO SEMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
80076	20.4	TUBO PVC, SÉRIE H, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUÍTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_120214_P	M	65,00
80560	20.5	TUBO PVC, SÉRIE H, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUÍTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_120214_P	M	42,00
84529	20.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE H, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120214	UN	21,00
	20.7	TE PVC SÉRIE H, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUÍTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNID	20,00
	20.8	LULA PVC SÉRIE H, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUÍTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNID	30,00
	20.9	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE H, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, COM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UNID	6,00
SERVIÇOS DIVERSOS				
COMP-148113	21.1	GUARDA CORPO COM CORREMO 20X20X20CM, COM DOIS TUBOS NA HORIZONTAL, 30º INCLINAÇÃO DA RAMPA, COM DN= 1 1/2" - 1,5M COM H=90cm E OUTRO COM H=70cm - E COM PLANTAS DN= 1 1/2" A CADA 2,00m.	M	6,00
COMP-878308	21.2	CONJUNTO COM 03 TUBOS PLÁSTICOS PARA BANDEIRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" 2" E 1 1/2", H=5,29 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, emitida em 24/08/2017



Certidão nº 789134/2017
28/03/2019, 10:10

Chave de Impressão: bwbYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas



PELLENEIRAS MA
 1411002 1202 2
 3375
 u

PLANTAS

7205000	21.3	DEGRAUS DE ESCADA EM ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO 5x10x10cm PARFOS, 1 VEZ (incl. Horta, GOM. ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 - ACESSES ESTACIONAMENTO)	M2	6,28
COMP 361154	21.4	LEITIA EM AÇO INOX 14x70 CM. PALAVIA 1 OBRM.	UNID	5,00
995 60520	21.5	PIATELEIRA EM MDF REVESTIDO LAMINADO MELAMINICO BRANCO 4x4CM L=250CM. PRONTA	M	18,56
COMP 186817	21.6	ARMARIO EM COMPENSADO 8=208MM. REVESTIDO COM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COM GAVETAS	M2	0,08
COMP 527728	21.7	VIDRO EM VIDRO 6MM INCOLOR FIXADO COM PERFIL 1/2" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME PROJETO	M2	10,58
	21.8	COMPLEMENTO PARA VIDRO EM VIDRO TEMPERADO 6MM. COM PERFIL 1/2" DE ALUMINIO	M2	10,53
	22	PREPARAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		
	22.1	PROTEÇÃO SANITÁRIA (1,5 X 1,5 X 1,25M)	M3	0,58
	22.2	BOMBA DE SUÇÃO 1CV - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	1,00
	22.3	CASA DE BOMBA EM ALVENARIA E LAJE, COM PORTÃO EM FERRO	UNID	1,00
	22.4	TUBO GEOMECÂNICO LIDER STD. 4"	M	20,00
	22.5	VÁLVULA DE PÊ COM CRIVO 1 1/2" BRONZE	UNID	1,00
	22.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE 1 1/2"	UNID	1,00
	22.7	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/2"	M	42,00
	22.8	FILTRO GEO LIDER STD. 4"	M	20,00
	22.9	BETONETA ESM	M3	100,00
	22.10	CASCALHO	RD	30,00
	22.11	ABRAÇÃO 1 1/2" X 3" PARA POÇO	UNID	1,00
	22.12	TAMPA PARA POÇO 4", CEGA, FERRO	UNID	1,00
	22.13	CORDA DE SEDA TRANÇADA 8CA, 3MM	M	42,00
	22.14	CABO COPPERLINE FLEX, 10CV, 3P2, 3MM, 10'	M	50,00
	22.15	CURVA 90° TUPI 1 1/2"	UNID	1,00
	22.16	LUVA TUPI 1 1/2"	UNID	1,00
	22.17	TUBO ROSCA LIDER 1 1/2"	M	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, em 24/08/2017 emitida



Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, às 10:10

Chave de Impressão: bvbYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas

Página 11

Handwritten signatures and initials:
 fe
 P
 (Large scribbled signature)



RECEBIMOS Nº 1411002/2017
 DATA 23/06/17
 ASSINADO

PLANO DA

	21	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE			
	21.1	MUDANÇA DE POSIÇÃO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO FAIXA NO BANHEIRO MASCULINO (SERVIDORES)	UNO	1,00	
	21.2	MUDANÇA DE POSIÇÃO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO FAIXA NO BANHEIRO FEMININO (SERVIDORES)	UNO	1,00	
	21.3	MUDANÇA DE PONTO DE FORÇA TIPO TOMADA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, COLOCAÇÃO DE CAIXA DRYWALL E FAIXA NO GABINETE DO JUIZ	UNO	1,00	
	21.4	CONFECÇÃO DE PONTO DE FORÇA TIPO TOMADA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, COLOCAÇÃO DE CAIXAS DRYWALL E FAIXA NA ÁREA DO CPD (PONTO NAJA CENTRAL TELEFÔNICA)	UNO	1,00	
	21.5	INDIVIDUALIZAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE DO LÓGICO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAIXAS DRYWALL NA ÁREA DA SECRETARIA JUDICIÁRIA DA 1ª VARA	UNO	1,00	
	21.6	INDIVIDUALIZAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE DO LÓGICO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAIXAS DRYWALL NA ÁREA DA SECRETARIA JUDICIÁRIA DA 2ª VARA	UNO	1,00	
	21.7	INDIVIDUALIZAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE DO LÓGICO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAIXAS DRYWALL NA ÁREA DO GABINETE DO JUIZ	UNO	1,00	
	21.8	DESMONTAGEM E CONFECÇÃO DA FAIXA NA ÁREA DA CIRCUILAÇÃO PARA OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E RETRADA DE CURTOS CIRCUITOS	UNO	8,00	
	21.9	CONFECÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA DO CPD	UNO	1,00	
	21.10	CONFECÇÃO DE PONTO DE FORÇA TIPO INTERRUPTOR NO CPD	UNO	1,00	
	24	SERVIÇOS FINAIS			
9507	24.1	LABELA FINAL DA OBRA	MO	556,00	
COMP-837908	24.2	MAQUETE	MO	688,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789134/2017, em 24/08/2017



[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 789134/2017
 28/03/2019, 10:10

Chave de Impressão: bwbYYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 14 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


789139/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ESTER MARIA BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ESTER MARIA BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1104144115MA** RNP: **1104144115**
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA**



Número da ART: **MA20170077092** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2017** Baixada em: **08/08/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PEDRO II, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010905**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 562.779,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR ALEXANDRE COSTA** Nº: **397**
Complemento: Bairro: **SÃO BRÁS**
Cidade: **Santa Helena** UF: **MA** CEP: **65208000**
Data de início: **26/01/2017** Conclusão efetiva: **26/04/2017**
Finalidade: **Judicial**
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 112.05 quilovolt-ampère;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA HELENA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789139/2017
18/08/2017
az523

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: az523

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, através de seus responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil, **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**, Crea 110521817-1, e Engenheiro Eletricista, **ESTER MARIA BRUZACA PEREIRA**, Crea 110414411-5, executaram os **SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA HELENA - MA**, conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato/Convênio: Contrato de prestação de serviços nº 0001/2017 – TJ/MA;
Período de realização: 26/01/2017 a 26/04/2017;
Local de realização: FÓRUM DA COMARCA DE SANTA HELENA - MA;

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
CPF ou CNPJ: 05.288.790/0001-76.

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
CPF ou CNPJ: 05.288.790/0001-76;

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA;
CPF ou CNPJ: 05.909.446/0001-57.

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome completo: Paulo Henrique Bruzaca Pereira;
Título profissional: Engenheiro Civil;
Registro no CREA: 110521817-1.
Nome completo: Ester Maria Bruzaca Pereira;
Título profissional: Engenheiro Eletricista;
Registro no CREA: 110414411-5.

dire engenharia@tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão nº 789139/2017, em 18/08/2017.



Certidão nº 789139/2017
24/03/2022, 11:52
Chave de Impressão: aZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas





PELREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
P.L.S. 3379
P.O. D.

São Luís - MA, 04 de agosto de 2017

Tyara Oliveira dos Santos
Tyara Oliveira dos Santos

Diretora de Engenharia, Obras e Serviços - T.J/MA

Augusto Benedito Ottoni Neto
Augusto Benedito Ottoni Neto
Analista Judiciário - Regenerário Civil-T.J/MA
Mat: 152.512/CREAM-17,219/RJ

Patryckson M. Santos
Patryckson M. Santos
Arquiteto e Urbanista
Eng. Eletricista - T.J/MA
Mat: 172.701-1/CREAM-01/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789139/2017, em 18/08/2017 em



direngenharia@tjma.jus.br

Certidão nº 789139/2017
24/03/2022, 11:52
Chave de Impressão: aZ523

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas



PLANTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Cônego Beneditino - São Luís-MA - CNPJ: 05.258.750-00/1 (7)

CONTRATAÇÃO: CONFAZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - End. Rua das Flores, nº 11, Centro do A66, São Luís - MA - CNPJ (ME) N.º 05.909.449/0001-07

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - Edital nº 001/2017 - Processo Administrativo nº 28.801/18 - Ordem de Serviço nº 01/2017

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO FORUM DA COMARCA DE SANTA HELENA – MA

PLANTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
0001	REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS	01	ORÇ	100,00	100,00	
0002	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS	01	ORÇ	100,00	100,00	
0003	REMOÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (SANTA HELENA)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0004	ORÇAMENTO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ALÇA COM PAVIMENTO DE ANIL COM ALÇA DE 30x150	01	ORÇ	100,00	100,00	
2. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRAS						
0005	ALUGUELO DE BARRACÃO PARA ALMOZARDA	01	ORÇ	100,00	100,00	
0006	SUPRIMENTOS PARA COZINHA E LAVATÓRIO (CANTINEIRO) (CANTINEIRO) (CANTINEIRO) (CANTINEIRO) (CANTINEIRO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0007	INSTALAÇÃO DE COZINHA	01	ORÇ	100,00	100,00	
0008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	01	ORÇ	100,00	100,00	
3. MOVIMENTO EM TERRA						
0009	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0010	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0011	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0012	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0013	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0014	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
4. INFRAESTRUTURA						
0015	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0016	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
5. PAREDES E PAVIS						
0017	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0018	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	
0019	TRABALHO DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO) (CORTA/REMOÇÃO/REPOSIÇÃO)	01	ORÇ	100,00	100,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Julgado à Certidão nº 789139/2017, em 18/08/2017 em



Certidão nº 789139/2017
24/03/2022, 11:52

Chave de Impressão: az5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017, e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TECNIKA

8018	16.10	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	40,00
8019	16.11	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	11,00
8020	16.12	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	4,00
8021	16.13	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	5,00
8022	16.14	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	1,00
8023	16.15	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	11,00
8024	16.16	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	2,00
8025	16.17	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	1,00
8026	16.18	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	1,00
8027	16.19	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	1,00
8028	16.20	CONJUNTO DE BARRAS NORMAIS, ESQUADRO PERMANENTE, 100 X 100 X 1000, COM 4 BARRAS DE AÇO E 4 BARRAS DE AÇO COM REFORÇO DE 10 X 10 X 1000	UN	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
8029	17.1	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	18,00
8030	17.2	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	35,00
8031	17.3	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8032	17.4	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8033	17.5	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8034	17.6	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8035	17.7	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8036	17.8	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8037	17.9	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8038	17.10	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8039	17.11	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8040	17.12	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8041	17.13	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8042	17.14	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00
8043	17.15	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO QUADROPOLAR PADRÃO NEMA 100 AMPERES, 125 VOLTES, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA, 15000 VA	UN	40,00

PEDREIRAS: 74
 Nº 145 - 1411002
 3384
 1202 R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, Pulado à Certidão nº 789139/2017, em 18/08/2017 em
 emitida



Certidão nº 789139/2017
 24/03/2022, 11:52
 Chave de Impressão: az
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas

[Assinatura]



PEQUEIRASSIMA
 Nº 001411002/2022
 PLS. 3385
 Data: 2

CODIGO	QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
10000	1,00	CHAVE PARA PISO DE 11x11 CM A. ACABADO PLACA DE LAMINADO	UNID	18,00
10001	1,00	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRIDA LARGA 20MM TIPO CORRIDA CU COU V.	M	144,00
10002	1,00	ELETRODUTO PVC RIGIDO CORRIDA LARGA 20MM TIPO CORRIDA CU COU V.	M	98,50
10003	1,00	BOITA DE BINA PLASTICA SINGELO FIO (CORRIDA) DE 20x10x10 CM PVC COM FIO 18 AWG E 20 AWG UNIZADO LAÇADO DIRETO NO FIO D. INCL. CONECTOR	M	36,00
10004	1,00	LAMPADA FLOUORESCENTE DE 20W PARA 220V COM CAIXA EM AÇO COM PINTURA ELETROFISICA, ALETAS PLASTICAS E REATORES DE PARTIDA RAPIDA	UNID	95,00
10005	1,00	LAMPADA FLOUORESCENTE DE 20W PARA 220V COM CAIXA EM AÇO COM PINTURA ELETROFISICA, ALETAS PLASTICAS E REATORES DE PARTIDA RAPIDA	UNID	11,00
10006	1,00	BOITA PARA CONECTOR EM BUNDO COM CONECTOR 18 AWG 18 V E 20 AWG 20 V PARA REDEJA COM LAMPADA ZAPOR DE 20 WATT 220V	UNID	10,00
10007	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10008	1,00	BOITA PLASTICA DE BINA 20x10x10 CM (18 AWG 18 V E 20 AWG 20 V) COM CONECTOR, CONECTOR D. INCL. CONECTOR	UNID	1,00
10009	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10010	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10011	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10012	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10013	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10014	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10015	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10016	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10017	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10018	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10019	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10020	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10021	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10022	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10023	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10024	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10025	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10026	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10027	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10028	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10029	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10030	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10031	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10032	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10033	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10034	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10035	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10036	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10037	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10038	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10039	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10040	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10041	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10042	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10043	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10044	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10045	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10046	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10047	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10048	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10049	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00
10050	1,00	CAIXA DE PROTEÇÃO DE BINA PARA 20x10x10 CM	UNID	1,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789139/2017, emitida em 18/08/2017



Certidão nº 789139/2017
 24/03/2022, 11:52
 Chave de Impressão: az523

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas



RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 1411002
R\$ 3386,00
2022

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	UNID.	LANterna fluorescente caixa metálica 40W - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	4,00	4,00
1	UNID.	Interruptor simples dimensão 100x100 - 1P - 10A - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	1,00	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MALHA DE ATERRAMENTO				
1	M	Cabo de cobre nu 10mm ² - 100m - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Barra de cobre 100x10x10 - 100cm - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Caixa de passagem 100x100 com Tampa - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	M	Kit (Poleto) preso discreto, PVC 20x20mm (1,4x) - 100cm - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Parafuso cabeça plana 4x4x10 para fixação do cabo de cobre na estrutura metálica	1,00	1,00
1	UNID.	Quilograma de cobre 100kg - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Kit 24 eletrodos para aterramento - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Indicador técnico 230V - 50Hz - Cabo de cobre nu 10mm ²	10,00	10,00
1	UNID.	Conector para plug de aterramento 100x100 - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Terminal do conector de pressão para cabo de cobre nu 10mm ² - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
1	UNID.	Tomada dupla para rede analógica - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Tomada dupla para rede analógica - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Cabo de fibra óptica 100m - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Estrutura para fibra óptica - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	M	Kit de fibra óptica 100m - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Forquilha para rede analógica - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Patch panel 100x100 - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Patch panel 100x100 - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Kit de fibra óptica 100m - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Forquilha para rede analógica - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Caixa de passagem 100x100 com Tampa - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00
1	UNID.	Kit de fibra óptica 100m - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz - 230V - 50Hz	10,00	10,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, emitido em 18/08/2017.



Certidão nº 789139/2017
24/03/2022, 11:52
Chave de Impressão: a25

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas



PELAREINASSINA
 Nº 1411002/2022
 3387
 u

PLANILHA

COMP-106004	13.13	Dueto telefônico de ligação interna (01) 110 inclusive acessórios para instalação	UN	1,00
COMP-284792	13.14	CENTRAL TELEFÔNICA 4 LINHAS E 12 RAMAIS	UN	1,00
	13.15	RACK 2RU - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNID	1,00
	13.16	VIX-PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA SE. FUJIKAWA OU EQUIVALENTE	UNID	1,00
	13.17	IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE CONTINUIDADE DE PONTOS LÓGICOS DE DADOS E Voz	UNID	16,00
	13.18	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FIDELIDADE DE TOMADAS PARA HACK	UNID	1,00
	13.19	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" DRY FIX	UNID	10,00
	14	COMBATE A INCÊNDIO		
72551	14.1	EXTINTOR DE 600 MGS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
83605	14.2	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO MGS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
73775-002	14.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 4L INCL SUPOORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
COMP-510644	14.4	DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM FITAS AZUIS VA AMARELA E VERMELHA	UN	5,00
COMP-831158	14.5	ADERSIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
00007538	14.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 113 X 210 CM, EM PVC 120 MM ANTI CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13424)	UN	20,00
00007539	14.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 113 X 400 CM, EM PVC 120 MM ANTI CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13424)	UN	14,00
COMP-10300	14.8	Luminária de emergência com 48 LEDs e modo automático	UN	16,00
	15	LOIÇAS, METAIS E APARELHOS		
85858	15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MFDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122913	UN	13,00
96309	15.2	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122912	UN	1,00
96310	15.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122913	UN	1,00
88915	15.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVABO - PADRÃO MFDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122913	UN	14,00
74254-001	15.5	MIGOTIRO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM REBITOS, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANGULA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
96870	15.6	TANQUE DE MAHOGRE SIFONADO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122913	UN	1,00
86305	15.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESSEIRA 4MM, COM VARRFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	11,00
COMP-1505/0007430	15.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER (PAPEL MOEDICO ROLÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
COMP-201702	15.9	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDOLIANA POLIDO 90x90cm PARA LAVABO (L=21cm INCLUSIVE TESTEIRA 2cm) REQUERIDA 1cm CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789139/2017, em 18/08/2017 emitida em



Certidão nº 789139/2017
 24/03/2022, 11:52
 Chave de impressão: aZ523
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials in the center and right.



PELHEIROS
E.L.S.
14/002
3386
2

PLANEJA

COMP 221735	15.10	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 85x50cm. PARA LAVATORIO, e=2,5cm. INCLUSIVE TESTEIRA 20cm. RODAPÉ 7cm. CURA DE LOUÇA HEDONIA E ACESSÓRIOS	UNID	2,00
COMP 221736	15.11	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 242x30cm. PARA LAVATORIO, e=2,5cm. INCLUSIVE TESTEIRA 20cm. RODAPÉ 7cm. CURA DE LOUÇA HEDONIA E ACESSÓRIOS	UNID	4,00
COMP 221709	15.12	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 85x50cm. PARA PLAC DE COZINHA, e=2,5cm. INCLUSIVE TESTEIRA 5cm. RODAPÉ 10cm. CURA DE INOX E ACESSÓRIOS	UNID	1,00
OP 4522-06932	15.13	VASO SANITÁRIO PARA CADERANTE COM CAIXA ACOTADA LOUÇA BRANCA e ABERTURA FRONTAL - PADRÃO MEDIO INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
OP 1719-532056	15.14	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	13,00
COMP 576376	15.15	FILTRO DE PAPI DE EM META)	UNID	1,00
COMP 5678 0061758	15.16	SABONTEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 600 A 1500 ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
0003081	15.17	BARRA DE APOIO FEITA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO ISOM. DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	2,00
COMP 4805 00036189	15.18	DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO - Usca, Usca, Petex ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
OP 6723	15.19	CHUVEIRO CROMADO DE ARTICULAÇÃO	UN	2,00
16				
ESQUADRIAS				
73035701	16.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 50x50	M2	19,00
COMP 671333	16.2	GRADIL PARA PORTÃO DE CORRER EM MURO FRONTAL EM METAL GALVANIZADO, COM REQUADRO 30x30cm E DIVISÓRIAS 20x25 A CADA 10cm	M2	9,24
0007561	16.3	PORTÃO DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, EM CHAPA TIPO RAINHA, LÂMBEL QUADRADO, COM REQUADRO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	9,88
	16.4	PORTA DE ALUMÍNIO 0,80 X 1,60M COM PERSIANA FIXA PARA BOX DE BANHEIRO	UNID	14,00
	16.5	RETIRADA E RELOCACÃO DE TRINCO E PORTA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
17				
BANCADAS, RODAPÉS E SOLEIRAS				
86649	17.1	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45x15CM AF_05/2014	M	309,50
COMP 031010	17.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 15 CM	M	11,00
COMP 648727	17.3	GRANITO VERDE URUBERA PARA BANCADAS (SUPERIOR E INFERIOR) E=2cm, INCLUSIVE ACRESCIMO PARA ACABAMENTO	M2	11,55
18				
PINTURA				
88485	18.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	1.601,75
88497	18.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_05/2014	M2	1.601,75
88487	18.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_09/2014	M2	1.601,75
98411	18.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR AF_06/2014	M2	101,80

PLANEJA

R.B.

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, julgado à Certidão nº 789139/2017, em 18/08/2017 em



Certidão nº 789139/2017
24/03/2022, 11:52
Chave de Impressão: aze

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas



PEDREIRA SIVA
 N.º 1411002/2022
 3387

PLANTILHA			
24245-011	18.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2 218,31
24245-001	16.6	PINTURA ESMALTE FONCO (DUAS DEMAS), 90GRS SUPERF. DE METALICA, INCLINDO UMA DEMAS DE FUNDO ANTI-URRUBOS VO. UTILIZACAO DE REVOLV. (AR COMPRIMID)	M2 598,30
28034-001	18.7	PINTURA A BASE DE CAL E FOLHA A BASE DE AGUA, DUAS DEMAS	M2 288,65
19 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
4222-001	19.1	MED. FID. (GUIA) DE CONCRETO (PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X20X100CM (FAC. SUPERIOR/FAC. INFERIOR) (LUXO/COMPLEMENTO) (RELEVATO) C/ ARGAMASSA E FUNDAMENTO AREIA, INCLINDO ESCAVACAO E RE-ABRIR	M 60,00
8364	19.2	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO TIPO B, ORNET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REABRIVIMENTO DE MATERIAL	M2 287,16
20267-001	19.3	CONCRETO ARMADO DE CONCRETO NA C/ E-STRUTURAL E-SCM, PREPARO COM BOLONHEIRA	M2 29,00
64172	19.4	PISO CIMENTADO (TRACO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE BRANCO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2 75,89
COMP 14633	19.5	SAPIJA EM CONCRETO ARMADO 150x150x100 (TRACO), FARGURA 25cm E ESPESURA 7cm, INCLINDO ESCAVACAO	M 41,00
CP 0675-1414-304	19.6	LASTRO DE BRITA Nº1, ESPESURA 5cm	MA 26,48
20 DRENAGEM / PLUVIAL			
73181	20.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0,40 X 0,40 X 1,00 M	M3 3,28
53527	20.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS)	MA 3,61
74194-001	20.3	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 40X40X40CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA 6MM, O E AREIA (TRACO 1:4) E 2-3CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TAMPA TIPO 2, ESCAVACAO E CONFECCAO	UN 10,00
95574	20.4	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_125014_0	M 65,00
95563	20.5	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_125014_0	M 42,00
98529	20.6	JUNTO 90 GRAUS PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_125014	UN 20,00
20.7		TE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM CONDULETES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	UNID 37,89
20.8		LUVA PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM CONDULETES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	UNID 35,00
20.9		JUNTO 90 GRAUS PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, COM JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UNID 6,00
21 SERVIÇOS DIVERSOS			
COMP 168512	21.1	QUADRA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINACAO NA RAMPAS) COM Ø= 1,12", UM COM HUBBEN E OUTRO COM H= 70mm, F. COM PILARETES Ø= 1,12" A CADA 2,00m	M 4,00
COMP 81026	21.2	CONJUNTO COM 31 RESMASTRAS PARA DANÇORA EM PISO DE FERRO GALVANIZADO 2,12" 2" E 1,12", F. 20 M, INCLINDO BASE DE CONCRETO, PINTADO COM ESMALTE SINTELID BRANCO	UNID 1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789139/2017, emitida em 18/08/2017



Certidão nº 789139/2017
 24/03/2022, 11:52
 Chave de Impressão: aZ523
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas

Handwritten signatures and initials: 'Pau', 'Pau', 'B', 'A'.



PLANEIO

139.0002	21.1	DEGRAU DE ESCADA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO FURADO 9X19X19CM PAREDE 1 VEZ (Hq. 19cm) COM ARGAMASSA CIMENTO E AREA TRACO 1.4 - ACESSO ESTACIONAMENTO	M2	5.39
COMP 991104	21.4	LETRA EM ACO INOX 16X16CM PALAVRA "TORRE"	UNID	5.00
139.00103	21.5	PRATELEIRA EM MDF REVESTIDO LAMINADO MELAMINICO BRANCO 6,10CM L.25CM L. PRONTA	M	16.55
COMP 185297	21.5	ARMARIO EM COMPENSADO E-9MM REVESTIDO COM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCA COM GAVETAS	M2	3.96
COMP 331123	21.7	VISOR EM VIDRO 4MM INCOLOH FIXADO COM PERIF. 1" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONFORME PROJETO	M2	10.57
	21.8	COMPLEMENTO PARA VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM COM PERIF. 1" DE ALUMINIO	M2	10.57
II PERFORAÇÃO DE POÇO ARTESIANO				
	22.1	PROTEÇÃO SANITARIA (1,5 X 1,5 X 0,25M)	MA	0.56
	22.2	BOMBA DE SUÇÃO 1CV - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	1.00
	22.3	CASA DE BOMBA EM ALVENARIA E LAJE, COM PORTÃO EM FERRO	UNID	1.00
	22.4	TUBO GEOMECANICO LIDER STD. 4	M	26.00
	22.5	VALVULA DE PE COM CRIVO 1 1/2" BRONZE	UNID	1.00
	22.6	VALVULA DE RETENÇÃO BRONZE 1 1/2"	UNID	1.00
	22.7	TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	M	42.00
	22.8	FILTRO GED LIDER STD. 4"	M	20.00
	22.9	BETONITA EDM	KG	100.00
	22.10	CASCALHO	KG	30.00
	22.11	ABRAÇÃO 1 1/2" 1 1/2" PARA POÇO	UNID	1.00
	22.12	TAMPA PARA POÇO 4", CEGA FERRO	UNID	1.60
	22.13	CORDA DE SECA TRANÇAIDA 10CA, 6MM	M	42.00
	22.14	CABO COOPERLINE FLEX. 1KV. 3X2. 1MM. PT	M	50.00
	22.15	CURVA ME TURP 1 1/2"	UNID	1.00
	22.16	JEVA TURP 1 1/2"	UNID	1.00
	22.17	TUBO ROSCA LIDER 1 1/2"	M	1.00

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, em 18/08/2017, em



Certidão nº 789139/2017

24/03/2022, 11:52

Chave de Impressão: a257

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas



RECEBIM. FLEUREIR/MA
 Nº 1011002/202 2
 3389
 J

PLANO DE OBRAS

Item	Descrição	Unidade	Valor
23	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE		
23.1	MUDANÇA DE POSIÇÃO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO TUBAÇÃO NO BANHEIRO MAJULINO (SERVIDORES)	UNID	1,00
23.2	MUDANÇA DE POSIÇÃO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO TUBAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO (SERVIDORES)	UNID	1,00
23.3	MUDANÇA DE PONTO DE FORÇA TIPO TOMADA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, COLOCAÇÃO DE CAIXA, DRYWALL E FIAÇÃO NO GABINETE DO JUIZ	UNID	1,00
23.4	CONEXÃO DE PONTO DE FORÇA TIPO TOMADA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, COLOCAÇÃO DE CAIXAS, DRYWALL E FIAÇÃO NA ÁREA DO CPO (PONTO FERIA CENTRAL TELEFÔNICA)	UNID	1,00
23.5	INDIVIDUALIZAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE DO LOGDO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAIXAS, DRYWALL NA ÁREA DA SECRETARIA JUDICIÁRIA DA 1ª VARA	UNID	1,00
23.6	INDIVIDUALIZAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE DO LOGDO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAIXAS, DRYWALL NA ÁREA DA SECRETARIA JUDICIÁRIA DA 2ª VARA	UNID	1,00
23.7	INDIVIDUALIZAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE DO LOGDO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAIXAS, DRYWALL NA ÁREA DO GABINETE DO JUIZ	UNID	1,00
23.8	DESMONTAGEM E CONEXÃO DA FIAÇÃO NA ÁREA DA DIFUSÃO PARA OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E RETIRADA DE CURTOS CIRCUITOS	UNID	6,00
23.9	CONFEÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA (X) CPO	UNID	1,00
23.10	CONEXÃO DE PONTO DE FORÇA TIPO INTERRUPTOR NO CPO	UNID	1,00
24	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	MO	550,96
24.2	HABITE SE	MO	500,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789139/2017, emitida em 18/08/2017



Figura 12

[Handwritten signatures and marks]

Certidão nº 789139/2017
 24/03/2022, 11:52
 Chave de Impressão: az523

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2017 e contém 14 folhas



per



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


791514/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011052181715063110** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **13/06/2016** Baixada em: **10/10/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **05.760.293/0001-29**
Endereço do contratante: **AV. DEP. RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA, N. 2000** Nº:
Complemento: Bairro: **PQ. DO BOM MENINO**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65025180**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.836.792,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. ODILO COSTA FILHO S/N . ANJO DA GUARDA** Nº:
Complemento: Bairro: **ANJO DA GUARDA**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65025180**
Data de início: **25/05/2016** Conclusão efetiva: **25/05/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **05.760.293/0001-29**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 1461.04 M2;**

Observações

EXECUCO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAO DE CENTOS DE SADE : C.S CLODOMIR PINHIRO COSTA , C.S SO RAIMUNDO E C.S VILA NOVA , LOCALIZADOS NOS BAIRRO ANJO DA GUARDA ,CONFORME CONTRATO N 080/2016 .

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791514/2017
25/10/2017, 13:04
d96x6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d96x6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENG

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	111002/2022
Publ.	3391

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng.º Paulo Henrique Bruzaca Pereira das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

a. Contrato nº 080/2016 – Reforma e Ampliação dos Centros de Saúde: C.S Clodomir Pinheiro Costa, C.S São Raimundo e C.S Vila Nova.

b. Local de realização:

- C.S Clodomir Pinheiro Costa: Av. Odilo Costa Filho, s/n – Anjo da Guarda.
- C.S Vila Nova: Praça Raimundo de Sousa Gomes, s/n – Vila Nova.
- C.S São Raimundo: Av. Senador José Sarney, s/n – Vila Mauro Fecury II.

c. Período contratual: 25/05/2016 à 25/05/2017.

d. Período executado: 25/05/2016 à 24/03/2017.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Secretaria Municipal de Saúde.

CNPJ: 05.760.293/0001-29.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Compac Construções e Consultoria Ltda.

CNPJ: 05.909.446/0001-57

3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira

Título: Engenheiro Civil.

Registro no CREA: 110521817-1

4. Descrição das Atividades Desenvolvidas


Sendo:

- C.S Clodomir Pinheiro Costa: 100% concluído.
- C.S Vila Nova: 100% concluído.
- C.S São Raimundo: 100% concluído.

Conforme planilha anexa.

São Luís, 31 de Março de 2017.


SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Rodrigo José Mendes Fernandes
Matrícula: 539883-1 / SEMUS


COORD. DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS
Eng.º Felipe Castello Branco Reis
CREA 70.394 / D
Matrícula: 543001-1 / SEMUS


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/09/2022, às 14:26.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: 096x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	TAXA DE PREFEITURA	M2	765,28
0102	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1,00
0103	MOBILIZACAO,MANUT.INST.DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00
0104	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	2,00
0105	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	88,00
0106	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	12,00
0107	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	316,66
0108	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2532,96
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00
0202	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MES	120,00
03	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
0301	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	4053,00
0302	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	800,25
0303	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDROS	M2	800,25
0304	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	7,00
0305	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELAS	UN	12,00 0,00
0306	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	557,00
0307	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	788,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
Prefeitura e Secretarias Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA

PEDREIRAS/MA
Nº 1411002/2022
3393
2

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
0308	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEIOS/ LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	1125,38
0309	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	73,00
0310	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UN	32,00
0311	DEMOLICAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	3,98
0312	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	19,62
04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
0401	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	43,07
0402	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	76,96
05	INFRAESTRUTURA		
0501	EMBASSAMNETO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	84,17
0502	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA, INCL MAT P/ 1 M3, FORMAS E ESCORAMENTO, ACO 50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM E MONTAGEM	M3	13,51
06	SUPERESTRUTURA		
0601	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1M3, FORMAS E ESCORAMENTO, ACO CA 50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM E MONTAGEM	M3	4,86
0602	LAJE PREMOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2 , VAOS ATE 3,50M/ E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/ CONC FCK=20 MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	3,34
0603	VERGAS 0,10 X 0,10 CM , PREMOLDADOS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA 50 COM FORMAS E	M	45,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017,
emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
Prefeitura e está. construído em favor cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENG

PELMEIRAS/PA
1730: 411002/202 2
3399
L

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		
	CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
	TABUA DE PINHO 3A		
07	PAREDES E PAINÉIS		
0701	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA DE 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARAGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	480,68
08	COBERTURA		
0801	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PARA TELHAS CERAMICAS , VAOS DE ATE 7M	M2	768,51
0802	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	768,51
0803	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINCIDA INCOLOR	M2	1058,23
0804	TESOURAS COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M	UN	2,00
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
0901	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4", IN CLUSIVE CONEXOES	M	183,00
0902	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES	M	268,20
0903	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES	M	174,00
0904	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2"	M	105,00
0905	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 2,5 MM2	M	4053,00
0906	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 10,00 MM2	M	180,00
0907	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 16,00 MM2	M	99,00
0908	TOMADA 2P + T 20A/250V C/ PLACA	UN	69,00
0909	TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CONJ.ASTOP), COM DISJUNTORES MONOPOLAR 30 A	UN	13,00
0910	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA	UN	18,00
0911	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: 496x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 5, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



SÃO LUÍS
Prefeitura e você, construindo um novo cenário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

PREDEIRAS/MA
1411002/2022
3395
2

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		
	CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
	10A/250V 2 TECLAS		
0912	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR	UN	1,00
	10A/250V 3 TECLAS		
0913	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE	UN	1,00
	EMBTIR EM CHAPA METALICA PARA 24		
	DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS		
	MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E N		
0914	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE	UN	1,00
	EMBTIR, EM CHAPA METALICA PARA 40		
	DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS		
	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E		
0915	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR	UN	25,00
	PADRAO NEMA 10 A 30A 240V		
0916	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR	UN	5,00
	PADRAO NEMA 6D A 100A 240V		
0917	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTAGONAL	UN	94,00
0918	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X40	UN	63,00
	W COMPLETA REATOR PARTIDA RAPIDA		
0919	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8", 3 M	UN	3,00
0920	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2",	M	27,00
	INCLUSIVE CONEXOES		
0921	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3", INCLU	M	9,00
	SIVE CONEXOES		
0922	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 4,00 MM2	M	784,00
0923	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2"	UN	225,00
0924	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA	UN	18,00
0925	TERMINAL/ CONECTOR DE PRESSÃO PARA	UN	2,00
	CABO 10MM2		
0926	TERMINAL/CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO	UN	10,00
	16MM2		
0927	POSTE CIRCULAR COMPRIMENTO 7M	UN	3,00
0928	LUMINARIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO	UN	6,00
	PÚBLICA COM LAMP. MISTA 250/500w		
0929	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UN	6,00
0930	TERMINAL/CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO	UN	6,00
	DE 25MM2		
0931	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE	UN	3,00
	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W/200V		
0932	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 791514/2017
28/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
Prefeitura e mais, construindo um novo cenário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

PEDREIRAS/MA
M. 30. 1411002 / 202 2
P.L.S. 3396
C. 112. J

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		
	CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
	ACO GALV 1" COMP= 1,20M E INCLINAÇÃO		
	25 GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL		
	P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE		
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
1101	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO	UN	2,00
	ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMNETO E		
	CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E		
	INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF-12/2014		
1102	CUBA DE EMBUTIR AÇO INOXDÁVEL MÉDIA	UN	9,00
1103	PONTO DE CONSUMO DE AGUA FRIA COM	PT	13,00
	TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO		
	EM RAMAL DE AGUA		
1104	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=	M2	8,52
	2,5, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E		
	INSTALADO		
1105	LAVATORIO MEDIO DE LOUCA BRANCA, SEM CO	UN	8,00
	LUNA, COM TORNEIRA E ACESSORIOS PVC, COM		
	PLETO (SIFAO/VALVULA/ENGATE FLEXIVEL)		
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1201	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO	UN	1,00
	CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS		
	1,90X1,10X1,4M. 1500 LITROS, REVESTIDA		
	INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA		
	EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA BCM.		
1202	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO	UN	1,00
	CERAMICO MACICO DIÁMETRO 1,4M E ALTURA		
	5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO		
	DIÁMETRO 1,6M E ESPESSURA DE 10CM		
1203	TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO 100 MM COM	M	90,00
	CONEXOES		
1204	CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA DE	UN	2,00
	TIJOLO MACIÇO 60X60X60		
	CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA		
	LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4)		
	E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE		
	CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA		
	TIPO C- ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26
Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado no âmbito em 23/10/2017 e contém 26 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
1301	LUMINARIA DUPLA P/SINAL TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV	UN	15,00
1302	EXTINTOR DE CO2 6KG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
1303	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE DE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00
1304	PLACA INDICAÇÃO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15,00
14	LOUÇAS E METAIS		
1401	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIX ACOPLADA LOUÇA BRANCA- PADRÃO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2013-P	UN	8,00
1402	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1403	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL,DE PAREDE, 1/2" OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2013	UN	8,00
1404	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRA POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2013	UN	10,00
15	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1501	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3, APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS	M2	2086,75
1502	EMBOCO, CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA E= 20MM	M2	1552,28
1503	REVESTIMENTO CERÂMICA 20X20cm, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	1552,28
1504	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	534,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
Prefeitura e vida, conquistando um novo cenário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
16	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1601	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RÁPIDA, TRAÇO 1:1, E=0,5CM	M2	19,62
17	FORRO		
1701	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME DE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	788,23
18	PAVIMENTAÇÃO		
1801	LASTRO DE CONCRETO	M2	788,23
1802	CALCADA EM CONCRETO(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, E= 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO ADENSAMENTO	M2	788,23
1803	MEIO FIO MOLDADO IN LOCO, USINADO 15MPA COM ,3M ALTURAX,15M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:5	M	635,07
1804	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, E= 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	699,84
1805	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	603,57
19	ESQUADRIAS		
1901	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1902	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA PADRÃO POPULAR 80X210CM E=	UN	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 emitida em



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26
Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 28 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		
	CLÓDOMIR PINHEIRO COSTA		
	3,5CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS,		
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,		
	FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO		
1903	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA	UN	2,00
	SEMI OCA, PADRAO POPULAR 90X210CM E=		
	3,5, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS,		
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,		
	FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO		
1904	JANELA DE ALUMINIO NATURAL, VIDRO TIPO	M2	3,24
	MAXIM-AR		
1905	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO E VIDRO	M2	31,05
	TEMPERADO 8,0 MM, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS		
	INCLUSO GUARNIÇÃO E ACESSÓRIOS.		
1906	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA	M2	30,89
	PLANA 14 GSG		
1907	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	44,63
1908	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM	M2	1,68
	REQUADRO		
1909	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A,	UN	1,00
	120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO		
	ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM		
	ANEIS		
1910	GRADIL DE ALUMINIO NATURAL	M	34,00
1911	VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 MM	M2	3,24
20	PINTURA		
2001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM	M2	534,47
	PAREDES, UMA DEMÃO		
2002	PINTURA 2 DEMÃOS DE TINTA LATEX	M2	1741,11
	ACRILICA EM PAREDES.		
2003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA	M2	170,10
	MADEIRA, DUAS BDE MÃOS, SOBRE FUNDO		
	NIVELADOR BRANCO		
2004	PINTURA COM TINTA EM PO	M2	583,21
	INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS		
	DEMAOS		
2005	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI	M2	788,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de impressão: 096x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENG

PEDREIRAS/MA
14/002/2022 2
P.L.S. 3900
u

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		
	CLODOMIR PINHEIRO COSTA		
	SOBRE PISO		
2006	PINTURA ESMALTE BRILHANTE(2 DEMAOS)	M2	714,26
	SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSIVE		
	PROTEÇÃO COM ZARCÃO(1 DEMAOS)		
21	SERVIÇOS DIVERSOS		
2101	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 60X40CM	UN	1,00
22	LIMPEZA		
2201	LIMPEZA DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS	M2	2532,96
23	SERVIÇOS FINAIS		
2301	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017

COORD. DE ENGENHARIA E MANUNTENÇÃO DE PREDIOS
Engº Felipe Castelo Branco Reis
CREA 10.301 / D
Matricula : 543801-1 / SEMUS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26
Chave de Impressão: d86x6
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
 Prefeitura Municipal de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENADORIA

PELOREIAS/MA
 Nº de. 1411002/2022 2
 P.S. 3401
 Nº de: 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	TAXA DE PREFEITURA	M2	296,47
0102	TAXA DO CREA	UND	1,00
0103	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
0104	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	6,00
0105	TAPUMES DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO	M2	90,20
0106	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6(CIMENTO E AREIA)	M2	38,10
0107	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	125,68
0108	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	296,47
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MS	4,00
0202	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MES	120,00
03	RETIRADAS DEMOLIÇÕES		
0301	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA	M	700,00
0302	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	219,24
0303	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	219,24
0304	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIO	UN	9,00
0305	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS DE PASSAGEM OU JANELAS	UN	16,00
0306	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	178,49
0307	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	178,49
0308	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	95,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 791514/2017
 26/09/2022, 14:26
 Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconregma@creama.org.br


CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/09/2022, às 14:26.

SÃO LUÍS
Prefeitura e seus consórcios em todo o estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA		
	FURADOS E S/ REAPROVEITAMENTO		
0309	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	336,38
0310	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	336,38
04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
0401	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50M	M3	18,64
0402	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	21,36
05	INFRAESTRUTURA		
0501	EMBASSAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	17,70
0502	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/1M3, FORMAS E ESCORAMENTOS ,AÇO CA 50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM E MONTAGEM	M3	23,64
06	SUPERESTRUTURA		
0601	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/1M3, FORMAS E ESCORAMENTOS ACO CA 50 INCL MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM E MONTAGEM	M3	13,67
0602	LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGAT	M2	66,57
0603	VERGAS 10 X 10 CM, PREMOLADOS C/CONCRETO FCK=15MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA 50 COM FORMAS E TABUA DE PINHO 3A	M	28,80
07	PAREDES E PAINEIS		
0701	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS	M2	377,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
 Prefeitura Municipal de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENADORIA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA E ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTOS COM PREPARO EM BETONEIRA		
08	COBERTURA		
0801	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICA VAO ATE 7M	M2	305,66
0802	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	305,66
0803	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDAINCOLOR	M2	305,66
0804	TESOURAS COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M	UN	3,00
0805	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	5,50
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
0901	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
0902	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00
0903	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
0904	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
0905	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
0906	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
0907	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIEMTO E INSTALAÇÃO	M	2000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 791514/2017
 26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
Prefeitura e mais, construindo um novo cenário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA		
0908	FIO C/ ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI CHAMA NA BITOLA DE 10,00 MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNECIMENTO E COLO	M	2000,00
0909	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,00 MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
0910	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10,00 MM2 RESISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
0911	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16,00 MM2 RESISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
0912	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25,00 MM2 RESISTENTE A CHAMA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
0913	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T 20A/250V C/PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
0914	TOMADA DUPLA	UN	36,00
0915	TOMADA PARA AR CONDICIONADO	UN	5,00
0916	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
0917	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
0918	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
0919	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
0920	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
0921	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 28/09/2022, às 14:26.

SÃO LUÍS
Prefeitura e suas instituições autônomas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

PEDREIRASIMA
Proc. 1111002/202 Q
P.S. 3109
Dir. 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA		
	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E		
0922	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0923	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
0924	DISJUNTOR TERMOGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
0925	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
0926	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	56,00
0927	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00
0928	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/ PLAFONIER/BOCAL/ LAMPADA 60W	UN	12,00
0929	HASTE COPPERWELD 5/8", 3,0 M COM CONECTOR	UN	3,00
0930	CABO DE COBRE NU 16,00 mm2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
0931	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABOO 25MM2, ENCAPADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
0932	ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS- FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0933	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
10	INSTALAÇÃO LÓGICA		
1001	PONTO DE LOGICA COMPLETO	UN	10,00
1002	MONTAGEM E FORNECIMENTO DE APRELHO CENTRAL DE REDE LOGICA	UN	1,00
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
1101	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA	PT	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26
Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas.



SÃO LUÍS
 Prefeitura e seus colaboradores em parceria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENG

PELVEIRA SILVA
 Nº 00. 1411 002 / 202 2
 P. S. 3406
 A.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA		
1102	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
1103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSCAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
1104	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5, LARGURA 60CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,20
1105	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1106	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCL SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INS	UN	9,00
12	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1201	RALO SIFONADO DE PVC 100 X 100MM SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1202	CAIXA SIFONADA EM PVC 100 X 100 X 50 mm SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1301	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	30,00
1302	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	30,00
1303	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
 26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d56x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís, MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.ma.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/09/2022, às 14:26.

SÃO LUÍS
 Prefeitura e você, trabalhando em meio sorriso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENG



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA		
1304	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TUIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -ESCAVAÇÃO E CONF	UN	2,00
14	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
1401	LUMINARIA DUPLA P/ SINAL TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV	UN	8,00
1402	EXTINTOR DE CO2 6 KG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1403	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PARADE CARGA COMPLETA FORNECIEMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
1404	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00
15	LOUÇAS E METAIS		
1501	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA- PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1502	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1503	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
16	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1601	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1091,78
1602	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE	M2	465,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 791514/2017
 26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: 496x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
 Prefeitura • Prefeitura Municipal de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENADOR

PEDREIRAS/MA
 Nº. 1411002/2022
 Nº. 3408
 Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO TALISCAS		
1603	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DA ÁREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	465,18
1604	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	626,60
17	FORRO		
1701	FORRO EM PLACAS PRE MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRURA DE MADEIRA	M2	281,32
18	PAVIMENTAÇÃO		
1801	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	102,83
1802	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO	M2	281,32
1803	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2	M2	281,32
1804	EXECUÇÃO D PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	16,20
1805	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	20,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
 26/09/2022, 14:26
 Chave de Impressão: d66x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
Prefeitura e você, contribuindo um novo caminho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

PELVEIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
3409
u

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA		
1806	PISO DE BORRCHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	9,11
1807	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15 M BASE, REIUNTE BEM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO E AREIA)	M	41,00
1809	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	3,70
19	ESQUADRIAS		
1901	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA) PADRAO MEDIO, 70 X 2,10,ESPESSURA DE 3,5 CM ITENS INCL: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	1,00
1902	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA) PADRAO MEDIO 80X2,10CM ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCL:DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO COM FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
1903	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCL:DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	1,00
1904	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	1,50
1905	JANELA DE CORRER EM ALUMINIOE VIDRO TEMPERADO 8,0 MM, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS INCLUSO GUARNIÇÃO E ACESSÓRIOS.	M2	32,16
1906	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUANIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	4,62
1907	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	25,34
1908	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	1,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26
Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (68) 2106-8300 Fax: + 55 (68) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/09/2022, às 14:25.

SÃO LUÍS
 Prefeitura e suas instituições em novo cenário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENG



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA		
1909	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	6,12
20	PINTURA		
2001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO	M2	626,60
2002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PARADES DE DUAS DEMÃOS	M2	1001,67
2003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	82,95
2004	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DE MAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DE MAO)	M2	99,96
21	SERVIÇOS DIVERSOS		
2101	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
22	LIMPEZA		
2201	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	296,47
23	SERVIÇOS FINAIS		
2301	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00

COORD. DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS
 Eng^o Felipe Castelo Branco Reis
 CREA 10.301/D
 Matrícula : 543801-1 / SEMUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 791514/2017.
 26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: 096x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/09/2022, às 14:26

SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA

PEDREIRASIMA
PROG. 1411002-2022 2
P.L.S. 3411
EMP. J

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		
	SÃO RAIMUNDO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	TAXA DA PREFEITURA	M2	544,04
0102	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1,00
0103	MÓBILIZAÇÃO	UN	1,00
0104	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
0105	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	21,12
0106	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCL PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00
0107	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	125,50
0108	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO(C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	324,76
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
0202	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FECHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	MES	120,00
03	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
0301	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA	M	600,00
0302	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	489,53
0303	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	2,00
0304	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00
0305	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS E SEM REAPROVEITAMENTO	M3	14,40
0306	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	5,46
0307	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/ CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	787,32
04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
0401	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50M	M3	25,72
0402	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	44,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26


Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SÃO RAIMUNDO		
05	INFRAESTRUTURA		
0501	EMBASSAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	19,11
0502	CONCRETO ARMADO DOSADO 18 MPA INCL MAT P/1M3, FORMAS E ESCORAMENTOS, ACO CA-50 EM FUNDAÇÕES.	M3	7,10
06	SUPERESTRUTURA		
0601	CONCRETO ARMADO DOSADO 18 MPA INCL MAT P/1M3, FORMAS E ESCORAMENTOS, ACO CA-50 EM ESTRUTURAS	M3	31,73
07	PAREDES E PAINÉIS		
0701	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA DE 9CM) DE PAREDES CO, AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS DE ASSENTAMENTO COM EM BETONEIRA	M2	179,13
08	COBERTURA		
0801	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M	M2	97,15
0802	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	97,15
11	INTALAÇÃO HIDRAULICA		
1101	ESTRUTURA H= 6,00 M PARA RESERVATÓRIO ELEVADO 15,00 M3, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO CONEXÕES, REGISTROS E BOMBAS DE RECALQUE	UN	1,00
1102	TUBO PVC, SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
1103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMETO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	2,00
1104	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,13
1105	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de impressão: 096x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
 Prefeitura Municipal de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENADORIA

PEDREIRASIMA
 Nº 00. 411002/2022 2
 S.L.S. 3413
 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SÃO RAIMUNDO		
1106	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE PADRAO	UN	4,00
12	INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS		
1201	RALO SIFONADO DE PVC 100 X 100 SIMPLES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1202	CAIXA SIFONADA EM PVC RIGIDO 100 X 100 X 50 mm SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1203	CANALETÁ EM ALVENARIA COM TUOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM, COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA, GRELHA DE FERRO FUNDIDO P/ CANALETA L=40CM	M	65,40
1204	GRELHA DE FERRO FUNDIDOD PARA CANALETA LARG=40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	65,40
1205	TUBO PVC, SERIA B, ÁGUA PLUVIAL DM 100MM, FORNECIDO E INSTALADOEM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	M	126,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1301	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 mm FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL ESGOTO SANITARIO	M	30,00
1302	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	30,00
1303	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	50,00
1304	CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 60X60X60 REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA, E=2CM, COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C	UN	2,00
1305	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES EXTERNAS 1,9X1,1X1,4M 1500LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00
1306	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO MACIÇO D=140 E H=5,00M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO D= 1.60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
 26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
 Prefeitura Municipal de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
 COORDENADORIA

PEDREIRARIA
 14130, 141002, 2022
 3414

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SÃO RAIMUNDO		
14	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
1401	LUMINARIA DUPLA P/SINAL TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV.	UN	8,00
1402	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6 KG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1403	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10 L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
1404	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8 CM BORDA POLIDA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00
15	LOUÇAS E METAIS		
1501	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA- PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1502	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	2,00
1503	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR-	UN	4,00
16	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1601	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	422,00
1602	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU TALISCA	M2	204,88
1603	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI GRES, DE DIMENSOES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	204,88
1604	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA).	M2	217,12
17	FORRO		
1701	FORRO EM PLACAS DE GESSO PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS	M2	69,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017,
 em 25/10/2017
 emitida



Certidão nº 791514/2017
 26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA

PELIRECARGA
P.T.O. 1411002/2022
E.S. 3415
P.C. 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		
	SÃO RAIMUNDO		
	3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA		
18	PAVIMENTAÇÃO		
1801	LASTRO DE CONCRETO,ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	62,93
1802	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 3CM ACABAMENTO NAO REFORÇADO	M2	62,93
1803	REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTE DE AREA ENTRE 5M2 E 10M2	M2	62,93
1804	CALÇADA EM CONCRETO(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, E= 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	21,99
1805	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO,E=10 CM, COM JUNTA RIGIDA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA , COM APOIO DE CAMINHAO TOCO	M2	357,01
1806	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5 CIMENTO E AREIA	M	162,00
1808	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 35CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (AREIA E CIMENTO)	M	2,55
19	ESQUADRIAS		
1901	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCL DOBRADIÇAS, MONTAGEM INSTL DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1902	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	0,80
1903	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO, COM QUADRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCL GUANIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	13,20
1904	GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATA 3/16"	M2	15,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017, em 25/10/2017, emitida em



Certidão nº 791514/2017

26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: df96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas



SÃO LUÍS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENG



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SÃO RAIMUNDO		
1905	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	0,80
20	PINTURA		
2001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DE MAO	M2	217,12
2002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DE MAOS	M2	1146,30
2003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DE MAOS SOBRE NIVELADOR BRANCO	M2	168,68
2004	PINTURA ESMALTE BRILHANTE(2DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA INCL. PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAIO)	M2	365,90
2005	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	395,06
2006	PINTURA COM TINTA EM PÓ INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DE MAOS	M2	412,15
21	SERVIÇOS DIVERSOS		
2101	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
22	LIMPEZA		
2201	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADA EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	395,06
2202	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	324,76
23	SERVIÇOS FINAIS		
2301	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00

COORD. DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS
Engº Felipe Castelo Branco Reis
CREA 10.301 / D
Matricula : 543801-1 / SEMUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 791514/2017,
emitida em 25/10/2017



Certidão nº 791514/2017
26/09/2022, 14:26

Chave de Impressão: d96x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 26 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

771606/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
 Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROFESSIONAL: PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA
 Nº: 1105218171
 Data: 31/07/2016

Número da ART: **00011052181715062410** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **15/08/2016** Baixada em: **15/08/2016**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **05.760.293/0001-29**
 Endereço do contratante: **AV. DEP. RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA, Nº 2000** Nº:
 Complemento: **Bairro: PQ. BOM MENINO**
 Cidade: **SÃO LUIS- MA** UF: **MA** CEP: **6500000**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 606.284,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AV. JOÃO PESSOA, S/N** Nº:
 Complemento: **Bairro: FILIPINHO** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Cidade: **SÃO LUIS**
 Data de início: **25/09/2015** Conclusão efetiva: **25/03/2016**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **05.760.293/0001-29**

Atividade Técnica:

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SAMU, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 003/2015, DE ACORDO COM AS SEGUINTE QUANTIDADES:

1-DEMOLIÇÕES DE PISO : 1151,12 M2	2-ALVENARIA DE TIJOLOS : 461,34 M2	3-COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO : 256,05 M2
4-PONTOS ELÉTRICOS : 60,00 PT	5-PONTOS HID/ SANITÁRIOS : 19,00 PT	6-CERAMICA 20X20 : 256,08 M2
7-MEIO FIO EM CONCRETO : 62,00 M		

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 771606/2016
 29/08/2016
 3za2W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3za2W

(Handwritten signatures and marks)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a realização pelo Eng.º Paulo Henrique Bruzaca Pereira das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

- a. Contrato nº 43/2015 – Reforma e Ampliação do Prédio Sede do SAMU
- b. Local de realização: Av. João Pessoa, s/n – Filipinho.
- c. Período de realização: 09/10/2015 à 22/05/2016.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Secretaria Municipal de Saúde.
CNPJ: 05.760.293/0001-29.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Conpac Construções e Consultoria Ltda.
CNPJ: 05.909.446/0001-57.

3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira
Título: Engenheiro Civil
Registro no CREA: 110.521.817- 1/MA

4. Descrição das Atividades Desenvolvidas
Conforme planilha anexa.

São Luís, 01 de Agosto de 2016.

Rodrigo José Mendes Fernandes
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Rodrigo José Mendes Fernandes
Matrícula : 639883-1 / SEMUS

Felipe Castelo Branco Reis
COORD. DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS
Eng.º Felipe Castelo Branco Reis
CREA 10.301 / D
Matrícula : 543801-1 / SEMUS

Paulo Henrique Bruzaca Pereira
[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771606/2016, em 29/08/2016 emita



Certidão nº 771606/2016
28/03/2019, 10:17
Chave de Impressão: 3za2W

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém: folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

RECIBO Nº 1411002/2022
3419

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	TAXA DA PREFEITURA	M2	1994,70
0102	TAXA DO CREA PARA OBRA ACIMA DE 700M2	UN	1,00
0103	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
0104	PLACA INDICATIVA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	6,00
0105	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00
0106	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABRITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	220,38
0107	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (CRASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1925,67
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,00
0202	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	UN	120,00
03	RETRABA E CONDIÇÕES		
0301	REMOÇÃO DE FAIXA ELÉTRICA	M	1400,00
0302	RETRABA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	163,98
0303	DEMOLIÇÃO DE PISO	M2	504,18
0304	DESTOCAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES DIÂMETRO MAIOR QUE 80CM	UN	6,00
0305	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESURA ATÉ 4CM	M2	1151,12
04	MOVIMENTO DE TERRA		
0401	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO-PROF ATÉ 1,50M	M3	23,84
0402	ATERRO AFILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	70,36
0403	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA	M3	79,56
05	INFRAESTRUTURA		
0501	CONCRETO ARMADO 20 MPa C/FORMA DE TÁBUAS	M3	29,81
0502	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMARESA 1:4	M3	6,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771606/2016, emitida em 29/08/2016



Felipe Caspary Branco Reis
Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios
Matrícula: 645901-1/CREMA/15

Certidão nº 771606/2016
28/03/2019, 10:17
Chave de Impressão: 3za2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém: folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADORIA

PODHEIRAS/MA
1950. 1411002/202 2
P.S. 3420
P.M.S.

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
06 - SUPERESTRUTURA			
0601	CONCRETO ARMADO 20 MPA C/FORMA DE TÁBUAS	M3	14,89
0602	LAJE PREMOLDADA P/FIBRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃO ATÉ 3,50M E=8CM, CLAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (WRAPR 30) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	116,89
0603	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	116,89
07 - PAREDES E PISOS			
0701	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS (10X14X19), 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM), ARG. 1:4 CIMENTO E AREIA MÉDIA, PREPARO MANUAL JUNTA 1CM	M2	461,34
0702	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM PERFIS METÁLICOS	M2	56,08
0703	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,96
08 - COBERTURA			
0801	REVISÃO GERAL DE TELHAMENTO CERÂMICO	M2	496,25
0802	ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA PARA TELHAS METÁLICAS, VÃOS DE 7M	M2	256,05
0803	COBERTURA COM TELHA METÁLICA ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	256,05
0804	RUFOS EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	24,10
0805	CALHA DE CONCRETO 40X16 CM, E=8,0 CM, C/ CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA 1:4	M	18,00
0806	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MAGÉFIT) DE 14X10CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	42,90
09 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
0901	ELETRODUTO FLEXÍVEL 1/2"	M	500,00
0902	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"	M	700,00
0903	ELETRODUTO FLEXÍVEL 1"	M	165,00
0904	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 1,5 MM2	M	1000,00
0905	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 2,5 MM2	M	1400,00
0906	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 4,00 MM2	M	50,00
0907	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 60,00 MM2	M	60,00
0908	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 95,00 MM2	M	200,00
0909	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBITIR, 20A COM PLACA EM PVC	UN	87,00


Felipe Casimiro Branco Reis
Coordenador da Engenharia e Manutenção de Prédios
Matrícula: 648601-1 SEMUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771606/2016, em 29/08/2016 em



Certidão nº 771606/2016
28/03/2019, 10:17
Chave de Impressão: 3za2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

PEDREIRA SARA
Proc. 111002/202 2
FLS. 3421
PRD. 2

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
0910	TOMADA PARA AR CONDICIONADO (COM ASTOP)	UN	19,00
0911	INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V -SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
0912	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
0913	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
0914	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, 240V	UN	42,00
0916	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A, 240V	UN	1,00
0916	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A, 240V	UN	3,00
0917	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 175 A 225A, 240V	UN	1,00
0918	LUMINARIA FLUORESCENTE GALHA ABERTA 1X20 W COMPLETA REATOR PARTIDA RAPIDA	UN	61,00
0919	PROJETOR P/ACHADA A PROVA DE TEMPO PLAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
0920	HASTE COBRE C/ALMA AÇO D=34X38 REF.GT.	UN	3,00
0921	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO =1MM E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
0922	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPL. FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
0923	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
0924	LAMPADA VAPOR METALICO 400W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
0925	RELE FOTOELETRICA P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
0926	BRAÇO P/ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TUBO AÇO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINAÇÃO 25 GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771606/2016, em 29/08/2016 emitida em



Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia
e Manutenção de Prédios
Matrícula: 543801-1 SEMUS

Certidão nº 771606/2016
29/03/2019, 10:17

Chave de Impressão: 3za2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

PEDREIRAS/MA
MPO. 1411002/2022
FLS. 3422
RHC: _____

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
1001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC RDSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	18,00
1002	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1003	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO BIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN	UN	8,00
11 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
1101	CANALETA EM ALVENARIA COM TUDO 1/2 VZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA) COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	7,00
1102	GRELHA DE FERRO PARA CANALETA	M	7,00
12 - INSTALAÇÃO DE POMBATE A INCENDIO			
1201	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X6W, G-LIGHT OU SIMILAR	UN	12,00
1202	EXTINTOR DE INCENDIO CO2, 8 KG	UN	8,00
1203	EXTINTOR DE INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00
1204	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA	UN	12,00
13 - LOUÇAS E BIFÃOS			
1301	VASO SANITÁRIO RIFONADO COM CAÇA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1302	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1303	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR	UN	6,00
1304	CHUVEIRO PVC	UN	6,00
14 - REVESTIMENTO DE PAREDES			
1401	CHAPISCO CIMENTO E AREIA MEDIA 1:3	M2	1203,68
1402	EMBOCO, CIMENTO, AREIA MEDIA E CAL 1:4:5, ESPESSURA 2CM	M2	1203,68
1403	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM 1A, LINHA, PADRÃO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	256,08

Felipe Castro Branco Reis
Coordenador de Engenharia e Manutenção Prédios
Matricula: 543801-1 SEMUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771606/2016, em 29/08/2016 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 771606/2016
28/03/2019, 10:17
Chave de Impressão: 3za2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém: folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENADOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/2022
FLS. 3423
F. 112. e

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1404	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA), ESPESURA 0,8CM	M2	965,79
15			
PAVIMENTAÇÃO			
1501	LASTRO DE CONCRETO	M2	1221,90
1502	PISO DO ESTACIONAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADO e= 8,00 cm, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	1161,12
1503	PISO CERÂMICO PADRÃO PEI-V ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	608,24
1504	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA e=6,00 mm COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC CORTE E POLIMENTO MECÂNICO	M2	615,26
1505	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM LOCAIS	M2	210,48
1506	PLANTIO DE ARBUSTOS COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 80X80X65CM	UN	15,00
1507	MED FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15M DE BASE REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5	M	282,00
16			
RESQUADRELA			
1601	PORTA LISA 0,80X2,10 X 0,035 M COMPLETA COM CAIXA, PARA PINTURA ESMALTE	UN	2,00
1602	PORTA LISA 0,70X2,10 M INTERNA, COMPLETA COM CAIXA EM FIBRA DE EUCALIPTO LIDO PARA PINTURA.	UN	2,00
1603	PORTA LISA 0,80X2,10X0,035 M EXTERNA, COMPLETA COM CAIXA, PARA PINTURA	UN	9,00
1604	PORTA LISA 1,20X2,10X0,035 M - 2 FOLHAS COMPLETA COM CAIXA, PARA PINTURA	UN	1,00
1605	JANELAS BASCULANTES DE ALUMÍNIO	M2	9,30
1606	JANELA DE CORNER DE ALUMÍNIO, COM FOLHAS PARA VIDRO, FIXAS E MÓVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	9,28
1607	PORTÃO PARA VEÍCULOS (3,50 X 2,50M, EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8BWG, MAHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO E CONCRETO	UN	1,00
1608	VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 MM	M2	6,30
17			
PINTURA			
1701	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	606,79
1702	PINTURA LATEX ACRILICO AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, DUAS DEMAS	M2	2586,25
1703	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, INCLUSO APARALHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	192,63

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios
Matrícula: 645501-1 SEMUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771606/2016, em 29/08/2016 emitida em



Certidão nº 771606/2016
28/03/2019, 10:17
Chave de Impressão: 3za2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém: folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


798385/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20170087709** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/04/2017** Baixada em: **05/04/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET - 3º ANDAR.** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65074220**

Contrato: **021/2017** Celebrado em: **27/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.189.924,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ESTE CENTO E TRÊS**

Complemento:

Cidade: **S LUÍS**

Data de início: **27/03/2017**

Conclusão efetiva: **25/08/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**

Nº: **S/N**

Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**

UF: **MA**

CEP: **65058000**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 373.24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 376.46 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO 6º BPM, CONFORME O CONTRATO Nº 021/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 798385/2018
11/07/2018, 10:31
Z721b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z721b





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
 Av. Jerônimo de Albuquerque s/n – Calhau – São Luís-MA
 Edifício Clodomir Millet 3º andar – Fone: (98) 3218-8044 / 3218-806

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/2022
 Fl. S. 3425
 11/07/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng.º Paulo Henrique Bruzaca Pereira das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

- a. Contrato nº 021/2017 – Reforma e ampliação do Prédio do 6º BPM.
- b. Local de realização: Avenida Este cento e três, s/n - na Cidade Operária, São Luís - MA.
- c. Período contratual: 27/03/2017 à 25/08/2017.
- d. Período executado: 27/03/2017 à 25/08/2017.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA.
 CNPJ: 08.892.295/0001-60.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Conpac Construções e Consultoria Ltda.
 CNPJ: 05.909.446/0001-57.

3. Dados dos Responsáveis Técnicos

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira
 Título: Engenheiro Civil.
 Registro no CREA: 110521817-1

4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

- Conforme planilhas anexas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018



[Handwritten signature]

São Luís, 26 de Março de 2018.

[Handwritten signature]
JADER DE ANDRADE BECKMAN
 Gestor de Obras de Segurança
 Mat. Núm.: 2586634
 CREA MG 151673

[Handwritten signature]
RAFAEL AUGUSTO M. DE ANDRADE
 Arq. e Urbanista / Fiscal de Obras SEOS
 Mat. Núm.: 2586675
 CAU MA A787140

[Handwritten signature]
 Eng.ª Renara de A. Paes de Mesquita
 Mat. 2587145 - SEOS/SINFRA

RENARA DE A. PAES DE MESQUITA
 Eng. Civil
 Mat. Núm.: 2587145 / SEOS-SINFRA
 CREA MA 11222D

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, 15:18
 Chave de Impressão: 2721b
 O documento neste ato registrado foi omitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas



PEDREIRASIMA
 Proc. 1411002/2022 2
 P.L.S. 3426
 P.D. u



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Discriminação	Und.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS ETC.	MES	5,000
0102	PROJETOS COMPLEMENTARES (EXECUTIVOS) REGISTRADOS NO CREA PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, DE INSTALAÇÕES "AS BUILT" E COPIAS DOS PROJETOS, EM POLIESTER E EM CD, ETC., 5 (CINCO) PROJETOS COMPLEMENTARES: eLÉTRICO/TELEFONICO/REDE LÓGICA;HIDROSANITARIO; ESTRUTURAL; COMBATE A INCENDIO; SPDA E "AS BUILT" FINAL DA OBRA CONCLUÍDA. OBS: HH=UNIDADE DE HOMEM HORA TRABALHADA, CONSIDERANDO PROJETISTA SENIOR	HH	150,000
0103	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM)-PINTURA A CAL-APROVEITAMENTO 2X	M2	382,770
	TOTAL DO ITEM 01		
02	RETIRADA E DEMOLIÇÕES		
0201	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO/CIMENTADO	M2	138,680
0202	DEMOLIÇÃO DE REBOCO E/OU REVESTIMENTO CERAMICO	M2	95,170
	TOTAL DO ITEM 02		
03	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
0301	DIVISORIA EM GRANITO E=3CM, INCLUINDO COLOCAÇÃO P/ BANHEIROS	M2	35,610
0302	DIVISORIA EM PVC(H=2,7M) COM PERFIL EM ALUMINIO	M2	51,900
0303	VAOS DE PORTA EM DIVISORIA PVC (0,80X2,10)CM, INCLUINDO FERRAGENS E TRINCO	UN	2,000
	TOTAL DO ITEM 03		
04	COBERTURA		
0401	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS CERAMICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E COLAÇÃO DE NOVA CALHA DE ZINCO E PEÇAS DE MADEIRA E TELHAS QUEBRADAS	M2	720,740
	TOTAL DO ITEM 04		
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
0501	PONTO DE LUZ NO TETO/PAREDE	UN	65,000
0502	PONTO DE FORÇA	UN	75,000
0503	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,000
0504	LUMINARIA TIPO BRAÇO TEMPO C/LAMPADA MISTA 150W	UN	12,000
0505	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	20,000
0506	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,000
0507	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A-250V C/CAIXA	UN	15,000
0508	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SEÇÕES)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018 em



Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, às 15:18
 Chave de Impressão: 2721b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARIA
 nº 1411002/2022
 F. S. 3427
 1

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

0509	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,000
0510	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 190A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000
0511	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000
0512	ATERRAMENTO C/03 HASTES DE COBRE 5/8"X3,00M TIPO MALHA	UN	4,000
0513	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES-35,00MM2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,000
0514	PARA-RAIO LATAO, COBRE CROMADO OU AÇO INOX FLANKLIN	UN	13,000
0515	MASTRO SIMPLES FOGO P/ PARA-RAIO H=5M D=40 OU 50MM	UN	6,000
0516	PONTO PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INCLUINDO DRENO EMBUTIDO	UN	20,000
TOTAL DO ITEM 05			
06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS		
0601	EXECUÇÃO DE PONTO SANITARIO PVC ESGOTO	PT	4,000
0602	EXECUÇÃO DE PONTO HIDRAULICO DE AGUA FRIA	PT	1,000
0603	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20MM	UN	2,000
0604	REGISTRO DE PRESSAO PARA CHUVEIRO EM METAL CROMADO DE 3/4 COMPLETO COM CANOPLA	UN	1,000
0605	CHUVEIRO INOX 20MM	UN	7,000
0606	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCAÇÃO	UN	8,000
0607	VASO SANITARIO DE LOUCA S/CAIXA ACOPLADA P/BANHEIROS PNE	UN	2,000
0608	VALVULA DESCARGA 1.1/2 C/REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	2,000
0609	CAIXA SINFONADA EM PVC 100X100X50MM C/TAMPA INOX-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,000
0610	ALÇA EM INOX PARA APOIO NOS BANHEIROS PNE	CJ	2,000
0611	BANCADA EM GRANITO PRETO COM CUBA EM LOUCA, CONFORME PROJETO, INCLUINDO TORNEIRA, SIFAO, VALVULA E ACESSORIOS INOX	M2	11,000
0612	BANCADA EM GRANITO PRETO COM CUBA EM INOX, CONFORME PROJETO, INCLUINDO TORNEIRA, SIFÃO, VALVULA E ACESSORIOS EM INOX	M2	1,200
0613	PAPELEIRA EM LOUCA BRANCA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,000
0614	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,000
0615	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018 emitida



Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, às 15:18
 Chave de impressão: 2721b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas

Handwritten signatures and initials





PEDEIREIRA/MA
 Proc. 1411002/202 2
 S. S. 3428
 1

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

0616	SABONETEIRA DE LOIÇA BRANCA 7,5X15CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,000
0617	ESPELHO DE 4MM SOBRE BANCADA	M2	10,000
0618	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,000
0619	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,000
0620	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,000
0621	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,000
0622	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(TUBO VENTILAÇÃO)	M	16,000
0623	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,000
0624	JDELHO PVC 90° ESGOTO 100MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,000
0625	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO/GORDURA EM ALVEN TIJ COM TAMPA EM CONCRETO(60X60X60)CM	UN	2,000
0626	MICRORIO EM INOX, INCLUINDO REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA E INSTALAÇÃO	UN	1,000
TOTAL DO ITEM 05			
07	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
0701	PORTA LISA, TIPO PLANCHETA C/REVESTIMENTO D/LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COMPLETA, INCLUINDO CAIXA, ALIZARES, FERRAGENS E TRINCO INOX(0,80X210)CM	UN	15,000
0702	PORTA LISA, TIPO PLANCHETA C/REVESTIMENTO D/LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COMPLETA, INCLUINDO CAIXA, ALIZARES, FERRAGENS E TRINCO EM INOX (70X210)CM	UN	5,000
0703	PORTA LISA, TIPO PLANCHETA C/REVESTIMENTO D/LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COMPLETA, INCLUINDO CAIXA, ALIZARES, FERRAGENS E TRINCO INOX (60X210)	UN	7,000
0704	PORTA LISA, TIPO PLANCHETA C/REVESTIMENTO D/LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COMPLETA, INCLUINDO CAIXA, ALIZARES, FERRAGENS E TRINCO EM INOX(60X180)CM	UN	12,000
0705	PORTA LISA, TIPO PLANCHETA C/REVESTIMENTO D/LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COMPLETA, INCLUINDO CAIXA, ALIZARES, FERRAGENS E TRINCO DE INOX(90X210)CM	UN	4,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018 emitida



Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, 15:18
 Chave de Impressão: Z721b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature





PEDREIRAS/MA
Proc. 1411002/202 2
Fls. 3429
Pág. 1

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

0706	FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO LISO COM REVESTIMENTO FUME DE CORRER(0,40X0,60)M, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO PRETO	M2	40,980
0707	FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO LISO COM REVESTIMENTO FUME DE CORRER (1,10X1,20)M E (1,1X1,00)M, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO PRETO	M2	3,500
0708	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM C/MOLA TRINCO E ACESSÓRIOS EM INOX NA ENTRADA PRINCIPAL, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JUNTAS COM PASTA DE SILICONE E COLOCAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO (1,6X2,10)M	M2	3,360
0709	GRADIL EM FERRO METALON REFORÇADA, INCLUINDO PINTURA ESMALTE (1,1X0,6) E (2,2X1,1)M	M2	2,320
TOTAL DO ITEM 07			
08	REVESTIMENTOS		
0801	PISO EM PEDRA ÁRDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REIJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	41,000
0802	EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2CM	M2	288,670
0803	REBOCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA CIMENTO +AREIA, TRAÇO 1:5, E=2,5CM	M2	309,510
0804	REVESTIMENTO DE PAREDE DE BANHEIRO C/LAJOTAS CERAMICA DE PRIMEIRA QUALIDADE INCLUSIVE REJUNTAMENTO E ACABAMENTOS	M2	376,460
0805	REVESTIMENTO DE PAREDE C/PASTILHAS CERAMICAS DE PRIMEIRA QUALIDADE (5X5) INCLUSIVE REJUNTAMENTO E ACABAMENTO	M2	136,140
TOTAL DO ITEM 08			
09	PAVIMENTAÇÃO		
0901	CONTRAPISO EM CONCRETO 1:3:5 FCK=12MPA PREPARO MECANICO	M2	737,700
0902	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	389,700
0903	PISO EM PORCELANATO NATURAL 60X60CM INCLUSIVE REIJUNTE JUNTA PLUS FINA, NA COR CINZA CLARO	M2	853,120
0904	EXECUÇÃO DE PISOS INTERNOS DE 1º TIPO PEI S(EM CORES, TIPOS E	M2	47,150
0905	PISO CIMENTADO ESP=2CM, INCLUINDO MATACOADO C/ JUNTAS	M2	80,140
0906	SOLEIRA EM GRANITO PRETO COM L-VAR	M	10,000
TOTAL DO ITEM 09			
10	FORRO		
1001	FORRO EM PLACAS DE PVC, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE E RODA FORRO	M2	511,450
TOTAL DO ITEM 10			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018



Certidão nº 798385/2018
16/08/2022, às 15:18

Chave de Impressão: 2721b
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas





PEDREIRAS/MA
 Prog. 1011002/2022-2
 L.S. 3430
 J

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PINTURA GERAL INTERNA DE TODOO PRÉDIO, INCLUINDO AMPLIAÇÕES			
1101	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	782,610
1102	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS	M2	373,240
1103	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS	M2	782,610
1104	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	373,240
1105	PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	196,800
1106	PINTURA HIDROFUGANTE C/SOLUÇÃO DE SILICONE PARA APLICAÇÃO EM PEDRA ARDOZIA-2 DEMAOS	M2	41,000
1107	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	36,500
1108	EMASSAMENTO MASSA BASE A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	36,500
1109	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/ 1 DEMAQ ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	8,000
1110	PINTURA COM TINTA ACRILICA, TIPO NOVACOR EM CALÇADA E RAMPAS EXTERNAS	M2	80,140
TOTAL DO ITEM 11			
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/URBANIZAÇÃO/LIMPEZA		
1201	MASTRO SIMPLES EM TURBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/BANDEIRA ALT=7M(3MX2"+4MX1.1/2")	UN	3,000
1202	PERFIL EM ALUMINIO 3CM EM FACHADA	M	290,000
1203	ESTRUTURA METÁLICA PARA MARQUISE DA FACHADA EM ACM	M2	11,100
1204	CORBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM EM MARQUISE DA FACHADA, INCLUINDO DESCIDA D'ÁGUA COM TUBULAÇÃO EM PVC EMBUTIDA	M2	11,100
1205	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ACM(PRETO E/OU PRATA) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	M2	20,600
1206	BRISO EM ALUMINIO PARA ESQUADRIA(JANELA)	M2	66,000
1208	MEIO FIO E SARIETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M BASEX0,30M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5(CIMENTO E AREIA)	M	254,100
1209	BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO E=8CM	M2	614,480
1210	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/ RETIRADA DO ENTULHO	M2	2907,130
TOTAL DO ITEM 12			
13	SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
1301	BRASÃO(POLICIA MILITAR/LOG GOV MEDINDO 1,00X1,00M, CONFORME PROJETO	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018 em



Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, 15:18
 Chave de Impressão: Z721b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas





PEDREIRAS/MA
 PROTOC. 1411002/2022 2
 FLS. 3431
 P. 10.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

302	CONFEÇÃO DE LETRAS DIVERSAS C/ALURA VAR, EM CHAPA GALVANIZADA, COM REVEST ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA	UN	48,000
3303	PLACA EM ACRILICO TRANSLUCIDO MEDINDO 0,3X0,10X0,2M, IMPRESSÃO EM ESPELHO, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE	UN	35,000
TOTAL DO ITEM 13			
14	EXECUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO CAP=24.000 LITROS		
1401	ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE P/ALICERCE, BALDRAME E BLOCOS(40X60)CM	M3	6,000
1402	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FCK=25MPA(USINADO) PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES, PAREDES, CINTAS INFERIORES, VIGAS INCLUINDO FORMAS(TIPO DESLIZANTES EM PAREDES), CONCRETO, FERRAGENS, DESFORMA, CURA E ACABAMENTOS	M3	36,400
1403	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUINDO PINTURA ANTI-OXIDANTE	M	9,000
1404	INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INCLUINDO ABASTECIMENTO E LIMPEZA	UN	1,000
TOTAL DO ITEM 14			
15	SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTO TERRA		
1501	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	123,000
TOTAL DO ITEM 15			
16	COBERTURA		
1601	TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO	M2	40,400
1602	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO EM MADEIRA APARELHADA	M2	40,400
TOTAL DO ITEM 16			
17	REVESTIMENTOS		
1701	PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	18,760
1702	REVESTIMENTO DE PAREDES DE BANHEIROS C/LAJOTAS CERAMICA DE PRIMEIRA QUALIDADE INCLUSIVE REJUNTAMENTO E ACABAMENTO	M2	47,140
TOTAL DO ITEM 17			
18	PAVIMENTAÇÃO		
1801	PISO ALTA RESISTENCIA ESP=8MM, INCLUINDO JUNTAS COM PIGMENTAÇÃO	M2	739,830
1802	EXECUÇÃO DE PISOS INTERNOS DE 1º TIPO PEI=5(EM CORES, TIPOS E TAMANHOS ESCOLHIDOS PELA FISCALIZAÇÃO)	M2	33,500
TOTAL DO ITEM 18			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018 emitida



Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, 15:18
 Chave de Impressão: Z721b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and marks]





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS			
1901	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	14,000
1902	EXECUÇÃO DE PONTOS NOVOS DE LUZ E TOMADA ELETRICA, INCLUINDO INTERRUPTORES, BOCAIS LUMINARIAS, ARANDELAS ETC. CONFORME PROJETO ELETRICO E COMPLEMENTAR	PT	30,000
TOTAL DO ITEM 19			
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			
2001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VALVULAS, TORNEIRAS, SUPORTE, REGISTROS, ETC.	UN	4,000
2002	CHUVEIRO INOXDAVEL	UN	6,000
2003	TORNEIRA CROMADA DE PÉ PARA LAVATORIO 1/2" COMPLETO	UN	6,000
2004	REGISTRO DE PRESSAO PARA CHUVEIRO EM METAL CROMADO DE 3/4" COMPLETO COM CANOPLA	UN	6,000
2005	PORTA PAPEL EM INOX PADRAO	UN	6,000
2006	VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO	UN	6,000
2007	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA COM BASTAO PLASTICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000
2008	CABIDE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000
2009	SABONETEIRA EM LOUCA BRANCA 7,5X15CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000
2010	ESPELHO DE 4MM SOBRE BANCADA	M2	3,000
2011	REGISTRO GERAL DO BANHEIRO DE 3/4", COM CANOPLA	UN	2,000
TOTAL DO ITEM 20			
SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS			
2101	SOLEIRAS DE GRANITO EM VAOS DE PORTAS DE ACESSO EXTERNO E BANHEIROS	M	1,320
2102	RODAPE CERAMICO (DA MES LAJOTA CERAMICA DO PISO COM BCM DE ALTURA)	M	49,620
TOTAL DO ITEM 21			
ESQUADRIAS E FERRAGENS			
2201	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NOVAS DE LEI(PAU D'ARCO DE AMAGO) UMA FOLHA 0,60MX2,10M COMPLETA COM BATENTES, GUARNIÇÕES, FERRAGENS E ACESSORIOS	UN	2,000
2202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,80M, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	6,000
TOTAL DO ITEM 22			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, emitida em 11/07/2018



Certidão nº 798385/2018
16/08/2022, 15:18

Chave de Impressão: 2721b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

3 PINTURA GERAL, INTERNA/EXTERNA			
2301	FUNDO SELADOR PVA AMBINETES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	382,700
2302	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS NA QUADRA	M2	748,000
2303	EMASSAMENTO DE PAREDE E TETO DOS AMBIENTES INTERNOS COM DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ETC.	M2	100,870
2304	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA ACRILICA EM TRES DEMAOS, EM CORES E SEREM DEFINIDAS PELA FISCALIZAÇÃO SSP/MA	M2	382,700
2305	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	665,500
2306	PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI COM EMASSAMENTO, LIXAMENTO E TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM TRES DEMAOS NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO SSP/MA(PORCA, CAIXA, ALIZARES, CAIXILHOS ETC)	M2	5,040
2307	PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ALABRADO DE QUADRA	M2	431,600
TOTAL DO ITEM 23			
24 DIVERSOS			
2401	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2" E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2"	M2	215,800
2402	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	Q	1,000
2403	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	Q	1,000
2404	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M	45,600
2405	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM, C/CUBA	M	3,000
2406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL EM ALUMINIO TIPO "U" PRETO	M	50,900
2407	PLACAS INTERNAS, INDICATIVAS DOS BANHEIROS (8CMX12CM)	UN	2,000
2408	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/ RETIRADA DO ENTULHO	M2	748,000
TOTAL DO ITEM 24			
25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/LIMPEZA			
2501	AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA GRAMA	KG	300,000
2502	AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO P/MISTURA TERRA PRETA	KG	340,000
2503	TRAVES EM AÇO GALVANIZADO COM PÉS PROLONGADOS P/FUTBOL CAMPO	UN	2,000
2504	POSTE C/BANDEIRA INDICANDO A LINHA CENTRAL DO CAMPO E CANTOS	UN	6,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, emitida em 11/07/2018



Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, às 15:18
 Chave de Impressão: 27210
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

2505	AQUISIÇÃO DE REDE EM FIO TRAÇADO COM ESPESSURA 5MM EM POLIPROPILENO	UN	2,000
2506	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/ RETIRADA DO ENTULHO	M2	1428,000
TOTAL DO ITEM 25			
26 INFRA-ESTRUTURA/ESTRUTURA			
2601	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FCK 20MPA PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES, CINTAS INFERIORES, VIGAS E CALHAS INCLUINDO FORMAS CONCRETO FERRAGENS DESFORMA CURA E ACABAMENTOS	M3	2,200
TOTAL DO ITEM 26			
27 COBERTURA			
2701	ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA P/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	7,350
2702	ESTRUTURA DE ALUMINIO(TRELIÇA) P/COBERTURA COM DUAS ÁGUAS VÃO ATÉ 20M	M2	89,400
2703	COBERTURA C/ TELHA FIBROCIMENTO E=8MM, ONDULADA	M2	7,350
2704	COBERTURA C/CHAPA CORRUGADA ALUMINIO E=0,8MM	M2	89,400
2705	ENCALÇAMENTO DE BEIRAL	M	17,100
2706	CALHA DE ALUMINIO LARGURA DE 1,00M, INCLUINDO BOCAL	M	12,600
TOTAL DO ITEM 27			
28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2801	PONTO DE LUZ NO TETO	UN	18,000
2802	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE	UN	2,000
2803	PONTO ELÉTRICO PARA CANCELAS DE PORTÃO	UN	3,000
2804	LUMINARIA TIPO PLANTON COM DUAS LAMPADAS PL DE 25W	UN	2,000
2805	REFLETOR PARA LAMPADA HAL. DE 500W PT ECOLUM	UN	16,000
2806	LAMPADA HAL. 500W 220V ORSRAM	UN	16,000
2807	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL D=25MM	UN	40,000
2808	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO D=25MM	UN	15,000
2809	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 750V D=2,5MM2	UN	250,000
2810	CORDÃO PARALELO 2X2,5MM2	M	40,000
2811	TOMADA 2P+T 15A 250V INCLUINDO CAIXA	UN	2,000
2812	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A-250V C/CAIXA	UN	1,000
2813	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 15A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,000
2814	ATERRAMENTO C/TRES HASTES DE CÔBRE TIPO COPPERWELD C/ FIO DE CÔBRE NU	UN	1,000
2815	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTO	UN	1,000
TOTAL DO ITEM 28			
29 ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS			
2901	PELE DE VIDRO COM JANELA MAXIMAR E ARMAÇÃO (METALON GALV.)	M2	28,880
2902	PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/UMA FOLHA (0,70X2,10)CM-COMPLETA	M2	1,470

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018



Certidão nº 798385/2018
16/08/2022, 15:18

Chave de Impressão: 2721b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas.



PEDREIRASIMA
 Proc. 1411002/202 2
 P.S. 3435
 PND. c



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA - GOSEG

OBJETO: CONCLUSÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS-MA

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

3405	TESTEIRA EM ESTRUTURA METALICA COM PLACAS ACM COMP=28.1M	M2	14,050
3406	PINGADEIRA PRE-MOLDADA DE CONCRETO NO MURO L=25CM	M	8,130
3408	MEIO FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA COM 0,45M BASEX0,30M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5(CIMENTADO E AREIA)	M	165,410
3409	BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO E=8CM(PASSEIO E ESTACIONAMENTO)	M2	394,200
3410	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/RETIRADA DO ENTULHO	M2	100,000
TOTAL DO ITEM 34			
35 EXECUÇÃO DE MURO LIMITROFE			
3501	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	29,190
3502	FUNDAÇÃO EM ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:4	M3	29,190
3503	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:4 INCLUINDO AS FORMAS COMUNS DOS PAINÉIS DE BALDRAME (40X40)CM	M3	38,920
3504	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FCX 20MPA PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES, CINTAS INFERIORES, FERRAGENS, DESFORMA, CURA E ACABAMENTOS	M3	0,350
3505	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M2	382,830
3506	CHAPISCO DE FIXAÇÃO 1:3	M2	765,660
3507	REBOCO C/ARGAMASSA CIMENTO MAIS AREIA 1:5 E=2,5CM	M2	765,660
3508	GRADIL CONFECCIONADO EM ARAME GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE H=1,5M INCLUINDO MOURÕES EM TUBOS GALVANIZADOS QUADRADO MEDINDO MOURÕES EM TUBOS GALVANIZADO 150X150X7,00MM, FUIROS 12MM PARA FIXAÇÃO, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA, FIXADO EM MURETA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (VER PROJETO)	M2	141,330
3509	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA	M2	1276,580
3510	PINTURA ACRILICA EM PAREDES COM DUAS DEMAOS DE TINTA	M2	1276,580
3511	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/RETIRADA DE ENTULHO	M2	100,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798385/2018, em 11/07/2018 emitida



Certidão nº 798385/2018
 16/08/2022, 15:18
 Chave de Impressão: 2721b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 11 folhas

Engº Jádier de Andrade Beckman
 Gestor da Obra de Segurança
 Matr. 2588934 - BEAOS/SINFRA

Engº Rogério Augusto M. de Andrade
 Matr. 2586975 - BEAOS/SINFRA

Engª Renara de A. Paes de Mesquita
 Matr. 2587145 - BEAOS/SINFRA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855896/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROF.	PEDREIRAS/MA	2
FLS.	141002	202
PUB.	3436	

Número da ART: **MA20200355146** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2020** Baixada em: **21/10/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET - 3º ANDAR.** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65074220**

Contrato: **28/2019** Celebrado em: **15/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.441.391,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA DO BURITI** Nº: **122**
Complemento: **HOSP. DR. MAMEDE TROVÃO** Bairro: **TRIZIDELA**
Cidade: **COROATÁ** UF: **MA** CEP: **65415000**

Coordenadas Geográficas: **-4, -44**
Data de início: **01/11/2019** Conclusão efetiva: **01/07/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0127 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 939,26 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 5455,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 66,59 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 359,61 metro quadrado;**

Observações

Serviços de engenharia para a conclusão da reforma e ampliação do Hospital Dr. Mamede Trovão, Coroatá/MA, com área total de 939,26m², conforme o contrato nº 28/2019.

Número da ART: **MA20210425067** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2021** Baixada em: **21/10/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CLODOMIR MILLET - 3º ANDAR.** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65074220**

Contrato: **28/2019** Celebrado em: **15/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.441.391,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA DO BURITI** Nº: **122**
Complemento: **HOSP. DR. MAMEDE TROVÃO** Bairro: **TRIZIDELA**
Cidade: **COROATÁ** UF: **MA** CEP: **65415000**

Coordenadas Geográficas: **-4, -44**
Data de início: **01/07/2020** Conclusão efetiva: **30/08/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0127 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 939,26 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 5455,22 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 66,59 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 359,61 metro quadrado;**

Observações

Serviços adicionais de engenharia para a conclusão da reforma e ampliação do Hospital Dr. Mamede Trovão, Coroatá/MA, com área total de 939,26m², conforme o contrato nº 28/2019.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 16/08/2022, às 15:01.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855896/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

————— Informações Complementares —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 855896/2021
 14/12/2021, 10:08
 3D7Aw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3D7Aw



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
 Av. Jerônimo de Albuquerque s/n – Caiçua – São Luís/MA
 Edifício Clodomir Milet 3º andar – Fone: (98) 3218-8044 / 3218-805

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1411002/2022
 F.S. 3438
 P. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelos Eng.º Ester Maria Bruzaca Pereira, Paulo Henrique Bruzaca Pereira e Honorato Pereira Carvalho das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

- a. **Contrato nº 028/2019** – Conclusão da Reforma e Ampliação do Hospital Dr. Mamede Trovão, Coroatá/MA, conforme o contrato nº 28/2019
- b. **Local de realização:** Travessa do Buntí, 122, Trizideia – Coroatá /MA.
- c. **Período contratual:** 01/11/2019 à 30/08/2021

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.892.295/0001-60.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Conpac Construções e Consultoria Ltda
CNPJ: 05.909.446/0001-57

3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Ester Maria Bruzaca Pereira
Título: Engenheiro Eletricista
Registro no CREA: 110414411-5
Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira
Título: Engenheiro Civil
Registro no CREA: 110521817-1
Nome: Honorato pereira Carvalho
Título: Engenheiro Mecânico
Registro no CREA: 110830335-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste atb registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
Av. Jerônimo de Albuquerque s/n - Calhau - São Luís/MA
Edifício Clodomir Milet 3º andar - Fone: (98) 3218-8044 / 3218-805

PELINEIRASIMA
PROJ. 1411002/2021 2
PLS. 3439
P.10. u

4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Sendo:

- 95% concluída.

São Luís, 30 de agosto de 2021.

RAFAEL MARTINS FERREIRA
Engº Civil / Fiscal de Obras SEAGS/SINFRA
ID: 00818172

Engº Rafael Martins Ferreira
SEAGS / SINFRA - ID: 00818172

JOILMA ALMEIDA R. DA SILVA
Engº Eletricista / SEAGS/SINFRA
ID: 852351-0

Engº Joilma Almeida R. da Silva
SEAGS / SINFRA - ID: 852351-0

GIOVANNA LIMA RIOS ALMEIDA
Gestora de Obras da Saúde
Engº Civil / SEAGS/SINFRA
ID: 00173341-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em emitida



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



PEDREIRAS/MA
PROJ. 1411002 /202 2
F.S. 3440
F.S. u

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do Contrato nº 028/2019 da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFR. O mesmo teve como objetivo a Conclusão da Reforma e Ampliação do Hospital Dr. Mamede Trovão, Coroatá – MA.


Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa Conpac Construções e Consultoria Ltda., CNPJ 05.909.446/0001-57. através de seu responsável tecnico, o engenheiro civil Paulo Henrique Bruzaca Pereira, CREA 110521817-1

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 01/11/2019 à 30/08/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade

São Luis, 17 de novembro de 2021.


Antonio Carlos
Engenheiro Civil
CREA 1105472620





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida



Certidão nº 855896/2021
16/09/2022, 15:01
Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PROG. 141100272022
FLS. 3441
PUB.

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
1.1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	km	763,20
1.1.2	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.2.1	TAXA DO CREA	UN	1,00
1.1.2.2	TAXA DE PREFEITURA	m²	939,36
1.1.2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	20,00
1.1.2.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS, AF. 02/2016	m²	30,00
1.1.2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	m²	30,00
1.1.2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	m²	48,00
1.1.2.7	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	1950,56
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ME5	9,44
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	RETIRADA DE ESTRUTURA PREMOLDADA, INCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA E TODOS OS IMPLEMENTOS	UN	2,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE PILAR EM CONCRETO DA SUBESTAÇÃO	m³	3,00
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	8,00
3.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	60,00
3.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	5253,00
3.6	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UND	10,00
3.7	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA (PARRALELA)	M2	100,00
4	URBANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL		
4.1	ÁREA EXTERNA E COMPLEMENTOS		
4.1.1	LASTRO DE AREIA GROSSA (FORNECIMENTO E LANÇAMENTO)	m³	103,20
4.1.2	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO E-RCM PARA TRÁFEGO LEVE	m²	42,00
4.1.3	MIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM ARG. CIM/AREIA 1:4 INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	20,00
4.1.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR= 12 MPA), PREPARO MECÂNICO, E=7 CM	m²	72,20
4.1.7	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL, INCL TRANSP. ATÉ 10KM PARA CALÇADA	m³	80,00
4.2	READEQUAÇÃO DO MURO EXISTENTE		
4.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m³	1,00
4.2.2	PORTÃO DE FERRO, CONFORME PROJETO	m³	6,30
4.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 01 DEMÃO	m²	49,00
4.2.4	PINTURA LATEX ACRÍLICO PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMÃOS	m²	242,00
4.2.5	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTIFERRUGINOSA	m²	77,00
4.3	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
5	MATERIAIS		
5.2.2	ARMADURA CA-50/CA-60 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA	KG	212,00
5.2.3	FORMA DE MADEIRA PARA PILARES E VIGAS	m³	33,00
5.3	PAREDE		
5.3.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1/2 VEZ, ASS. NTADDEM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1 CM	m²	50,60
5.4	REVESTIMENTO		
5.4.1	CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO 3:1 (CIMENTO E AREIA)	m²	101,20
5.4.2	REBOCO EM PAREDE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NÃO PENEIRADA TRAÇO 1:4	m²	101,70
5.5	Laje e Impermeabilização		
5.5.1	Laje Pré-Moldada P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M², C/LAJOTAS E CAPEAMENTO EM CONCRETO FCR= 20MPA, E=4CM, C/ ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	m²	22,00
5.5.2	Laje Pré-Moldada P/FERRO, SOBRECARGA 100KG/M², C/LAJOTAS E CAPEAMENTO EM	m²	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01
Chave de Impressão: 307Aw


O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

fu

[Handwritten signature]




ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS

GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1ª ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PELO PREÇO
 P. DO. 1111002/2022
 G. S. 3442
 2

Item	Descrição	Unidade	Quant.
5.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS COM MANTA ASFÁLTICA	m²	44,00
5.6	ESQUADRIAS		
5.6.1	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHAS DE 0,60 X 2,10M, COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,52
5.6.2	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE 0,70 X 2,10M, COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,47
5.6	PORTÃO 0,90X2,10M COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12BWG, COM MALHA MÍNIMA DE 13MM E MÁXIMA DE 20MM COM DISPOSITIVO PARA LACRAR - INSTALAÇÃO COM DOBRADICA	m²	1,89
5.6.4	VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE COM GRADE DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG COM CALHA MÁXIMA DE 13MM SISTEMA DE PALHETAS METÁLICAS - 1,60X0,60M	UN	14,00
5.6.5	GRADE DE PROTEÇÃO C/MALHA DE 13MM A #20MM	m²	45,00
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.7.1	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	20,00
5.7.2	ABRAÇADEIRA FERRO GALV. PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	5,00
5.7.3	BARRA DE COBRE (VERGALHÃO DE 3/8")	M	85,00
5.7.4	BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" TIPO DERIVAÇÃO"	UN	12,00
5.7.5	BORNE CONCÊNTRICO PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" TIPO PASSAGEM"	UN	34,00
5.7.6	BUCHA DE PASSAGEM DE 15KV/250A	UN	6,00
5.7.7	ISOLADOR PEDESTAL DE PORCELANA	UN	30,00
5.7.8	CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50 MM²	M	66,00
5.7.9	CAIXA PARA MEDIÇÃO PRIMÁRIA INDIRETA - PADRÃO CEMAR (1,2X0,70MX0,35) MÍNIMO	UN	1,00
5.7.10	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 100X50X50MM (VER DETALHES NOS DESENHOS ANEXOS)	UN	11,00
5.7.11	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 150X120X65MM (VER DETALHES NOS DESENHOS ANEXOS)	UN	2,00
5.7.12	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA P/ 2 CIRCUITOS	UN	1,00
5.7.13	CABO XLPE 1X150MM Ø 6/1KV	M	420,00
5.7.14	CHAVE SEC. TRIPOLAR SECA 15 KV, 400A, TIPO FACA, ACIONAMENTO SIMULTANEO	UN	3,00
5.7.15	CONECTOR GRAMPO DE ATERRAMENTO GAR 6426 - COBREADO 16 MM²	UN	24,00
5.7.16	CONECTOR PARAF. 8 A 2 AWG, KSU-23	UN	20,00
5.7.17	CURVA ELETRODUTO FERRO GALV. A FOGO 1 1/2" ROSCA INTERNA	UN	2,00
5.7.18	DISJUNTOR TRIPOLAR AUTOMÁT. A VÁCUO, 630A, 250 MVA 15 KV TC 50/51	UN	1,00
5.7.19	DISJUNTOR TRIPOLAR BAIXA TENSÃO 800A	UN	2,00
5.7.20	DISJUNTOR TRIFÁSICO 10 A	UN	2,00
5.7.21	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4" X 3.000 MM	UN	11,00
5.7.22	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 4" X 3.000 MM	UN	2,00
5.7.23	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 4"	M	263,00
5.7.24	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 3.000 MM	UN	2,00
5.7.25	FIÓ ELÉTRICO COBRE 3 5 MM², 750 V	M	120,00
5.7.26	FITA ISOLANTE 19 MM X 5 M	UN	2,00
5.7.27	FITA ISOLANTE P/ALTA TENSÃO 19 X 10 M	UN	3,00
5.7.28	PLASTE ATERRAMENTO AÇO COBREADO 5/8 X 2.400 MM	UN	28,00
5.7.29	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 3X4" BRANCA	UN	2,00
5.7.30	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL 15 KV - USO INTERNO	UN	24,00
5.7.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W	UN	6,00
5.7.32	PARAFUSO TIPO FENDA C/ BUCHA 8MM	UN	30,00
5.7.33	PARA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICOS 12 KV 10KA	UN	3,00
5.7.34	TRANSFORMADOR 500 KVA, A SECO, 13,8 KV, 360/220V	UN	2,00
5.7.35	SOLDA EXOTÉRMICA	KG	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em
 emitida



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PLENÁRIA Nº 4
 Nº 1411.002/2021
 3443
 2
 1

Item	Descrição	Unidade	Quant.
5.7.36	PASTA DE SILICONE, BUNAGA DE 310 G	UN	2,00
5.7.37	PLACA DE ADVERTÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 0,40X0,85CM (VER DETALHES NO DESENHO ANEXO)	UN	9,00
5.7.38	PORTÃO 0,80X2,10M, COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,20
5.7.39	PORTÃO 1,30X2,10M, COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,10
5.7.40	PORTÃO 1,00X2,10MM COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA DE ABANIC GALVANIZADO Nº 12SWG, COM MALHA MÍNIMA DE 13MM E MÁXIMA DE 20MM COM DISPOSITIVO PARA LACRAR - INSTALAÇÃO COM DOBRADICA	m²	2,10
5.7.41	SUPORTE P/ PARA-RAIOS / ISOLADORES SUPORTE, EM CANTONEIRA DE AÇO GALV. 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ 1.200 MM DE COMPRIMENTO, COM PARAFUSO P/ FIXAR ATERRAMENTO.	UN	5,00
5.7.42	TOMADA DE CORRENTE MONOFÁSICA 2000 VOLTS	UN	1,00
5.7.43	TAPETE DE BORRACHA 3X1M, ISOLAMENTO 15KV	UN	4,00
5.7.44	TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) PARA A PROTEÇÃO DO DISJUNTOR - 15KV	UN	3,00
5.7.45	PARAFUSO 16X400MM	UN	5,00
5.7.46	ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA	UN	3,00
5.7.47	ALÇA PRÉFORMADA 1/0 AWG	UN	9,00
5.7.48	GANCHOS CILÍNDR	UN	9,00
5.7.49	CHAPA DE FERRO 1.5X0,8M DE PASSAGEM	m²	2,68
5.7.50	CHAVE FUSÍVEL 15KV 300A	UN	4,00
5.7.51	ISOLADOR DE PINO MULTICORPO 25KV	UN	1,00
5.7.52	CRUZETA DE CONCRETO 1,90M	UN	3,00
5.7.53	POSTE DE CONCRETO DT 300/11	UN	1,00
5.7.54	MANILHA SAPATILHA	UN	9,00
5.7.55	CABO DE COBRE Nº 25MM	M	5,00
5.7.56	CONECTOR AMPACTINHO 1/0	UN	3,00
5.7.57	PARAFUSO 16X250MM	UN	2,00
5.7.58	PARAFUSO 16X400MM	UN	1,00
5.7.59	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA, AÉREA, TRANSFORMADOR DE ENERGIA, AÉREA, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO 13,8 KV - 3RD/220V, 60 HZ, POTENCIA DE 75 KVA, INCLUINDO PEÇAS DIVERSAS NECESSÁRIAS	UN	1,00
5.8	COMBATE A INCÊNDIO		
5.8.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6 KG C/ SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE	UN	4,00
5.8.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 2 LÂMPADAS DE 17W	UN	1,00
5.9	PINTURA		
5.9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - 01 DEMÃO	m²	220,00
5.9.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
5.9.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	m²	220,00
6	INFRAESTRUTURA		
6.1	PAVIMENTO TERMO		
6.1.1	SUPORTE ESTRUTURAL		
6.1.1.1	CONCRETO ESTR. FCK=30MPA VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, INCL. LANÇAMENTO MANUAL E VIBRAÇÃO - PILARES, CINTAS E VIGAS	m³	1,00
6.1.1.2	ARMADURA CA-50/CA-60 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA	KG	483,85
6.1.2	PAREDES E PAINIS		
6.1.2.1	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO PREMOLDADO	m²	18,00
6.1.3	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021.



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas.



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: CORDATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1ª ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PEDREIRA SILVA
 Nº. 1411002/2022
 3444

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.1.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - JA-9 (1,20 X 0,60)M	m²	1,44
6.1.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - JA-14 (1,80X0,60)M	m²	2,88
6.1.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - JA-16 (0,60X2,40)M	m²	1,44
6.1.1.4	PORTA DE FERRO COM 02 FOLHAS FIXAS - PF-1B (2,05X2,50)M	m²	5,13
6.1.1.5	PORTA DE FERRO COM 02 FOLHAS FIXAS - PF-1C (2,35X2,50)M	m²	5,88
6.1.1.6	BRISE METÁLICO, CONFORME PROJETO	m²	27,00
6.1.2 - ACABAMENTOS			
6.1.2.1	REVEDOR INTERNO EM GESSO 4MM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m²	294,15
6.1.3 - PAVIMENTAÇÃO			
6.1.3.1	PISO EM CERÂMICA 30X30CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	31,85
6.1.3.2	PISO TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	32,00
6.1.3.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E=15MM	m²	12,00
6.1.3.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M3 AS 21,28 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	M3	256,00
6.1.4 - INSTALAÇÃO DE TIPOID-SANITÁRIAS			
6.1.4.1 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO / CANHAS			
6.1.4.1.1	GRELHA REDONDA CROMADA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
6.1.4.1.2	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
6.1.4.1.3	HEATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	115,41
6.1.4.1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	72,87
6.1.4.1.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE Mágica, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	180,00
6.1.4.1.6	CURVA PVC, PARA REDE COLETORES ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	12,00
6.1.4.1.7	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPÃO E CHAMINÉ	UN	3,00
6.1.4.1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES) ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m³	134,41
6.1.4.1.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL ANEL COM ESP=50MM; DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
6.1.4.1.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	178,20
6.1.5 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
6.1.5.1	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UN	15,00
6.1.5.2	TANQUE DE LAVARROUPA SINTÉTICO 22 LITROS COM VÁLVULAS EM PLÁSTICO 1,1/4"X1 1/2" - COMPLETO INCL. TORNEIRA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.1.5.3	PORTA SARONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
6.1.5.4	PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
6.1.5.5	ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO (BARRA DE APOIO EM INOX - L=60CM)	UN	48,00
6.1.6 - BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO(=2CM)			
6.1.6.1	DIVISÓRIA EM GRANITO, H=2,10M, INCLUINDO FERRAGENS	m²	20,00
6.1.6.2	BALCÃO GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2 CM	m²	3,00
6.1.7	REGISTROS E VÁLVULAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, emitida em 14/12/2021



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7AW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PEDREIRA
 P.F. 1411002/2022
 S. 3445
 2

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.1.9.1	TORNEIRA PARA TANQUE DE LAVAR 3/2"	UN	5,00
6.1.9.2	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	8,00
6.1.9.3	TORNEIRA DE JARDIM 1/2"	UN	5,00
6.1.9.4	TORNEIRA PARA CLIBA INOX	UN	40,00
6.1.9.5	VALVULA PARA CLIBA INOX	UN	40,00
6.1.9.6	VALVULA PARA LAVATORIO DE 1/2"	UN	8,00
6.1.9.7	VALVULA P/ TANQUE DE LAVAR	UN	5,00
6.1.9.8	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,00
6.1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/INTERCOM		
6.1.10.1	FIOS E CABOS		
6.1.10.1.1	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 3,5MM2 450/750V	M	733,00
6.1.10.1.2	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 4MM2 450/750V	M	26,00
6.1.10.1.3	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 6MM2 450/750V	M	946,00
6.1.10.1.4	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 10MM2 0,6/1KV	M	2,00
6.1.10.1.5	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 16MM2 0,6/1KV	M	105,00
6.1.10.1.6	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 25MM2 0,6/1KV	M	894,00
6.1.10.1.7	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 50MM2 0,6/1KV	M	19,00
6.1.10.1.8	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 70MM2 0,6/1KV	M	128,00
6.1.10.1.9	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 95MM2 0,6/1KV	M	78,00
6.1.10.1.10	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 185MM2 0,6/1KV	M	23,00
6.1.10.1.11	FLETRODUTO KANAFLEX D-2"	M	100,00
6.1.10.1.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	850,00
6.1.10.2	LUMINARIAS		
6.1.10.2.1	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 40W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	5,00
6.1.10.2.2	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 30W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	75,00
6.1.10.2.3	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	92,00
6.1.10.2.4	ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTERLIGADO DE 14/15W COMPLETA FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	5,00
6.1.10.2.5	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PLAFONIER COM SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 14/15W COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	9,00
6.1.10.3	CAIXAS E QUADROS		
6.1.10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAP. PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLAR, DISJUNTOR GERAL, DISPOSITIVO DDI, COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 225A	UN	1,00
6.1.10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAP. PARA 29 DISJUNTORES MONOPOLAR, DISJUNTORES GERAL, DISPOSITIVO DR, COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 100A	UN	7,00
6.1.10.3.3	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR, PARA INSTALAÇÃO DE MEDIADOR, DISJUNTOR GERAL 250A	UN	1,00
6.1.10.3.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 CIRCUITOS	UN	4,00
6.1.10.3.5	DISJUNTOR DR DE 40 A MONOFASICO	UN	14,00
6.1.10.3.6	DISJUNTOR DIN DE 60 A TRIFASICO	UN	2,00
6.1.10.3.7	DISJUNTOR DIN DE 30 A MONOFASICO	UN	14,00
6.1.10.3.8	DISJUNTOR DR DE 10 A MONOFASICO	UN	76,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida em



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1ª ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

RECIBO
Nº 1417007
VALOR 2446
2

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.1.10.3.9	QUADRO DE MONTAGEM 76x48x22CM. INCLUSO BARRAMENTO TRIFÁSICO FORNECIMENTO E MONTAGEM, PREPARAÇÃO E FECHAMENTO	UN	1,00
6.1.10.3.10	QUADRO DA UTI PARA OS AR CONDICIONADOS NA ENFERMARIA, PREPARAÇÃO MONTAGEM E FECHAMENTO DO QUADRO	UN	2,00
6.1.10.4	INTERRUPTORES E TOMADAS		
6.1.10.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	59,00
6.1.10.4.2	TOMADA 2P+T. 20A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	104,00
6.1.10.4.3	TOMADA 2P+T DE EMBUTIR NO PISO 250V NA COR BRANCA	UN	2,00
6.1.10.4.4	REGUA DE SOBREPOR COM SAÍDA PARA GASES MEDICINAIS E PONTOS ELÉTRICOS, PARA LEITOS DE CENTRO CIRÚRGICO E UTI	UN	5,00
6.1.10.4.5	PONTO ELÉTRICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	PT	28,00
6.1.10.4.6	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	28,00
6.1.10.5	INTERRUPTOR		
6.1.10.5.1	PULSADOR DE CAMPAINHA - ESTAÇÃO DE CHAMADA PADRÃO COM ALARME (LEITO) - INCLUINDO FIAÇÃO	UN	34,00
6.1.10.5.2	CENTRAL DE CHAMADA DA ENFERMARIA	UN	1,00
6.1.11	INSTALAÇÕES DE COMATE E INCENDIO		
6.1.11.1	HIDRANTES		
6.1.11.1.1	HIDRANTE DE 63MM (2 1/2") - UMA SAÍDA COM ADAPTAÇÃO PARA JUNTA STORZ DE 38MM (1 1/2"), PROVIDO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR E PINTADO NA COR VERMELHA...	UN	3,00
6.1.11.1.2	HIDRANTE DE RECALQUE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 45° DE 63MM	UN	1,00
6.1.11.1.3	TUBO DE FOGO DE 2 1/2" COM CONEXÕES	M	230,00
6.1.11.1.4	REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2"	UN	2,00
6.1.11.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø=32MM (1 1/4")	UN	22,00
6.1.11.1.6	VALVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE TIPO PORTINHOLA CORPO E MECANISMO CLASSE 10.5KG/CM²	UN	1,00
6.1.11.1.7	ADAPTADOR STORZ Ø 63 X 63MM EM LATÃO C/ TAMPA E CORRENTE	UN	1,00
6.1.11.2	TUBOS E ACCESÓRIOS		
6.1.11.2.1	TUBO DE FOGO DE 2 1/2" COM CONEXÕES	M	135,00
6.1.11.2.2	TUBO DE FOGO DE 32MM COM CONEXÕES	M	42,00
6.1.11.2.4	TUBO DE FOGO DE 25MM COM CONEXÕES	M	46,00
6.1.11.3	EXTINTOR E ACESSÓRIOS		
6.1.11.3.1	CHUVEIRO AUTOMÁTICO (SPRINKLER) 15MM	UN	149,00
6.1.11.3.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 2 LÂMPADAS DE 27W	UN	58,00
6.1.11.3.3	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	9,00
6.1.11.3.4	EXTINTOR ESPUMA QUÍMICA	UN	1,00
6.1.11.3.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6 KG C/ SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE	UN	9,00
6.1.12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA		
6.1.12.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 3/4" COM CONEXÕES	M	50,00
6.1.12.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1" COM CONEXÕES	M	3,00
6.1.12.3	CAPO UTP - 5E (24 AWG)	M	5,00
6.1.12.4	BLOCO DE LIGAÇÃO COM 10 PARES - RJ11	UN	19,00
6.1.12.5	MODULO TOMADA RJ11	UN	35,00
6.1.12.6	MODULO TOMADA RJ45	UN	12,00
6.1.12.7	IDENTIFICAÇÃO PARA TOMADA TELEFONE	UN	23,00
6.1.13	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
6.1.13.1	INSTALAÇÃO DE OXÍGENO RETROSO		
6.1.13.1.1	CENTRAL DE OXÍGENO NITROSO COM 2 PONTOS, COMPOSTA DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE INOX PARA ALTA PRESSÃO, VALVULA DE SEGURANÇA E REGISTROS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 3D7AW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
MIG. 1411002/2021
P.S. 3447
2

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.1.13.1.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA D=15MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDA APROPRIADA (ARGETUM)	M	63,00
6.1.13.1.3	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUÔMETRO	UN	4,00
6.1.13.1.4	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	2,97
6.1.13.2	INSTALAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO		
6.1.13.2.1	BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO COM BOMBA DE VÁCUO, MANGUEIRA FLEXÍVEL INOX PARA ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E REGISTROS	UN	1,00
6.1.13.2.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA D=15MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDA APROPRIADA (ARGETUM)	M	166,00
6.1.13.2.3	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUÔMETRO	UN	20,00
6.1.13.2.4	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	7,82
6.1.13.3	INSTALAÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL		
6.1.13.3.1	CENTRAL DE OXIGÊNIO COM 6 PONTOS, COMPOSTA DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE INOX PARA ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E REGISTROS	UN	1,00
6.1.13.3.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA D=15MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDA APROPRIADA (ARGETUM)	M	301,00
6.1.13.3.4	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUÔMETRO	UN	23,00
6.1.13.3.4	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	9,47
6.1.13.3.5	ASPIRADOR DE OXIGÊNIO	UN	49,00
6.1.13.4	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL		
6.1.13.4.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA E=12,7MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDA APROPRIADA (ARGETUM)	M	304,00
6.1.13.4.2	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUÔMETRO	UN	25,00
6.1.13.4.3	ASPIRADOR DE AR COMPRIMIDO	UN	51,00
6.1.13.4.4	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	8,14
6.1.13.5	INSTALAÇÃO DE ÁGUA QUENTE		
6.1.13.5.1	PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE EM TUBO DE PVC 22MM APROPRIADO COM TODAS AS CONEXÕES E ADESIVOS ESPECÍFICOS	UN	4,00
6.1.13.5.2	TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA ÁGUA QUENTE Ø 22MM SOLDÁVEL COM COLA APROPRIADA	M	166,00
6.1.13.6	INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO		
6.1.13.6.1	ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE COMPRESSOR DE APARELHO SPLIT	UN	33,00
6.1.13.6.2	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA)	M	374,00
6.1.14	PROTEÇÕES		
6.1.14.1	BATE MACA TIPO CORRIMÃO COM 14 CM DE ALTURA EM PVC, CONFORME PROJETO	M	26,50
6.1.14.2	PROTECTOR DE CANTO DE PAREDE EM VINIL DE AUTO IMPACTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
6.1.15	PINTURAS		
6.1.15.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - 01 DEMÃO	m²	1000,32
6.1.15.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS	m²	239,95
6.1.15.3	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS	m²	813,32
6.1.15.4	PINTURA LATEX ACRILICA TEXTURIZADA PARA AMBIENTES EXTERNOS COM 2 DEMÃOS	m²	871,00
6.1.15.5	PINTURA EPOXI BRILHANTE AMBIENTES INTERNOS, SEM MASSA, 2 DEMÃOS	m²	900,00
6.1.15.6	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTIFERRUGINDSA	m²	12,00
6.2	PAVIMENTO SUPERIOR		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01
Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PEDREIRAS
 PROJ. 1411002_202 2
 PLS. 3448
 DATA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.2.1 SUPERESTRUTURA			
6.2.1.1	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², c/lajotas e capeamento em concreto fck= 20MPa, e= 7cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m²	109,85
6.2.2 ESCADARIAS, FERRAGENS E VIDROS			
6.2.2.1	Porta em madeira de lei c/ revest. melamínico com visor de vidro 20x90cm + Bate cadeira em chapa em aço escovado - L=40cm, H=70cm - PMS - 11,70 x 2,10m	UN	14,00
6.2.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - JA-6 (1,20 x 0,60)m	m²	5,24
6.2.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - JA-13 (1,80x1,50)m	m²	22,00
6.2.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - JA-14 (1,80x0,80)m	m²	11,88
6.2.2.5	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - JA-16 (0,60x2,40)m	m²	10,08
6.2.2.6	Porta de ferro com 02 folhas fixas - PF-1C (2,35x2,50)m	m²	35,25
6.2.2.7	Brise metálico, conforme projeto	m²	22,00
6.2.2.8	Porta semi-oca c/ revest. laminado melamínico fosco na cor branca - 01 folha de arrai - P.4 (0,90x2,10m)	UN	2,00
6.2.3 REVESTIMENTOS			
6.2.3.1	Chapisco em parede traço 1:3 (cimento e areia)	m²	304,18
6.2.3.2	Reboco interno em gesso 4mm em alvenaria de bloco de concreto	m²	331,80
6.2.3.3	Reboco interno em gesso 4mm em alvenaria de bloco de concreto	m²	121,96
6.2.3.4	Bate-maca tipo corrimão com 14 cm de altura em PVC, conforme projeto	M	61,00
6.2.3.5	Protetor de canto de parede em vinil de auto impacto, conforme projeto - fornecimento e instalação	M	80,00
6.2.3.6	Corrimão em aço inox	M	15,00
6.2.4 PAVIMENTAÇÃO			
6.2.4.1	Piso em cerâmica 30x30cm rei v, assentada com argamassa pré-fabricada colante - fornecimento e execução	m²	14,00
6.2.4.2	Piso tático interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil - fornecimento e assentamento	m²	32,00
6.2.4.3	Piso industrial de alta resistência e=1,5mm	m²	83,22
6.2.4.4	Aplicação de resina acrílica base solvente em piso de alta resistência industrial	M2	693,35
6.2.4.5	Rodapé em granito, altura 10 cm, af. 06/2018	M	575,00
6.2.4.6	Piso em granito cinza andorinha flameado, dimensões 50x50cm, assentado com argamassa pré-fabricada ac-iii, incluindo rejuntamento (piso) e escadaria da enfermaria	M2	2,50
6.2.5 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
6.2.5.1	Vaso sanitário auto-sifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca	UN	16,00
6.2.5.2	Lavatório de louça branca 5/coluna, com torneira cromada popular, sifão, válvula e enxate plástico	UN	29,00
6.2.5.3	Tanque de lavar roupa sintético 22 litros com válvulas em plástico 1 1/4"x1 1/2", completo incl. torneira e acessórios - fornecimento e instalação	UN	1,00
6.2.5.4	Chuveiro cromado de 1/2"	UN	14,00
6.2.5.5	Porta papel higiênico em inox - fornecimento e instalação	UN	11,00
6.2.5.6	Porta sabonete líquido em acrílico - fornecimento e instalação	UN	22,00
6.2.5.7	Porta papel toalha metálico - fornecimento e instalação	UN	22,00
6.2.5.8	Porta álcool gel em acrílico - fornecimento e instalação	UN	12,00
6.2.5.9	Acessórios para banheiro (barra de apoio em inox - L=60cm)	UN	48,00
6.2.6 BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO (10x20cm)			
6.2.6.1	Divisória 7m granito, H=2,10m, incluindo ferragens	m²	29,00
6.2.6.2	Fleite de granito cinza andorinha L=0,02m para acabamento de bancadas	M	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, emitida em 14/12/2021



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



14/1002/2022
3449
2

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: CORDATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant
6.2.8.3	FILETES DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=0,04M PARA DESNÍVEL DE PISO	M	4,00
6.2.7	REGISTROS E VÁLVULAS		
6.2.7.1	TORNEIRA PARA TANQUE DE LAVAR 1/2"	UN	6,00
6.2.7.2	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	29,00
6.2.7.3	TORNEIRA DE JARDIM 1/2"	UN	3,00
6.2.7.4	TORNEIRA PARA CUBA INOX	UN	40,00
6.2.7.5	VÁLVULA PARA CUBA INOX	UN	40,00
6.2.7.6	VÁLVULA PARA LAVATORIO DE 1/2"	UN	8,00
6.2.7.7	VÁLVULA P/ TANQUE DE LAVAR	UN	6,00
6.2.7.8	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
6.2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/INTERCOM		
6.2.8.1	FIOS E CABOS		
6.2.8.1.1	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 2,5MM2 450/750V	M	3492,10
6.2.8.1.2	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 6MM2 450/750V	M	154,80
6.2.8.1.3	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 6MM2 450/750V	M	64,80
6.2.8.1.4	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 10MM2 0,6/1KV	M	16,60
6.2.8.1.5	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 16MM2 0,6/1KV	M	906,00
6.2.8.1.6	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 25MM2 0,6/1KV	M	49,70
6.2.8.1.7	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 35MM2 0,6/1KV	M	1056,80
6.2.8.1.8	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 50MM2 0,6/1KV	M	200,00
6.2.8.1.9	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 70MM2 0,6/1KV	M	108,40
6.2.8.1.10	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 95MM2 0,6/1KV	M	08,60
6.2.8.1.11	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 185MM2 0,6/1KV	M	23,00
6.2.8.2	LUMINÁRIAS		
6.2.8.2.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 40W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	95,00
6.2.8.2.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 20W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	97,00
6.2.8.2.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	32,00
6.2.8.2.4	ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 14/15W COMPLETA FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	32,00
6.2.8.2.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PLAFONIER COM SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 14/15W COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	9,00
6.2.8.3	DISJUNTORES		
6.2.8.3.1	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A	UN	42,00
6.2.8.3.2	DISJUNTOR MONOFÁSICO 13A	UN	2,00
6.2.8.3.3	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	1,00
6.2.8.3.4	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	UN	1,00
6.2.8.3.5	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A	UN	5,00
6.2.8.3.6	DISJUNTOR TRIFÁSICO 10 A	UN	5,00
6.2.8.3.7	DISJUNTOR TRIFÁSICO 13A	UN	1,00
6.2.8.3.8	DISJUNTOR TRIFÁSICO 16A	UN	2,00
6.2.8.3.9	DISJUNTOR TRIFÁSICO 20 A	UN	1,00
6.2.8.3.10	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 A	UN	1,00
6.2.8.3.11	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A	UN	2,00
6.2.8.3.12	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	UN	1,00
6.2.8.3.13	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida em



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 307Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PENHORAÇÃO
 1411002 / 2022 2
 P.L.S. 3450
 P.R.

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.2.8.3.14	DISJUNTOR TRIFÁSICO 65A	UN	4,00
6.2.8.3.15	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A	UN	2,00
6.2.8.3.16	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A	UN	8,00
6.2.8.3.17	DISJUNTOR TRIFÁSICO 175A	UN	2,00
6.2.8.3.18	DISJUNTOR TRIFÁSICO 250A	UN	1,00
6.2.8.3.19	DISPOSITIVO DR BIPOLAR (FASE / NEUTRO) DE 25A, SENSIBILIDADE 30MA, TIPO AC (REF. SIEMENS, SCHNEIDER OU SIMILAR)	UN	32,00
6.2.8.3.20	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR (3 FASE/NEUTRO) DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA TIPO AC (REF. SIEMENS, SCHNEIDER OU SIMILAR)	UN	3,00
6.2.8.3.21	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 440V 40KA (3 FASES + NEUTRO)	UN	2,00
6.2.8.4 - INTERRUPTORES E TOMADAS			
6.2.8.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	94,00
6.2.8.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	19,00
6.2.8.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	2,00
6.2.8.4.4	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	1,00
6.2.8.4.5	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA + TOMADA 2P+T, 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	29,00
6.2.8.4.6	TOMADA 2P+T, 20A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	233,00
6.2.8.4.7	TOMADA 3P+T, 20A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	7,00
6.2.8.4.8	TOMADA 3P+T, 32A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	5,00
6.2.8.4.9	TOMADA 3P+T, BLINDADA 125A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	2,00
6.2.8.4.10	TOMADA 2P+T DE EMBUTIR NO PISO 250V NA COR BRANCA	UN	2,00
6.2.8.4.11	REGUA DE SOBRE PÓR COM SAÍDA PARA GASES MEDICINAIS E PONTOS ELÉTRICOS, PARA LEITOS DE CENTRO CIRÚRGICO E UTI	UN	5,00
6.2.8.5 - INTERFONIA			
6.2.8.5.1	PULSADOR DE CAMPAINHA - ESTÁÇÃO DE CHAMADA PADRÃO COM ALARME (LEITO) - INCLUINDO FIAÇÃO	UN	44,00
6.2.8.5.2	CENTRAL DE CHAMADA DA ENFERMARIA	UN	1,00
6.2.9 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
6.2.9.1 - HIDRANTES			
6.2.9.1.1	HIDRANTE DE 63MM (2 1/2"), UMA SAÍDA COM ADAPTAÇÃO PARA JUNTA STORZ DE 38MM (1 1/2"). PROVIDO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR E PINTADO NA COR VERMELHA.	UN	3,00
6.2.9.1.2	HIDRANTE DE RECALQUE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 45° DE 63MM	UN	1,00
6.2.9.1.3	TUBO DE FOGO DE 2 1/2" COM CONEXÕES	M	230,00
6.2.9.1.4	REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2"	UN	7,00
6.2.9.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32MM (1 3/4")	UN	22,00
6.2.9.1.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE TIPO PORTINHOIA GRPO E MECANISMO CLASSE 10.5KG/CM	UN	1,00
6.2.9.1.7	ADAPTADOR STORZ Ø 63 X 68MM EM LATÃO C/ TAMPÃO E CORRENTE	UN	1,00
6.2.9.2 - BIDE E ACESSÓRIOS			
6.2.9.2.1	TUBO DE FOGO DE 2 1/2" COM CONEXÕES	M	130,00
6.2.9.2.2	TUBO DE FOGO DE 32MM COM CONEXÕES	M	57,00
6.2.9.2.3	TUBO DE FOGO DE 25MM COM CONEXÕES	M	46,00
6.2.9.3 - EXTINTOR E ACESSÓRIOS			
6.2.9.3.1	CHUVEIRO AUTOMÁTICO (SPRINKLER) 15MM	UN	129,00
6.2.9.3.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 2 LÂMPADAS DE 27W	UN	58,00
6.2.9.3.3	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	9,00
6.2.9.3.4	EXTINTOR ESPUMA QUÍMICA	UN	1,00
6.2.9.3.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6 KG C/ SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE	UN	9,00
6.2.10	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA		

[Handwritten signature and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855899/2021, em 14/12/2021.



Certidão nº 855899/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 307Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PLENEIRASIMA
 Nº 1411002/2022
 3451

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.2.10.1	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 3/4" COM CONEXÕES	M	139,00
6.2.10.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 1" COM CONEXÕES	M	40,00
6.2.10.3	CABO UTP - SE (24 AWG)	M	458,00
6.2.10.4	BLOCO DE LIGAÇÃO COM 10 PARES - 6U10	UN	19,00
6.2.10.5	MODULO TOMADA RJ11	UN	35,00
6.2.10.6	MODULO TOMADA RJ45	UN	12,00
6.2.10.7	CAIXA DE PVC 4"X4" DE EMBUTIR	UN	47,00
6.2.10.8	CAIXA DE PASSAGEM Nº1 (10 X 10 X 8)CM - PADRÃO TELEBRAS	UN	7,00
6.2.10.9	CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 (20 X 20 X 12)CM - PADRÃO TELEBRAS	UN	1,00
6.2.10.10	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 (40 X 40 X 12)CM - PADRÃO TELEBRAS	UN	1,00
6.2.10.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA CABEAMENTO (10X10X8)CM	UN	4,00
6.2.10.12	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 03 (40X40X13,5)CM - PADRÃO TELEBRAS	UN	1,00
6.2.10.13	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES	UN	1,00
6.2.10.14	IDENTIFICAÇÃO DE PATCH CABLE 110 IDC RIAs	UN	2,00
6.2.10.15	IDENTIFICAÇÃO PARA TOMADA TELEFONE	UN	27,00
6.2.10.16	CABO TELEFÔNICO COI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
6.2.10.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
6.2.10.18	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
6.2.10.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
6.2.10.20	SAÍDA HORIZONTAL 1"	UN	10,00
6.2.10.21	SAÍDA HORIZONTAL 1 1/4"	UN	8,00
6.2.10.22	DUTO PERFORADO ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 x 50) MM	M	23,00
6.2.10.23	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 Kbps E DUAS PORTAS 10/100/1000 Kbps - PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
6.2.10.24	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00
6.2.10.25	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	28,00
6.2.10.26	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	4,00
6.2.10.27	REGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00
6.2.11	INSTALAÇÃO DE BASES MEDICINAIS		
6.2.11.1	INSTALAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO		
6.2.11.1.1	CENTRAL DE ÓXIDO NITROSO COM 2 PONTOS, COMPOSTA DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE INOX PARA ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E REGISTROS	UN	1,00
6.2.11.1.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA D=15MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDA APROPRIADA (ARGETUN)	M	63,00
6.2.11.1.3	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUÔMETRO	UN	4,00
6.2.11.1.4	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	2,97
6.2.11.2	INSTALAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO		
6.2.11.2.1	BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO COM BOMBA DE VÁCUO, MANGUEIRA FLEXÍVEL INOX PARA ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E REGISTROS	UN	1,00
6.2.11.2.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA D=15MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDA APROPRIADA (ARGETUN)	M	392,00
6.2.11.2.3	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUÔMETRO	UN	46,00
6.2.11.2.4	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	18,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021.



Certidão nº 855896/2021
 15/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 3D7Aw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA


 Nº 141100/2022
 3452
 2

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.2.11.3	INSTALAÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL		
6.2.11.3.1	CENTRAL DE OXIGÊNIO COM 6 PONTOS, COMPOSTA DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE INOX PARA ALTA PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E REGISTROS	UN	1,00
6.2.11.3.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA D=15MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDADA APROPRIADA (ARGETUNI)	M	427,00
6.2.11.3.3	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO	UN	49,00
6.2.11.3.4	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO	UN	1,00
6.2.11.3.5	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	20,12
6.2.11.3.6	ASPIRADOR DE OXIGÊNIO	UN	49,00
6.2.11.4	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL		
6.2.11.4.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA E=12,7MM, COM CONEXÕES (TÊ, CURVA, ABRAÇADEIRAS E JOELHOS) E SOLDADA APROPRIADA (ARGETUNI)	M	430,00
6.2.11.4.2	POSTOS DE UTILIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO	UN	51,00
6.2.11.4.3	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE AR COMPRIMIDO	UN	1,00
6.2.11.4.4	ASPIRADOR DE AR COMPRIMIDO	UN	51,00
6.2.11.4.5	PINTURA DE TUBULAÇÃO NA COR PADRÃO	m²	17,16
6.2.11.5	INSTALAÇÃO DE ÁGUA QUENTE		
6.2.11.5.1	PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE EM TUBO DE PVC 22MM APROPRIADO COM TODAS AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS	UN	4,00
6.2.11.5.2	TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA ÁGUA QUENTE Ø 22MM SOLDÁVEL COM COLA APROPRIADA	M	166,00
6.2.11.6	INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO		
6.2.11.6.1	ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE COMPRESSOR DE APARELHO SPLIT	UN	83,00
6.2.11.6.2	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO (TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA)	M	174,00
6.2.11.6.3	ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBOS DE PVC ATÉ 50MM	M	240,00
6.2.12	INSTALAÇÃO DE SPDA		
6.2.12.1	VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO - BARRA REDONDA 7/8" CABO DE 80MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	212,00
6.2.12.2	VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO - BARRA REDONDA 7/8" CABO DE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	218,00
6.2.12.3	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	769,00
6.2.12.4	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO 16-35MM² E VERGALHÃO ATÉ 3/8" REF. TEL 583 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
6.2.12.5	SUPORTE GUIA TIPO SIMPLES H=3CM, PARA SUPORTE DE CABO DE COBRE NU DE 35MM² EM ALV. CONCRETO OU TELHA DE FIBROC. INCLUSIVE BUCHA DE NYLON, PARAFUSO E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	71,00
6.2.12.6	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
6.2.12.7	CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR COM RAIO MÍNIMO 0,55M COM TAMPA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.2.12.8	CONECTOR ATERRINSERT, INCLUSIVE PRESILHAS DE LATÃO, PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
6.2.12.9	CAPTOR TIPO FRANKLIN EM MASTRO SIMPLES DE 3M TELESCÓPIO FIXADO POR BASE 1,1/2 SEM DESLOCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.2.12.10	CAPTOR TIPO FRANKLIN EM MASTRO FIXAÇÃO TIPO PORTA BANDEIRA COM 3M X 1,1/2, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.2.12.11	CAIXA DE IGUALZADOR - BEP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2021 e contém 28 folhas

Handwritten signature

Large handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



PLUREPOSSIVA
PFC. 141002/2022
3453
u

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: CORDATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
6.2.13	PINTURAS		
6.2.13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - 01 DEMÃO	m²	1652,08
6.2.13.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	m²	200,00
6.2.13.3	EMASSAMENTO DE FORRO 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	UN	124,18
6.2.13.4	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	m²	1668,80
6.2.13.5	PINTURA LATEX PVA EM FORRO, SEM MASSA, 2 DEMÃOS	m²	540,00
6.2.13.6	PINTURA LATEX ACRÍLICA TEXTURIZADA PARA AMBIENTES EXTERNOS COM 2 DEMÃOS.	m²	171,00
6.2.13.7	PINTURA EPOXI BRILHANTE AMBIENTES INTERNOS, SEM MASSA, 2 DEMÃOS	m²	1642,00
6.2.13.8	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTIFERRUGINOSA.	m²	12,00
6.3	PAVIMENTO COBERTURA		
6.3.1	SUPERESTRUTURA		
6.3.1.1	CONCRETO ESTR. FCK=30MPA VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, INCL. LANÇAMENTO MANUAL E VIBRAÇÃO - PILARES, CINTAS E VIGAS	m³	1,34
6.3.1.2	ARMADURA CA-50/CA-60 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA	KG	127,30
6.3.1.3	FORMA DE MADEIRIT PARA PILARES E VIGAS	m²	16,08
6.3.2	COBERTURA		
6.3.2.1	RUIFO DE CONCRETO L=30CM	M	42,00
6.3.2.2	ENCALÇAMENTO	M	48,00
6.3.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	M2	150,00
6.3.3	CALHAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.3.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS COM MANTA ASFÁLTICA	m²	534,61
6.3.3.2	ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1/2 VEZ, ASSENTADOM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), E=1 CM	m³	57,25
6.3.3.3	CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO 1-3 (CIMENTO E AREIA)	m²	121,73
6.3.3.4	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1-3, ESP. 2CM	m²	310,08
6.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.4.1	RESERVATÓRIO/BARRILETE		
6.4.1.1	CONCRETO ESTR. FCK=30MPA VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, INCL. LANÇAMENTO MANUAL E VIBRAÇÃO - PILARES, CINTAS E VIGAS	m³	5,00
6.4.1.2	ARMADURA CA-50/CA-60 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA	KG	206,91
6.4.1.3	FORMA DE MADEIRIT PARA PILARES E VIGAS	m²	33,96
6.4.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FRIA		
6.4.2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM COM CONEXÕES	M	83,00
6.4.2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM COM CONEXÕES	M	35,00
6.4.2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM COM CONEXÕES	M	11,00
6.4.2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM COM CONEXÕES	M	5,60
6.4.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE		
6.4.3.1	TUBO CPVC 50MM COM CONEXÕES	M	105,00
6.4.3.2	AQUECEDOR MOD. ACI-0508 - V=500L	UN	1,00
6.5	PINTURAS		
6.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - 01 DEMÃO	m²	60,50
6.5.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	m²	60,50
6.5.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA TEXTURIZADA PARA AMBIENTES EXTERNOS COM 2 DEMÃOS	m²	60,50
6.6	DIVERSOS		
6.6.1	ESCALADA DE FERRO TIPO MARINHEIRO L=0,60M	M	3,00
7	PREÇO DE MANUTENÇÃO/GERADOR/DEPOSITO/ALMOXARIFADO/LIBRARI		
7.1	PAVIMENTAÇÃO		
7.1.1	RODAPE EM PISO INDUSTRIAL H=7,0CM	M	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida em



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01
Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PEDREIRA
1411002/2022
3454
u

Item	Descrição	Unidade	Quant
7.2	REGISTROS E VALVULAS		
7.2.1	TORNEIRA DE JARDIM 1/2"	UN	2,00
7.3	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
7.3.1	EXTINTOR E ACESSÓRIOS		
7.3.1.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 2 LÂMPADAS DE 27W	UN	12,00
7.3.1.2	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	5,00
7.3.1.3	EXTINTOR ESPUMA QUÍMICA	UN	4,00
7.3.1.4	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6 KG C/ SUORTE P/ FIXAR NA PAREDE	UN	8,00
7.4	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E SÓRICA		
7.4.1	CABO UTP - 5E (24 AWG)	M	23,00
8	CONSTRUÇÃO OML/MORQUE		
8.1	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
8.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PA2" (0,80X2,10M)	m²	1,68
8.2	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO		
8.2.1	EXTINTOR E ACESSÓRIOS		
8.2.1.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 2 LÂMPADAS DE 27W	UN	2,00
8.2.1.2	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	2,00
9	PREDIO PRINCIPAL		
9.1	SUPERESTRUTURA		
9.1.1	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30 MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	m³	56,75
9.1.2	FORMA DE MADEIRIT PARA PILARES E VIGAS	m²	433,83
9.1.3	ARMADURA CA-50/CA-60 - FORNECIMENTO, CORTE E DDBRA	KG	5348,50
	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², C/LAJITAS E CAPEAMENTO EM CONCRETO FCK=20MPA, E=3CM, C/ ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	m²	468,00
9.2	PAVIMENTO TERREO		
9.2.1	PAREDES E BAINHOS		
9.2.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1/2 VEZ, ASSENTADOM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E=1 CM	m²	100,00
9.2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	7,50
9.2.1.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 05/2017 - P	m²	468,00
9.2.2	LAJES E IMPEDIMENTAÇÕES		
9.2.2.1	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M², C/LAJITAS E CAPEAMENTO EM CONCRETO FCK=20MPA, E=4CM, C/ ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	m²	83,00
9.2.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
9.2.3.1	PORTA SEMI-OCA C/ REVEST, LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA - 01 FOLHA DE ABRIR - P2 (0,80X2,10M)	UN	14,00
9.2.3.2	PORTA SEMI-OCA C/ REVEST, LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA - 01 FOLHA DE ABRIR - P3 (0,90X2,10M)	UN	18,00
9.2.3.3	PORTA SEMI-OCA C/ REVEST, LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA - 02 FOLHAS TIPO VALVEM - P6 (2,00X2,10M)	UN	3,00
9.2.3.4	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO - 2 FOLHAS DE ABRIR - P5 (1,60X2,10)	m²	5,72
9.2.3.5	PORTA BLINDADA COM LAMINADO DE CHUMBO - 01 FOLHA DE ABRIR - P17 (1,20X2,10)	UN	2,00
9.2.3.6	BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO (3 FOLHAS TIPO MAXIM/AIR) - J2 (1,50X0,50/2,00)	m²	3,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01
Chave de Impressão: 3D7AW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas





PEDREIRA
 Nº 111002/2021
 3455
 2

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.2.3.7	BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO (2 FOLHAS TIPO MAXIM-AIR) - J3 (1,00X0,50/2,00)	m²	4,00
9.2.3.8	BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO (TIPO MAXIM-AIR) - J4 (0,50X0,50/2,00)	m²	1,25
9.2.3.9	JANELA DE ALUMÍNIO EM VIDRO (04 FOLHAS DE CORREIA) - J5 (2,00 X 0,50/2,00)M	m²	35,80
9.2.3.10	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO C/ VIDRO 6MM	m²	10,00
9.2.3.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO PLUMBIFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA DE (1,20X3,20)M	m²	1,44
9.2.3.12	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM 7,45X2,10M E PORTA DUPLA AUTOMÁTICA - P7	UN	1,00
9.2.4	REVESTIMENTO		
9.2.4.1	CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	700,00
9.2.4.2	CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	83,00
9.2.4.3	REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NÃO PENEIRADA TRAÇO 1:4	m²	85,00
9.2.4.4	REBOCO EM TETO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NÃO PENEIRADA TRAÇO 1:6	m²	83,00
9.2.4.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30X30, PEI 5, INCL. REJUNTE	m²	175,00
9.2.4.6	PROTETOR DE PAREDE COM 14 CM DE ALTURA EM PVC	M	40,00
9.2.4.7	BATE MACA TIPO CORRIMÃO COM 14 CM DE ALTURA EM PVC, CONFORME PROJETO	M	215,00
9.2.4.8	PROTETOR DE CANTO DE PAREDE EM VINIL DE AUTO IMPACTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
9.2.5	PAVIMENTAÇÃO		
9.2.5.1	PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, INCLUINDO RODAPE E POLIMENTO FINAL JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	93,60
9.2.5.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15X20CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	23,00
9.2.5.3	PISO EM CERAMICA 30X30CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	30,14
9.2.5.4	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES	m²	785,68
9.2.5.5	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE EM PISO DE ALTA RESISTENCIA INDUSTRIAL	M2	785,68
9.2.6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
9.2.6.1	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM	UN	4,00
9.2.6.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32MM (1 1/2")	UN	2,00
9.2.6.3	CX INSPEÇÃO PVC 1,00X1,00X1,00M	UN	4,00
9.2.6.4	CX SIFONADA 150X1150X50MM	UN	5,00
9.2.6.5	CX. DE DUREZA 0.4X1,20M	UN	1,00
9.2.6.6	BALO SIFONADO 100X40MM	UN	5,00
9.2.7	LOUÇAS, METAIS, REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS		
9.2.7.1	VASO SANITÁRIO AUTOSIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPADA - LOUÇA BRANCA	UN	6,00
9.2.7.2	VASO SANITÁRIO PARA CADEIRANTES COM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.7.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 5/COLUNA, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UN	6,00
9.2.7.4	TANQUE DE LAVAR ROUPA SINTÉTICO 22 LITROS COM VÁLVULAS EM PLÁSTICO 1,1/4"X1,1/2", COMPLETO INCL. TORNEIRA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.7.5	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.2.7.6	PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2.7.7	PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

F
 M
 G



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



RECEBIM. Nº 141002/2021
3456
2

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1ª ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.2.7.8	PORTA ALCOOL GEL EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2.7.9	ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO (BARRA DE APOIO EM INOX - L=60CM)	UN	8,00
9.2.8	BANCADAS E DIVISÓRIAS		
9.2.8.1	DIVISÓRIA TIPO CORTINA DIVISÓRIA ESPECIAL EM VINIL ANTICRACKA Nº 2,10M, TELA SUPERIOR EM NYLONBRANCO COMPLETA, COM FERRAGENS	M	15,52
9.2.8.2	BANCADA GRANITO COM 03 CUBA LOUÇA 0,55X2,30M (INC. TORN. E CONEXÕES.)	UN	2,00
9.2.8.3	BANCADA GRANITO COM 01 CUBA INOX 0,60X2,00 (INC. TORN. E CONEXÕES.)	UN	3,00
9.2.8.4	BANCADA GRANITO COM 01 CUBA INOX 0,60X1,80 (INC. TORN. E CONEXÕES.)	UN	1,00
9.2.8.5	BANCADA INOX 0,55X2,20M PARA ESCOVAÇÃO (INC. TORN. E CONEXÕES.)	UN	2,20
9.2.8.6	PRATELEIRA EM GRANITO 0,40X0,65M - 4 LANCES	m²	9,04
9.2.8.7	PRATELEIRA EM GRANITO 0,50X0,40M - 4 LANCES	m²	10,80
9.2.8.8	PRATELEIRA EM GRANITO 0,50X2,60M - 4 LANCES	m²	5,20
9.2.8.9	PRATELEIRA EM INOX 0,55X1,35M - 4 LANCES	UN	2,00
9.2.8.10	PRATELEIRA EM INOX 0,40X2,00M - 4 LANCES	UN	2,00
9.2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/INTERCOM		
9.2.9.1	FIOS E CABOS		
9.2.9.1.1	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 1,5 MM² 450/750V	M	900,00
9.2.9.1.2	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 2,5MM² 450/750V	M	4300,00
9.2.9.1.3	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 4MM² 450/750V	M	1400,00
9.2.9.1.4	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 6MM² 450/750V	M	150,00
9.2.9.1.5	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 10MM² 0,6/1KV	M	20,00
9.2.9.1.6	QDM Q7 PARA OS AR CONDICIONADOS, PREPARAÇÃO, MONTAGEM E FECHAMENTO DO QUADRO	UN	1,00
9.2.9.1.7	QDGM Q6, PREPARAÇÃO, MONTAGEM E FECHAMENTO DO QUADRO	UN	1,00
9.2.9.2	ELETRODUTOS, ELETRICALHA E ACESSÓRIOS		
9.2.9.2.1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	250,00
9.2.9.2.2	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1"	UN	50,00
9.2.9.2.3	SUPORTE VERTICAL - 150X75MM	UN	30,00
9.2.9.2.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 100X100X20 MM	UN	3,00
9.2.9.2.5	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4"	UN	200,00
9.2.9.2.6	ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8"	UN	10,00
9.2.9.2.7	PARAFUSO GALVANIZADO CABECA SEXTAVADA 3/8" X 2 - 1/2" ROSCA TOTAL WW	UN	400,00
9.2.9.2.8	PARAFUSO GALVAN. CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL	UN	50,00
9.2.9.2.9	PINÓ C/ ROSCA 1/8" X 30MM	UN	20,00
9.2.9.2.10	PORÇA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"	UN	120,00
9.2.9.2.11	PORÇA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"	UN	15,00
9.2.9.2.12	BUCHA DE NYLON SS	UN	50,00
9.2.9.2.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00
9.2.9.2.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	90,00
9.2.9.2.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	818,00
9.2.9.2.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70,00
9.2.9.3	LUMINÁRIAS		
9.2.9.3.1	BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO COM AUTONOMIA DE 3H - 150LM	UN	10,00
9.2.9.3.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPACTA DUPLA FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	28,00
9.2.9.3.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT COMPACTA	UN	8,00
9.2.9.3.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 40W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRÔNICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



PROG. 1411.002/2022
 P. 3. 3457
 PEDREIRA

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.2.9.3.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 20W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRÔNICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	6,00
9.2.9.3.6	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 01 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 20W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.9.3.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PLAFONIER COM SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 14/15W COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.2.9.3.8	REATOR INTEGRADO DE 15W, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2.9.3.9	REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA 1X26 W	UN	30,00
9.2.9.3.10	REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X26W	UN	12,00
9.2.9.3.11	REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X14W	UN	10,00
9.2.9.3.12	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W	UN	30,00
9.2.9.3.13	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 28W	UN	32,00
9.2.9.3.14	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14W	UN	12,00
9.2.9.4	CAIXAS E QUADROS		
9.2.9.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO E CAP. PARA 03 DISJUNTORES UNIPOLAR	UN	2,00
9.2.9.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 63A E CAP. PARA 03 DISJUNTORES UNIPOLAR	UN	2,00
9.2.9.4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA PINTADA DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100 A, DISJUNTOR GERAL E CAP. PARA 21 DISJUNTORES UNIPOLAR	UN	1,00
9.2.9.5	DISJUNTORES		
9.2.9.5.1	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A	UN	15,00
9.2.9.5.2	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	UN	3,00
9.2.9.5.3	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	2,00
9.2.9.5.4	DISJUNTORES TRIFÁSICO 45 A	UN	1,00
1.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
9.2.9.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	6,00
9.2.9.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	3,00
9.2.9.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 250V DE EMBUTIR COM PLACA 3X4" BRANCA	UN	3,00
9.2.9.6.4	TOMADA 2P+T, 10A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	40,00
9.2.9.6.5	TOMADA 2P+T, 20A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	15,00
9.2.9.6.6	TOMADA BLINDADA 4P+T, 63A DE SOBREPOR	UN	1,00
9.2.9.6.7	PLACA 2X4"	UN	20,00
9.2.9.6.8	PLACA 4X4"	UN	12,00
9.2.10	INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E LÓGICA		
9.2.10.1	CONECTOR RJ-45 (CMSV)	UN	20,00
9.2.10.2	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES	UN	1,00
9.2.10.3	PLUG 110 IDC - 4 PARES	UN	5,00
9.2.10.4	PLUG RJ-45 (CMSV)	UN	20,00
9.2.10.5	GUIA DE CABO VERTICAL FECHADO P/ CAIXA 19"	UN	1,00
9.2.10.6	LUVA DE PVC ENCAIXE 3/4"	UN	20,00
9.2.10.7	LUVA DE PVC ENCAIXE 1"	UN	5,00
9.2.10.8	CABO UTP - 5E (24 AWG)	M	200,00
9.2.10.9	MODULO TOMADA RJ 45	UN	2,00
9.2.10.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	248,00
9.2.10.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
9.2.10.12	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	50,00
9.2.10.13	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1"	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



PLANILHA
 Nº 1411002/2022
 3458
 J

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.2.11	INSTALAÇÃO DE CFTV		
9.2.11.1	CAIXA DE PVC 4"X2" DE EMBUTIR	UN	10,00
9.2.11.2	LUVA DE PVC ENCAIXE 3/4"	UN	8,00
9.2.11.3	CABO-FORÇA-SINAL DE CFTV	M	75,00
9.2.11.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 100X100X80 MM	UN	1,00
9.2.11.5	CÂMERAS P/ CFTV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	5,00
9.2.11.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,00
9.2.11.7	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	35,00
9.2.12	CHAMADA DE EMERGÊNCIA		
9.2.12.1	CENTRAL DE MONITORAMENTO DE EMERGÊNCIA	UN	1,00
9.2.12.2	CENTRAL DE CHAMADA DE CONSULTÓRIO	UN	1,00
9.2.12.3	PAINEL DE CHAMADA MÉDICA	UN	2,00
9.2.12.4	CABO UTP - 5E (24 AWG)	M	200,00
9.2.12.5	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPÔR 200X200X100 MM	UN	2,00
9.2.12.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 100X100X80 MM	UN	3,00
9.2.12.7	PONTO CHAMADA DO MÉDICO	UN	5,00
9.2.12.8	PONTO CHAMADA DE EMERGÊNCIA	UN	5,00
9.2.12.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
9.2.12.10	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	20,00
9.2.13	ANTENA		
9.2.13.1	CABO COAXIAL RG-6	UN	50,00
9.2.13.2	BUCHA DE NYLON S6	UN	25,00
9.2.13.3	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTODARRACHANTE	UN	15,00
9.2.13.4	PLUG MACHO P/ TV 9,5MM	UN	3,00
9.2.13.5	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPÔR 200X200X100 MM	UN	1,00
9.2.13.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 100X100X80 MM	UN	1,00
9.2.13.7	CAIXA DE PASSAGEM AÇO DE SOBREPÔR 100X100X80 MM	UN	3,00
9.2.13.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
9.2.13.9	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	10,00
9.2.14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
9.2.14.1	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	5,00
9.2.14.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6 KG C/ SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE	UN	5,00
9.2.15	INSTALAÇÕES DE GASES MÉDICAS		
9.2.15.1	JOELHO DE COBRE Ø15MM	UN	15,00
9.2.15.2	JOELHO DE COBRE Ø22MM	UN	5,00
9.2.15.3	JOELHO DE COBRE Ø28MM	UN	2,00
9.2.15.4	LUVA DE COBRE Ø15MM	UN	10,00
9.2.15.5	LUVA DE COBRE Ø22MM	UN	5,00
9.2.15.6	LUVA DE COBRE Ø28MM	UN	5,00
9.2.15.7	LUVA DE COBRE DE REDUÇÃO Ø22 X 15MM	UN	5,00
9.2.15.8	LUVA DE COBRE DE REDUÇÃO Ø28 X 15MM	UN	3,00
9.2.15.9	LUVA DE COBRE DE REDUÇÃO Ø28 X 22MM	UN	2,00
9.2.15.10	LUVA DE COBRE DE REDUÇÃO Ø35 X 28MM	UN	1,00
9.2.15.11	PAINEL DE CONTROLE DE OXIGÊNIO	UN	1,00
9.2.15.12	PAINEL DE CONTROLE DE AR COMPRIMIDO	UN	1,00
9.2.15.13	PAINEL DE CONTROLE DE VÁCUO	UN	1,00
9.2.15.14	PAINEL DE CONTROLE DE ÓXIDO NITROSO	UN	1,00
9.2.15.15	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO	UN	5,00
9.2.15.16	POSTOS DE UTILIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida em



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, às 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO



BNDDES

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



PROJ. 1411002/2021
3459
2

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: CORDATÁ-MA

RECURSOS: BNDDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant
9.2.15.17	POSTOS DE UTILIZAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO COM FLUXÔMETRO	UN	2,00
9.2.15.18	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUXÔMETRO	UN	2,00
9.2.15.19	REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO Ø22MM	UN	1,00
9.2.15.20	TÊ DE COBRE Ø15MM	UN	5,00
9.2.15.21	TÊ DE COBRE Ø22MM	UN	2,00
9.2.15.22	TÊ DE COBRE Ø28MM	UN	2,00
9.2.15.23	TÊ DE COBRE Ø35MM	UN	1,00
9.2.15.24	TUBO DE COBRE CLASSE "I" Ø15MM	M	200,00
9.2.15.25	TUBO DE COBRE CLASSE "I" Ø22MM	M	82,00
9.2.15.26	TUBO DE COBRE CLASSE "I" Ø28MM	M	100,00
9.2.15.27	VALVULA DE ESFERA Ø15MM	UN	3,00
9.2.15.28	VALVULA DE ESFERA Ø22MM	UN	2,00
9.2.16	CLIMATIZAÇÃO		
9.2.16.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 1/4" (6,35 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	100,00
9.2.16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 3/8" (9,52 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	50,00
9.2.16.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 1/2" (12,7 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	20,00
9.2.16.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 5/8" (15,88 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	10,00
9.2.16.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 3/4" (19,05 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	20,00
9.2.17	INSTALAÇÃO DE BIODIA		
9.2.17.1	CABO DE COBRE NU 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
9.2.17.2	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO 16-35MM ² E VERGALHÃO ATE 1/8" REF. TEL-593 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.17.3	SUPORTE GUIA TIPO SIMPLES H=5CM, PARA SUPORTE DE CABO DE COBRE NU DE 35MM ² EM ALV. CONCRETO OU TELHA DE FIBRÔC., INCLUSIVE BUCHA DE NYLON, PARAFUSO E ARBUÍAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2.17.4	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2.17.5	CADA DE INSPEÇÃO CIRCULAR COM RAIO MÍNIMO 0,55M COM TAMPA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.2.17.6	CONECTOR ATERMINERT, INCLUSIVE PRESILHAS DE LATÃO, PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.2.17.7	HASTE DE AÇO ZINCOADO DE 3/4" X 3M	UN	5,00
9.2.18	PINTURA		
9.2.18.1	EMASSAMENTO DE FORRO 2 DEMÃOS C/MASSA LATEX PVA	m ²	468,00
9.2.18.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS	m ²	1525,00
9.2.18.3	PINTURA LATEX PVA EM FORRO, SEM MASSA, 2 DEMÃOS	m ²	468,00
9.2.18.4	PINTURA EPOXI BRILHANTE, AMBIENTES INTERNOS, SEM MASSA, 2 DEMÃOS	m ²	1525,00
9.2.19	DIVERSOS		
9.2.19.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 02 PARADAS, CABINA CHAPA AÇO PINTADA 110X1400MMX1300M, P/ 01 CADEIRANTE, 01 ACOMPANHANTE	UN	1,00
9.2.19.2	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20x4cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:5	UN	100,00
9.2.19.3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (EQUIPAMENTOS, PROJETO, INSTALAÇÃO E FRETE)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01
Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



111002402 2
3460
u

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.3	PARTE DE PAVIMENTO		
9.3.1	PARQUES E PAVIMENTOS		
9.3.1.1	ALVENARIA EM TIELO CERAMICO FURADO 10X20X70, 1/2 VEZ, ASSINTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1 CM	m²	404,00
9.3.1.2	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO, SEM REAPROVOTAMENTO	m²	30,50
9.3.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - AF - 05/2017 - P	m²	468,00
9.3.2.1	ESQUADRIAS E PARRAGENS		
9.3.2.2	PORTA SEMI-OCA C/ REVEST. LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA - 01 FOLHA DE ABRIR - P1 (1,10X2,10M)	UN	2,00
9.3.2.3	PORTA SEMI-OCA C/ REVEST. LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA - 01 FOLHA DE ABRIR - P2 (0,80X2,10M)	UN	5,00
9.3.2.4	PORTA SEMI-OCA C/ REVEST. LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA - 01 FOLHA DE ABRIR - P3 (0,90X2,10M)	UN	20,00
9.3.2.5	PORTA SEMI-OCA C/ REVEST. LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA - 02 FOLHAS TIPO VAL-VEM - P6 (2,00X2,10M)	UN	1,00
9.3.2.6	PORTA EM ALUMINIO E VIDRO - 3 FOLHAS DE ABRIR - P5 (1,50X2,10)	m²	3,36
9.3.2.7	BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO (3 FOLHAS TIPO MAXIM-AIR) - J2 (1,50X0,50/2,00)	m²	12,25
9.3.2.8	BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS TIPO MAXIM-AIR) - J3 (1,00X0,50/2,00)	m²	1,50
9.3.2.9	BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO (TIPO MAXIM-AIR) - J4 (0,50X0,50/2,00)	m²	1,25
9.3.2.10	JANELA DE ALUMINIO EM VIDRO (04 FOLHAS DE CORRER) - J5 (2,00 X 0,50/2,00M)	m²	1,00
9.3.3	REVESTIMENTO		
9.3.3.1	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ VIDRO 6MM	m²	6,00
9.3.3.2	CHAPISCO EM PARTE DE TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	808,00
9.3.3.3	CHAPISCO EM TETO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	368,00
9.3.3.4	REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NÃO PENETRADA TRACO 1:4	m²	664,00
9.3.3.5	REBOCO EM TETO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NÃO PENETRADA TRACO 1:6	m²	1285,00
9.3.3.6	EMBOÇO EM PAREDE, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	144,00
9.3.3.7	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 30X30, PEI 5, INCL. REJUNTE	m²	144,00
9.3.3.8	PROTECTOR DE PAREDE COM 14 CM DE ALTURA EM PVC	M	45,00
9.3.3.9	BATE MACA TIPO CORRIMÃO COM 14 CM DE ALTURA EM PVC, CONFORME PROJETO	M	310,00
9.3.3.10	PROTECTOR DE CANTO DE PAREDE EM VINIL DE AUTO IMPACTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
9.3.4	PAVIMENTAÇÃO		
9.3.4.1	PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE PLATAÇÃO	m²	93,60
9.3.4.2	SOLERA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15X2CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	25,00
9.3.4.3	PISO EM CERAMICA 30X30CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	32,52
9.3.4.4	ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES	m²	1191,35
9.3.4.5	RODAPE EM PISO INDUSTRIAL H = 7 CM	M	304,67
9.3.5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
9.3.5.1	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA Ø32 X 25MM	UN	2,00
9.3.5.2	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA Ø40 X 32MM	UN	2,00
9.3.5.3	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø20MM	UN	3,00
9.3.5.4	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø25MM	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01
Chave de Impressão: 3D7AW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



PELOREIROS
1411002/2022
3461
2

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.3.5.5	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL Ø32MM	UN	3,00
9.3.5.6	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA TIPO LR Ø20MM X 1/2"	UN	2,00
9.3.5.7	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA TIPO LR Ø25MM X 1/2"	UN	2,00
9.3.5.8	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC SOLDÁVEL Ø25 X 20MM	UN	1,00
9.3.5.9	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC SOLDÁVEL Ø32 X 25MM	UN	1,00
9.3.5.10	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM	UN	2,00
9.3.5.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32MM (1 1/4")	UN	2,00
9.3.5.12	REGISTRO DE PRESSÃO Ø20MM	UN	2,00
9.3.5.13	TÊ DE REDUÇÃO 90° PVC SOLDÁVEL Ø25 X 20MM	UN	1,00
9.3.5.14	TÊ DE REDUÇÃO 90° PVC SOLDÁVEL Ø32 X 25MM	UN	2,00
9.3.5.15	TÊ DE PVC SOLDÁVEL Ø32MM	UN	2,00
9.3.5.16	TÊ DE PVC SOLDÁVEL Ø40MM	UN	1,00
9.3.5.17	TÊ DE PVC SOLDÁVEL Ø50MM	UN	1,00
9.3.5.18	TÊ DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL Ø25MM X 1/2"	UN	1,00
9.3.5.19	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø20MM	M	10,00
9.3.5.20	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø25MM	M	40,00
9.3.5.21	TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø32MM	M	15,00
9.3.5.22	CX.SIFONADA 150X1150X50MM	UN	2,00
9.3.5.23	RAIO SIFONADO 100x40MM	UN	2,00
9.3.5.24	CURVA PVC 45° LONGA 50MM	UN	1,00
9.3.5.25	CURVA PVC 45° LONGA 100MM	UN	3,00
9.3.5.26	CURVA PVC 90° D=50MM	UN	3,00
9.3.5.27	JOELHO PVC 40MM	UN	2,00
9.3.5.28	JOELHO PVC 50MM COM ANEL DE BORRACHA	UN	2,00
9.3.5.29	JOELHO PVC 80 MM	UN	1,00
9.3.5.30	JOELHO PVC 100 MM	UN	4,00
9.3.5.31	JOELHO PVC 100 COM VISITA 50 MM	UN	3,00
9.3.5.32	JOELHO PVC 45° 40MM	UN	1,00
9.3.5.33	JOELHO PVC 45° 50MM	UN	1,00
9.3.5.34	JOELHO PVC 45° 100MM	UN	2,00
9.3.5.35	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC DE 40MM	UN	2,00
9.3.5.36	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC DE 50MM	UN	2,00
9.3.5.37	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC DE 100MM	UN	3,00
9.3.5.38	TE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DE 40MM	UN	2,00
9.3.5.39	TE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DE 50MM	UN	1,00
9.3.5.40	TE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DE 100MM	UN	2,00
9.3.5.41	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL DE 40MM	M	10,00
9.3.5.42	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL DE 50MM	M	30,00
9.3.5.43	TUBO PVC ESGOTO SERIE REFORÇADA DE 100MM	M	180,00
9.3.6	LOUÇAS, METAS, REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS		
9.3.6.1	VASO SANITARIO AUTOSIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	5,00
9.3.6.2	VASO SANITARIO PARA CADEIRANTES COM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.3.6.3	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UN	8,00
9.3.6.4	TANQUE DE LAVAR ROUPA SINTETICO 22 LITROS COM VALVULAS EM PLÁSTICO 1.1/4" X 1.1/2", COMPLETO INCL. TORNEIRA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.3.6.5	CHUVEIRO CROMADO DE 1/2"	UN	5,00
9.3.6.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.3.6.7	PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (88) 2106-8300 Fax: + 55 (88) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 16/08/2022, às 15:01.

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

141100
3462
2

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.3.6.8	PORTA PAPEL TOALHA METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.3.6.9	PORTA ALCOOL GEL EM ACRILICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.3.6.10	ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO (BARRA DE APOIO EM INOX - L=60CM)	UN	4,00
9.3.6.11	TORNEIRA CÚNICA DE PAREDE 1/4" C/ ACIONAMENTO COTOVELO	UN	4,00
9.3.6.12	TANQUE DE PAREDE EM INOX	UN	4,00
9.3.6.13	PIA COM COLUNA EM LOUÇA BRANCA	UN	4,00
9.3.7	BANCADESE DIVISÓRIAS		
9.3.7.1	DIVISÓRIA TIPO CORTINA DIVISÓRIA ESPECIAL EM VINIL, ANTICHAMA Nº 2,10M, TELA SUPERIOR EM NYLON BRANCO COMPLETA, COM FERRAGENS	M	30,00
9.3.7.2	BANCADESA GRANITO COM 03 CUBA LOUÇA 0,55X2,30M (INC. TORN. E CONEXÕES.)	UN	2,00
9.3.7.3	PRATELEIRA EM GRANITO 0,40X0,65M - 4 LANÇES	m²	9,04
9.3.7.4	PRATELEIRA EM GRANITO 0,50X0,80M - 4 LANÇES	m²	21,60
9.3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/INTERCOM		
9.3.8.1	FIO E CABO		
9.3.8.1.1	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 1,5 MM2 450/750V	M	63,00
9.3.8.1.2	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 2,5MM2 450/750V	M	4100,00
9.3.8.1.3	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 4MM2 450/750V	M	1400,00
9.3.8.1.4	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 6MM2 450/750V	M	3,00
9.3.8.1.5	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 95MM2 0,6/1KV	M	240,00
9.3.8.2	ELETRODUTOS, ELÉTRICIDADE E ACESSÓRIOS		
9.3.8.2.1	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 3/4" COM CONEXÕES	M	220,00
9.3.8.2.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 1" COM CONEXÕES	M	150,00
9.3.8.2.3	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	50,00
9.3.8.2.4	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1"	UN	20,00
9.3.8.2.5	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4"	UN	50,00
9.3.8.2.6	ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8"	UN	30,00
9.3.8.2.7	BUCHA DE NYLON 56	UN	50,00
9.3.8.2.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	20,00
9.3.8.2.9	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	90,00
9.3.8.2.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	30,00
9.3.9	LUMINÁRIAS		
9.3.9.1	BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO COM AUTONOMIA DE 3H - 150LM	UN	10,00
9.3.9.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPACTA DUPLA FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	20,00
9.3.9.3	LUMINÁRIA TIPO SPI31 COMPACTA	UN	8,00
9.3.9.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 20W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.3.9.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES DE 20W, COM O CORPO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REATOR ELETRONICO, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.3.9.6	REATOR INTEGRADO DE 15W, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	15,00
9.3.9.7	REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA 1X28 W	UN	25,00
9.3.9.8	REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X28W	UN	15,00
9.3.9.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W	UN	20,00
9.3.9.10	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 28W	UN	15,00
9.3.10	CAIXAS E CAJADROS		
9.3.10.1	CAIXA DE PVC 4X4" DE EMBUTIR	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em



Certidão nº 855896/2021
16/08/2022, 15:01

Chave de Impressão: 3D7AW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PEDREIRA/PA
 Nº. 111002/2021
 FLS. 3463
 2

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.3.8.4.2	CAIXA DE PVC 4"x2" DE EMBUTIR	UN	40,00
9.3.8.4.3	LUVA DE PVC ENCAIXE 3/4"	UN	10,00
9.3.8.4.4	LUVA DE PVC ENCAIXE 1"	UN	44,00
9.3.8.4.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 100X100X80 MM	UN	3,00
9.3.8.4.6	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 200X200X100MM	UN	1,00
9.3.8.4.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 63A E CAP. PARA 08 DISJUNTORES UNIPOLAR	UN	2,00
9.3.8.4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA PINTADA DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100 A, DISJUNTOR GERAL E CAP. PARA 21 DISJUNTORES UNIPOLAR	UN	1,00
9.3.8.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		8,00
9.3.8.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	12,00
9.3.8.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	3,00
9.3.8.5.3	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2X4" BRANCA	UN	2,00
9.3.8.5.4	TOMADA 2P+T, 30A DE EMBUTIR COM PLACA 2X4", BRANCA	UN	50,00
9.3.8.5.5	TOMADA BLINDADA 4P+T, 63A DE SOBREPOR	UN	2,00
9.3.8.5.6	PLACA 2X4"	UN	15,00
9.3.8.5.7	PLACA 2X4"	UN	12,00
9.3.9	INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E LÓGICA		3,00
9.3.9.1	CONNECTOR RJ-45 (CMBV)	UN	20,00
9.3.9.2	PLUG 110 IDC - 4 PARES	UN	20,00
9.3.9.3	CAIXA DE PVC 4"x2" DE EMBUTIR	UN	40,00
9.3.9.4	LUVA DE PVC ENCAIXE 3/4"	UN	8,00
9.3.9.5	LUVA DE PVC ENCAIXE 1"	UN	4,00
9.3.9.6	CABO UTP - 5E (24 AWG)	M	200,00
9.3.9.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
9.3.9.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
9.3.9.9	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	60,00
9.3.9.10	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1"	UN	18,00
9.3.10	INSTALAÇÃO DE CFTV		3,00
9.3.10.1	CAIXA DE PVC 4"x2" DE EMBUTIR	UN	8,00
9.3.10.2	LUVA DE PVC ENCAIXE 3/4"	UN	6,00
9.3.10.3	CABO-FORÇA-SINAL DE CFTV	M	100,00
9.3.10.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 100X100X80 MM	UN	1,00
9.3.10.5	CÂMERAS P/ CFTV COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	6,00
9.3.10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00
9.3.10.7	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	30,00
9.3.11	ANTENA		3,00
9.3.11.1	CAIXA DE PVC 4"x2" DE EMBUTIR	UN	3,00
9.3.11.2	LUVA DE PVC ENCAIXE 3/4"	UN	3,00
9.3.11.3	CABO COAXIAL RG-6	UN	60,00
9.3.11.4	BUCHA DE NYLON 56	UN	30,00
9.3.11.5	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE	UN	20,00
9.3.11.6	PLUG MACHO P/ TV 9,5MM	UN	4,00
9.3.11.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 100X100X80 MM	UN	1,00
9.3.11.8	CAIXA DE PASSAGEM AÇO DE SOBREPOR 100X100X80 MM	UN	2,00
9.3.11.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
9.3.11.10	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UN	15,00
9.3.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 em




Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 3D7Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2021 e contém 28 folhas


[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO
MUNICÍPIO: COROATÁ-MA
RECURSOS: BNDES/TESOURO
PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

PLANEJAMENTO
 Nº: 141002
 3464

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.3.12.1	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 30L	UN	13,00
9.3.12.2	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6 KG C/ SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE	UN	13,00
9.3.13	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		3,00
9.3.13.1	JOELHO DE COBRE Ø15MM	UN	20,00
9.3.13.2	JOELHO DE COBRE Ø22MM	UN	5,00
9.3.13.3	JOELHO DE COBRE Ø28MM	UN	8,00
9.3.13.4	LUVA DE COBRE Ø15MM	UN	12,00
9.3.13.5	LUVA DE COBRE Ø22MM	UN	5,00
9.3.13.6	LUVA DE COBRE Ø28MM	UN	5,00
9.3.13.7	LUVA DE COBRE DE REDUÇÃO Ø22 X 15MM	UN	8,00
9.3.13.8	LUVA DE COBRE DE REDUÇÃO Ø28 X 15MM	UN	6,00
9.3.13.9	LUVA DE COBRE DE REDUÇÃO Ø28 X 22MM	UN	7,00
9.3.13.10	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE OXIGENIO	UN	1,00
9.3.13.11	PAINEL DE CONTROLE DE AR COMPRIMIDO	UN	1,00
9.3.13.12	PAINEL DE CONTROLE DE VÁCUO	UN	1,00
9.3.13.13	PAINEL DE CONTROLE DE ÓXIDO NITROSO	UN	1,00
9.3.13.14	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO	UN	12,00
9.3.13.15	POSTOS DE UTILIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXOMETRO	UN	12,00
9.3.13.16	POSTOS DE UTILIZAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO COM FLUXOMETRO	UN	2,00
9.3.13.17	POSTO DE UTILIZAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO COM FLUXOMETRO	UN	2,00
9.3.13.18	REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO Ø22MM	UN	1,00
9.3.13.19	TÊ DE COBRE Ø15MM	UN	12,00
9.3.13.20	TÊ DE COBRE Ø22MM	UN	3,00
9.3.13.21	TÊ DE COBRE Ø28MM	UN	2,00
9.3.13.22	TUBO DE COBRE CLASSE "I" Ø15MM	M	250,00
9.3.13.24	TUBO DE COBRE CLASSE "I" Ø22MM	M	100,00
9.3.13.24	VÁLVULA DE ESFERA Ø15MM	UN	7,00
9.3.13.25	VÁLVULA DE ESFERA Ø22MM	UN	2,00
9.3.13.26	RÉGUA DE GASES MEDICINAIS COM ENTRADAS DUPLAS	UN	10,00
9.3.14	CLIMATIZAÇÃO		
9.3.14.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 1/4" (6,35 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	150,00
9.3.14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 3/8" (9,52 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	60,00
9.3.14.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 1/2" (12,7 MM) COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	30,00
9.3.14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 5/8" (15,88 MM) - COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	40,00
9.3.14.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 3/4" (19,05 MM) - COM ISOLAMENTO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DIFUSORES, GRELHAS E DEMAIS COMPLEMENTOS	M	25,00
9.3.15	INSTALAÇÃO DE SPDA		
9.3.15.1	CABO DE COBRE NU 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
9.3.15.2	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO 16-35MM ² E VERGALHÃO ATE 3/8" REF. TEL-583 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.3.15.3	SUPORTE GUIA TIPO SIMPLES H-SCM, PARA SUPORTE DE CABO DE COBRE NU DE 35MM ² EM ALV., CONCRETO OU TELHA DE FIBROC., INCLUSIVE BUCHA DE NYLON, PARAFUSO E ARBUCELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 307Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL-SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DE SAÚDE-GOS



OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO

MUNICÍPIO: COROATÁ-MA

RECURSOS: BNDES/TESOURO

PREÇO CONTRATADO R\$ 3.441.391,74 VALOR 1º ADITIVO R\$ 859.921,43

EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

RECEBIMOS
 Nº: 1411002
 3465
 22

Item	Descrição	Unidade	Quant.
9.3.15.4	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.3.15.5	CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR COM RAIO MÍNIMO 0,55M COM TAMPA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.3.15.6	CONECTOR ATERRISERT, INCLUSIVE PRESILHAS DE LATÃO, PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.3.15.7	HASTE DE AÇO CORREADO DE 3/4" X 3M	UN	5,00
9.3.16	PINTURA		
9.3.16.1	EMASSAMENTO DE FORRO 2 DEMÃOS C/MASSA LATEX PVA	m²	1285,00
9.3.16.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS	m²	1956,00
9.3.16.3	PINTURA LATEX PVA EM FORRO, SEM MASSA, 2 DEMÃOS	m²	1285,00
9.3.16.4	PINTURA LPOKI BRILHANTE AMBIENTES INTERNOS, SEM MASSA, 2 DEMÃOS	m²	1956,00
10	LIMPEZA DA OBRA		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	560,00

Engº Rafael Martins Ferreira
 SEAGS / SINFRA - ID: 00818172

Engº Gersonaldo R. Almeida
 Gestor de Obras de Saúde
 SEAGS/SINFRA - ID: 008232151

Engª Palmira Almeida
 SEAGS - SINFRA - ID: 8523510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855896/2021, em 14/12/2021 emitida



Certidão nº 855896/2021
 16/08/2022, 15:01
 Chave de Impressão: 307Aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 28 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


789210/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **00011052181715058810** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/08/2014 Baixada em: 09/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA - SECMA** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**
Endereço do contratante: RUA PORTUGAL, 303 Nº:
Complemento: Bairro: PRAIA GRANDE
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65010480

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 487.173,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS HORTAS, 327. Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65020270

Data de início: 11/08/2014 Conclusão efetiva: 12/02/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA CPF/CNPJ: 05.508.362/0001-01

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 659,36 M2;**

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E ACESSIBILIDADE DA CASA DE CULTURA JOSUE MONTELLO, DE ACORDO COM OS SEQUINTES QUANTITATIVOS: COBERTURA: 659,36 M2 , REBOCO DE CAL E AREIA: 402,21 M2 , PISO CERAMICO: 205,15 M2 , FORRO: 136,53 M2 , PINTURA: 2.011,41 M2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789210/2017
01/10/2019, 14:17
6ZA72

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6ZA72

[Handwritten signatures and scribbles]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/10/2019, às 14:19.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng. Paulo Henrique Bruzaca Pereira das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

- Objeto – Reforma e Acessibilidade da Casa de Cultura Josué Montello.
- Local de realização: Rua das hortas, nº 327 – Centro – São Luis – MA.
- Período de realização: 11/08/2014 à 12/02/2015.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Secretaria de Estado da Cultura – SECMA
CNPJ: 05.508.362/0001-01

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Compac Construções e Consultoria Ltda.
CNPJ: 05.909.446/0001-57

3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira
Título: Engenheiro Civil
Registro no CREA: 110.521.817-1/MA

4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilha anexa.


São Luis, 05 de Maio de 2015.


ANDRÉA VASCONCELOS

Superintendente do Patrimônio Cultural

Mat 1860956 – SECMA

CAU - MA A29705-4


ZACARIAS DA SILVA CASTRO JUNIOR

Engenheiro Civil – SPC / SECMA

Mat. 596379 – SECMA

CREA-MA/RN: 110392217-3



Rua da Estrela, nº 562 – Praia Grande - São Luis/MA - CEP: 65010-300
Fones: (98)2218-9905 / 3218-9903 (DPHAP-MA) / 3218-9904 (DPE)
www.cultura.ma.gov.br/spc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019 emite



Certidão nº 789210/2017
01/10/2019, 14:19


Chave de Impressão: 6ZATZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel.: 55 (98) 2106-8300 Fax: 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/10/2019, às 14:19.



PEDEIRAS
MTC. 141002
PLS. 3468
P-107

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do Contrato nº 10/2014 da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão - SECMA. O mesmo teve como objetivo a Reforma e Acessibilidade da Casa de Cultura Josué Montello em São Luis-MA, conforme Concorrência 001/2014.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 05.9094446/0001-57 através de seu responsável técnico Eng. Civil Paulo Henrique Bruzaca Pereira, CREA 1105218171.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 11/08/2014 a 12/02/2015. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

São Luis, 05/05/2015.


~~José Nilton Lima Chaves~~
~~Eng. Civil - CREA 110531432-4~~
~~Arquiteto - CAU 442048-4~~
José Nilton Lima Chaves
Engenheiro Civil
CREA 1105314324

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019 emitida em



Certidão nº 789210/2017
01/10/2019, 14:19
Chave de Impressão: 6ZATZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 6 folhas



PREVENÇÃO Nº
141100
3469/2022



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

SERVIÇO DE REFORMA E ACESSIBILIDADE DA CASA DE CULTURA JOSUÉ MONTELLO
CONTRATO N° 010/2014 – SECMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas e Emolumentos de Lei (CREA, CAU, Prefeitura inclusive Habite-se no final da obra)	und	1,00
1.2	Placa da Obra	m2	6,00
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00
1.4	Relatórios: PCMAT (ou PPRA) e PCMSO	und	1,00
1.5	Tapumes e Vedações	m2	230,00
1.6	EPI - Equipamento de proteção Individual	und	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de Reboco	m2	402,28
2.2	Demolição de Revestimento Cerâmico em Parede	m2	26,07
2.3	Demolição de Parede em Alvenaria de Tijolo Cerâmico (Área técnica do apartamento)	m2	20,34
2.4	Demolição de Piso Cerâmico (Área Técnica do Apartamento e Térreo)	m2	222,37
2.5	Demolição de Piso de Borracha - Auditório	m2	436,53
2.6	Retirada de Portão de Madeira no Auditório e Garagem para reaproveitamento	und	2,00
2.7	Retirada de Ferro de Madeira com reaproveitamento de 80% no Auditório	m2	89,15
2.8	Retirada de Luminárias	und	30,00
2.9	Retiradas de Quadros e Disjuntores	und	4,00
2.10	Retirada de Louças e metais sanitários	und	1,00
2.11	Retirada de Telha Cerâmica da Cobertura	m	659,36
2.12	Retirada de Cobertura, inclusive madeiramento do Auditório	m	436,53
2.13	Retirada de Calha de Zinco (Rincão e Beiral)	m	69,34
2.14	Carga Manual de Entulho	m3	120,00
2.15	Transporte Vertical Manual com auxílio de cabos e roldanas	m3	20,00
2.16	Transporte de Entulho em Caminhão Basculante DMT até 10 Km	m3	140,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Revisão, recuperação e readequação do Madeiramento da Cobertura c/ substituição de madeiramento e telhas.	m2	659,36
3.2	Madeiramento em Ipê 1ª qualidade serrada e não aparelhada para Cobertura de telha cerâmica - ripas, caibros e terças	m2	659,36
3.3	Imunização de todo madeiramento da cobertura com imunizante incolor 2 demãos	m2	659,36
3.4	Telha Cerâmica modelo Paulista - Barroforte	m2	700,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019



Certidão nº 789210/2017
01/10/2019, às 14:19
Chave de Impressão: 62A72

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 6 folhas



PELVREIRASIA
 Nº PROJ: 1411002/2022
 VAL: 3470
 r

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

3.5	Encalçamento e beire bica	m	266,54
3.6	Cumeira e Espigão com telha cerâmica	m	47,54
3.7	Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 - larg. 1m - Rincão	m	14,97
3.8	Calha em chapa galvanizada nº 24 - diâmetro 6" - Beiral, inclusive pintura anticorrosiva	m	54,37
3.9	Bocal para calha de águas pluviais em chapa galvanizada nº 24 - diâmetro 3" - Beiral, inclusive pintura anticorrosiva	und	10,00
3.10	Condutor de águas pluviais em chapa galvanizada nº 24 - diâmetro 3" - Beiral, inclusive pintura anticorrosiva	m	72,00
3.11	Estrutura Metálica para Cobertura do Auditório anexo, composta por treliça em perfil "U" e cantoneira	m2	436,53
3.12	Cobertura com telha de chapa de aço zincaod trapezoidal, espessura de 0,5 mm, tipo sanduiche, com isolamento termoacustico em espuma rígida de POLIURETANO INJETADO, e= 30MM, densidade 35Kg/ m3.	m3	436,53
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.			
4.1	Instalação Elétricas, inclusive fornecimento do Projeto de Instalações	pt	140,00
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS			
5.1	Revisão, Recuperação e Readequação das Instalações Hidrosanitárias e Rede de águas pluviais (Existente), inclusive fornecimento do Projeto de Instalações	und	1,00
5.2	Instalações de Combate a Incêndio, inclusive fornecimento do Projeto de instalações	und	1,00
7.0 ESQUADRIAS			
7.1	Retirada, recuperação e colocação de Portas em madeira de lei tipo macheada	m2	53,43
7.2	Retirada, recuperação e colocação de Janelas em madeira de lei tipo venezianas fixas e vidro	m2	34,80
7.3	Retirada, recuperação e colocação de Porta em madeira de lei tipo almofada	m2	18,30
7.4	Revisão e recuperação de Caixas em madeira de lei das portas e janelas, larg. 0,25 m e esp. 0,03 m	m	93,15
7.5	Revisão e recuperação de Alizares em madeira de lei, larg. 0,20 m e esp. 0,03 m	m	89,30
7.6	Revisão e recuperação de Marcos das portas em madeira de lei, larg. 0,20 m e esp. 0,03 m	m	87,48
7.7	Retirada, recuperação e colocação de ferragen estilo colonial	kg	113,40
7.8	Retirada, recuperação e colocação de bandeiras em madeira e vidro sobre esquadrias	m2	28,22
7.9	Revisão e recuperação de Montantes em madeira de lei 0,15 m x 0,15 m nas esquadrias	m	30,00
7.10	Vidro liso comum 4 mm para esquadrias em geral	m2	80,00
7.11	Porta em Chapa compensada 2 folhas, com revestimento laminado e visor de vidro (40x40 cm) em cada lado, inclusive batentes, ferragens e demais acessórios	m2	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019 em
 emitida



Certidão nº 789210/2017
 01/10/2019, 14:19
 Chave de Impressão: 6ZAZ2

O documento neste ato registrado (o) emitido em 01/10/2019 e contém 6 folhas



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

8.0 REVESTIMENTO			
8.1	Chapisco de fixação de Cimento e Areia 1:3 esp. 0,5 cm	m2	428,35
8.2	Emboço de Cal e Areia 1:4 - esp. 2 cm (com adição de 10% de Cimento sobre o volume da Cal)	m2	26,07
8.3	Reboco de Cal e Areia 1:4 esp. 2,5 cm (com adição de 10% de Cimento sobre o volume da Cal)	m2	402,21
8.4	Lajota cerâmica 20 x 20 cm em parede, inclusive rejuntamento	m2	26,07
9.0 PISO INTERNO E EXTERNO			
9.1	Piso em lajota cerâmica PEI - IV 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento(área de todo piso cerâmico demolido+ piso antiga garagem)	m2	205,15
9.2	Encimento/Bloco cerâmico com argamassa de cimento e areia 1:6 para elevação do piso do auditório	m3	20,00
9.3	Piso em Carpete 8 mm no Auditório	m2	84,63
9.4	Revisão, Recuperação e Imunização (contra inseto Xilófago) de todo Piso em Assoalho de madeira com substituição de peças danificadas, inclusive estrutura do barrote (retirada e colocação)	m2	215,45
9.5	Raspagem, calafetagem e enceramento de assoalho.	m2	215,45
10.0 FORRO			
10.1	Revisão, Recuperação e Imunização do Forro de madeira tipo saia e camisa, com substituição de peças danificadas, inclusive estrutura do barrote (retirada e colocação)	m2	222,04
10.2	Revisão, Recuperação e Imunização do Forro de madeira tipo Bite, com substituição de peças danificadas, inclusive estrutura do barrote (retirada e colocação)	m2	308,25
10.3	Revisão, Recuperação e Imunização do Rodaforro de madeira larg. 0,20 m esp. 3 cm, com substituição de peças danificadas (retirada e colocação)	m	169,01
10.4	Forro em placas de Gesso Acartonado, inclusive estrutura de fixação (Auditório e antiga Garagem)	m2	436,53
11.0 PINTURA			
11.1	Retirada de diversas camadas de pintura até descobrir a primeira em forro de madeira tipo saia e camisa inclusive trabalho de prospecção	m2	323,18
11.2	Emassamento a base de PVA 2 demãos em Paredes	m2	402,28
11.3	Emassamento a base de óleo em Esquadrias de madeira	m2	428,35
11.4	Emassamento a base de óleo em Forro de madeira	m2	323,18
11.5	Pintura Látex PVA 2 demãos em Paredes internas e externas.	m2	2.011,41
11.6	Pintura Esmalte Sintético fosco - 2 demãos em esquadrias de madeira	m2	766,76
11.7	Pintura Esmalte Sintético fosco - 2 demãos com tratam. Anti-corrosivo em portão metálico	m2	1,50
11.8	Pintura Verniz fosco em Forro de madeira tipo bite 2 demãos	m2	102,95
11.9	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos com tratam. Anti-corrosivo em calhas e condutores	m2	28,45
11.10	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos em forro de madeira	m2	323,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019 emitida



Certidão nº 789210/2017
01/10/2019, às 14:19
Chave de Impressão: 6ZATZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís-MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/10/2019, às 14:19.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

PELLEGRINI
1411002/202
3472
Página 7/7

11.11	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos em roda-forro de madeira larg. 0,20 m	m2	155,00
11.12	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos em roda-pé de madeira larg. 0,20 m	m2	155,00
12.0 LOUÇAS E PERTENCES			
12.1	Vaso Sanitário Louça de cor com Caixa acoplada, inclusive tampa e acessórios	und	3,00
12.2	Vaso Sanitário de Louça de cor para PNE, inclusive tampa e acessórios	und	2,00
12.3	Lavatório Louça de cor, completo s/ coluna com metais cromados (torneira, válvula, sifão e engate)	und	3,00
12.4	Barras para auxílio de PNE	und	4,00
12.5	Pia Cozinha em aço inox cuba simples - 0,60 x 1,50 m, com metais cromados (torneira longa, válvula e sifão)	und	1,00
12.6	Saboneteira em Louça de cor	und	1,00
12.7	Porta papel Louça de cor	und	5,00
12.8	Espelho tipo sobrepor 45 x 60 cm	und	6,00
12.9	Torneira para área de serviço	und	2,00
13.0 SERVIÇOS DIVERSOS			
13.1	Limpeza do Poço de diâm. 1,70 m e profund. 15 m	und	1,00
13.2	Alvenaria de tijolo esp. 30 cm, incluindo acabamento para proteção do poço / parapeito	m2	5,50
13.3	Grade / envoltória de proteção do poço em ferro fundido	und	1,00
13.4	Chapa em aço carbono 1020 perfurada, furos redondos de 3 mm com centros de furos de 5,8 mm, a ser aplicada em escadas, passarelas, bases para ar condicionado e divisórias. (conforme especificações e detalhes do projeto)	m2	512,00
13.5	Sistema de Reservatório de água fria em 3 (três) Caixa de Polietileno de 1000 litros	und	1,00
13.6	Aquisição e Instalação de Bomba elétrica tipo monofásica até 1HP	und	1,00
13.7	Revisão e Recuperação de Cimalhas e Barras	m2	46,55
13.8	Rampas e Acessibilidades (escavação, fundação, enchimento, pavimentação, corrimão metálico, piso tátil e etc.)	m2	55,45
13.9	Equipamentos/ Mobiliário Urbano	und	1,00
13.10	Recuperação Estrutural do Muro para Rua do Coqueiro	und	1,00
14.0 SERVIÇOS GERAIS E ENTREGA DA OBRA			
14.1	Testes Gerais nas Instalações Prediais	und	1,00
14.2	Arremates finais	m2	1.008,05
14.3	Limpeza Geral da Obra (Área Interna e Externa)	m2	1.008,05
14.4	Placa de Inauguração	und	1,00

Andréa
ANDRÉA VASCONCELOS
Superintendente do Patrimônio Cultural
Mat. 1860956 - SECMA
CAU - MA A29705-4

Zacarias da Silva Castro Junior
ZACARIAS DA SILVA CASTRO JUNIOR
Engenheiro Civil - SPC / SECMA
Mat. 596379 - SECMA
CREA-MA/RN: 110392217-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019 em



Certidão nº 789210/2017
01/10/2019, 14:19
Chave de Impressão: 6ZA72

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

771341/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
 Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011052181715059010** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **16/06/2014** Baixada em: **05/08/2016**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO** CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**
 Endereço do contratante: **RUA CONSTATINO GEORGIANO RABELO S/N** Nº:
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO** UF: **MA** CEP: **65140000**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 416.565,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA CONSTANTINO GEORGIANO RABELO S/N** Nº:
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **JUSCELINO** UF: **MA** CEP: **65140000**
 Data de início: **02/05/2014** Conclusão efetiva: **02/09/2014**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO** CPF/CNPJ: **06.003.891/0001-16**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 694 M2:**

Observações

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 633/2014, DE ACORDO COM OS SEGUINTES QUANTITATIVOS: 1 - PISO CERÂMICO: 284,00; 2 - CERÂMICA ESMALTADA 1.269,48; 3- RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA: 1.099,00.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **771341/2016**
 22/08/2016
 2520Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2520Z





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
Rua Constantino Georgiano Rabelo S/Nº, Centro - Presidente Juscelino/MA
CNPJ : 06.003.891/0001-16



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a realização pela empresa **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

Objeto : **REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL E ENTORNO.**
Contrato: nº **033/2014.**
Local de realização: **Rua Constantino Georgiano Rabelo,s/n, Centro, Presidente Juscelino/MA.**
Período de realização: **02/05/2014 à 02/10/2014.**
Período executado e prazo contratual: **5 meses.**

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino**
CNPJ: **06.003.891/0001-16.**

3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **Conpac Construções e Consultoria Ltda.**
CNPJ: **05.909.446-0001/57**

4. Dados do Responsável Técnico

Nome: **Paulo Henrique Bruzaca Pereira**
Título: **Engenheiro Civil**
Registro no CREA: **110.521.817-1 / MA**

5. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilha anexa.

Handwritten signatures and stamps. Includes a stamp: "T. MATFERI", "Carteira Profissional", "00027032541", "RECARGAMENTO DE FERRA", "05/11/2016".

Afonso Celso Alves Teixeira
Prefeito Municipal
CPF : 178.8979.173-68

São Luís, 11 de Novembro de 2014.

Francisco Coimbra Alves
Engenheiro Civil
CREA : 200705494-9
Engº Francisco Coimbra Alves
CREA : 200705494-9
Engenheiro Civil
Fiscal de Obras da Prefeitura

Large handwritten signature and scribbles.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771341/2016, em 22/08/2016 emitida



Certidão nº 771341/2016
28/03/2019, 10:18

Chave de Impressão: 25202
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2016 e contém 1 folhas



PELHEIAS S/A
 Nº 50. 141002/202 2
 P.S. - 3475
 e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
 Rua Constantino Georgiano Rabelo S/Nº, Centro - Presidente Juscelino - MA
 CNPJ - 08.003.891/0001-18

OBRA : REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL				
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA DE PRESIDENTE JUSCELINO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS				
1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	SINAPI - MAC	6,00
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA	m²	SINAPI - MAC	10,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA COM ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	SINAPI - MAC	749,88
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO , INCLUSIVE LASTRO	m²	COMPESK	996,00
2.0- PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
2.1	PISO CERÂMICO	m²	SINAPI - MAC	184,00
2.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO AMORO e = 5,00 CM	m²	SINAPI - MAC	612,00
2.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA e= 12 mm , PARA ALTO TRÁFEGO , INCLUSIVE LASTRO EM CONCRETO e= 0,00 CM	m²	SINAPI - MAC	612,00
3.0- PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
3.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAIS	m²	SINAPI - MAC	749,88
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO , E= 5,00 CM	m²	SINAPI - MAC	1012,50
3.3	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ e= 4,00 CM e L=5,00 M	m²	SINAPI - MAC	633,00
3.4	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO	m	SINAPI - MAC	250,00
4.0- REVESTIMENTO / ALVENARIAS / PINTURA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	SINAPI - MAC	349,88
4.2	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 EM PAREDES	m²	SINAPI - MAC	1269,48
4.3	EMBOÇO PREPARO MECÂNICO TRAÇO 1:4	m²	SINAPI - MAC	1269,48
4.4	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 9x14x19 , 1/2 vez .	m²	SINAPI - MAC	519,60
4.5	PINTURA PVA , 2 DEMÃOS EM PAREDES , INCLUSIVE EMASSAMENTO	m²	SINAPI - MAC	878,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771341/2016, em 22/08/2016 em



Francisco Antônio de
 Engenharia Civil
 CREA Nº 007054-1

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 771341/2016
 28/03/2019, 10:18
 Chave de Impressão: 2520Z

O documento neste ato registrado foi emitido em: 22/08/2016 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
 Rua Constantino Georgiano Rebelo S/Nº, Centro - Presidente Juscelino - MA.
 CNPJ : 06.003.991/0001-10

RECEBIMOS A
 1000022022
 3476

OBRA : REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL				
PRÓPRIETÁRIO : PREFEITURA DE PRESIDENTE JUSCELINO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS				
5.0-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS EM LOUÇAS 57 COLUNA	UND	SINAPI NAC	7,00
5.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA.	UND	SINAPI NAC	2,00
5.3	REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	m	SINAPI NAC	955,00
6.0-ESQUADRIAS DE MADEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPLETA 0,70 X 2,10 M	UND	SINAPI NAC	15,00
7.0-COBERTURA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
7.1	ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-CORROSIVA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	SINAPI NAC	249,00
7.2	COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS, INCLUSIVE PARAFUSOS COM JUNTA DE VEDAÇÃO	m²	SINAPI NAC	749,68
7.3	CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL	m	SINAPI NAC	16,00
7.4	FORRO PVC L= 20,00CM, INCLUSIVE ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO.	m²	SINAPI NAC	520,00
8.0-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
8.1	RETIRODA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m	SINAPI NAC	1099,00
8.2	REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m	SINAPI NAC	1099,00
9.0-LIMPEZA FINAL DE OBRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REFERENCIA SINAPI	QUANT.
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	SINAPI NAC	1005,00
9.2	PINTURA DE MEIO FIO, EM HIDRADOR 2 DEMÃOIS	m	SINAPI NAC	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771341/2016, em 22/08/2016 em



Francisco Coimbra Alves
 Engenheiro Civil
 CREA 200705-094-9
 Engenheiro Civil
 Fiscal de Obras da Prefeitura

Certidão nº 771341/2016
 28/03/2019, 10:18
 Chave de Impressão: 2520Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2016 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836835/2020

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**

Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190249172** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/04/2019** Baixada em: **18/11/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**

Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PEDRO II, S/N** Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **S LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65010905**

Contrato: **0122/2018**

Celebrado em: **31/08/2018**

Valor do contrato: **R\$ 476.547,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANTERO COSTA**

Nº: **200**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOÃO BATISTA**

UF: **MA**

CEP: **65225000**

Data de início: **17/09/2018**

Conclusão efetiva: **13/02/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **05.288.790/0001-76**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1133.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 205.31 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DE SÃO JOÃO BATISTA/MA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 181,83M², CONFORME O CONTRATO Nº 0122/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836835/2020

11/12/2020, 13:59

7dCxz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7dCxz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/07/2021, às 14:55.





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelos Eng.º Paulo Henrique Bruzaca Pereira e Eng.ª Ester Maria Bruzaca Pereira das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

- Contrato nº 0122/2018 – Construção do Salão do Júri de São João Batista/MA.
- Local de realização: Av. Antero Costa, 200, Centro, São João Batista – MA.
- Período de realização 17/09/2018 a 13/02/2019.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

CNPJ: 05.288.790/0001-76.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Conpac Construções e Consultoria Ltda.

CNPJ: 05.909.446/0001-57.

3. Dados dos Responsáveis Técnicos

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira

Título: Engenheiro Civil.

Registro no CREA: 110521817-1

Nome: Ester Maria Bruzaca Pereira

4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilhas carimbadas e assinadas em anexo.

Eduardo George Martins Sá
Avalista Judicial - Eng.º Civil - TJMA
Mat. 149.526 - ORE/MA 9135-1072A

São Luís, 12 de novembro de 2020.

Leonardo Jorge A. da Silva
Leonardo Jorge A. da Silva
Técnico Judiciário - TJMA
Mat. 107 227

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, emitida em 11/12/2020



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55

Chave de Impressão: 7dCxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas





Edson George Martins SA
Analista Judiciário - Engº Civil-TAMB
Rua: 145,528 - CEP: 91201 - LULA



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua, São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luís - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email.:
conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2018, Contrato nº 122/2018, Processo Administrativo nº 23.443/2018,
Ordem de Serviço nº: 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA	UNID	1,00	257,60	257,60
1.2	REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À PREFEITURA - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	M2	181,83	1,87	340,07
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - SÃO JOÃO BATISTA	UNID	1,00	3.716,80	3.716,80
	TOTAL DO ITEM 01				R\$ 4.314,47
2	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M. SEM REAPROVEITAMENTO	M2	181,83	7,81	1.418,72
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	322,04	1.932,24
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	17,60	62,54	935,21
2.4	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO SA PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCEMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	20,00	306,97	6.139,40
2.5	GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M2	15,00	182,60	2.739,00
2.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 5 MESES - SÃO JOÃO BATISTA	UNID	1,00	51.912,28	51.912,28
	TOTAL DO ITEM 02				R\$ 65.041,83
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	19,66	12,05	239,31
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	9,40	10,71	100,67
3.3	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	89,88	6,29	565,34
3.4	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	60,00	38,50	2.310,00
3.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	342,34	10,05	3.442,52
3.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	3,84	45,73	175,60
3.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE/GRANITO	m2	17,64	10,88	193,68
3.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	0,32	313,97	100,47
3.9	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	m	17,04	2,88	49,56
3.10	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	31,72	7,60	241,07
3.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	1,79	122,21	218,75
	TOTAL DO ITEM 03				R\$ 7.633,07
4	MOVIMENTO EM TERRA				
4.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	325,00	1,06	344,50
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	85,24	3,08	256,37
4.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	520,25	1,49	785,56
4.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PARA ATERRO	M³	83,24	9,25	770,80
4.5	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE COM SODIETE VIBRATÓRIO	M3	89,24	36,71	3.292,22
	TOTAL DO ITEM 04				R\$ 3.353,46
5	INFRAESTRUTURA				
5.1	SAPATAS, ESPERAS DE PILAR E VIGAS INFERIORES				

1/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 em



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55
Chave de Impressão: 7dCxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

Eduardo Carlos Martins Sô
Arquiteto Judiciário - Eng. Civil - T.UMA
Mat. 149.526 - CREA 8139 - UMA

PEDREIRA SIVA
1411002/2022
3480

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilackua. São Luis-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luis - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email.:
conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 01/2018, Contrato nº 122/2018. Processo Administrativo nº 23.443/2018,
Ordem de Serviço nº: 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,31	48,93	349,05
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017	M3	73,86	48,41	3.575,56
5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_03/2017	M2	78,49	19,27	1.512,50
5.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	94,40	10,63	1.003,47
5.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	137,30	8,40	1.154,02
5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	238,20	8,85	2.108,07
5.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	36,50	7,33	267,20
5.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	150,00	7,58	1.137,00
5.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	17,50	6,67	116,72
5.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	45,60	10,15	462,87
5.1.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	18,86	70,25	1.325,38
5.1.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	125,32	33,04	4.141,18
5.1.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	14,48	105,14	1.522,42
5.1.14	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA/T) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 450 L. AF_07/2016	M3	14,48	294,00	4.258,67
TOTAL DO ITEM 05					R\$ 23.169,23
5.2	ALICER/BALDRAME				
5.2.1	ALICERCE/BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA, COM PEDRA MATAÇÃO E ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M3	5,6	430,81	2.412,53
5.2.2	FÓRMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	16	30,24	483,84
TOTAL DO ITEM 06					R\$ 2.896,37
6	SUPERESTRUTURA				
6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	185,80	8,91	1.658,47
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	10,01	7,83	78,27
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	139,40	7,86	1.095,65

2/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 em



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55
Chave de Impressão: 74Cxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilackua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.448/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luís - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email.:
conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 01/2018, Contrato nº 122/2018, Processo Administrativo nº 23.443/2018.
Ordem de Serviço nº: 09/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

Eduardo Jorge Martins Sá
Assessoria Jurídica - Eng. Civil - TAMB
Rua: 44526 - CITEJ, 9329 - 6119

PELMEIRAS/MA
1111002/2022
3481

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, emitida em 11/12/2020



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55
Chave de Impressão: 7dCzX
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALÃO DO JÚRI					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	283,00	6,43	1.823,54
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	109,40	6,26	687,03
6.0	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2015	M3	11,89	294,66	3.503,50
5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	11,89	105,14	1.250,11
6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M² PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 3 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	74,97	32,16	2.411,03
6.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	101,07	63,44	6.411,68
6.10	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, ATÉ 4,50M DE VÃO, INTEREIXO 42CM, E=12CM (CAPEAMENTO ACM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 6CM) TRELIXA TG-6, BLOCOS EM EPS E ESCORAMENTO DE MADEIRA (REAP 3X)	M²	23,20	79,94	1.854,00
TOTAL DO ITEM 07					R\$ 20.771,11
7 PAREDES E PAINÉIS					
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_05/2014	M2	454,51	38,48	17.489,54
7.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	30,10	45,20	1.360,52
7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	12,10	38,65	467,84
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	6,60	45,10	296,65
7.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	30,10	36,74	1.105,67
7.6	ALVENARIA EM TUDOLO CERÂMICO FURADO 1 VEZ, ASSENTADO EM ARG TRAÇO 1:5 E 1CM (DEGRAUS ESCADA E LATERAIS RAMPAS)	M2	23,63	51,79	1.224,75
TOTAL DO ITEM 08					R\$ 22.056,80
8 COBERTURA/FORRO					
8.1	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA UMA DEMÃO ESPESSURA DE 25 MICRA (ÁREA EFETIVA DE PINTURA (COMPRIMENTO x DESENVOLVIMENTO))	M2	114,75	6,13	703,41
8.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_05/2016	M	20,00	24,06	481,20
8.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2015	M	37,60	27,65	1.046,28
8.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	M2	166,75	41,68	6.963,49
8.5	CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm	M	20,00	39,42	789,60
8.6	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20x4cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5	M	37,60	31,08	1.168,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

Eduardo George Martins Sá
Analista Judiciário - Eng. Civil-T2/MA
Atividade: 145.526 - 1.000 - 1.015



ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua - São Luis-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 05, Cruzeiro do Anil, São Luis - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email: conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2018, Contrato nº 122/2018, Processo Administrativo nº 23.443/2018
Ordem de Serviço nº: 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALÃO DO JÚRI					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
8.7	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM TIPO SANDUICHE, COM ISOLAMENTO TERMOCUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO. E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3	M2	195,00	112,52	31.941,40
8.8	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA METÁLICA TIPO SANDUICHE, COMPOSTA POR TRELIÇA EM PERFIL "U" E CANTONEIRA, ALEM DE TERÇAS EM PERFIL "U", CONFORME PROJETO EXECUTIVO	KG	1.575,00	16,05	25.282,75
TOTAL DO ITEM 08					R\$ 61.544,93
9 IMPERMEABILIZAÇÃO					
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMADAS	M2	103,45	8,76	906,22
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3MM	M2	31,35	67,24	2.107,97
TOTAL DO ITEM 10					R\$ 3.014,19
10 REVESTIMENTO DE PAREDE					
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAZOS, AF. 06/2014.	M2	87,55	110,23	9.650,63
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM BANHEIROS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	55,55	50,08	4.339,43
10.3	GRANISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M2	1.117,75	2,65	2.962,03
10.4	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	143,36	21,04	3.016,29
10.5	RODAPÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	76,50	41,23	3.218,94
10.6	REBOCO EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E = 25MM	M2	974,39	20,48	19.955,50
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M²	31,11	60,65	1.896,82
10.8	APICAMENTO MANUAL DE PAREDES	M2	58,15	2,68	152,84
TOTAL DO ITEM 11					R\$ 45.209,28
11 PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM AF. 07/2016	M2	166,75	15,50	2.584,62
11.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2 - ESP=3cm	M2	105,75	21,73	3.821,47
11.3	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO DIMENSÕES 50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO (PISO - ESCADARIA - RAMPAS - FORUM E S.JURI CONF. PROJETO)	M2	56,07	180,02	10.093,72
11.4	ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, DIMENSÕES 15x15cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO	M2	12,82	181,59	2.327,98
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE FORMATO COM ÁREA DE 2025CM² PEI V. APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 06/2014	M2	166,75	33,40	5.569,45
11.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF. 06/2014	M	63,40	5,33	337,92
TOTAL DO ITEM 12					R\$ 24.637,16
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				

4/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 emitida em



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55

Chave de Impressão: 7dCxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

Edson Jorge Martins S...
Analista Judiciário - Eng. Civil - TCM
Av. 149, 278 - Fone: 3130-1000

PELOREGRIS/PA
1411002/202 2
31183
Fl. 5.
11/12/2020

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luis - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036. email: conpac.siz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 01/2018, Contrato nº 122/2018, Processo Administrativo nº: 23.443/2018.
Ordem de Serviço nº 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
12.1	VALVULA DESGARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	253,78	761,34
12.2	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	4,00	7,22	28,88
12.3	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	50,06	15,23	762,41
12.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14,00	6,16	86,24
12.5	LUIVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	4,24	4,24
12.6	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	8,23	24,69
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	5,99	5,99
12.8	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	19,09	12,01	229,45
12.9	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	26,59	30,36	800,30
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	9,85	9,85
12.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	11,00	15,54	170,94
12.12	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	14,61	14,61
12.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	2,95	2,95
12.14	LUIVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	7,06	21,18
12.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	9,09	9,09
12.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_03/2015	UN	1,00	26,97	26,97
12.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5,00	10,36	51,80
12.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	2,00	9,74	19,48
12.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	2,00	24,76	49,52
12.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	2,00	49,57	99,14
12.21	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	2,00	57,58	115,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 emitida em



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55

Chave de Impressão: 7dCxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas

5/11





Edson Clóves Martins da
Justiça Juiz de Direito - Emp. Jus-TAMA
Mat. 148.507-0789 9120-1004

RECEBIDA
PROJ. 1411002/2022
LS 3484

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilackua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luís - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email:
conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2018, Contrato nº 122/2018, Processo Administrativo nº: 23.443/2018
Ordem de Serviço nº: 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALÃO DO JÚRI					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
12.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC SOLDÁVEL DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2016	UN	1,00	28,35	28,35
12.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2016 P	UN	3,00	48,17	144,51
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	3,00	125,72	377,16
12.25	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 75X50MM	UND	1,00	18,89	18,89
12.26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 50X25MM	UND	3,00	6,85	20,55
12.27	REGISTRO DE ESFERA BRUTO PVC ROSCAVEL 1 1/2" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	68,02	68,02
12.28	REGISTRO BRUTO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	116,91	116,91
12.29	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA 5000L H=5,0m, COM 2 PILARES, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	UND	1,00	5.634,00	5.634,00
12.30	RESERVATÓRIO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO 2.000L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	740,77	740,77
TOTAL DO ITEM 13					R\$ 10.479,69
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
13.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	3,00	119,26	357,78
13.2	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	4,00	23,01	92,04
13.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	4,00	106,19	424,76
13.4	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	3,21	12,54	40,25
13.5	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	16,11	6,59	106,16
13.6	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	27,37	38,04	1.041,15
13.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	4,00	7,37	29,48
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	5,00	8,02	40,10
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	2,00	14,58	29,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 em emitida



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55
Chave de Impressão: 7dCxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

Edson George Martins Sá
Assistente Judiciária, Eng.º Civil - T.ª MA
Mat. 140.500 - Matr. 9139-2004



ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua, São Luis-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luis - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036. email: conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº. 01/2018, Contrato nº. 122/2018, Processo Administrativo nº: 23.443/2018
Ordem de Serviço nº. 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 emitida em



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55
Chave de Impressão: 7dCxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALÃO DO JÚRI					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
13.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	3,00	27,60	82,98
13.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	1,00	6,58	6,58
13.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	7,00	11,97	83,79
13.13	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	1,00	11,29	11,29
13.14	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	1,00	25,29	25,29
13.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	1,00	31,24	31,24
13.16	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA	UN	4,00	37,60	151,44
13.17	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	13,26	13,26
13.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, C/ ANEL	UN	4,00	6,77	27,08
13.19	FILTRO ANAERÓBIO CILÍNDRICO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE 1700LITROS	UNID	1,00	1.234,92	1.234,92
13.20	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 2,60M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.040,95	1.040,95
13.21	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,06X1,03X1,45 M, VOLUME DE 13.700 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	1.474,81	1.474,81
TOTAL DO ITEM 14					R\$ 6.377,14
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	NÃO FAZ PARTE DESTE ATESTADO			
TOTAL DO ITEM 15					R\$ 0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E MALHA DE ATERRAMENTO	NÃO FAZ PARTE DESTE ATESTADO			
TOTAL DO ITEM 16					R\$ 0,00
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	NÃO FAZ PARTE DESTE ATESTADO			
TOTAL DO ITEM 17					R\$ 0,00
17	COMBATE À INCÊNDIO				
17.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	839,01	1.678,02

7/11

[Handwritten signatures and marks]





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

Edson George Martins Sá
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA
Rua José Estrela, 903 - J. C. A.

PELKEIRAS/PA
PROC. 1411002/2022
3486
2

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilackua - São Luis-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONSPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luis - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email:
conspac.stz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº. 01/2018, Contrato nº 122/2018, Processo Administrativo nº 23-443/2018,
Ordem de Serviço nº 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALÃO DO JÚRI					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
17.2	EXTINTOR DE PÓIS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	235,01	470,02
17.3	DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA	und	4,00	24,73	98,92
17.4	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	12,99	25,98
17.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	3,00	21,76	65,28
17.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	3,00	24,89	74,67
TOTAL DO ITEM 17					R\$ 2.406,89
18 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS					
18.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,65	415,78	686,02
18.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	4,00	58,88	235,44
18.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00	458,45	458,45
18.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2015	UN	2,00	200,30	400,60
18.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2015	UN	3,00	66,88	200,64
18.6	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	74,48	223,44
18.7	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	un	3,00	36,38	109,14
18.8	DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO - Deca, Docol, Perfex ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	174,75	174,75
18.9	BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	589,17	589,17
18.10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	74,48	223,44
18.11	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	76,28	76,28
18.12	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm SALÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	63,01	63,01
TOTAL DO ITEM 18					R\$ 3.949,39
19 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					
NÃO FAZ PARTE DESTE ATESTADO					
TOTAL DO ITEM 20					R\$ 0,00
20 ESQUADRIAS					
20.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	1,00	643,75	643,75

8/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 em emitida



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55

Chave de Impressão: 76Cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilackua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzelro do Anil, São Luís - Ma, CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email:
conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº: 01/2018, Contrato nº: 122/2018, Processo Administrativo nº: 23.443/2018,
Ordem de Serviço nº: 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALÃO DO JÚRI						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	TOTAL	
20.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	7,00	628,95	4.402,65	
20.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA MACIÇA (PAU DARCO), PADRÃO MÉDIO 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	962,16	962,16	
20.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA MACIÇA (PAU DARCO), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM (DUAS FOLHAS), ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: CAIXA, ALIZAR, DOBRADIÇAS, FECHO E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.283,46	1.283,46	
20.5	PELICULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	28,12	90,15	2.535,62	
20.6	PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	141,34	565,36	
20.7	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	13,36	344,35	4.600,51	
20.8	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	590,41	1.180,82	
20.9	JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	16,05	306,78	4.923,81	
20.10	JANELA MAXIMAR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,60	306,78	1.104,40	
20.11	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	28,22	213,06	6.012,85	
20.12	PELE DE VIDRO LAMINADO DUPLO 8 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,22	907,84	11.093,80	
TOTAL DO ITEM 21					R\$ 39.364,22	
21 BANCADAS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						
21.1	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM	M	16,85	61,52	1.038,05	
21.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 15 CM	M	14,40	51,24	737,84	
21.3	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 67x45cm, PARA LAVATORIO, #+2,5cm, INCLUSIVE TESTEIRA 2cm, RODAMÃO 20CM, CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	1,00	367,85	367,85	
21.4	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 50x50cm, PARA LAVATORIO, #+2,5cm, INCLUSIVE TESTEIRA 2cm, RODAMÃO 7cm, CUBA DE LOUÇA REDONDA E ACESSÓRIOS	UNID	3,00	303,59	910,77	
TOTAL DO ITEM 22					R\$ 2.174,68	
22 PINTURA						
22.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	51,66	16,49	1.026,85	
22.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃO	M2	51,66	16,72	863,33	
22.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	M2	224,98	15,47	3.480,44	
22.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES E TETO, UMA DEMÃO AF 06/2014	M2	661,94	1,74	1.151,77	
22.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO AF 06/2014	M2	18,10	10,15	182,71	
22.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF 06/2014	M2	290,58	9,18	2.669,71	
22.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS E PILARES DA MURETA, DUAS DEMÃO	M2	371,36	10,80	4.010,68	
22.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO AF 06/2014	M2	18,10	10,70	302,27	

9/11

PELICULAS
147002
3487
2

Eduarda Cayre Martins Sá
Advogada Jurídica - Exp.º CIVIL-TJMA
MAG. 148.508 - FOL. 0120 - 6-14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 emitida



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55

Chave de Impressão: 7dCxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas





Eduardo George Martins Sá
Tribunal Judiciário - Eng.º Civil - TCMMA
Mist. 148.504 - CREJ. 91291.0004

PEDREIRA
1411002
3488
1232 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luís - Ma. CEP: 65.060-170. Tel/Fax: (98) 3244-8036, email.:
conpac.siz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2018, Contrato nº: 122/2018, Processo Administrativo nº 23.443/2018.
Ordem de Serviço nº: 08/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
22.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF_05/2014	M2	290,58	9,09	2.641,37
22.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES E PILARES DA MURETA. DUAS DEMÃOS	M2	371,36	9,79	3.635,61
22.11	TEXTURA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO AF_05/2018	M2	141,40	12,18	1.722,25
22.12	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	433,26	10,14	4.393,29
22.13	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA. DUAS DEMÃOS	M2	420,56	6,04	2.540,18
TOTAL DO ITEM 23					R\$ 26.596,42
23 DRENAGEM / PLUVIAL					
23.1	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	4,00	32,30	129,20
23.2	TUBO PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	10,00	27,67	276,70
TOTAL DO ITEM 24					R\$ 405,90
24 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
24.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,17	37,85	2.239,59
24.2	SARJETA EM CONCRETO ARMADO 15Mpa MOLDADA "IN LOCO". LARGURA 25cm E ESPESSURA 7cm INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	83,17	27,36	2.275,53
24.3	GRADIL PARA MURO FRONTAL EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO 30x30mm E DIVISÓRIAS 20x20 A CADA 12cm	M2	61,77	189,09	11.688,33
24.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	110,47	36,48	4.030,86
24.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRA. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	314,16	2,95	927,57
24.6	REBOCO EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 E = 25MM	M2	314,16	20,46	6.433,99
24.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	41,40	27,88	1.154,23
24.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,52	8,91	619,42
24.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,35	7,36	1.027,43
24.10	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	226,66	35,16	7.969,36
24.11	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2015	M3	5,43	271,96	1.475,11
24.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,43	105,14	570,91
24.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	226,66	15,50	3.513,23

10/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 em



Certidão nº 836835/2020
19/07/2021, 14:55
Chave de Impressão: 7dCzX

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/07/2021, às 14:55.





**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS**

ENDEREÇO: Praça Pedro II, Palácio Clóves Bevilacqua, São Luis-MA CNPJ: 05.288.790/0001-76

CONTRATADA: CONPAC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 05.909.446/0001-57, I.E 12.209.185-0.
End.: Rua das Flores, nº 06, Cruzeiro do Anil, São Luis - Ma, CEP: 65.060-170, Tel/Fax: (98) 3244-8036, email.:
conpac.slz@gmail.com

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº. 01/2018, Contrato nº 122/2018. Processo Administrativo nº. 23.443/2018,
Ordem de Serviço nº. 09/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO BATISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO CONTRATUAL	
				UNITÁRIO	TOTAL
24.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2018.	M3	6,63	526,96	3.512,79
24.15	ARMACAO EM TELA DE AÇO SÓLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 6,25MM, MALHA 15X15CM.	M2	136,50	10,61	1.446,26
TOTAL DO ITEM 24					R\$ 49.101,55
25	SERVICOS DIVERSOS				
25.1	CONJUNTO COM 3(TRÊS)IMASTROS PARA BANDEIRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" 2" E 1 1/2", H=5,20 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO.	UNID	1,00	1.905,47	1.905,47
25.2	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX COM DOIS TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMP) COM D= 1 1/2" UM COM H=90cm E OUTRO COM H=70cm, E COM PILARETES D=1,1 1/2" A CADA 2,00m (ESCADARIA DO FORUM E SALÃO DO JURI FACHADAS DAS RAMPAS E RAMP LATERAL - SALÃO DO JURI E FORUM) CONF PROJ.	M	32,22	288,00	9.308,16
25.3	LETRA EM AÇO INOX H=40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00	175,35	2.805,60
25.4	LETRA EM AÇO INOX ACABAMENTO FOSCO, H=20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	39,00	107,38	4.187,82
TOTAL DO ITEM 25					R\$ 18.207,05
27	SERVICOS FINAIS				
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	181,83	2,14	389,11
27.2	HABITE-SE	M2	181,83	1,12	203,65
TOTAL DO ITEM 27					R\$ 592,76
CUSTO TOTAL DA OBRA					R\$ 447.798,53

Eduardo ... Martins SA
Analista Judiciário - Eng. Civil - TMA
Mat. 148.526 - PREC. 4157 - 10/15

RECEBIDA
14/10/2020
3439

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836835/2020, em 11/12/2020 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2020 e contém 12 folhas

Leonardo Jorge A. da Silva
Leonardo Jorge A. da Silva
Técnico Judiciário - TMA
Mat. 107.217

11/31





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


792958/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: 1105218171MA RNP: 1105218171
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: 00011052181715062810 Tipo de ART: ART Registrada em: 16/05/2016 Baixada em: 06/04/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: 05.760.293/0001-29
Endereço do contratante: AV. DEP. RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA, N. 2000 Nº:
Complemento: Bairro: PQ. DO BOM MENINO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65025180
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 763.455,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DEP. RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA, N. 2000 Nº:
Complemento: Bairro: PQ. DO BOM MENINO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65025180
Data de início: 10/05/2016 Conclusão efetiva: 10/08/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 05.760.293/0001-29
Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 359.86 M2;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADA NOS BAIRRO SÃO BERNARDO E VILA VICENTE FIALHO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2016 - LOTE 01, DE ACORDO COM OS SEGUINTE QUANTITATIVOS:
1-LAJE PREMOLDADA :359,86M2 2-CONCRETO ARMADO : 58,42 M3 3- ALVENARIA : 612,00 M2 4- IMPERMEABILIZAÇÃO : 530,74 M2 6-PISO CERÂMICO : 209,44 M2

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792958/2017
04/12/2020, 10:01
ZYBDW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ficará(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYBDW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57.





SÃO LUÍS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL - COORDENG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng. Paulo Henrique Bruzaca das atividades expostas abaixo:

1. Dados da Obra/Serviço

a. Contrato nº 042/2016 – Reforma e adequação da Base descentralizada do SAMU – 02 Equipes da Unidade do São Bernardo e da Unidade do AMAR – Vicente Fialho.

b. Local de realização: Av. Dep. Raimundo Vieira da Silva, nº 2000 – Pq. Do Bom Menino - São Luís – MA.

c. Período de realização: 10/05/2016 até 10/08/2016.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Secretaria Municipal de Saúde.

CNPJ: 05.760.293/0001-29

3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Conpac Construções e Consultoria Ltda.

CNPJ: 05.909.446/0001-57

4. Dados do Responsável Técnico

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira

Título: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 110.521.817-1/MA

5. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilha anexa.

São Luís, 08 de Novembro de 2016.


SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Rodrigo José Mendes Fernandes

Matrícula: 539583-1 / SEMUS


COORD. DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS.

Eng.º Felipe Castelo Branco Reis

CREA 10.301 / D

Matrícula: 543801-1 / SEMUS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 emitida

Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO AMAR VICENTE FIALHO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E ADEQUAÇÃO SAMU VICENTE FIALHO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	TAXA DA PREFEITURA	M2	116,17
0102	TAXA DO CREA PARA OBRA ACIMA DE 700M2	UN	1,00
0103	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
0104	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M2	6,00
0105	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM- PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	M2	165,35
0106	BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM. INCLUSO PISO ARGAMASA TRAÇO 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	30,00
0107	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	341,39
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00
0202	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCUSIVE MONTAGEM	M2	120,00
03	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
0302	CAPINA DO TERRENO	M2	39,40
04	MOVIMENTO DE TERRA		
0401	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	37,52
0402	ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	57,52
05	INFRAESTRUTURA		
0501	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA (CIMENTO E AREIA 1:4)	M3	25,10
0502	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOC	M3	22,59
06	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 emitida



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, às 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]

At: Eng. Lúcio Franco
Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios
Atividade: 545801-1-SESAUS

Impressão em: 25/01/2021, às 15:57.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

SÃO LUÍS

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO AMAR VICENTE FIALHO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

0601	LAJE PREMOLDADA, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATE 3,5M/ E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONCRETO FCK=20 MPA, 3CM, INTER EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAP. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	179,93
0602	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E=2 CM	M2	265,37
0603	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOC	M3	6,56
0604	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM)	M	82,00
07	PAREDES E PAINÉIS		
0701	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM DE PAREDES ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M2	302,02
0702	ELEMENTO VAZADO 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇ 1:4 CIMENTO E AREIA	M2	0,48
08	COBERTURA		
0801	CHAPIM DE CONCRETO COM FORMA DE MADEIRA COMPENSADA FUNDIDO NO LOCAL	M	68,06
0802	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO PARA TELHADOS ONDULADOS	M	19,68
0803	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇA, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER PINTURA DE ACABAMENTO	M2	179,93
0804	COBERTURA COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	179,93

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia
e Manutenção de Prédios
Matrícula: 54389-1 SÃO LUÍS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 emitida

Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO AMAR VICENTE FIALHO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

09	IMPERMEABILIZAÇÃO		
0901	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA	M2	265,37
	3mm PROTEGIDO COM FILME DE ALUMÍNIO		
	GOFRADO		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1001	ELETRO-DUTAGEM		
100101	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM,	M	200,00
	INCLUSIVE CONEXOES		
100102	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM,	M	330,00
	INCLUSIVE CONEXOES		
100103	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM,	M	310,00
	INCLUSIVE CONEXOES		
100104	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4"	UN	32,00
100105	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"	UN	15,00
100106	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4"	UN	12,00
1002	CABEAÇÃO		
100201	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 1,5 MM2	M	400,00
100202	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 2,5 MM2	M	1900,00
100203	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 4,00 MM2	M	300,00
100204	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 16,00 MM2	M	60,00
100205	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 25,00 MM2	M	30,00
1003	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
100301	TOMADA 2P + T, 20 A	UN	22,00
100302	TOMADA PARA AR CONDICIONADO	UN	3,00
	(CONJ.ASTOP), COM DISJUNTOR MONOPOLAR		
	30A		
100303	INTERRUPTOR 1 TECLA EM CONDULETE,	UN	9,00
	10V/250V		
100304	INTERRUPTOR 2 TECLAS EM CONDULETE,	UN	1,00
	10A/250V		
100305	INTERRUPTOR 3 TECLAS COMPLETO	UN	1,00
1004	QUADROS E PROTEÇÕES		
100401	DISJUNTOR TERMOMAGNETIO MONOPOLAR	UN	9,00
	PADRAO NEMA 10 A 30A 240V		
100402	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR	UN	1,00
	PADRÃO NEMA 60 A 100A 240V		
1005	LUMINÁRIAS		
100501	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X20	UN	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 emitida em



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, às 15:57
Chave de Impressão: ZYBDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia
e Manutenção de Prédios
Matrícula: 543091-1 SEMUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/01/2021, às 15:57.



RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 1411002
 VALOR R\$ 3495,00
 DATA 04/12/2020

SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO AMAR VICENTE FIALHO - BASE SAMU

LOCAL : SÃO LUÍS-MA

	W COMPLETA REATOR PARTIDA RAPIDA		
100502	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 1X20	UN	5,00
	W COMPLETA REATOR PARTIDA RAPIDA		
100503	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X40	UN	5,00
	W COMPLETA REATOR PARTIDA RAPIDA		
11	INSTALAÇÃO TELEFONICA		
1101	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	UN	5,00
1102	FIO TELEFÔNICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES	M	60,00
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3 40X40X12CM, EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS	M	1,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
1201	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM, INCLU SIVE CONEXOES	M	36,00
1202	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM, INCLU SIVE CONEXOES	M	24,00
1203	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32 MM, INCLU SIVE CONEXOES	M	12,00
1204	BANCADA DE GRANITO E=2,5CM, LARGURA 60CM	M2	5,32
1205	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX MÉDIA	UN	2,00
1206	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	UN	2,00
1207	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADA PADRAO POPULAR	UN	1,00
1208	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000L, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1301	RALO SINFONADO C/ SAIDA SOLDAVEL 100 X 40	UN	7,00
1302	CAIXA SIFONADA C/ PVC RIGIDO 100 X 100 X 50 mm	UN	7,00
1303	TUBO DE PVC 100MM PARA DRENAGEM	M	25,20
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1401	PONTO SANITARIO D=40MM, COM ESCAVAÇÃO	PT	10,00

Felipe Castelo Branco Reis
 Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios
 Matrícula: 8438017 SEMUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 792958/2017
 25/01/2021, 15:57
 Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas



SÃO LUÍS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

PELREIRA S/A
EMP. 1411002/202
3496

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO AMAR VICENTE FIALHO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

	E REATERRO		
1402	TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO 50 MM COM CONEXOES	M	30,00
1403	TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO 100 MM COM CONEXOES	M	60,00
1404	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇA 60X60X60CM, REV. INTERNO BARRO LISA DE CIMENTO E AREIA 1:4, E=2,0CM, COM TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA	UN	5,00
1405	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA 1,90X1,10X1,40M, 1500L, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM E=8CM	UN	1,00
1406	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA DE 5,00M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
15	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
1501	LUMINÁRIA DUPLA P/ SINALIZAÇÃO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV.	UN	2,00
1502	EXTINTOR DE INCENDIO CO2, 6 KG	UN	2,00
1503	EXTINTOR DE INCENDIO H2O 10 L	UN	1,00
1504	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA	UN	2,00
16	LOUÇAS E METAIS		
1601	VASO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA PADRAO POPULAR	UN	3,00
1602	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UN	3,00
1603	ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO- PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE	UN	5,00
1604	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO DE 1/2" POPULAR	UN	3,00
1605	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE 1/2" DE PAREDE	UN	3,00
1606	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 emitida



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador da Engenharia
e Manutenção de Prédios
e Instalações SEMUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57





SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO AMAR VICENTE FIALHO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

17	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1701	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3	M2	783,97
1702	EMBOCO, CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8	M2	183,50
	PREPARO MACANICO		
1703	REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI, 20X20CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ALTURA INTERIA DA PAREDE	M2	183,50
1704	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP. SMM, PREP. MECANICO	M2	600,46 0,00
18	PAVIMENTAÇÃO		
1801	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREP. MACANICO	M2	144,12
1802	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS E MENORES QUE 10 M2 SOBRE LAJÉ, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM, ACABAMENTO REF	M2	104,72
1803	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PLACAS TIPO GRES 35X35CM, APLICADO EM AMBIENTES MENOR QUE 5 M2	M2	104,72
1804	CALÇADA EM CONCRETO CIMENTO AREIA E SEIXO ROLADO, PREP. MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCL LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	66,85
1805	SOLEIRA DE MARMORE 15X3 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA	M	8,00
1806	RODAPE CERAMICO 7CM COM PLACAS TIPO GRES 35X35CM	M	68,95
1807	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA CP, ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM COM JUNTAS PLASTICAS	M2	39,40
19	ESQUADRIAS		
1901	PORTA DE ALMOFADA, 0,80X2,10X0,03M, SEMI OCA DE 1A COMPLETA	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios e Instalações
Matrícula: 543801-4/SEMUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO AMAR VICENTE FIALHO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUIS-MA

1902	BASCULANTE ALUMINIO NATURAL	M2	2,25
1903	JANELA DE ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	4,95
1904	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	10,48
1905	GRADIL DE ALUMINIO TIPO BARRA CHATA	M2	4,00
1906	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	M2	13,23
1907	VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 MM	M2	7,20
20	PINTURA		
2001	MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAOS, APLICAÇÃO E LIXAMENTO	M2	600,46
2002	PINTURA LATEX ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	600,46
2003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	33,60
2004	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO COM ZARCAO	M2	71,52
2005	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. AR COMPRIMIDO	M2	49,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios
Matrícula: 53801-1 SEMUS





SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO SÃO BERNARDO - BASE SAMU

LOCAL : SÃO LUIS-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	REFORMA E ADEQUAÇÃO SAMU VICENTE FIALHO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	TAXA DA PREFEITURA	M2	116,17
0102	TAXA DO CREA PARA OBRA ACIMA DE 700M2	UN	1,00
0103	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
0104	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M2	6,00
0105	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM-PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	M2	165,35
0106	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM. INCLUSO PISO ARGAMASA TRAÇO 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	30,00
0107	LOCACAO DE OBRA	M2	341,39
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00
0202	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	120,00
03	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
0302	CAPINA DO TERRENO	M2	39,40
04	MOVIMENTO DE TERRA		
0401	ESCAVACAO MANUAL	M3	37,52
0402	ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	57,52
05	INFRAESTRUTURA		
0501	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA (CIMENTO E AREIA 1:4)	M3	25,10
0502	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOC	M3	22,59
06	SUPERESTRUTURA		

2
fu

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia
e Manutenção de Prédios
Mat. CREA: 543004-1 SEMUS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 em



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57
Chave de Impressão: ZYBDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO SÃO BERNARDO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

0601	LAJE PREMOLDADA, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATE 3,5M/ E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONCRETO FCK=20 MPA, 3CM, INTER EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAP. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	179,93
0602	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E=2 CM	M2	265,37
0603	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOC	M3	6,56
0604	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM)	M	82,00
07	PAREDES E PAINÉIS		
0701	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM DE PAREDES ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M2	302,02
0702	ELEMENTO VAZADO 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA	M2	0,48
08	COBERTURA		
0801	CHAPIM DE CONCRETO COM FORMA DE MADEIRA COMPENSADA FUNDIDO NO LOCAL	M	68,06
0802	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO PARA TELHADOS ONDULADOS	M	19,68
0803	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇA, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER PINTURA DE ACABAMENTO	M2	179,93
0804	COBERTURA COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	179,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017,
em 04/12/2020
emitida



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia e
Manutenção de Produtos
Mat. Inscrição: 547807-1 SEMUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57.





SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO SÃO BERNARDO - BASE SAMU

LOCAL : SÃO LUÍS-MA

09	IMPERMEABILIZAÇÃO		
0901	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3mm PROTEGIDO COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO	M2	265,37
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1001	ELETRO-DUTAGEM		
100101	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	200,00
100102	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	330,00
100103	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	310,00
100104	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4"	UN	32,00
100105	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1"	UN	15,00
100106	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1 1/4"	UN	12,00
1002	CABEAÇÃO		
100201	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 1,5 MM2	M	400,00
100202	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 2,5 MM2	M	1900,00
100203	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 4,00 MM2	M	300,00
100204	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 16,00 MM2	M	60,00
100205	CABO DE COBRE, ANTI-CHAMA 25,00 MM2	M	30,00
1003	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
100301	TOMADA 2P + T, 20 A	UN	22,00
100302	TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CONJ.ASTOP), COM DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	UN	3,00
100303	INTERRUPTOR 1 TECLA EM CONDULETE, 10V/250V	UN	9,00
100304	INTERRUPTOR 2 TECLAS EM CONDULETE, 10A/250V	UN	1,00
100305	INTERRUPTOR 3 TECLAS COMPLETO	UN	1,00
1004	QUADROS E PROTEÇÕES		
100401	DISJUNTOR TERMOMAGNETIO MONOPOLAR PADRAO NEMA 10 A 30A 240V	UN	9,00
100402	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 60 A 100A 240V	UN	1,00
1005	LUMINÁRIAS		
100501	LUMINARIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X20	UN	17,00

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia
e Manutenção de Obras
Mat. Inscrição: 54380/11 BE/MA/US

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57.



SÃO LUÍS

Perfume e voz, contando em seus cantos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO SÃO BERNARDO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUÍS-MA

	W COMPLETA REATOR PARTIDA RÁPIDA		
100502	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 1X20	UN	5,00
	W COMPLETA REATOR PARTIDA RÁPIDA		
100503	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2X40	UN	5,00
	W COMPLETA REATOR PARTIDA RÁPIDA		
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
1101	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	UN	5,00
1102	FIO TELEFÔNICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES	M	60,00
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3 40X40X12CM, EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS	M	1,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
1201	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20 MM, INCLU SIVE CONEXOES	M	36,00
1202	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM, INCLU SIVE CONEXOES	M	24,00
1203	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32 MM, INCLU SIVE CONEXOES	M	12,00
1204	BANCADA DE GRANITO E=2,5CM, LARGURA 60CM	M2	5,32
1205	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX MÉDIA	UN	2,00
1206	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	UN	2,00
1207	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADA PADRAO POPULAR	UN	1,00
1208	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000L, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1301	RALO SIFONADO C/ SAÍDA SOLDÁVEL 100 X 40	UN	7,00
1302	CAIXA SIFONADA C/ PVC RÍGIDO 100 X 100 X 50 mm	UN	7,00
1303	TUBO DE PVC 100MM PARA DRENAGEM	M	25,20
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1401	PONTO SANITÁRIO D=40MM, COM ESCAVAÇÃO	PT	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 emitida



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco Reis
Coordenador de Engenharia
& Manutenção de Projetos
Matrícula: 54398 - CREA/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO SÃO BERNARDO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUIS-MA

	E REATERRO		
1402	TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO 50 MM COM CONEXOES	M	30,00
1403	TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO 100 MM COM CONEXOES	M	60,00
1404	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇA 60X60X60CM, REV. INTERNO BARRO LISA DE CIMENTO E AREIA 1:4, E=2,0CM, COM TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA	UN	5,00
1405	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA 1,90X1,10X1,40M, 1500L, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA DE COMCRETO ARMADO COM E=8CM	UN	1,00
1406	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA DE 5,00M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
15	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
1501	LUMINÁRIA DUPLA P/ SINALIZAÇÃO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV.	UN	2,00
1502	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, 6 KG	UN	2,00
1503	EXTINTOR DE INCENDIO H2O 10 L	UN	1,00
1504	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA	UN	2,00
16	LOUÇAS E METAIS		
1601	VASO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA PADRAO POPULAR	UN	3,00
1602	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UN	3,00
1603	ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO- PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE	UN	5,00
1604	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO DE 1/2" POPULAR	UN	3,00
1605	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE 1/2" DE PAREDE	UN	3,00
1606	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 em



Certidão nº 792958/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco
Coordenador de Engenharia e Manutenção
Matrícula: 54384



SÃO LUÍS

Reflexos e voç, contribuindo ao novo cenário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO SÃO BERNARDO - BASE SAMU
LOCAL : SÃO LUIS-MA

17	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1701	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3	M2	783,97
1702	EMBOCO, CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8	M2	183,50
	PREPARO MACANICO		
1703	REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI, 20X20CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ALTURA INTERIA DA PAREDE	M2	183,50
1704	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP. 5MM, PREP. MECANICO	M2	600,46 0,00
18	PAVIMENTAÇÃO		
1801	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREP. MACANICO	M2	144,12
1802	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40DL, APLICADO EM ÁREAS SECAS E MENORES QUE 10 M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM, ACABAMENTO REF	M2	104,72
1803	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PLACAS TIPO GRES 35X35CM, APLICADO EM AMBIENTES MENOR QUE 5 M2	M2	104,72
1804	CALÇADA EM CONCRETO CIMENTO AREIA E SEIXO ROLADO, PREP. MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	66,85
1805	SOLEIRA DE MARMORE 15X3 CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA	M	8,00
1806	RODAPE CERAMICO 7CM COM PLACAS TIPO GRES 35X35CM	M	68,95
1807	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA CP, ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM COM JUNTAS PLASTICAS	M2	39,40
19	ESQUADRIAS		
1901	PORTA DE ALMOFADA, 0,80X2,10X0,03M, SEMI OCA DE 1A COMPLETA	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7929568/2017, em 04/12/2020 emitida



Certidão nº 7929568/2017
25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Casielo Branco Reis
Coordenador de Engenharia e Manutenção de Produtos
Matrícula: 543861-1/SEMUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57.





SÃO LUÍS
 Prefeitura Municipal de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO SÃO BERNARDO - BASE SAMU

LOCAL : SÃO LUIS-MA

1902	BASCULANTE ALUMINIO NATURAL	M2	2,25
1903	JANELA DE ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	4,95
1904	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	10,48
1905	GRADIL DE ALUMINIO TIPO BARRA CHATA	M2	4,00
1906	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	M2	13,23
1907	VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 MM	M2	7,20
20	PINTURA		
2001	MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAOS, APLICAÇÃO E LIXAMENTO	M2	600,46
2002	PINTURA LATEX ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	600,46
2003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	33,60
2004	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO COM ZARCAO	M2	71,52
2005	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. AR COMPRIMIDO	M2	49,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792958/2017, em 04/12/2020 em



Certidão nº 792958/2017
 25/01/2021, 15:57

Chave de Impressão: ZYBOW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 15 folhas

Felipe Castelo Branco Reis
 Coordenador de Engenharia e Manutenção de Prédios
 Matrícula: 643801-1 SEMUS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/01/2021, às 15:57.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


773418/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011052181715062310** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/09/2015 Baixada em: 10/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA CONDE D'EU , Nº 140** Nº:
Complemento: Bairro: **MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUIS- MA** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 403.126,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 23 , UNIDADE 205** Nº:
Complemento: Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: **09/09/2015** Conclusão efetiva: **08/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2018.57 M2:**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA U.E SANTA TERESA , NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS . CONFORME CONTRATO Nº 032/2015 , E OS Nº 011/2015 , DE ACORDO COM OS SEGUINTE QUANTITATIVOS :
1-DEMOLIÇÃO DE FORRO : 754,84 M2 2-RECUPERAÇÃO DE EST. DE CONCRETO ARMADO:300,66 M2 3-REV. DE ESQUADRIAS :115,50 M2
4-PONTOS ELÉTRICOS :186,00 PT 5-FORRO PVC : 1149,01 M2 6-PINTURA PVA : 2012,22 M2
7-CORTE E POLIMENTO DE PISO ALTA RESIST.:1613,07 M2 8-QUADRO VERDE ; 10,00 UND.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 773418/2016
01/12/2020, 09:57
00aDa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 00aDa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/07/2021, às 15:07.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
 Av. Jerônimo de Albuquerque s/n – Calhau – São Luís-MA
 Edifício Clodomir Millet 3º andar – Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8062

PELREINASSA
 Nº 1411002 / 2020
 Nº 3507

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng. Paulo Henrique Bruzaca Pereira e da Eng. Ester Maria Bruzaca Pereira das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço

- a. Contrato nº 032/2015 – Reforma do U.E. Santa Tereza.
- b. Local de realização: Rua 23, unidade 205 – Cidade Operária/São Luís – MA.
- c. Período de realização: 09/09/2015 à 08/12/2015.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Secretaria de Estado da Educação.
 CNPJ: 03.352.086/0001-00

3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Conpac Construções e Consultoria Ltda.
 CNPJ: 05.909.446/0001-57

4. Dados dos Responsáveis Técnicos

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira
 Título: Engenheiro Civil
 Registro no CREA: 110.521.817-1/MA

Nome: Ester Maria Bruzaca Pereira
 Título: Engenheiro Eletricista
 Registro no CREA: 110.414.411.5/MA

5. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilha anexa.

São Luís, 06 de Outubro de 2016.

ANGELO ANTONIO L. BONESI
 Eng.º Fiscal
 SEAOS/SINFRA
 Matrícula nº 2585669

LEONARA GONDIM S. ATAÍDE
 Eng. Civil
 SEAOS/SINFRA
 CREA – MA: 6927-D
 Matrícula nº 2576379

JOILMA ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA
 Eng. Eletricista
 SEAOS/SINFRA
 CREA – MA: 9403 - D
 Matrícula nº 258719

Eng.º Joilma Almeida R. da Silva
 Mat. 258719 - SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773418/2016, em 01/12/2020




X

Certidão nº 773418/2016
 19/07/2021, 15:07
 Chave de Impressão: 00aDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas




 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA Av. Jardineira de Albuquerque s/n - Collins - São Luís-MA Edifício Clodomir Milet 3º andar - Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8062			
OBJETO: Reforma da U.E Santa Tereza MUNICÍPIO: São Luis RECURSOS: TESOURO ESTADUAL PREÇO CONTRATADO: R\$ 403.126,54			
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA			
Item	Descrição	Unidade	
		Quant.	Valor
1	REFORMA		
101	SERVIÇOS DIVERSOS		
10101	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	un	1.824,400
10102	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	m2	1,000
10103	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m2	6,000
10104	SANITACAO PROVISORIO E PAVIMENTO	m2	30,000
102	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
10201	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	item	50,000
103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO		
10301	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	mes	5,000
104	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10401	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mes	3,000
10402	ALIMENTAÇÃO	mes	3,000
10403	TRANSPORTE	mes	3,000
10404	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	mes	3,000
105	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
10501	RETIRADA DE FERRO PUC E MADEIRA	m2	754,840
10502	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	un	113,000
10503	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO	un	40,000
10504	DEMOLIÇÃO DE QUADRO VERDE 4,00 X 1,00M	un	10,000
10505	RETIRADA DE ASSENTO SANITÁRIO	un	2,000
10506	DEMOLIÇÃO DE TUBOS Ø 150M	m2	13,000
10507	RETIRADAS DE PORTAS	un	25,000
10508	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	m2	21,250

PEDREIRA SIVA
 1411002/202 2
 3508
 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773418/2016, em 01/12/2020 em
 emitida





ANGELO ANTÔNIO L. BONESI
 Eng.º Fiscal
 SEAO/SINFRA
 Matrícula nº 2585669


LEONARA GONDIM S. ATAÍDE
 Eng. Civil
 SEAO/SINFRA
 CREA - MA: 6927-D
 Matrícula nº 2576379

Certidão nº 773418/2016
 19/07/2021, 15:07
 Chave de Impressão: 00aDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA Av. Jerônimo de Albuquerque s/n - Calhau - São Luís-MA Edifício Clodomir Milet 3º andar - Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8062			
OBJETO: Reforma da U.E Santa Teresa MUNICÍPIO: São Luís RECURSOS: TESOURO ESTADUAL PREÇO CONTRATADO: R\$ 403.126,54			
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA			
Contrato			
Item	Descrição	Unid.	Quant.
306	ESTRUTURA		
10602	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA	m2	300,660
307	PAREDES E FACHOS		
10701	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	m2	2,000
10702	REVESTIMENTO LUXAMICO 30X30 PERIST. PEI 3, BANHA INCRUSTADA	m2	2,200
10703	ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS 33X20X34 - ESPESURA 0,10M, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	m2	1,900
10704	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3	m2	43,600
10705	REBOCO INTERNO NO TRAÇO 1:1, CIMENTO E AREIA	m2	45,000
308	ESQUADRIAS		
10801	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - JANELAS E BASCULANTES	m2	113,500
10802	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 8MM INCLUIDO DE CORREIA	m2	94,500
10803	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - JANELAS E ARMÁRIOS	m2	53,500
10804	PORTA DE ALUMINIO PAV. 0,40X2,10M COMPLETA COM CAIXA	un	2,000
10805	RELOCUÇÃO DE PORTA MADEIRA ALUMINIO/VIDRO/ENCAMÉNTO	m2	25,000
309	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10901	VENTILADOR DE PAREDE 110V/220V 1750 RPM INCLUSIVE PONTO ELÉTRICO DE PAREDE	un	20,000
10903	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/36 CIRCUITOS, COM BARRAMENTO	un	2,000
10904	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/24 CIRCUITOS, COM BARRAMENTO	un	3,000
10905	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/20 CIRCUITOS, COM BARRAMENTO	un	1,000
10906	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	un	24,000
10907	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	un	1,000
10908	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	un	3,000
10909	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	un	14,000
10910	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	un	1,000
10911	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	un	1,000
10912	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	un	1,000
10913	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	un	1,000

PEDREIRAS SA
 PROG. 1411002/202 2
 FLS. 3509
 P. B.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773418/2016, em 01/12/2020 em



X


ANGELO ANTÔNIO L. BONESI
 Eng.º Fiscal
 SEAOS/SINFRA
 Matrícula nº 2585669


LEONARA GONDIM S. ATAIDE
 Eng. Civil
 SEAOS/SINFRA
 CREA - MA: 6927-D
 Matrícula nº 2576379

Certidão nº 773418/2016
 19/07/2021, 15:07
 Chave de Impressão: 00aDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA Av. Jardina de Albuquerque s/n - Cultura - São Luís-MA Edifício Cláudio Milet 3ª andar - Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8062			
OBJETO: Reforma da U.E Santa Teresa MUNICÍPIO: São Luís RECURSOS: TESOURO ESTADUAL PREÇO CONTRATADO: R\$ 403.126,54			
EMPRESA: CONFAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA			
Item	Descrição	Unid.	Quant.
10914	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	un	1,000
10915	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	un	1,000
10916	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	un	1,000
10917	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A	un	2,000
10918	CAPO DE COBRE, ANTI-CHAMA 2,5MM ²	m	6.000,000
10919	CAPO DE COBRE, ANTI-CHAMA 4,0MM ²	m	1.500,000
10920	CAPO DE COBRE, ANTI-CHAMA 6,0MM ²	m	180,000
10921	CAPO DE COBRE, ANTI-CHAMA 16,0MM ²	m	1.300,000
10922	CAPO DE COBRE, ANTI-CHAMA 35,0MM ²	m	60,000
10923	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/2"	m	85,000
10924	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2"	m	2,000
10925	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3"	m	14,000
10926	ELETRODUTO FLEXÍVEL 1"	m	1.532,000
10927	LÂMPADA 2X40, TUBULAR, COMPLETA, COM REATOR DE PARTIDA	un	186,000
10928	LÂMPADA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA PL 25W	un	10,000
10929	TOMADA 3P+T	un	70,000
10930	TOMADA 2 POLOS MAIS TERÇA	un	18,000
10931	INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V, INCLUINDO CAIXA	un	37,000
10932	INTERRUPTOR DE GUARAS 20A-250V, INCLUINDO CAIXA	un	11,000
10933	INTERRUPTOR 3 TRILHAS EM CONDULETA	un	3,000
10934	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, 3M	un	4,000
10935	GRAMPO ATERRAMENTO LIGA BRONZE F/CAPO COBRE NO ATE 25MM ² E HASTE Ø=1/4", REF UT P20	un	4,000
10936	CAPO COBRE NU, 25,0MM ²	m	30,000
10937	PATCH PANEL 12 PORTAS	un	2,000
10938	CAPO UTP 2P	m	840,000
10939	SWITCH 24 PORTAS	un	1,000
10940	RACK 19" 2RU	un	1,000
10941	BIGUA DE TOMADA 8 PORTAS	un	2,000
10942	NO BREAK PADRÃO ENERGASICO 230VVA COM AUTOMATOMA 20AMP	un	1,000
10943	PONTO LÓGICO EM CANALETA PLÁSTICA COM TAMPO REMOVÍVEL, COM CONEXÕES INCLUINDO TOMADA COM DOIS RECEPTORES RJ-45 PATCH CORDER E PATCH CABLE	un	14,000

PEDREIRASIA
 141100272022
 3510
 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773418/2016, em 01/12/2020 emitida em





ANGELO ANTÔNIO L. BONESI
 Eng.º Fiscal
 SEAOS/SINFRA
 Matrícula nº 2585669


LEONARA GONDIM S. ATAÍDE
 Eng. Civil
 SEAOS/SINFRA
 CREA – MA: 6927-D
 Matrícula nº 2576379

Certidão nº 773418/2016
 19/07/2021, 15:07
 Chave de Impressão: 00aDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA Av. Jardins de Albuquerque s/n - Caixa - São Luís-MA Edifício Cláudio Milet 3º andar - Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8082			
OBJETO: Reforma da U.E. Santa Teresa MUNICÍPIO: São Luís RECURSOS: TESOURO ESTADUAL PREÇO CONTRATADO: R\$ 403.126,54			
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA			
Item	Descrição	Quantidade	
		Unid.	Quant.
118	FORRO		
11001	FORRO EM PVC COMPLETO	m ²	1.346,010
119	COBERTURA		
11001	REVISÃO DE COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHA CERÂMICA) COM SUBT. 15% MADEIRA E ZIN. TELHAS	m ²	2.018,570
11003	DESCRUPINIZAÇÃO COLÍDIO QUÍMICO EM MADEIRAMENTO TELHADO	m ²	2.018,570
121	MURO		
11001	MURO DIVISÓRIO DE TUBOS CERÂMICOS 15X10 Fx 1, 10M; ALÇERCE SOBLO; BALDRAME BORDO; PLATA 10X10 C. 2M; BLOCO 30X30X20CM REBOCCADO E PINTADO COM HIDRACOR	m ³	36,000
112	PINTURA		
11201	PINTURA PVA LATEX EXTERIOR 2 DEMASOS C/ MASSA	m ²	907,040
11202	PINTURA PVA LATEX INTERNA 2 DEMASOS SOBRE PINTURA EXISTENTE COM REPASSO DE MASSA	m ²	2.012,220
11203	PINTURA A CÂC. 3 DEMASOS	m ²	897,030
11204	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTI FERUGINOSA	m ²	42,000
11205	PINTURA ESMALTE 2 DEMASOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	210,000
11206	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	un	1,000
11207	PINTURA DO LOGOTIPO DA ESCOLA	un	1,000
11208	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	un	1,000
113	PISO		
11301	PISO EM CERÂMICA, 33X33CM, ASSENTADA COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRAPOSO COM REAJUSTAMENTO	m ²	53,360
11302	CORTE E POLIMENTO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA	m ²	1.033,070

PEDREIRA
 Nº 1411002
 Nº 3511
 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773418/2016, em 01/12/2020 em



X


ANGELO ANTÔNIO L. BONESI
 Eng.º Fiscal
 SEAOS/SINFRA
 Matrícula nº 2585669


LEONARA GONDIM S. ATAÍDE
 Eng. Civil
 SEAOS/SINFRA
 CREA - MA: 6927-D
 Matrícula nº 2576379

Certidão nº 773418/2016
 19/07/2021, 15:07
 Chave de Impressão: 00aDa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas




 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA Av. Jerônimo de Albuquerque s/n - Caixa - São Luís-MA Edifício Clodomir Milet 3º andar - Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8062			
OBJETO: Reforma da U.E Santa Teresa			
MUNICÍPIO: São Luís			
RECURSOS: TESOURO ESTADUAL			
PREÇO CONTRATADO: R\$ 408.126,54			
EMPRESA: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA			
Categorias			
Item	Descrição	Unid.	Quant.
114	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
11401	BANHA GONADA DE LOUÇA COM TAMPA E ACESSÓRIOS	un	8,000
11402	REVISÃO DE REDE HIDRÁULICA	m	60,000
11403	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO PRIMÁRIO	un	2,000
11404	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO	un	2,000
11405	PONTO SANITÁRIO	un	2,000
115	DIVERSOS		
11501	QUADRO VERDE, COMPLETO 4,00x1,00 COM METADE COM FOAMICA BRANCA	un	10,000
117	LIMPEZA DA OBRA		
11701	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	1.624,400

RECEBIMOS
 1411002
 3512
 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773418/2016, em 01/12/2020 emitida


ANGELO ANTONIO L. BONESI
 Eng.º Fiscal
 SEAOS/SINFRA
 Matrícula nº 2585669


LEONARA GONDIM S. ATAIDE
 Eng. Civil
 SEAOS/SINFRA
 CREA - MA: 6927-D
 Matrícula nº 2576379

Certidão nº 773418/2016
 19/07/2021, 15:07
 Chave de Impressão: 00aDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 215 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789210/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

PEREIRA, P.
1411002
3513
202 2

Profissional: **PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA**
Registro: **1105218171MA** RNP: **1105218171**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011052181715058810** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **22/08/2014** Baixada em: **00/08/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA - SECMA** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**
Endereço da contratante: **RUA PORTUGAL, 303** Nº:
Complemento: Bairro: **PRAIA GRANDE**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65010480**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 487.173,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional - Outros:
Endereço da obra/serviço: **RUA DAS HORTAS, 327** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65020270**
Data de início: **11/06/2014** Conclusão efetiva: **12/02/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**
Atividade Técnica: **2 - DIREÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EMP. ÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUÇÃO 659 36 M²**

Observações
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ACESSIBILIDADE DA CASA DE CULTURA JOSUE MONTELO, DE ACORDO COM OS SEQUENTES QUANTITATIVOS: COBERTURA: 659,36 M²; REBOCO DE CAL E AREIA: 402,21 M²; PISO CERÂMICO: 205,15 M²; FORRO: 136,51 M²; PINTURA: 2.011,41 M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contido(s) folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, à quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **789210/2017**
01/10/2019, 14:17
6ZA72

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, os(s) serviço(s) cujas atribuições não envolvem o(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://criar-nha.sitac.com.br/publicar/> com a chave: 6ZA72

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 29 de Julho, nº 214, Centro, São Luís, MA

Tel. + 55 (98) 2158-8300 Fax + 55 (51) 2108-8300 E-mail: faleconheca@creama.org.br

CREA-MA

Ingresso em: 01/10/2019, às 14:18



Handwritten signature

Large handwritten signature and scribbles



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Eng. Paulo Henrique Bruzaca Pereira das atividades expostas abaixo

1. Dados da Obra/Serviço

- a. Objeto – Reforma e Acessibilidade da Casa de Cultura Josué Montello.
- b. Local de realização: Rua das hortas, nº 327 – Centro – São Luis – MA.
- c. Período de realização: 11/08/2014 à 12/02/2015.

2. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: Secretaria de Estado da Cultura – SECMA
CNPJ: 05.508.362/0001-01

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Conpac Construções e Consultoria Ltda
CNPJ: 05.909.446/0001-57

3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Paulo Henrique Bruzaca Pereira
Título: Engenheiro Civil
Registro no CREA: 110.521.817-1/MA

4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Conforme planilha anexa

São Luis, 05 de Maio de 2015

ANDRÉA VASCONCELOS

Superintendente do Patrimônio Cultural

Mat: 1650956 – SECMA

CAU - MA A29705-4

Paulo Henrique Bruzaca Pereira
PAULINO DA SILVA CASTRO JUNIOR

Engenheiro Civil – SPC / SECMA

Mat: 596329 – SPC/SECMA

CREA-MA/RN: 110390217-1



Rua da Estrela, nº 352 – Praia Grande – São Luis/MA – CEP: 65010-200
Fones: (98) 3218-9905 / 3218-9903 (DPHAP-MA) / 3218-9904 (DPE)
www.cultura.ma.gov.br/spc

RECEBIDO
14/002
3514
2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019.



Cadastrado nº 789210/2017
01/10/2019, às 09
h:00:00. Chave de Registro: 62A72

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho, nº 216, Centro, São Luis/MA
Tel: +55 (98) 2106-6300 Fax: +55 (98) 2106-6300 E-mail: tecnico@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impressão em: 01/10/2019, às 14:19



Paulo Henrique Bruzaca Pereira

RECIBO DE RECEBIMIENTOS
 Nº 1411002/202 2
 3515
 ✓

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do Contrato nº 06/2014 da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão - SEC/MA. O mesmo teve como objetivo a Reforma e Acessibilidade da Casa de Cultura Isaac Monteiro em São Luis-MA, conforme Concorrência 001/2014.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 05.9094446/0001-57 através de seu responsável técnico Eng. Ciro Paulo Henrique Fazzari Pereira, CREA 110531817).

Atestamos ainda que os serviços foram prestados no período de 01/05/2014 a 12/02/2015. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa, cumpriu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

São Luis, 03/05/2015


 José Nilton Lima Chaves
 Engenheiro(a) Civil
 CREA 110531817

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019



Certidão nº 789210/2017
 01/10/2019 - 14:19
 Chave de Registro: 62472

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019, em 01/10/2019 e contém a feitura

X





PROPOSTA Nº 1411002/2017
Valor: 3516,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019.



Credenciado nº 789210/2017
01/10/2019 15:19
Chave de Acesso: 62472

O documento está registrado, vinculado em 01/10/2019 e contém 6 folhas.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Taxas e Emolumentos de Lei (CREA, CAU, Prefeitura, inclusive habite-se no final da obra)	und	1,00
1.2	Placa de Obra	m2	6,00
1.3	Mobilização e demobilização	und	1,00
1.4	Relatório PCMAT (ou PPRA) e PCMSO	und	1,00
1.5	Tapumes e Vedações	m2	230,00
1.6	Em Equipamento de proteção individual	und	1,00
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Demolição de Reboco	m2	402,28
2.2	Demolição de Revestimento Cerâmico em Parede	m2	26,07
2.3	Demolição de Parede em Alvenaria de Tipo Cerâmico (Área Técnica do Apartamento)	m2	29,34
2.4	Demolição de Piso Cerâmico (Área Técnica do Apartamento e Terreo)	m2	222,37
2.5	Demolição de Piso de Borracha - Auditorio	m2	436,53
2.6	Retirada de Forro de Madeira no Auditorio e Garagem para reaparelhamento	und	2,00
2.7	Retirada de Forro de Madeira com reaparelhamento de 80% no Auditorio	m2	89,13
2.8	Retirada de luminárias	und	30,00
2.9	Retiradas de Quadros e Disjuntores	und	4,00
2.10	Retiradas de Louças e metais sanitários	und	1,00
2.11	Retirada de Telha Cerâmica da Cobertura	m	699,36
2.12	Retirada de Cobertura, inclusive madeiramento do Auditorio	m	436,53
2.13	Retirada de Calha de Zinco (Rinão e Beiral)	m	89,34
2.14	Carga Manual de Entulho	m3	320,00
2.15	Transporte Vertical Manual com auxílio de cabos e trilhas	m3	20,00
2.16	Transporte de Entulho em Caminhão Basculante DMT até 10 Km	m3	140,00
3.0 COBERTURA			
3.1	Revisão, recuperação e readequação do Madeiramento da Cobertura e substituição de madeiramento e telhas	m2	659,36
3.2	Instalação de sistema de drenagem e impermeabilização para a área coberta	m2	659,36
3.3	Instalação de forro madeiramento da cobertura com luminária incandescente 2 dimensões	m2	659,36
3.4	Instalação de forro de gesso acústico - 2 dimensões	m2	700,73



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ECONOMIA, ORÇAMENTO
E FINANÇAS PÚBLICAS

PELO MEIO DO Nº 1411002 1202 2
3517

3.5	Encaixamento e bainha	m	266,54
3.6	Culmeira e Espigão com telha cerâmica	m	47,54
3.7	Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 - larg. 1m - Rincão	m	14,97
3.8	Calha em chapa galvanizada nº 24 - diâmetro 6" - Beiral, inclusive pintura anticorrosiva	m	54,87
3.9	Botas para telha de águas pluviais em chapa galvanizada nº 24 - diâmetro 3" - Beiral, inclusive pintura anticorrosiva	und	19,00
3.10	Condutor de águas pluviais em chapa galvanizada nº 24 - diâmetro 3" - Beiral, inclusive pintura anticorrosiva	m	72,90
3.11	Estrutura Metálica para Cobertura do Auditório anexo - composta por treliça em perfil "V" e cantoneira	m2	436,53
3.12	Cobertura com telha de chapa de aço zincado trapezoidal, espessura de 0,5mm tipo sanduíche, com isolamento termoaústico em espuma rígida de POLIURETANO (NITADO), ex: 30MM, densidade 35kg/m3	m2	436,53
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.1	Instalação Elétrica, inclusive fornecimento do Projeto de instalações	pr	120,00
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS			
5.1	Revisão, Recuperação e Redução das Instalações Hidrosanitárias e Rede de águas pluviais (Existente), inclusive fornecimento do Projeto de instalações	und	1,00
5.2	Instalações de Combate a Incêndio, inclusive fornecimento do Projeto de instalações	und	1,00
7.0 ESQUADRIAS			
7.1	Retirada, recuperação e colocação de portas em madeira de lei tipo madeiras	m2	54,43
7.2	Retirada, recuperação e colocação de Janelas em madeira de lei tipo venezianas fixas e vidro	m2	14,80
7.3	Retirada, recuperação e colocação de Porta em madeira de lei tipo alfinçada	m2	16,40
7.4	Revisão e recuperação de Caixas em madeira de lei das portas e janelas, larg. 0,25 m e esp. 0,03 m	m	99,15
7.5	Revisão e recuperação de Alçargos em madeira de lei, larg. 0,20 m e esp. 0,03 m	m	89,50
7.6	Revisão e recuperação de Marcos das portas em madeira de lei, larg. 0,20 m e esp. 0,03 m	m	67,48
7.7	Retirada, recuperação e colocação de ferragem em ferro colado	kg	113,50
7.8	Retirada, recuperação e colocação de bandejas em madeira e vidro sobre esquadrias	m2	29,22
7.9	Revisão e recuperação de Montantes em madeira de lei 0,20 m x 0,15 m nas esquadrias	m	60,00
7.10	Vidro - tipo comum 4mm para esquadrias em geral	m2	60,00
7.11	Porta em Chapa compensada 2 folhas, com revestimento laminado e vidro de vidro (6x40 cm) em cada lado, inclusive batentes, ferragens e demais acessórios	m2	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado a Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019 emitida



Código nº 789210/2017
01/10/2019 14:19

Chave de Impressão: 62472

O documento não foi registrado no Conselho em 01/10/2019 a partir de 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho nº 244 - Centro, São Luís-MA

Tel. + 55 (98) 2106-8200 Fax + 55 (98) 2106-8200 E-mail: conselho@creaema.org.br

CREA-MA

Impressão em: 01/10/2019 às 14:19



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



ESTÁDIO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SUBSISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL

PROFESSORIA
PROJ. Nº: 1411002/2022
FLS. 3518

8.0 REVESTIMENTO			
8.1	Chapisco de fixação de Cimento e Areia 1:3 esp. 0,5 cm	m ²	425,95
8.2	Emboço de Cal e Areia 1:4 - esp. 2 cm (com adição de 10% de Cimento sobre o volume da Cal)	m ²	26,07
8.3	Reboco de Cal e Areia 1:4 esp. 2,5 cm (com adição de 10% de Cimento sobre o volume da Cal)	m ²	402,21
8.4	Lajota cerâmica 20 x 20 cm em parede, inclusive rejuntamento	m ²	36,07
9.0 PISO INTERNO E EXTERNO			
9.1	Piso em lajota cerâmica PEI - IV 20 x 20 cm, inclusive rejuntamento/areia de tipo piso cerâmico de molida+ piso antiga garagem)	m ²	205,15
9.2	Inchimento/Bloco cerâmico com argamassa de cimento, areia 1:6 para elevação do piso do auditório	m ²	20,00
9.3	Piso em Carpete 6 mm no Auditório	m ²	84,61
9.4	Revisão: Recuperação e imunização (contra inseto Alodágo) de todo Piso em Assobito de madeira com substituição de peças danificadas, inclusive estrutura do clerote (retirada e colocação)	m ²	215,45
9.5	Raspagem, calafetagem e enceramento de estalão	m ²	215,45
10.0 FORRO			
10.1	Revisão: Recuperação e imunização do Forro de madeira tipo sala e cantina, com substituição de peças danificadas, inclusive estrutura do barrôte (retirada e colocação)	m ²	222,04
10.2	Revisão: Recuperação e imunização do Forro de madeira tipo Bite, com substituição de peças danificadas, inclusive estrutura do barrôte (retirada e colocação)	m ²	106,23
10.3	Revisão: Recuperação e imunização do Rodaforro de madeira larg. 0,20 m esp. 1 cm (com substituição de peças danificadas) (retirada e colocação)	m	169,02
10.4	Forro em placas de Gesso Acartonado, inclusive estrutura de fixação: Auditório e antiga Garagem)	m ²	536,53
11.0 PINTURA			
11.1	Retirada de diversas camadas de pintura até descobrir a primeira em forro de madeira tipo sala e cantina, inclusive trabalho de preparação	m ²	123,18
11.2	Emassamento a base de PVA 2 demãos em Paredes	m ²	602,26
11.3	Emassamento a base de óleo em Esquadrias de madeira	m ²	528,23
11.4	Emassamento a base de óleo em Forro de madeira	m ²	123,18
11.5	Pintura Latex PVA 2 demãos em Paredes internas e externas	m ²	2.012,41
11.6	Pintura Esmalte Sintético fosco - 2 demãos em esquadrias de madeira	m ²	266,76
11.7	Pintura Esmalte Sintético fosco - 2 demãos com tratam. Anti-corrosivo em portão metálico	m ²	1,93
11.8	Pintura Verniz fosco em Forro de madeira tipo bite - 2 demãos	m ²	102,95
11.9	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos com tratam. Anti-corrosivo em salvas e condutores	m ²	26,44
11.10	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos em forro de madeira	m ²	323,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/16/2019



Certidão nº: 789210/2017
01/16/2019 14:19
Chave de Impressão: C2A72

O documento encontra-se registrado no Conselho em 01/16/2019 e contém 6 folhas



[Handwritten signatures and marks]



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

PELURENSIS 14
1411002/2022
3519
01/10/2019

11.11	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos em roda-ferro de madeira (alg. 0,20 m)	m2	153,00
11.12	Pintura Esmalte sintético fosco 2 demãos em roda-pe de madeira (alg. 0,20 m)	m2	153,00
12.0 LOUÇAS E PERTENCES			
12.1	Vaso Sanitário Louça de cor com Caixa acoplada, inclusive tampa e acessórios	und	1,00
12.2	Vaso Sanitário de Louça de cor para PNE, inclusive tampa e acessórios	und	2,00
	Lavatório Louça de cor, completo a/ coluna com metais cromados (torneira, válvula, sifão e engate)	und	3,00
12.4	Barra para auxílio de PNE	und	4,00
	Ba Cozinha em aço inox cuba simples - 0,50 x 1,50 m, com metais cromados (torneira, sifão, válvula e sifão)	und	1,00
12.8	Saponeira em Louça de cor	und	1,00
12.7	Porta papel Louça de cor	und	5,00
12.8	Espelho tipo sobrepor 45 x 60 cm	und	6,00
12.9	Torneira para área de serviço	und	2,00
13.0 SERVIÇOS DIVERSOS			
13.1	Limpeza do Foco de diâm. 1,70 m e profund. 15 m	und	4,00
13.2	Alvenaria de tijolo esp. 30 cm, incluindo acabamento para proteção do piso e parapeito	m2	3,50
13.3	Grade / envoltória de proteção do poço em ferro fundido	und	2,00
13.4	Chapa em aço carbono 1030 perfurada, furos redondos de 3 mm com centros de furos de 5,8 mm, a ser aplicada em escadas, passarelas, bairros para ar condicionado e divisórias (conforme especificações e detalhes do projeto)	m2	312,00
13.5	Sistema de Reservatório de água fria em 3 (três) Caixa de Polietileno de 1000 litros	und	1,00
13.6	Aquisição e Instalação de Bomba elétrica tipo monofásica até 1HP	und	1,00
13.7	Revisão e Recuperação de Cima-latas e Barras	m2	16,55
	Campos e Acessibilidades (reservação, fundação, enchimento, pavimentação, concreto metálico, piso tátil e etc.)	m2	55,45
13.9	Equipamentos/ Mobiliário Urbano	und	1,00
13.10	Recuperação Estrutural do Muro para Rua do Casqueiro	und	1,00
14.0 SERVIÇOS GERAIS E ENTREGA DA OBRA			
14.1	Textos Gerais nas Instalações Prediais	und	1,00
14.2	Arremates finais	m2	1.008,05
14.3	Limpeza Geral da Obra (Área Interna e Externa)	m2	1.008,05
14.4	Piões de Inauguração	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789210/2017, em 01/10/2019 em



Certidão nº 789210/2017
01/10/2019 às 14:19
Chave de Acesso: 02ATZ
O documento não se registado no sistema em 01/10/2019 e contém 6 folhas

ANDRÉA VASCONCELOS
Superintendente do Patrimônio Cultural
Mau. 188098 - SECMA
CAL - BA 428108-4

JALLES DA SILVA CASTRO JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA-MA
Mau 188098 - 01024
Rua S. Manoel, 1111 - 1º Andar



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
 CNPJ: 05.909.446/0001-57 • I. E.: 12.209.185-0
 Rua das Flores, nº 08, Cruzeiro do Anil - São Luís - MA.
 CEP: 65.060-170 - Tel./Fax: (98) 3244-8036
 Site: www.conpac.eng.br | E-mail: conpac@conpac.eng.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO



ATIVO CIRCULANTE		4.283.223,39
DISPONÍVEL		3.377.091,43
Numerários em Caixa	1.512.351,62	
Banco Conta Movimento	246,57	
Aplicações	1.864.493,24	
REALIZÁVEL		906.131,96
Clientes	734.778,25	
Adiantamento a Fornecedor	6.700,00	
Adiantamento a Empregados	1.551,75	
Impostos a Compensar	163.101,96	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		596.687,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.495,55
Créditos com Pessoas Ligadas	17.495,55	
INVESTIMENTOS		408.000,00
Terrenos	408.000,00	
IMOBILIZADO		171.192,34
Móveis e Utensílios	34.772,29	
Equip. Processamento de Dados	31.455,38	
Veículos	227.574,01	
Instalações	30.000,00	
Máquinas e Equipamentos	35.487,61	
Consórcio de Veículos	4.010,16	
(-) Depreciação	192.107,11	
TOTAL DO ATIVO		4.879.911,28



CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
 CNPJ: 05.909.446/0001-57 • I.E.: 12.209.185-0
 Rua das Flores, nº 08, Cruzeiro do Anil - São Luís - MA
 CEP: 65.060-170 - Tel./Fax: (98) 3244-8036
 Site: www.conpac.eng.br | E-mail: conpac@conpac.eng.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PASSIVO



CIRCULANTE		456.240,79
OBRIGAÇÕES		368.829,20
Empréstimo P/Capital de Giro	150.000,00	
Fornecedores	62.386,41	
Impostos a Pagar / Recolher	86.833,10	
Salários e Contribuições	20.982,22	
Contas a Pagar	20.651,09	
Adiantamento de Clientes	27.976,38	
PROVISÕES		87.411,59
Provisão P/IRPJ	49.020,19	
Provisão P/CSLL	38.391,40	
NÃO CIRCULANTE		41.697,30
Financiamentos	41.697,30	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.381.973,19
CAPITAL SOCIAL		1.510.000,00
Capital Integralizado	1.510.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		2.871.973,19
Lucros Acumulados	2.871.973,19	
TOTAL DO PASSIVO		4.879.911,28

São Luis (Ma), 31 de Dezembro de 2021.

Conpac Construções e Consultoria LTDA
 Paulo Henrique Bruzaca Pereira
 Sócio-Administrador
 CPF: 471.645.813-04

Edilton de Jesus Ribeiro
 Contador
 CRC: B642-MA



CONPAC - Construções e Consultoria Ltda.
 CNPJ 05.909.446/0001-57 • I. E: 12.209.185-0
 Rua das Flores, nº 08, Cruzeiro do Anil - São Luís - MA
 CEP: 65.060-170 - Tel./Fax: (98) 3244-8036
 Site: www.conpac.eng.br | E-mail: conpac@conpac.eng.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021



RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.818.823,32
Receita de Serviços		3.818.823,32
(-) Deduções da Receita		
Iss	48.193,47	
Cofins	114.564,71	
Pis	24.822,35	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.631.242,79
(-) Custos		
CDS-Custos Diretos dos Serviços	2.437.981,27	
CIS-Custos Indiretos dos Serviços	162.823,88	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		1.030.437,64
(-) Despesas Operacionais	213.355,78	
(-) Despesas Financeiras	33.309,57	
(-) Despesas não Operacionais	907,47	
(+) Receitas Financeiras	47.521,07	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		830.385,89
Provisão P/IRPJ	41.243,31	
Provisão P/CSLL	55.667,98	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		733.474,60

São Luís (Ma), 31 de Dezembro de 2021.

Conpac Construções e Consultoria LTDA
 Paulo Henrique Bruzaca Pereira
 Sócio-Administrador
 CPF: 471.645.813-04

Edilton de Jesus Ribeiro
 Contador
 CRC: 8642-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35439238387	EDILTON DE JESUS RIBEIRO
47164581304	PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 11:36 SOB N° 20220370141.
PROTOCOLO: 220370141 DE 25/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203871770. CNPJ DA SEDE: 05909446000157.
NIRE: 21200550940. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



INDÍCES CONTÁBEIS

ILG	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Logo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 4.300.718,94}}{\text{R\$ 497.938,09}} = 8,64$
ILC	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 4.283.223,39}}{\text{R\$ 456.240,79}} = 9,39$
SG	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 4.879.911,28}}{\text{R\$ 497.938,09}} = 9,80$
IE	$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Permanente}} = \frac{\text{R\$ 497.938,09}}{\text{R\$ 4.879.911,28}} = 0,10$

Edilton de Jesus Ribeiro
Contador
CRC: MA/8642
CPF: 354.392.383-87

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021


Empresa: CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 05.909.446/0001-57

NIRE: 21200550940

Endereço: Rua das Flores 08, Bairro Cruzeiro do Anil, São Luís - MA, CEP:65.060-170

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021



Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as Atividades de Construção de edifícios, Administração de Obras, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Perfuração e construção de poços de água, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia. No período em apreço, todas as operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua das Flores, 08, CEP:65.060-170, Bairro Cruzeiro do Anil, São Luís – MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social é de R\$ 1.510.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Dez Mil Reais) dividido em 1.510.000 quotas de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Paulo Henrique Bruzaca Pereira – 99,50%
Elias Bruzaca Pereira – 0,50%



Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2021.

PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA
Sócio Administrador
CPF: 471.645.813-04

EDILTON DE JESUS RIBEIRO
Contador
CRC: 008642 CPF: 354.392.383-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35439238387	EDILTON DE JESUS RIBEIRO
47164581304	PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2022 16:21 SOB Nº 20220415188.
PROTOCOLO: 220415188 DE 05/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204306880. CNPJ DA SEDE: 05909446000157.
NIRE: 21200550940. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA


LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (00006)

EDILTON DE JESUS RIBEIRO

Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 19



T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 182 (CENTO E OITENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 182 (CENTO E OITENTA E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 19 (DEZENOVE) DA EMPRESA CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À R DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL, 000008 CRUZEIRO DO ANIL, NESTA CIDADE DE SÃO LUIS/MA CEP: 65060170, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200550940 POR DESPACHO DE 01/10/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05.909.446/0001-57, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 22688, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122091850.

CONFORME DETERMINAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. EDILTON DE JESUS RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8642/0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 354.392.383-87.

SÃO LUIS, 01 DE JANEIRO DE 2021.

SÓCIO-ADMINISTRADOR - PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

C.P.F. - 471.645.813-04

EDILTON DE JESUS RIBEIRO

C.R.C 8642/0

C.P.F 354.392.383-87

X

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 182 (CENTO E OITENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 182 (CENTO E OITENTA E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 19 (DEZENOVE) DA EMPRESA CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA À R. DAS FLORES - CRUZEIRO DO ANIL, 000008 CRUZEIRO DO ANIL, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA CEP: 65060170, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200550940 POR DESPACHO DE 01/10/2003 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 05.909.446/0001-57, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 22688, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122091850, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. EDILTON DE JESUS RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8642/0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 354.392.383-87.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

SÓCIO-ADMINISTRADOR - PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA


C.P.F. - 471.645.813-04

EDILTON DE JESUS RIBEIRO

C.R.C 8642/0

C.P.F 354.392.383-87

RECEBIDA
11/10/2021
3529
2





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35439238387	EDILTON DE JESUS RIBEIRO
47164581304	PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 17:39 SOB N° 20220427623.
PROTOCOLO: 220427623 DE 06/04/2022. NIRE: 21200550940.
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200550940	CNPJ 05.909.446/0001-57
NOME EMPRESARIAL CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A9.1E.CF.A5.3A.FC.25.CB.3A.F8.61.4D.44.A3.37.59.D8.29.12.C4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05909446000157	CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA:05909446000157	829510495580650343 4	09/02/2022 a 09/02/2023	Sim
Contador	35439238387	EDILTON DE JESUS RIBEIRO:35439238387	829510496914473722 1	24/05/2022 a 24/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A9.1E.CF.A5.3A.FC.25.CB.3A.F8.61.4D
.44.A3.37.59.D8.29.12.C4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2022 às 15:00:44

3D.8E.16.3A.2A.E9.78.32
FF.53.4C.28.6C.93.E7.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12204455592 em 07/04/2022, protocolo 220427623. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21200550940
CNPJ:	05909446000157
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35439238387	EDILTON DE JESUS RIBEIRO	MA008642
47164581304	PAULO HENRIQUE BRUZACA PEREIRA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 17:39 SOB Nº 20220427623.
PROTOCOLO: 220427623 DE 06/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204455592. NIRE: 21200550940.
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/04/2022
empresafacil.ma.gov.br




CERTJUDONE-SJDFRSL - 72832022

Código de validação: 5B313C66CC

Número da guia: 22057301001400317.

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia doze (12) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **CONPAC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **05.909.446/0001-57**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073



¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 13/12/2022 13:17 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 72832022 / Código: 5B313C66CC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PEDREIRAS - MA
1202

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

PEDREIRAS - MA
1411002 / 2022
3534
a

NESTA


Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa Conpac Construções e Consultoria Ltda., por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São Luís, 16 de Janeiro de 2023.

Atenciosamente,


CONPAC – Construções e Consultoria Ltda.
Paulo Henrique Bruzaca Rereira – Diretor
RG nº 13.409.282/000-2
CPF nº 471.645.813-04









DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

N E S T A


Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.



Prezados Senhores,

A empresa Conpac Construções e Consultoria Ltda., inscrito no CNPJ nº 05.909.446/0001-57, sediada na Rua das Flores, 08, Cruzeiro do Anil, por seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

São Luís, 16 de janeiro de 2023.


CONPAC – Construções e Consultoria Ltda.
Paulo Henrique Brazuca Bereira - Diretor
RG nº 13.409.282/000-2
CPF nº 471.645.813-04