



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	201001/2024
FLS.	186
Rub.	

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 12 de março de 2024.

Francisco Florêncio de Sousa
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2024-GP



PEDREIRAS/MA	
Proc	2201001/2024
FLS.	1877
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 2201001/2024
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 001/2024
Critério de Julgamento: Maior Percentual de Desconto

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

C. M. DE SOUSA LTDA
CNPJ: 31.291.449/0001-80

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Constituição e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

CASSIANO MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 026.834.973-85, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 07/08/1987, empresário, RG nº 028006132004-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, nº 03, Centro, Bernardo do Mearim -MA, CEP 65.723-000;

RAFAEL MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.002.123-31, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 24/10/1991, empresário, RG nº 037396512009-8 SESC/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, CEP: 65.723-000;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA**, com sede na Vila Mariano, Nº 57, Bairro Centro, Bernardo do Mearim – MA, CEP: 65.723-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº 21201008910, em 21/08/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

1ª A sociedade terá por objetivo de atividade social:

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo)

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4120-4/00 - Construção de edifícios

4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, cal, pedra, areia)

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares)

4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2019 16:59 SOB Nº 20190052031.
PROTOCOLO: 190052031 DE 01/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900475963. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1819
Rub. 1

- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

2ª Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Bernardo do Mearim - MA, 31 de Janeiro de 2019.

Cartório 2º Ofício

Cartório 2º Ofício

Cassiano Moraes de Sousa

Rafael Moraes de Sousa

Cassiano Moraes de Sousa
CPF: 026.834.973-85

Rafael Moraes de Sousa
CPF: 604.002.123-31



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
PEDREIRAS - MA
Reconheço como verdadeira(s) assinatura(s) individual(is) pela(s) Pedreiras(MA), em 31/02/2019
Em Test. de verdade

- FICHA NOME DA PARTE TABELAR TITULAR
- Kleon Rodrigues Brandão - ESCRIVENTE AUTORIZADO
- Jeany Francis Silva Martins - ESCRIVENTE AUTORIZADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2019 16:59 SOB Nº 20190052031.
PROTOCOLO: 190052031 DE 01/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900475963. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 01/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

**LIMITADA
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA**

Proc. 2201001/202 4
FLS. 1320
Rub. 4

Pelo presente instrumento particular de Constituição e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

CASSIANO MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 026.834.973-85, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 07/08/1987, empresário, RG nº 028006132004-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, nº 03, Centro, Bernardo do Mearim -MA, CEP 65.723-000;

RAFAEL MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.002.123-31, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 24/10/1991, empresário, RG nº 037396512009-8 SESC/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, CEP: 65.723-000;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA**, com sede na Vila Mariano, Nº 57, Bairro Centro, Bernardo do Mearim – MA, CEP: 65.723-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº 21201008910, em 21/08/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

1ª A sociedade terá por objetivo de atividade social:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, cal, pedra, areia)
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 09:36 SOB Nº 20190079274.
PROTOCOLO: 190079274 DE 15/02/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900732990. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semireboques e similares)
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes e obras de contenção)
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção e rebaixamento de lençóis freáticos)
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividade de limpeza de ruas e atividade de limpeza de máquinas industriais)

**CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE
CLÁUSULAS**

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial **CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA**, com sede na Vila Mariano, Nº 57, Bairro Centro, Bernardo do Mearim – MA, CEP: 65.723-000.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 09:36 SOB Nº 20190079274.
PROTOCOLO: 190079274 DE 15/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900732990. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

PROG.	5201001/2024
FLS.	1822
RUB.	

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, cal, pedra, areia)
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semireboques e similares)
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes e obras de contenção)
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção e rebaixamento de lençóis freáticos)
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc)

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 09:36 SOB Nº 20190079274.
PROTOCOLO: 190079274 DE 15/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900732990. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

	PEDREIRAS/MA
Proc.	201001/202 4
FLS.	1823
Rub.	2

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividade de limpeza de ruas e atividade de limpeza de máquinas industriais)

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas e assim dividido entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor R\$
CASSIANO MORAES DE SOUSA	294.000	R\$ 294.000,00
RAFAEL MORAES DE SOUSA	6.000	R\$ 6.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.00,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 21 de Agosto de 2018, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio, **CASSIANO MORAES DE SOUSA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 09:36 SOB N° 20190079274.
 PROTOCOLO: 190079274 DE 15/02/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900732990. NIRE: 21201008910.
 CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 18/02/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de **Bernardo do Mearim- MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Bernardo do Mearim – MA, 14 de Fevereiro de 2019

Cassiano Moraes de Sousa
Cassiano Moraes de Sousa
CPF: 026.834.973-85

Rafael Moraes de Sousa
Rafael Moraes de Sousa
CPF: 604.002.123-31

CARTORIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL.
PEDREIRAS - MA
Reconheço como verdadeira(s) assinatura(s)
indicada(s) pela(s) 15/02/2019
Pedreiras(MA).
Em Test _____ da verdade
 Ilustre Juiz de Direito
TÁBUELA TITULAR
Klesio Rodrigues Brandão
ESCREVENTE AUTORIZADO
Jeany Francisca Silva Martins
ESCREVENTE AUTORIZADA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 09:36 SOB Nº 20190079274.
PROTOCOLO: 190079274 DE 15/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900732990. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 POR TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	4
PROF. SCA/100/202	
FLS.	1825
Rub.	

CASSIANO MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 026.834.973-85, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 07/08/1987, empresário, RG nº 028006132004-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, nº 03, Centro, Bernardo do Mearim -MA, CEP 65.723-000;

RAFAEL MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.002.123-31, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 24/10/1991, empresário, RG nº 037396512009-8 SESC/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, CEP: 65.723-000;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA**, com sede na Vila Mariano, Nº 57, Bairro Centro, Bernardo do Mearim – MA, CEP: 65.723-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº 21201008910, em 21/08/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retira-se da sociedade o sócio **RAFAEL MORAES DE SOUSA** que na condição de cedente, cede e transfere suas 6.000 (Seis Mil) Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma totalizando R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para o sócio **CASSIANO MORAES DE SOUSA** acima qualificado dando plena e total quitação.

CLAUSULA SEGUNDA – Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob o nome empresarial de **C. M. DE SOUSA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – O acervo desta Empresa Individual no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) passa a constituir o capital social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, mencionado na cláusula anterior, e mais R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento, a solicitação de sua inscrição como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, mediante Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE “C. M. DE SOUSA EIRELI”.

CASSIANO MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 026.834.973-85, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 07/08/1987, empresário, RG nº 028006132004-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, nº 03, Centro, Bernardo do Mearim -MA, CEP 65.723-000 ora transforma sua Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**:

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 09:57 SOB Nº 21600107199.
PROTOCOLO: 190263113 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901397869. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente sociedade limitada girará sob a denominação social de "C. M. DE SOUSA EIRELI".

CLÁUSULA SEGUNDA

A Sociedade Limitada tem sede na Vila Mariano, nº 57, Bairro Centro, Bernardo do Mearim – MA, CEP 65.723-000, podendo, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), que já se encontra devidamente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objetivo de atividade social:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, cal, pedra, areia)
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semireboques e similares)
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes e obras de contenção)
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 09:57 SOB Nº 21600107199.
PROTOCOLO: 190263113 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901397869. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção e rebaixamento de lençóis freáticos)
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividade de limpeza de ruas e atividade de limpeza de máquinas industriais)

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 21 de Agosto de 2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade caberá ao sócio **CASSIANO MORAES DE SOUSA**, com todos os poderes e atribuições necessários à administração e representação da sociedade, fica autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 09:57 SOB Nº 21600107199.
PROTOCOLO: 190263113 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901397869. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc. 8201001/202	4
FLS.	1828
Pub.	

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará(rão) contas justificadas de sua(s) administração(ões), procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão C. M. DE SOUSA EIRELI.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 09:57 SOB Nº 21600107199.
PROTOCOLO: 190263113 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901397869. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1329
Rub. cumprimento dos direitos

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o foro de **Bernardo do Mearim - MA**, para o exercício e obrigações resultantes deste contrato.

Cartório 2º Ofício

Cartório 2º Ofício

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em via única.

Bernardo do Mearim - MA, 25 de Março de 2019.

Cassiano Moraes de Sousa Rafael Moraes de Sousa
Cassiano Moraes de Sousa Rafael Moraes de Sousa
CPF: 026.834.973-85 CPF: 604.002.123-31

CARTORIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL.
PEDREIRAS - MA
Reconheço como verdadeira(s) assinatura(s) indicadas(s) pela(s) Pedreiras(MA).
Em Test. 03/2019 da verdade
 Hermes Nogueira da Silva
TABELIAO INSTRUIR
 Klesio Rodrigues Brandão
ESCREVENTE AUTORIZADO
 Jeany Francys Silva Martins
ESCREVENTE AUTORIZADA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 09:57 SOB Nº 21600107199.
PROTOCOLO: 190263113 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901397869. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SAO LUIS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA
1202
Página 1 de 4

4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EIRELI
C. M. DE SOUSA EIRELI

CASSIANO MORAES DE SOUSA, Brasileiro, Empresário, Solteiro RG nº 0280061320044, SESP/MA, CPF nº 026.834.973-85, nascido em 07/08/1987, residente e domiciliado (a) na Vila Marinho nº 03, Bairro Centro, Bernardo do Mearim –MA CEP 65.723-000.

O titular da EIRELI **C. M. DE SOUSA EIRELI**, com sede no endereço Vila Marinho, nº 57, bairro Centro, Bernardo do Mearim – MA, CEP: 65.723-000, com contrato social inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600107199 e no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceita alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: – Por força da presente alteração contratual fica alterado o objeto social para:

4120-4/00 - Construção de edifícios 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento 4399-1/01 - Administração de obras 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes e obras de contenção) 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção e rebaixamento de lençóis freáticos) 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc). 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0-05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (azulejos, cerâmicas; cimento; pias, lavatórios, banheiras; pisos e revestimentos para construção; vergalhões e armações metálicas) 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividade de limpeza de ruas e atividade de limpeza de máquinas industriais) 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7120-1/00 - Testes e análises técnicas 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa que era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), em razão da alteração, passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), cujo o aumento de 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado neste ato em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa C. M. DE SOUSA EIRELI.

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa tem como nome empresarial **C. M. DE SOUSA EIRELI** com sede na Vila Mariano, nº 57, bairro Centro, Bernardo do Mearim – MA, CEP: 65.723-000

CLÁUSULA SEGUNDA– A empresa tem o seguinte objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento 4399-1/01 - Administração de obras 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes e obras de contenção) 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção e rebaixamento de lençóis freáticos) 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc.). 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (azulejos, cerâmicas; cimento; pias, lavatórios, banheiras; pisos e revestimentos para construção; vergalhões e armações metálicas) 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividade de limpeza de ruas e atividade de limpeza de máquinas industriais) 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7120-1/00 - Testes e análises técnicas 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Um milhão) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente nacional

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 21/08/2018, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da empresa caberá ao administrador, **CASSIANO MORAES DE SOUSA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o administrador deliberará sobre as contas e designará (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – O administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de "para o labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado o administrador, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro de **Bernardo do Mearim – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Bernardo do Mearim – MA, 27 de Dezembro de 2019.

Cassiano Moraes de Sousa
CPF: 026.834.973-85
Titular



Proc.	PEDREIRAS/MA 2201001/202 4
FLS.	1833
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. M. DE SOUSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2019 10:55 SOB N° 20191317586.
PROTOCOLO: 191317586 DE 30/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905920205. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/12/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
C. M. DE SOUSA LTDA

PEDREIRAS/MA 3101001/202 U FLS. 1834 Rub.
--

Pelo presente instrumento particular de Alteração

CASSIANO MORAES DE SOUSA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, data de nascimento 07/08/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0280061320044, expedida por SSP/MA e CPF: nº 026.834.973-85, residente e domiciliado na cidade de Bernardo do Mearim - MA, na Vila Mariano, nº 03, Centro, CEP: 65723-000.

O único sócio da empresa C. M. DE SOUSA LTDA, com sede no endereço Vila Mariano, nº 57, bairro Centro, Bernardo do Mearim - MA, CEP: 65.723-000, com contrato social inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob CNPJ o nº 31.291.449/0001-80, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa passará a exercer suas atividades no endereço Vila Mariano, 04, Centro, Bernardo do Mearim - MA, CEP 65.723-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o objeto de atividade social da empresa para:

4120-4/00 - construção de edifícios 4674-5/00 - comercio atacadista de cimento 4399-1/01 - administração de obras 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4679-6/03 - comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 4743-1/00 - comercio varejista de vidros 4744-0/04 - comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/05 - comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 4744-0/06 - comercio varejista de pedras para revestimento

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
C. M. DE SOUSA LTDA

PEDEIRAS/MA	20/00/2024
FLS.	1835
Rub.	

4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa tem como nome empresarial C. M. DE SOUSA LTDA, com sede e domicílio na Vila Mariano, 04, Centro, Bernardo do Mearim - MA, CEP 65.723-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem como objetivo de atividade social:

4120-4/00 - construção de edifícios 4674-5/00 - comercio atacadista de cimento 4399-1/01 - administração de obras 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de agua 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4679-6/03 - comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 4743-1/00 - comercio varejista de vidros 4744-0/04 - comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/05 - comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 4744-0/06 - comercio varejista de pedras para revestimento 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
C. M. DE SOUSA LTDA

RECIBO DE RECEITAS/MA	
Proc. 53070	1202 4
FLS.	1836
Rub.	w

CLÁUSULA TERCEIRA: A Empresa iniciou suas atividades em 21/08/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, passando a constituir o capital da empresa.

SOCIO	QUOTAS	R\$ VALOR
CASSIANO MORAES DE SOUSA	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá o sócio, CASSIANO MORAES DE SOUSA, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo o sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
C. M. DE SOUSA LTDA

PEDREIRAS/MA	2024
FLS.	1837
Rub.	

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de **Bernardo do Mearim- MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

E por estar assim justo e contratado lavra o presente instrumento em via única devidamente assinada pelo sócio.

Bernardo do Mearim- MA, 18 de agosto de 2023.

Cassiano Moraes de Sousa

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0201001 /202 4
FLS.	1838
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa C. M. DE SOUSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2023 08:52 SOB N° 20231069782.
PROTOCOLO: 231069782 DE 19/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312310107. CNPJ DA SEDE: 31291449000180.
NIRE: 21600107199. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2023.
C. M. DE SOUSA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impressão, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

Proc.	2201001	7202	4
FLS.		1839	

PEDREIRAS/MA
forma de direito, os

Pelo presente instrumento particular de Constituição e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

CASSIANO MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 026.834.973-85, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 07/08/1987, empresário, RG nº 028006132004-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, nº 03, Centro, Bernardo do Mearim -MA, CEP 65.723-000;

RAFAEL MORAES DE SOUSA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 604.002.123-31, nacionalidade brasileira, natural de Igarapé Grande - MA, Solteiro, nascido em 24/10/1991, empresário, RG nº 037396512009-8 SESC/MA, residente e domiciliado na Vila Mariano, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, CEP: 65.723-000;

Constituem uma sociedade LTDA, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA;

2ª A Sociedade terá sede e domicílio na Vila Mariano, nº 57, Centro, Bernardo do Mearim - MA, CEP 65.723-000.

3ª O capital social será R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
CASSIANO MORAES DE SOUSA	294.000	R\$ 294.000,00
RAFAEL MORAES DE SOUSA	6.000	R\$ 6.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00

4ª Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA.

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2018 12:33 SOB Nº 21201008910.
PROTOCOLO: 180603388 DE 20/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803449351. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 21/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	3201001 1202 4
FLS.	1840
Rub.	u

5ª A sociedade terá por objetivo de atividade social:

299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo)

4120-4/00 - construção de edifícios

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios

6ª A sociedade iniciará suas atividades no dia subsequente ao seu registro na Jucema e seu prazo de duração é indeterminado.

7ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

8ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

9ª A administração da sociedade caberá ao sócio **CASSIANO MORAES DE SOUSA**, com os poderes e atribuições de sua responsabilidade, fica autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

10ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

11ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

12ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2018 12:33 SOB Nº 21201008910.
PROTOCOLO: 180603388 DE 20/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803449351. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

JUCEMA

Lillian Therese Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 21/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. nº 201001/202 4
FLS. 1841
Rub. 1

13ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", bem como efetuarem distribuição de lucros, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

14ª Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

15ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

16ª Fica eleito o foro de **Bernardo do Mearim - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Bernardo do Mearim, MA, 13 de Agosto de 2018.

Cartório 2º Ofício

Cartório 2º Ofício

Cassiano Moraes de Sousa

Cassiano Moraes de Sousa
CPF: 026.834.973-85

Rafael Moraes de Sousa

Rafael Moraes de Sousa
CPF: 604.002.123-31

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2018 12:33 SOB Nº 21201008910.
PROTOCOLO: 180603388 DE 20/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803449351. NIRE: 21201008910.
CONSTRUTORA ALERRANDRO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 21/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 1842
Rub. 1

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C. M. DE SOUSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403186757
NIRE 21600107199 CNPJ 31.291.449/0001-80		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Vila MARIANO, Nº 04, xxxxx, CENTRO - Bernardo do Mearim/MA - CEP 65723-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231069782	21/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231069782	21/08/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20230957439	25/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230409750	03/04/2023	BALANCO
904	T2160010719	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220391556	31/03/2022	BALANCO
310	20210552336	22/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210276320	23/02/2021	BALANCO
223	2020002334	10/01/2020	BALANCO
002	20191317586	30/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191317586	30/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21600107199	28/03/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600107199	28/03/2019	TRANSFORMACAO
223	20190228253	01/03/2019	BALANCO
002	20190079274	18/02/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190079274	18/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190052031	01/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20180603388	21/08/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201008910	21/08/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2024, às 17:48:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T7G3Z7VX.



MAC2403186757

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C. M. DE SOUSA LTDA			Protocolo: MAC2403186728		
NIRE : 21600107199 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600107199		CNPJ 31.291.449/0001-80		Data de Ato Constitutivo 21/08/2018	
Início de Atividade 21/08/2018					
Endereço Completo Vila MARIANO, Nº 04, CENTRO - Bernardo do Mearim/MA - CEP 65723-000					
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4674-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4679-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PREDIOS HISTÓRICOS 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome CASSIANO MORAES DE SOUSA		CPF/CNPJ 026.834.973-85	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome CASSIANO MORAES DE SOUSA		CPF 026.834.973-85		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 21/08/2023		Número 20231069782		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2024, às 17:47:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TXLCOGGV.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C. M. DE SOUSA LTDA NIRE : 21600197199 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403186728
---	--------------------------



MAC2403186728

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PEDREIRAS/MA
Proc. 2201002/2024
FLS. 1846
Rub. 4

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CASSIANO MORAES DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **026.834.973-85**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:14:58 do dia 29/02/2024 , com validade até o dia 30/03/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: djoNtJd3NEFXg4bBUQ20

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **026.834.973-85**

Nome: **CASSIANO MORAES DE SOUSA**

Data de Nascimento: **07/08/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **12/04/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:07:21** do dia **29/02/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6362.1952.0264.1D80**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1848
Rub.	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.291.449/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2018
NOME EMPRESARIAL C. M. DE SOUSA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALERRANDRO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO VL MARIANO	NÚMERO 04	COMPLEMENTO *****
CEP 65.723-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BERNARDO DO MEARIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAALERRANDRO@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8402-1659/ (99) 8467-6720
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/02/2024 às 09:14:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1849
Rub.	2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.291.449/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C. M. DE SOUSA LTDA

<p>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento</p> <p>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</p> <p>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</p> <p>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</p> <p>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</p> <p>91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos</p>
--

<p>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO VL MARIANO	NÚMERO 04	COMPLEMENTO *****
--------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.723-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BERNARDO DO MEARIM	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAALERRANDRO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8402-1659/ (99) 8467-6720
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/02/2024 às 09:14:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 1850
Rub. 2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2024

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE : 31/12/2024

Nº DO ALVARÁ

0006

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

115

CPF/CNPJ:

31.291.449/0001-80

RAZÃO SOCIAL:

C. M. DE SOUSA LTDA

NOME DE FANTASIA:

CONSTRUTORA ALERRANDRO

LOCALIZAÇÃO

VL MARIANO, Nº: 04, BAIRRO: CENTRO
657230, BERNARDO DO MEARIM - MA.

CNAE - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

421110201 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BERNARDO DO MEARIM - MA, 11 DE JANEIRO DE 2024.

ANÍZIO NETO LINO BARBOZA

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Este Alvará é válido somente para a atividade acima discriminada.

ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO



A autenticidade deste documento deverá ser confirmada escaneando o QRCode ao lado.
Ou acessando o link: <http://nfse.bernardodomearim.ma.gov.br/autenticar>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: SwCog7tyq1TfVpvMXhJ0
Emitido às 07:50:01 DO DIA 12/01/2024.

PEDREIRAS/MA
Proc. 220100/202 4
FLS. (85)
Rub. A




PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 1852
Rub. 2



PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1853
Rub. 2



PEDREIRAS/MA
Proc. 2201 001/202 4
FLS. 1854
Rub. _____



PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1855
Rub. 2

EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR JS 24.15



construtora
Alorrandro
Qualidade tem nome!

LEMBRA-TE DO DIA DO SABADO, PARA O SANTIFICAR. EX 20.8


Alorrandro
CONSTRUÇÕES
Preço baixo e qualidade tem nome!



PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 V
FLS. 1856 J
Rub.



PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1857
Rub. _____





Proc.	PEDREIRAS/MA	4
FLS.	201001/202	1553
Rub.		u

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: C. M. DE SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 31.291.449/0001-80

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:15:53 do dia 29/02/2024 , com validade até o dia 30/03/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: xJ5YgrhbSdXCCpvaiK7Z

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/03/2024 10:57:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C. M. DE SOUSA LTDA**
CNPJ: **31.291.449/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proc.	2201001/202	4
FLS.	1860	
Rub.		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C. M. DE SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ: **31.291.449/0001-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:50:41 do dia 07/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JQAZ070324105041

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA	
Proc.	201001/2024
FLS.	1361
Rub.	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **C. M. DE SOUSA LTDA**
CNPJ: **31.291.449/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:53:42 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: **D3C8.EBB2.20FD.F6D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS

Proc. ?

FLS. _____

Rub. _____

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 31.291.449/0001-80
Razão Social: C M DE SOUSA LTDA
Endereço: VL MARIANO 04 / CENTRO / BERNARDO DO MEARIM / MA / 65723-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022005583694501613

Informação obtida em 28/02/2024 11:15:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 1862
Rub. _____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	1863
Rub.	u

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. M. DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.291.449/0001-80

Certidão nº: 598245/2024

Expedição: 03/01/2024, às 12:03:13

Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. M. DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.291.449/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Constituição Pública do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.291.449/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.589595-0

Razão Social: C M DE SOUSA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: VLA MARIANO

Número: 4 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BERNARDO DO MEARIM UF: MA

CEP: 65723000 **DDD:** **Telefone:**



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
9102302	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4674500	COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
4679603	COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPÉLHOS E VITRAIS
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/02/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4679603), 01/07/2010 - (4674500);

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1865
Púb. 2

Data da Consulta: 29/02/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

INSC. ESTADUAL: 12.589.595-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022
 RAZÃO SOCIAL: C M DE SOUSA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220100/2024
 FLS. 1866
 Rub. 2

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 31.291.449/0001-80 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: C M DE SOUSA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201008910 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 01/02/2019 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DATA OBRIG. EFD: --
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL ÁREA UTILIZADA: 0
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65723-000
 ENDEREÇO VLA MARIANO NÚMERO: 57
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BERNARDO DO MEARIM ESTADO: MA
 TELEFONE: -- FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO VLA MARIANO NÚMERO: 57
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BERNARDO DO MEARIM ESTADO: MA
 TELEFONE: -- FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3	2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
4	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
11	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
12	4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
13	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
14	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
15	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
16	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
17	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
18	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
19	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
21	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
22	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
23	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
24	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
25	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
26	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CODIGO	DESCRIÇÃO
27	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
28	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
29	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
30	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
31	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
33	4674500	COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
34	4679603	COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
35	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
36	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
37	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
38	4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
39	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
40	6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
41	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
42	7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
43	7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
44	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
45	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
46	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9102302	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA	205 - ADMINISTRADOR
2683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/02/2019	--	Ativo
NF-B	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 1667
 Rub. _____



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 070866/24

Data da

24/02/2024 09:30:35

Inscrição Estadual: 125895950

CPF/CNPJ: 31291449000180

Razão Social: C M DE SOUSA LTDA

Endereço: VLA MARIANO, 4 CEP: 65723000 - CENTRO

Telefone:

Município: BERNARDO DO MEARIM

UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014254/24

Data da

24/02/2024 09:56:46

Inscrição Estadual: 125895950

CPF/CNPJ: 31291449000180

Razão Social: C M DE SOUSA LTDA

Endereço: VLA MARIANO, 4 CEP: 65723000 - CENTRO

Telefone: null

Município: BERNARDO DO MEARIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NÚMERO DE CONTROLE: 2011202301

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: C. M. DE SOUSA LTDA.
ENDEREÇO: VILA MARIANO, 04, CENTRO.
BERNARDO DO MEARIM – MA. CEP 65723-000.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 045
CNPJ: 31.291.449/0001-80.

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim – Estado do Maranhão, conforme o Código Tributário Municipal, combinado com o Código Tributário Nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte, acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. A presente Certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal.

Bernardo do Mearim – MA, 20 de Novembro de 2023.

Validade: até 20 de Maio de 2024.

ANIZIO NETO
LINO
BARBOZA:02255
603489

Assinado de forma digital
por ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:02255603489
Dados: 2023.12.20
08:24:51 -03'00'

Anízio Neto Lino Barboza.

Sec. Municipal de Planejamento Administração e Finanças.
PORTARIA: 007/2022 CPF: 022.556.034-89



Av. Manoel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
e-mail: secretariaplanejamentoadm20@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

PROC.	PEDREIRAS/MA
FLS.	2201001/2024
Rub.	1872

NÚMERO DE CONTROLE: 2011202301

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: C. M. DE SOUSA LTDA.
ENDEREÇO: VILA MARIANO, 04, CENTRO.
BERNARDO DO MEARIM – MA. CEP 65723-000.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 045
CNPJ: 31.291.449/0001-80.

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim – Estado do Maranhão, conforme o Código Tributário Municipal, combinado com o Código Tributário Nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte, acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. A presente Certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal.

Bernardo do Mearim – MA, 20 de Novembro de 2023.

Validade: até 20 de Maio de 2024.

ANIZIO NETO
LINO
BARBOZA:022556
03489

Assinado de forma digital
por ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:02255603489
Dados: 2023.12.20
08.25.12 -03'00'

Anízio Neto Lino Barboza.

Sec. Municipal de Planejamento Administração e Finanças.
PORTARIA: 007/2022 CPF: 022.556.034-89



Av. Manoel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
e-mail: secretariaplanejamentoadm20@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Igarapé Grande

Proc.	2201001/2024
FLS.	1872
Rub.	1

CERTJUDONE-VNIG - 112024
Código de validação: 3A9F7DB229

Número da guia: 24063001001729208.

CERTIDÃO NEGATIVA (VÁLIDO POR 90 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento da pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos a Falência e Concordatas, a partir do dia vinte e três (23) do mês de dezembro do ano de dois mil e três (2003), até a presente data constatei **não existir** distribuição alguma de pedido de **Falência ou concordata** contra: **C. M. DE SOUSA LTDA, estabelecida na Vila Mariano, no 57, centro, Bernardo do Mearim - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 31.291.449/0001-80. CERTIFICO**, finalmente, que a secretaria Judicial é a única existente nesta cidade e Comarca de Igarapé Grande/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial, a meu encargo, no Fórum Judicial da Comarca de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, 01 de março de 2024.

EU _____, FRANCISCO ALEX DE SOUSA BRITO. DISTRIBUIDOR DO FÓRUM, mandei digitar, subscrevi, dato e assino.

Igarapé Grande, 01 de março de 2024.

FRANCISCO ALEX DE SOUSA BRITO
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Igarapé Grande
Matrícula 164814

Documento assinado. IGARAPÉ GRANDE, 01/03/2024 14:55 (FRANCISCO ALEX DE SOUSA BRITO)



CERTJUDONE-VNIG - 112024 / Código: 3A9F7DB229
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PEDREIRAS/MA
 PROC. 201001/2021
 FLS. 1873
 Rub. 0844

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 SERVIÇOS PRESTADOS

896.353,33

896.353,33

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

896.353,33

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS
 CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

221.353,71

221.353,71

(=) Lucro Bruto

674.999,62

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

68.072,24

13º SALARIO

21.547,76

FGTS

5.851,96

INSS

6.242,32

RESCISÃO DE CONTRATO

16.150,96

SALARIO FAMILIA

256,35

118.121,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

3.000,00

TELEFONE

660,00

ENERGIA ELETRICA

2.400,00

HONORARIOS CONTABEIS

3.000,00

AGUA E ESGOTO

300,00

PRO-LABORE

13.200,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

6.300,00

28.860,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

750,85

SIMPLES

57.750,37

58.501,22

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

900,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

13.686,38

DESPESAS DIVERSAS

6.327,09

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

303.401,07

324.314,54

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

145.202,27

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

145.202,27

BERNARDO DO MEARIM / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 TITULAR
 C.P.F. : 026.834.973-85

BALANÇO PATRIMONIAL**C. M. DE SOUSA EIRELI**

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125895950

Data Registro : 28/03/2019

Número Registro: 21600107199

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	1.117.178,68 D
DISPONIVEL	1.112.922,81 D
CAIXA	1.112.922,81 D
CAIXA MATRIZ	1.112.922,81 D
CREDITOS	4.255,87 D
CLIENTES	4.255,87 D
CLIENTES GERAIS	4.255,87 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	114.700,00 D
IMOBILIZADO	114.700,00 D
IMOBILIZADO EM USO	121.000,00 D
VEICULOS	121.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.300,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	6.300,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.231.878,68 D

**PASSIVO**

CIRCULANTE	54.208,32 C
FORNECEDORES GERAIS	24.009,15 C
FORNECEDORES	24.009,15 C
FORNECEDORES GERAIS	24.009,15 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.617,61 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	4.121,27 C
SALARIOS A PAGAR	4.121,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.231.878,68 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85

BALANÇO PATRIMONIAL**C. M. DE SOUSA EIRELI****0844**

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125895950

Data Registro : 28/03/2019

Número Registro: 21600107199

Folha: 3

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	496,34 C
INSS A RECOLHER	144,34 C
FGTS A RECOLHER	352,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.581,56 C
IMPOSTOS A RECOLHER	25.581,56 C
SIMPLES A RECOLHER	25.581,56 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.177.670,36 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	177.670,36 C
LUCRO NO EXERCICIO	177.670,36 C
LUCRO NO PERIODO	177.670,36 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.231.878,68 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

RS 1.231.878,68 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA EIRELI

FOLHA: 4

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 05895459/MA

Data de Registro: 28/03/2019 /202 N° do Registro: 21600107199

FLS. _____

Rub. _____

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa C. M. DE SOUSA EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Compra e venda de imóveis próprios; Serviços de engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Testes e análises técnicas; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Vila Mariano, N° 57, Centro, Bernardo do Mearim - MA CEP: 65.723-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber

Classificadas no Circulante são mensurados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

3.3-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 5

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2201001/202 4	
Inscrição Estadual: 125895950 1877	
Data de Registro: 28/03/2019	Nº do Registro: 21600107199

os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F.: 026.834.973-85

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 4
 FLS. 1878
 Rub. 2

0844

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{1.117.178,68}{54.208,32}$	Pontuação :	10
				ILG :	20,609

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{1.117.178,68}{54.208,32}$	Pontuação :	10
				ILC :	20,609

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{1.117.178,68}{54.208,32}$	ILS :	20,609
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{1.112.922,81}{54.208,32}$	ILI :	20,5305
-------	---	-------	----------------------------------	-------	---------

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 TITULAR
 C.P.F. :026.834.973-85

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{1.112.922,81}{1.117.178,68}$	IPD :	0,9962
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES


IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{1.117.178,68}$	IPE :	0
-------	--	-------	-----------------------------	-------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{1.117.178,68}{1.231.878,68}$	IPAC :	0,9069
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{24.009,15}{1.117.178,68}$	IPC :	0,0215
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------



BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA
 Proc. 202002/202 4
 FLS. 1880
 Rub. 2

0844

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.177.670,36}{1.032.468,09}$	IVRP :	1,1406
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.177.670,36}{0,00}$	IPELP :	1177670,36
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.177.670,36}{54.208,32}$	IPET :	21,7249
--------	---	--------	----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.177.670,36}{1.231.878,68}$	IPP :	0,956
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{117.767.036,00}{1.231.878,68}$	Pontuação :	10
				C :	95,5995

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{11.470.000,00}{1.177.670,36}$	Pontuação :	10
				IC :	9,7396

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.117.178,68}{1.177.670,36}$	LRP :	0,9486
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 TITULAR
 C.P.F. :026.834.973-85

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	188
Rub.	1

0844

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{54.208,32}{1.231.878,68} \quad \text{IEG : } 0,044$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{54.208,32}{1.231.878,68} \quad \text{IEC : } 0,044$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{54.208,32}{1.177.670,36} \quad \text{ICT : } 0,046$$

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F.: 026.834.973-85

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 4
 FLS. 1882
 Rub. u

0844

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{896.353,33}{1.231.878,68}$	IGA :	0,7276
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{896.353,33}$	MO :	0
------	---	------	---------------------------	------	---

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{177.670,36}{1.231.878,68}$	RA :	0,1442
------	---	------	-----------------------------------	------	--------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{17.767.036,00}{1.177.670,36}$	Pontuação :	8
				RPL :	15,0866

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{896.353,33}{751.151,06}$	IRD :	1,1933
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{1.177.670,36}{1.231.878,68}$	IIF :	0,956
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{1.231.878,68}{54.208,32}$	ISG :	22,7249
-------	--	-------	----------------------------------	-------	---------

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 TITULAR
 C.P.F. :026.834.973-85

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Data do Registro: 28/03/2019 Nº do Registro: 21600107199

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{114.700,00}{1.177.670,36} \text{ IGI : } 0,0974$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1884
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa C. M. DE SOUSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2022 09:50 SOB N° 20220391556.
PROTOCOLO: 220391556 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204053117. CNPJ DA SEDE: 31291449000180.
NIRE: 21600107199. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2022.
C. M. DE SOUSA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1885
Rep.	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C. M. DE SOUSA EIRELI
Endereço : VILA MARIANO, 57
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65723-000
Cidade : BERNARDO DO MEARIM / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600107199

Arquivado em 28/03/2019

Inscrição Estadual nº 125895950
C.N.P.J. nº 31.291.449/0001-80

Bernardo do Mearim/MA, 01 de Janeiro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F.: 026.834.973-85

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

2201001/2024

Nº do Registro : 21600107199

Rub.

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	951.545,56
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	32.401,12
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	63.000,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	8.652,60
Abert	Crédito	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	2.748,55
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	752,40
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	752,40
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	27,35
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	1.545,29
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	32.468,09
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.046.946,68
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.046.946,68
01/01	1.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
01/01	2.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	3.210,10
Total Débitos			3.460,10
Total Créditos			3.460,10
05/01	3.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 118 - Vr. ref. pagto de Financ. Parcela: SALARIOS REF AO MES 12/2020	8.652,60
05/01	4.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13º SALARIO	2.748,55
Total Débitos			11.401,15
Total Créditos			11.401,15
06/01	5.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis	250,00
Total Débitos			250,00
Total Créditos			250,00
07/01	6.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS REF. AO MES 12/2020	752,40
07/01	7.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 214792	16.676,80
Total Débitos			17.429,20
Total Créditos			17.429,20
08/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS:	28.145,25
Total Débitos			28.145,25
Total Créditos			28.145,25
11/01	9.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
Total Débitos			1.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.108.732,38
		Créditos :	1.108.732,38

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 3

PEDREIRAS/MA	
1.0000	201001/2021
FLS.	1887
Rub.	

0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.108.732,38
		Créditos :	1.108.732,38
		Total Créditos	1.100,00
12/01	10.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO DE VEICULOS	6.300,00
		Total Débitos	6.300,00
		Total Créditos	6.300,00
13/01	11.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	521,10
		Total Débitos	521,10
		Total Créditos	521,10
15/01	12.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
15/01	13.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios VEICULOS	58.000,00
		Total Débitos	58.075,00
		Total Créditos	58.075,00
20/01	14.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS REF. AO MES 12/2020	752,40
20/01	15.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: DARE REF. AO MES 12/2020	27,35
20/01	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS REF. AO MES 12/2020	1.545,29
20/01	17.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
20/01	18.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
		Total Débitos	2.405,04
		Total Créditos	2.405,04
21/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO	10.310,00
		Total Débitos	10.310,00
		Total Créditos	10.310,00
22/01	20.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.150,10
		Total Débitos	1.150,10
		Total Créditos	1.150,10
25/01	21.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	190,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.187.683,62
		Créditos :	1.187.683,62

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	201/001/2021/4
FLS.	1888
Rub.	

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199


LIVRO : 0003

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.187.683,62	Créditos :	1.187.683,62
					Total Débitos	190,00
					Total Créditos	190,00
28/01	22.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1285990				1.141,80
					Total Débitos	1.141,80
					Total Créditos	1.141,80
29/01	23.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2021 Provisão do ICMS				13,31
29/01	24.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2021 Provisão do Salário				8.954,01
29/01	25.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021 Provisão de FGTS				774,39
29/01	26.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2021 Provisão de INSS				726,00
					Total Débitos	10.467,71
					Total Créditos	10.467,71
30/01	27.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021 Provisão do Simples Nacional				618,59
					Total Débitos	618,59
					Total Créditos	618,59
Total do Mês =====>			Débitos :	1.199.911,72	Créditos :	1.199.911,72
		A Transportar =====>	Débitos :	1.199.911,72	Créditos :	1.199.911,72

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI						0844
VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000						
BERNARDO DO MEARIM / MA						
CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80						
Local de Registro : Jucema						
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Inscrição Estadual: 125895950						
Data do Registro : 28/03/2019						Nº do Registro : 21600107199
LIVRO : 0003						FOLHA: 5
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.199.911,72	Créditos :	1.199.911,72
01/02	28.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS			250,00	
					250,00	
					250,00	
03/02	29.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021 Pagamento do Salário			8.954,01	
03/02	30.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS			6.854,16	
					Total Débitos	15.808,17
					Total Créditos	15.808,17
05/02	31.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis			250,00	
05/02	32.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021 FGTS			774,39	
					Total Débitos	1.024,39
					Total Créditos	1.024,39
08/02	33.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1291450			2.520,10	
					Total Débitos	2.520,10
					Total Créditos	2.520,10
09/02	34.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1292233			570,60	
					Total Débitos	570,60
					Total Créditos	570,60
10/02	35.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2021 ICMS			13,31	
					Total Débitos	13,31
					Total Créditos	13,31
11/02	36.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			1.100,00	
					Total Débitos	1.100,00
					Total Créditos	1.100,00
12/02	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			580,20	
					Total Débitos	580,20
					Total Créditos	580,20
15/02	38.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet			75,00	
					Total Débitos	75,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.221.853,49	Créditos :	1.221.853,49



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA
Proc. 201001/202 4
FLS. 1890

0844

Inscrição Estadual: 025895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.221.853,49
		Créditos :	1.221.853,49
		Total Créditos	75,00
18/02	39.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	618,59
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021 DAS	
18/02	40.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	726,00
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021 GPS	
		Total Débitos	1.344,59
		Total Créditos	1.344,59
19/02	41.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	25,00
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	
19/02	42.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	55,00
		053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
23/02	43.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.105,46
		209 - Despesas Combustível Veiculos	
		Total Débitos	1.105,46
		Total Créditos	1.105,46
25/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	20.458,70
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO	
25/02	45.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	190,00
		032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR	
		Total Débitos	20.648,70
		Total Créditos	20.648,70
27/02	46.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	1.227,52
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021 Provisão do Simples Nacional	
27/02	47.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	8.818,34
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2021 Provisão do Salário	
27/02	48.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	762,66
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021 Provisão de FGTS	
27/02	49.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	714,99
		066 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2021 Provisão de INSS	
		Total Débitos	11.523,51
		Total Créditos	11.523,51
28/02	50.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	346,21
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2021 Provisão do ICMS	
		Total Débitos	346,21
		Total Créditos	346,21
		A Transportar =====> Débitos :	1.256.901,96
		Créditos :	1.256.901,96

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199


Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.256.901,96	Créditos : 1.256.901,96
Total do Mês =====>			Débitos :	1.256.901,96	Créditos : 1.256.901,96

		A Transportar =====>	Débitos :	1.256.901,96	Créditos : 1.256.901,96
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80


Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 25005950

Data do Registro : 21/03/2019

LIVRO : 0003



Nº do Registro: 21600107199

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.256.901,96
		Créditos :	1.256.901,96
01/03	51.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
02/03	52.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1302652	613,29
		Total Débitos	613,29
		Total Créditos	613,29
05/03	53.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021 Pagamento do Salário	8.818,34
		Total Débitos	8.818,34
		Total Créditos	8.818,34
07/03	54.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021 FGTS	762,66
		Total Débitos	762,66
		Total Créditos	762,66
08/03	55.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis	250,00
08/03	56.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	5.625,23
		Total Débitos	5.875,23
		Total Créditos	5.875,23
10/03	57.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13 SALARIO PROPORCIONAL / FERIAS / RESCISÃO	8.140,00
		Total Débitos	8.140,00
		Total Créditos	8.140,00
11/03	58.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
12/03	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	498,20
		Total Débitos	498,20
		Total Créditos	498,20
14/03	60.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2021 ICMS	346,21
		Total Débitos	346,21
		Total Créditos	346,21
		A Transportar =====> Débitos :	1.283.305,89
		Créditos :	1.283.305,89

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1893
Rub.	2

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.283.305,89
		Créditos :	1.283.305,89
15/03	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO	25.388,00
15/03	62.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
		Total Débitos	25.463,00
		Total Créditos	25.463,00
17/03	63.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021 DAS	1.227,52
17/03	64.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021 GPS	714,99
		Total Débitos	1.942,51
		Total Créditos	1.942,51
19/03	65.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
19/03	66.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
22/03	67.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	1.102,03
		Total Débitos	1.102,03
		Total Créditos	1.102,03
25/03	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
29/03	69.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional	1.601,59
		Total Débitos	1.601,59
		Total Créditos	1.601,59
30/03	70.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1316791	1.692,00
30/03	71.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1316793	1.558,12
		Total Débitos	3.250,12
		Total Créditos	3.250,12
31/03	72.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2021 Provisão do Salário	8.954,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.325.879,14
		Créditos :	1.325.879,14

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1894
Pub.	

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.325.879,14
		Créditos :	1.325.879,14
31/03	73.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021 Provisão de FGTS	774,40
31/03	74.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 03/2021 Provisão de INSS	726,00
31/03	75.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDA F09TIMON 218310	20.720,75
31/03	76.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 220168	8.190,00
		Total Débitos	39.365,15
		Total Créditos	39.365,15
		Total do Mês =====> Débitos :	1.356.290,29
		Créditos :	1.356.290,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.356.290,29
		Créditos :	1.356.290,29

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 25895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 11



0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.356.290,29	1.356.290,29
01/04	77.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
03/04	78.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021 FGTS		774,40
			Total Débitos	774,40
			Total Créditos	774,40
04/04	79.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021 Pagamento do Salário		8.954,00
			Total Débitos	8.954,00
			Total Créditos	8.954,00
06/04	80.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS		15.487,16
06/04	81.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13 SALARIO PROPORCIONA / FERIAS / RESCISÃO		8.140,00
			Total Débitos	23.627,16
			Total Créditos	23.627,16
07/04	82.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
08/04	83.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 220633		3.510,00
			Total Débitos	3.510,00
			Total Créditos	3.510,00
12/04	84.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1322176		8.176,15
12/04	85.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		1.100,00
			Total Débitos	9.276,15
			Total Créditos	9.276,15
13/04	86.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		541,06
			Total Débitos	541,06
			Total Créditos	541,06
15/04	87.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		1.062,25
		A Transportar =====>	Débitos :	1.404.535,31
			Créditos :	1.404.535,31

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 15895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 12



0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.404.535,31	1.404.535,31
15/04	88.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		75,00
15/04	89.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato		8.002,56
			Total Débitos	9.139,81
			Total Créditos	9.139,81
16/04	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL		54.865,44
			Total Débitos	54.865,44
			Total Créditos	54.865,44
20/04	91.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2021 DAS		1.601,59
20/04	92.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		25,00
20/04	93.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		55,00
20/04	94.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021 GPS		726,00
			Total Débitos	2.407,59
			Total Créditos	2.407,59
22/04	95.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR		170,00
			Total Débitos	170,00
			Total Créditos	170,00
29/04	96.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1332118		16.589,45
29/04	97.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2021 Provisão do Salário		5.087,50
29/04	98.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2021 Provisão de FGTS		440,00
29/04	99.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2021 Provisão de INSS		549,94
			Total Débitos	22.666,89
			Total Créditos	22.666,89
		A Transportar =====>	Débitos :	1.492.722,79
			Créditos :	1.492.722,79

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI
 VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

REIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 4
 FLS. 1897
 Rub. 2

0844

Inscrição Estadual: 125895950
 Data do Registro : 28/03/2019 Nº do Registro : 21600107199
 LIVRO : 0003 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.492.722,79
		Créditos :	1.492.722,79
30/04	100.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021 Provisão do Simples Nacional	2.544,08
30/04	101.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2021 Provisão do ICMS	249,17
			Total Débitos 2.793,25
			Total Créditos 2.793,25
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.495.516,04
			Créditos : 1.495.516,04

		A Transportar =====>	Débitos : 1.495.516,04
			Créditos : 1.495.516,04

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 125895850

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 14



0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
			Débitos :	Créditos :		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.495.516,04	Créditos :	1.495.516,04
03/05	102.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS				250,00
					Total Débitos	250,00
					Total Créditos	250,00
04/05	103.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021 Pagamento do Salário				5.087,50
					Total Débitos	5.087,50
					Total Créditos	5.087,50
05/05	104.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS				8.745,14
					Total Débitos	8.745,14
					Total Créditos	8.745,14
06/05	105.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1336065				2.730,56
06/05	106.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2021 FGTS				440,00
					Total Débitos	3.170,56
					Total Créditos	3.170,56
07/05	107.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1336539				634,13
07/05	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis				250,00
07/05	109.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021 GPS				549,94
					Total Débitos	1.434,07
					Total Créditos	1.434,07
11/05	110.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1338367				1.273,40
11/05	111.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas				421,20
11/05	112.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore				1.100,00
					Total Débitos	2.794,60
					Total Créditos	2.794,60
13/05	113.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2021 ICMS				249,17
					Total Débitos	249,17
		A Transportar =====>	Débitos :	1.517.247,08	Créditos :	1.517.247,08

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI


VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021



0844

Inscrição Estadual: 125895966

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.517.247,08
		Créditos :	1.517.247,08
		Total Créditos	249,17
14/05	114.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1340406	794,38
14/05	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO	25.200,00
14/05	116.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	1.451,06
14/05	117.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
		Total Débitos	27.520,44
		Total Créditos	27.520,44
17/05	118.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021 DAS	2.544,08
		Total Débitos	2.544,08
		Total Créditos	2.544,08
20/05	119.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 223813	3.441,60
20/05	120.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
20/05	121.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
		Total Débitos	3.521,60
		Total Créditos	3.521,60
24/05	122.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1345128	3.932,01
		Total Débitos	3.932,01
		Total Créditos	3.932,01
25/05	123.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
30/05	124.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ret. mês: 05/2021 Provisão do Simples Nacional	1.936,92
30/05	125.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2021 Provisão do Salário	7.104,24
		A Transportar =====> Débitos :	1.564.056,37
		Créditos :	1.564.056,37

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	201901/202 4
FLS.	1900
Rub.	2

0844

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.564.056,37
			Créditos : 1.564.056,37
30/05	126.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2021 Provisão de FGTS	610,12
30/05	127.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 05/2021 Provisão de INSS	571,98
		Total Débitos	10.223,26
		Total Créditos	10.223,26
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.565.238,47
			Créditos : 1.565.238,47
		A Transportar =====>	Débitos : 1.565.238,47
			Créditos : 1.565.238,47

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 17



0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.565.238,47
			Créditos : 1.565.238,47
01/06	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021 Pagamento do Salário	7.104,24
01/06	129.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
		Total Débitos	7.354,24
		Total Créditos	7.354,24
04/06	130.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2021 FGTS	610,12
04/06	131.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	5.487,16
		Total Débitos	6.097,28
		Total Créditos	6.097,28
07/06	132.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1352500	2.584,34
07/06	133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 06/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	2.834,34
		Total Créditos	2.834,34
08/06	134.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1353771	1.045,04
		Total Débitos	1.045,04
		Total Créditos	1.045,04
09/06	135.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 225322	2.394,40
		Total Débitos	2.394,40
		Total Créditos	2.394,40
11/06	136.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
14/06	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO	18.291,90
14/06	138.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1356923	3.598,01
14/06	139.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1356924	689,62
		A Transportar =====>	Débitos : 1.608.643,30
			Créditos : 1.608.643,30

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 18

PEDREIRAS/MA		
Proc. 2201001/2021	4	0844
FLS. 1902		
Rub. _____		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.608.643,30
		Créditos :	1.608.643,30
14/06	140.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	510,12
		Total Débitos	23.089,65
		Total Créditos	23.089,65
15/06	141.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
		Total Débitos	75,00
		Total Créditos	75,00
16/06	142.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021 GPS	571,98
		Total Débitos	571,98
		Total Créditos	571,98
18/06	143.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
18/06	144.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
20/06	145.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021 DAS	1.936,92
		Total Débitos	1.936,92
		Total Créditos	1.936,92
23/06	146.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1362769	2.852,10
		Total Débitos	2.852,10
		Total Créditos	2.852,10
24/06	147.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1363665	2.076,43
24/06	148.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1363666	1.490,48
24/06	149.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	1.045,17
		Total Débitos	4.612,08
		Total Créditos	4.612,08
25/06	150.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR	190,00
		Total Débitos	190,00
		Total Créditos	190,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.619.471,50
		Créditos :	1.619.471,50

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2018

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.619.471,50
		Créditos :	1.619.471,50
28/06	151.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1365158	7.258,95
		Total Débitos	7.258,95
		Total Créditos	7.258,95
29/06	152.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2021 Provisão do Salário	6.631,11
29/06	153.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2021 Provisão de FGTS	569,06
29/06	154.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2021 Provisão de INSS	533,49
		Total Débitos	7.733,66
		Total Créditos	7.733,66
30/06	155.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021 Provisão do Simples Nacional	990,52
		Total Débitos	990,52
		Total Créditos	990,52
		Total do Mês =====> Débitos :	1.635.454,63
		Créditos :	1.635.454,63
		A Transportar =====> Débitos :	1.635.454,63
		Créditos :	1.635.454,63

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 4
 FLS. 1904
 Rub. 1

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.635.454,63
		Créditos :	1.635.454,63
01/07	156.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 227034	19.129,60
01/07	157.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021 Pagamento do Salário	6.631,11
01/07	158.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
		Total Débitos	26.010,71
		Total Créditos	26.010,71
02/07	159.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021 FGTS	569,06
		Total Débitos	569,06
		Total Créditos	569,06
05/07	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE JULHO	25.325,62
		Total Débitos	25.325,62
		Total Créditos	25.325,62
07/07	161.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021 Honorários Contábeis	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
09/07	162.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	27.892,20
		Total Débitos	27.892,20
		Total Créditos	27.892,20
10/07	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE JULHO	44.356,32
		Total Débitos	44.356,32
		Total Créditos	44.356,32
12/07	164.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
14/07	165.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1373822	10.451,01
14/07	166.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	541,16
		Total Débitos	10.992,17
		Total Créditos	10.992,17
		A Transportar =====> Débitos :	1.771.950,71
		Créditos :	1.771.950,71

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 21

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2021
FLS.	1905
Rub.	

0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.771.950,71
		Créditos :	1.771.950,71
15/07	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE JULHO	33.487,65
15/07	168.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
		Total Débitos	33.562,65
		Total Créditos	33.562,65
16/07	169.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021 GPS	533,49
16/07	170.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha inres 13SALARIO PROPORCIONAL / FERIAS / RESCISÃO	11.482,77
		Total Débitos	12.016,26
		Total Créditos	12.016,26
17/07	171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1376383	695,73
		Total Débitos	695,73
		Total Créditos	695,73
18/07	172.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021 DAS	990,52
		Total Débitos	990,52
		Total Créditos	990,52
20/07	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTACAO DE SERVICO DO MES DE JULHO	18.445,98
20/07	174.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mes: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
20/07	175.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
		Total Débitos	18.525,98
		Total Créditos	18.525,98
21/07	176.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1378769	510,28
		Total Débitos	510,28
		Total Créditos	510,28
22/07	177.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.320,03
		Total Débitos	1.320,03
		Total Créditos	1.320,03
23/07	178.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR	220,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.839.792,16
		Créditos :	1.839.792,16

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI		PEDREIRAS/MA		0844
VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000		Proc. 2201001/202 4		
BERNARDO DO MEARIM / MA		FLS. 1906		
CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80		Rub. 11		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 125895950	Data do Registro : 28/03/2019	Nº do Registro : 21600107199
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021		LIVRO : 0003	FOLHA: 22	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.839.792,16
			Créditos :	1.839.792,16
			Total Débitos	220,00
			Total Créditos	220,00
29/07	179.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional	Total Débitos	6.721,75
			Total Créditos	6.721,75
30/07	180.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 229457		8.369,20
30/07	181.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 07/2021 Provisão do Salário		7.004,19
30/07	182.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2021 Provisão de FGTS		601,33
30/07	183.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2021 Provisão de INSS		563,75
			Total Débitos	16.538,47
			Total Créditos	16.538,47
Total do Mês =====>		Débitos :	1.863.052,38	Créditos :
			1.863.052,38	1.863.052,38
		A Transportar =====>	Débitos :	1.863.052,38
			Créditos :	1.863.052,38

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.863.052,38
		Créditos :	1.863.052,38
02/08	184.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
			Total Débitos 250,00
			Total Créditos 250,00
04/08	185.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021 Pagamento do Salário	7.004,19
04/08	186.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2021 FGTS	601,33
			Total Débitos 7.605,52
			Total Créditos 7.605,52
05/08	187.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	8.148,40
			Total Débitos 8.148,40
			Total Créditos 8.148,40
06/08	188.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021 GPS	563,75
06/08	189.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	16.895,14
			Total Débitos 17.458,89
			Total Créditos 17.458,89
09/08	190.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 08/2021 Honorários Contábeis	250,00
09/08	191.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	51,27
			Total Débitos 301,27
			Total Créditos 301,27
10/08	192.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	501,47
10/08	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
10/08	194.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13SALARIO PROPORCIONAL / FERIAS / RESCISÃO	11.482,77
			Total Débitos 13.084,24
			Total Créditos 13.084,24
12/08	195.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.032,02
			Total Débitos 1.032,02
		A Transportar =====> Débitos :	1.910.932,72
		Créditos :	1.910.932,72



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 201001/202 4

FLS. 1908

Inscrição Estadual: 25305950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 24

0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.910.932,72
		Créditos :	1.910.932,72
		Total Créditos	1.032,02
13/08	196.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas RECICLE INFORMATICA - EPP 4815	5.462,12
13/08	197.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
13/08	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO	60.561,82
		Total Débitos	66.098,94
		Total Créditos	66.098,94
17/08	199.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021 DAS	6.721,75
		Total Débitos	6.721,75
		Total Créditos	6.721,75
20/08	200.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
20/08	201.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
24/08	202.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 231408	8.943,20
		Total Débitos	8.943,20
		Total Créditos	8.943,20
25/08	203.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
31/08	204.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021 Provisão do Simples Nacional	3.721,12
31/08	205.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2021 Provisão do Salário	2.086,27
31/08	206.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2021 Provisão de FGTS	176,00
31/08	207.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2021 Provisão de INSS	639,33
		Total Débitos	6.622,72
		Total Créditos	6.622,72
		A Transportar =====> Débitos :	1.999.579,33
		Créditos :	1.999.579,33

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.999.579,33	Créditos : 1.999.579,33
Total do Mês =====>			Débitos :	1.999.579,33	Créditos : 1.999.579,33

		A Transportar =====>	Débitos :	1.999.579,33	Créditos : 1.999.579,33
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual F125895950

Data do Registro 28/03/2019

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 201001/202 4

RUB. 1910

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.999.579,33
		Créditos :	1.999.579,33
01/09	208.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
04/09	209.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 232311	8.775,20
04/09	210.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021 Pagamento do Salário	2.086,27
		Total Débitos	10.861,47
		Total Créditos	10.861,47
05/09	211.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021 FGTS	176,00
		Total Débitos	176,00
		Total Créditos	176,00
07/09	212.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2021 Honorários Contábeis	250,00
07/09	213.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021 GPS	639,33
		Total Débitos	889,33
		Total Créditos	889,33
09/09	214.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	12.986,12
		Total Débitos	12.986,12
		Total Créditos	12.986,12
10/09	215.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
10/09	216.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	51,27
		Total Débitos	1.151,27
		Total Créditos	1.151,27
14/09	217.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	578,49
		Total Débitos	578,49
		Total Créditos	578,49
15/09	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO	50.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.076.472,01
		Créditos :	2.076.472,01

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 2201001 / 2021 4

FLS. 1911

Rub. 1

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.076.472,01
		Créditos :	2.076.472,01
15/09	219.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.107,78
15/09	220.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
		Total Débitos	51.182,78
		Total Créditos	51.182,78
16/09	221.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021 DAS	3.721,12
		Total Débitos	3.721,12
		Total Créditos	3.721,12
20/09	222.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
20/09	223.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
23/09	224.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
27/09	225.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09/2021 Provisão de INSS	165,00
		Total Débitos	165,00
		Total Créditos	165,00
28/09	226.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 233982	8.755,60
28/09	227.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2021 Provisão de FGTS	176,00
		Total Débitos	8.931,60
		Total Créditos	8.931,60
29/09	228.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021 Provisão do Simples Nacional	3.204,45
29/09	229.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2021 Provisão do Salário	2.086,27
		Total Débitos	5.290,72
		Total Créditos	5.290,72
30/09	230.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON 233961	4.758,88
		Total Débitos	4.758,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.100.832,11
		Créditos :	2.100.832,11

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1912
Rub.	A

0844

Inscrição Estadual: 125895950
 Data do Registro : 28/03/2019 Nº do Registro : 21600107199
 LIVRO : 0003 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.100.832,11	2.100.832,11
			Total Créditos	4.758,88
		Total do Mês =====> Débitos :	2.100.832,11	2.100.832,11
		A Transportar =====> Débitos :	2.100.832,11	2.100.832,11

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.100.832,11
		Créditos :	2.100.832,11
01/10	231.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021 Pagamento do Salário	2.086,27
01/10	232.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
			2.336,27
04/10	233.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref, conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR	200,00
			2.336,27
			200,00
			200,00
05/10	234.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1419008	6.141,88
05/10	235.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1419009	4.667,33
			10.809,21
			10.809,21
07/10	236.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref, mês 10/2021 Honorários Contábeis	250,00
07/10	237.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021 FGTS	176,00
07/10	238.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON 234596	160,77
			586,77
			586,77
08/10	239.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 234719	10.875,60
			10.875,60
			10.875,60
11/10	240.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref, mês: Pro-labore	1.100,00
			1.100,00
			1.100,00
12/10	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO	50.000,00
			50.000,00
			50.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.176.739,96
		Créditos :	2.176.739,96

PEDREIRAS/MA 4
Proc. 2201001/202
FLS. 1913
Rub. 1

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.176.739,96
		Créditos :	2.176.739,96
13/10	242.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	13.451,10
		Total Débitos	13.451,10
		Total Créditos	13.451,10
15/10	243.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	547,19
15/10	244.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
15/10	245.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2021 Provisão de INSS	247,50
15/10	246.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	51,27
		Total Débitos	920,96
		Total Créditos	920,96
19/10	247.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021 DAS	3.204,45
19/10	248.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1425478	898,00
19/10	249.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	7,99
		Total Débitos	4.110,44
		Total Créditos	4.110,44
20/10	250.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.036,02
20/10	251.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
20/10	252.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
20/10	253.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021 GPS	165,00
		Total Débitos	1.281,02
		Total Créditos	1.281,02
22/10	254.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1427431	3.146,48
		A Transportar =====> Débitos :	2.199.649,96
		Créditos :	2.199.649,96



LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

C. M. DE SOUSA EIRELI

 Proc. 2201001/2024
 FLS. 1915
 Rub.

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.199.649,96
		Créditos :	2.199.649,96
22/10	255.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1427432	4.939,53
22/10	256.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	7,99
		Total Débitos	8.094,00
		Total Créditos	8.094,00
25/10	257.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	7,99
		Total Débitos	7,99
		Total Créditos	7,99
29/10	258.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021 Provisão do Simples Nacional	3.228,11
29/10	259.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1431068	710,58
		Total Débitos	3.938,69
		Total Créditos	3.938,69
30/10	260.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 10/2021 Provisão do Salário	3.103,77
30/10	261.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2021 Provisão de FGTS	264,00
		Total Débitos	3.367,77
		Total Créditos	3.367,77
		Total do Mês =====> Débitos :	2.211.911,93
		Créditos :	2.211.911,93
		A Transportar =====> Débitos :	2.211.911,93
		Créditos :	2.211.911,93

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2201001/2021

FLS. 1916

Rub.

0844

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.211.911,93
		Créditos :	2.211.911,93
01/11	262.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2021 FGTS	264,00
01/11	263.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
		Total Débitos	514,00
		Total Créditos	514,00
02/11	264.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2021 Pagamento do Salário	3.103,77
		Total Débitos	3.103,77
		Total Créditos	3.103,77
05/11	265.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1433983	1.121,68
		Total Débitos	1.121,68
		Total Créditos	1.121,68
08/11	266.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2021 Honorários Contábeis	250,00
08/11	267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON 236905	16.153,93
		Total Débitos	16.403,93
		Total Créditos	16.403,93
09/11	268.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	25.200,10
		Total Débitos	25.200,10
		Total Créditos	25.200,10
10/11	269.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
10/11	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO	96.729,88
		Total Débitos	97.829,88
		Total Créditos	97.829,88
12/11	271.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	514,79
12/11	272.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês SALARIO FAMILIA	51,27
		Total Débitos	566,06
		Total Créditos	566,06
		A Transportar =====> Débitos :	2.356.651,35
		Créditos :	2.356.651,35

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 33

0844



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
15/11	273.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		75,00
			Total Débitos	75,00
			Total Créditos	75,00
16/11	274.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021 DAS		3.228,11
			Total Débitos	3.228,11
			Total Créditos	3.228,11
17/11	275.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2021 GPS		247,50
			Total Débitos	247,50
			Total Créditos	247,50
19/11	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		25,00
19/11	277.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		55,00
19/11	278.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1440902		6.750,17
19/11	279.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1440903		5.488,05
			Total Débitos	12.318,22
			Total Créditos	12.318,22
20/11	280.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 237781		8.862,00
			Total Débitos	8.862,00
			Total Créditos	8.862,00
24/11	281.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos		1.120,30
			Total Débitos	1.120,30
			Total Créditos	1.120,30
25/11	282.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR		150,00
			Total Débitos	150,00
			Total Créditos	150,00
26/11	283.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 649969		1.732,67
			Total Débitos	1.732,67
			Total Créditos	1.732,67
		A Transportar =====>	Débitos :	2.384.385,15
			Créditos :	2.384.385,15

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 2201001/2024

FLS. 1918

Rub. 2

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			2.384.385,15	2.384.385,15	
29/11	284.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021 Provisão do Simples Nacional		6.520,98	
29/11	285.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1446011		1.974,48	
			Total Débitos	8.495,46	
			Total Créditos	8.495,46	
30/11	286.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2021 Provisão do ICMS		142,16	
30/11	287.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2021 Provisão do Salário		4.121,27	
30/11	288.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2021 Provisão do Salário		1.924,99	
30/11	289.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2021 Provisão de FGTS		352,00	
30/11	290.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 11/2021 Provisão de INSS		330,00	
30/11	291.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 13/2021 SAL Provisão de INSS		144,34	
30/11	292.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1447075		7.579,78	
30/11	293.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1447076		1.019,73	
30/11	294.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1447077		2.563,93	
			Total Débitos	18.178,20	
			Total Créditos	18.178,20	
Total do Mês =====>		Débitos :	2.411.058,81	Créditos :	2.411.058,81
A Transportar =====>		Débitos :	2.411.058,81	Créditos :	2.411.058,81

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro: 28/03/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 35

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0201001/202 4	
FLS. 1919	
Rub. 2	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.411.058,81
		Créditos :	2.411.058,81
01/12	295.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
02/12	296.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2021 ICMS	142,16
02/12	297.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021 FGTS	352,00
		Total Débitos	494,16
		Total Créditos	494,16
07/12	298.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2021 Honorários Contábeis	250,00
07/12	299.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2021 GPS	330,00
07/12	300.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	79.520,10
		Total Débitos	80.100,10
		Total Créditos	80.100,10
08/12	301.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021 Pagamento do Salário	4.121,27
		Total Débitos	4.121,27
		Total Créditos	4.121,27
09/12	302.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA	51,27
		Total Débitos	51,27
		Total Créditos	51,27
11/12	303.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
14/12	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO	362.932,02
		Total Débitos	362.932,02
		Total Créditos	362.932,02
15/12	305.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	548,14
		A Transportar =====> Débitos :	2.860.655,77
		Créditos :	2.860.655,77

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 36

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2201001/202 4	
FLS. 1020	
RUBR. 1	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.860.655,77
		Créditos :	2.860.655,77
15/12	306.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	75,00
		Total Débitos	623,14
		Total Créditos	623,14
16/12	307.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.154,16
16/12	308.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 209 - Despesas VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 239742	19.334,40
		Total Débitos	20.488,56
		Total Créditos	20.488,56
17/12	309.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021 GPS	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
19/12	310.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021 DAS	6.374,16
		Total Débitos	6.374,16
		Total Créditos	6.374,16
20/12	311.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	25,00
20/12	312.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	55,00
20/12	313.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2021 Provisão do Salário	1.924,99
		Total Débitos	2.004,99
		Total Créditos	2.004,99
23/12	314.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
27/12	315.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2021 Provisão de INSS	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
28/12	316.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 209 - Despesas ROFFE DISTRIBUIDORA 1460132	4.674,75
		Total Débitos	4.674,75
		Total Créditos	4.674,75
		A Transportar =====> Débitos :	2.895.183,23
		Créditos :	2.895.183,23

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 330.001/202 4
 FLS. 1921
 Rub. 2

C. M. DE SOUSA EIRELI

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.895.183,23	2.895.183,23
30/12	317.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021 Provisão do Simples Nacional		25.434,74
30/12	318.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2021 Provisão do Salário		4.121,27
30/12	319.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2021 Provisão de FGTS		352,00
			Total Débitos	29.908,01
			Total Créditos	29.908,01
31/12	320.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		896.353,33
31/12	321.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		68.072,24
31/12	322.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		21.547,76
31/12	323.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.851,96
31/12	324.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.242,32
31/12	325.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		16.150,96
31/12	326.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		256,35
31/12	327.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.000,00
31/12	328.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		660,00
31/12	329.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.400,00
31/12	330.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.948.626,16
			Créditos :	3.948.626,16

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDEIRAS/MA	
Proc.	280100/2021 4
FLS.	1922
Pub.	

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

LIVRO : 0003

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			3.948.626,16	3.948.626,16	
31/12	331.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		300,00	
31/12	332.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		13.200,00	
31/12	333.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.300,00	
31/12	334.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		750,85	
31/12	335.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		57.750,37	
31/12	336.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		900,00	
31/12	337.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		13.686,38	
31/12	338.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.327,09	
31/12	339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		303.401,07	
31/12	340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		221.353,71	
			Total Débitos	1.647.504,39	
			Total Créditos	1.647.504,39	
Total do Mês =====>		Débitos :	4.572.595,63	Créditos :	4.572.595,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**C. M. DE SOUSA EIRELI****0844**

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 39

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

896.353,33

896.353,33

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**896.353,33****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

221.353,71

221.353,71

(=) Lucro Bruto**674.999,62****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

68.072,24

13º SALARIO

21.547,76

FGTS

5.851,96

INSS

6.242,32

RESCISÃO DE CONTRATO

16.150,96

SALARIO FAMILIA

256,35

118.121,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

3.000,00

TELEFONE

660,00

ENERGIA ELETRICA

2.400,00

HONORARIOS CONTABEIS

3.000,00

AGUA E ESGOTO

300,00

PRO-LABORE

13.200,00

DESPESAS COM DEPRECIÇÃO

6.300,00

28.860,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

750,85

SIMPLES

57.750,37

58.501,22

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

900,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

13.686,38

DESPESAS DIVERSAS

6.327,09

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

303.401,07

324.314,54

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**145.202,27****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****145.202,27**

BERNARDO DO MEARIM / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. : 026.834.973-85

BALANÇO PATRIMONIAL**C. M. DE SOUSA EIRELI**

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125895950

Data Registro : 28/03/2019

Número Registro: 21600107199

Folha: 40

ATIVO

CIRCULANTE	1.117.178,68 D
DISPONIVEL	1.112.922,81 D
CAIXA	1.112.922,81 D
CAIXA MATRIZ	1.112.922,81 D
CREDITOS	4.255,87 D
CLIENTES	4.255,87 D
CLIENTES GERAIS	4.255,87 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	114.700,00 D
IMOBILIZADO	114.700,00 D
IMOBILIZADO EM USO	121.000,00 D
VEICULOS	121.000,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.300,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	6.300,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.231.878,68 D

**PASSIVO**

CIRCULANTE	54.208,32 C
FORNECEDORES GERAIS	24.009,15 C
FORNECEDORES	24.009,15 C
FORNECEDORES GERAIS	24.009,15 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.617,61 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.121,27 C
SALARIOS A PAGAR	4.121,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.231.878,68 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85

BALANÇO PATRIMONIAL**C. M. DE SOUSA EIRELI**

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125895950

Data Registro : 28/03/2019

Número Registro: 21600107199

Folha: 41

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	496,34 C
INSS A RECOLHER	144,34 C
FGTS A RECOLHER	352,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.581,56 C
IMPOSTOS A RECOLHER	25.581,56 C
SIMPLES A RECOLHER	25.581,56 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.177.670,36 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	177.670,36 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	177.670,36 C
LUCRO NO PERÍODO	177.670,36 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.231.878,68 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

RS 1.231.878,68 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 42

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125889900

Data de Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

PROT. 1026
 FLS. _____
 Rub. _____

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa C. M. DE SOUSA EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Compra e venda de imóveis próprios; Serviços de engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Testes e análises técnicas; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Vila Mariano, Nº 57, Centro, Bernardo do Mearim - MA CEP: 65.723-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber

Classificadas no Circulante são mensurados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

3.3-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

3.4-Recitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 TITULAR
 C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA EIRELI

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	1927
Inscrição Federal	125895950

FOLHA: 43

Inscrição Federal: 125895950

Data de Registro: 26/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F. :026.834.973-85

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1928
Rub.	2

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C. M. DE SOUSA EIRELI
Endereço : VILA MARIANO, 57
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65723-000
Cidade : BERNARDO DO MEARIM / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600107199

Arquivado em 28/03/2019

Inscrição Estadual nº 125895950
C.N.P.J. nº 31.291.449/0001-80

Bernardo do Mearim/MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
TITULAR
C.P.F.: 026.834.973-85



PEDEIREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2022 4
FLS.	1929
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. M. DE SOUSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 10:23 SOB Nº 20220398046.
PROTOCOLO: 220398046 DE 31/03/2022. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	2201001/2024
Rub.	1930

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12204057210 em 31/03/2022, protocolo 220398046. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: C. M. DE SOUSA EIRELI
Número de Registro: 21600107199
CNPJ: 31291449000180
Município: Bernardo do Mearim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2022 10:23 SOB Nº 20220398046.
PROTOCOLO: 220398046 DE 31/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204057210. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125695950

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2019 Nº do Registro: 21600107199

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.015.108,83	1.015.108,83
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.015.108,83
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	450.707,40	450.707,40
(=) Lucro Bruto		564.401,43
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALÁRIOS	54.051,44	
13º SALÁRIO	2.244,82	
FGTS	4.850,92	
INSS	4.955,79	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.898,54	
SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	75.453,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	780,00	
ENERGIA ELÉTRICA	2.773,64	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.600,00	
ÁGUA E ESGOTO	776,94	
PRO-LABORE	24.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	980,30	32.910,88
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS	33.650,82	
SIMPLES	100.223,53	133.874,35
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	18.411,04	
DESPESAS DIVERSAS	24.178,96	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	86.475,82	130.145,92
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		192.017,01
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		192.017,01

BERNARDO DO MEARIM / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 026.834.973-85

BALANÇO PATRIMONIAL

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 125895950

Data Registro : 28/03/2019

Número Registro: 21600107199

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE		1.283.008,21 D
DISPONIVEL		1.278.978,22 D
CAIXA		1.278.978,22 D
CAIXA MATRIZ		1.278.978,22 D
CREDITOS		4.029,99 D
CLIENTES		4.255,87 D
CLIENTES GERAIS		4.255,87 D
TRIBUTOS A RECUPERAR		225,88 C
SALARIO FAMILIA A RECOLHER		225,88 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		119.580,08 D
IMOBILIZADO		119.580,08 D
IMOBILIZADO EM USO		126.860,38 D
VEICULOS		121.000,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.860,38 D
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		7.280,30 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		7.280,30 C
TOTAL DO ATIVO =====>		1.402.588,29 D

**PASSIVO**

CIRCULANTE		32.900,92 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.466,96 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		4.679,14 C
SALARIOS A PAGAR		4.679,14 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		787,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

RS 1.402.588,29 (Um Milhão e Quatrocentos e Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)


BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 026.834.973-85

BALANÇO PATRIMONIAL

C. M. DE SOUSA LTDA		0844
VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000		
BERNARDO DO MEARIM / MA		
CNPJ : 31.291.449/0001-80		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual : 125895950
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		Data Registro : 28/03/2019
		Número Registro: 21600107199
		Folha: 3
INSS A RECOLHER		382,86 C
FGTS A RECOLHER		404,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		27.433,96 C
IMPOSTOS A RECOLHER		27.433,96 C
ICMS A RECOLHER		4.937,78 C
SIMPLES A RECOLHER		22.496,18 C
PATRIMONIO LIQUIDO		1.369.687,37 C
CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		369.687,37 C
LUCRO NO EXERCICIO		369.687,37 C
LUCRO NO PERIODO		369.687,37 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		1.402.588,29 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de

R\$ 1.402.588,29 (Um Milhão e Quatrocentos e Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA LTDA

FOLHA: 4

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125895950

Data de Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa C. M. DE SOUSA LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Compra e venda de imóveis próprios; Serviços de engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Testes e análises técnicas; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Vila Mariano, N° 57, Centro, Bernardo do Mearim, CEP: 65.723-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA LTDA

FOLHA: 5

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Local de Registro: JUCEMA


Inscrição Estadual: 125895950
 Data de Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5 - Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

3.7 - Transformação EIRELI para LTDA

Devido mudanças no regulamento das empresas com a extinção da EIRELI, fez -se necessário a mudança ocorrida no dia 09/12/2022 transformação de Eireli para LTDA unipessoal, foi realizada de forma automática e sem necessidade de solicitação do usuário, de acordo com o artigo 41 da Lei nº 14.195/21. Esta ação foi realizada em conjunto com o banco de dados da Receita Federal (CNPJ). A Eireli que for transformada de forma automática para LTDA (unipessoal) manterá o mesmo número de NIRE e CNPJ. Na ficha cadastral da empresa os cargos serão atualizados, será incluída a informação de que foi "transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021".

Nota 4 - Políticas Contábeis - Segundo artigo 187 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. No atual Código Civil Brasileiro, a DRE corresponde ao "resultado econômico", cujo levantamento é obrigatório conforme seu artigo 1.179. A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é fundamentada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, baseada nas informações enviada pela empresa C. M. DE SOUSA LTDA no decorrer do ano. No entanto a empresa S. M. A. BULHÃO, seguindo todos os documentos fornecido para a contabilização da demonstração pela empresa C. M. DE SOUSA LTDA, se concretizou mediante a vida econômica e financeira da empresa com seus aspectos patrimoniais.

A empresa em seu ano base 2022 possui uma receita bruta de Serviço no valor de 1.015.108,83, que concedeu esse valor no decorrer do ano. Diante das alterações econômicas, modifica seu valor mediante as despesas operacionais, administrativas, tributárias e gerais, que por meio disso finalizou a sua demonstração de resultado de exercício positivamente com seu valor 192.017,01.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a)As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA LTDA

FOLHA: 6

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125895950

Data de Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 026.834.973-85



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.283.008,21</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">32.900,92</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	1.283.008,21		32.900,92	
1.283.008,21					
32.900,92					

PEDREIRAS/MA

Proc. 2201001/202 4 10

FLS. Pontuação: 1937

Rub. ILG: 38,9961

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.283.008,21</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">32.900,92</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	1.283.008,21		32.900,92	
1.283.008,21					
32.900,92					

Pontuação :	10
ILC :	38,9961

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.283.008,21</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">32.900,92</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	1.283.008,21		32.900,92	
1.283.008,21					
32.900,92					

ILS :	38,9961
-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.278.978,22</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">32.900,92</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	1.278.978,22		32.900,92	
1.278.978,22					
32.900,92					

ILI :	38,8736
-------	---------

PEDREIRAS/MA

Proc. _____ /202 _____

FLS. _____

Rub. _____

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : 008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 026.834.973-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C. M. DE SOUSA LTDA 0844
 VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 28/03/2019 Nº do Registro: 21600107199
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{1.276.978,22}{1.283.008,21}$	$\text{IPD} = \frac{1.276.978,22}{1.283.008,21}$
IPD : 0,9969	

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{1.283.008,21}$	$\text{IPE} = \frac{0,00}{1.283.008,21}$
IPE : 0	

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.283.008,21}{1.402.588,29}$	$\text{IPAC} = \frac{1.283.008,21}{1.402.588,29}$
IPAC : 0,9147	

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{1.283.008,21}$	$\text{IPC} = \frac{0,00}{1.283.008,21}$
IPC : 0	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 1938
 Rub. 1

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : 008548/09

 CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 026.834.973-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 13

C. M. DE SOUSA LTDA
 VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDEIRASIMA
 Proc 2201001/202 4
 FLS. 1939
 Rub. A

0844

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.369.687,37}{1.177.670,36}$	IVRP :	1,163
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	-------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.369.687,37}{0,00}$	IPELP :	1369687,37
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.369.687,37}{32.900,92}$	IPET :	41,6307
--------	---	--------	----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.369.687,37}{1.402.588,29}$	IPP :	0,9765
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{136.968.737,00}{1.402.588,29}$	Pontuação :	10
				C :	97,6543

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{11.958.008,00}{1.369.687,37}$	Pontuação :	10
				IC :	8,7305

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.283.008,21}{1.369.687,37}$	LRP :	0,9367
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. 008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 026.834.973-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 4
 FLS. 1940
 Rub. 2

0844

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

I.E.: 125895950

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{32.900,92}{1.402.588,29} \quad \text{IEG} : 0,0235$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{32.900,92}{1.402.588,29} \quad \text{IEC} : 0,0235$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{32.900,92}{1.369.687,37} \quad \text{ICT} : 0,024$$

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. 008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :026.834.973-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 11 de 13

C. M. DE SOUSA LTDA
 VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 1941
 Rub. e

0844

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{1.015.108,83}{1.402.588,29}$	IGA :	0,7237
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{1.015.108,83}$	MO :	0
------	---	------	-----------------------------	------	---

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{369.687,37}{1.402.588,29}$	RA :	0,2636
------	---	------	-----------------------------------	------	--------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{36.968.737,00}{1.369.687,37}$	Pontuação :	10
				RPL :	26,9906

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{1.015.108,83}{823.091,62}$	IRD :	1,2333
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{1.369.687,37}{1.402.588,29}$	IIF :	0,9765
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. 008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 026.834.973-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 12 de 13

C. M. DE SOUSA LTDA
 VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80 I.E.: 125895950
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

0844

Data do Registro: 28/03/2019 N° do Registro: 21600107199
 FOLHA : 0006

PEDREIRAS/MA

Proc. 220001/2024
 FLS. 1042
 Rub. _____

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ISG = $\frac{1.402.588,29}{32.900,92}$ ISG : 42,6307

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{119.580,08}{1.369.687,37}$ IGI : 0,0873

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: 008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 026.834.973-85



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	1943
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. M. DE SOUSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 11:17 SOB N° 20230409750.
PROTOCOLO: 230409750 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304462327. CNPJ DA SEDE: 31291449000180.
NIRE: 21600107199. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.
C. M. DE SOUSA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220100/2024
FLS.	1944
Rub.	1

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 1945
Rub. 2



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000202
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/D Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01/05/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 5786.6414.6727.7355



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000203
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01/05/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 1108.2049.2677.2991



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000201
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 7773.8714.9028.9342



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000204
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01/05/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 7234.8175.8489.8803



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	949
Rub.	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/02/2024 as 08:14:18.

Válido até: 01/05/2024.

Código de Controle: 666772.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	1950
Rub.	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C. M. DE SOUSA LTDA
Endereço : VILA MARIANO, 57
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65723-000
Cidade : BERNARDO DO MEARIM / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600107199

Arquivado em 28/03/2019

Inscrição Estadual nº 125895950
C.N.P.J. nº 31.291.449/0001-80

Bernardo do Mearim/MA, 01 de Janeiro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 026.834.973-85

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0004

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0201001/2024	
PLS. 1051	
Rub. J	Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.112.922,81
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	4.255,87
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	121.000,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	6.300,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	24.009,15
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.121,27
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	144,34
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	352,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	25.581,56
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	177.670,36
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.231.878,68
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.231.878,68
05/01	1.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2022 Energia / CEMAR	215,62
			Total Débitos
			215,62
			Total Créditos
			215,62
06/01	2.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
06/01	3.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022 Honorários Contábeis	300,00
06/01	4.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.690,00
			Total Débitos
			23.080,00
			Total Créditos
			23.080,00
07/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SALARIO REF A 12/2021	4.121,27
07/01	6.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS REF AO MES 12/2022	352,00
			Total Débitos
			4.473,27
			Total Créditos
			4.473,27
10/01	7.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
10/01	8.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. CLIENTES GERAIS	4.255,87
			Total Débitos
			4.320,87
		A Transportar =====>	
		Débitos :	1.270.268,44
		Créditos :	1.270.268,44

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA		PEDREIRAS/MA		0844
VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000		Proc. 2001001/2024	FLS. 1952	
BERNARDO DO MEARIM / MA		Rub. 2		
CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80		Inscrição Estadual: 125895950		
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 28/03/2019	Nº do Registro : 21600107199	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0004	FOLHA: 3	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.270.268,44	Créditos :
				1.270.268,44
			Total Créditos	4.320,87
12/01	9.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.516,00
12/01	10.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		54,18
			Total Débitos	2.570,18
			Total Créditos	2.570,18
20/01	11.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS REF AO MES 12/2021		144,34
20/01	12.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS REF AO MES 12/2022		25.581,56
			Total Débitos	25.725,90
			Total Créditos	25.725,90
25/01	13.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		1.425,32
25/01	14.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022 Provisão do Salário		4.540,87
25/01	15.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2022 Provisão de FGTS		387,84
25/01	16.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 215 - Pagamento Fornecedor ref. FORNECEDORES GERAIS		4.255,87
			Total Débitos	10.609,90
			Total Créditos	10.609,90
26/01	17.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. FORNECEDORES GERAIS		19.753,28
			Total Débitos	19.753,28
			Total Créditos	19.753,28
27/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		50.000,00
27/01	19.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2022 Provisão de INSS		363,60
		A Transportar =====> Débitos :	1.379.291,30	Créditos :
				1.379.291,30

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

 PEDREIRAS/MA
 Procc 2201001/202 4
 FLS. 1953
 89550

0844

Inscrição Estadual: 12589950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.379.291,30
		Créditos :	1.379.291,30
27/01	20.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
27/01	21.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.02.04.0009 - SALARIO FAMILIA A RECOLHER 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMÍLIA 01/2022 Provisão de Salário Família	56,47
		Total Débitos	52.420,07
		Total Créditos	52.420,07
29/01	22.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359,233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	9.947,62
		Total Débitos	9.947,62
		Total Créditos	9.947,62
31/01	23.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022 Provisão do Simples Nacional	4.058,06
		Total Débitos	4.058,06
		Total Créditos	4.058,06
		Total do Mês =====> Débitos :	1.395.353,45
		Créditos :	1.395.353,45
		A Transportar =====> Débitos :	1.395.353,45
		Créditos :	1.395.353,45

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual

Data do Registro

LIVRO : 0004

PEDREIRAS/MA	
Proc. 220100/2024	1954
F25895850	
28/03/2019	

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.395.353,45	Créditos : 1.395.353,45
01/02	24.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		90,00
			Total Débitos	90,00
			Total Créditos	90,00
07/02	25.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 02/2022 Honorários Contábeis		300,00
07/02	26.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022 FGTS		387,84
			Total Débitos	687,84
			Total Créditos	687,84
08/02	27.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		32.960,00
			Total Débitos	32.960,00
			Total Créditos	32.960,00
09/02	28.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		65,00
			Total Débitos	65,00
			Total Créditos	65,00
10/02	29.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2022 Energia / CEMAR		236,54
			Total Débitos	236,54
			Total Créditos	236,54
14/02	30.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.659,00
14/02	31.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		69,70
			Total Débitos	2.728,70
			Total Créditos	2.728,70
15/02	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		1.956,25
			Total Débitos	1.956,25
			Total Créditos	1.956,25
18/02	33.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022 DAS		4.058,06
		A Transportar =====> Débitos :	1.438.135,84	Créditos : 1.438.135,84

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019


Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.438.135,84
		Créditos :	1.438.135,84
18/02	34.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022 GPS	363,60
18/02	35.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMILIA 01/2022 Salário Família	56,47
		Total Débitos	4.478,13
		Total Créditos	4.478,13
24/02	36.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359,233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	8.592,00
		Total Débitos	8.592,00
		Total Créditos	8.592,00
25/02	37.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022 Provisão do ICMS	3.230,13
25/02	38.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022 Pagamento do Salário	4.540,87
		Total Débitos	7.771,00
		Total Créditos	7.771,00
28/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	70.766,82
28/02	40.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022 Provisão do Simples Nacional	8.628,21
28/02	41.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022 Provisão do Salário	4.540,87
28/02	42.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2022 Provisão de FGTS	387,84
28/02	43.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2022 Provisão de INSS	363,60
28/02	44.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.541.606,25
		Créditos :	1.541.606,25



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.541.606,25
		Créditos :	1.541.606,25
28/02	45,0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.02.04.0009 - SALARIO FAMILIA A RECOLHER 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMILIA 02/2022 Provisão de Salário Família	56,47
		Total Débitos	86.743,81
		Total Créditos	86.743,81
		Total do Mês =====> Débitos :	1.541.662,72
		Créditos :	1.541.662,72
		A Transportar =====> Débitos :	1.541.662,72
		Créditos :	1.541.662,72



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.541.662,72
		Créditos :	1.541.662,72
01/03	46.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2022 Energia / CEMAR	247,90
		Total Débitos	247,90
		Total Créditos	247,90
02/03	47.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
04/03	48.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	79,58
		Total Débitos	79,58
		Total Créditos	79,58
07/03	49.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022 FGTS	387,84
		Total Débitos	387,84
		Total Créditos	387,84
08/03	50.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
08/03	51.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	365,00
		Total Créditos	365,00
10/03	52.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.140,00
		Total Débitos	2.140,00
		Total Créditos	2.140,00
16/03	53.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.849,30
		Total Débitos	37.849,30
		Total Créditos	37.849,30
17/03	54.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	1.451,65
		Total Débitos	1.451,65
		Total Créditos	1.451,65
		A Transportar =====> Débitos :	1.584.273,99
		Créditos :	1.584.273,99

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1957
Rub. _____

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA				0844	
VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEF : 65723-000					
BERNARDO DO MEARIM / MA					
CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80					
Local de Registro : Jucema			Inscrição Estadual: 125895950		
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022			Data do Registro : 28/03/2019		Nº do Registro : 21600107199
			LIVRO : 0004		FOLHA: 9
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.584.273,99	Créditos :
					1.584.273,99
18/03	55.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022 DAS			8.628,21
18/03	56.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 02/2022 ICMS			3.230,13
18/03	57.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022 GPS			363,60
18/03	58.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMILIA 02/2022 Salário Família			56,47
				Total Débitos	12.278,41
				Total Créditos	12.278,41
21/03	59.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022 Pagamento do Salário			4.540,87
				Total Débitos	4.540,87
				Total Créditos	4.540,87
29/03	60.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022 Provisão do ICMS			5.401,19
29/03	61.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 03/2022 Provisão do Salário			4.540,87
29/03	62.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2022 Provisão de FGTS			387,84
29/03	63.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 03/2022 Provisão de INSS			363,60
29/03	64.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.02.04.0009 - SALARIO FAMILIA A RECOLHER 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMILIA 03/2022 Provisão de Salário Família			56,47
				Total Débitos	10.749,97
				Total Créditos	10.749,97
30/03	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			92.382,16
		A Transportar =====>	Débitos :	1.704.225,40	Créditos :
					1.704.225,40



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950


Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.704.225,40
			Créditos : 1.704.225,40
30/03	66.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	6.930,00
		Total Débitos	99,312,16
		Total Créditos	99,312,16
31/03	67.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022 Provisão do Simples Nacional	11.443,09
31/03	68.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	13,443,09
		Total Créditos	13,443,09
Total do Mês =====>		Débitos :	1.724.598,49
		Créditos :	1.724.598,49
		A Transportar =====>	Débitos : 1.724.598,49
			Créditos : 1.724.598,49



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.724.598,49	Créditos : 1.724.598,49
05/04	69.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
			90,00
06/04	70.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto	43,98
06/04	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2022 Energia / CEMAR	297,46
		Total Débitos	341,44
		Total Créditos	341,44
07/04	72.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022 FGTS	387,84
		Total Débitos	387,84
		Total Créditos	387,84
11/04	73.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.659,00
11/04	74.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2022 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	2.959,00
		Total Créditos	2.959,00
12/04	75.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.850,00
12/04	76.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
		Total Débitos	2.915,00
		Total Créditos	2.915,00
18/04	77.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	1.745,63
18/04	78.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 13/04/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 685914 1	5.125,00
		Total Débitos	6.870,63
		Total Créditos	6.870,63
		A Transportar =====> Débitos : 1.738.162,40	Créditos : 1.738.162,40



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.738.162,40	1.738.162,40
20/04	79.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022 DAS		11.443,09
20/04	80.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 03/2022 ICMS		5.401,19
20/04	81.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022 GPS		363,60
20/04	82.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMÍLIA 03/2022 Salário Família		56,47
			Total Débitos	17.264,35
			Total Créditos	17.264,35
25/04	83.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022 Pagamento do Salário		4.540,87
			Total Débitos	4.540,87
			Total Créditos	4.540,87
27/04	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		9.908,19
27/04	85.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022 Provisão do Simples Nacional		1.250,06
			Total Débitos	11.158,25
			Total Créditos	11.158,25
29/04	86.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 04/2022 Provisão do Salário		4.540,87
29/04	87.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2022 Provisão de FGTS		387,84
29/04	88.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2022 Provisão de INSS		363,60
29/04	89.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.000,00
29/04	90.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.02.04.0009 - SALARIO FAMILIA A RECOLHER 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022 Provisão de Salário Família		56,47
		A Transportar =====>	Débitos :	1.778.474,65
			Créditos :	1.778.474,65



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.778.474,65	Créditos : 1.778.474,65
				Total Débitos	7.348,78
				Total Créditos	7.348,78
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.778.474,65	Créditos : 1.778.474,65
		A Transportar =====>	Débitos :	1.778.474,65	Créditos : 1.778.474,65

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22.01001/2024
 FLS. 1962
 Rub. 2

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019


Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.778.474,65
		Créditos :	1.778.474,65
03/05	91.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2022 Energia / CEMAR	214,32
		Total Débitos	214,32
		Total Créditos	214,32
06/05	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
06/05	93.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022 Honorários Contábeis	300,00
06/05	94.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022 FGTS	387,84
		Total Débitos	777,84
		Total Créditos	777,84
09/05	95.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
		Total Débitos	65,97
		Total Créditos	65,97
13/05	96.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.470,00
13/05	97.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
		Total Débitos	2.535,00
		Total Créditos	2.535,00
17/05	98.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51.289,20
		Total Débitos	51.289,20
		Total Créditos	51.289,20
18/05	99.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.326,02
		Total Débitos	1.326,02
		Total Créditos	1.326,02
20/05	100.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022 DAS	1.250,06
		A Transportar =====> Débitos :	1.835.933,06
		Créditos :	1.835.933,06



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.835.933,06
		Créditos :	1.835.933,06
20/05	101.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022 GPS	363,60
20/05	102.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 085 - PAG. DE SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022 Salário Família	56,47
20/05	103.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	4.780,00
		Total Débitos	6.450,13
		Total Créditos	6.450,13
25/05	104.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022 Provisão do Salário	2.242,20
25/05	105.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2022 Provisão de FGTS	193,92
		Total Débitos	2.436,12
		Total Créditos	2.436,12
26/05	106.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022 Pagamento do Salário	4.540,87
26/05	107.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	4.310,27
		Total Débitos	8.851,14
		Total Créditos	8.851,14
27/05	108.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2022 Provisão de INSS	439,34
		Total Débitos	439,34
		Total Créditos	439,34
30/05	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	135.150,15
30/05	110.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022 Provisão do Simples Nacional	14.885,11
30/05	111.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2022 Provisão do ICMS	1.559,01
		A Transportar =====> Débitos :	2.004.454,00
		Créditos :	2.004.454,00



LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.004.454,00
		Créditos :	2.004.454,00
30/05	112.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
30/05	113.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	7.415,00
		Total Débitos	161.009,27
		Total Créditos	161.009,27
		Total do Mês =====> Débitos :	2.013.869,00
		Créditos :	2.013.869,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.013.869,00
		Créditos :	2.013.869,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 1965
Rub. 2

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019


Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			2.013.869,00	2.013.869,00	
02/06	114.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		90,00	
			Total Débitos	90,00	
			Total Créditos	90,00	
07/06	115.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.256,74	
07/06	116.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		74,95	
07/06	117.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2022 Honorários Contábeis		300,00	
07/06	118.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022 FGTS.		193,92	
			Total Débitos	1.825,61	
			Total Créditos	1.825,61	
08/06	119.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2022 Energia / CEMAR		263,22	
			Total Débitos	263,22	
			Total Créditos	263,22	
10/06	120.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		65,00	
			Total Débitos	65,00	
			Total Créditos	65,00	
14/06	121.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.150,00	
			Total Débitos	2.150,00	
			Total Créditos	2.150,00	
20/06	122.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022 DAS		14.885,11	
20/06	123.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 05/2022 ICMS		1.559,01	
20/06	124.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022 GPS		439,34	
		A Transportar =====>	Débitos :	2.035.146,29	Créditos :
				2.035.146,29	



LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2201001/202 4

FLS. 1967

Rub. J

0844

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.035.146,29
		Créditos :	2.035.146,29
20/06	125.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	9.580,00
		Total Débitos	26.463,46
		Total Créditos	26.463,46
21/06	126.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.623,00
		Total Débitos	1.623,00
		Total Créditos	1.623,00
24/06	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022 Pagamento do Salário	2.242,20
		Total Débitos	2.242,20
		Total Créditos	2.242,20
29/06	128.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022 Provisão do Simples Nacional	799,61
29/06	129.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022 Provisão do ICMS	3.279,45
29/06	130.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	6.079,06
		Total Créditos	6.079,06
30/06	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.240,50
30/06	132.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022 Provisão do Salário	2.242,20
30/06	133.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2022 Provisão de FGTS	193,92
30/06	134.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2022 Provisão de INSS	181,80
		Total Débitos	8.858,42
		Total Créditos	8.858,42
		Total do Mês =====> Débitos :	2.063.528,97
		Créditos :	2.063.528,97
		A Transportar =====> Débitos :	2.063.528,97
		Créditos :	2.063.528,97

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 9
 FLS. 1968
 Rub. _____

0844

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.063.528,97
			Créditos :
			2.063.528,97
		A Transportar =====> Débitos :	2.063.528,97
			Créditos :
			2.063.528,97

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 820100/2024
 FLS. 1969
 Rub. 1

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.063.528,97
		Créditos :	2.063.528,97
01/07	135.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas USO E CONSUMO	3.659,00
01/07	136.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	3.749,00
		Total Créditos	3.749,00
06/07	137.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
		Total Débitos	40,84
		Total Créditos	40,84
07/07	138.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022 Honorários Contábeis	300,00
07/07	139.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022 FGTS	193,92
		Total Débitos	493,92
		Total Créditos	493,92
08/07	140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2022 Energia / CEMAR	216,77
		Total Débitos	216,77
		Total Créditos	216,77
11/07	141.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
14/07	142.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.020,17
		Total Débitos	1.020,17
		Total Créditos	1.020,17
15/07	143.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	52.890,00
		Total Débitos	52.890,00
		Total Créditos	52.890,00
19/07	144.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas USO E CONSUMO	4.178,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.126.182,67
		Créditos :	2.126.182,67

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	1970
Rub.	2

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.126.182,67
		Créditos :	2.126.182,67
		Total Débitos	4.178,00
		Total Créditos	4.178,00
20/07	145.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022 DAS	799,61
20/07	146.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 06/2022 ICMS	3.279,45
20/07	147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022 Pagamento do Salário	2.242,20
20/07	148.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022 GPS	181,80
20/07	149.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	2.000,65
		Total Débitos	8.503,71
		Total Créditos	8.503,71
22/07	150.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.784,20
		Total Débitos	1.784,20
		Total Créditos	1.784,20
25/07	151.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 07/2022 Provisão do Salário	4.644,56
25/07	152.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2022 Provisão de FGTS	401,92
		Total Débitos	5.046,48
		Total Créditos	5.046,48
28/07	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120.000,00
28/07	154.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022 Provisão do Simples Nacional	10.350,51
28/07	155.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	132.350,51
		A Transportar =====> Débitos :	2.273.867,57
		Créditos :	2.273.867,57

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 25895950

Data do Registro: 28/03/2019

LIVRO : 0004

PEDREIRAS/MA

Proc. 2201001/2024

FLS. 1071

Rub. 1

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.273.867,57
		Créditos :	2.273.867,57
		Total Créditos	132.350,51
29/07	156.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022 Provisão do ICMS	3.996,59
29/07	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2022 Provisão de INSS	432,46
		Total Débitos	4.429,05
		Total Créditos	4.429,05
		Total do Mês =====> Débitos :	2.278.296,62
		Créditos :	2.278.296,62
		A Transportar =====> Débitos :	2.278.296,62
		Créditos :	2.278.296,62

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 201001/2024

FLS. 1972

Rub. 2

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.278.296,62
		Créditos :	2.278.296,62
03/08	158.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2022 Energia / CEMAR	278,49
		Total Débitos	278,49
		Total Créditos	278,49
05/08	159.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022 FGTS	401,92
		Total Débitos	401,92
		Total Créditos	401,92
08/08	160.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	93,52
		Total Débitos	93,52
		Total Créditos	93,52
09/08	161.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
09/08	162.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	155,00
		Total Créditos	155,00
10/08	163.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 10/08/2022 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1575166 1	4.586,30
10/08	164.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.458,14
10/08	165.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.365,00
10/08	166.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	19.709,44
		Total Créditos	19.709,44
19/08	167.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022 DAS	10.350,51
		A Transportar =====> Débitos :	2.309.285,50
		Créditos :	2.309.285,50

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 1973

0844

Inscrição Estadual: 725895050

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.309.285,50	2.309.285,50
19/08	168.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 07/2022 ICMS		3.996,59
19/08	169.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		1.245,10
19/08	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022 GPS		432,46
			Total Débitos	16.024,66
			Total Créditos	16.024,66
20/08	171.0000	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 16/08/2022 NFE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 720277 1		5.860,38
			Total Débitos	5.860,38
			Total Créditos	5.860,38
26/08	172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022 Pagamento do Salário		4.644,56
			Total Débitos	4.644,56
			Total Créditos	4.644,56
30/08	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		43.845,06
			Total Débitos	43.845,06
			Total Créditos	43.845,06
31/08	174.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022 Provisão do Simples Nacional		3.780,44
31/08	175.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022 Provisão do ICMS		1.528,19
31/08	176.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022 Provisão do Salário		5.800,24
31/08	177.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2022 Provisão de FGTS		501,92
31/08	178.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2022 Provisão de INSS		473,76
		A Transportar =====>	Débitos :	2.381.394,20
			Créditos :	2.381.394,20

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA		PEDREIRAS/MA		0844
VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP: 65723-000		Proc. <u>2201001/2024</u>		
BERNARDO DO MEARIM / MA		FLS. <u>1974</u>		
CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80		Rub. _____		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 125895950		
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Data do Registro : 28/03/2019		Nº do Registro : 21600107199
		LIVRO : 0004		FOLHA: 25
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.381.394,20
			Créditos :	2.381.394,20
31/08	179.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.000,00
			Total Débitos	14.084,55
			Total Créditos	14.084,55
		Total do Mês =====>	Débitos :	2.383.394,20
			Créditos :	2.383.394,20
		A Transportar =====>	Débitos :	2.383.394,20
			Créditos :	2.383.394,20

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 25895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 26

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 1975
Pub. *u*

0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.383.394,20
		Créditos :	2.383.394,20
02/09	180.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2022 Energia / CEMAR	296,84
		Total Débitos	296,84
		Total Créditos	296,84
06/09	181.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.236,02
06/09	182.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	43,98
06/09	183.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	10.370,00
		Total Créditos	10.370,00
07/09	184.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022 FGTS	501,92
		Total Débitos	501,92
		Total Créditos	501,92
09/09	185.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
14/09	186.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.148,00
14/09	187.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	2.448,00
		Total Créditos	2.448,00
20/09	188.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022 DAS	3.780,44
20/09	189.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 08/2022 ICMS	1.528,19
20/09	190.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022 GPS	473,76
		A Transportar =====> Débitos :	2.402.858,35
		Créditos :	2.402.858,35

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.402.858,35
		Créditos :	2.402.858,35
		Total Débitos	5.782,39
		Total Créditos	5.782,39
23/09	191.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.023,25
23/09	192.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022 Pagamento do Salário	5.800,24
		Total Débitos	6.823,49
		Total Créditos	6.823,49
26/09	193.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	5.418,00
		Total Débitos	5.418,00
		Total Créditos	5.418,00
29/09	194.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022 Provisao do Simples Nacional	3.395,51
29/09	195.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022 Provisão do ICMS	1.550,61
		Total Débitos	4.946,12
		Total Créditos	4.946,12
30/09	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26.685,55
30/09	197.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022 Provisão do Salário	5.800,24
30/09	198.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2022 Provisão de FGTS	501,92
30/09	199.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09/2022 Provisão de INSS	473,76
30/09	200.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	35.461,47
		Total Créditos	35.461,47
		Total do Mês =====> Débitos :	2.455.507,43
		Créditos :	2.455.507,43
		A Transportar =====> Débitos :	2.455.507,43
		Créditos :	2.455.507,43

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 1976
Rub. _____

LIVRO DIÁRIO

<p>C. M. DE SOUSA LTDA VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000 BERNARDO DO MEARIM / MA CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80 Local de Registro : Jucema Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022</p>	<p style="text-align: center;">PEDREIRAS/MA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Proc. <u>201001/2024</u></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0844</td> </tr> <tr> <td>FLS. <u>1022</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rub. _____</td> <td></td> </tr> </table> <p>Inscrição Estadual: 125895950 Data do Registro : 28/03/2019 Nº do Registro : 21600107199 LIVRO : 0004 FOLHA: 28</p>	Proc. <u>201001/2024</u>	0844	FLS. <u>1022</u>		Rub. _____	
Proc. <u>201001/2024</u>	0844						
FLS. <u>1022</u>							
Rub. _____							

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.455.507,43	2.455.507,43
		A Transportar =====> Débitos :	2.455.507,43	2.455.507,43

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600107199

FOLHA: 29

Proc.	2201001/2024
FLS.	1978
Rub.	u

0844

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.455.507,43
		Créditos :	2.455.507,43
05/10	201.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
06/10	202.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2022 Energia / CEMAR	165,98
		Total Débitos	165,98
		Total Créditos	165,98
07/10	203.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022 FGTS	501,92
		Total Débitos	501,92
		Total Créditos	501,92
10/10	204.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.145,00
		Total Débitos	20.145,00
		Total Créditos	20.145,00
11/10	205.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,15
11/10	206.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
		Total Débitos	112,15
		Total Créditos	112,15
12/10	207.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2022 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
17/10	208.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.784,14
		Total Débitos	1.784,14
		Total Créditos	1.784,14
19/10	209.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	1.304,65
		Total Débitos	1.304,65
		Total Créditos	1.304,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.479.911,27
		Créditos :	2.479.911,27

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc	220100/2024
FLS.	1929
Rub.	1

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.479.911,27
		Créditos :	2.479.911,27
20/10	210.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022 DAS	3.395,51
20/10	211.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 09/2022 ICMS	1.550,61
20/10	212.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022 GPS	473,76
20/10	213.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	5.986,00
		Total Débitos	11.405,88
		Total Créditos	11.405,88
24/10	214.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022 Pagamento do Salário	5.800,24
		Total Débitos	5.800,24
		Total Créditos	5.800,24
25/10	215.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. tolha pagto mês 10/2022 Provisão do Salário	5.800,24
25/10	216.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2022 Provisão de FGTS	501,92
		Total Débitos	6.302,16
		Total Créditos	6.302,16
27/10	217.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2022 Provisão de INSS	473,76
		Total Débitos	473,76
		Total Créditos	473,76
28/10	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50.000,00
28/10	219.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022 Provisão do Simples Nacional	6.326,20
		Total Débitos	56.326,20
		Total Créditos	56.326,20
31/10	220.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022 Provisão do ICMS	6.073,32
		A Transportar =====> Débitos :	2.566.292,83
		Créditos :	2.566.292,83

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2001001/2024

FLS. 1980

Rub. 2

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.566.292,83	Créditos : 2.566.292,83
31/10	221.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			2.000,00
				Total Débitos	8.073,32
				Total Créditos	8.073,32
		Total do Mês =====>	Débitos :	2.568.292,83	Créditos : 2.568.292,83
		A Transportar =====>	Débitos :	2.568.292,83	Créditos : 2.568.292,83

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA		PEDREIRAS/MA Proc. 2201001/202 4 FLS. 1081 Rub. 1		0844
VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000		Inscrição Estadual: 126895950		
BERNARDO DO MEARIM / MA		Data do Registro : 28/03/2019		Nº do Registro : 21600107199
CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80		LIVRO : 0004		FOLHA: 32
Local de Registro : Jucema				
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022				

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.568.292,83
		Créditos :	2.568.292,83
04/11	222.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2022 Energia / CEMAR	192,65
04/11	223.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	282,65
		Total Créditos	282,65
07/11	224.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022 FGTS	501,92
		Total Débitos	501,92
		Total Créditos	501,92
08/11	225.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	64,47
08/11	226.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2022 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	364,47
		Total Créditos	364,47
09/11	227.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	70.584,00
		Total Débitos	70.584,00
		Total Créditos	70.584,00
14/11	228.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.074,55
14/11	229.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
		Total Débitos	1.139,55
		Total Créditos	1.139,55
17/11	230.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	1.025,65
		Total Débitos	1.025,65
		Total Créditos	1.025,65
18/11	231.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022 DAS	6.326,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.648.517,27
		Créditos :	2.648.517,27

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 1082
 Rub. _____

Página 33 de 47

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.648.517,27
		Créditos :	2.648.517,27
18/11	232.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 10/2022 ICMS	6.073,32
18/11	233.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022 GPS	473,76
		Total Débitos	12.873,28
		Total Créditos	12.873,28
21/11	234.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	4.589,00
		Total Débitos	4.589,00
		Total Créditos	4.589,00
25/11	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150.000,00
25/11	236.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022 Pagamento do Salário	5.800,24
25/11	237.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	2.587,62
		Total Débitos	158.387,86
		Total Créditos	158.387,86
29/11	238.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022 Provisão do Simples Nacional	12.810,55
29/11	239.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salário ref. folha mes 13/2022 Provisão do Salário	2.244,82
29/11	240.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	17.055,37
		Total Créditos	17.055,37
30/11	241.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022 Provisão do ICMS	2.094,55
30/11	242.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022 Provisão do Salário	4.679,14
		A Transportar =====> Débitos :	2.841.870,27
		Créditos :	2.841.870,27

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 201001/2024
 FLS. 1083
 Rub. 2

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.841.870,27
		Créditos :	2.841.870,27
30/11	243.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2022 Provisão de FGTS	404,96
30/11	244.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2022 Provisão de INSS	461,64
30/11	245.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2022 SAL Provisão de INSS	182,01
30/11	246.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 217 - Provisão do 13º FGTS Provisão de 13 FGTS	194,12
		Total Débitos	8.016,42
		Total Créditos	8.016,42
		Total do Mês =====> Débitos :	2.843.113,00
		Créditos :	2.843.113,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.843.113,00
		Créditos :	2.843.113,00

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	216001/202 4
FLS.	1984
Rub.	

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.843.113,00
		Créditos :	2.843.113,00
05/12	247.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,00
05/12	248.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	155,00
		Total Créditos	155,00
06/12	249.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2022 Energia / CEMAR	147,85
		Total Débitos	147,85
		Total Créditos	147,85
07/12	250.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	98,62
07/12	251.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022 FGTS	404,86
07/12	252.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagamento do 13º FGTS Pagamento do 13 FGTS	194,12
		Total Débitos	697,70
		Total Créditos	697,70
08/12	253.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2022 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
12/12	254.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.002,10
12/12	255.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	135.690,00
		Total Débitos	136.692,10
		Total Créditos	136.692,10
15/12	256.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	2.500,32
		Total Débitos	2.500,32
		Total Créditos	2.500,32
		A Transportar =====> Débitos :	2.983.605,97
		Créditos :	2.983.605,97

LIVRO DIÁRIO

PEDEIRASIMA
 Proc. 201001/202 9
 FLS. 195
 Rub. 1

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.983.605,97
		Créditos :	2.983.605,97
20/12	257.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022 DAS	12.810,55
20/12	258.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF REF. MÊS: 11/2022 ICMS	2.094,55
20/12	259.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022 GPS	461,64
20/12	260.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022 GPS	182,01
		Total Débitos	15.548,75
		Total Créditos	15.548,75
21/12	261.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 29/01/2022 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 666330 1	5.690,00
		Total Débitos	5.690,00
		Total Créditos	5.690,00
26/12	262.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022 Pagamento do Salário	4.679,14
26/12	263.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 13/2022 Pagamento do Salário	2.244,82
		Total Débitos	6.923,96
		Total Créditos	6.923,96
27/12	264.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIÇÃO DE VEICULO	980,30
		Total Débitos	980,30
		Total Créditos	980,30
28/12	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	260.130,40
		Total Débitos	260.130,40
		Total Créditos	260.130,40
30/12	266.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022 Provisão do Simples Nacional	22.496,18
30/12	267.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2022 Provisão do ICMS	4.937,78
		A Transportar =====> Débitos :	3.300.313,34
		Créditos :	3.300.313,34

LIVRO DIÁRIO

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2201001/202 4

FLS. 1986

Rub. J

0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.300.313,34
		Créditos :	3.300.313,34
30/12	268.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022 Provisão do Salário	4.679,14
30/12	269.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2022 Provisão de FGTS	404,96
30/12	270.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2022 Provisão de INSS	382,86
30/12	271.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	34.900,92
		Total Créditos	34.900,92
31/12	272.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.015.108,83
31/12	273.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	54.051,44
31/12	274.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.244,82
31/12	275.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.850,92
31/12	276.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.955,79
31/12	277.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.898,54
31/12	278.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	451,76
31/12	279.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	780,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.399.122,40
		Créditos :	4.399.122,40

LIVRO DIÁRIO

PELOREIRAS/MA
Proc. 220100/2024
FLS. 1987
Rub. _____

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125895950

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

LIVRO : 0004

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.399.122,40
		Créditos :	4.399.122,40
31/12	280.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.773,64
31/12	281.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.600,00
31/12	282.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	776,94
31/12	283.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.000,00
31/12	284.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	980,30
31/12	285.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	33.650,82
31/12	286.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	100.223,53
31/12	287.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	288.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.411,04
31/12	289.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.178,96
31/12	290.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	86.475,92
31/12	291.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	450.707,40
		Total Débitos	1.838.200,65
		Total Créditos	1.838.200,65
		Total do Mês =====> Débitos :	5.145.980,95
		Créditos :	5.145.980,95
		A Transportar =====> Débitos :	5.145.980,95
		Créditos :	5.145.980,95

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 1985
 Rub. J

C. M. DE SOUSA LTDA

0844

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2019

Nº do Registro : 21600107199

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0004

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.145.980,95
		Créditos :	5.145.980,95

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 026.834.973-85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO CEP: 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ / CEI : 31.291.449/0001-80

Inscrição Estadual: 125895950

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 40

PEDREIRAS/MA
Proc. _____
FLS. _____
Rub. _____

0844

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.015.108,83	1.015.108,83
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.015.108,83
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	450.707,40	450.707,40
(=) Lucro Bruto		564.401,43
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	54.051,44	
13º SALARIO	2.244,82	
FGTS	4.850,92	
INSS	4.955,79	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.898,54	
SALARIO FAMILIA	451,76	75.453,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	780,00	
ENERGIA ELETRICA	2.773,64	
HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00	
AGUA E ESGOTO	776,94	
PRO-LABORE	24.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	680,30	32.910,88
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	33.650,82	
SIMPLES	100.223,53	133.874,35
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	18.411,04	
DESPESAS DIVERSAS	24.178,66	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	86.475,92	130.145,92
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		192.917,01
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		192.917,01

PEDREIRAS/MA
Proc. 030100/2024
FLS. 1989
Rub. 2

BERNARDO DO MEARIM / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 026.834.973-85

BALANÇO PATRIMONIAL

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP: 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0844

Inscrição Estadual: 125895950

Data Registro : 28/03/2019

Número Registro: 21600107199

Folha: 41

ATIVO

CIRCULANTE	1.253.008,21 D
DISPONIVEL	1.278.978,22 D
CAIXA	1.278.978,22 D
CAIXA MATRIZ	1.278.978,22 D
CREDITOS	4.029,99 D
CLIENTES	4.255,87 D
CLIENTES GERAIS	4.255,87 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	225,88 C
SALARIO FAMILIA A RECOLHER	225,88 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	119.580,08 D
IMOBILIZADO	119.580,08 D
IMOBILIZADO EM USO	126.860,38 D
VEICULOS	121.000,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.860,38 D
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	7.280,30 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.280,30 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.402.588,29 D

PASSIVO

CIRCULANTE	32.900,92 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.466,96 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.679,14 C
SALARIOS A PAGAR	4.679,14 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	787,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 1.402.588,29 (Um Milhão e Quatrocentos e Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :026.834.873-65

BALANÇO PATRIMONIAL

C. M. DE SOUSA LTDA


VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000

BERNARDO DO MEARIM / MA

CNPJ : 31.291.449/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0844

Inscrição Estadual - 125895950

Data Registro : 28/03/2019

Número Registro: 21600107199

Folha: 42

INSS A RECOLHER	382,86 C
FGTS A RECOLHER	404,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	27.433,96 C
IMPOSTOS A RECOLHER	27.433,96 C
ICMS A RECOLHER	4.937,78 C
SIMPLES A RECOLHER	22.496,18 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.369.687,37 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	369.687,37 C
LUCRO NO EXERCICIO	369.687,37 C
LUCRO NO PERIODO	369.687,37 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.402.588,29 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

RS 1.402.588,29 (Um Milhão e Quatrocentos e Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 43

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa C. M. DE SOUSA LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Compra e venda de imóveis próprios; Serviços de engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Testes e análises técnicas; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Vila Mariano, N° 57, Centro, Bernardo do Mearim, CEP: 65.723-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
 BERNARDO DO MEARIM / MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Local de Registro: JUCEMA

Proc.	2201001/2024
FLS.	1093
Rub.	1

FOLHA: 44

Inscrição Estadual: 125895950

Data de Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

3.7 - Transformação EIRELI para LTDA

Devido mudanças no regulamento das empresas com a extinção da EIRELI, fez -se necessário a mudança ocorrida no dia 09/12/2022 transformação de Eireli para LTDA unipessoal, foi realizada de forma automática e sem necessidade de solicitação do usuário, de acordo com o artigo 41 da Lei nº 14.195/21. Esta ação foi realizada em conjunto com o banco de dados da Receita Federal (CNPJ). A Eireli que for transformada de forma automática para LTDA (unipessoal) manterá o mesmo número de NIRE e CNPJ. Na ficha cadastral da empresa os cargos serão atualizados, será incluída a informação de que foi "transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021".

Nota 4 - Políticas Contábeis - Segundo artigo 187 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. No atual Código Civil Brasileiro, a DRE corresponde ao "resultado econômico", cujo levantamento é obrigatório conforme seu artigo 1.179. A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é fundamentada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, baseada nas informações enviada pela empresa C. M. DE SOUSA LTDA no decorrer do ano. No entanto a empresa S. M. A. BULHÃO, seguindo todos os documentos fornecido para a contabilização da demonstração pela empresa C. M. DE SOUSA LTDA, se concretizou mediante a vida econômica e financeira da empresa com seus aspectos patrimoniais.

A empresa em seu ano base 2022 possui uma receita bruta de Serviço no valor de 1.015.108,83, que concedeu esse valor no decorrer do ano. Diante das alterações econômicas, modifica seu valor mediante as despesas operacionais, administrativas, tributárias e gerais, que por meio disso finalizou a sua demonstração de resultado de exercício positivamente com seu valor 192.017,01.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

a)As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :026.834.973-85

NOTAS EXPLICATIVAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220100/2024
FLS.	199
Rub.	1

C. M. DE SOUSA LTDA

VILA MARIANO, 57 - CENTRO - CEP : 65723-000
BERNARDO DO MEARIM / MA
CNPJ: 31.291.449/0001-80
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125895950

Data de Registro: 28/03/2019

Nº do Registro: 21600107199

FOLHA: 45

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

BERNARDO DO MEARIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 026.834.973-85

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C. M. DE SOUSA LTDA
Endereço : VILA MARIANO, 57
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65723-000
Cidade : BERNARDO DO MEARIM / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600107199

Arquivado em 28/03/2019

Inscrição Estadual nº 125895950
C.N.P.J. nº 31.291.449/0001-80

Bernardo do Mearim/MA, 31 de Dezembro de 2022.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

CASSIANO MORAES DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 026.834.973-85



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 47 de 47

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220/2023/2024
FLS.	1996
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. M. DE SOUSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2023 08:25 SOB Nº 20230447007.
PROTOCOLO: 230447007 DE 03/04/2023. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



Proc.	2301001/2024
FLS.	1997
Rub.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304507150 em 04/04/2023, protocolo 230447007. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: C. M. DE SOUSA LTDA
Número de Registro: 21600107199
CNPJ: 31291449000180
Município: Bernardo do Mearim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02683497385	CASSIANO MORAES DE SOUSA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2023 08:25 SOB Nº 20230447007.
PROTOCOLO: 230447007 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304507150. NIRE: 21600107199.
C. M. DE SOUSA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230645010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220100172014
 FL.S. 1998
 Rub. _____ INICIAL

1. Responsável Técnico

TEROLINO DA COSTA GOMES NETO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 1120080908
 Registro: 1120080908MA

2. Contratante

Contratante: **C M DE SOUSA EIRELI** CPF/CNPJ: 31.291.449/0001-80
VILA MARIANO Nº: 57
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: 65723000
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE** Nº: 57
VILA MARIANO
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: 65723000
 Data de Início: **15/05/2023** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
 Identificação do cargo/função: **Encarregado(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENGENHEIRO CIVIL PELA EMPRESA C. M. DE SOUSA EIRELI.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

TEROLINO DA COSTA GOMES NETO:65510364300 Assinado de forma digital por TEROLINO DA COSTA GOMES NETO:65510364300
 Dados: 2024.01.12 08:18:45 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **TEROLINO DA COSTA GOMES NETO - CPF: 655.103.643-00**

_____ de _____ do _____
 Local: _____ data: _____ **C M DE SOUSA EIRELI - CNPJ: 31.291.449/0001-80**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **17/05/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8304718054**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: fBYyA
 Impresso em: 19/05/2023 às 18:37:19 por , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA PEDREIRAS/MA
Proc. 2201007202
FLS. 1009 Nº MA20230708426
Rub. 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1918827729

Registro: 115353MA

2. Contratante

Contratante: C. M. DE SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 31.291.449/0001-80

VILA MARIANO

Nº: 04

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BERNARDO DO MEARIM

UF: MA

CEP: 65723000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Escritório

VILA MARIANO

Nº: 04

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BERNARDO DO MEARIM

UF: MA

CEP: 65723000

Data de Início: 14/11/2023

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3357 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

30,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Art de prestação de serviços de engenharia para a empresa C. M. DE SOUSA LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

gov.br

Documento assinado digitalmente

VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA

Data: 16/11/2023 18:12:15 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 608.432.483-51

CASSIANO MORAES DE
SOUZA 02181497383

Assinado de forma digital por CASSIANO MORAES DE SOUZA 02181497383
Data: 16/11/2023 18:07:03 por: ip: 45.232.200.30

Local de data de

C. M. DE SOUSA LTDA - CNPJ: 31.291.449/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 16/11/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8305088696

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xAZa3
Impresso em: 16/11/2023 às 18:07:03 por: ip: 45.232.200.30

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2108-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2000
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878459/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JULIO SILVINO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIO SILVINO DA SILVA NETO**
Registro: **103563MA** RNP: **1916578241**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220560899** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2022** Baixada em: **18/01/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C. M. DE SOUSA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: **AVENIDA Manoel Matias** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**
Contrato: **052/2022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.254.588,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO BURITI** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**
Coordenadas Geográficas: **-4.532860, -44.761334**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/02/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 30.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.6.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 50.82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 8.70 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1544.31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1544.31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.33 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.92 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 17.03 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 366.74 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 130.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 120.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 20.40 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 49.80 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 4212.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 43.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 90.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 2181.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1175.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 71.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 4.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 58.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 50.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 50.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 178.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 166.70 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5 SARJETA 49 - Execução de obra 166.70 metro;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

PÉDREIRAS/MA	
Proc. 2001/202	4
FLS. 2001	
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	
878459/2023	
Atividade concluída	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA

Número da ART: **MA20220591265** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 29/11/2022 Baixada em: 18/01/2023
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C. M. DE SOUSA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: **AVENIDA Manoel Matias** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**
Contrato: **052/2022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.566.807,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO BURITI** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**
Coordenadas Geográficas: **-4,632815, -44,761326**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/02/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 30,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 50,82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 8,70 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1544,31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1544,31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12,33 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0,92 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 17,03 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 366,74 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 130,50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 120,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 20,40 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRAMENTO 49 - Execução de obra 49,80 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 4212,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 43,50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 90,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 2181,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1175,00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 71,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 4,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 58,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 28,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 50,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 178,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 166,70 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 166,70 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Página 3/16

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 2002
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
878459/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 10 (Grama), 11 (Iluminação Pública), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878459/2023
06/02/2023, 14:13
0AAW4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0AAW4





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE:

Razão social: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 01.612.345/0001-69.

Endereço: Avenida Manoel Matias, s/n, Bairro Centro, Bernardo do Mearim/MA.

Representante legal: ANÍSIO NETO LINO BARBOZA, Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, portador do CPF n° 022.556.034-89 e RG n° 5314022 - SSP-PE.

Profissional declarante das informações técnicas: EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO, Engenheiro Civil, nomeado através da Portaria n° 955, portador do CPF n° 613.965.733-48 e Registro CREA n° 116487MA, sendo o responsável pela fiscalização, tendo registrado a ART de cargo e função MA20210400378.

CONTRATO:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA.

Local: Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.

Tomada de Preços: N° 001/2022

Contrato: N° 052/2022

Data da assinatura do contrato: 25 de fevereiro de 2022

Data da ordem de serviço: 25 de fevereiro de 2022

Período do serviço: 25/02/2022 a 27/12/2022

ART de execução: MA20220560899 (Inicial), MA20220591265 (Complementar – aditivo de valor)

CONTRATADO:

Razão social: C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ n° 31.291.449/0001-80, Registro no CREA/MA N° 0005403960-MA.

Endereço: sede na Vila Mariano, n° 57, Bairro Centro, CEP 65.723-000, no Município de Bernardo do Mearim/MA.

Representante legal: Cassiano Moraes de Sousa, portador da Cédula de Identidade n° 028006132004-4 SSP/MA e CPF n° 026.834.973-85.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 878459/2023, em 06/02/2023 em emitida



Certidão n° 878459/2023
06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0AAW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas





PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2004
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Responsável técnico: Julio Silvino da Silva Neto, Engenheiro Civil, CREA-MA 103563MA, Registro Nacional: CREA-PI nº 191657824-1, CPF 063.099.023-93.

A **planilha quantitativa** contendo quatro páginas, rubricadas e assinadas ao final, segue em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim/MA, 17 de janeiro de 2023.


ANÍSIO NETO LINO BARBOZA
 Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
 CPF nº 022.556.034-89
 RG nº 5314022 - SSP-PE


EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
 Engenheiro Civil
 CPF nº 613.965.733-48
 Portaria nº 955

Egf

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 emitida



Certidão nº 878459/2023
 06/02/2023, 22:59
 Chave de Impressão: 0AAW4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA
Prog. 2201001/202 4
FLS. 2005
Rub. 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			INFRAESTRUTURA		
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	56,26
1.1.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	17,03
1.1.3	043300	SIURB INFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	m²	2.181,00
1.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	6.318,00
1.2.2	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	4.212,00
1.3			DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO 1M		
1.3.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	130,50
1.3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	43,50
1.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	8,70
1.3.4	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	58,00
1.3.5	98430	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018	UN	4,00
1.3.6	95568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	28,00
1.3.7	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	4,00
1.4			DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO 1,5M		
1.4.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	120,00
1.4.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	90,00

Página 1 de 11

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 em
emitida



Certidão nº 878459/2023
06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0AAW4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA
 Prnc 2201001/202 4
 FLS. 2006
 Rub. 1


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO: Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO: Nº 052/2022
EMPRESA: C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.281.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	90,00
1.4.4	92831	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	50,00
1.4.5	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018	UN	3,00
1.4.6	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	30,00
1.4.7	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	m²	39,00
1.5			VIAS DE ACESSO		
1.5.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	1.175,00
1.5.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	189,80
1.5.3	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 09/2016 P	M	178,00
2			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	71,00
2.3	CPU.002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00
2.4	CPU.003	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2.5	CPU.003	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2.6	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	m²	388,74
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
3.1	73904/001	SINAPI	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO	m³	49,80
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	20,40
4			FUNDAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023, emitida em



Certidão nº 878459/2023
 06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0A4AW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2007
Rub.	



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	m³	12,33
5 SUPERESTRUTURA					
5.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	m³	0,92
6 DRENAGEM SUPERFICIAL					
6.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF 08/2018	M	166,70
7 PISOS					
7.1	CPU.004	Próprio	PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	m²	2,50
7.2	CPU.004	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	m²	76,68
7.3	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.544,31
7.4	CPU.017	Próprio	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	1.544,31
8 ALVENARIA E PAINÉIS					
8.1	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	m²	50,82
9 REVESTIMENTO					
9.1	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	76,23
9.2	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	m²	76,23
9.3	CPU.016	Próprio	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 10X10 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).	m²	76,23
10 PAISAGISMO					
10.1	CPU.005	Próprio	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m³	33,20
10.2	98604	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	m²	166,00
10.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF 05/2018	UN	23,00
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
11.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	324,00

Página 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 em



Certidão nº 878459/2023
06/02/2023, às 22:59
Chave de Impressão: 0AAW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 201001/2024
 FLB. 2008
 Rub. _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
11.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	408,00
11.3	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	90,00
11.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	9,00
11.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	203,00
11.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	108,00
11.7	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
11.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
11.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	36,00
11.10	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 80mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	9,00
11.11	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,60m	un	9,00
11.12	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
11.13	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
12			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
12.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	178,70
12.2	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
12.3	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
12.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
12.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
12.6	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
13			PINTURA		
13.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	1.544,31

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 em



Certidão nº 878459/2023

06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0AAW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2009
 Rub. u


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 em
 emitida



Certidão nº 878459/2023
 06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0AAW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14			QUIOSQUE		
14.1			MOVIMENTO DE TERRA		
14.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,86 x 2,00 = 11,72
14.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,13 x 2,00 = 20,26
14.2			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
14.2.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,00 x 2,00 = 16,0
14.2.2	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	9,88 x 2,00 = 19,76
14.2.3	74190/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	m²	9,88 x 2,00 = 19,76
14.3			ALVENARIA		
14.3.1	87471	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	116,00 x 2,00 = 232,0
14.4			ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO		
14.4.1	90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00 x 2,00 = 4,0
14.4.2	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.4.3	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.4.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,32 x 2,00 = 0,64
14.4.5	111452	SBC	PORTA AÇO ENROLAR ONDULADA AÇO GALVANIZADO 24 RAIADA LARGA	m²	6,00 x 2,00 = 12,0
14.5			COBERTURA		
14.5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	69,50 x 2,00 = 139,0






PEDREIRASMA
 Proc. 2201.001/202 4
 FLS. 2010
 Rub. 1


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14.5.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	69,50 x 2,00 = 139,0
14.5.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,50 x 2,00 = 33,0
14.5.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	18,50 x 2,00 = 33,0
14.5.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00 x 2,00 = 70,0
14.5.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00 x 2,00 = 70,0
14.5.7	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	67,80 x 2,00 = 135,6
14.6			PISOS		
14.6.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	74,60 x 2,00 = 149,2
14.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	24,00 x 2,00 = 48,0
14.6.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	24,00 x 2,00 = 48,0
14.6.4	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA. ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	50,60 x 2,00 = 101,2
14.7			REVESTIMENTO		
14.7.1	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	262,80 x 2,00 = 525,6
14.7.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	262,80 x 2,00 = 525,6
14.7.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	262,80 x 2,00 = 525,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 em
 emitida



Certidão nº 878459/2023
 06/02/2023, 22:59
 Chave de impressão: 0AAW4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas

(Handwritten signatures)



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2011
 Rub. J



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14.7.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	131,00 x 2,00 = 262,0
14.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
14.8.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00 x 2,00 = 24,0
14.8.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	73,86 x 2,00 = 147,72
14.8.3	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.8.4	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.8.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00 x 2,00 = 12,0
14.8.6	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00 x 2,00 = 12,0
14.8.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00 x 2,00 = 10,0
14.8.8	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00 x 2,00 = 12,0
14.8.9	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00 x 2,00 = 20,0
14.8.10	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00 x 2,00 = 8,0
14.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
14.9.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,00 x 2,00 = 90,0
14.9.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00 x 2,00 = 12,0
14.9.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00 x 2,00 = 26,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 emitida



Certidão nº 878459/2023
 06/02/2023, às 22:59

Chave de Impressão: 0AAW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas

[Handwritten signatures]



PEDREIRAS/MA 4
 Proc. 2201001/202
 FLS. 2012
 Rub. u

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO: Rua do Buri, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO: Nº 052/2022
EMPRESA: C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14.9.4	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00 x 2,00 = 8.0
14.9.5	98082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	0,50 x 2,00 = 1.0
14.9.6	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	0,50 x 2,00 = 1.0
14.9.7	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00 x 2,00 = 8.0
14.9.8	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00 x 2,00 = 2.0
14.10			APARELHOS		
14.10.1	100568	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00 x 2,00 = 4.0
14.10.2	88904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00 x 2,00 = 6.0
14.10.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00 x 2,00 = 6.0
14.10.4	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00 x 2,00 = 6.0
14.10.5	99535	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00 x 2,00 = 2.0
14.10.6	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00 x 2,00 = 2.0
14.10.7	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00 x 2,00 = 4.0
14.10.8	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00 x 2,00 = 6.0
14.10.9	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00 x 2,00 = 2.0
14.10.10	86889	SINAPI	BANCADA DE GRÁNITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00 x 2,00 = 2.0
14.10.11	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00 x 2,00 = 20.0
14.10.12	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00 x 2,00 = 8.0

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 emitida em



Certidão nº 878459/2023

06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0AAW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0201001/2024
 FLS. 2013
 Rub. 1



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA

ENDEREÇO: Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.

CONTRATO: Nº 052/2022

EMPRESA: C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14.10.13	88878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00 x 2,00 = 8,0
14.10.14	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00 x 2,00 = 8,0
14.10.15	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	3,50 x 2,00 = 7,0
14.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.11.1	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00 x 2,00 = 10,0
14.11.2	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.11.3	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00 x 2,00 = 20,0
14.11.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00 x 2,00 = 10,0
14.11.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00 x 2,00 = 600,0
14.11.6	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.11.7	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	70,00 x 2,00 = 140,0
14.11.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00 x 2,00 = 8,0
14.11.9	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.11.10	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00 x 2,00 = 2,0
14.11.11	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00 x 2,00 = 200,0
14.12			PINTURA		
14.12.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	84,90 x 2,00 = 169,8
14.12.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	84,90 x 2,00 = 169,8

Página 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 emitida em



Certidão nº 878459/2023

06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0AAW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 201001/202 4
 FLS. 2014
 Rub. _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14.12.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	64,90 x 2,00 = 169,8
15					
PLAYGROUND					
15.1	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00
15.2	9329	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
15.3	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00
15.4	9328	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
15.5	2418	ORSE	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00
16					
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
16.1	CPU.010	Próprio	BANCO EM CONCRETO	UN	15,00
16.2	CPU.012	Próprio	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO	UN	16,00
16.3	CPU.013	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	2.181,00

ADITIVO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1					
INFRAESTRUTURA					
1.1					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
1.1.1	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	991,66
1.1.2	93361	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	396,66
1.2					
DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO 0,6M					
1.2.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	87,96
1.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	65,87
1.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	58,64
1.2.4	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	5,00
1.2.5	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,15
1.2.6	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023 em



Certidão nº 878459/2023
06/02/2023, 22:59

Chave de Impressão: 0A4W4

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0201001/2024
 FLS. 2015
 Rub. _____


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - CEP: 65.723-000

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA
ENDEREÇO:	Rua do Buriti, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.
CONTRATO:	Nº 052/2022
EMPRESA:	C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.2.7	92849	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM. JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	12,00
2					
2.1	101128	SINAPI	APLICAÇÃO DE CAMADA DE PIÇARRA NAS VIAS DE ACESSO ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,18M3). AF 07/2020	m³	300,00
2.2	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	150,00
2.3	95676	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	2.700,00
2.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m²	300,00
2.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	300,00
3					
3.1	92399	SINAPI	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	1.500,00

BERNARDO DO MEARIM/MA, 17 DE JANEIRO DE 2023


ANÍSIO NETO LINO BARBOZA
 Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
 CPF nº 022.556.034-89
 RG nº 5314022 - SSP-PE


EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
 Engenheiro Civil
 CPF nº 613.965.733-48
 Portaria nº 955

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878459/2023, em 06/02/2023, em



Certidão nº 878459/2023
 06/02/2023, 22:59
 Chave de Impressão: 0AAM4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2023 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009



899103/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TEROLINO DA COSTA GOMES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEROLINO DA COSTA GOMES NETO**
Registro: **1120080908MA** RNP: **1120080908**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230679217** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C. M. DE SOUSA EIRELI**

Contratante: **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** CPF/CNPJ: **31.907.632/0001-67**

Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO** Nº: **1670**
Complemento: **Bairro: AEROPORTO**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**

Contrato: **1708001-2/2023** Celebrado em: **17/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 3.045.716,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE ALDO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: SANTO ANTONIO DOS OLIVEIRAS**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**

Coordenadas Geográficas: **-4.564021, -44.618398**
Data de início: **17/08/2023** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** CPF/CNPJ: **31.907.632/0001-67**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1757,76 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 63,40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 3,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1399,96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1399,96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1399,96 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 74,37 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 881,21 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 15,55 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 640,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 640,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 640,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 640,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 640,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 640,00 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa especializada para Construção do Centro de Educação Infantil "Menino Jesus" de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale (MA), conforme CONTRATO Nº 1708001-2/2023

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.3; 11.2.7; 20; 22; 23; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899103/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº 899103/2024
 10/01/2024, 09:08
 d4CB6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d4CB6





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ: 01.558.070/0001-22
 Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram parcialmente concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Este documento trata-se de Atestado de Capacidade Técnica, pois foi solicitado pela contratada o atestado dos serviços executados parcialmente.

CONTRATANTE EMITENTE:

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 31.907.632/0001-67.

Endereço: Avenida Deputado Carlos Melo, nº 1670 Aeroporto, Trizidela do Vale/MA.

Profissional declarante das informações técnicas: RICARDO PINTO BARBOSA, Engenheiro Civil, nomeado através da Portaria nº 45-2023, portador do CPF nº 614.809.263-88 e Registro CREA nº 11999002-5MA, sendo o responsável pela fiscalização, tendo registrado a ART de fiscalização MA20230679734.

CONTRATO:

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção do Centro de Educação Infantil Menino Jesus de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale/MA.

Local: Rua Jose Aldo, S/N, Bairro Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale/MA, CEP 65.727-000.

Concorrência: N° 008/2023

Contrato: N° 1708001-2/2023

Data da assinatura do contrato: 18 de agosto de 2023

Data da ordem de serviço: 18 de agosto de 2023

Período executado: 17/08/2023 a 08/01/2024

Período da Obra / Serviço: Início 17/08/2023 - Término 17/08/2024

ART de execução: MA20230679217

CONTRATADO:

Razão social: C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80, Registro no CREA/MA N° 0005403960-MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 2 folhas





PEDREIRAS/MA
Proc. 201001/2024
FLS. 2019
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ: 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

Endereço: sede na Vila Mariano, nº 57, Bairro Centro, CEP 65.723-000, no Município de Bernardo do Mearim/MA.

Representante legal: Cassiano Moraes de Sousa, portador da Cédula de Identidade nº 028006132004-4 SSP/MA e CPF nº 026.834.973-85.

Responsável técnico: Terolino da Costa Gomes Neto, Engenheiro Civil, CREA-MA Registro: 1120080908, CPF 655.103.643-00.

A planilha quantitativa segue em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale/MA, 08 de janeiro de 2024.



gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO PINTO BARBOSA
Data: 09/01/2024 11:47:36-0330
Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

RICARDO PINTO BARBOSA
Engenheiro Civil
CPF nº 614.809.263-88
Portaria nº 45-2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 2 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDEIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2020
 Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	COMP-68196	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	10,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	SINAPI	M2	99,00
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00
1.4	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00
1.5	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	SINAPI	M2	2,52
1.6	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	20,00
1.7	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	SINAPI	M2	20,00
1.8	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	1.377,60
1.9	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	SINAPI	M2	1.600,00
2		TERRAPLENAGEM / CONTENÇÃO			
2.1	S02524	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	ORSE	m3	640,00
2.2	S11722	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	ORSE	m3	640,00
2.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.600,00
2.4	S02521	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	ORSE	m3	640,00
2.5	100937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	12.800,00
2.6	021014	CONTENÇÃO MURO DE PESO EM DIVISA H=2,5m CONCRETO CICLOPICO	SBC	M	40,00
3		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
3.1		EDIFICAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4C86

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. nº 2024/2024
 FLS. 2025
 Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
3.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	SINAPI	M3	158,44
3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	250,58
3.1.3	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	107,09
3.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	210,86
3.2		MURETA E ABRIGO GÁS			
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	15,68
3.2.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	13,37
3.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	11,42
4		FUNDAÇÕES			
4.1		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	46,65
4.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	131,71
4.1.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	317,20
4.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	41,25
4.1.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	355,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220100/2024
FLS.	2022
Rub.	

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
4.1.6	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	225,00
4.1.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	134,38
4.1.8	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	15,55
4.2		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
4.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	60,44
4.2.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	55,45
4.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	349,55
4.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	660,10
4.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	113,60
4.2.6	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	26,41
4.2.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	356,91
4.2.8	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	24,18
4.3		ABRIGO DE GÁS - BLOCOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
4.3.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA	SINAPI	M	17,50
4.3.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	1,25
4.3.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	5,00
4.3.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	10,19
4.3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	0,63
4.4		MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME			
4.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	1,00
4.4.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,13
4.4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	44,47
4.4.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	84,20
4.4.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	3,64
5		SUPERESTRUTURA			
5.1		CONCRETO ARMADO - PILARES			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 38 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
5.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	333,34
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	839,33
5.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	312,88
5.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	450,22
5.1.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	18,25
5.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS			
5.2.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	344,10
5.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	675,91
5.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	9,64
5.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	365,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12
 Chave de Impressão: d4CB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA	
Prnc	2201 001/2024
FLS.	2025
Rub.	

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
5.2.5	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	24,55
5.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
5.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	124,12
5.4		CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
5.4.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	18,00
5.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	13,66
5.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	43,92
5.4.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,76
5.5		CONCRETO ARMADO - CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJE			
5.5.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	19,24
5.5.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	15,26
5.5.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	19,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
5.5.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	28,01
5.5.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	17,06
5.5.6	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	1,23
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			
6.1		ELEMENTOS VAZADOS			
6.1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BÊTONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	6,10
6.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
6.2.1	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	572,77
6.2.2	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	574,49
6.2.3	S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	9,72
6.2.4	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	SINAPI	M	311,80
6.2.5	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,00
6.2.6	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12
 Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 38 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
CNPJ: 31.291.449/0001-80
Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201/2024
FLS. 2024
Rub. 4

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
6.3		MURO / MERETA			
6.3.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	555,00
6.3.2	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	SINAPI	M2	24,50
7		ESQUADRIAS			
7.1		PORTAS DE MADEIRA			
7.1.1	S90852S	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af 12/2019, P2	ORSE	un	0,00
7.1.2	S90851S	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af 12/2019, P3	ORSE	un	0,00
7.2		PORTAS EM ALUMÍNIO			
7.2.1	S09470	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm, dimensão (100x210)cm, P4	ORSE	m2	0,00
7.2.2	S09470	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm, dimensão (100x210)cm, P7	ORSE	m2	0,00
7.2.3	S09470	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm, dimensão (60x210)cm, P8	ORSE	m2	0,00
7.2.4	S09470	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm, dimensão (90x210)cm, P9	ORSE	m2	0,00
7.2.5	112375	PORTA ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE, DIMENSÃO (150X210)CM, P10	SBC	M2	0,00
7.2.6	112227	PORTA ALUMÍNIO 1 FOLHA DE CORRER, DIMENSÃO (320X210)CM, P5	SBC	M2	0,00
7.3		PORTAS DE VIDRO			
7.3.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO, DIMENSÃO (90X210)CM, P1	SEINFRA	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2401001/2024
 Fls. 2028
 Rub. 4

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 06/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
7.3.2	150210	PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS, DIMENSÃO (175X210)CM, P6	SBC	M2	0,00
7.4		JANELAS DE ALUMÍNIO			
7.4.1	112116	JANELA ALUMÍNIO MAXIN AR, DIMENSÃO (560X100)CM, J1	SBC	M2	0,00
7.4.2	112116	JANELA ALUMÍNIO MAXIN AR, DIMENSÃO (210X100)CM, J2	SBC	M2	0,00
7.4.3	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, DIMENSÃO (140X110)CM, J3	SINAPI	M2	0,00
7.4.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, DIMENSÃO (150X110)CM, J4	SINAPI	M2	0,00
7.4.5	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, DIMENSÃO (160X85)CM, J5	SINAPI	M2	0,00
7.4.6	112116	JANELA ALUMÍNIO MAXIN AR, DIMENSÃO (210X75)CM, J6	SBC	M2	0,00
7.4.7	112116	JANELA ALUMÍNIO MAXIN AR, DIMENSÃO (210X150)CM, J7	SBC	M2	0,00
7.4.8	112116	JANELA ALUMÍNIO MAXIN AR, DIMENSÃO (420X50)CM, J8	SBC	M2	0,00
7.4.9	112220	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, DIMENSÃO (80X40)CM, J9	SBC	M2	0,00
7.4.10	112116	JANELA ALUMÍNIO MAXIN AR, DIMENSÃO (140X75)CM, J10	SBC	M2	0,00
7.4.11	COMP-11944	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, dimensão (70x125)cm, J11	Composições Próprias	m2	0,00
7.4.12	COMP-11944	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, dimensão (110x195)cm, J12	Composições Próprias	m2	0,00
7.4.13	COMP-11944	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, dimensão (140x195)cm, J13	Composições Próprias	m2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 8201001/2024
 FLS. 2029
 Rub. 1

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
7.4.14	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, DIMENSÃO (200X105)CM, J14	SINAPI	M2	0,00
7.4.15	112220	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, DIMENSÃO (120X110)CM, J15	SBC	M2	0,00
7.5		VIDROS			
7.5.1	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 PS	SINAPI	M2	0,00
7.5.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,00
7.6		ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			
7.6.1	S99861S	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019	ORSE	m2	0,00
8		SISTEMAS DE COBERTURA			
8.1	C1334	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 40m	SEINFRA	M2	881,21
8.2	100142	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	SBC	M2	850,66
8.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	69,15
8.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	265,90
8.5	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	233,60
9		IMPERMEABILIZAÇÃO			
9.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	394,02
9.2	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	125,46
10		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO			
10.1		EDIFICAÇÃO			
10.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.569,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 201001/2024
 FLS. 2030
 Rub. 1

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
10.1.2	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.589,78
10.1.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	979,82
10.1.4	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	0,00
10.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	456,39
10.1.6	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - conforme projeto - azul	SINAPI	M2	4,60
10.1.7	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - conforme projeto - vermelho	SINAPI	M2	4,92
10.1.8	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - conforme projeto - branco	SINAPI	M2	9,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emita



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, às 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 ELS 2031
 Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
10.1.9	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - conforme projeto - amarelo	SINAPI	M2	94,00
10.1.10	101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	M	0,00
10.1.11	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	348,90
10.2		MURETA			
10.2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	50,00
10.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	50,00
11		SISTEMAS DE PISOS			
11.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
11.1.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	408,38
11.1.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	130,16
11.1.3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	390,48
11.1.4	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
11.1.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	74,48
11.1.6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	21,45
11.1.7	170115	PISO VINILICO EM MANTA BEAULIEU 2000 PUR 2mmx2,0m	SBC	M2	0,00
11.1.8	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	0,00
11.1.9	101742	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M	0,00
11.1.10	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,00
11.1.11	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	SEINFRA	M	0,00
11.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
11.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	367,06
11.2.2	022008	RAMPA DEFICIENTE-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO 8cm	SBC	M2	17,38
11.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	9,40
11.2.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - DIRECIONAL 25X25CM - VERMELHA	SEINFRA	M2	0,00
11.2.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA 25X25CM - VERMELHA	SEINFRA	M2	0,00
11.2.6	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	20,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas



REDREIRAS/MA
 Proc. nº 220/001/2024
 FLS. _____
 Rub. _____



C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-86
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
11.2.7	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF 05/2018	SINAPI	M2	0,00
11.2.8	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	SINAPI	M	8,06
12		PINTURAS E ACABAMENTOS			
12.1		EDIFICAÇÃO			
12.1.1	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	SINAPI	M2	0,00
12.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	0,00
12.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	0,00
12.1.4	180588	PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS	SBC	M2	0,00
12.1.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS - ESQUADRIAS DE MADEIRA	SINAPI	M2	0,00
12.1.6	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS - RODAMEIO DE MADEIRA	SINAPI	M2	0,00
12.1.7	COMP-2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR	Composições Próprias	M2	0,00
12.1.8	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	SINAPI	M2	0,00
12.1.9	180602	PINTURA PVA EM 3 DEMAOS + MASSA+ FUNDO PREPARADOR TETO GESSO	SBC	M2	0,00
12.2		MURO / MURETA			
12.2.1	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	SINAPI	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12
 Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
CNPJ: 31.291.449/0001-80
Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc.º 201001/2024
FLS. 4
Rub. 2034

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
12.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	0,00
13		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
13.1		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
13.1.1	077209	BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V MONOFASICA	SBC	UN	1,00
13.1.2	103044	RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00
13.1.3	190108	RÉGISTRO DE GAVETA 3/4" LINHA TARGA	SBC	UN	1,00
13.1.4	103042	RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00
13.1.5	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00
13.1.6	S04944	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"	ORSE	un	4,00
13.1.7	S01220	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	ORSE	m	44,80
13.1.8	S01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	4,00
13.1.9	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	12,00
13.1.10	C2160	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	7,00
13.1.11	C2161	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00
13.1.12	C2162	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00
13.1.13	C2158	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	11,00
13.1.14	C2159	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00
13.1.15	C2156	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00
13.1.16	C2157	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	20,00
13.1.17	S03699	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	ORSE	un	17,00
13.1.18	S01036	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	4,00
13.1.19	S01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	ORSE	un	40,00
13.1.20	S01224	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1"	ORSE	un	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas.





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDEIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2035
 Rub. u

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
13.1.21	S01050	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	ORSE	un	2,00
13.1.22	S01051	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2" rEV. 01 - 10/2022	ORSE	un	14,00
13.1.23	S01052	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" - Rev 01 10/2022	ORSE	un	8,00
13.1.24	S01053	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 2 1/2"	ORSE	un	4,00
13.1.25	S01072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	2,00
13.1.26	S01073	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	7,00
13.1.27	S01074	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	ORSE	un	6,00
13.1.28	S01075	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	ORSE	un	16,00
13.1.29	S01081	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	ORSE	un	1,00
13.1.30	S01083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	ORSE	un	1,00
13.1.31	S01084	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	ORSE	un	5,00
13.1.32	S01087	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	3,00
13.1.33	S01086	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	ORSE	un	5,00
13.1.34	S01119	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	2,00
13.1.35	S01121	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	ORSE	un	2,00
13.1.36	S01117	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	18,00
13.1.37	S01136	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	un	13,00
13.1.38	S01137	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	13,00
13.1.39	S01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	12,00
13.1.40	S01139	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	ORSE	un	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201.001/2024
 FLS. 2036
 Rub. 1

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
13.1.41	S01140	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	ORSE	un	11,00
13.1.42	S01102	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	ORSE	un	1,00
13.1.43	S01144	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	21,00
13.1.44	C1733	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	1,00
13.1.45	S89373S	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	un	1,00
13.1.46	S89433S	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	un	2,00
13.1.47	S89605S	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	un	5,00
13.1.48	S89401S	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	m	3,90
13.1.49	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	91,30
13.1.50	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	70,00
13.1.51	S89448S	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	ORSE	m	23,00
13.1.52	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	54,00
13.1.53	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	SEINFRA	M	98,00
13.1.54	C2621	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	61,00
13.1.55	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	6,00
13.1.56	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	5,00
13.1.57	S01170	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	1,00
13.1.58	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	7,00
13.1.59	C2385	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	18,00
13.1.60	C2386	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	5,00
13.1.61	C2405	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	17,00
13.1.62	C2410	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em
 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12
 Chave de Impressão: d4CB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 899103/2024
 FLS. 2037
 Rub. 2

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
13.1.63	S01344	Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"	ORSE	un	2,00
13.1.64	S04965	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	ORSE	un	3,00
13.1.65	S00479	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	ORSE	un	43,00
13.1.66	S90373S	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	ORSE	un	13,00
13.1.67	COMP-0048	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 10.000 litros	Composições Próprias	un	2,00
13.1.68	COT-0202	RESERVATÓRIO TIPO TANQUE 10.000 L POLIETILENO	Composições Próprias	UND	2,00
13.1.69	COT-000222	BASE DE CONCRETO ARMADO COM 3 PILARES PARA CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM H=8 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00
13.2		CASA DE BOMBA			
13.2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	6,25
13.2.2	030196	CINTA AMARRAÇÃO BALDRAME CONCRETO 1:3:5-10x30cm-PAREDE 20cm	SBC	M	6,00
13.2.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	15,00
13.2.4	040121	CINTA DE AMARRAÇÃO-CONCRETO ESTRUTURADO-PAREDE 20cm	SBC	M	6,00
13.2.5	030691	LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10cm COM TELA 10x10 6,3mm	SBC	M2	0,00
13.2.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2038
 Rub. 2



C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Meirim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
13.2.7	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	30,00
13.2.8	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	30,00
13.2.9	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,00
13.3		MURETA DA CISTERNA			
13.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,60
13.3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,60
13.3.3	030196	CINTA AMARRAÇÃO BALDRAME CONCRETO 1:3-5-10x30cm-PAREDE 20cm	SBC	M	9,60
13.3.4	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	16,00
13.3.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	32,00
13.3.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	32,00
13.3.7	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida em



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB66

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2039
 Rub. 1

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
13.3.8	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	0,00
13.3.9	S10812	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	ORSE	m²	0,00
14		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
14.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
14.1.1	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	246,60
14.1.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	3,00
14.1.3	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	11,00
14.1.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	47,00
14.1.5	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00
14.1.6	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00
14.2		ACESSÓRIOS			
14.2.1	053039	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	SBC	UN	11,00
14.2.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00
15		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraaleandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2040
 Rub. u

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
15.1	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00
15.2	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	11,00
15.3	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00
15.4	S04280	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	2,00
15.5	S04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	ORSE	un	14,00
15.6	S09365	Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	ORSE	un	2,00
15.7	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00
15.8	S01543	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01 10/2022	ORSE	un	11,00
15.9	S01600	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	28,00
15.10	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	18,00
15.11	S01670	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	15,00
15.12	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	23,00
15.13	S01626	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	ORSE	un	1,00
15.14	S01556	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	ORSE	un	16,00
15.15	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00
15.16	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
CNPJ: 31.291.449/0001-80
Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2041
Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
15.17	S01671	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	25,00
15.18	S01566	Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	8,00
15.19	053417	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm	SBC	UN	8,00
15.20	S01559	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	4,00
15.21	S01560	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022	ORSE	un	9,00
15.22	S01561	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	ORSE	un	1,00
15.23	S01655	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	ORSE	un	4,00
15.24	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	130,99
15.25	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	50,00
15.26	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	91,00
15.27	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	30,00
15.28	S01609	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00
15.29	S01661	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	10,00
15.30	S01656	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	3,00
15.31	S01594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	un	10,00
15.32	054051	TUBO PVC ESGOTO 50mm	SBC	M	52,00
15.33	S09944	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	ORSE	un	1,00
15.34	S10321	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	ORSE	un	2,00
15.35	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00
15.36	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB66

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA.
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDRE
 Proc
 FLS
 Rub
 PEDREIRAS/MA
 201001/2024
 8042
 4

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
16		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			
16.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	SINAPI	UN	0,00
16.2	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.3	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 04/2019 PS	SINAPI	M	0,00
16.4	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	0,00
16.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.6	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.7	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.8	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.9	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.11	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	0,00
16.13	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	0,00
16.14	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.15	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 201001/2024
 FLS. 2043
 Rub. 1

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
16.16	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.17	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.18	S09495	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	ORSE	un	0,00
16.19	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.20	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.21	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.22	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
16.23	COT-02325	BANHEIRA RÍGIDA BRANCA BURIGOTTO	Composições Próprias	UND	0,00
17		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
17.1	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,44
17.2	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	45,80
17.3	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	0,24
17.4	061309	ENVELOPE CONCRETO 1:2:4 500x240mm P/8 ELETRODUTOS KANALEX 2"	SBC	M	1,00
17.5	COMP-43700	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	Composições Próprias	UND	4,00
17.6	S09848	Regulador de gás RP-21 com manômetro	ORSE	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 890103/2024
 FLS. 2044
 Rub. 2

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
17.7	S10882	Regulador de gás 2º estágio de 2 kg/h (instalação gás)	ORSE	un	2,00
17.8	056810	ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0x1,2x2,0 2F GRD+VENT_VENEZ	SBC	UN	1,00
17.9	S12137	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434). (Proibido fumar)	ORSE	Un	0,00
17.10	S12137	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434). (Perigo inflamável)	ORSE	Un	0,00
18		FACHADA / GUARITA			
18.1		FACHADA			
18.1.1	COMP-95953	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO. PARA OS TRÊS LAPIS DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	0,80
18.1.2	053052	TUBO PVC ESGOTO 200MM. PARA OS TRÊS LAPIS DE CONCRETO	SBC	M	0,00
18.1.3	S100740S	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020. PARA OS TRÊS LAPIS DE CONCRETO	ORSE	m2	0,00
18.1.4	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	18,70
18.1.5	87878	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	37,40
18.1.6	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	37,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890103/2024, em 10/01/2024 emitida em



Certidão nº 890103/2024
 10/01/2024, às 10:12
 Chave de impressão: 04CB66
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 8201001/2024
 FLS. 2045
 Rub. 1

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
18.1.7	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	SINAPI	M2	0,00
18.1.8	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	0,00
18.1.9	COMP-37264	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composições Próprias	M2	0,00
18.1.10	S12055	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	ORSE	un	0,00
18.1.11	S10812	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2.60m) e acessórios	ORSE	m²	40,00
18.2		GUARITA			
18.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	SINAPI	M3	0,58
18.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,58
18.2.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF 03/2016	SINAPI	M	7,20
18.2.4	COMP-95953	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	0,84
18.2.5	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	SINAPI	M2	27,80
18.2.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	SINAPI	M2	4,40
18.2.7	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	55,60
18.2.8	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	55,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de impressão: 04CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2046
 Rub. 2

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
18.2.9	S07393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	2,25
18.2.10	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	SINAPI	M2	2,25
18.2.11	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	2,25
18.2.12	180602	PINTURA PVA EM 3 DEMAOS + MASSA+ FUNDO PREPARADOR TETO GESSO	SBC	M2	0,00
18.2.13	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	SINAPI	M2	0,00
18.2.14	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	0,00
18.2.15	COMP-87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF 06/2014	SINAPI	M2	2,25
18.2.16	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	0,00
19		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
19.1	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	M	60,00
19.2	S92652S	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação, af 10/2020	ORSE	m	2,00
19.3	S92687S	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação, af 10/2020	ORSE	m	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: 04CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 200601/2024
 FLS. 2042
 Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
19.4	S12884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placas s1 - s2	ORSE	un	0,00
19.5	S12884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x15 cm, em pvc, indicação de Saída de Emergência com seta direcional, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente - placa s13	ORSE	un	0,00
19.6	I11926	Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm - placa s12	ORSE	Un	0,00
19.7	S12885	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	ORSE	un	0,00
19.8	S12888	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	0,00
19.9	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	0,00
19.10	055863	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017	SBC	UN	0,00
19.11	S07326	Abrigo para hidrante interno, inclusiva caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03	ORSE	un	2,00
19.12	S11894	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	ORSE	un	1,00
19.13	I031851	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m	SBC	UN	0,00
19.14	S11829	Accionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	ORSE	un	0,00
19.15	059645	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL 90dB, SAV 520E INTELBRAS	SBC	UN	0,00
19.16	S12136	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	un	0,00
19.17	I00276	Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme	ORSE	un	0,00
19.18	S01461	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	ORSE	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10.12
 Chave de Impressão: d4CB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2048
 Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
19.19	S92678S	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	22,00
19.20	S92685S	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	2,00
19.21	COM-941	Te Aço Galvanizado 65 mm c/ redução 32mm	Composições Próprias	UND	1,00
19.22	S92672S	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	1,00
19.23	COM-7742	Te Aço Galvanizado 32 mm c/ redução 15mm	Composições Próprias	UND	1,00
19.24	S92926S	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 1/4" x 1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	1,00
19.25	S92699S	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	1,00
19.26	S09670	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	un	1,00
19.27	S07859	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	ORSE	un	1,00
19.28	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	SEINFRA	UN	1,00
19.29	C2694	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	0,00
19.30	S00910	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	ORSE	un	0,00
19.31	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00
19.32	S00940	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2"	ORSE	un	2,00
20		SUBESTAÇÃO			
20.1		SUBESTAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
20.1.1	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN	3,00
20.1.2	S04135	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	ORSE	un	3,00
20.1.3	S102110S	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af 12/2020	ORSE	un	2,00
20.1.4	S02899	Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado	ORSE	un	3,00
20.1.5	S13173	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	ORSE	un	12,00
20.1.6	063213	CABO AFUMEX 1kV 1 CONDUTOR 50,0mm2	SBC	M	25,00
20.1.7	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	10,00
20.1.8	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	30,00
20.1.9	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	5,00
20.1.10	S07929	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	6,00
20.1.11	S07923	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00
20.1.12	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00
20.1.13	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	5,00
20.1.14	078368	CONECTOR CABO/HASTE TEL 584 TERMOTECNICA	SBC	UN	5,00
20.1.15	078037	CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO	SBC	UN	1,00
20.1.16	061451	CAIXA DE MEDICAO MONTAGEM BASICA DIREITA OU ESQUERDA STRAHL	SBC	UN	1,00
20.1.17	S07894	Cabeçote de alumínio de 2 1/2"	ORSE	un	1,00
20.1.18	061870	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2. 1/2"	SBC	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida em



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10.12

Chave de impressão: d4CB6

O documento neste site registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 201001/2024
 FLS. 2050
 Rub. 4

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
20.1.19	061064	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 65mm 2.1/2"	SBC	M	2,00
20.1.20	S12493	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2"	ORSE	un	2,00
20.1.21	S02864	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1900mm	ORSE	un	2,00
20.1.22	S08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	ORSE	un	1,00
20.1.23	S03066	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	ORSE	un	3,00
20.1.24	078110	PARA RAIOS POLIMÉRICO E LUZ DE SINALIZAÇÃO 12KV,10KA	SBC	UN	3,00
20.1.25	061474	ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS	SBC	UN	3,00
20.1.26	I00439S	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca máquina, cabeça quadrada	ORSE	un	10,00
20.1.27	00011790	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	UN	1,00
20.1.28	I01793	Porca olhal furo 16mm	ORSE	un	3,00
20.1.29	S10416	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	ORSE	Un	1,00
20.1.30	I10823	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa	ORSE	un	1,00
20.1.31	S04000	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	ORSE	Un	1,00
20.1.32	S02833	Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr	ORSE	un	1,00
20.1.33	I089186	FIBRA OPTICA - CABO DE FIBRA OPTICA DOP 4F0 MENSAGEIRO FTTH SM	SBC	M	17,00
20.1.34	S02858	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim, 10 ka	ORSE	un	3,00
20.1.35	S101009S	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af 07/2020	ORSE	t	50,00
20.1.36	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	1,00
20.2		MURETA DE MEDIÇÃO			
20.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,56
20.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,56
20.2.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	SINAPI	M	4,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 893103/2024
 10/01/2024, às 10:12

Chave de Impressão: 04C86

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2052
 Rub. 2

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
20.2.4	COMP-95953	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, AÇO CA-50, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	0,17
20.2.5	103332	ALVÉNARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	22,54
20.2.6	00003745	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,36
20.2.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	SINAPI	M2	2,72
20.2.8	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	SINAPI	M2	1,36
20.2.9	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	9,56
20.2.10	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	9,56
20.2.11	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,56
20.2.12	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	9,56
21		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V			
21.1	063211	CABO AFUMEX 1kV 1 CONDUTOR 35,0mm2	SBC	M	88,89
21.2	063213	CABO AFUMEX 1kV 1 CONDUTOR 50,0mm2	SBC	M	76,75
21.3	063426	CABO AFUMEX 1 CONDUTOR 1KV 25mm2	SBC	M	19,19
21.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	154,00
21.5	061461	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	SBC	UN	18,00
21.6	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00
21.7	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	122,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, às 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEGREIRAS/MA
 Proc. 2301001/2024
 FLS. 2052
 Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
21.8	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00
21.9	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	22,00
21.10	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00
21.11	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	UN	5,00
21.12	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00
21.13	S93653S	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	4,00
21.14	S93656S	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	15,00
21.15	S93655S	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a fornecimento e instalação. af 10/2020	ORSE	un	22,00
21.16	S00453	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	2,00
21.17	S08001	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	un	2,00
21.18	S08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	ORSE	un	3,00
21.19	S09723	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	2,00
21.20	S00451	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	3,00
21.21	S08894	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	ORSE	un	12,00
21.22	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: 04C86

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2053
 Rub. 4

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
21.23	S91855S	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	293,47
21.24	S91852S	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	298,35
21.25	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	24,13
21.26	S91860S	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	14,63
21.27	S91857S	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	34,18
21.28	S00355	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	ORSE	m	6,35
21.29	S00352	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	ORSE	m	148,82
21.30	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	42,41
21.31	S00357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	ORSE	m	40,01
21.32	S00354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	m	55,06
21.33	S91925S	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	25,77
21.34	S91931S	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	307,05
21.35	S91929S	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	549,10
21.36	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	4.601,40
21.37	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	318,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10.12

Chave de Impressão: d4C8B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
CNPJ: 31.291.449/0001-80
Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS Página 39/43
Proc. 2001.001/2024
P.S. 2054
Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
21.38	S97606S	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 02/2020	ORSE	un	0,00
21.39	060215	LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	SBC	UN	0,00
21.40	060287	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	SBC	UN	0,00
21.41	S13177	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G-Light ou similar	ORSE	un	0,00
21.42	S00775	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente	ORSE	un	1,00
21.43	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	14,00
21.44	S00470	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	ORSE	un	24,00
21.45	S00784	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	ORSE	un	1,00
21.46	S01302	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	ORSE	un	44,00
21.47	S01303	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	ORSE	un	10,00
21.48	S01307	Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	10,00
21.49	S01304	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	ORSE	un	10,00
21.50	S01305	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	ORSE	un	4,00
21.51	064258	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	SBC	UN	12,00
21.52	064600	QUADRO DISTRIBUICAO 24 DISJ.150A+CHAVE GERAL+BARRAMENTO	SBC	UN	1,00
21.53	S12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
21.54	S12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
21.55	S12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	ORSE	un	1,00
21.56	S12227	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
21.57	S92004S	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	un	87,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, 10.12

Chave de Impressão: d4CB56

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2055
 Rub. _____

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
21.58	S91990S	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	un	44,00
21.59	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	13,00
21.60	S11571	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	ORSE	un	4,00
21.61	S00790	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	ORSE	un	6,00
21.62	066827	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO	SBC	UN	5,00
22		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
22.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	63,90
22.2	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00
22.3	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	14,00
22.4	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00
23		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
23.1		EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
23.1.1	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	0,00
23.1.2	S07867	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	ORSE	un	0,00
23.1.3	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"(Guias de cabos simples)	SEINFRA	UN	0,00
23.1.4	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"(Guia de Cabos Vertical, fechado)	SEINFRA	UN	0,00
23.1.5	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"(Guia de Cabos Vertical)	SEINFRA	UN	0,00
23.1.6	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"(Guia de Cabos Superior, fechado)	SEINFRA	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, às 10:12
 Chave de Impressão: d4C8B6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas



 <p>C. M. DE SOUSA LTDA Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA CNPJ: 31.291.449/0001-80 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com</p>	PEDREIRAS/MA
	Proc. 2201001/2024
	FLS. 2056
	Rub. 2

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
23.1.7	C4567	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	0,00
23.1.8	I058894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	SBC	UN	0,00
23.2		CABOS EM PAR TRANÇADOS			
23.2.1	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	579,00
23.2.2	C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	M	113,00
23.2.3	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	SEINFRA	UN	19,00
23.3		TOMADAS			
23.3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Tomada modular RJ-45)	SINAPI	UN	19,00
23.3.2	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TV/SAT)	SINAPI	UN	8,00
23.3.3	078389	CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA	SBC	UN	10,00
23.4		CAIXAS E ACESSÓRIOS			
23.4.1	S08075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	ORSE	un	4,00
23.4.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	27,00
23.5		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
23.5.1	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	26,60
23.5.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	196,09
23.5.3	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	4,80
23.5.4	COMP-621806	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Composições Próprias	M	55,20
23.5.5	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M	51,65
24		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
24.1	070705	COIFA AÇO INOXIDÁVEL 1200 x 1200 # 20 CLASSE 304	SBC	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 em



Certidão nº 899103/2024

10/01/2024, às 10:12

Chave de Impressão: 04CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
CNPJ: 31.291.449/0001-80
Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
E-mail: construtoraaleirandro@gmail.com



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE
24.2	C1354	EXAUSTOR ELETROMECAÂNICO INDUSTRIAL D=400MM	SEINFRA	UN	0,00
25		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
25.1	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	0,00
25.2	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	0,00
25.3	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	0,00
25.4	068447	ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS 2"	SBC	UN	0,00
25.5	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	0,00
25.6	059305	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO TERMOTÉCNICA TEL-903	SBC	UN	1,00
25.7	S93358S	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021	ORSE	m3	26,18
25.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	26,18
25.9	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	11,00
25.10	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	26,00
25.11	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	261,00
25.12	S96974S	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af 12/2017	ORSE	m	174,50
25.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	11,00
25.14	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	251,00
25.15	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	22,00
26		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
26.1		GERAIS			
26.1.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	0,00
26.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,00
26.1.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,00
26.1.4	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	SEINFRA	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
10/01/2024, às 10:12

Chave de Impressão: 64CBB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 57 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8467-6720 / (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc 2201001/2024
 FLS. 2058
 R00

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MENINO JESUS" DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALDO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS OLIVEIRAS, MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
BASE DE PREÇO / DATA BASE:	ORSE SE 03/2023 - SBC 06/2023 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 05/2023 - VALORES SEM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 08/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
26.1.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	0,00
26.1.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
26.1.7	C4622	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	SEINFRA	UN	0,00
26.1.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	0,00
27		SERVIÇOS FINAIS			
27.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	SINAPI	M2	0,00
27.2	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	un	0,00

Trizidela do Vale/MA 08 de janeiro de 2024



Documento assinado digitalmente
RICARDO PINTO BARBOSA
 Data: 09/01/2024 21:46:12 -0300
 Verifique em <https://validar.id.gov.br>

RICARDO PINTO BARBOSA
 Engenheiro Civil
 CPF nº 614.809.263-88
 Portaria nº 45-2023


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899103/2024, em 10/01/2024 emitida



Certidão nº 899103/2024
 10/01/2024, 10:12

Chave de Impressão: d4CB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 39 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899396/2024

Atividade concluída

Proc. _____

FLS. _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, de Cofeaa, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TEROLINO DA COSTA GOMES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEROLINO DA COSTA GOMES NETO**
Registro: **1120080908MA** RNP: **1120080908**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PEDREIRAS/MA
Proc. **899396/2024**
FLS. **2059**
Rub. **2**

Número da ART: **MA20230722319** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/12/2023** Baixada em: **05/01/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C. M. DE SOUSA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: **AVENIDA MANOEL MATIAS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**
Contrato: **113/2022** Celebrado em: **29/09/2022**
Valor do contrato: **RS 9.406.727,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA DAS ROSEIRAS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**
Coordenadas Geográficas: **-4.624613, -44.757973**
Data de início: **01/06/2023** Conclusão efetiva: **29/12/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 6,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 20,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 20,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 13,23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 3695,39 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 380,00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 119,68 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2323,82 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 513,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4,03 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 843,49 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL > 1379,09 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 125,63 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 200,97 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 58,41 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 66,73 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 78,28 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 3845,52 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 780,00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 256,00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 242,14 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 505,40 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5000,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 6300,00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1384,37 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 6300,00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/01/2024, às 11:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899396/2024


Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 2751,20 metro; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6091,13 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 500,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 300,00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.000,00 metro**

Observações

Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mar, Maranhão.



Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 117.3.6; 17.4.9; 17.4.10; 17.4.12; 17.5; PLANTIO DE ARVORE; PLANTIO DE PALMEIRA; PLANTIO DE GRAMA; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899396/2024

18/01/2024, 08:38

3wyWC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3wyWC





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201.00/1202 4
FLS. 2061
Rub. 1

OBJETO:		Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA			
ENDEREÇO:		Rua das Roseiras. S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000			
CONTRATO		Nº 113/2022			
EMPRESA		C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	0,0
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	0,0
1.3	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	0,0
1.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	0,0
1.5	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	0,0
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	0,0
1.7	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	0,0
1.8	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.693,25
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
2.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	0,0
2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	0,0
2.3	90101	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	0,0
2.4	101217	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	160,40
2.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	34,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas

EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO:61396573348
Assinatura de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Data: 2024.01.11 08:15:23
0170

ANIZIO NETO LINO BARBOZA 022556 03489
Assinatura de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOZA 02255603489
Data: 2024.01.11 07:25:43 -0200





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 201001/2024
FLS. 2062
Rub. 4

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA				
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000				
CONTRATO	Nº 113/2022				
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
2.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	29,74
2.7	101148	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	0,0
2.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	m²	360,00
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	32,00
3.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	5,12
3.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	12,80
3.1.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.1.7	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.1.8	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, às 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:6139657334
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:6139657334
Data: 2024.01.18 às 15:45:07

ANIZO NETO LINO
BARBOZA 02251663489
Assinado de forma digital por ANIZO NETO LINO BARBOZA 02251663489
Data: 2024.01.17 às 10:49:00





ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
3.1.9	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.1.10	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	131,59
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES: AF_06/2017	m²	149,28
3.2.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.2.5	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,89
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA		
3.3.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	0,0
3.3.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.3.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
3.3.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,0

Assinado de forma digital
 por EGBERT RODRIGUES
 SOUSA
 FILHO:613965/3348

Assinado de forma digital
 por EGBERT RODRIGUES
 SOUSA: 613965/3348

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
 18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC.

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 220100/2024
FLS. 2064
Rub. 2

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Rosairas, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	127,38
4.1.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
4.1.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
4.1.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
4.1.5	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
4.1.6	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
4.1.7	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	15,39
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39,60
4.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.688,11
4.2.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
4.2.4	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0

EGBERT RODRIGUES
SOUSA
FILHO: 51396373348
Assimilador de Empresa Digital
CNPJ: 08.000.000/0001-01
CNPJ: 08.000.000/0001-01
CNPJ: 08.000.000/0001-01

ANEXO NETO (L) Nº
SABRIZIA 223560
3483
Sua empresa tem: 80%
por ANEXO NETO (L) Nº
SABRIZIA 223560
3483
Sua empresa tem: 80%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC.

O documento neste site registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2001001/2024
FLS.	2069
Rub.	2

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA				
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000				
CONTRATO	Nº 113/2022				
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,0
4.2.6	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,60
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO		
4.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	296,31
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.4.1	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,00
4.4.2	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,23
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1			ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	13,23
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	663,58
5.2.2	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	32,46
5.2.3	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	63,00
6			ESQUADRIAS		
6.1			PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00

EGBERT RODRIGUES
SOLISA
FILHO 61396573348

Assinatura de forma digital
por EGBERT RODRIGUES
SOLISA FILHO 61396573348
Código: 2024.01.11.08.1429
-0330

ATENDIMENTO LÍNGUA
ANEXO 1221568
3488

Assinatura de forma digital
por EGBERT RODRIGUES
SOLISA FILHO 61396573348
Código: 2024.01.11.08.1429
-0330

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





Área de Trabalho
 800x600 pixels
 17,7 cm x 15,2 cm
 01897

Estado de forma original
 EMBERT RODRIGUES
 RODRIGUES SOUSA
 FILHO 6139657334
 CNPJ 0204 01 11
 08 64 40700

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bemardão do Mearim/MA					
ENDEREÇO: Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bemardão do Mearim/MA, CEP 65.723-000					
CONTRATO: Nº 113/2022					
EMPRESA: C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80					
6.1.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
6.3			PORTAS DE AÇO		
6.3.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	141,50
6.5			PORTÕES METÁLICOS		
6.5.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	36,00
6.6			GRADIL METÁLICO		
6.6.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	204,45
6.7			VIDROS		
6.7.1	00034713	SINAPI	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLORE, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	19,95
6.7.2	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLORE, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	148,30
6.7.3	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	6,00
6.7.4	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	8,00
7			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	176,30

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 8066
 Rub. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, emitida em 18/01/2024

Chave de Impressão: 3wYWC
 18/01/2024, 11:51
 Certidão nº 899396/2024
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 220100/2024
 FLS. 2067
 Rub. 2

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA				
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000				
CONTRATO	Nº 113/2022				
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	176,30
7.3	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	0,0
8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	144,75
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	m²	408,93
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87876	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.517,79
9.2	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	176,30
9.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.465,57
9.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	176,30
9.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.250,94
10 SISTEMAS DE PISOS					
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	1.174,78

EGBERT RODRIGUES SOUSA
 FILHO: 6139657334

ANILZINETO LINO
 SAMROZA: 222560
 1489

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
 18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ECARRT
 BOBENQUE-SOUSA
 FILHO 613965234
 08/11/2011
 08/11/2011

ALDO METILINO
 SÁBIOZAQUELLA
 14/9

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA					
ENDEREÇO: Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000					
CONTRATO Nº 113/2022					
EMPRESA C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80					
10.1.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	m²	1.174,78
10.1.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF. 09/2021	m²	470,44
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF. 07/2016	m²	513,00
10.2.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇÃO 1:3:4,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021 - Rampas	m²	4,03
10.2.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	500,00
10.2.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 06/2014	m²	427,25
10.2.5	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF. 12/2015	m²	6.091,13
10.2.6	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	300,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				
11.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF. 05/2017	m²	3.366,80
11.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	738,30
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	5.504,20
11.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	3.691,50
11.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E M MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	113,40
11.6	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF. 01/2020	m²	217,50
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



PROC. 20100/2024
 PÁGINA 10/25
 PEDREIRAS/MA
 FLS. 2068
 Rub. _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024

Certidão nº 899396/2024
 18/01/2024, 11:51
 Chave de Impressão: 3WYWG
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 201001/2024
FLS. 2069
Rub. 1

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
12.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,0
12.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,0
12.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,0
12.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,0
12.5	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.6	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M AF_12/2014	UN	0,0
12.7	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.9	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.10	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.11	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.12	89624	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.13	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.14	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0
12.15	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.16	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,0

EGBERT RODRIGUES
SOUSA
FILHO.51396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA em 18/01/2024 às 11:51:29
Data: 2024.01.18 11:51:29 -02'00'

ANZO NETO LINO
BANCO 0722560
5488
Assinado de forma digital por ANZO NETO LINO em 18/01/2024 às 11:51:29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 893396/2024

18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWVC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
12.17	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,0
12.18	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,0
12.19	00037105	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPAS	UN	2,00
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,0
13.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,0
13.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,0
13.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,0
13.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,0
13.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0
13.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0
13.8	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,0
13.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida



Certidão nº 899396/2024
 18/01/2024, 11:51
 Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas

EGBERT RODRIGUES SOUSA
 FILHO:61396573348
 Atestado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
 Data: 2024.01.11 08:17:46 -02'00'

ANILTON LINO RAMIROZA 027555 01480
 Atestado de forma digital por ANILTON LINO RAMIROZA 027555 01480
 Data: 2024.01.11 07:34:45 -02'00'



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2071
 Rub. 1



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
13.10	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0.0
13.11	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.13	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.14	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.15	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.16	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.17	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.18	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.19	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	0.0
13.20	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0.0
13.21	97976	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	0.0

EGBERT RODRIGUES
 SOUSA
 FILHO:61396573348

Assinado de forma digital
 por EGBERT RODRIGUES
 SOUSA FILHO 61396573348
 Dados: 2024.01.11 08:18:00
 +0100

ANEXO NETO LERO
 BARROZA 0225560
 3185

Assinado de forma digital
 por ANEXO NETO LERO
 BARROZA 0225560
 Dados: 2024.01.11 07:40:44
 +0100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
 18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 201001/2024
FLS. 2072
Rub. _____

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bemardo do Mearim/MA.
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
13.22	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	0,0
13.23	98101	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
13.24	98071	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00
13.25	102997	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021	M	0,0
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
14.2	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00
14.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
14.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
14.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
14.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
14.9	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.10	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
14.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Data: 2024.01.11 02:18:17 -03'00'

ANEXO NETO 1/10
BARRAZA 2275542
5489

Assinado de forma digital por ANEXO NETO 1/10
SERIECAAC031481469
Data: 2024.01.11 02:18:17 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 8201001/2024
FLS. 2073
Rub. 1

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA				
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000				
CONTRATO	Nº 113/2022				
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
14.12	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.13	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.14	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.15	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.16	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.17	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
15			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
15.1	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,00
15.2	92693	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	13,00
16.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0.
17.1.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51
Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas

EGBERT
RODRIGUES SOUSA
FILHO 6139657334
8

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO 6139657334
Dados: 2024.01.11 08:18:31 -03'00'

ANILZÉ NETO LENO
BARBOSA 0225560
3489

Assinado de forma digital por ANILZÉ NETO LENO BARBOSA 0225560
Dados: 2024.01.11 07:42:12 -03'00'





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc 8201001/2024
FLS. 2074
Rub. u

OBJETO:		Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA			
ENDEREÇO:		Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000			
CONTRATO		Nº 113/2022			
EMPRESA		G. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
17.1.3	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0
17.1.4	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,0
17.1.5	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.1.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
17.1.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	31,00
17.1.8	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
17.1.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
17.1.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
17.1.11	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.2					
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
17.2.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	247,00
17.2.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
17.2.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,0
17.2.4	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,0
17.2.5	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,0

Assinatura de forma digital
por EGBERT RODRIGUES
SOUSA
FILHO:61396573348
03/00

Assinatura de forma digital
por GABRIEL DA SILVA
SANTANA
3493

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ANDRÉ NETO LIND
 RUA DOA 023560
 BARRIOZ 023560
 66050-000
 51 983 8333

EGBERT
 RUA DE S. FRANCISCO
 SOCIEDADE EMPRESARIAL
 CNPJ: 08.928.811/0001-13
 66050-000

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Maranhão/MA					
ENDEREÇO: Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Maranhão/MA, CEP 65.723-000					
CONTRATO Nº 113/2022					
EMPRESA C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80					
17.2.6	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00
17.2.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	52,00
17.2.8	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2011	UN	13,00
17.2.9	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,0
17.2.10	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,0
17.2.11	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	0,0
17.2.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m²	0,0
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
17.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	518,00
17.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	156,00
17.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	98,00
17.3.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	53,00
17.3.5	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	128,00
17.3.6	98281	SINAPI	CABO TELEFÔNICO GCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	68,00
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	54,00
17.4.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



Proc. 2020/2024
 FLS. 8095
 Rub. 17/25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899398/2024, em 18/01/2024

Certidão nº 899398/2024
 18/01/2024, 11:51
 Chave de Impressão: 3xyWVC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 0201001/2024
 FLS. 2076
 Rub. 2

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA				
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000				
CONTRATO	Nº 113/2022				
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
17.4.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	230,00
17.4.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
17.4.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
17.4.6	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.4.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
17.4.8	00039389	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	212,00
17.4.9	101655	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32,00
17.4.10	101660	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00
17.4.11	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00
17.4.12	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	56,00
17.5			CONDICIONADORES DE AR		
17.5.1	103254	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	30,00
17.5.2	103248	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	3,00
17.5.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	5,00
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
18.2	00043054	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	24,68

EGBERT RODRIGUES SOUSA
 Filho: 6139657334
 Data: 2024.07.11 08:18:13

AVULSO LINDO
 SAIBO 77 0225166
 8499

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em




Certidão nº 899396/2024
 18/01/2024, 11:51
 Chave de Impressão: 3wyWVC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Cahau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fali@conaroma.org.br



Impressão em: 18/01/2024, às 11:51



Certidão nº 899396/2024

18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wvWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas

Assinado em nome
 EGBERT RODRIGUES RODRIGUES SOUSA
 SOUSA
 FILHO 6139657348
 Dado: 2024.01.18
 08:19:29-03:02

Assinado em nome
 EGBERT RODRIGUES RODRIGUES SOUSA
 SOUSA
 FILHO 6139657348
 Dado: 2024.01.18
 08:19:29-03:02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
18.3	98463	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -	UN	40,00
18.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	UN	40,00
18.5	96973	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	40,00
18.6	96974	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	40,00
			CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,	M	920,00
			AF. 12/2017		
			CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA,	M	886,00
			AF. 12/2018		
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA					
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA					
ENDEREÇO: Rua das Roséas, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000					
CONTRATO: Nº 113/2022					
EMPRESA: C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80					

Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA

CNPJ: 01.612.345/0001-69



Proc. 899396/2024
 FLS. 2022
 Rub. 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 201001/2024
FLS. 2078
Rub. 1

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
18.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	39,00
18.8	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	34,00
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
19.1 GERAL					
19.1.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
19.1.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMÔRE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	28,30
19.1.3	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	28,00
19.1.4	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	19,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO					
SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
	101129	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	0,0
	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/km	0,0
	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/km	0,0
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	0,0
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,0
FUNDAÇÕES					
	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,0
SUPERESTRUTURA					

Assinado digitalmente por EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO 61396573348
Data: 2024.01.11 08:18:43
4100

Assinado digitalmente por ANILDO NETO LINO BARROZA 022556
Data: 2024.01.11 08:18:43
0248

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51
Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2079
Rub. 1

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA				
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000				
CONTRATO	Nº 113/2022				
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,0
			ALVENARIA E PAINÉIS		
	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	0,0
			REVESTIMENTO		
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Aronado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO 61396573348
05.19.59-08.007

ANEXO NETO: 020 8408-461111001
LINS: MARCIZA TELFAR429
SAB@GUA 022556
33489

Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3xyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 220300/2024
FLS. 5080
Rub. _____

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,0
SEGUNDO TERMO ADITIVO					
SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
	102106	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	1,00
	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	496,80
	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M²	60,00
	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M³	472,15
TERCEIRO TERMO ADITIVO					
SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	229,15
	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg	3.437,25
	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	229,15
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	2,00
	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	14,00
	87242	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	UND	390,00

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO 61396573348

ANGIO NETO FIGUEIRA
RABR02A-2225160

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 34yyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 220.000/2024
FLS. 0081
Rub. _____

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA
ENDEREÇO:	Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000
CONTRATO	Nº 113/2022
EMPRESA	C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
	39925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UND	1,00
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	UND	118,52

Bernardo do Mearim/MA, 22 dezembro de 2023

EGBERT RODRIGUES SOUSA
Assinado de forma digital por
EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO 61396573348
Data: 2024.01.11 08:20:30
+03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CPF nº 613.965.733-47
Portaria nº 955

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
Assinado de forma digital por
ANIZIO NETO LINO BARBOZA
02255603489
Data: 2024.01.11 07:51:47
-03'00'

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
PF nº 022.556.034-89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 21 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Este documento trata-se de Atestado de Capacidade Técnica, pois foi solicitado pela contratada o atestado dos serviços executados após a conclusão da obra.

CONTRATANTE EMITENTE:

Razão social: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 01.612.345/0001-69.

Endereço: Avenida Manuel Matias, s/n, bairro Centro, Bernardo do Mearim/MA.

Profissional declarante das informações técnicas: EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO, Engenheiro Civil, nomeado através da Portaria nº 955, portador do CPF nº 613.965.733-48 e Registro CREA nº 116487MA, sendo o responsável pela fiscalização, tendo registrado a ART de cargo e função MA20210400378.

CONTRATO:

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim/MA.

Local: Rua das Roseiras, S/N, Centro, Bernardo do Mearim/MA, CEP 65.723-000.

Concorrência: Nº 001/2022

Contrato: Nº 113/2022

Data da assinatura do contrato: 29 de setembro de 2022

Data da ordem de serviço: 29 de setembro de 2022

Período do serviço: 01/06/2023 a 29/12/2023

ART de execução: MA20230722319.

CONTRATADO:

Razão social: C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80, Registro no CREA/MA Nº 0005403960-MA.

Endereço: sede na Vila Mariano, nº 57, Bairro Centro, CEP 65.723-000, no Município de Bernardo do Mearim/MA.

Representante legal: Cassiano Moraes de Sousa, portador da Cédula de Identidade nº 028006132004-4 SSP/MA e CPF nº 026.834.973-85.

Responsável técnico: Terolino da Costa Gomes Neto, Engenheiro Civil, CREA-MA Registro: 1120080908, CPF 655.103.643-00.

A planilha quantitativa segue em anexo.

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
15.31.15 - 03'00"

ANIZIO NETO LINO
BARBOSA/022550
G3489

Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOSA/022550499
2024.09.15 14:43:17 -03'00"



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 emitida



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002.001/2024
FLS. 2033
Rub. 2

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim/MA, 7 de janeiro de 2024.

EGBERT RODRIGUES Assinado de forma digital por
SOUSA EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO:61396573348 Dados: 2024.01.15 15:31:09 -03'00'

ANIZIO NETO LINO Assinado de forma digital por
BARBOZA:0225560 ANIZIO NETO LINO BARBOZA
3489 Dados: 2024.01.15 14:46:24 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO

Engenheiro Civil
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 955

ANIZIO NETO LINO BARBOZA

Secretário municipal de Administração
Planejamento e Finanças
CPF nº 022.556.034-89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899396/2024, em 18/01/2024 em



Certidão nº 899396/2024
18/01/2024, 11:51

Chave de Impressão: 3wyWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900642/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. _____	PEDREIRAS/MA
FLS. _____	Atividade concluída
Rub. _____	1202

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA**
Registro: **115353MA** RNP: **1918827729**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Proc. 2201001/2024	PEDREIRAS/MA
FLS. 2084	
Rub. 1	

Número da ART: **MA20230712454** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2023** Baixada em: **01/02/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C. M. DE SOUSA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CARVALHO** N°: **S/N**
Complemento: _____ Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**
Contrato: **2022.5822.1212** Celebrado em: **12/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 92.264,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 21 DE JANEIRO** N°: **S/N**
Complemento: **ENFRENTA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**
Coordenadas Geográficas: **-4.660201, -44.850924**
Data de início: **24/11/2023** Conclusão efetiva: **03/10/2024**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 193.60 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 193.60 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 193.60 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 193.60 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PRACINHA NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8 e 11, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900642/2024
16/02/2024, 14:03
CaaB8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.566/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CaaB8




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2085
Rub. _____

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE:

Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrito no CNPJ sob o Nº 06.323.208/0001-28.

Endereço: Rua São Francisco, S/Nº, Centro, Igarapé Grande – MA, CEP 65.720-000.

Representante legal: Wabster Pereira Krause, Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Matrícula Nº 0001185, através do Decreto Nº 006/2021, portador da Carteira de Identidade Nº 60041496-5 SSP/MA, CPF Nº 374.013.602-25, residente e domiciliado neste município.

Profissional declarante das informações técnicas: o senhor Marcos Aurélio Costa de Almeida, portador do CPF Nº. 045.152.803-41 e Registro CREA nº 192102323-6, sendo o responsável pela fiscalização, tendo registro a ART de fiscalização MA20220557908, e matrícula 4083 na Prefeitura Municipal de Igarapé Grande.

CONTRATO:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de urbanização para construção de uma praça nas proximidades do ginásio poliesportivo no município de Igarapé Grande - MA.

Local: Rua 21 de Janeiro, S/N, Bairro Centro, Igarapé Grande – MA, CEP 65.720-000.

Tomada de Preços: Nº 08/2022

Contrato: Nº 2022.5822.1212

Data da assinatura do contrato: 12 de dezembro de 2022

Data da ordem de serviço: 04 de outubro de 2023

Período do serviço: 24/11/2023 a 02/01/2024

ART de execução: Nº MA20230712454

ART de Fiscalização: Nº MA20240738656


 MARCOS AURÉLIO COSTA DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 192102323-6



Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900642/2024, em 16/02/2024 emitida



Certidão nº 900642/2024
16/02/2024, 14:16
Chave de Impressão: CiaaB8
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2086
Rub.	

CONTRATADO:

Razão social: C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80, Registro no CREA/MA N° 0005403960-MA

Endereço: sede na Vila Mariano, 04, centro, CEP 65.723-000, no Município de Bernardo do Mearim-MA.

Representante legal: Cassiano Moraes de Sousa, portador da Cédula de Identidade nº 028006132004-4-1SSP/MA e CPF nº 026.834.973-85.

Responsável técnico: Vinicius Ribeiro de Sousa, Engenheiro Civil, CREA-MA 115353MA, Registro Nacional: CREA-PI nº 191882772-9.

A planilha orçamentária segue em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Igarapé Grande – MA, 05 de Janeiro de 2024.

Wabster Pereira Krause

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
RG N° 60041496-5 SSP/MA
CPF N° 374.013.602-25

Marcos Aurélio Costa de Almeida

MARCOS AURÉLIO COSTA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 192102323-6

ART DE FISCALIZAÇÃO N° MA20240738656


Rua São Francisco, s/n, Centro, Igarapé Grande - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900642/2024, em 16/02/2024 emitida



Certidão nº 900642/2024
16/02/2024, às 14:16
Chave de Impressão: Caaab
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 4 folhas





Marcos Aurélio Costa de Almeida
 Engenheiro Civil - MA
 Prof. Mestr. IG, Grande - MA
 Matrícula 4278

Certidão nº 900642/2024
 16/02/2024, 14:15
 Chave de Impressão: Caa88
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900642/2024, emitida em 16/02/2024

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant
1	CPN 003	Projeto	TAXAS E ADMINISTRAÇÃO	MES	1,00
2	9824	SINAPI	UNDEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM SERVIÇO INICIAIS	m²	183,60
2.2	11397	ORSE	Placa de obra em folha com impressão digital 1,50 x 2,00m	un	1,00
3	11472	ORSE	Finalização manual e compactação com placa vibratória	m²	193,60
3.1	96999	SINAPI	REATERNO MANUAL APLICADO COM SOQUETE	m²	58,08
4	07516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS CANTONEIRO	m²	26,50
4.1	07516	SINAPI	FUNDOS NA HORIZONTAL DE 14X19CM EM ESPESSURA 14CM BLOCO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÁZIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1,25
4.2	95957	SINAPI	COBERTURA REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA FCK = 25 MPa AF_01/2017	m²	1,25
5	97879	SINAPI	REVESTIMENTO	m²	26,50
5.1	97879	SINAPI	GRANDECO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO COM COLHER DE PEDREIRA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF_01/2017	m²	26,50
5.2	12032	ORSE	Enbço ou reboco especial de parede, espessura 2cm, com argamassa 1:4 cal e areia AF_06/2014	m²	26,50
6	97890	SINAPI	DRENAGEM	UN	2,00
6.1	97890	SINAPI	CANVA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADA DIMENSÕES INTERNAS: 9,30 X 3,3 M AF_12/2020	UN	2,00
6.2	91790	SINAPI	COBERTURA REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PISOS AF_10/2015	M	20,00
6.3	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	39,60
6.4	94233	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	8,80
7	94936	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSARELA CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 10 CM ARRABO AF_07/2016	m²	144,36
8	335	ORSE	Fora em aço galvanizado, para iluminação pública, círculo, tubo, n=6,00m, di=125mm (base) e di=60mm (topo) AF_10/2016	UN	2,00
8.1	335	ORSE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	4,00
8.3	95726	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL PVC DN 32 MM (1) APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	M	20,00
8.4	96685	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM PARA SPTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	2,00
8.5	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÃO E DRENO BRITA	UN	2,00
8.6	9193	ORSE	Caixa de energia elétrica montada com portão de aço galvanizado 4-1 1/2", fixado no telhado	un	1,00
8.7	060640	SBC	ESPELHO DE JARDIM LED SW LÍZ BRANCO QUENTE	UN	98,00
8.8	91929	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	400,00

Proc. 2201001/2024
 Rub. FLS. 2087
 PEDREIRAS/MA

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPÉ GRANDE
 Rua São Francisco, 74, Centro, CEP: 65.720-000 - Marapé Grande - Maranhão
 E-mail: gpe@marapegrande.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
 CNPJ 06.323.108/0001-28
 Rua São Francisco, s/n, Centro, CEP 55.725-000 - Igarapé Grande - Maranhão
 E-mail: igarapegrande@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 201002/2024
 FLS. 2088
 Rub. 4

PROFONENTE:	Prefeitura Municipal de Igarapé Grande
OBJETO:	Construção de praça com academia ao ar livre
ENDEREÇO:	Rua 21 de Janeiro, Centro, Igarapé Grande-MA
BASE DE PREÇOS:	SINAPI 07/2022 MA, SEINFRA 027 CE, SBC 07/2022 MA, ORSE 05/2022 SE
DATA BASE:	07/2022 - Maranhão (Orçamento não desonerado)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8.9	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/2/2015	M	80,00
9			PINTURA		
9.1	74245001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	m²	144,36
10			APARELHOS		
10.1	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM.=35cm	UN	3,00
10.2	9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elástico - galvanizado - Rev 01	un	1,00
10.3	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
10.4	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00
10.5	11387	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00
10.6	9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
10.7	11091	ORSE	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00
10.8	9108	ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades. Setipark ou similar	Un	1,00
10.9	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOBTO 1,50x0,50x0,05M	M	5,00
11			PAISAGISMO		
11.1	99504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	47,89
11.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	5,00
11.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	1,00
12			LIMPEZA		
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	193,60

--

Marcos Aurelio Costa de Almeida
Marcos Aurelio Costa de Almeida
 Engenheiro Civil
 Prof. Mun. IG. Grande - MA
 Matrícula 4276

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900642/2024, em 16/02/2024 emitida em 16/02/2024



Certidão nº 900642/2024
 16/02/2024, 14:16
 Chave de Impressão: CaaB8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 4 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201003/202 4
 Nº 897940/2023
 Emissão: 11/12/2023
 Rub. 1089
 Válido: 31/03/2024
 Chave: 4bdYW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C. M. DE SOUSA LTDA

CNPJ: 31.291.449/0001-80

Registro: 0005403960

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 27/12/2019

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4674-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4679-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: VILA MARIANO, 04, CENTRO, BERNARDO DO MEARIM, MA, 65723000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000054055SDDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: TEROLINO DA COSTA GOMES NETO

Registro: 1120080908

CPF: 655.***-**-00

Data Início: 15/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 897940/2023
Emissão: 11/12/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 4bdYW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA

Registro: 1918827729

CPF: 608.***.***-51

Data Início: 14/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios:

Sócio: CASSIANO MORAES DE SOUSA

CPF: 026.***.***-85

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2090
Rub.	





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 890596/2023
 Emissão: 13/07/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 1W7y5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JULIO SILVINO DA SILVA NETO
 Registro: 1916578241
 CPF: 063.***.***-93

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 05/07/2017
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 103563



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 20/06/2017.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA
 Registro: 0005420725
 CNPJ: 34.875.166/0001-73
 Data Início: 28/01/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891331/2023
 Emissão: 27/07/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 7Y513

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TEROLINO DA COSTA GOMES NETO
 Registro: 1120080908
 CPF: 655.***-**-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 26/04/2021



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: artigo 7º da resolução 218/1973 do CONFEA
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Data de Formação: 19/02/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: F.K. DE AGUIAR PORTELA GOMES EIRELI
 Registro: 0005434009
 CNPJ: 38.354.514/0001-18
 Data Início: 20/01/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C. M. DE SOUSA EIRELI
 Registro: 0005403960
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Data Início: 15/05/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 898214/2023
 Emissão: 15/12/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: DBd7B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA
 Registro: 1918827729
 CPF: 608.***.***-51

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 14/01/2020
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 115353



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA - CEUPI

Data de Formação: 07/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas


Empresa: C. M. DE SOUSA LTDA
 Registro: 0005403960
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Data Início: 14/11/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





C.M DE SOUSA LTDA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950
Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA
Cep 65723-000.



DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502001/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.291.449/0001-80, com sede na Vila Mariano, nº 04, Centro, Bernardo do Mearim/MA, declara para os devidos fins que tem pactuado a contratação futura do **Sr. Julio Silvano da Silva Neto**, Engenheiro Civil inscrito no CREA sob número de Registro **1916578241**, portador de acervo técnico apresentado neste processo licitatório, para desempenhar o cargo técnico de Engenheiro Civil responsável pelo acompanhamento de execução dos serviços, caso a empresa seja declarada vencedora.

Este documento visa formalizar a contratação futura do profissional registrado no CREA e detentor de atestado técnico, com características semelhantes ao objeto licitado, para compor o quadro técnico da empresa caso seja declarada vencedora, conforme decisão do acórdão 1.084/2015 - TCU Plenário, sendo irregular a exigência de obrigatoriedade que o profissional detentor de atestado técnico pertença ao quadro de funcionários da licitante na entrega da proposta (grifo nosso).

Bernardo do Mearim/MA, 07 de Março de 2024.

CASSIANO MORAES DE SOUSA:02683497385 Assinado de forma digital por CASSIANO MORAES DE SOUSA:02683497385

C. M. DE SOUSA LTDA
CNPJ: 31.291.449/0001-80
CASSIANO MORAES DE SOUSA
RG: 028006132004-4 SSP/MA
CPF: 026.834.973-85
Proprietário

JULIO SILVANO DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1916578241

Construtora Alerrandro
Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo Mearim - MA
Cep 65725-000

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/202 4
FLS.	2095
Rub.	1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Connecthe. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.connecthe.com.br/sistema/validar/code/LAQI-ADEQ-LOEV-XCST> ou vá até o site <https://www.connecthe.com.br/sistema/validar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

CÓDIGO VALIDADOR: LAQI-ADEQ-LOEV-XCST

HASH DOCUMENTO: 581612706bfe58eacffa49b1b117360

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2024 é(são) :

- JULIO SILVINO DA SILVA NETO (SIGNATÁRIO) - 063.099.023-93 em 08/03/2024 08:31 UTC-03:00. **Geolocation:** -4.6301282,-44.7614595. **IP** 177.47.92.9. **Agente** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
Tipo: Certificado Digital ICP





PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001 /202 4
FLS.	2096
Rub.	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_06032024_085441_685**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 06 de Março de 2024.

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR


Data de Emissão: 06/03/2024 8:52:38

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797

Proposta: 4407866

Controle Interno (Código Controle): 116263466

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49 AV RIO BRANCO, 111, CENTRO, CEP 65.725-000, PEDREIRAS - MA -

DADOS DO TOMADOR: C M DE SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 31291449000180 VL MARIANO 4, , CENTRO - CEP: 65.723-000 - BERNARDO DO MEARIM - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101B8B728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797
 Proposta: 4407866
 Controle Interno (Código Controle): 116263466
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

junto

SEGUROS
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 201001/2024
 FLS. 2098
 Rub. u

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 95.700,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 95.700,00	12/03/2024	12/07/2024
Multas e Penalidades	R\$ 95.700,00	12/03/2024	12/07/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	13/03/2024	20701507	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos o estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797
Proposta: 4407866
Controle Interno (Código Controle): 116263466
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2099
Rub. _____

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797
Proposta: 4407866
Controle Interno (Código Controle): 116263466
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2100
Rub. _____

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797
Proposta: 4407866
Controle Interno (Código Controle): 116263466
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
2301001/2024
FLS. 2101
Rub. _____

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797
Proposta: 4407866
Controle Interno (Código Controle): 116263466
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
LS.	2102
Rub.	

junto
SEGUROS

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797
Proposta: 4407866
Controle Interno (Código Controle): 116263466
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 2103
Rub. _____

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797
Proposta: 4407866
Controle Interno (Código Controle): 116263466
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

junto
SEGUROS

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2104
Rub. _____

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0205797

Proposta: 4407866

Controle Interno (Código Controle): 116263466

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750205797

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201002/2024
FLS. 2105
Rub. _____

junto
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



C.M DE SOUSA LTDA
CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950
Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA
Cep 65723-000.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2106
Rub.	

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o nº **001/2024**, na modalidade **Concorrência**, **ATESTO** que o Sr. **Cassiano Moraes de Sousa**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 028006122004-4, inscrito no CPF sob o nº 026.834.973-85, na qualidade de representante legal da empresa **C.M DE SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.291.449/0001-80**, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **Concorrência nº 001/2024**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Bernardo do Mearim/MA, 12 de março de 2024

CASSIANO MORAES DE SOUSA
C.M DE SOUSA LTDA
CNPJ 31.291.449/0001-80

Construtora Alerrandro

Vírcius Ribeiro de Sousa
Eng. CIVIL
CREA 191827729



C.M DE SOUSA LTDA
CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950
Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA
Cep 65723-000.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2107
Rub.	

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no edital da Concorrência nº 001/2024, a empresa **C.M DE SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.291.449/0001-80**, declara que, em obediência ao art. 93 da Lei 14.133/21, cedemos à Prefeitura Municipal de Pedreiras, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial, referentes aos serviços que viermos a realizar decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da Prefeitura Municipal de Pedreiras em relação aos citados serviços:

1. A Prefeitura Municipal de Pedreiras poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei nº 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei 5.194/1966 e art. 16 da Lei 12.378/2010.
2. A Prefeitura Municipal de Pedreiras poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a Prefeitura Municipal de Pedreiras não nos remunerará por essa reutilização.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da Prefeitura Municipal de Pedreiras:

1. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição "PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS".

Construtora Alerrandro

Vinícius Ribeiro de Sousa
Epp. CNº
CREA: 1518A27729



C.M DE SOUSA LTDA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950

Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA

Cep 65723-000.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2108
Rub. _____

2. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos e projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores da Prefeitura Municipal de Pedreiras ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Bernardo do Mearim/MA, 08 de março de 2024

CONTRATADA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
C.M DE SOUSA LTDA CNPJ 31.291.449/0001-80	<hr/> CASSIANO MORAES DE SOUSA CPF 026.834.973-85

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DOS AUTORES
<hr/> <i>Vinicius Ribeiro de Sousa</i> Eng. Civil CREA. 1918827729
<hr/> VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA Nº CREA 1918827729

Documento foi assinado com certificado digital ICP por CASSIANO MORAES DE SOUSA. Verifique as assinaturas no site: <https://www.contracbu.com.br/sistema/validar>. Utiliza o plugin XPK4-FC7E-3X40-RZPB.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220100/2024
FLS.	2109
Rub.	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Connecthe. Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://www.connecthe.com.br/sistema/validar/code/XVK4-FC76-GX40-RZPB> ou vá até o site <https://www.connecthe.com.br/sistema/validar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

CÓDIGO VALIDADOR: XVK4-FC76-GX40-RZPB

HASH DOCUMENTO: 49c3934b8bb346aa0440703ed640302f

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/03/2024 é(são) :

- CASSIANO MORAES DE SOUSA (SIGNATÁRIO) - 026.834.973-85 em 12/03/2024 14:34 UTC-03:00. **Geolocation:** . **IP** 179.108.79.28. **Agente** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
Tipo: Certificado Digital ICP



DECLARAÇÃO ÚNICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2110
Rub. _____

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 2201001/2024

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Bernardo do Mearim-MA, 12 de Março de 2024

C. M. DE SOUSA LTDA - 31.291.449/0001-80

12/03/2024 06:45:57

Assinatura Digital: C044CE9D683965436D3B7A7F9A585A05



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2112
Rub. 2

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

Processo Administrativo: nº 1502001/2024

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA.

A empresa **S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **42.622.000/0001-73** representada pelo(a) Sr(a) **Saulo Pacheco Lima Junior**, CPF **013.634.263-97**, tempestivamente, vem, com fulcro no art. no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em razão da Decisão que habilitou indevidamente a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar e declarou a mesma vencedora do certame, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.

I. DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO

O presente Recurso há de ser considerado tempestivo, vez que a aceitação da intenção de recurso consignada no *chat* de mensagens da **Sessão Pública da Concorrência Eletrônica Nº 001/2024**, está datada em **15/03/2024**.

Nesse sentido, à luz dos dispositivos normativos que regem o referido certame, este Recurso é interposto dentro do lapso temporal de 03 (três) dias úteis fixado no **Art. 165, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/21 e subitem 12.1. do Instrumento Convocatório**, de modo que, o prazo para interposição de recurso finda em 20.03.2024, demonstrado, portanto, a tempestividade do presente recurso.

II. SÍNTESE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A abertura da Sessão Pública ocorreu às **09h13min39seg do dia 12 de março de 2024**, cujo objeto da licitação é **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA**.

Iniciada a etapa de análise de proposta da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar pela **Engenheira Civil Rayane Ribeiro Galvão CREA 111.789.034-1** na qual **FORA CONSIDERADA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL**. Ato contínuo, o Pregoeiro procedeu com a solicitação das documentações de habilitação no dia 13 de março



de 2024 às 15h05min34seg e, posteriormente, no dia 15/03/2024 às 10h06min21seg a empresa fora considerada habilitada.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2113
Rub. _____

III. DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS

PRELIMINARMENTE, cabe informar que a empresa C. M. DE SOUSA LTDA - 31.291.449/0001-80 **NÃO ATENDEU rigorosamente os ditames do Edital**, apresentando uma proposta cheia de equívocos, não obedecendo os requisitos do edital e até mesmo com preços acima do que fora considerado limite orçamentário, estranhamento análise da PROPOSTA DE PREÇOS deixou de observar os requisitos técnicos mínimos para que houvesse uma análise correta, indubitavelmente algo que fere o princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

No resultado da análise da proposta de preços foi dito no ITEM 4 do Parecer Técnico de Engenharia assinado pela engenheira Rayane Ribeiro Galvão CREA 111.789.034-1, que:

*Na proposta apresentada pela licitante **NÃO FOI DETECTADO NENHUMA INCONFORMIDADE**, portanto **SEGUINDO O MODELO PROPOSTO PELO EDITAL**. Os documentos apresentados contemplam todos os itens do Projeto Básico*

Senhores, sem delongas, sabemos que o Edital é o instrumento que estipula as diretrizes do certame, não cabe aqui explicar o óbvio. Por outro lado, faz-se necessário citar nesta peça recursal que o óbvio não fora levado em consideração, isto é, circunstâncias de análise presente no próprio edital que versa sobre a ACEITABILIDADE DA PROPOSTA READEQUADA foram esquecidas quando a Engenheira cedeu o parecer favorável, fato que iremos abortar ponto a ponto.

a) ANALISE DOS LIMITES DE PREÇOS

Um dos primeiros pontos de uma análise de proposta é constatar que existem preços unitários acima do estimado para que a CONTRATANTE não pague mais pelo que havia cotado e compreendido como essencial no seu Estudo Técnico Preliminar.

Assim, conforme cita o subitem 8.8 que versa sobre o **PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**, têm-se:

OS LICITANTES DEVEM RESPEITAR OS PREÇOS MÁXIMOS ESTABELECIDOS quando participarem de licitações públicas, inclusive aos valores já decorrentes da aplicação do desconto ofertado

Desse modo, conforme será observado nas figuras abaixo, o subitem 2.14.24 que fala sobre CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM



ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) que disponibilizava R\$ 115,72 como orçamento MAXIMO, teve seu preço apresentado pela empresa com R\$ 117,16, isto é, com valores acima do estimado pela administração pública e algo que deveria ter sido levado em consideração quando do momento da análise da proposta.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2114
Rub. _____

2.14.22	PRÓPRIA	COMP-97589	LUMINARIA TIPO FLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UND	50,00	R\$	41,83	R\$	51,31	R\$	2.873,36	0,10%
2.14.23	ORSE	512071	LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 10W QUADRADA, 6000K, DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV.01. 11/2021	UND	12,00	R\$	58,66	R\$	84,01	R\$	1.008,12	0,03%
2.14.24	ORSE	507877	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	4,00	R\$	23,64	R\$	28,83	R\$	115,72	0,00%
2.14.25	ORSE	508113	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	11,00	R\$	47,04	R\$	57,56	R\$	633,19	0,02%
2.14.26	ORSE	512569	REDUÇÃO CONCENTRICA LISA ZINCADA 100 X 75MM PARA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	9,00	R\$	37,05	R\$	46,07	R\$	414,63	0,01%

Figura 1. Orçamentos Estimados dos Mercado (ver aqui)

2.14.22	COMP-97589	Próprio	LUMINARIA TIPO FLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	un	50		40,28		49,28		2.756,80	
2.14.23	12671	ORSE	Luminária Panel Led embutir 10w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01. 11/2021	un	12		65,43		80,06		960,72	
2.14.24	7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref. mopa ou similar)	un	4		23,94		29,79		119,16	
2.14.25	8113	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	11		45,62		55,82		614,00	
2.14.26	12568	ORSE	Redução concentrica lisa zincada 100 x 75mm para 75 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	9		38,41		44,58		400,95	


Figura 2. Proposta de preços da empresa C. M. DE SOUSA LTDA

Conforme imagens não resta duvidas **QUE UM DOS ITENS NÃO ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL**, sequer tal condição fora analisada.

b) ANALISE DO TIPO DE LICITAÇÃO - MAIOR DESCONTO

As incongruências da proposta não param no que fora citado anteriormente, isto é, conforme princípio do julgamento objetivo, com base nas citações de Marçal Justen Filho (2005), é dito que:

"O PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO AFASTA A DISCRICIONARIEDADE na escolha das propostas, obrigando a Comissão de Julgamento a se ater ao critério prefixado pela Administração, levando sempre em consideração o interesse do serviço público. NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, A COMISSÃO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS NO EDITAL."





Assim, a proposta deixou de considerar o tipo da licitação, isto é, o MAIOR DESCONTO a ser ofertado. Desse modo, ao analisar o maior desconto, o licitante não cumpriu os seguinte itens e subitens:

- Subitem 8.1.1,
- Subitem 9.18.3.1,
- O modelo da proposta citada no ANEXO III do edital,
- O item 1.3 do modelo da proposta e
- Subitem 16.10.3



Os itens supramencionados falam sobre algo peculiar não observado na elaboração da proposta ou observado na metodologia de aceitabilidade da mesma em consonância ao que havia sido consagrado como essencial para análise e aceitabilidade da proposta O **DESCONTO LINEAR**.

Segundo o **Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União** através da **Coordenação-Geral de Auditoria de Obras** elaborou O **Manual de Auditoria de Obras Públicas** que versa sobre as boas práticas para afastar qualquer tipo de antijuridicidade que macule o processo licitatório ou até mesmo as contratações oriundas de processos com um grau de complexidade análogo às obras públicas.

Desse modo, em consonância ao que fora descrito no **Manual de Auditoria de Obras Públicas**, especificamente no subitem 2.3 que fala sobre **GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, é essencial a aplicabilidade do **DESCONTO LINEAR**, tal como fora citado nos subitens do edital (Subitem 8.1.1, Subitem 9.18.3.1, O modelo da proposta citada no ANEXO III, O item 1.3 do modelo da proposta e Subitem 16.10.3).

Nesse contexto, a empresa cita que seu desconto fora linear conforme pode ser observado da tabela de apresentação da proposta (**VER FIGURA 3**) e aplicou descontos que alcançam até **48,76%** do preço unitário que fora estimado pela cotação inicial da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, estranhamente, tal circunstancia não foi analisada e nem mesmo houve citações de comprovação de exequibilidade de tais itens, mas o fato inquestionável é que **A PROPOSTA NÃO ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL**.

		C.M DE SOUSA LTDA CNP.: 31.291.449/0001-00 Insc. Estadual: 1258296650 Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA Cep 65723-000.	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 PROPOSTA DE PREÇOS			
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 Proposta Comercial			
Item	Descrição	Percentual de Desconto Linear Ofertado	Valor Total Após Aplicação do Desconto
1	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CADIA.	6,60%	R\$ 8.938.300

Figura 3 . Proposta de preços da empresa C. M. DE SOUSA LTDA



Continuando a análise da proposta da empresa classificada provisoriamente em 1º lugar, foram observadas algumas inconsistências em relação a citação da base de dados oriunda da composição sintética em comparação à composição analítica além das alterações de requisitos mínimo de proporcionalidade para execução correta dos serviços.

De todo modo, para tal questionamento **SOLICITAMOS UMA AUDITÓRIA NAS COMPOSIÇÕES ANALÍTICA** para afastar qualquer possibilidade de elaboração equivocada das 154 composições que estão como ORSE na composição Sintética e SINAPI na composição analítica.

Outro fator muito estranho é que a importação dos dados da planilha sintética fora extraída de software como **SEOBRAS** e a composição analítica do **ORÇAFASCIO**, por esse motivo as composições ORSE antes de citar o vínculo com o SINAPI fazem alusão através de uma letra "S" antecedendo a numeração como por exemplo S91925S, S91927S, S91929S, o que é impossível de realizar um upload para importação de dados de um software para outro com tais parâmetros.

Existe uma dificuldade impar na realização desse tipo de importação para que os dados da planilha analítica se igualem aos dados da planilha sintética, sobretudo em relação aos preços com a utilização de softwares diferentes, isto é, foram **942 ITENS** e subitens que totalizam quase **12 MIL LINHAS DE COMPOSIÇÃO** para vincular tudo em apenas duas horas, isso tornou estranho o envio rápido a aceitação da proposta sem a análise dos pontos, por outro lado, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO** fará as devidas análises.

c) DA INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS NAO QUALIFICADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com as **CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO - CCT** e a **CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - CBO** existe uma diferenciação em relação ao **TRABALHADOR QUALIFICADO E/OU CAPACITADO**, sendo que ambos são denominados da seguinte forma:


Trabalhador Habilitado: considerado um profissional habilitado de maneira legal e qualificado de maneira prévia por instituição de ensino e/ou com registro no conselho competente.

Trabalhador Capacitado: considerado aquele que recebe capacitação e orientação a partir de uma responsabilidade de um profissional legalmente habilitado.

Nesse contexto, a empresa realizou alterações dentro das composições que geram uma certa dúvida acerca da aceitabilidade do tipo de serviço, visto que fez alterações dentro das composições de preços que vão de encontro ao que denomina a **CCT** ou a Classificação Brasileira de Ocupações.

Exemplificando, o **subitem 2.6.2.1** tem a seguinte composição de preços a partir do banco de dados **SEINFRA - C1779**.

PROJ. 2201001/2024
FLS. 2116
Rub. 2





2.6.2.1. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER (M2)						PEDREIRAS/MA	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 9,3800	1202
12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 7,8300	R\$ 4,6900	
12251	VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 6,6700	R\$ 7,3370	
TOTAL Material:						R\$ 21,4150	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SubTOTAL	
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,0989	R\$ 6,3300	
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8584	R\$ 8,0580	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3880	
VALOR:						R\$ 35,80	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 26,15	
VALOR ENCARGOS (114,08%):						R\$ 9,65	
VALOR ENCARGOS%:						INCLUSO	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,80	
VALOR BDI (22,36%):						R\$ 8,00	
VALOR COM BDI:						R\$ 43,80	
VALOR TOTAL:						R\$ 1.747,04	

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2112
Rdb. 1

É possível notar que a composição de preços primitiva demonstra que o profissional habilitado/capacitado é o **APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO** código 10091.

2.6.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	G1779 SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	COBERTURAS	m²	1,00000000	35,21
Composição Auxiliar	80341 SINAFI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000	19,79
Composição Auxiliar	80309 SINAFI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000	24,81
Material	02091 SEINFRA	TINTA PRIMARIA	Material	L	0,60000000	7,26
Material	0146 SEINFRA	ASFALTO MODIFICADO	Material	KG	2,00000000	4,55

Por outro lado, conforme poderá ser observado acima, o licitante classificado provisoriamente em 1º lugar não incluiu profissional para tal atividade, cedendo um pedreiro para tal função e alterando assim a substancia da composição **SEINFRA C1779**, indo de encontro ao que fora citado no parecer técnico.

d) DAS INFORMAÇÕES DAS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO

Sobre as informações das documentações de habilitação, esta empresa, além de visitar pessoalmente uma das obras que foram citadas na qualificação técnica da documentação enviada (VER FOTOS ABAIXO), também realizou auditorias junto aos portais de transparência dos municípios citados para confrontar os dados dos balanços patrimoniais.







Figura 4. Visita na Escola em Trizidela do Vale



Conforme dados extraídos do **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** foram **SUPOSTAMENTE PAGOS** cerca de **R\$ 865.600,35 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos Reais e Trinta e Cinco Centavos)** para a empresa **C. M. DE SOUSA LTDA** no ano de 2022 referente aos contratos 0804001-3 / 2022 de valor R\$246.458,13 e do contrato 1804001-5 / 2022 valor R\$619.142,23 , os dados do empenho e das fontes pagadoras estão no ANEXO II.

Além do valor supramencionado, existem contratos **CONCLUÍDOS** como o contrato de **SÃO BERNARDO DO MEARIM**, sede da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar conforme poderá ser observado abaixo.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM – MA


FLS. Nº 038
PROC. Nº 2309001/2021
RUBRICA 

CONTRATO N.º 052/2022

CONTRATO N.º 052/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM/MA E C. M. DE SOUSA EIRELI, PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA.

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM/MA, localizada na Avenida Manuel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim, CEP 65.723-000, inscrita no C.N.P.J./ME sob o nº 01.612.345/0001-69, neste ato representado Sr. Anísio Neto Lino Barboza portador da Carteira de Identidade nº 5314022 SSP-PE, CPF nº 022.556.034-89, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0002-80, estabelecida à Vila Mariano, neste ato representada(o) por seu proprietário o Sr. Cassiano Moraes de Sousa, portador(a) da carteira de identidade nº 028006132004-4, expedida pela SSP/MA, CPF nº 026.834.973-85, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo administrativo nº 2309001/2021, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022**, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

Figura 5. São Bernardo do Mearim – Contrato 052/2022





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com

O contrato em específico, tinha um prazo de execução de **180 (cento e oitenta) dias**, isto é, SUPOSTAMENTE fora executado dentro do exercício de 2022 com um valor de **R\$ 1.254.588,38 (Um milhão, Duzentos e cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)**, o mesmo contrato anexado na CAT 878459/2023 conforme figura abaixo, além disso o contrato encontra-se disponível na íntegra no **ANEXO III** desta peça recursal.

Página 1/16

 Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
878459/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JULIO SILVINO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIO SILVINO DA SILVA NETO**
Registro: **103563MA** RNP: **1916576241**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Numero da ART: **MA20220560899** Tipo de ART: **OBRA - SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2022** Baixada em: **18/01/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C. M. DE SOUSA EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.812.345/0001-69**
Endereço do contratante: **AVENIDA Manoel Matias** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65733000**
Contrato: **052/2022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.254.588,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Stamp: PEDREIRAS/MA, 2201001/2024, 2119, Rub. 2

Figura 6. CAT 878459/2023

O ponto chave desta análise é que o valor de **R\$ 1.015.108,83 (um milhão quinze mil, cento e oito reais e oitenta e três centavos)** como **RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** descrito no balanço patrimonial, especificamente na **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022** difere dos dados contratuais e dos extratos de recebimento da empresa.

Ora prezados, se totalizando apenas dois contratos de prestação de serviços 0804001-3 / 2022 e 1804001-5 / 2022 foram alcançados cerca de 86,5% do total citado como RECEITA BRUTA OPERACIONAL da empresa no ANO DE 2022, como compreender a ausência de cerca de **R\$ 1.254.588,38** não citados dentro do próprio balanço?

Continuando a análise do balanço patrimonial de 2022, ainda analisando a DRE, há uma divisão das despesas operacionais em:

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRIBUTARIAS

A proporcionalidade dessas despesas operacionais foram o objeto para alcançar o faturamento de **R\$ 1.015.108,83 (um milhão quinze mil, cento e oito reais e oitenta e três centavos)** no ano de 2022.



Assim, outros dados que não fazem sentido dentro do exercício de TODO ANO DE 2022 são os custos de mão de obra, como poderá ser analisado abaixo, veja:

(-) Despesas Operacionais
DESpesas COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA
SALARIOS
13º SALARIO
FGTS
INSS
RESCISÃO DE CONTRATO
SALARIO FAMILIA

54.051,44
2.240,00
Prot. 201001/2024
FLS 955,79
Rub. 896,54
451,78

Figura 7. Balanço Patrimonial / DRE 2022

Conforme poderá ser constatado através das imagens acima, os custos operacionais com MÃO DE OBRA resultaram no valor de **R\$ 54.051,44 (Cinquenta e Quatro Mil, Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)** algo relacionado a totalidade do ano de 2022.

Assim, os custos de **R\$ 54.051,44 divididos** por igual durante os **12 meses** do ano de 2022 totalizariam cerca de **R\$ 4.504,28/Mês**. Dessa forma, os valores mensais de MOBR para execução de **R\$ 84.592,40** mensais de receita no mínimo é considerado **HUMANAMENTE IMPOSSÍVEL**.

Os reflexos desses custos operacionais estão diretamente ligados aos índices de liquidez citados na página 7 ver abaixo.

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ					
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL					
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{1.283.008,21}{32.900,92}$	Pontuação :	10
				ILG :	38,9961
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE					
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{1.283.008,21}{32.900,92}$	Pontuação :	10
				ILC :	38,9961
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA					
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{1.283.008,21}{32.900,92}$		
				ILS :	38,9961
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA					
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{1.278.978,22}{32.900,92}$		
				ILI :	38,8736

Figura8. Índices de liquidez do Balanço Patrimonial 2022

Conforme imagem acima, depreende-se que tudo que é considerado passivo esta enquadrado como denominador na equação do ILG, ILC, ILS e ILI, o que denota que: **QUANTO MENOR O CUSTO MAIOR O ÍNDICE** e **QUANTO MAIOR O CUSTO MENOR O ÍNDICE**.



Entende-se que, os custos de mão de obra analisados nos contratos de prestação de serviços, diferem da realidade ao passo que é possível qualquer indivíduo abrir as composições de preços das planilhas do extrato de contratos listado abaixo e constatar que **EXISTE UMA PARCELA INDUBITAVELMENTE MAIOR PARA MÃO DE OBRA**, ressaltar que **NÃO HOUVE SUBCONTRATAÇÃO**.

RECEITAS/MA
201001/2024
Vale
FLS. 2121
Rub. e

Edif. Fornecedor	Dados da Licitação	Demora	Pré-liquidação	Valor
Trizidela do Vale	Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica (Fundeb) - 01.403.833.001-47	17062012 / 2023	8 / 2023	R\$ 3.045.716,86
Trizidela do Vale	Prefeitura Municipal - 01.558.070.0001-02	0317001 / 2023	12 / 2023	R\$ 595.522,28
Pedreiras	Secretaria Municipal de Educação - 06.075.225.0003-08	2028205 / 2023	8 / 2022	R\$ 301.961,81
Pedreiras	Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica (Fundeb) - 48.967.820/0001-05	0129020 / 2023	4 / 2022	R\$ 337.893,00
Igarapé Grande	Prefeitura Municipal - 06.325.208/0001-28	9932081 / 2022	9 / 2022	R\$ 1.095.831,46
Igarapé Grande	Prefeitura Municipal - 06.325.208/0001-08	5822.1270 / 2022	8 / 2022	R\$ 92.214,46
Trizidela do Vale	Prefeitura Municipal - 01.558.070/0001-02	1854019 / 2022	2 / 2022	R\$ 814.142,23
Trizidela do Vale	Prefeitura Municipal - 01.558.070/0001-02	0604001 / 2022	3 / 2022	R\$ 245.498,13
Bernardo do Mearim	Prefeitura Municipal - 01.812.345/0001-09	53 / 2022	1 / 2022	R\$ 1.154.588,38

Figura 9. Extrato de Contratos 2022 C. M. DE SOUSA LTDA

Interessante salientar prezada comissão, é que as composições analíticas dos contratos acima listados existem por um motivo: enquadrar o tipo de contrato de acordo com sua complexidade.

Isto é, os contratos se dividem em duas circunstâncias, **CONTRATOS COMPLEXOS E CONTRATOS NÃO COMPLEXOS**, sendo diferenciados da seguinte forma:


- **Contratos não complexos/simples:** pertencem ao grupo de nominados e se apresenta com um só título e objeto.
- **Contrato complexo/misto:** a partida combinação de elementos de outros contratos, constitui-se uma nova unidade contratual.

Para exemplificar a circunstância ligada ao balanço devemos nos atentar aos dados dos contratos listado na figura 9, pois, estes combinam dados de MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Dessa forma, as composições analíticas do contrato realizam a diferenciação do que é material, mão de obra e equipamentos dentro de uma composição de preços, sobretudo, para que haja correta tributação, separação de dados de ISSQN, INSS, ICMS e/ou situações tributárias diversas.

O interessante é que a proporcionalidade para o custo total da DRE do Balanço de 2022 ligada ao material e da Mão de Obra diferenciam se comparados a dados das composições analíticas liquidadas e pagas no exercício, veja:

- Os dados de faturamento foram: R\$ 1.015.108,83
- DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA: 54.051,44
- A proporção é de aproximadamente 5% do custo total.





Outro dado interessante é que se juntamos a despesa do piso salarial do engenheiro **JULIO SILVINO DA SILVA NETO** responsável pela execução dos serviços em **PEDREIRAS/MA MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** referente à **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 878459/2023**, no mínimo teríamos os custos de contratação do engenheiro listados dentro dos serviços.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2122
Rub. 2

Para reforçar as alegações, obtivemos os dados do processo licitatório **CONCORRÊNCIA: CP 002** que tinha o objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FREI RAIMUNDO VALE, LOCALIZADA NA RUA DA SALVAÇÃO, BAIRRO JERUSALÉM, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA** no ano de 2022. (ver abaixo)

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2122
Rub. 2

CONCORRÊNCIA: CP 002 - EXERCÍCIO: 2022 - FECHADA

Informações principais

- TIPO: MENOR PREÇO
- DATA DA ABERTURA: 22/02/2022
- HORA DA ABERTURA: 08:20
- LOCAL DA ABERTURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
- VALOR ESTIMADO: R\$ 619.742,20 (SESCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

Informações do objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FREI RAIMUNDO VALE, LOCALIZADA NA RUA DA SALVAÇÃO, BAIRRO JERUSALÉM ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA

Figura 10. CONCORRÊNCIA: CP 002 - EXERCÍCIO: 2022 - FECHADA (ver aqui)

No processo em específico, a documentação apresentada pela empresa no referido processo licitatório, especificamente na **página 46 de 162**, fala sobre o contrato de prestação de serviços da empresa **C. M. DE SOUSA LTDA** e o então engenheiro **JULIO SILVINO DA SILVA NETO** como poderá ser observado no link do rodapé da figura 10, como também abaixo na figura 11.

Fierrandro C. M. DE SOUSA EIRELI

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

EMPREGADOR: C. M. DE SOUSA EIRELI, com sede em Bernardo do Mearim, no V.º Município n.º 57, bairro Centro, CEP 66.723-000, no Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 21.291.449/0001-60, e no Cadastro Estadual sob o nº 0.589.985-0, neste ato representado pelo seu diretor **CASSIANO MORAES DE SOUSA** brasileiro, solteiro, Empresário, Carteira de Identificação nº 328509132004-4, CPF nº 006.834.973-85, residente e domiciliado na Vila Mariposa n.º 03, bairro Centro, CEP 66.723-000, Cidade de Bernardo do Mearim, no Estado do Maranhão.

EMPREGADO: **JULIO SILVINO DA SILVA NETO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, Carteira de Identificação nº 023176173002-5, CPF nº 002.036.923-69, CREA 100565/MA, residente e domiciliado na Rua J. Nº 121, Vila Mariposa, CEP 66.723-000, Cidade Bernardo do Mearim, no Estado Maranhão.

As partes, identificadas acima, concluíram entre si, o presente Contrato de Prestação de Serviços, no ato da assinatura do presente instrumento, em regime de plena liberdade, e sob as seguintes disposições legais vigentes:

Figura 11. CONTRATO CM DE SOUSA E JULIO SILVINO



Um dado interessante é que os valores de **REMUNERAÇÃO DO ENTÃO PROFISSIONAL TOTALIZAM R\$ 6.234,00 (SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)** a serem pagos mensalmente contabilizados desde a assinatura, isto é 08 de janeiro de 2020.

Ver documentação de habilitação aqui

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2123
Rub. _____




Figura 12. Remuneração do Engenheiro Julio Silvino

Sendo assim, considerando o exercício de 2022 até o período da licitação ocorrida em 22/02/2022, teríamos cerca de 2 meses de remuneração totalizando **R\$ 12.468,00**. Considerada efetiva responsabilidade técnica oriunda da formalização do contrato, isto é, dia a assinatura do contrato no qual efetivamente a responsabilidade técnica 18 de abril de 2022, contabilizar-se-á mais 2 meses, isto é, **R\$ 24.936,00**




Figura 13. Contrato CM DE SOURA E PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE.

Ver contrato aqui


Por fim, para finalizar e consolidar que as informações acerca da descrição de mão de obra do balanço não estão condizentes com a realidade apresentada nos contratos e nas CATs da empresa, informamos:

- o período de execução da obra fora: 180 (Cento e Oitenta) dias ou seja, 6 meses





- Os custos de remuneração da responsabilidade técnica do engenheiro desde Janeiro de 2022 a Abril de 2022 totalizaram **R\$ 24.936,00**;
- O período de execução de obra tem-se **R\$ 37.404,00**
- Somados os valores desde janeiro de 2022 até o findar da obra 6 MESES APÓS A ASSINATURA CONTRATUAL TERIAMOS CERCA DE **R\$ 62.340,00**;



Vale ressaltar prezados, que a hipótese assim descrita aduz uma circunstância em que não haverá problemas e que o cronograma físico financeiro será cumprido de acordo como proposto pela empresa.

Pois bem, temos **R\$ 62.340,00** apenas de pagamento para o engenheiro **JULIO SILVINO DA SILVA NETO, SEM CONSIDERAR** pagamentos de pessoal para execução da obra como pedreiros, carpinteiros e outras funções descritas nas composições analíticas do processo licitatório e por outro lado apenas **R\$ 54.051,44**, numero inferior ao citado no corpo do balanço patrimonial o que **SUPOSTAMENTE** induz a uma inserção equivocada de dados.

Resumidamente, constatado os equívocos do balanço patrimonial, não resta duvidas que o mesmo deverá ser invalidado diante dos erros **INSANÁVEIS** apresentados por circunstancias de SUPOSTO equívoco na elaboração do balanço patrimonial de 2022. **RESSALTAMOS QUE NÃO FORA ANALISADO O BALANÇO DE 2021** visto que apenas as informações citadas sobre o Balanço de 2022 já são autoexplicativas acerca da invalidação da qualificação econômica financeira da empresa, **CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADA INSANÁVEL.**

IV. DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer a Recorrente à Vossa Senhoria que:

1. Primeiramente seja **CONHECIDO** e **ACEITO** o presente Recurso Administrativo, tempestivo, na forma da Lei;
2. Em segundo plano, reformar a decisão proferida em favor da aceitabilidade da proposta de preços e da documentação de habilitação. Ademais, constatado os equívocos citados, invalidar o balanço patrimonial diante das informações conflitantes relacionadas aos recebimentos dos ativos financeiro dos contratos citados acima bem como a baixa dedução dos valores de MOBR.
3. Por fim, requer-se o provimento do presente recurso para fins de **DESCCLASSIFICAR** e **INABILITAR** a empresa **C. M. DE SOUSA LTDA**, haja vista o não atendimento aos requisitos do Edital citados em toda peça recursal.
4. além disso, não reconhecido este recurso faz-se necessário subir tais análises ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO** para fins de auditorias relacionadas aos dados apresentados na **CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**, Processo Administrativo: nº 1502001/2024 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS.**

Ressaltamos prezados, que nossa intenção é ter acesso a todos os dados e afastar qualquer antijuridicidade que possa estabelecer **EQUIVOCOS** acerca da análise de



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060

ses.construcoes.servicos@gmail.com


proposta e/ou documentações de habilitação, além de trazer lisura ao processo e afastar qualquer antijuricidade que possa macular e atrasar os avanços do serviço público desta estimada Prefeitura.

São José de Ribamar, 20 de março de 2024 /202

PEDREIRAS/MA
Proc. _____
FLS. _____
Rub. _____

Saulo Pacheco Lima Junior
S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
Sócio-Administrador
CPF: 013.634.263-97

PEDREIRAS/MA
Proc. 220100/2024
FLS. 2125
Rub. _____





ANEXO I - COMPOSIÇÕES DIVERGENTES


Item	Banco	Descrição	Und
4.21.2	ORSE	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M
2.22.4	ORSE	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M
4.7.2	ORSE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²
3.8.12	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
5.20.2	ORSE	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M
4.13.4	ORSE	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3
2.12.3	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2
3.15.3	ORSE	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M
3.8.9	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
3.2.8	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²
5.9.3	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
4.17.1	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
2.16.21	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
3.7.3	ORSE	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3
2.14.37	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
2.17.28	ORSE	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN
3.11.28	ORSE	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN
5.16.28	ORSE	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN
5.16.1	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
4.18.6	ORSE	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN
4.14.18	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
3.10.16	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.14.36	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
2.17.1	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
2.16.24	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2126
Rub. _____
Und M



2.18.5	ORSE	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M
5.17.6	ORSE	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN
3.11.1	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
5.17.10	ORSE	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN
2.11.3	ORSE	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2
3.8.11	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
3.12.10	ORSE	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN
4.18.10	ORSE	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN
2.19.8	ORSE	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M
2.19.7	ORSE	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M
3.10.20	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.14.35	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
4.14.17	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
5.9.1	ORSE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²
3.10.17	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
3.12.6	ORSE	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN
3.9.33	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
2.17.2	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
5.16.2	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
3.10.19	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
3.8.10	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
2.15.33	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
3.8.8	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
2.15.34	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
4.17.2	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
2.7.3	ORSE	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M
2.9.8	ORSE	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²
4.18.3	ORSE	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 8123
Rub. 2





3.11.2	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
3.8.34	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
2.17.49	ORSE	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
3.11.49	ORSE	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
4.17.50	ORSE	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
5.16.49	ORSE	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
5.15.15	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.14.44	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
5.14.27	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
5.15.17	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.17.16	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
5.16.16	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
3.9.34	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
3.8.33	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
2.14.46	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
2.15.36	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
2.14.45	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
3.8.32	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
3.11.3	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
2.14.42	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
3.8.31	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
3.8.6	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
4.16.14	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.14.43	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
2.18.3	ORSE	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN
5.14.29	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
3.12.3	ORSE	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M
2.18.9	ORSE	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN
3.9.32	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
2.17.18	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
3.11.18	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
4.17.18	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PEDREIRAS/MA 4

FLS. 2129

Rub. 1



(98) 98238-0060



ses.construcoes.servicos@gmail.com

5.16.18	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
3.10.11	ORSE	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
5.17.3	ORSE	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M
3.8.7	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
4.16.17	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.17.3	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
4.17.3	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
5.16.3	ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
5.14.28	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
2.16.23	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.17.33	ORSE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
2.16.25	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
4.14.5	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
3.11.16	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
4.17.16	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
2.15.1	ORSE	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 2 MEDIDORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN
3.9.1	ORSE	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 2 MEDIDORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN
4.15.1	ORSE	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 2 MEDIDORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN
3.9.26	ORSE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
2.15.35	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
3.11.33	ORSE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
5.16.33	ORSE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
4.15.20	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
4.16.16	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
5.15.16	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
3.9.31	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
4.15.23	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
2.16.22	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M



4.15.21	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	PEDREIRAS/MA M /202
4.11.3	ORSE	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Proc. _____ FLS. _____ M2
4.17.33	ORSE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	TERMINAIS UN
4.15.22	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
4.14.4	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
2.19.5	ORSE	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
2.17.17	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PEDREIRAS/MA UN
3.11.17	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Proc. 2201001/202 4 FLS. 2130 UN
4.17.17	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Rub. _____ UN
5.16.17	ORSE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
1.16.14	ORSE	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
3.8.35	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
5.13.27	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
3.10.18	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.14.41	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
4.16.15	ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
2.18.11	ORSE	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M
4.14.20	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
2.15.47	ORSE	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
4.14.22	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
4.15.5	ORSE	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN
2.19.6	ORSE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
4.15.2	ORSE	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
3.10.9	ORSE	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
4.15.14	ORSE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
2.15.21	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
4.15.13	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
5.14.18	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
2.16.17	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN



5.15.14	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
3.9.17	ORSE	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
5.13.26	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
4.14.21	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
2.15.4	ORSE	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN
3.9.5	ORSE	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN
4.16.7	ORSE	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
3.9.25	ORSE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
2.15.2	ORSE	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
3.9.2	ORSE	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
3.9.22	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
5.13.25	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN

PEDEIRAS/MA
Prog. 2201001/202 4
FLS. 213
Rub. a





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



(98) 98238-0060



ses.construcoes.servicos@gmail.com

ANEXO II

RECEBIMENTO EM TRIZIDELA DO VALE

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	Modalidade da licitação	Histórico	Registro	Valor (R\$)
14/11/2022	14110028	14110018	001 - Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale	C. M. DE SOUSA EIRELI	Concorrência	3ª Medição na prestação de serviços de revitalização da praça Frei Raimundo Vale, localizada na Rua da Salvação, Bairro Jerusalém, conforme Processo Administrativo Nº 0911001/2021, Concorrência Nº 002/2022, Termo de Contrato Nº 1804001-5/2022.	Realizado	R\$ 190.028,56
10/10/2022	10100073	10100016	001 - Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale	C. M. DE SOUSA EIRELI	Concorrência	2ª Medição na prestação de serviços de revitalização da praça Frei Raimundo Vale, localizada na Rua da Salvação, Bairro Jerusalém, conforme Processo Administrativo Nº 0911001/2021, Concorrência Nº 002/2022, Termo de Contrato Nº 1804001-5/2022.	Realizado	R\$ 279.275,07
20/09/2022	20090005	08040008	013 - Fundo Municipal de Saneamento Básico	C. M. DE SOUSA EIRELI	Concorrência	Empresa especializada na execução de serviços de drenagem profunda de Aguas Pluviais no Hospital Municipal de Trizidela do Vale - MA, Processo Administrativo Nº 3011001/2021, Concorrência Nº 003/2022, Termo de Contrato Nº 0804001-3/2022.	Realizado	R\$ 66.713,88
23/08/2022	23080050	23080011	001 - Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale	C. M. DE SOUSA EIRELI	Concorrência	1ª Medição na prestação de serviços de revitalização da praça Frei Raimundo Vale, localizada na Rua da Salvação, Bairro Jerusalém, conforme Processo Administrativo Nº 0911001/2021, Concorrência Nº 002/2022, Termo de Contrato Nº 1804001-5/2022.	Realizado	R\$ 149.838,59
20/07/2022	20070009	08040008	013 - Fundo Municipal de Saneamento Básico	C. M. DE SOUSA EIRELI	Concorrência	Empresa especializada na execução de serviços de drenagem profunda de Aguas Pluviais no Hospital Municipal de Trizidela do Vale - MA, Processo Administrativo Nº 3011001/2021, Concorrência Nº 003/2022, Termo de Contrato Nº 0804001-3/2022.	Realizado	R\$ 179.744,25

EDREIRAS/MA
3011001/2021
21/09/2022



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98238-0060



ses.construcoes.servicos@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 2133
Rub. 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA

FLS. N° 038

PROC. N° 2309001/2021

RUBRICA: *[Handwritten mark]*

CONTRATO N.º 052/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 220100/2024
FLS. 2134
Rub. *[Handwritten mark]*

CONTRATO N.º 052/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM/MA E C. M. DE SOUSA EIRELI, PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA.

PEDREIRAS/MA
Proc. 220100/2024
FLS. *[Blank]*
Rub. *[Blank]*

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM/MA, localizada na Avenida Manuel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim, CEP 65.723-000, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 01.612.345/0001-69, neste ato representado Sr. Anísio Neto Lino Barboza portador da Carteira de Identidade nº 5314022 SSP-PE, CPF nº 022.556.034-89, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa C. M. DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0002-80, estabelecida à Vila Mariano, neste ato representada(o) por seu proprietário o Sr. Cassiano Moraes de Sousa, portador(a) da carteira de identidade nº 028006132004-4, expedida pela SSP/MA, CPF nº 026.834.973-85, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo administrativo nº 2309001/2021, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para Drenagem Urbana e Construção de Praça, na Cidade de Bernardo do Mearim/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor de R\$ 1.254.588,38 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive, o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

O contrato poderá ser reajustado anualmente de forma automática pelo IGPM ou por índice que venha a substituí-lo; podendo, ainda, ser reajustado a qualquer tempo, mediante ajuste das partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas necessárias à consecução do objeto deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA

FLS. Nº 1239
PROC. Nº 2309001/2021
RUBRICA JP

Código da Ficha :306
Órgão :02 PODER EXECUTIVO
Unidade :08 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
Função :15 Urbanismo
Subfunção :451 Infraestrutura Urbana
Programa :0048 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
Ação :1050 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
PARQUES E JARDINS
Elemento :4.4.90.51.00 Obras E Instalações
Fonte :500 Recursos não vinculados de Impostos

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2135
Rub. u

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

Os serviços serão prestados pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico financeiro a contar do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, sendo o prazo de duração adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo, em caráter de exceção, ultrapassar o exercício financeiro em que celebrado, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, consoante o art. 57, caput, da Lei 8.666/93 e Orientação Normativa n.º 39/2019 da Advocacia-Geral da União (AGU).

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS

Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, se comprovadamente ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:

- a) Alteração do termo ou especificações, pelo CONTRATANTE;
- b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações;
- e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço global.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA

FLS. Nº 1240
PROC. Nº 2309001/2021
RUBRICA: *JJ*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
Dis. 2136
Rub. *JJ*

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os serviços ora contratados serão executados conforme os projetos e especificações técnicas estabelecidas pelo CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a:

- Iniciar a prestação de serviços imediatamente, após a assinatura do contrato;
- Comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM / MA qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;
- Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;
- Realizar os serviços contratados com fiel cumprimento das especificações previstas no caderno licitatório, sob pena de sofrer as sanções nele anotadas.
- Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- A CONTRATANTE se compromete a pagar à Contratada pelos serviços do objeto do contrato no valor da Ordem de serviço.
- A contratante designará um funcionário para fiscalizar o contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PARTES INTEGRANTES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA

FLS. Nº 241
PROC. Nº 2309001/2021
RUBRICA JP

Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2022 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, bem como todas as correspondências entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência em parte.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2309001/2021
FLS. 2137
Rubrica ou mesmo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A solicitação dos serviços será realizada através de ordens de serviço.

A contratante acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal-eletrônica/fatura.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado até o 10º dia útil do mês subsequente mediante a apresentação da nota fiscal-eletrônica/fatura no órgão competente da Administração Pública Municipal, devidamente conferida e assinada pelo servidor municipal designado para fiscalizar o contrato, bem como, acompanhada dos seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos - CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros, Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio sede da empresa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA

FLS. N° 1242
PROC. N° 2309001/2021
RUBRICA: *uf*

contratada, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal-eletrônica/fatura incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções; para pagamento começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal-eletrônica/fatura, sem incorreções.

PEDREIRAS/MA
550100/2021
Proc. que apresenta
FLS e 0138
Prazo
Nota fiscal-eletrônica

PARÁGRAFO QUARTO - Se houver aplicação de multas, estas serão descontadas de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura em favor da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme o número da Conta Corrente, Banco e Agência previamente informado à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE através de um Fiscal designado por portaria ou outro documento hábil, efetuará a fiscalização dos serviços e do controle dos materiais a qualquer instante, sendo assegurado o direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições, inclusive solicitando à CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A ação ou omissão, total ou parcial, do Fiscal, não eximirá a Contratada da total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela e boa técnica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA NOTIFICAÇÃO

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada formalmente, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

Aqueles que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar, o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim - MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referência e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O(s) Contratado(s) sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93, após o prévio processo

BRAGA 5



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA

FLS. Nº 1243

PROC. Nº 2309001/2021

RUBRICA: *eo*

administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:

a) ADVERTÊNCIA - A ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de BERNARDO DO MEARIM - MA.

PEDREINHA
Proc. 2301001/2021 4
FLS. 2139
Rub. *2*

b) MULTA - na seguinte forma:

b.1) De 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor do serviço contratado não entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;

b.2) De 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da recusa injustificada em assinar o contrato e/ou recebimento do empenho no prazo previsto;

b.3) De 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item, após a emissão do Empenho;

b.4) De 1,0% (um por cento) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de Empenho;

b.5) De 1,5% (um e meio por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de BERNARDO DO MEARIM - MA, pelo período de até 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As advertências poderão também ser aplicadas concomitantemente com as multas, facultada a defesa prévia da interessada no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no caso de sanção de multas.

PARÁGRAFO QUARTO - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de BERNARDO DO MEARIM - MA, a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:

a) Atrasos cuja justificativa sejam aceitas pela Contratante e comunicadas antes dos prazos consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser isentas total ou parcialmente da multa.

b) As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de BERNARDO DO MEARIM - MA, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato, nota de empenho e demais cominações legais.

[Handwritten signature] 6



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA

FLS. Nº 1244
PROC. Nº 2309001/2021
RUBRICA: *[assinatura]*

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do Artigo 79 do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no Artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2140
Lei Federal nº

Aplica-se a este Contrato e nos casos nele omissos, o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Seção Judiciária de IGARAPÉ GRANDE/MA, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

BERNARDO DO MEARIM/MA, em 25 de fevereiro de 2022.

Cassiano Moraes de Sousa

P/ CONTRATANTE
C. M. DE SOUSA EIRELI
CASSIANO MORAES DE SOUSA
REPRESENTANTE DA EMPRESA

[assinatura]

P/ CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BERNARDO DO MEARIM
ANÍSIO NETO LINO BARBOZA
SEC. MUN. DE PLAN. ADM E
FINANÇAS

TESTEMUNHAS:

1. *Fernanda S.C. Barboza*
Nome:
CPF : 026.294.433-29

2. *Mônica Matos da Silva*
Nome:
CPF : 034.798.233-81



C.M DE SOUSA LTDA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950

Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA

Cep 65723-000.



PEDREIRAS/MA /20

Ao

Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

Concorrência nº 001/2024

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de marcados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA.

A empresa **C.M DE SOUSA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, com endereço profissional localizado à Vila Mariano, nº 57, Centro, Município de Bernardo do Mearim/MA, CEP: 65.723-000, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. **Cassiano Moraes de Sousa**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 028006122004-4, inscrito no CPF sob o nº 026.834.973-85, residente e domiciliado na Vila Mariano, nº03, Bernardo do Mearim/MA, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela empresa **S S CONTRUCOES E MANUTENCOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, conforme as razões de fato e direito a seguir expostas.

I - DA SÍNTESE DOS FATOS

1. A sessão do processo licitatório para aquisição do objeto em epígrafe teve o início no dia 12 de março de 2024 e, após a fase de lances, esta empresa Recorrida logrou êxito ofertando o maior percentual de desconto válido e exequível. Após tal fase, o agente de contratação solicitou o envio da proposta adequada e a planilha de preços conforme o lance ofertado, sendo plenamente atendido.
2. Após análise da Proposta de Preços o condutor do processo, com base no Parecer Técnico da Engenharia, aceitou e classificou esta Recorrida, abrindo o prazo logo em seguida de 10 (dez) minutos para eventual manifestação de intenção de recurso a respeito da classificação da proposta de preços.
3. Nesta oportunidade, a empresa **S S CONTRUCOES E MANUTENCOES LTDA**, ora nomeada como Recorrente, manifestou o seu interesse em recorrer contra a decisão de classificação, isto no dia 13 de março. O agente de contratação então prosseguiu com o

Construtora Alerrandro

Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo Mearim - MA

Cep 65725-000

Vinicius Ribeiro de Sousa
Eng. CIVIL
CREA 1518A27729



C.M DE SOUSA LTDA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950

Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA

Cep 65723-000.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	212
Rub.	

processo solicitando os documentos de habilitação da empresa vencedora e, após o envio dos documentos, o agente a declarou habilitada, tendo em vista que todos os documentos de habilitação atendiam aos requisitos do instrumento convocatório.

4. Como de praxe, após a habilitação desta Recorrida o condutor do processo abriu prazo de 10 (dez) minutos novamente para que os participantes interessados pudessem manifestar intenção de recurso contra a decisão de habilitação, notadamente no dia 15 de março, todavia, nenhuma empresa manifestou interesse.

5. Considerando a única manifestação de intenção recursal, o condutor do processo concedeu o prazo legal para que a empresa interessada apresentasse as suas razões, bem como igual período para que esta Recorrida apresentasse as contrarrazões ao recurso.

6. Das razões recursais extrai-se, em suma, os seguintes descontentamentos:

Na Proposta de Preços:

- a) Valores unitários acima do estimado pela Administração Pública;
- b) Não aplicação de desconto linear;
- c) Composição analítica elaborada muito rápida;
- d) Trabalhador elencado não é qualificado.

Nos Documentos de Habilitação:

- e) Balanço patrimonial está supostamente errado.

II - DA VERDADE REAL DOS FATOS E INOCUIDADE DAS TESES RECURSAIS.

7. Sem delongas, o Recurso Administrativo interposto possui o *animus* meramente protelatório e, ainda, tenta induzir a Comissão de Contratação a erro alegando pontos que não possuem a menor capacidade de reverter a decisão de habilitação da empresa Recorrida, senão vejamos.

8. A princípio, a respeito da admissibilidade das razões recursais, é de bom alvitre consignar que a manifestação de intenção de recurso só foi registrada referente à decisão de classificação da empresa Recorrida, não havendo qualquer outra intenção recursal quando da abertura do segundo prazo referente à decisão de habilitação.

9. Desta feita, os fatos que são passíveis de análise, por cognição lógica, são apenas aqueles ligados à proposta de preços guerreada, não havendo admissibilidade no tocante aos apontamentos dos documentos de habilitação.

10. E a respeito da proposta de preços atacada, alguns pontos foram revistos e, de pronto, alterados. Isto é, os vícios formais constatados foram sanados e, anexo a esta peça

Construtora Alerrandro

Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo Mearim - MA

Cep 65725-000

Vinícius Roberto de Sousa
Emp. CMA
CREA 15182/1729

de contrarrazões, segue a Planilha de Proposta de Preços com a correção dos equívocos.

11. O envio da Planilha de Preços com a correção de todos os pontos é uma força de poupar tempo para que o condutor do certame não tenha que, após o prazo deste recurso, diligenciar para correção das falhas, já as fazendo de pronto.
12. Sobre o saneamento dos vícios na proposta de preços é, inclusive, um dever de a Administração Pública viabilizar o saneamento antes de promover a sua desclassificação. Trata-se de solução pautada nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da finalidade, do formalismo moderado e da economicidade. Este é o posicionamento legal e jurisprudencial sobre o assunto.
13. Nesse sentido o Acórdão nº 1217-2023 - Plenário - TCU aduziu sobre a irregularidade da desclassificação de **proposta vantajosa à Administração** por erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios. Nesse sentido, apresento os enunciados de diversas deliberações deste Tribunal:

"A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de preços de licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto." (Acórdão 830/2018-Plenário).

"Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação de licitante." (Acórdão 2.872/2010-Plenário).

"Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação da licitante." (Acórdão 2.872/2010-Plenário).

"Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados." (Acórdão 357/2015-Plenário).

14. Assim, o único valor unitário apontado no subitem 2.14.24 como maior que o orçado



C.M DE SOUSA LTDA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950
Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA
Cep 65723-000.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220100/2024
FLS.	2144
Rub.	

pela Administração foi corrigido, assim como o desconto linear, com um pequeno ajuste, foi aplicado.

15. No tocante à composição analítica e à mão de obra supostamente sem qualificação do Item 2.6.2.1, ambos os apontamentos tratam, a bem da verdade, de composição de custos unitário, todavia, não há sequer exigência de composição de custos unitários no Instrumento Convocatório.

16. O Edital, ao tratar da Proposta Readequada (a partir do Item 9.18.3) traz exigências da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Detalhamento do BDI e Encargos Sociais, não havendo exigência referente às alegações da empresa Recorrente.

17. Desta feita, considerando o atendimento a todas exigências do Edital e o saneamento de ofício dos vícios sanáveis da proposta de preços, o indeferimento do Recurso Administrativo é medida que se impõe, tendo em vista que tais alegações não possuem o condão de promover a inabilitação da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa.

18. Ademais, cumpre trazer à baila que o posicionamento pacificado de todos os órgãos de controle, quando da interpretação da legislação atinente às licitações públicas, vai sempre no sentido de preservar e assegurar a proposta mais vantajosa, *in casu*, a que deu o maior desconto, sendo descabida a inabilitação ou desclassificação por excesso de formalismo.

19. Nesse sentido tem-se que a ameaça do Recorrente de provocar o Ministério Público é completamente fora denexo, uma vez que eventual análise dos autos deste processo pelos membros do *parquet*, certamente despontariam em elogios aos servidores condutores da sessão, de modo que asseguraram a proposta mais vantajosa à Administração Pública, sem dispêndio de maiores valores para a execução do objeto, assim como com observância legal aos requisitos habilitatórios previamente definidos no Edital, desprezando o apego exacerbado ao formalismo.

20. Ao fim e ao cabo, a respeito do balanço patrimonial supostamente errado como ventilado nas razões recursais, é importante registrar que tal parte sequer deverá ser analisada por motivos de admissibilidade, senão não teríamos duas oportunidades para manifestar intenção de recurso.

21. Todavia, apenas por amor ao debate, informa-se que é inócua a alegação de erro no balanço patrimonial pois, como não há qualquer outro argumento, a Recorrente apela atirando para todos os lados.

22. O engraçado é que a própria Recorrente realizou diligências para analisar as obras realizadas pela empresa Recorrida e constatou que, de fato, esta empresa possui a capacidade técnica operacional/profissional para a realização dos serviços objeto desta

Concorrência nº 001/2024 com eficiência, trazendo aos autos até mesmo as fotos dos locais construídos por esta empresa C. M. DE SOUSA LTDA.

23. Outrossim, os apontamentos de supostas irregularidades são desprovidos de qualquer base jurídica, de modo que se afirma que esta Recorrida deverá ser inabilitada por deixar de citar valores que, com base numa pesquisa simplória, deveriam constar nos termos do balanço patrimonial. Ocorre que não há qualquer omissão no documento de registro contábil da empresa, muito pelo contrário, sendo apresentado dos 2 (dois) anos anteriores, preenchendo todos os requisitos do Edital.

24. Os argumentos beiram o absurdo quando fazem referência até ao documento de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), documento este facultado pelo edital, sem relevância para a plena execução do objeto licitado, conforme segue:

11.7. Qualificação Econômico-Financeira

- 11.7.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
- 11.7.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais encerrados, apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situação financeira, sendo vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- 11.7.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, deverá apresentar Balanço de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentação conjunta da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.

25. Por fim, após comprovar documentalmente que a Recorrida possui a capacidade para executar os serviços, por já ter feito antes serviços maiores, tenta induzir a inabilitação por alegações que não possuem o mínimo de substrato probatório e, ainda, legal.

26. Diante do exposto, considerando que as alegações da empresa Recorrente são meramente protelatórias e visam apenas atrapalhar o certame, requer-se a manutenção da decisão de habilitação desta empresa Recorrida indeferindo, de pronto, o Recurso Administrativo da empresa S S CONTRUCOES E MANUTENCOES LTDA.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Bernardo do Mearim/MA, 25 de março de 2024.



C.M DE SOUSA LTDA

CNPJ: 31.291.449/0001-80 Insc. Estadual: 125895950

Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo do Mearim-MA

Cep 65723-000.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/202 4
FLS. 2147
Rub. _____

Construtora Alerrandro
Vila Mariano nº 04 - centro Bernardo Mearim - MA
Cep 65725-000

Vinicius Roberto de Sousa
Emp. CM8
CREA 1518A27729

Documento foi assinado com certificado digital ICP por CASSIANO MORAES DE SOUSA.
Verifique as assinaturas no site: <https://www.ccmecibh.com.br/sistema/validar> e utilize o código Light-2284-E-4EL-UVXP

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2148
Rtd.

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Connecthe. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.connecthe.com.br/sistema/validar/code/U5K2-Q284-E4BL-VVXP> ou vá até o site <https://www.connecthe.com.br/sistema/validar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

CÓDIGO VALIDADOR: U5K2-Q284-E4BL-VVXP

HASH DOCUMENTO: c2d94d9510885a5d43f74ad5c07f9c00

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2024 é(são) :

- CASSIANO MORAES DE SOUSA (SIGNATÁRIO) - 026.834.973-85 em 25/03/2024 22:24 UTC-03:00. **Geolocation:** -4.626353,-44.7571334. **IP** 179.108.79.28. **Agente** Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Tipo: Certificado Digital ICP



Vinícius Ribeiro de Sousa
Eng. CMB
CREA 1918A2729



C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 04 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80

OBJETO:	Reforma de Mercados Municipais de Pedreiras - MA.		
ENDEREÇO:	Pedreiras - MA.	Encargos sociais horista	104,06%
BASE PREÇOS:	SINAPI - 11/2023 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	Encargos sociais mensalista	63,31%
DATA BASE:	nov-23	BDI	22,36%
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 367.153,12	4,11%
2	MERCADO DAS FRUTAS	R\$ 2.795.151,26	31,27%
3	MERCADO DO PEIXE	R\$ 1.466.220,48	16,63%
4	MERCADO CENTRAL	R\$ 3.093.280,19	34,61%
5	MERCADO DOS CEREAIS	R\$ 1.196.574,95	13,39%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.633.394,71
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 7.304.985,29
		VALOR TOTAL:	R\$ 8.938.380,00

Importa o presente orçamento o valor total de R\$8.938,380 (oito milhões, novecentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta reais).

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL / CREA 1918827729

C. M. DE SOUSA LTDA
 CNPJ 31.291.449/0001-80
 CASSIANO MORAES DE SOUSA
 CPF: 026.834.973-85
 Representante Legal

Vinicius Ribeiro de Sousa
 Eng. CIVIL
 CREA 1918827729

VILA MARIANO - CENTRO - Bernardo do Mearim / MA
 / construtoraalerrandro@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2151
 Rub. _____

2.5.1			ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA - PILARES		1			8.120,77	0,10 %
2.5.1.1	92472	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.	m²	44,4	58,74	71,87	3.191,09	0,04 %
2.5.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,7	13,03	15,94	1.015,59	0,01 %
2.5.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	206,39	10,55	12,92	2.665,98	0,03 %
2.5.1.4	103669	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,14	858,54	1.050,52	2.248,11	0,03 %
2.5.2			ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA - VIGAS		1			9.192,18	0,10 %
2.5.2.1	92476	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAZAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,4	88,80	108,66	2.760,01	0,03 %
2.5.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,1	13,03	15,94	607,45	0,01 %
2.5.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,7	11,78	14,41	946,84	0,01 %
2.5.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,1	10,55	12,92	647,15	0,01 %
2.5.2.5	103682	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,1	1.115,35	1.304,75	4.230,73	0,05 %
2.5.3			ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA - LAJE		1			13.760,82	0,15 %
2.5.3.1	11062	ORSE	Laje pré-fabricada moldada para piso ou cobertura, bidimensional, interior 30cm, h=30cm, al. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e fôrma adicional da malha exclusiva encaimento e capamento 30cm.	m²	48,8	206,05	252,12	12.303,65	0,14 %
2.5.3.2	C0219	SEINFRA	ARMADURA DE TELA DE AÇO	m²	48,8	24,41	29,86	1.457,17	0,02 %
2.5.4			BOXES - PILARES		1			7.773,06	0,09 %
2.5.4.1	COMP-95883	Próprio	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AÇO CA-50, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS E LANÇAMENTO DE CONCRETO	m³	1,62	3.781,32	4.626,82	7.773,06	0,09 %
2.5.5			BOXES - LAJE		1			16.487,02	0,18 %
2.5.5.1	93264	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	84	42,48	76,45	6.421,62	0,07 %
2.5.5.2	C4457	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	m²	51,6	135,02	185,21	8.524,63	0,10 %
2.5.5.3	C0219	SEINFRA	ARMADURA DE TELA DE AÇO	m²	51,6	24,41	29,86	1.540,77	0,02 %
2.6			IMPERMEABILIZAÇÃO		1			5.238,91	0,06 %
2.6.1			INFRAESTRUTURA		1			3.242,58	0,04 %
2.6.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMALSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOES. AF_05/2023	m²	77,58	34,16	41,80	3.242,58	0,04 %
2.6.2			SUPERESTRUTURA		1			1.996,37	0,02 %
2.6.2.1	C1779	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, COM VELU DE POLIESTER	m²	48,8	33,44	40,91	1.996,37	0,02 %
2.7			VEDAÇÃO		1			86.475,84	0,97 %
2.7.1	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	289,92	106,68	130,54	35.234,23	0,39 %
2.7.2	5103345	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	241,42	128,91	157,73	38.080,12	0,43 %
2.7.3	581895	ORSE	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,5	97,98	119,90	1.730,50	0,02 %
2.7.4	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA 6x2cm	m²	20,48	455,36	557,18	11.411,00	0,13 %
2.8			ESQUADRIAS		1			40.481,38	0,45 %
2.8.1	COMP-58909	Próprio	Porta de enrolar manual completa, perfil mais cara cega, em aço galvanizado com pintura eletrolítica, chapa número 24 (m2)	m²	29,92	525,22	642,66	19.228,30	0,22 %
2.8.2	C1960	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRACES DE ENROLAR	m²	30,24	340,32	418,43	12.592,37	0,14 %
2.8.3	13048	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilho, dobradiças ou rolletes e fechadura	m²	6,12	556,58	681,01	4.187,77	0,05 %
2.8.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMBOCA (LIVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	901,74	1.103,37	3.310,11	0,04 %
2.8.5	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMBOCA (LIVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	899,67	1.182,82	1.182,82	0,01 %
2.9			COBERTURA		1			718.645,21	8,05 %
2.9.1	COMP-15584	Próprio	ESTRUTURA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFS METÁLICOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11	7.367,14	9.014,44	99.158,79	1,11 %
2.9.2	COMP-233592	Próprio	ESTRUTURA DE COBERTURA, TIPO MEIA TESSOURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFS METÁLICOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5	7.421,75	9.081,25	45.408,27	0,51 %
2.9.3	COMP-90943	Próprio	PERFIL AÇO UDC ENRULCADO 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	M	917,68	119,42	146,12	134.095,35	1,50 %
2.9.4	COMP-44805	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA	m²	1458,6	35,00	42,90	64.287,87	0,72 %
2.9.5	12726	ORSE	Telhamento com tela em aço galvanizado, simples, ondulada, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kriqqan-locada ou similar	m²	711	178,66	218,60	155.426,52	1,74 %

Vilás Ribeiro de Sousa
 Eng. CIVIL
 CREA, 1918A27729

VILA MARIANO - CENTRO - Bernardo do Mearim / MA
 / construtoraribeiro@gmail.com

Este projeto foi assinado com certificação digital ICP por CASSIANO MORAES DE SOUSA
 Verifique as assinaturas no site: <https://www.casneche.com.br/sistema/validar> e utilize o código MWKU-GF4U-EX10-TBRH

Este documento foi assinado com certificação digital ICP por CASSIANO MORAES DE SOUSA. Verifique as assinaturas no site: <https://www.casneche.com.br/sistema/validar> e utilize o código MWKU-GF4U-EX10-TBRH

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 8152
 Rub. Y

2.9.0	1733	ORSE	191.42	332.41	406.74	77.957,80	0,87 %	191.42	332.41	406.74	77.957,80	0,87 %	191.42	332.41	406.74	77.957,80	0,87 %	191.42	332.41	406.74	77.957,80	0,87 %
2.9.7	COMP-5201	Programa	378.30	378.30	442.96	134.720,13	1,51 %	378.30	378.30	442.96	134.720,13	1,51 %	378.30	378.30	442.96	134.720,13	1,51 %	378.30	378.30	442.96	134.720,13	1,51 %
2.9.8	9252413	ORSE	70.8	30.39	24.03	1.37,66	0,02 %	70.8	30.39	24.03	1.37,66	0,02 %	70.8	30.39	24.03	1.37,66	0,02 %	70.8	30.39	24.03	1.37,66	0,02 %
2.9.9	239	ORSE	70.8	80.00	87.00	9.334,76	0,08 %	70.8	80.00	87.00	9.334,76	0,08 %	70.8	80.00	87.00	9.334,76	0,08 %	70.8	80.00	87.00	9.334,76	0,08 %
2.10			1			4.619,18	0,05 %	1			4.619,18	0,05 %	1			4.619,18	0,05 %	1			4.619,18	0,05 %
2.10.1	90113	SNAMM	46.76	42.62	52.10	2.433,37	0,03 %	46.76	42.62	52.10	2.433,37	0,03 %	46.76	42.62	52.10	2.433,37	0,03 %	46.76	42.62	52.10	2.433,37	0,03 %
2.10.2	2298	ORSE	46.76	35.87	43.60	2.040,87	0,02 %	46.76	35.87	43.60	2.040,87	0,02 %	46.76	35.87	43.60	2.040,87	0,02 %	46.76	35.87	43.60	2.040,87	0,02 %
2.11			1			106.408,77	1,21 %	1			106.408,77	1,21 %	1			106.408,77	1,21 %	1			106.408,77	1,21 %
2.11.1	96132	SNAMM	2048.83	17.29	21.16	61.248,34	0,69 %	2048.83	17.29	21.16	61.248,34	0,69 %	2048.83	17.29	21.16	61.248,34	0,69 %	2048.83	17.29	21.16	61.248,34	0,69 %
2.11.2	84489	SNAMM	2812.02	11.82	14.22	37.191,11	0,42 %	2812.02	11.82	14.22	37.191,11	0,42 %	2812.02	11.82	14.22	37.191,11	0,42 %	2812.02	11.82	14.22	37.191,11	0,42 %
2.11.3	884485	ORSE	206.81	13.96	16.62	4.097,87	0,06 %	206.81	13.96	16.62	4.097,87	0,06 %	206.81	13.96	16.62	4.097,87	0,06 %	206.81	13.96	16.62	4.097,87	0,06 %
2.11.4	100749	SNAMM	153.04	22.20	27.18	4.482,60	0,05 %	153.04	22.20	27.18	4.482,60	0,05 %	153.04	22.20	27.18	4.482,60	0,05 %	153.04	22.20	27.18	4.482,60	0,05 %
2.12			1			110.928,16	1,24 %	1			110.928,16	1,24 %	1			110.928,16	1,24 %	1			110.928,16	1,24 %
2.12.1	8762	SNAMM	1044.36	4.27	5.22	14.527,77	0,08 %	1044.36	4.27	5.22	14.527,77	0,08 %	1044.36	4.27	5.22	14.527,77	0,08 %	1044.36	4.27	5.22	14.527,77	0,08 %
2.12.2	8770	SNAMM	176.53	34.19	41.84	28.961,90	0,34 %	176.53	34.19	41.84	28.961,90	0,34 %	176.53	34.19	41.84	28.961,90	0,34 %	176.53	34.19	41.84	28.961,90	0,34 %
2.12.3	8270	SNAMM	276.57	66.43	83.90	31.622,82	0,35 %	276.57	66.43	83.90	31.622,82	0,35 %	276.57	66.43	83.90	31.622,82	0,35 %	276.57	66.43	83.90	31.622,82	0,35 %
2.12.4	11369	ORSE	150	35.64	92.96	13.961,91	0,16 %	150	35.64	92.96	13.961,91	0,16 %	150	35.64	92.96	13.961,91	0,16 %	150	35.64	92.96	13.961,91	0,16 %
2.12.5	1712	ORSE	180	77.96	90.38	16.114,77	0,20 %	180	77.96	90.38	16.114,77	0,20 %	180	77.96	90.38	16.114,77	0,20 %	180	77.96	90.38	16.114,77	0,20 %
2.12.6	81543	SNAMM	327.85	28.12	30.43	11.681,99	0,13 %	327.85	28.12	30.43	11.681,99	0,13 %	327.85	28.12	30.43	11.681,99	0,13 %	327.85	28.12	30.43	11.681,99	0,13 %
2.13			1			442.413,24	4,95 %	1			442.413,24	4,95 %	1			442.413,24	4,95 %	1			442.413,24	4,95 %
2.13.1	37880	Programa	647.74	127.16	155.60	131.904,16	1,48 %	647.74	127.16	155.60	131.904,16	1,48 %	647.74	127.16	155.60	131.904,16	1,48 %	647.74	127.16	155.60	131.904,16	1,48 %
2.13.2	COMP-19411	Programa	647.74	228.21	276.80	234.664,64	2,63 %	647.74	228.21	276.80	234.664,64	2,63 %	647.74	228.21	276.80	234.664,64	2,63 %	647.74	228.21	276.80	234.664,64	2,63 %
2.13.3	587305	ORSE	18.07	508.83	622.63	11.203,98	0,13 %	18.07	508.83	622.63	11.203,98	0,13 %	18.07	508.83	622.63	11.203,98	0,13 %	18.07	508.83	622.63	11.203,98	0,13 %
2.13.4	10917	ORSE	391.26	117.88	136.92	68.479,42	0,55 %	391.26	117.88	136.92	68.479,42	0,55 %	391.26	117.88	136.92	68.479,42	0,55 %	391.26	117.88	136.92	68.479,42	0,55 %
2.13.5	34932	SNAMM	97.34	71.30	87.30	8.497,88	0,10 %	97.34	71.30	87.30	8.497,88	0,10 %	97.34	71.30	87.30	8.497,88	0,10 %	97.34	71.30	87.30	8.497,88	0,10 %
2.14			1			266.893,93	3,31 %	1			266.893,93	3,31 %	1			266.893,93	3,31 %	1			266.893,93	3,31 %
2.14.1	COMP-9713	Programa	137.3	288.83	353.43	46.631,73	0,54 %	137.3	288.83	353.43	46.631,73	0,54 %	137.3	288.83	353.43	46.631,73	0,54 %	137.3	288.83	353.43	46.631,73	0,54 %
2.14.2	COMP-19410	Programa	22	176.02	217.83	4.792,20	0,05 %	22	176.02	217.83	4.792,20	0,05 %	22	176.02	217.83	4.792,20	0,05 %	22	176.02	217.83	4.792,20	0,05 %
2.14.3	COMP-1125	Programa	176	167.38	204.81	36.048,12	0,40 %	176	167.38	204.81	36.048,12	0,40 %	176	167.38	204.81	36.048,12	0,40 %	176	167.38	204.81	36.048,12	0,40 %
2.14.4	317	ORSE	5.26	28.13	34.20	160,40	0,00 %	5.26	28.13	34.20	160,40	0,00 %	5.26	28.13	34.20	160,40	0,00 %	5.26	28.13	34.20	160,40	0,00 %
2.14.5	332	ORSE	133.1	14.54	17.79	2.268,23	0,03 %	133.1	14.54	17.79	2.268,23	0,03 %	133.1	14.54	17.79	2.268,23	0,03 %	133.1	14.54	17.79	2.268,23	0,03 %
2.14.6	91835	SNAMM	50.42	16.02	22.64	1.171,28	0,01 %	50.42	16.02	22.64	1.171,28	0,01 %	50.42	16.02	22.64	1.171,28	0,01 %	50.42	16.02	22.64	1.171,28	0,01 %
2.14.7	91834	SNAMM	333.67	8.70	11.93	6.889,04	0,07 %	333.67	8.70	11.93	6.889,04	0,07 %	333.67	8.70	11.93	6.889,04	0,07 %	333.67	8.70	11.93	6.889,04	0,07 %
2.14.8	91833	SNAMM	229.19	8.31	10.17	2.311,10	0,03 %	229.19	8.31	10.17	2.311,10	0,03 %	229.19	8.31	10.17	2.311,10	0,03 %	229.19	8.31	10.17	2.311,10	0,03 %
2.14.9	91832	SNAMM	242	8.92	10.92	2.642,27	0,03 %	242	8.92	10.92	2.642,27	0,03 %	242	8.92	10.92	2.642,27	0,03 %	242	8.92	10.92	2.642,27	0,03 %
2.14.10	91831	SNAMM	18	11.10	13.68	244,45	0,00 %	18	11.10	13.68	244,45	0,00 %	18	11.10	13.68	244,45	0,00 %	18	11.10	13.68	244,45	0,00 %
2.14.11	717	ORSE	68	10.27	12.57	634,47	0,01 %	68	10.27	12.57	634,47	0,01 %	68	10.27	12.57	634,47	0,01 %	68	10.27	12.57	634,47	0,01 %
2.14.12	91830	ORSE	1	20.00	24.47	24,47	0,00 %	1	20.00	24.47	24,47	0,00 %	1	20.00	24.47	24,47	0,00 %	1	20.00	24.47	24,47	0,00 %
2.14.13	91829	ORSE	16	21.70	26.63	479,31	0,01 %	16	21.70	26.63	479,31	0,01 %	16	21.70	26.63	479,31	0,01 %	16	21.70	26.63	479,31	0,01 %

REDAÇÃO
 Rua C-1
 Vila Mariana - Centro - Bairro de Mearim/MA
 CEP: 65077-272

2.15.3	9447	ORSE	REGRAS DE BARRA, PVC SOLDAVEL, COM VORANTE, DN 50MM - FOMENTO E INSTALACAO, AF. 06/2022	UN	20	61,60	75,44	1.508,78	0,02%
2.15.10	1302	ORSE	Canho de 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 12"	UN	7	8,86	12,67	64,47	0,00%
2.15.11	1031	ORSE	Acoplador de PVC rígido, material, curto e boca e rosca p. regulado, diam = 25mm x 3/4"	UN	34	2,78	3,52	327,58	0,00%
2.15.12	1031	ORSE	Acoplador de PVC rígido, material, curto e boca e rosca p. regulado, diam = 25mm x 3/4"	UN	12	4,97	6,36	102,72	0,00%
2.15.14	1071	ORSE	Bucha de medição curta de PVC rígido, material, numon. diam = 25 x 25mm	UN	13	4,70	5,74	64,93	0,00%
2.15.15	1072	ORSE	Bucha de medição curta de PVC rígido, material, numon. diam = 32 x 25mm	UN	7	5,29	6,43	41,43	0,00%
2.15.16	1073	ORSE	Bucha de medição curta de PVC rígido, material, numon. diam = 40 x 25mm	UN	7	8,58	10,52	74,07	0,00%
2.15.17	1074	ORSE	Bucha de medição curta de PVC rígido, material, numon. diam = 50 x 40mm	UN	1	16,77	19,18	19,18	0,00%
2.15.18	1079	ORSE	Bucha de medição longa de PVC rígido, material, numon. diam = 32 x 25mm	UN	1	17,96	19,63	19,63	0,00%
2.15.19	1080	ORSE	Bucha de medição longa de PVC rígido, material, numon. diam = 40 x 25mm - Fluv	UN	18	11,95	14,62	204,64	0,00%
2.15.20	1081	ORSE	Bucha de medição longa de PVC rígido, material, numon. diam = 50 x 25mm Fluv 01 - 10/2022	UN	12	12,80	15,74	188,80	0,00%
2.15.21	8104035	ORSE	BUCHA DE MEDIÇÃO LONGA, PVC SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALACAO EM FOMENTO E INSTALACAO, AF. 06/2022	UN	7	13,30	16,39	114,79	0,00%
2.15.22	1113	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 20mm	UN	1	9,06	11,09	11,09	0,00%
2.15.23	1113	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 25mm	UN	14	9,86	12,22	171,03	0,00%
2.15.24	1118	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 32mm	UN	2	13,86	16,98	33,97	0,00%
2.15.25	1119	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 40mm	UN	2	22,89	28,01	56,02	0,00%
2.15.26	1120	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 50mm	UN	17	24,30	29,74	424,37	0,01%
2.15.27	1124	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 25mm	UN	23	7,57	9,26	194,37	0,00%
2.15.28	1126	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 25mm	UN	1	9,64	11,80	11,80	0,00%
2.15.29	1127	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 40mm	UN	7	16,88	20,65	20,65	0,00%
2.15.30	1139	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 50mm	UN	24	16,58	20,64	481,06	0,01%
2.15.31	1143	ORSE	Canho de medição 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 25 x 25mm	UN	7	9,94	12,16	85,12	0,00%
2.15.32	1144	ORSE	Canho de medição 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 32 x 25mm	UN	5	13,67	15,50	77,48	0,00%
2.15.33	585355	ORSE	TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALACAO EM FOMENTO E INSTALACAO, AF. 06/2022	M	96	18,70	22,88	2.198,77	0,02%
2.15.34	584025	ORSE	TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALACAO EM FOMENTO E INSTALACAO, AF. 06/2022	M	1428	11,50	14,07	2.076,15	0,02%
2.15.35	584025	ORSE	TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALACAO EM FOMENTO E INSTALACAO, AF. 06/2022	M	14	17,84	21,83	305,99	0,00%
2.15.36	584485	ORSE	TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALACAO EM FOMENTO E INSTALACAO, AF. 06/2022	M	425	15,79	19,32	821,29	0,01%
2.15.37	6219	SEMPENA	TUBO PVC SOLDO, MATERIAL DN= 50mm (1.107)	M	115,6	24,17	29,56	3.419,42	0,04%
2.15.38	1167	ORSE	Tubo 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 20mm	UN	4	8,67	10,61	42,44	0,00%
2.15.39	1168	ORSE	Tubo 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 25mm	UN	12	8,93	10,93	131,12	0,00%
2.15.40	6230	SEMPENA	Tubo PVC SOLDO, MATERIAL DN= 32mm (1.1)	UN	4	13,21	16,16	64,63	0,00%
2.15.41	1170	ORSE	Tubo 90° de PVC rígido, material, numon. diam = 40mm	UN	14	21,36	26,13	366,87	0,00%
2.15.42	6234	SEMPENA	Tubo PVC SOLDO, MATERIAL DN= 50mm (1.107)	UN	15	24,84	30,40	456,03	0,01%
2.15.43	6240	SEMPENA	TE REDUCCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM PARA AQUA FRIA	UN	1	18,63	20,35	20,35	0,00%
2.15.44	1244	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, com bucha de medição, diam = 12"	UN	23	14,52	17,77	407,87	0,01%
2.15.45	4300	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, bucha de medição, de 25mm x 3/4"	UN	12	14,00	17,38	208,56	0,00%
2.15.46	419	ORSE	Canho 90° de PVC rígido, material, bucha de medição, de 25mm x 3/4"	UN	55	12,63	15,45	849,66	0,01%
2.15.47	590345	ORSE	TE COM BUCHA DE LATA NA BOCA CENTRAL, PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM, FOMENTO E INSTALACAO, AF. 06/2022	UN	2	20,59	25,28	50,40	0,00%
2.15.48	COMP026	Forma	CAIXA D'AGUA / RESERVAÇÃO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPÃO	UN	4	2.698,26	3.191,47	12.765,87	0,14%
2.15.7	4433	ORSE	Canho de medição, tubo 4.00 x 0.50mm	UN	1				0,00%
2.16.2	9810	SEMPENA	CAIXA DE GOVERNO DE QUANTIDADE 18 LITROS, CILINDRO EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 3.2 M, AF. 12/2022	UN	24	293,01	429,67	10.072,97	0,11%
2.16.3	4282	ORSE	Canho de medição, tubo 150 x 50 mm, com Tampa Rega, acabamento branco, Afeto no interior	UN	17	57,25	62,71	1.066,09	0,01%
2.16.4	1167	ORSE	Bucha de medição longa em PVC rígido, com bucha de medição, diam = 50 x 40mm	UN	3	16,03	19,27	57,82	0,00%
2.16.5	1527	ORSE	Canho 45° curta em PVC rígido, material, diam = 100mm	UN	10	34,12	41,75	417,50	0,00%
2.16.6	1669	ORSE	Canho de 45° em PVC rígido, com bucha de medição, diam = 40mm	UN	9	17,77	19,40	174,63	0,00%
2.16.7	1543	ORSE	Canho 45° longa em PVC rígido, material, diam = 50mm - Fluv 01 - 10/2022	UN	7	17,54	19,47	136,38	0,00%
2.16.8	1600	ORSE	Canho 80° curta em PVC rígido, material, diam = 40mm	UN	8	17,51	19,68	157,50	0,00%
2.16.9	1557	ORSE	Canho 45° em PVC rígido, material, com bucha de medição, diam = 50mm	UN	21	17,02	19,43	208,23	0,00%
2.16.10	1558	ORSE	Canho 90° em PVC rígido, material, com bucha de medição, diam = 100mm	UN	8	24,61	30,11	240,90	0,00%
2.16.11	1603	ORSE	Canho de 90° em PVC rígido, material, com bucha de medição, diam = 40mm	UN	3	8,81	10,78	32,34	0,00%
2.16.12	1524	ORSE	Canho 90° em PVC rígido, material, com bucha de medição, diam = 100mm	UN	173	10,30	12,62	2.191,00	0,02%
2.16.13	1671	ORSE	Canho de 90° em PVC rígido, com bucha de medição, diam = 40mm	UN	5	5,07	5,93	55,48	0,00%

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 8154
 Rub. 2

VIA MARIANO - CENTRO - Bairro do Marim / MA
 CREA 19182779
 Eng. Civil

Documento assinado eletronicamente pelo CP em CASSINHA MORAES DE SQUISA
 Validar a assinatura no site <https://www.comptel.com.br/assinatura/> e/ou e-mail: assinatura@comptel.com.br

2.18.14	5104155	ORSE	UN	2	38.53	48.96	96.73	0.00%	ANÇO DE REPOSIÇÃO DE TUBO PVC SERIE NORMAL, ESOTO PRECISADO EM 100 X 50 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 062022
2.18.15	1562	ORSE	UN	50	43.83	53.63	2.681.51	0.03%	ANÇO simples em PVC tipo soldado, para esgoto sanitario, diam = 100 x 50mm
2.18.16	1564	ORSE	UN	4	91.76	83.36	233.43	0.00%	ANÇO simples em PVC tipo soldado, para esgoto sanitario, diam = 100 x 100mm
2.18.17	587815	ORSE	UN	2	13.44	16.45	32.96	0.00%	ANÇO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECISO, EM 60 MM JUNTA SDR11, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 062022
2.18.18	1560	ORSE	UN	4	27.34	33.45	133.79	0.00%	ANÇO simples em PVC tipo soldado para esgoto sanitario, diam = 75 x 50mm
2.18.19	1563	ORSE	UN	8	20.31	24.73	148.39	0.00%	RAJOLA esmeralda em PVC tipo soldado para esgoto sanitario, diam = 100 x 50mm
2.18.20	1561	ORSE	UN	2	12.69	15.90	31.79	0.00%	Fluxo em PVC tipo soldado, para esgoto sanitario, diam = 100mm, RIV. 01 - 102022
2.18.21	5877148	ORSE	M	284.7	34.56	42.28	12.027.74	0.13%	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECISO, EM 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 062022
2.18.22	589495	ORSE	M	3	52.08	63.75	197.10	0.00%	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECISO, EM 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AFREO DE ESOTO SANITARIO, AF. 062022
2.18.23	5847110	ORSE	M	17.5	19.54	23.91	418.43	0.00%	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECISO, EM 60 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 062022
2.18.24	5887123	ORSE	M	277	24.83	30.37	8.113.51	0.09%	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECISO, EM 60 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 062022
2.18.25	5877135	ORSE	M	10	30.93	37.96	378.55	0.00%	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECISO, EM 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 062022
2.18.26	00071650	SMARF	UN	7	13.43	16.44	115.07	0.00%	TE SANITARIO DE REDESCARGA PVC, EM 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESOTO PRECISO
2.18.27	1561	ORSE	UN	3	12.00	14.68	102.78	0.00%	Terminal de vedação em PVC tipo soldado para esgoto sanitario, diam = 50mm
2.18.28	9944	ORSE	UN	1	28.448.65	34.811.27	34.811.27	0.39%	Força motriz em baterias fabrico de zinco e carbono amolado, dimensões externas 230 x 40 x 230 mm
2.18.29	9860	SMARF	UN	4	7.022.22	8.604.63	8.604.63	0.10%	SUBCORPO ESPECIAL EM CONCRETO PRECISADO, QUADRO INTERNO 2,20 x 4,40 x 2,20 m
2.17	502675	ORSE	M	1	98.74	120.82	7.077.61	0.87%	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, EM 60 (2 1/2") DIAM. A TUBAGEM = 2,5 M. AREA DE REVESTIMENTO 31,7 M² PARA 12 COMBUSTÍVEL, AF. 102022
2.17.1	502675	ORSE	M	65.2	98.74	120.82	7.077.61	0.87%	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, EM 60 (2 1/2") DIAM. A TUBAGEM = 2,5 M. AREA DE REVESTIMENTO 31,7 M² PARA 12 COMBUSTÍVEL, AF. 102022
2.17.2	502680	ORSE	M	18	130.48	159.63	2.873.34	0.03%	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, EM 60 (2 1/2") DIAM. A TUBAGEM = 2,5 M. AREA DE REVESTIMENTO 31,7 M² PARA 12 COMBUSTÍVEL, AF. 102022
2.17.3	502685	ORSE	M	6	57.74	70.65	423.69	0.00%	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, EM 60 (2 1/2") DIAM. A TUBAGEM = 2,5 M. AREA DE REVESTIMENTO 31,7 M² PARA 12 COMBUSTÍVEL, AF. 102022
2.17.4	0189	SEMPRA	UN	20	83.87	114.63	2.292.08	0.03%	TUBO DE UNICO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")
2.17.5	0189	SEMPRA	UN	3	121.20	148.29	444.87	0.00%	TUBO DE UNICO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")
2.17.6	901	ORSE	UN	18	108.17	133.57	2.404.38	0.03%	Formatação e assentamento de tubo 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"
2.17.7	900	ORSE	UN	3	168.11	182.46	547.37	0.01%	Formatação e assentamento de tubo 90 de ferro galvanizado de 2"
2.17.8	898	ORSE	UN	2	44.79	54.80	109.60	0.00%	Formatação e assentamento de tubo 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"
2.17.9	911	ORSE	UN	2	186.32	207.10	414.38	0.00%	Formatação e assentamento de tubo 60 de ferro galvanizado de 2"
2.17.10	907	ORSE	UN	2	182.06	187.28	369.80	0.01%	Formatação e assentamento de tubo 60 de ferro galvanizado de 2 1/2"
2.17.11	905	ORSE	UN	3	58.96	73.38	220.13	0.00%	Formatação e assentamento de tubo 60 de ferro galvanizado de 1 1/2"
2.17.12	9286	SMARF	UN	4	208.59	252.79	1.017.15	0.01%	UNICO EM FERRO GALVANIZADO EM 60 (2 1/2") CONEXAO HORIZONTAL, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102022
2.17.13	9289	SMARF	UN	1	96.54	118.15	118.15	0.00%	UNICO EM FERRO GALVANIZADO EM 60 (2 1/2") CONEXAO HORIZONTAL, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102022
2.17.14	9287	SMARF	UN	12	88.98	106.43	1.277.15	0.01%	REDE EM FERRO GALVANIZADO EM 60 (2 1/2") CONEXAO HORIZONTAL, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102022
2.17.15	1219	ORSE	M	9	138.24	170.37	1.533.34	0.02%	Tubo para rede hidrante = 2 1/2" RIV. 01 - 102022
2.17.16	594509	ORSE	UN	3	340.52	416.66	1.240.87	0.01%	INSTALAÇÃO DE GAVETA BRUNO LATÃO ROSCAREL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 062021
2.17.17	594495	ORSE	UN	2	191.98	124.78	124.78	0.00%	REGISTRO DE GAVETA BRUNO LATÃO ROSCAREL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 062021
2.17.18	594995	ORSE	UN	2	280.57	343.31	686.62	0.01%	REGISTRO DE GAVETA BRUNO LATÃO ROSCAREL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 062021
2.17.19	103009	SMARF	UN	1	317.58	388.59	388.59	0.00%	VALVIA DE REFEÇÃO VERTICAL DE BRONZE ROSCAREL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 062021
2.17.20	9924	SMARF	UN	1	306.23	612.09	612.09	0.01%	VALVIA DE REFEÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCAREL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 062021
2.17.21	9670	ORSE	UN	1	190.75	231.41	231.41	0.00%	Formatação e instalação de pavimento de concreto de 10 cm
2.17.22	7859	ORSE	UN	1	242.14	298.28	298.28	0.00%	Moldagem a 10 metros - 10mm, concreto 17 BSR - formatura e esquadro
2.17.23	8732	ORSE	UN	1	609.43	990.42	990.42	0.01%	Impedimento e nivelamento de solo para concreto, ac. concreto e solo para concreto
2.17.24	00007187	SMARF	UN	1	48.60	57.02	57.02	0.00%	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"
2.17.25	00007169	SMARF	UN	3	21.58	26.47	79.24	0.00%	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/2"
2.17.26	11708	ORSE	UN	2	3.002.71	4.282.93	8.571.64	0.10%	ANÇO para rede de esgoto, diâmetro para tubo 114, comprimento 2000 x 60 x 17 mm, região do tubo 2 1/2", com 02 mangueiras 175 x 100 mm com registro e conexão - RIV. 01

Proc. 23010012024
 PLS. 2155
 Rub. 4

VIA MARCONI - CENTRO - BARRIO DE MARIN / MA

Vinculo Rápido de Sócios
Emp. CNPJ: 08.982.779/0001-00

2.17.27	1184	CHSE	1	un	Medidor de pressão para abastecimento em abastecimento de água com pressão nominal = 0,12MPa	1.417,50	1.367,44	0,02%
2.17.28	5102725	CHSE	1	un	BOBINA DE INTERFERÊNCIA TIPO ASKA 10 CV OU 50 A 140 M.O. 2 2 A	9.666,61	11.828,06	0,13%
2.17.29	12019	CHSE	1	un	Quilômetro de concreto com placa de fibra de vidro, contendo de 100 a 150 mm de espessura, com 100 mm de largura e 100 mm de altura	8.808,37	10.812,18	0,12%
2.17.30	9073	CHSE	30	un	Elétrico em ferro galvanizado passado sem costura 2" x 3/8"	105,48	3.871,80	0,04%
2.17.31	6169	CHSE	100	m	Cabo de cobre flexível isolado com fibra de vidro, 2 x 1,5 mm ² , blindado 1kv	11,09	1.109,17	0,02%
2.17.32	10337	CHSE	90	un	Arquitetura em aço inox, tipo "U", 304, com espessura de 1,5 mm	5,87	645,54	0,01%
2.17.33	5818935	CHSE	25	un	CAIXA DE GRÁFICO PARA ELÉTRICIDADE, PVC, EM 20 MM (1"), APARENTE -	11,80	300,76	0,00%
2.17.34	90785	SMAN	12	un	CONJUNTO DE TUBO 1" PARA ELÉTRICIDADE E INSTALAÇÃO	29,66	362,32	0,00%
2.17.35	1301	CHSE	50	un	Adaptador para 20mm x 3/8"	14,64	888,64	0,01%
2.17.36	80854	CHSE	12	un	Faixa para 2" de concreto em abastecimento	3,16	46,63	0,00%
2.17.37	1395	CHSE	22	un	Linha de cobre de PVC rígido rosca de 1/2"	22,44	604,11	0,01%
2.17.38	12016	CHSE	2	un	Arquitetura em aço inox, tipo "U", 304, com espessura de 1,5 mm	218,83	335,30	0,01%
2.17.39	62773	SEMANA	2	un	SMALTAÇÃO ALVO/VERDE, SANEAMENTO E TUBAGEM	244,34	588,43	0,01%
2.17.40	11455	CHSE	1	un	Caixa de alarme eletrônico de emergência com bateria de 2000mAh, 12V	6.024,16	7.371,15	0,08%
2.17.41	61589	SMAN	6	un	LUBRIFICANTE DE MANEIO COM 30 LITROS (30 L) DE 2 W, SEM HEATER -	22,08	277,02	0,00%
2.17.42	12664	CHSE	13	un	Placa de sinalização, (alumínio), 30x15 cm, em PVC, com uma lâmina de	21,87	284,35	0,00%
2.17.43	12987	CHSE	2	un	Placa de sinalização, (alumínio), 30x15 cm, em PVC, com logotipo "Condomínio"	21,87	26,88	0,00%
2.17.44	12666	CHSE	2	un	Placa de sinalização, (alumínio), 30x15 cm, em PVC, com logotipo "Área"	19,69	24,09	0,00%
2.17.45	12662	CHSE	1	un	Placa de sinalização, (alumínio), 30x15 cm, em PVC, com logotipo "Barragem"	21,87	26,88	0,00%
2.17.46	12665	CHSE	7	un	Placa de sinalização, (alumínio), 30x15 cm, em PVC, com logotipo "Área de	19,69	24,09	0,00%
2.17.47	11603	CHSE	3	un	Placa de sinalização de emergência, (alumínio), 30x15 cm, em PVC, com	43,50	53,27	0,00%
2.17.48	6169	SEMANA	3	un	SMALTAÇÃO PARA EXTERIOR	53,74	167,29	0,00%
2.17.49	51006625	CHSE	30	un	SUPORTE PARA FRANGIOLA EM AÇO, ABAS BOMBADE	34,77	425,64	0,01%
2.17.50	4190	CHSE	60	un	Chuveiro para 200mm x 200mm	3,36	41,11	0,00%
2.17.51	1511	CHSE	60	un	Chave de 60 quilowatts, (alumínio), 60A, com uma lâmina de	211,71	259,04	0,02%
2.17.52	1512	CHSE	60	un	Bateria de 60 Ah, (alumínio), 60Ah, 12V	54,10	324,60	0,00%
2.17.53	6081038	Prq/m	2	un	Caixa de fibra (alumínio) em gabinete metálico com fibra de vidro, 500mm x 500mm	2.608,26	3.191,47	0,07%
2.18			1	un	SMALTAÇÃO	1.822,38	1.822,38	0,17%
2.18.1	7882	CHSE	4	un	Elétrico em ferro galvanizado passado sem costura 2" x 3/8"	244,44	299,09	0,01%
2.18.2	96899	SMAN	2	un	CAIXA DE TUBO FRANGIOLA PARA GRUPO - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO	433,55	163,43	0,00%
2.18.3	5998955	CHSE	6	un	MADEIRA DE ALUMÍNIO, COM 100MM DE LARGURA E 100MM DE	84,60	115,76	0,01%
2.18.4	89772	CHSE	6	un	Caixa de fibra (alumínio) em gabinete metálico com fibra de vidro, 500mm x 500mm	37,58	70,45	0,00%
2.18.5	5998955	CHSE	100	m	CONDUTOR DE COBRE Nº 10 MM ² NÃO ENTERRADO, COM ISOLADOR -	60,43	73,94	0,08%
2.18.6	96874	SMAN	30	m	CONDUTOR DE COBRE Nº 10 MM ² NÃO ENTERRADO, COM ISOLADOR -	76,71	93,66	0,04%
2.18.7	6169	SEMANA	2	un	CAIXA DE TUBO FRANGIOLA PARA GRUPO - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO	120,88	147,87	0,00%
2.18.8	8515	SEMANA	12	un	BOBINA DE INTERFERÊNCIA TIPO ASKA 10 CV OU 50 A 140 M.O. 2 2 A	3,43	41,19	0,00%
2.18.9	555415	CHSE	24	un	FRANGIOLA DE 100MM DE DIÂMETRO, 100MM DE LARGURA, 100MM DE	18,40	22,16	0,01%
2.18.10	10899	CHSE	2	un	Elétrico para 200mm x 200mm	38,50	47,11	0,00%
2.18.11	5957265	CHSE	2	un	ELÉTRICO PARA TUBO FRANGIOLA, PVC, EM 20 MM (1"), APARENTE -	21,86	26,75	0,00%
2.18.12	6003643	SMAN	2	un	CAIXA DE TUBO FRANGIOLA PARA GRUPO - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO	43,63	53,38	0,00%
2.18.13	6001918	SMAN	6	un	LUBRIFICANTE DE MANEIO COM 30 LITROS (30 L) DE 2 W, SEM HEATER -	8,87	10,97	0,00%
2.18.14	3000801	SMAN	1	un	SMALTAÇÃO PARA INTERIORES PARA FRANGIOLA SEM RELE	41,47	53,63	0,00%
2.18.15	2989	CHSE	2	un	FOMENTAMENTO DE MANEIO EM FERRO GALVANIZADO	19,78	24,63	0,00%
2.18.16	9057	CHSE	1	un	CAIXA DE TUBO FRANGIOLA PARA GRUPO - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO	136,52	141,76	0,00%
2.18.17	3335244	CHSE	4	un	DRENAGEM PLUVIAL	478,32	523,27	0,10%

PEDREIRAS/MA
Proc. 2001001/2024
Fls. 8156
Rub. 2

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 Fl. S. 258
 2. _____

3.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,77	47,91	58,63	45,14	0,00 %
3.2.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	892,17	3,01	3,68	3.279,79	0,04 %
3.2.3	COMP-084841	Projeto	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADA DE CONCRETO DE ATÉ 8 CM DE ESPESURA	m²	85,08	26,50	32,42	2.759,22	0,03 %
3.2.4	C1069	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	m²	352,8	17,63	21,58	7.811,80	0,09 %
3.2.5	C1094	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	398,85	15,00	18,35	6.793,54	0,08 %
3.2.6	S9681	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4502	0,82	0,76	3.458,43	0,04 %
3.2.7	C2206	SEINFRA	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	279,9	10,71	13,10	3.667,52	0,04 %
3.2.8	S978315	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1500,65	10,78	13,19	19.790,68	0,22 %
3.2.9	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	36,08	28,37	34,72	1.252,58	0,01 %
3.3			ESQUADRIAS		1			297.945,49	2,33 %
3.3.1	COMP-58899	Projeto	Porta de arca manual completa, perfil mesa cara cega, em aço galvanizado com pinna eletrolítica, chave número 24 (m2)	m²	279,9	523,22	642,66	179.879,80	2,01 %
3.3.2	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA DOBLADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	39,58	340,32	416,41	16.481,69	0,18 %
3.3.3	13049	ORSE	Porta em alumínio laminar, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixões, dobradiças ou rolantes e fechadura	m²	7,66	556,58	681,01	5.148,41	0,06 %
3.3.4	COMP-2611	Projeto	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRELAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, COM VIDRO, ACABAMENTO ALZAH E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,8	773,82	948,84	1.704,32	0,02 %
3.3.5	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA GUEVE OU MEDIAL PADRÃO MEDIO, 90X210CM E ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	4	966,67	1.152,82	4.731,27	0,05 %
3.4			FORRO		1			38.519,21	0,43 %
3.4.1	COMP-77529	Projeto	FORRO EM REGIÃO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS	m²	398,85	85,35	104,43	38.519,21	0,43 %
3.5			PINTURA		1			74.341,18	0,83 %
3.5.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANDOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS ANDAR, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	m²	2101,78	17,29	21,16	44.463,37	0,50 %
3.5.2	89486	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	2101,78	11,62	14,22	29.877,81	0,33 %
3.6			REVESTIMENTO		1			198.793,71	2,22 %
3.6.1	87678	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1500,65	4,27	5,22	7.834,98	0,09 %
3.6.2	87752	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1500,65	34,79	41,84	62.792,00	0,70 %
3.6.3	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1269,21	68,63	83,98	106.583,10	1,19 %
3.6.4	11363	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elabre, linha galeto (branco misto), gel - 3, aplicado com argamassa industrializada 90-k, rejuntado, exclusive regularização da base ou emboço - Rev 01	m²	174,31	73,84	92,56	18.134,03	0,18 %
3.6.5	7172	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elabre, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada 90-k, rejuntado, exclusive regularização da base ou emboço - Rev 04	m²	57,13	77,96	95,39	5.445,80	0,06 %
3.7			PISOS INTERNOS E EXTERNOS		1			221.959,09	2,46 %
3.7.1	COMP-37982	Projeto	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCH = 20 MPa, ESPESSURA DE 7,0 CM. AF_04/2022	m²	352,8	127,16	155,60	54.833,94	0,61 %
3.7.2	COMP-18411	Projeto	PISO EM GRANULITO, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS COM ESPESSURA DE 2 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	352,8	226,21	276,80	97.655,13	1,09 %
3.7.3	S873076	ORSE	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNICA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 100 L. AF_05/2018	M3	18,44	508,85	622,63	11.481,34	0,13 %
3.7.4	10817	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Elabre, linha Starco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada 90-k, rejuntado, exclusive regularização da base ou emboço	m²	398,85	171,89	136,92	50.501,12	0,56 %
3.7.5	94962	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	85,08	21,30	87,30	7.427,57	0,08 %
3.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1			143.824,79	1,61 %
3.8.1	357	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 80mm (2")	m	46,4	28,03	34,30	1.591,36	0,02 %
3.8.2	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 52mm (2")	m	153,12	14,54	17,79	2.724,42	0,03 %
3.8.3	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 25mm (3/4")	m	120,51	11,43	13,99	1.688,09	0,02 %
3.8.4	352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 20mm (3/2")	m	2,1	9,33	11,66	24,48	0,00 %
3.8.5	93514	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	10	17,16	21,00	209,96	0,00 %
3.8.6	S918653	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47	11,54	14,12	663,74	0,01 %
3.8.7	S918845	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37	10,14	12,41	459,23	0,01 %
3.8.8	S918675	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	81,31	20,20	24,79	2.015,54	0,02 %
3.8.9	S918355	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	993,75	18,34	19,99	19.862,68	0,22 %

Vicente Ribeiro de Sousa
 Eng. CIVIL
 CREA 1918A27729

VILA MARUANO - CEN/RO - Bernardo do Meirim / MA
 /casimiro.moraes@netmail.com

10

Este documento é assinado com certificação digital ICF por CASIMIRO MORAES DE SOUSA.

Para as assinaturas no site <https://www.sigatocb.com.br/signatures> é utilizado o código MKKU-0F4U-DX10-TBRH.

Documento assinado com certificação digital ICF por CASIMIRO MORAES DE SOUSA. Verifique as assinaturas no site <https://www.sigatocb.com.br/signatures> e utilize o código MKKU-0F4U-DX10-TBRH.

Proc. 001001/2024
 PEDREIRA/SMA
 FLS. 8159

3.8.10	5919255	ORSE	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMAM 0,7 KV PARA DISJUNTORES TÊRMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	308	4,17	5,07	1.537,45	0,06 %
3.8.11	5919275	ORSE	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMAM 0,7 KV PARA DISJUNTORES TÊRMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	388	4,17	5,11	1.597,45	0,06 %
3.8.12	5919295	ORSE	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMAM 0,7 KV PARA DISJUNTORES TÊRMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	526	8,14	7,51	38.499,23	0,44 %
3.8.13	91933	SMA/PA	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMAM 0,7 KV PARA DISJUNTORES TÊRMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	46	13,88	16,71	788,63	0,01 %
3.8.14	10946	SMA/PA	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2020	UN	60	164,45	207,22	12.102,96	0,14 %
3.8.15	COMP. 09193	PRIMO	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALITE DE AÇO GALVANIZADO DIÁM. 102,15, TIPO ADO HO TELHADO COM 4,5M	UN	4	511,44	626,86	2.503,19	0,03 %
3.8.16	CABOS SEM/PA	SEM/PA	LUMINÁRIA PENSORTE EM LED, FAIXA DE LUZ FECHADA 180°, CORPO EM ALUMÍNIO ANODADO DE ALTO BRILHO	UN	30	431,19	601,30	23.439,77	0,28 %
3.8.17	COMP. 92689	PRIMO	LUMINÁRIA TIPO R10 EM PLÁSTICO DE SOBREPORÇÃO, COM 1 LAMPADA LED DE 10W, SEM HEATTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2020	UN	70	39,76	47,82	3.354,65	0,04 %
3.8.18	1251	ORSE	Cubo de 90° de PVC rígido natural, diâmetro = 3,4"	UN	12	17,19	21,04	232,52	0,00 %
3.8.19	1256	ORSE	Cubo de 90° de PVC rígido natural, diâmetro = 3,4"	UN	1	14,43	17,66	178,66	0,00 %
3.8.20	C4762	SEM/PA	CAIXA DE BOTAÇÃO PVC 4 X 2"	UN	181	8,92	10,92	1.974,24	0,02 %
3.8.21	C4761	SEM/PA	CAIXA DE BOTAÇÃO PVC 4 X 4"	UN	31	11,10	13,56	420,96	0,00 %
3.8.22	777	ORSE	Cabo odgimetal "4", 4", em PVC, diâmetro de 42 mm	UN	110	10,27	12,57	1.382,88	0,02 %
3.8.23	6028	SEM/PA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAPAS A INCLINAÇÃO 20x20x20 mm	UN	2	82,92	101,48	202,92	0,00 %
3.8.24	91939	SMA/PA	INTERUPTOR INTERMEDIÁRIO 11 MOODLE, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	1	45,71	55,31	55,31	0,00 %
3.8.25	C1481	SEM/PA	INTERUPTOR DUAS TERCIAS PARALELO 10A 250V	UN	2	43,52	53,26	106,51	0,00 %
3.8.26	9209	SMA/PA	INTERUPTOR PARALELO 11 MOODLE COM 11 MOODLE DE INSTALAÇÃO E INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	59	52,78	62,74	3.698,20	0,04 %
3.8.27	9204	SMA/PA	TERMO MISTURADOR EM AÇO INOX 2POT 19 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	119	49,79	60,88	7.244,56	0,08 %
3.8.28	91938	ORSE	Caixa de passagem PVC 4", com Tampa	UN	31	21,76	26,93	835,48	0,01 %
3.8.29	10497	SMA/PA	QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE ENGRUPE SEM BARRAMENTO PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2020	UN	60	60,11	72,55	4.336,60	0,05 %
3.8.30	12226	ORSE	Quantidade de distribuição de energia em grupo de PVC para 24 pontos com 22 pontos de distribuição - PVC Ø1 03/2022	UN	1	617,36	753,43	753,43	0,01 %
3.8.31	5919235	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	59	10,99	13,33	788,38	0,01 %
3.8.32	5919236	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	59	10,99	13,33	788,38	0,01 %
3.8.33	5919237	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	59	10,99	13,33	788,38	0,01 %
3.8.34	5919238	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	59	10,99	13,33	788,38	0,01 %
3.8.35	5919239	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	59	10,99	13,33	788,38	0,01 %
3.8.36	11141	ORSE	Disjuntor limitador de corrente 70 A, padrão DIN (Europa) - 5 polos, curva C, corrente 50A	UN	2	43,04	55,11	110,21	0,00 %
3.8.37	5919215	ORSE	MT CATAPLETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA MONOFÁSICA EM PVC DN 25, PARA 2 MEDIADORES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE HIDROMETRO AF. 11/2016	UN	1	284,66	344,31	344,31	0,00 %
3.8.38	8103045	ORSE	REGISTRO DE ENERGIA, PVC, HORIZONTAL, COM VOLANTE, V2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	1	13,21	16,16	16,16	0,00 %
3.8.39	C195	SEM/PA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25mm (1")	UN	1	66,71	82,71	82,71	0,00 %
3.8.40	2028	ORSE	Região para energia em PVC condutora, 4" x 12"	UN	1	19,57	23,34	23,34	0,00 %
3.8.41	5104335	ORSE	COLAR DE TUBOAO, PVC, COM TUBOAO, DE 25 MM X 12 OU 75 MM X 24"	UN	1	19,48	23,82	23,82	0,00 %
3.8.42	1263	ORSE	Capo de 90° de PVC rígido natural, diâmetro = 3,4"	UN	4	10,74	13,14	52,57	0,00 %
3.8.43	1026	ORSE	Adaptador de PVC rígido natural para 1/2" de tubo e 3/4" de tubo de 1/2" de diâmetro = 2,5mm x 1,7"	UN	4	7,79	9,52	38,07	0,00 %
3.8.44	1134	ORSE	Capo de 90° de PVC rígido natural, diâmetro = 2,5mm	UN	6	7,57	9,28	35,44	0,00 %
3.8.45	C190	SEM/PA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40mm (1 1/2")	UN	1	125,50	153,87	153,87	0,00 %
3.8.46	C191	SEM/PA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50mm (2")	UN	3	75,01	91,78	275,35	0,00 %
3.8.47	C192	SEM/PA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 75mm (3")	UN	60	96,32	116,93	4.194,03	0,05 %
3.8.48	9497	SMA/PA	REGISTRO DE ENERGIA, PVC, HORIZONTAL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	3	39,91	47,90	143,70	0,00 %
3.8.49	9498	SMA/PA	REGISTRO DE ENERGIA, PVC, HORIZONTAL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	1	61,64	75,44	75,44	0,00 %
3.8.50	1252	ORSE	Adaptador de PVC rígido natural para 1/2" de tubo e 3/4" de tubo de 1/2" de diâmetro = 2,5mm x 1,7"	UN	120	7,93	9,70	1.164,03	0,01 %
3.8.51	1274	ORSE	Adaptador de PVC rígido natural para 1/2" de tubo e 3/4" de tubo de 1/2" de diâmetro = 2,5mm x 1,7"	UN	6	14,97	17,96	304,16	0,00 %
3.8.52	5919252	ORSE	ADAPTAÇÃO CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SINALIZADO EM 30 MM X 12,0 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2019	UN	2	12,03	14,72	28,44	0,00 %
3.8.53	1071	ORSE	Bucha de medição para de PVC rígido natural, diâmetro = 20 x 20mm	UN	2	4,70	5,74	11,48	0,00 %
3.8.54	1072	ORSE	Bucha de medição para de PVC rígido natural, diâmetro = 22 x 22mm	UN	30	5,26	6,43	192,78	0,00 %
3.8.55	1073	ORSE	Bucha de medição para de PVC rígido natural, diâmetro = 40 x 42mm	UN	4	8,58	10,52	42,07	0,00 %

VIA VARIANTE - CENTRO - BARRAGEM MARIANA / MA
 / contato: mario@pedreira.com.br

Planilha Relatório de Custos
 09/04/2024

Planilha de Custos com validade digital (CPF nº 11.055.908/0001-00) - PEDREIRA/SMA
 Disponível no endereço eletrônico em: https://www.ccmnet.com.br/validador/validador.php?CPF=11055908000100

Documentação de assessoria com validade digital (CPF nº 11.055.908/0001-00) - PEDREIRA/SMA
 Disponível no endereço eletrônico em: https://www.ccmnet.com.br/validador/validador.php?CPF=11055908000100

Proc. 2001001/2024
 PEDREIRAS/MA
 Rub. 0160
 FLS. 0160

3.8.21	1074	CHSE	UN	1	10,17	19,78	0,00%	Bucha de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.22	5106023	CHSE	UN	1	12,38	18,38	0,00%	Bucha de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.23	1118	CHSE	UN	2	13,86	18,96	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.24	1170	CHSE	UN	4	24,30	29,74	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.25	5893585	CHSE	UN	2	7,20	8,87	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.26	5894125	CHSE	UN	30	8,90	10,90	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.27	1135	CHSE	UN	8	9,64	11,80	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.28	1137	CHSE	UN	10	18,88	20,65	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.29	1143	CHSE	UN	2	9,94	12,16	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.30	1144	CHSE	UN	4	12,67	15,20	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.31	5894015	CHSE	M	17	10,01	12,25	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.32	5894025	CHSE	M	40	11,50	14,07	0,01%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.33	5894035	CHSE	M	140	17,84	21,83	0,03%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.34	5894485	CHSE	M	50	15,79	19,22	0,01%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.35	62819	SEMPRA	M	50	24,17	29,58	0,02%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.36	1187	CHSE	UN	1	8,67	10,87	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.37	62362	SEMPRA	UN	2	12,21	14,47	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.38	1170	CHSE	UN	5	27,38	39,17	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.39	62318	SEMPRA	UN	1	24,84	30,40	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.40	1178	CHSE	UN	12	11,85	14,21	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.41	62458	SEMPRA	UN	20	18,40	29,20	0,01%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.42	1179	CHSE	UN	20	21,84	28,48	0,01%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.43	1181	CHSE	UN	6	28,25	34,90	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.44	1182	CHSE	UN	3	37,80	46,10	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.45	1344	CHSE	UN	10	14,52	17,74	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.46	4025	CHSE	UN	50	18,20	19,63	0,01%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.47	62819	SEMPRA	UN	3	1.303,40	1.631,55	0,05%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.48	62819	SEMPRA	UN	1	122,95,20	152,95,20	1,28%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.49	97200	SEMPRA	UN	20	718,00	878,16	0,22%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.50	98110	SEMPRA	UN	50	392,01	479,87	0,12%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.51	4522	CHSE	UN	3	51,25	62,17	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.52	62819	SEMPRA	UN	50	122,27	148,24	0,10%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.53	1572	CHSE	UN	2	34,12	41,25	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.54	1543	CHSE	UN	2	12,54	15,96	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.55	1500	CHSE	UN	3	11,31	14,08	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.56	1827	CHSE	UN	47	22,69	27,76	1.304,60	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.57	5892625	CHSE	UN	3	8,43	11,94	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.58	1551	CHSE	UN	6	11,20	13,48	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.	
3.8.59	5896615	CHSE	UN	22	20,01	24,48	56,04	0,01%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.60	1550	CHSE	UN	6	24,67	30,11	240,96	0,80%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.61	1552	CHSE	UN	125	18,15	12,67	1.543,13	0,02%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.62	1571	CHSE	UN	3	9,87	11,16	33,29	0,60%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.63	1584	CHSE	UN	1	51,74	63,38	63,38	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.64	5891445	CHSE	M	214	34,26	42,28	3.132,36	0,10%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.65	5894485	CHSE	M	55	32,08	63,70	3.500,40	0,04%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.66	5891715	CHSE	M	3	18,54	23,81	71,79	0,80%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.67	5891725	CHSE	M	94	24,83	30,37	2.855,13	0,03%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.68	5891735	CHSE	M	100	30,90	37,88	3.924,78	0,04%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.69	6001665	SEMPRA	UN	2	15,43	18,44	115,67	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.
3.8.70	1594	CHSE	UN	2	12,00	14,68	102,78	0,00%	Canais de medição para 100 mm de diâmetro, com escala em litros e milímetros.

Planilha Espelho de Contas
 Cota 014
 CHSE, 18/04/2022
 /contabilidade@ma.gov.br
 154.943.000 - 121180 - Pernambuco/Ma/MA

- link para assinar com certificado digital (CPF) para CASSIANO MORAES DE SOUSA
 - link para assinar com certificado digital (CPF) para CASSIANO MORAES DE SOUSA
 - link para assinar com certificado digital (CPF) para CASSIANO MORAES DE SOUSA

Os dados desta planilha foram gerados automaticamente pelo sistema de gestão financeira e orçamentária do Município de Pedreiras/MA. Não se responsabiliza por eventuais erros de digitação ou omissão de dados.

Proc. 000100/2024
 PEDREIRAS/MA
 FLS. 0161
 Rub. 1

1.10.23	8841	ORSE	1,20 x 4,40 x 2,20 m	Forma de concreto armado com reforço de aço e concreto armado, dimensões variáveis	UN	1	28.448,58	28.411,27	34.811,27	0,28%
1.10.24	8840	SMAP	3,00 x 3,00 x 0,10 m	SLABOÃO DE CONCRETO EM BLOCOS DE CIMENTO, DIMENSÃO 3,00 x 3,00 x 0,10 m	UN	1	7.032,22	6.804,42	6.804,42	0,10%
1.11.1	8827	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	615	88,74	110,82	7.402,57	0,08%
1.11.2	8826	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	10	130,46	130,46	1.596,30	0,02%
1.11.3	8825	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.4	8824	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.5	8823	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.6	8822	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.7	8821	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.8	8820	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.9	8819	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.10	8818	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.11	8817	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	11	57,74	20,65	272,13	0,01%
1.11.12	8816	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	4	256,59	252,79	4.011,16	0,01%
1.11.13	8815	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	1	96,56	118,15	118,15	0,00%
1.11.14	8814	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	12	96,56	108,43	4.272,15	0,01%
1.11.15	8813	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	3	138,24	120,37	515,15	0,01%
1.11.16	8812	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	340,52	416,66	416,66	0,00%
1.11.17	8811	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	101,96	124,78	124,78	0,00%
1.11.18	8810	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	2	203,92	249,57	349,57	0,01%
1.11.19	8809	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	1	217,58	388,58	388,58	0,00%
1.11.20	8808	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	1	500,23	612,09	612,09	0,01%
1.11.21	8807	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	190,75	233,41	233,41	0,00%
1.11.22	8806	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	242,14	296,78	296,78	0,00%
1.11.23	8805	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	89,43	99,42	99,42	0,01%
1.11.24	8804	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	1	46,60	57,02	57,02	0,00%
1.11.25	8803	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	3	21,58	26,41	79,24	0,00%
1.11.26	8802	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	2	1.502,71	4.263,31	8.571,94	0,16%
1.11.27	8801	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	1.117,56	1.387,44	1.387,44	0,02%
1.11.28	8800	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	868,61	11.823,06	11.823,06	0,13%
1.11.29	8799	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	1	8.336,37	10.812,18	10.812,18	0,12%
1.11.30	8798	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	20	103,48	129,06	2.581,20	0,03%
1.11.31	8797	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	80	11,08	13,56	1.064,30	0,01%
1.11.32	8796	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	40	5,87	7,17	420,39	0,00%
1.11.33	8795	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	20	11,80	14,43	288,81	0,00%
1.11.34	8794	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	UN	4	20,64	26,32	80,08	0,00%
1.11.35	8793	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	40	14,68	17,96	718,43	0,01%
1.11.36	8792	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	7	3,16	3,89	27,38	0,00%
1.11.37	8791	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	25	22,44	27,44	668,48	0,01%
1.11.38	8790	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	LAJO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTELA, CLASSE HDK, DN 60 x 1,00	M	3	218,93	297,76	538,32	0,01%
1.11.39	8789	SEINFRA	1,00 x 1,00 x 0,10 m	SMATIZADOR AUTOMÁTICO, SIRENE BÍFIDA E SIRENE BÍFIDA	UN	2	244,54	298,22	598,43	0,01%
1.11.40	8788	ORSE	1,00 x 1,00 x 0,10 m	SMATIZADOR AUTOMÁTICO, SIRENE BÍFIDA E SIRENE BÍFIDA	M	1	6.024,15	7.371,15	7.371,15	0,08%
1.11.41	8787	SMAP	1,00 x 1,00 x 0,10 m	SMATIZADOR AUTOMÁTICO, SIRENE BÍFIDA E SIRENE BÍFIDA	UN	11	22,06	27,02	297,21	0,00%

Y&A MAIORIA - ENTRO - SERVIÇOS DE MAIORIA
 (71) 3333-1111
 CREA 18.184/2020

Atenção: Este orçamento foi elaborado com o auxílio do software ORÇAMENTO 2024, desenvolvido por Y&A MAIORIA - ENTRO - SERVIÇOS DE MAIORIA. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ya.com.br>

Desenvolvido em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação do Estado do Maranhão (ITE) e o Instituto de Tecnologia da Informação do Estado do Maranhão (ITE)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
4.14.17	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	60.01	4.17	250.22	0.04%
4.14.16	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.15	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.14	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.13	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.12	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.11	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.10	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.9	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.8	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.7	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.6	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.5	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.4	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.3	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.2	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.14.1	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM X 25 MM X 100 CM PARA CIRCUITOS TÊRMICOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	150.53	6.14	924.25	0.10%
4.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			4.550.00	0.05%
4.14.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%
4.14.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	2	18.34	36.68	0.00%

Proc. 2201001/2022
FLS. 2165
Rub. 2
PEDREIRAS/MA

Planilha de Custos
ITEM 01
VALORES - CUSTO - Benefício Máximo 15%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%
4.17.24	CONCRETO DE ALUMINA TIPO 1 PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (DN 17) APARENTE - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022	18	14,68	264,24	0,00%
4.17.25	Adaptador para 20mm x 17mm	18	1,88	33,84	0,00%
4.17.26	Tampa para 20mm x 17mm	18	3,88	69,84	0,00%
4.17.27	Uma de cada de perfilado metálico para 20mm x 17mm	20	22,44	448,80	0,01%
4.17.28	Acoplador para eletroduto - Modelo AF 10/2022	7	218,83	1.532,81	0,01%
4.17.29	SALDADOR ALUMINOSO QUAL. SERIENE BIFÁSICO E TROCENSOBIL ALUM	2	244,54	489,08	0,01%
4.17.30	Cordão de alumínio para soldagem com eletrodo de 12V e 20A	1	5.024,15	5.024,15	0,08%
4.17.31	Luminária automática de emergência com lâmpada halógena H7722, 100W, 110V, 2000mAh	4	278,90	1.115,60	0,02%
4.17.32	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA RECARGÁVEL DE 2W, 18650 RECHARGEABLE	18	27,08	487,44	0,00%
4.17.33	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	30	27,81	834,30	0,01%
4.17.34	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.35	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.36	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.37	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.38	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.39	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.40	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.41	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.42	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.43	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.44	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.45	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.46	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.47	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.48	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.49	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.50	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.51	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.52	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.53	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.54	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.55	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.56	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.57	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.58	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.59	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.60	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.61	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.62	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.63	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.64	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.65	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.66	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.67	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.68	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.69	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.70	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.71	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.72	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.73	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.74	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.75	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.76	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.77	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.78	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.79	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.80	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.81	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.82	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.83	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.84	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.85	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.86	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.87	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.88	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.89	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.90	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.91	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.92	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.93	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.94	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.95	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.96	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.97	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.98	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.17.99	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%
4.18.00	Placa de instalação, fabricada em alumínio, 200x100mm, com 20mm de espessura	2	27,81	55,62	0,00%

PEDREIRAS/MA
 Proc. 820.000/2024
 FLS. 867
 Rub.

Inscrição Estadual de Goiás
 nº 07.010.187/0001-00

VIA MARINHO - CENTRO - BRASÍLIA/DF

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%
422	FACHADA	1	171.432,22	171.432,22	1,82%
423	PLATINA COM TELHA METALICA	1	114.987,53	114.987,53	1,28%
424	SUPORTE PARA PLATINA METALICA, FACHADA COM SOLA	2	247,72	495,44	0,54%
425	REFORMA COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, EMPILHA, TRAPICHE, TUBO - 0,20m, FACHADA, BARRAS DE AÇO	1	205,94	205,94	0,23%
426	PERFILADO COM TELA ACABADA DE ACABAMENTO E SINALTE SINTETICO (ONDO) P/RETISSADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO FERRO)	22	22,20	488,40	0,54%
427	FACHADA EM AÇO	1	55.444,38	55.444,38	0,61%
428	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACA DE AÇO 1,00m FACHADA DA ESTRUTURA METALICA SEM ACABAMENTO NA EST. REVESTIDA	1	55.444,38	55.444,38	0,61%
429	SERVIÇOS FINAIS	1	5.938,13	5.938,13	0,07%
430	TRATAMENTO DE ÁGUA	1	2.190,00	2.190,00	0,24%
431	DEMOIÇÕES, RETRADAS E TRANSPORTES	1	1.200,00	1.200,00	0,13%
432	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	47,51	47,51	0,00%
433	REMOÇÃO DE TELHAS DE FERRO METALICO E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	127,46	127,46	0,00%
434	DEMOIÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	4,81	4,81	0,00%
435	REMOÇÃO DE ESCALONAMENTO METALICO	1	244,43	244,43	0,00%
436	REMOÇÃO DE COUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	13	10,86	141,18	0,16%
437	REMOÇÃO DE CARBOS ELETROS, COM RECAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	872,02	872,02	0,01%
438	CAPA MANUAL DE ENTALHO EM CIMENTO BASTANTE	72	28,27	2.042,74	0,23%
439	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	19	19,33	367,27	0,04%
440	MOVIMENTAÇÃO DE TERRE	1	115,44	115,44	0,00%
441	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDA REVESTIDA	1	558,27	558,27	0,01%
442	ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	52,48	52,48	0,01%
443	SUPERESTRUTURA	1	12.407,11	12.407,11	0,14%
444	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	122,30	122,30	0,00%
445	EXCAVÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FOX = 25 MM, AÇO 1,00m	1	3.781,32	3.781,32	0,04%
446	REVESTIMENTO DE CONCRETO	1	2.294,18	2.294,18	0,03%
447	REVESTIMENTO DE ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	54,40	54,40	0,00%
448	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	10.587,17	10.587,17	0,12%
449	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO NA HORIZONTAL DE 13X13X19 CM ESPECIFICADA COM E ARMADURA DE ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	106,68	106,68	0,00%
450	CHUVA DE BARRAMENTO C/CHUVA E-30M	1	455,30	455,30	0,01%
451	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO NA HORIZONTAL DE 13X13X19 CM ESPECIFICADA COM E ARMADURA DE ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	167,912,21	167,912,21	1,87%
452	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
453	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
454	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
455	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
456	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
457	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
458	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
459	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
460	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
461	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
462	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
463	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
464	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
465	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
466	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
467	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
468	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
469	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
470	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
471	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
472	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
473	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
474	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
475	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
476	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
477	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
478	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
479	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
480	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
481	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
482	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
483	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
484	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
485	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
486	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
487	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
488	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
489	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
490	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
491	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
492	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
493	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
494	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
495	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
496	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
497	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
498	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
499	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
500	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%

Total com IBS: 1.093.280,10

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%
422	FACHADA	1	171.432,22	171.432,22	1,82%
423	PLATINA COM TELHA METALICA	1	114.987,53	114.987,53	1,28%
424	SUPORTE PARA PLATINA METALICA, FACHADA COM SOLA	2	247,72	495,44	0,54%
425	REFORMA COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, EMPILHA, TRAPICHE, TUBO - 0,20m, FACHADA, BARRAS DE AÇO	1	205,94	205,94	0,23%
426	PERFILADO COM TELA ACABADA DE ACABAMENTO E SINALTE SINTETICO (ONDO) P/RETISSADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO FERRO)	22	22,20	488,40	0,54%
427	FACHADA EM AÇO	1	55.444,38	55.444,38	0,61%
428	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACA DE AÇO 1,00m FACHADA DA ESTRUTURA METALICA SEM ACABAMENTO NA EST. REVESTIDA	1	55.444,38	55.444,38	0,61%
429	SERVIÇOS FINAIS	1	5.938,13	5.938,13	0,07%
430	TRATAMENTO DE ÁGUA	1	2.190,00	2.190,00	0,24%
431	DEMOIÇÕES, RETRADAS E TRANSPORTES	1	1.200,00	1.200,00	0,13%
432	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	47,51	47,51	0,00%
433	REMOÇÃO DE TELHAS DE FERRO METALICO E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	127,46	127,46	0,00%
434	DEMOIÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	4,81	4,81	0,00%
435	REMOÇÃO DE ESCALONAMENTO METALICO	1	244,43	244,43	0,00%
436	REMOÇÃO DE COUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	13	10,86	141,18	0,16%
437	REMOÇÃO DE CARBOS ELETROS, COM RECAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	872,02	872,02	0,01%
438	CAPA MANUAL DE ENTALHO EM CIMENTO BASTANTE	72	28,27	2.042,74	0,23%
439	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	19	19,33	367,27	0,04%
440	MOVIMENTAÇÃO DE TERRE	1	115,44	115,44	0,00%
441	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDA REVESTIDA	1	558,27	558,27	0,01%
442	ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO, AF. 092013	1	52,48	52,48	0,01%
443	SUPERESTRUTURA	1	12.407,11	12.407,11	0,14%
444	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	122,30	122,30	0,00%
445	EXCAVÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FOX = 25 MM, AÇO 1,00m	1	3.781,32	3.781,32	0,04%
446	REVESTIMENTO DE CONCRETO	1	2.294,18	2.294,18	0,03%
447	REVESTIMENTO DE ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	54,40	54,40	0,00%
448	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	106,68	106,68	0,00%
449	CHUVA DE BARRAMENTO C/CHUVA E-30M	1	455,30	455,30	0,01%
450	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO NA HORIZONTAL DE 13X13X19 CM ESPECIFICADA COM E ARMADURA DE ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	106,68	106,68	0,00%
451	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	167,912,21	167,912,21	1,87%
452	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
453	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
454	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
455	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
456	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
457	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
458	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
459	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
460	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
461	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
462	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
463	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
464	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
465	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
466	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
467	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
468	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
469	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
470	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
471	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
472	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
473	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%
474	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	525,22	525,22	0,01%
475	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	642,66	642,66	0,01%
476	ALVENARIA MOLDA DA LOCALIDADE DO CONCRETO, AF. 092013	1	148,507,81	148,507,81	1,67%

Rub. 2130
 FLS. 2130
 Proc. 2021001/2022 U
 PEDREIRAS/MA

5.14.27	353	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	280	11,43	13,98	3.017,57	0,04 %
5.14.27	354	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	20	14,54	17,79	444,82	0,00 %
5.14.28	593A10	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 10A - INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	1	10,31	12,82	129,00	0,00 %
5.14.28	593A15	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 15A - INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	2	10,89	13,30	266,60	0,00 %
5.14.27	593A15	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 15A - INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	8	13,43	16,44	82,19	0,00 %
5.14.27	8050	ORSE	Condutor monofásico 50A, padrão ON (sem travas), curva de derivação, comprimento de 1,50m (1000)	m	2	14,05	17,19	34,37	0,00 %
5.14.29	1130	ORSE	Condutor monofásico 50A, padrão ON (sem travas), curva de derivação, comprimento de 1,50m (1000)	m	1	19,25	24,13	241,30	0,00 %
5.14.30	COM - 91589	COM - 91589	LUMINÁRIA TIPO BARRAS EM PLÁSTICO DE SOBREPORÇÃO COM TAMPAS DE 10W, 5000 HOURS, FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	84	39,16	47,92	4.025,56	0,05 %
5.14.31	CABE - 80914	CABE - 80914	LUMINÁRIA PENDENTE EM TUBO E CABO DE 10W E 5000 HOURS, COM 10 BARRAS ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODADO DE 40 BARRAS	UN	38	49,19	60,02	2.283,75	0,28 %
5.14	500A1	SMARF	HEBILHAMENTO DE ESFERA, PVC, COM CABEÇA QUADRADA, 10" - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	1	22,77	27,86	278,60	0,00 %
5.14.7	00011871	SMARF	HEBILHAMENTO DE ESFERA, PVC, COM CABEÇA QUADRADA, 10" - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	2	34,93	42,71	854,20	0,00 %
5.14.7	2000	ORSE	Condutor monofásico em PVC (1000) - diâmetro = 12"	m	1	19,07	23,34	233,34	0,00 %
5.14.7	C156	SEMPENA	REGISTRO DE GAVETA BRUNO DA TIPO (1000)	UN	1	54,52	66,71	66,71	0,00 %
5.14.7	C156	SEMPENA	REGISTRO DE GAVETA BRUNO DA TIPO (1000)	UN	1	54,52	66,71	66,71	0,00 %
5.14.7	C156	SEMPENA	REGISTRO DE GAVETA BRUNO DA TIPO (1000)	UN	3	55,01	67,76	203,28	0,00 %
5.14.7	C215	SEMPENA	REGISTRO DE GAVETA BRUNO DA TIPO (1000)	UN	3	56,72	69,91	209,73	0,00 %
5.14.7	10003	SMARF	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 25 MM X 100 MM X 100 MM AF. 020322	UN	1	17,64	21,58	215,80	0,00 %
5.14.8	1600	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	12	7,52	9,24	110,88	0,00 %
5.14.8	1134	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	6	7,57	9,28	55,54	0,00 %
5.14.10	1136	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	10	8,64	10,56	105,60	0,00 %
5.14.11	1136	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	5	16,38	20,44	102,20	0,00 %
5.14.12	1143	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	6	9,04	12,16	72,96	0,00 %
5.14.13	1144	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	5	12,87	15,50	77,48	0,00 %
5.14.14	1004	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	13	14,52	17,77	231,06	0,00 %
5.14.15	1004	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	4	7,78	9,52	38,07	0,00 %
5.14.16	1017	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	4	7,92	9,75	38,22	0,00 %
5.14.17	1034	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	6	8,01	9,82	58,22	0,00 %
5.14.22	1174	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	13	11,82	14,51	188,57	0,00 %
5.14.23	1177	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 25mm (1000)	m	2	18,10	22,47	44,94	0,00 %
5.14.24	8838	SMARF	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BORDA CENTRAL, PVC, SOLDADAVEL, DA SÉRIAS X 10 - INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	2	16,59	20,30	40,59	0,00 %
5.14.25	1716	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 12"	m	0,3	16,87	20,78	6,24	0,00 %
5.14.26	1027	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 20 mm (1000)	m	38,6	11,58	14,17	549,97	0,00 %
5.14.27	583035	ORSE	TUBO PVC SOLDADAVEL EM TUBO DE 25MM, COM TRAVAS AF. 020322	m	48,1	16,75	22,86	1.100,67	0,00 %
5.14.28	583040	ORSE	TUBO PVC SOLDADAVEL EM TUBO DE 25MM, COM TRAVAS AF. 020322	m	15,5	21,56	28,38	435,80	0,00 %
5.14.29	583075	ORSE	TUBO PVC SOLDADAVEL EM TUBO DE 25MM, COM TRAVAS AF. 020322	m	16,7	20,83	28,50	430,87	0,00 %
5.14.30	1031	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 20 mm (1000)	m	17,3	42,56	52,08	730,56	0,01 %
5.14.31	102817	SMARF	CABA DE AQUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020322	UN	1	3.221,48	4.005,45	4.005,45	0,04 %
5.14	42344	ORSE	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	m	1	42.344,00	52.834,00	52.834,00	0,53 %
5.15.1	4881	ORSE	CANAL DE MISTURA 0,80 X 0,80 X 0,80 CM	m	3	578,34	703,22	2.115,65	0,00 %
5.15.2	4762	ORSE	CANAL DE MISTURA EM PVC, 150 X 150 X 50 CM, COM TRAVAS AF. 020322	m	3	51,25	62,71	188,13	0,00 %
5.15.3	1567	ORSE	Bucha de ligação longa em PVC tipo de emprego para instalação, diâmetro = 50 x 50 mm	m	2	10,03	12,27	24,55	0,00 %
5.15.4	1512	ORSE	CANAL DE MISTURA EM PVC tipo roscado - diâmetro = 50 mm - tipo 01, 020322	m	8	12,54	16,57	132,41	0,00 %
5.15.5	1600	ORSE	CANAL DE MISTURA EM PVC tipo roscado - diâmetro = 50 mm - tipo 02, 020322	m	7	11,51	14,08	98,57	0,00 %
5.15.6	1553	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 100mm (1000)	m	2	25,28	31,06	62,12	0,00 %
5.15.7	1428	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 100mm (1000)	m	1	16,33	20,72	207,20	0,00 %
5.15.8	1551	ORSE	Emprego de PVC tipo roscado - diâmetro = 100mm (1000)	m	4	11,62	14,48	57,92	0,00 %

RUA RIBÉIRO DE SAUS
 CEP: 61.100-000
 CREA: 19184/2728

VILA MARINHA - LINDOIA - ESTADO DO PARANÁ
 / contatos@pedreiras.ma

Este documento é assinado com certificação digital por FASSIANI AGUIAR DE SAUS
 e qualquer alteração em seu conteúdo poderá ser detectada através do sistema de certificação digital.

Documento assinado com certificação digital por FASSIANI AGUIAR DE SAUS
 e qualquer alteração em seu conteúdo poderá ser detectada através do sistema de certificação digital.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220100/2024
 FLS. 2172
 Rub. u

5.16.30	9973	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	24	105,48	179,06	3.226,50	0,04%
5.16.31	8748	ORSE	Cabo de cobre isolad. blindado com fia de cobre, 2 x 1,5 mm ² isolad. 18x	m	90	11,09	13,56	1.220,00	0,01%
5.16.32	10321	ORSE	Abracadura em aço inox tipo "D", 3/4", fornecimento	un	70	9,87	7,17	537,98	0,01%
5.16.33	5918003	ORSE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UN	20	11,80	14,43	288,61	0,00%
5.16.34	95795	SNAP	CONDUTE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022	UN	8	29,68	35,32	290,59	0,00%
5.16.35	1351	ORSE	Adaptador pend 04 20mm x 3/4"	un	40	14,68	17,96	718,43	0,01%
5.16.36	80364	ORSE	Tampa capa 3/4" p/conduto em alumínio fundido	un	8	3,18	3,89	31,08	0,00%
5.16.37	1300	ORSE	Luva de corte de pvc rígido roscável diâmetro 3/4"	un	25	22,44	27,46	686,49	0,01%
5.16.38	12016	ORSE	Aconector Manual Endereçável - Modelo AME-2 da Vem ou similar, tipo "Abre aqui"	un	2	218,93	267,76	535,52	0,01%
5.16.39	C273	SEMPRA	SINALIZADOR ALÉVO-VISUAL, SIRENE BIFONAL E STROBOSCOPIAR	UN	2	244,54	299,22	598,43	0,01%
5.16.40	11620	ORSE	Central de alarme endereçável de incêndio com sistema p/ até 250 dispositivos, manual Vem ou similar, Modelo VRE-250 01 base de 12V x 7Ampere	un	1	6.024,15	7.371,15	7.371,15	0,08%
5.16.41	97599	SNAP	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	22,08	27,02	324,25	0,00%
5.16.42	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotocinescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita de saída de emergência)- Placa E2	un	20	21,97	26,88	537,61	0,01%
5.16.43	12881	ORSE	Placa de sinalização, fotocinescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Corredor manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	2	21,97	26,88	53,76	0,00%
5.16.44	12889	ORSE	Placa de sinalização, fotocinescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	2	19,89	24,09	48,18	0,00%
5.16.45	12892	ORSE	Placa de sinalização, fotocinescente, 30x10cm, em pvc, com logotipo "Botões de incêndio" - Placa E3	un	1	21,97	26,88	26,88	0,00%
5.16.46	12885	ORSE	Placa de sinalização, fotocinescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Aberto de emergência e hidrante"- Placa E7	un	2	19,89	24,09	48,18	0,00%
5.16.47	11853	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotocinescente, retangular, 721 x 417 cm, em pvc 2" com auto-chamada luminosa, cores e pictogramas conforme nr 13434	un	4	43,53	53,27	213,06	0,00%
5.16.48	C4849	SEMPRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTRACTOR	UN	3	53,74	65,76	197,29	0,00%
5.16.49	5100825	ORSE	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/02/20	UN	30	34,77	42,54	1.276,31	0,01%
5.16.50	4190	ORSE	Chumbador parabol. 19" x 5", fornecimento	un	60	3,36	4,11	246,58	0,00%
5.16.51	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance máximo do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1	211,71	259,04	1.554,27	0,02%
5.16.52	1512	ORSE	Suporte decorativo para extintores - REV 01/02/22	un	1	54,10	66,19	397,16	0,00%
5.16.53	COT-0001	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, COM 3 PILARES PARA CADA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIÉTERENO, H = 8,06 M	un	1	18.905,40	20.685,45	20.685,45	0,23%
5.16.54	COM-4804	Preço	CAXA D'ÁGUA DE POLIÉTERENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP 15.000 LITROS	un	1	9.113,02	11.150,68	11.150,68	0,12%
5.17			SPDA					43.336,49	0,48%
5.17.1	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 75" x 18"	m	122	13,20	16,30	1.959,79	0,02%
5.17.2	C4861	SEMPRA	CAXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	un	18	120,89	147,87	2.658,15	0,03%
5.17.3	592785	ORSE	ELETRODUTO RÍGIDO SOFÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	14	21,82	26,73	481,18	0,01%
5.17.4	91805	SNAP	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	13,32	16,30	356,50	0,00%
5.17.5	00034843	SNAP	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	22	43,67	53,38	1.174,32	0,01%
5.17.6	5961653	ORSE	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	23	94,60	115,75	E.449,80	0,09%
5.17.7	3720	ORSE	Conector cubo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampos "U" e porcas de aço galv. Ref. TEL-580 ou similar	un	73	37,58	70,45	5.142,87	0,06%
5.17.8	12458	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabos de 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	43	9,71	11,83	511,26	0,01%
5.17.9	8795	ORSE	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 500mm, com fixação horizontal	un	21	25,50	31,27	656,68	0,01%
5.17.10	5955415	ORSE	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	310	18,10	22,15	6.864,99	0,08%
5.17.11	12494	ORSE	Parafuso cabeça lisa auto-talante 1/4" x 3/4", hexagonalizado	un	310	3,89	4,75	1.473,76	0,02%
5.17.12	00011627	SNAP	ARRACADURA GALVANIZADA/ZINCOADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX LARGURA FITA 12,6 x 14 MM, D = 2" A 2 1/2"	UN	64	7,83	9,57	612,75	0,01%
5.17.13	96874	SNAP	CONDUTA DE CDBR 1/2" 50 MP, NÃO ENFERMADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	M	138	76,71	93,86	12.952,38	0,14%
5.18			LOUÇAS E METAS					16.312,13	0,18%
5.18.1	95546	SNAP	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, BUCLO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	216,73	265,18	2.121,45	0,02%
5.18.2	86923	SNAP	VAZO SANITÁRIO SFONADO COM CAXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	339,19	652,71	5.278,00	0,06%
5.18.3	12273	ORSE	Lavatório com bancada em granito corca antebraço, e 2cm, diâmetro 2.000,60 com 02 cubas de amplitude de louça, aço inoxidável metalizado, válvula cromada, torneira cromada - exclusive rodapié 10 cm, assentada	un	2	1.789,92	2.185,71	4.371,43	0,05%
5.18.4	7370	ORSE	Módulo de louça com apoio integrado (louça ref. n°112), engate cromado (louça ref. #406180) e válvula módulo antialagumação (ref. 17015106) ou similares	un	2	1.278,33	1.564,18	3.128,32	0,03%
5.18.5	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (louça ref. n°110117) ou similar anti colar, c/ Módulo cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1	404,28	454,68	494,68	0,01%

Desenvolvido por Yvelis Ribeiro de Sousa, Eng. CIVIL, CREA 1918427729. Assinado digitalmente por CASSIANO MORAES DE SOUSA SA. URL de assinatura no site: <https://www.sigvnet.br> com chave pública em anexo. O código de verificação é: WKU-GF4U-DX1Q-TBPH

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2175
 Rub. _____

OBJETO		Tabela 06												Reserva orçamentária	REAPL.
FUNDECO		FUNDECO												Reserva orçamentária	REAPL.
BAIXA PREÇO		FUNDECO												Reserva orçamentária	REAPL.
DATA BASE		FUNDECO												Reserva orçamentária	REAPL.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO															
4.11	PROVA INTERNA E EXTERNA	100%												100%	100%
4.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100%												100%	100%
4.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%												100%	100%
4.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100%												100%	100%
4.15	SPDA	100%												100%	100%
4.16	SPSA	100%												100%	100%
4.17	LOCAIS E METAS	100%												100%	100%
4.18	IMBENSIL	100%												100%	100%
4.19	ACERVOBIBLIOTECA	100%												100%	100%
4.20	FACUNDA	100%												100%	100%
4.21	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.22	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.23	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.24	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.25	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.26	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.27	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.28	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.29	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.30	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.31	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.32	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.33	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.34	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.35	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.36	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.37	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.38	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.39	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.40	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.41	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.42	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.43	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.44	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.45	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.46	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.47	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.48	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.49	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.50	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.51	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.52	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.53	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.54	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.55	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.56	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.57	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.58	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.59	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.60	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.61	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.62	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.63	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.64	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.65	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.66	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.67	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.68	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.69	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.70	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.71	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.72	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.73	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.74	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.75	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.76	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.77	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.78	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.79	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.80	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.81	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.82	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.83	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.84	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.85	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.86	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.87	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.88	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.89	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.90	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.91	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.92	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.93	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.94	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.95	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.96	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.97	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.98	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.99	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%
4.100	RECURSOS HUMANOS	100%												100%	100%

Vinícius Ribeiro de Sousa
 Eng. CIVIL
 CREA: 191M27729

C. M. DE SOUSA LIMA
 CREA: 191M27729-0
 CASSIANO MORAES DE SOUSA
 CREA: 191M27729-0
 Engenheiros

Documento em Assinatura com o código QR Code para CASSIANO MORAES DE SOUSA
 Verifique a autenticidade no site: <http://www.creama.org.br> ou pelo aplicativo: www.creama.org.br

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2196
 Rub. _____

 C. M. DE SOUSA LTDA Vila Mariano, nº 04 – Centro, Bernardo do Mearim-MA CNPJ: 31.291.449/0001-80 Telefone: (99) 9 8402-1659 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com						
OBJETO:	Reforma de Mercados Municipais de Pedreiras - MA.					
ENDEREÇO:	Pedreiras - MA.					
BASE PREÇOS:	SINAPI - 11/2023 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará					
DATA BASE:	nov-23					
Encargos sociais horista	104,06%					
Encargos sociais mensalista	63,31%					
BDI	22,36%					
COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRECTAS						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO						
Construção e Reforma de Edifícios	SEM DESONERAÇÃO					
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						
	5,00%					
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,92%	-	7,14%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS e PIS)	CP	2,91%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,36%	OK	20,30%	22,12%	25,00%
Obs: Os valores de PIS, CONFINS e ISS foram calculados de acordo com o faturamento da empresa que é do simples nacional e seguindo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123.						
O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:						
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$						
Nome: Responsável Técnico			Nome: Responsável Tomador			
Título: Vinicius Ribeiro de Sousa Engenheiro Civil			Cargo:			
CREA/CAU: CREA nº 1918827729						

Vinicius Ribeiro de Sousa
 Eng. Civil
 CREA 1918827729

C. M. DE SOUSA LTDA
 CNPJ 31.291.449/0001-80
CASSIANO MORAES DE SOUSA
 CPF: 026.834.973-85
 Representante Legal

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2177
 Rub. _____

 C. M. DE SOUSA LTDA Vila Mariano, nº 04 - Centro, Bernardo do Meirim-MA CNPJ: 31.291.449/0001-80 Telefone: (99) 9 8402-1659 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com			
OBJETO:	Reforma de Mercados Municipais de Pedreiras - MA.		
ENDEREÇO:	Pedreiras - MA.	Encargos sociais horista	104,06%
BASE PREÇOS:	SINAPI - 11/2023 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	Encargos sociais mensalista	63,31%
DATA BASE:	nov/23	BDI:	22,36%

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESSALISTA %
MERCADO DAS FRUTAS DE PEDREIRAS			
A1	INSS	20%	20%
A2	SESI	0%	0%
A3	SENAI	0%	0%
A4	INCRA	0%	0%
A5	SEBRAE	0%	0%
A6	SALARIO EDUCACAO	0%	0%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3%	1%
A8	FGTS	8%	8%
A9	SECONCI	0%	0%
A	TOTAL	31%	31%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALARIO	10,96%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,78%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,50%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,11%	8,45%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,22%	18,16%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,15%	2,40%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61%	1,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,80%	8,22%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	14,64%	5,61%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCO	0,40%	0,30%
D	TOTAL	15,04%	5,91%
TOTAL (A+B+C+D)		104,06%	63,31%

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL / CREA 1918227729

C. M. DE SOUSA LTDA
 CNPJ 31.291.449/0001-80
 CASSIANO MORAES DE SOUSA
 CPF: 026.834.973-85
 Representante Legal

Vinicius Ribeiro de Sousa
 Eng. CIVIL
 CREA: 1918227729

Documento em utilização para elaboração de projeto de obra. É proibido a reprodução, distribuição, divulgação ou qualquer outro uso não autorizado sem a devida autorização da construtora Alerrandro.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 4
 FLS. 2128
 Rub. 1

C. M. DE SOUSA LTDA
 Vila Mariano, nº 04 – Centro, Bernardo do Mearim-MA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 Telefone: (99) 9 8402-1659
 E-mail: construtoraalerrandro@gmail.com



OBJETO:	Reforma de Mercados Municipais de Pedreiras - MA.		
ENDEREÇO:	Pedreiras - MA.	Encargos sociais horista	104,06%
BASE PREÇOS:	SINAPI - 11/2023 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	Encargos sociais mensalista	63,31%
DATA BASE:	nov-23	BDI	22,36%

**CALCULO DOS PERCENTUAIS DE IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL
 ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 - TABELA SIMPLES NACIONAL**

FAIXAS	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	ALÍQUOTA	VALOR A DEDUZIR
1ª FAIXA	0,00	R\$ 180.000,00	4,50%	-
2ª FAIXA	R\$ 180.000,00	R\$ 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00
3ª FAIXA	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00
4ª FAIXA	R\$ 720.000,00	R\$ 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00
5ª FAIXA	R\$ 1.800.000,00	R\$ 3.600.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00
6ª FAIXA	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS

FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1ª FAIXA	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	40,00%

FORMULAÇÃO DA 5 FAIXA

FAIXA	RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	
5	R\$	2.092.591,89
ALÍQUOTA		
13,22%		
ISS	COFINS	PIS
5,29%	2,39%	0,52%

Vinicius Ribeiro de Sousa
 Eng. CIV
 CREA: 1918827729

VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL / CREA 1918827729

C. M. DE SOUSA LTDA
 CNPJ: 31.291.449/0001-80
 CASSIANO MORAES DE SOUSA
 CPF: 026.834.973-85
 Representante Legal

Documento em formato digitalizado pelo CASIANO MORAES DE SOUSA
 Verifique a autenticidade no site: www.casiano.com.br

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

PEDREIRAS/MA
Proc. 2801001/202 4
FLS. 2179
Rub. _____

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Connecthe. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.connecthe.com.br/sistema/validar/code/MWКУ-GF4U-DX1Q-TBRH> ou vá até o site <https://www.connecthe.com.br/sistema/validar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

CÓDIGO VALIDADOR: MWКУ-GF4U-DX1Q-TBRH

HASH DOCUMENTO: f3782c6306a41fd6e5cbc79668604e0a

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2024 é(são) :

- CASSIANO MORAES DE SOUSA (SIGNATÁRIO) - 026.834.973-85 em 25/03/2024 17:17 UTC-03:00. **Geolocation:** . **IP** 179.108.79.28. **Agente** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Tipo: Certificado Digital ICP





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2180
Rub. 1

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADIMINISTRATIVO: 2201001/2024

CONCORRÊNCIA: 001/2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA.

RECORRENTE: S. S. CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73.

RECORRIDA: C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80.

O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA, por intermédio do Ilmo. Senhor Francisco Florêncio de Sousa, Pregoeiro Municipal, Portaria nº 004/2024-GP, no uso de suas atribuições legais, em especial as definidas Art. 9º, do Decreto Federal nº 3.555/00 vem analisar o recurso apresentado pela licitante S. S. CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, e contrarrazão apresentada pela empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80.

I - DOS FATOS

O início da Sessão para fase de lances e julgamento dos documentos de habilitação foi realizada no dia 12 de março de 2024, às 09:00h, na plataforma LICITANET (<http://www.licitanet.com.br/>), logo após foi suspensa a sessão para análise das propostas e documentos de habilitação apresentados, tendo a sessão sido conduzida pelo Ilmo. Sr. Pregoeiro supracitado.

II - DA TEMPESTIVIDADE

A recorrente S. S. CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, manifestou tempestivamente a intenção de apresentar recurso em discordância do ato na qual declarou a empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, classificada e habilitada do referido processo licitatório.

O recurso foi anexado na plataforma de realização de Pregões Eletrônicos LICITANET, sem está devidamente assinado por seu representante, acostado aos autos do processo administrativo em comento, respeitando os prazos previstos no Edital e na legislação Federal.

III - DO RECURSO

Segue abaixo um resumo das devidas razões recursais apresentada pela empresa S. S. CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73:

SOBRE A PROPOSTA:

PRELIMINARMENTE, cabe informar que a empresa C. M. DE SOUSA LTDA -31.291.449/0001-80 NÃO ATENDEU rigorosamente os ditames do Edital, apresentando uma proposta cheia de equívocos, não obedecendo os requisitos do edital e até mesmo com preços acima do que fora considerado limite orçamentário, estranhamento análise da PROPOSTA DE PREÇOS deixou de observar os requisitos técnicos mínimos para que houvesse uma análise correta, indubitavelmente algo que fere o princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS: 281
Rub. _____

Desse modo, conforme será observado nas figuras abaixo, o subitem 2.14.24 que fala sobre CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) que disponibilizava R\$ 115,72 como orçamento MAXIMO, teve seu preço apresentado pela empresa com R\$ 117,16, isto é, com valores acima do estimado pela administração pública e algo que deveria ter sido levado em consideração quando do momento da análise da proposta.

Nesse contexto, a empresa cita que seu desconto fora linear conforme pode ser observado da tabela de apresentação da proposta (VER FIGURA 3) e aplicou descontos que alcançam até 48,76% do preço unitário que fora estimado pela cotação inicial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, estranhamente, tal circunstancia não foi analisada e nem mesmo houve citações de comprovação de exequibilidade de tais itens, mas o fato inquestionável é que A PROPOSTA NÃO ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

SOBRE A HABILITAÇÃO:

Sobre as informações das documentações de habilitação, esta empresa, além de visitar pessoalmente uma das obras que foram citadas na qualificação técnica da documentação enviada (VER FOTOS ABAIXO), também realizou auditorias junto aos portais de transparência dos municípios citados para confrontar os dados dos balanços patrimoniais.

Conforme dados extraídos do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE foram SUPOSTAMENTE PAGOS cerca de R\$ 865.600,35 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos Reais e Trinta e Cinco Centavos) para a empresa C. M. DE SOUSA LTDA no ano de 2022 referente aos contratos 0804001-3 / 2022 de valor R\$246.458,13 e do contrato 1804001-5 / 2022 valor R\$619.142,23.

Além do valor supramencionado, existem contratos CONCLUÍDOS como o contrato de SÃO BERNARDO DO MEARIM, sede da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar.

O contrato em específico, tinha um prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, isto é, SUPOSTAMENTE fora executado dentro do exercício de 2022 com um valor de R\$ 1.254.588,38 (Um milhão, duzentos e cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos),

O ponto chave desta análise é que o valor de R\$ 1.015.108,83 (um milhão quinze mil, cento e oito reais e oitenta e três centavos) como RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS descrito no balanço patrimonial, especificamente na DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 difere dos dados contratuais e dos extratos de recebimento da empresa.

Ora prezados, se totalizando apenas dois contratos de prestação de serviços 0804001-3 / 2022 e 1804001-5 / 2022 foram alcançados cerca de 86,5% do total citado como RECEITA BRUTA OPERACIONAL da empresa no ANO DE 2022, como compreender a ausência de cerca de R\$ 1.254.588,38 não citados dentro do próprio balanço?



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2204001/2024
FLS. 2182
Rub. _____

Resumidamente, constatado os equívocos do balanço patrimonial, não resta dúvidas que o mesmo deverá ser invalidado diante dos erros INSANÁVEIS apresentados por circunstâncias de SUPOSTO equívoco na elaboração do balanço patrimonial de 2022. RESSALTAMOS QUE NÃO FORA ANALISADO O BALANÇO DE 2021 visto que apenas as informações citadas sobre o Balanço de 2022 já são autoexplicativas acerca da invalidação da qualificação econômica financeira da empresa, CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADA INSANÁVEL.

Por fim, requer-se o provimento do presente recurso para fins de DESCLASSIFICAR e INABILITAR a empresa C. M. DE SOUSA LTDA, haja vista o não atendimento aos requisitos do Edital citados em toda peça recursal.

IV – DAS CONTRARRAZÕES

Segue abaixo um resumo das devidas contrarrazões recursais apresentada pela empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80:

Sobre o saneamento dos vícios na proposta de preços é, inclusive, um dever de a Administração Pública viabilizar o saneamento antes de promover a sua desclassificação. Trata-se de solução pautada nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da finalidade, do formalismo moderado e da economicidade. Este é o posicionamento legal e jurisprudencial sobre o assunto.

Nesse sentido o Acórdão nº 1217-2023 – Plenário – TCU aduziu sobre a irregularidade da desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios.

No tocante à composição analítica e à mão de obra supostamente sem qualificação do Item 2.6.2.1, ambos os apontamentos tratam, a bem da verdade, de composição de custos unitário, todavia, não há sequer exigência de composição de custos unitários no Instrumento Convocatório.

O Edital, ao tratar da Proposta Readequada (a partir do Item 9.18.3) traz exigências da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Detalhamento do BDI e Encargos Sociais, não havendo exigência referente às alegações da empresa Recorrente.

Desta feita, considerando o atendimento a todas exigências do Edital e o saneamento de ofício dos vícios sanáveis da proposta de preços, o indeferimento do Recurso Administrativo é medida que se impõe, tendo em vista que tais alegações não possuem o condão de promover a inabilitação da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa.

Ademais, cumpre trazer à baila que o posicionamento pacificado de todos os órgãos de controle, quando da interpretação da legislação atinente às licitações públicas, vai sempre no sentido de preservar e assegurar a proposta mais vantajosa, in casu, a que deu o maior desconto, sendo descabida a inabilitação ou desclassificação por excesso de formalismo.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2183
Rub. _____

Todavia, apenas por amor ao debate, informa-se que é inócua a alegação de erro no balanço patrimonial pois, como não há qualquer outro argumento, a Recorrente apela atirando para todos os lados.

Outrossim, os apontamentos de supostas irregularidades são desprovidos de qualquer base jurídica, de modo que se afirma que esta Recorrida deverá ser inabilitada por deixar de citar valores que, com base numa pesquisa simplória, deveriam constar nos termos do balanço patrimonial. Ocorre que não há qualquer omissão no documento de registro contábil da empresa, muito pelo contrário, sendo apresentado dos 2 (dois) anos anteriores, preenchendo todos os requisitos do Edital.

Diante do exposto, considerando que as alegações da empresa Recorrente são meramente protelatórias e visam apenas atrapalhar o certame, requer-se a manutenção da decisão de habilitação desta empresa Recorrida indeferindo, de pronto, o Recurso Administrativo da empresa S S CONTRUCOES E MANUTENCOES LTDA.

V – ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- NÃO HOUE

Desse modo, se as empresas não impugnam os termos do edital, presume-se sua aceitação às regras editalícias, na participação do certame, mostrando-se inviável desconsiderá-las, de forma casuística, em afronta ao **princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que anuíram com o edital e cumpriram suas normas.**

VI - DO MÉRITO

Inicialmente, é importante ressaltar que as decisões tomadas no contexto deste processo estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos princípios da igualdade e da vinculação ao edital do certame, sob os quais a Lei nº 14.133/2021 dispõe:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

VII – DA DECISÃO

Primeiramente, cumpre destacar que o recurso e contrarrazões no que diz respeito a proposta de preços, foi analisada juntamente com o setor de engenharia.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2184
Rib. _____

Inicialmente, tendo em vista que o Edital, que faz lei entre as partes, propõe que:

No item “10. DA FASE DE JULGAMENTO subitem 10.14: Que eventuais “Erros no preenchimento da planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, detalhamento do bdi e encargos sociais, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Estes poderão ser corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando à readequação da proposta.”

Quanto os apontamentos da composição de custos unitário, não merece prosperar, tendo em vista que no edital não faz exigência da mesma, tornando assim inviável desclassificar a empresa por esse motivo.

A Lei nº 14.133/2021 prever, nos incisos I e V do art. 59, a desclassificação das propostas que:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - Contiverem vícios insanáveis;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

Mantendo-se, portanto, a participação dos licitantes que apresentaram propostas ou documentação que contenham irregularidades sanáveis.

Assim, por meio do aludido princípio, aplica-se a regra de “sanabilidade” das irregularidades formais nas licitações, com a consequente atenuação do formalismo do procedimento licitatório.

A finalidade das cláusulas que impõe a inabilitação ou a desclassificação dos participantes deve ser avaliada com base no bem jurídico que a regra violada está destinada a tutelar. De modo que, na hipótese de inocorrência de efetiva lesão a um interesse público relevante, deve-se oportunizar ao licitante que a **irregularidade seja corrigida**.

Assim, a nova Lei objetiva restringir o espaço de discricionariedade das entidades contratantes, a fim de evitar formalismos excessivos. Inclusive, que possam resultar em uma verdadeira “caça aos erros” durante a verificação da regularidade da documentação apresentada pelos licitantes

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para quem as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que:

“sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado, se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa” (STJ. REsp nº 512.179/PR. Rel. Min. Franciulli Neto. Segunda Turma. DJ, 28 out. 2003).





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 220/001/2024
FLS. 2185
Rub. e

A análise de eventual sobrepreço, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, que materializa jurisprudência consolidada pela Corte de Contas da União, deve levar em consideração a análise global do ajuste, consoante o disposto no inciso III do art. 171 da nova Lei de Licitações:

Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:
III - definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica.

Não sendo possível imputar-se débito com base em sobrepreço de itens isolados da planilha contratual, se, a partir de uma avaliação mais abrangente da avença, for possível a compensação de itens com sobrepreço e outros com subpreços.

Assim também prescreve o Artigo 47 do Decreto nº 10.024/2019:

DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
Erros ou falhas

Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Ainda apresento este exemplo sobre desclassificação de proposta por erros mínimos:

"É vedado à Administração 'descartar, pela inabilitação, competidores que porventura apresentem falhas mínimas, irrelevantes ou impertinentes em relação ao objeto do futuro contrato, como indevidamente tem ocorrido em alguns casos. Quando sucede esse fato, o Judiciário tem vindo em socorro dos participantes prejudicados por tais inaceitáveis exigências, que estampam, indiscutivelmente conduta abusiva por excesso de poder'. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 294/295)' (MS n. 4007578-73.2018.8.24.0000, rel. Des. Ronei Danielli, j. 9-4-2018)"(TJSC - MS n. 0303040-72.2018.8.24.0023 e Agravo n. 0303040-72.2018.8.24.0023/50000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, julgado em 22/08/2018 - grifo aposto).





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2186
Rub.	2

" 'Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da licitação é a escolha da contratação mais vantajosa para a Administração Pública e, para atingi-la, não pode o administrador ater-se à rigorisimos formais exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a competição e, por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para a contratação' (TJSC. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz) "(TJSC - AI n. 0018382-42.2016.8.24.0000, Des. Pedro Manoel Abreu, julgado em 22/11/2016 - destaque aposto).

"MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE POR FORÇA DE ERRO NA PLANILHA DE PREÇOS. INSERÇÃO DA DESPESA 'VALE ALIMENTAÇÃO' EM RUBRICA INADEQUADA. EQUÍVOCO IRRELEVANTE POR NÃO ENSEJAR ALTERAÇÃO NO PREÇO GLOBAL. FORMALISMO EXAGERADO POR PARTE DOS IMPETRADOS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - ERROS NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA IMPETRANTE.

"- Impossibilidade de se desclassificar a proposta licitante apenas em razão de equívocos no preenchimento da planilha orçamentária, que puderam ser corrigidos.

Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - LICITAÇÃO - RELEVANTE FUNDAMENTO AUSÊNCIA - ERRO FORMAL - PLANILHA DE PREÇOS - DILIGÊNCIA - ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO PREÇO GLOBAL.

Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. ERRO MATERIAL NA PROPOSTA. IRRELEVÂNCIA.





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49**

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	5187
Ruib.	

"O erro material constante da proposta mais vantajosa para a Administração, facilmente constatável, não é óbice à classificação da mesma.

(TJDF - AC n. 50.433/98, Rel. Des. Ângelo Passareli, DJ de 09/02/2000 - original sem grifo).

veja-se, também, a posição do Tribunal de Contas da União:

"REPRESENTAÇÃO. FALHAS EM DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. PEDIDO DE CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA. CONFIRMAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. ADOÇÃO DE CAUTELAR. OITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO AO LICITANTE DE AJUSTE DA PROPOSTA PARA ERROS MATERIAIS IRRELEVANTES E SANÁVEIS. ASSINATURA DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO ATO ILEGAL" (TCU - Acórdão n. 2637/2015 - Plenário, Rel. Ministro Bruno Dantas, julgado em 21/10/2015 - grifou-se).

Não se pode olvidar, ainda, que a Instrução Normativa n. 05, de 25/05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que revogou a Instrução Normativa n. 02, de 30/04/2008, no subitem 7.9, do Anexo VII-A, prevê o seguinte:

"7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação".

Segue o argumento de (Marçal Justen Filho):

"Não é cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias apenas por apresentarem defeitos irrelevantes ou porque o 'princípio da isonomia' imporia tratamento de extremo rigor. A isonomia não obriga adoção de formalismo irracional (Marçal Justen Filho).

De fato, as informações prestadas demonstram que haveria necessidade de ajustes na proposta apresentada. Observa-se, contudo, que foi exatamente o que ocorreu, a empresa ora vencedora apresentou os cálculos saneados em suas contrarrazões recursais no procedimento administrativo, adequando os preços, preservando o preço inicialmente ofertado.

No entanto, a nova planilha apresentada foi aceita pelo órgão licitante (analisada pelo setor de Engenharia), resultando na sua classificação. Todavia, o simples erro no preenchimento da planilha



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS: 2188
Rub: _____

não apresenta motivo suficiente para a desclassificação da proposta, sendo que deveria ter sido proporcionado à empresa oportunidade de sanear sua proposta, o que de fato aconteceu.

E, tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que ofenderia os princípios da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa e exequível por um erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também não prejudicou a análise do preço global de acordo com as normas pertinentes.

Por esse motivo decidimos por **CLASSIFICAR** a proposta da empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, tendo em vista que após erros sanados, a mesma cumpriu com o Edital em relação a fase de Julgamento das propostas de preços.

Quanto ao recurso e contrarrazões no que diz respeito a fase de habilitação, passamos a opinar:

Alega a recorrente que a empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, apresentou diversas inconformidades no Balanço Patrimonial.

Destaca-se que a empresa de fato prestou serviços em 2022, que segundo a recorrente não consta na receita da empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80.

No entanto, não é de competência deste órgão, saber se os dados registrados no balanço estão inconsistentes, tendo em vista que o mesmo foi registrado pela JUCEMA, e que o mesmo foi apresentado na forma da lei.

Quanto aos detalhes do próprio balanço, caberá aos órgãos de controle externo, receita federal, jucema, se o mesmo consta inconsistências.

O que compete a este órgão foi analisado devidamente, observando sempre os termos da Lei e do Edital.

Consoante o disposto no inciso I do art. 69 da nova Lei de Licitações:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

No EDITAL:

11.7. Qualificação Econômico-Financeira





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2189
Rub. e

11.7.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais encerrados, apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situação financeira, sendo vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios.

Após análise, entendemos pelo cumprimento do edital por parte da empresa. Logo, os balanços que podem ser demandados são aqueles relativos aos dois últimos exercícios sociais que já foram elaborados e apresentados conforme a lei, o que variará conforme a natureza jurídica do licitante (se sociedade simples ou empresária).

Destaca-se que os requisitos mínimos contábeis definidos no edital foram devidamente demonstrados.

Alude que não cabe à comissão de licitação analisar possíveis inconsistências de arquivamento do balanço patrimonial e demonstrações contábeis das empresas, bem como de seu contador, sendo o exame administrativo restrito à verificação da comprovação da boa situação financeira dos licitantes através dos índices contidos nestes e o seu devido registro na Junta Comercial da sede da licitante.

Pois, o documento referente ao balanço o patrimonial e demonstrações contábeis da empresa tem fé pública, pois está autenticado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão), tendo passado por todos os trâmites legais e sido ratificados pelas autoridades competentes, não cabendo a comissão de licitação discutir os critérios de elaboração e análise do balanço patrimonial e suas demonstrações contábeis e seu arquivamento, mormente a partir de exigências não constantes do edital.

Por esse motivo decidimos **HABILITAR** a empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, tendo em vista que a mesma cumpriu com o Edital em relação a fase de Habilitação.

Desta forma, diante de todos os argumentos apresentados nas razões não resta dúvida que Sr. Pregoeiro respeitou todos os princípios norteadores da Administração Pública, agindo de boa fé e acertadamente na escolha da **proposta mais vantajosa**, mantendo assim a empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, CLASSIFICADA E HABILITADA no processo licitatório.

VIII - DO FUNDAMENTO DA DECISÃO

A igualdade entre os licitantes é, certamente, o princípio primordial da licitação, uma vez que não pode haver procedimento seletivo com discriminação entre participantes.

Face ao exposto, entende-se, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, manifestamos pelo **CONHECIMENTO e INDEFERIMENTO TOTAL** do



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2190
Rub.	1

recurso formulado pela recorrente S. S. CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73.

Diante disso, é dever do Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão, nos termos do § 2º, do artigo 165 da Lei nº 14.133/2021.

Encaminhe-se à autoridade competente para análise e decisão.

Pedreiras (MA), 03 de abril de 2024.


Franciseo Florêncio de Sousa
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2024
FLS.	2191
Rub.	2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	/202
FLS.	
Rub.	

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2201001/2024

CONCORRÊNCIA: 001/2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA.

Tendo em vista o que consta dos autos, adotamos na íntegra a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, constante da Decisão em Recurso Administrativo ao processo administrativo de nº 2201001/2024, em atendimento ao duplo grau de jurisdição e ao estipulado na Lei nº 14.133/2021 e no edital da licitação em epígrafe.

Ademais, em prestígio aos preceitos administrativos constantes na Lei nº 14.133/2021, dentre os quais destaca-se a princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, até mesmo porque é vedada a adoção de critérios subjetivos no julgamento das propostas.

Nesse contexto, considerando as razões de fato e de direito aqui expendidas, bem como tendo em vista os fundamentos fáticos e legais asseverados pelo Sr. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, CONHEÇO o recurso interposto pela empresa RECORRENTE: S. S. CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Encaminhe-se ao Pregoeiro para seguir com os trâmites legais.

Pedreiras/MA, 04 de abril de 2024.

Marcos Brunieri de Freitas
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2024
 FLS. 2192
 Rub. _____



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 2201001/2024
Vencedor(es) do(s) Lote(s)



Fornecedor: **C. M. DE SOUSA LTDA - 31.291.449/0001-80**

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	serviço	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA.	SERVIÇO	SERVIÇO	6,60%	6,60%	1,00%	1,00%		

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Economia R\$
C. M. DE SOUSA LTDA	31.291.449/0001-80	1	6,60 %	1,00 %	
Total Geral			6,60 %	1,00 %	-560,00%

PEDREIRAS/MA
Proc. 2301001/2024
FLS. 2193
Rub. _____



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 2201001/2024



Às 09:13:39 horas do dia 12 de Março de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	39.926.481/0001-04	Microempresa
T. NEVES C. SERVICOS	35.980.302/0001-58	Microempresa
VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	22.155.269/0001-80	Microempresa
l.o.s empreendimentos eireli	19.541.608/0001-51	Microempresa
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	Microempresa
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.	42.622.000/0001-73	Microempresa
C. M. DE SOUSA LTDA	31.291.449/0001-80	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.


Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta %	Situação	Motivo
37251	RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	39926481000104	SERVIÇO	SERVIÇO	100,00%	Classificada	--
26138	T. NEVES C. SERVICOS	35980302000158	SERVIÇO	SERVIÇO	90,00%	Classificada	--
70636	VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	22155269000180	SERVIÇO	SERVIÇO	100,00%	Classificada	--
56420	l.o.s empreendimentos eireli	19541608000151	SERVIÇO	SERVIÇO	5,00%	Classificada	--
5780	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08866317000117	SERVIÇO	SERVIÇO	2,00%	Classificada	--
92159	S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.	42622000000173	SERVIÇO	SERVIÇO	0,01%	Classificada	--
33996	C. M. DE SOUSA LTDA	31291449000180	SERVIÇO	SERVIÇO	2,90%	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance %	Data/Hora	Tip
RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	39.926.481/0001-04	100,00%	05/03/2024 22:48:18	Fornecedor Desclassificado
VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA	22.155.260/0001-80	100,00%	04/03/2024 23:48:32	Fornecedor Desclassificado
T. NEVES C. SERVICOS	36.980.302/0001-58	90,00%	04/03/2024 22:50:42	Fornecedor Desclassificado
C. M. DE SOUSA LTDA	31.291.449/0001-80	6,60%	12/03/2024 09:50:46	Intermediario
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.	42.622.000/0001-73	6,50%	12/03/2024 09:48:19	Intermediario
C. M. DE SOUSA LTDA	31.291.449/0001-80	6,01%	12/03/2024 09:47:39	Intermediario
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	6,00%	12/03/2024 09:40:52	Intermediario
i.o.s empreendimentos eireli	19.541.608/0001-51	5,00%	11/03/2024 17:18:25	Classificado
C. M. DE SOUSA LTDA	31.291.449/0001-80	2,90%	12/03/2024 06:52:33	Classificado
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	2,00%	11/03/2024 17:39:35	Classificado
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.	42.622.000/0001-73	0,01%	12/03/2024 08:47:52	Classificado




Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2024 09:17:11	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/03/2024 09:39:15	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	12/03/2024 09:49:18	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	12/03/2024 09:52:46	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	12/03/2024 09:53:39	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/03/2024 10:03:42	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	12/03/2024 10:09:26	O fornecedor RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI venceu o LOTE - 1 pelo valor de 100,00% .
Sistema	12/03/2024 11:02:59	Fornecedor: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI , com lance no valor de 100,00% , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A proposta está desclassificada nos termos do Art. 59 § 4º da Lei 14.133/2021, c/c o item 10.6.2 do edital: No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.! Será desclassificada ainda conforme Art. 11 da Lei 14.133/2021: O processo licitatório tem por objetivos: III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;!
Sistema	12/03/2024 11:02:59	O fornecedor VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de 100,00% .
Sistema	12/03/2024 11:03:11	O fornecedor T. NEVES C. SERVICOS venceu o LOTE - 1 pelo valor de 90,00% .
Sistema	12/03/2024 11:03:11	Fornecedor: VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA , com lance no valor de 100,00% , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A proposta está desclassificada nos termos do Art. 59 § 4º da Lei 14.133/2021, c/c o item 10.6.2 do edital: No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.! Será desclassificada ainda conforme Art. 11 da Lei 14.133/2021: O processo licitatório tem por objetivos: III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;!
Sistema	12/03/2024 11:03:28	Fornecedor: T. NEVES C. SERVICOS , com lance no valor de 90,00% , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A proposta está desclassificada nos termos do Art. 59 § 4º da Lei 14.133/2021, c/c o item 10.6.2 do edital: No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.! Será desclassificada ainda conforme Art. 11 da Lei 14.133/2021: O processo licitatório tem por objetivos: III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;!


Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2024 11:03:28	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de 6,60%.
Sistema	12/03/2024 11:11:04	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	12/03/2024 11:21:05	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/03/2024 14:52:54	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	13/03/2024 14:54:44	O fornecedor S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. manifestou intenção de recurso
Sistema	13/03/2024 14:55:12	O fornecedor S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. manifestou intenção de recurso
Sistema	13/03/2024 15:02:54	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso
Sistema	15/03/2024 10:06:21	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA -31.291.449/0001-80, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/03/2024 10:06:33	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/03/2024 10:16:33	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de recurso
Sistema	15/03/2024 10:26:46	A manifestação de Intenção de Recurso de S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Prazo concedido para apresentação de recurso.</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 20/03/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 25/03/2024.
Sistema	15/03/2024 10:26:46	A manifestação de Intenção de Recurso de S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Prazo concedido para apresentação de recurso.</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 20/03/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 25/03/2024.
Sistema	20/03/2024 15:00:26	O fornecedor S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. acabou ENVIAR o arquivo ss_construcoes_recurso_administrativo_1710957625.pdf referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	20/03/2024 15:00:26	O fornecedor S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. acabou ENVIAR o arquivo ss_construcoes_recurso_administrativo_1710957625.pdf referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	25/03/2024 23:04:36	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_ao_recurso_adm_1711418676.pdf referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	04/04/2024 17:16:47	O recurso do S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Face ao exposto, entenda-se, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, manifestamos pelo CONHECIMENTO e INDEFERIMENTO TOTAL do recurso formulado pela recorrente S. S. CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73..</i>
Sistema	04/04/2024 17:16:47	O recurso do S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Face ao exposto, entenda-se, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, manifestamos pelo CONHECIMENTO e INDEFERIMENTO TOTAL do recurso formulado pela recorrente S. S. CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73..</i>
Sistema	04/04/2024 17:28:52	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada.</i>



Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta %
1º	C. M. DE SOUSA LTDA	31.291.449/0001-80	6,60%
2º	S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.	42.622.000/0001-73	6,50%
3º	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	6,00%
4º	l.o.s empreendimentos eireli	19.541.608/0001-51	5,00%



Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.	42622000000173	13/03/2024 14:54:44		Face ao exposto, entende-se, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, manifestamos pelo CONHECIMENTO e INDEFERIMENTO TOTAL do recurso formulado pela recorrente S. S. CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73.	Indeferido
S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.	42622000000173	13/03/2024 14:55:12		Face ao exposto, entende-se, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, manifestamos pelo CONHECIMENTO e INDEFERIMENTO TOTAL do recurso formulado pela recorrente S. S. CONSTRUÇOES E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.622.000/0001-73.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	12/03/2024 09:13:39	Bom dia.
Pregoeiro	12/03/2024 09:16:35	Vamos iniciar o processo licitatório na modalidade Concorrência nº 001/2024, na forma Eletrônica, do tipo Maior Desconto, sob a égide da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores, tendo por objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma de mercados municipais de Pedreiras/MA, conforme contrato de repasse nº 939341/MAPA/CAIXA.
Sistema	12/03/2024 09:39:15	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:39:15
Pregoeiro	12/03/2024 11:26:10	Sessão suspensa para o almoço, continua às 14hrs
Pregoeiro	12/03/2024 14:05:19	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	12/03/2024 14:06:14	vamos continuar a sessão, fiquem atentos aos avisos no chat.
Pregoeiro	12/03/2024 14:07:11	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/03/2024 14:06:00hs até o dia 12/03/2024 16:10:00hs para o(s) fornecedor(es): C. M. DE SOUSA LTDA.
Pregoeiro	12/03/2024 14:08:42	Enviar a proposta e planilhas conforme lance ofertado em 5,60%.
Sistema	12/03/2024 15:31:18	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_adequada_1710268277.pdf no proposta final.
Sistema	12/03/2024 15:45:38	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou de ENVIAR 16_seguro_certidao_regularidade_da_susep_1710269138.pdf no proposta final.
Sistema	12/03/2024 15:45:38	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou de ENVIAR 16_seguro_garantia_pedreiras_1710269138.pdf no proposta final.
Sistema	12/03/2024 16:10:02	O prazo para o fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	12/03/2024 16:22:38	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da proposta. A REABERTURA será no dia 13/03/2024 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/03/2024 14:24:37	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	13/03/2024 14:24:50	Boa tarde.


Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 14:50:00	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 14_parecer_tecnico_engenharia_concorrenca_001_2024_mercado_1710352199.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	13/03/2024 14:52:40	Conforma parecer técnico do setor de engenharia, declaro a proposta de preços da empresa C. M. DE SOUSA LTDA, classificada no processo.
Pregoeiro	13/03/2024 15:04:49	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/03/2024 15:04:00hs até o dia 13/03/2024 17:05:00hs para o(s) fornecedor(es): C. M. DE SOUSA LTDA.
Pregoeiro	13/03/2024 15:05:34	Solicito os Documentos de Habilitação, conforme exigido em edital.
Sistema	13/03/2024 15:43:09	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou de ENVIAR docs_habilitacao_1710355388.rar no habilitanet.
Sistema	13/03/2024 16:37:23	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou de EXCLUIR docs_habilitacao_1710355388.rar do habilitanet.
Sistema	13/03/2024 16:39:47	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou de ENVIAR docs_habilitacao_1710358786.rar no habilitanet.
Sistema	13/03/2024 17:05:01	O prazo para o fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	13/03/2024 17:19:06	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 14/03/2024 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	14/03/2024 14:38:57	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	14/03/2024 14:39:10	Boa tarde.
Sistema	14/03/2024 15:02:13	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise dos documentos de habilitação.. A REABERTURA será no dia 15/03/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	15/03/2024 10:04:16	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	15/03/2024 10:04:26	Bom dia!
Sistema	15/03/2024 10:30:18	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 26/03/2024 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/03/2024 23:04:55	O fornecedor C. M. DE SOUSA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	26/03/2024 14:40:11	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/03/2024 14:40:25	Boa tarde a todos.
Sistema	26/03/2024 14:47:02	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise do recurso e da contrarrazão.. A REABERTURA será no dia 02/04/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	02/04/2024 10:14:08	Sr(s), Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	02/04/2024 10:14:20	Bom dia.
Pregoeiro	02/04/2024 10:16:24	Senhores os autos do processo será encaminhado para autoridade superior, para a tomada de decisão final.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2198
Rub. _____


Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2024 10:35:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Continuidade.. A REABERTURA será no dia 04/04/2024 14.00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/04/2024 14:17:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	04/04/2024 14:17:12	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	04/04/2024 14:18:17	Em instantes estaremos divulgando o resultado da fase recursal.
Pregoeiro	04/04/2024 15:22:19	Aguardem um instante.
Pregoeiro	04/04/2024 15:52:20	às 17:00hrs informaremos a decisão.
Pregoeiro	04/04/2024 17:04:50	Boa tarde a todos.
Sistema	04/04/2024 17:17:22	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_da_recurso_cc_001_2024_1712261842.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	04/04/2024 17:17:30	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_da_autoridade_competente_cc001_2024_1712261849.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	04/04/2024 17:18:06	Desta forma, diante de todos os argumentos apresentados nas razões não resta dúvida que Sr. Pregoeiro respeitou todos os princípios norteadores da Administração Pública, agindo de boa fé e acertadamente na escolha da proposta mais vantajosa, mantendo assim a empresa C. M. DE SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.291.449/0001-80, CLASSIFICADA E HABILITADA no processo licitatório.
Pregoeiro	04/04/2024 17:28:43	E nada mais havendo a sessão está encerrada.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2201001/2024
FLS. 2199
Rub. _____

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **17:28:52 horas do dia 04 de Abril de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação :



FRANCISCO FLORÊNCIO DE SOUSA
Agente de contratação Oficial



ANA KAROLINE BEZERRA MATOS PACHECO
Equipe de Apoio



HELLEN VALESKA FIGUEREDO LIMA
Equipe de Apoio

Autenticação: 03BBE7E42E0D025519600BA4614A1F47