



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

**MEMORIAL DESCritivo**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**NORMAS DE EXECUÇÃO**

<b>PROONENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Pedreiras
<b>OBJETO:</b>	Manutenção Predial
<b>ENDERECO:</b>	Zona Rural e Urbana - Pedreiras - MA

**PEDREIRAS - MA**

**2020**

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

**PROPOSTOR:** Prefeitura Municipal de Pedreiras

**OBJETO:** Manutenção Predial

**ENDEREÇO:** Zona Rural e Urbana - Pedreiras - MA

### CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços requisitados pela Contratante.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais.

### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas vigentes. Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram abordados de acordo com as mesmas.

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes itens:

- Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras.
- Requisitos e Especificações do DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Paulo Thiago de S. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços.
- Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de Especificações em sua aplicação.
- Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e de demais aspectos das construções.

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-MA / 191738359-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

#### MATERIAIS EMPREGADOS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-MA / 191736369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

## MÃO DE OBRA

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

## FISCALIZAÇÃO

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes serviços.

## FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela SINAPI, SEINFRA E ORSE e quando não encontrado serviços foram utilizadas composições próprias, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo, e adota mesmos Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI, SEINFRA E ORSE.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191703369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

### **BDI UTILIZADO**

O BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) presente no orçamento e na composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com Planilha em anexo.

### **ENCARGOS SOCIAIS**

Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os valores adotados pelo SINAPI, SEINFRA E ORSE, e a tabela com os respectivos valores usados seguem em anexo ao orçamento.

### **DEFINIÇÕES DE ESCOPO E SERVIÇOS**

É apresentado abaixo o escopo de serviços que serão executados nesse projeto de pavimentação asfáltica no município de Pedreiras – Maranhão:

- 1. Serviços Preliminares;**
- 2. Administração Local;**
- 3. Serviços Finais.**

### **CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas ART's, matrícula da obra junto ao INSS e outros.

- Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente sinalizadas e o transito impedido;
- Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;
- As superfícies limpas não deverão ser liberadas ao trânsito, em momento algum, sendo as subjacentes (imprimações) executadas imediatamente aos serviços de limpeza.

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

### 1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES.

#### 1.1 – PLACAS DA OBRA.

A contratada deverá fornecer e assentar, antes do início da obra, em local indicado pela Fiscalização, uma placas de obra em chapa galvanizada. Deverão ser afixadas sobre estrutura de madeira compatível com as suas dimensões (3,00x 2,00m) e corresponde a placa principal da obra (com todas as informações pertinentes a obra, como valor da obra, fonte de recurso, etc..).

A placa deverá ser confeccionada nas dimensões e no modelo fornecidos pela Prefeitura. Caso, durante o decorrer da obra, alguma placa seja danificada, a

Paulo Thiago de O. Sifri  
Eng. Civil CREA-PI / 1917382810  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

mesma deverá ser recuperada ou substituída, a critério da Fiscalização, sem que isso acarrete nenhum ônus adicional para a PREFEITURA.

Deverá compreender o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão-de-obra necessários à completa confecção e instalação das placas nos locais a serem determinados pela fiscalização, incluindo todos os dispositivos de fixação.

Fica a contratada obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços contratados, pagando os emolumentos previstos em lei, bem como dispor de todos os equipamentos de proteção individual – EPI.

## **2 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.**

### **2.1 – (97633) DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017.**

- Checar se os EPC necessários estão instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira.

### **2.2 – (97631) DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017.**

#### **Itens e suas características**

- Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição.

#### **Critérios para quantificação de serviços**

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Utilizar a área de argamassa a ser removida.

#### **Critérios de aferição**

- Foi considerado esforço para retirada de argamassa em piso ou em parede com espessura máxima de 5 cm.
- Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.

#### **Execução**

- Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.
- Checar se os EPC necessários estão instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta.

### **2.3 – DEMOLICAO DE ALVENARIA E BLOCOS CERAMICOS.**

#### **Itens e suas características**

- Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
VISTO - MA - 107081



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

### **Critérios para quantificação de serviços**

Utilizar o volume de parede de tijolo maciço a ser demolido manualmente sem reaproveitamento dos elementos. Este volume pode ser calculado como a área das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela espessura.

### **Critérios de aferição**

Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta.

- Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.
- A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m.

### **Execução**

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.

- Checar se os EPC necessários estão instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede.

### **2.4 – DEMOLIÇÃO PISO CERÂMICO.**

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI 1191738369-0  
VISTO - MA - 107001



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

### **Itens e suas características**

Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição.

- Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado para demolição do revestimento cerâmico.

### **3. Equipamentos**

- Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador.

### **4. Critérios para quantificação de serviços**

- Utilizar a área de revestimento cerâmico em parede ou piso a ser demolida com uso de martelete manual.

### **5. Critérios de aferição**

- Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.

### **Execução**

Checar se os EPC necessários estão instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- Remover o revestimento cerâmico com uso de martelete manual.

### **2.5 – DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO**

### **2.6 – (97635) DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017**

#### **Itens e suas características**

- Servente e calceteiro: profissionais que executam a demolição.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civ. CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

### Critérios para quantificação de serviços

- Utilizar a área de pavimento intertravado a ser demolido.

### Critérios de aferição

Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com auxílio de picareta, ponteira e enxada.

- Foi considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados.
- Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.

### Execução

- Checar se os EPC necessários estão instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- A demolição do pavimento intertravado é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada.
- Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem reaproveitados.
- Após a retirada dos elementos empilhá-los no próprio local.

### 2.7 – (97641) REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

- Servente e gesseiro: profissionais que executam a remoção.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

### Critérios para quantificação de serviços

- Utilizar a área de forro em placas de PVCa ser removida.

### Critérios de aferição

- Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.
  - A altura máxima do forro considerada nesta composição é de 3 m.
  - Checar se os EPC necessários estão instalados.
  - Usar os EPI exigidos para a atividade.
  - Quebrar o forro com marreta.
  - No perímetro utilizar talhadeira para retirar as cantoneiras.

### 2.8 – (90443) RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015

- Verificação do projeto;
- Execução de marcação para rasgo;
- Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira;
- Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios;
- No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco.

### 2.9 – RETIRADA DE PORTAS.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191739369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

Deverão ser retiradas às portas, conforme projeto em anexo. As portas retiradas inclusive os batentes, quando se apresentarem em condições de uso perfeito poderá ser reaproveitado pela Prefeitura Municipal. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado, pois poderão ser posteriormente reaproveitados.

#### **2.9 – RETIRADA DE JANELAS.**

Deverão ser retiradas às janelas, conforme projeto em anexo. As janelas retiradas inclusive os batentes, quando se apresentarem em condições de uso perfeito poderá ser reaproveitado pela Prefeitura Municipal. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado, pois poderão ser posteriormente reaproveitados.

#### **3.0 – REVESTIMENTO ARGAMASSADO**

##### **3.1 – REBOCO**

O revestimento das paredes será em massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:3, com 15 mm de espessura, com preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente em faces internas de paredes. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies.

#### **4.0 – COBERTURA E FORRO**

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

#### 4.1– REVISAO DE COBERTURA

##### 4.1.1 – PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADO 10x12 CM

O Pilar de Destinará para apoio da cobertura

#### 4.2 – (92565) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
- Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;
- Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregado, esquadro e paralelismo entre as ripas;
- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;
- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

#### 7. Informações Complementares

- Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.

#### **4.3 – (92541) TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015**

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
- Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;
- Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;
- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;
- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

#### 7. Informações Complementares

- Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.

#### **4.4 – (94195) TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016**

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; • Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à SINAPI, SEINFRA E ORSE projeção mínima especificada para os beirais

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm;

A colocação deve ser feita por fiadas, no sentido da direita para a esquerda do pano e do beiral para a cumeeira, com as telhas sempre alinhadas na horizontal e na vertical; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas;

No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recoberto galvanizado;

Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm; telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas;

Nas posições de águas furtadas (rincões), espiões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm

## 6.0 – ESQUADRIAS

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme projeto arquitetônico. As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar metálico, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricação das esquadrias.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira a que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário.

**6.1 – (90841) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

**AF\_08/2015**

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc;

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;
- Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das dobradiças); verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta;
- Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva;
- Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas;

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738365-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde serão aplicados os cordões, borifar levemente com água as superfícies da madeira e do requadramento do vão;

- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;
- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espacados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura;
- Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de extensão;
- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

**6.2 – (90843) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

AF\_08/2015

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc;

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;
- Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das dobradiças); verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta;

Paulo Thiago de O. Sifre  
Eng. Civil CREA-PI / 13173369-  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva;
- Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas;

Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde serão aplicados os cordões, borifar levemente com água as superfícies da madeira e do requadramento do vão;

- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;
- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espacados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura;
- Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de extensão;
- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

### 6.3 – PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FOLHAS 1,40X2,10

Deverão ser instaladas uma porta duas folhas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm no tamanho 0,70x2,10 cada folha; A colocação das esquadrias e dos vidros obedecerá com rigor cuidados quanto ao nivelamento, prumo e alinhamento. As esquadrias não deverão jamais ser forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro ou de escassas dimensões devendo-se tomar especial cuidado para que as armações não sofram quaisquer distorções quando aparafusadas nos chumbadores. As juntas das esquadrias com o concreto serão cuidadosamente tomadas com calafetador de composição que lhe assegure plasticidade permanente.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191736369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

#### 6.4 – JANELA DE VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS 1,00X1,00

##### Itens e suas características

- Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual
- Janela de correr, aço, com batente / requadro de 6 a 14 cm, sem divisão, com pintura anticorrosiva e pintura de acabamento, com vidro, sem bandeira, 2 folhas, 1,00 X 1,00 cm.

##### Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar área total de esquadrias, em metros quadrados.

##### Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação e chumbamento da esquadria.
- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de argamassa.

##### Execução

- Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria;
- Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o tamanho adequados;

Paulo Thiego de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191733369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria;
- Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados;
- Preencher previamente com argamassa os perfis "U" das travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa;
- Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada).

#### 6.5 – JANELA DE VIDRO DE CORRER 2 FOLHA 1,00X1,10

##### **Itens e suas características.**

- Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual
- Janela de correr, aço, com batente / requadro de 6 a 14 cm, sem divisão, com pintura anticorrosiva e pintura de acabamento, com vidro, sem bandeira, 2 folhas, 1,00 X 1,10 cm.

##### **Critérios para quantificação dos serviços**

- Utilizar área total de esquadrias, em metros quadrados.

##### **Critérios de aferição**

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191733369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação e chumbamento da esquadria.
- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de argamassa.

### Execução

- Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria;
- Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o tamanho adequados;
- Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria;
- Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados;
- Preencher previamente com argamassa os perfis "U" das travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa;
- Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada)

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738269-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

## 6.6 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS

Deverão ser colocadas grades de proteção nas portas, e janelas, para obtenção de maior segurança na Unidade Básica de saúde, com fim de proteger equipamentos e documentos presentes no local.

## 7.0 – PISO ENCIMENTADO

### 7.1 – (87249) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. AF\_06/2014

Deverá ser executado piso cerâmico nas áreas indicadas em projeto, nas dimensões de **0,45x0,45m**, especificação carga pesada, de primeira qualidade, com juntas corridas e uniformes de dimensões entre 3,5 e 5mm. As peças de cerâmica serão perfeitamente alinhadas e esquadrejadas, e deverão ser colocadas, depois de imersas em água limpa, sobre uma camada de argamassa, não sendo tolerados vazios nesta argamassa, e devendo o contra piso ser previamente molhado.

## 8 – PINTURAS.

### 8.1– (88497) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006;

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

#### Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.
- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

#### Critérios de aferição

- Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição.

#### Execução

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

#### Informações complementares

- Caso haja opção pelo insumo INX 4056 – Massa acrílica p/ paredes interior/exterior, deve ser considerado o coeficiente de 0,1639 gl.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

### **8.2 – APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014**

Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor amarelo, azul e branco. A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorramento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico.

### **8.3 – PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS**

As portas e janelas de madeira receberão pintura com tinta esmalte duas demãos, as portas deverão estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

### **8.4 – PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)**

Paulo Thiago de O. Sílvio  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

Pinturas das grades de proteção de janelas e portas

## 9.0 – ACESSIBILIDADE

### 9.1 – RAMPA ACESSIBILIDADE

Será feito uma rampa de acessibilidade seguindo as normas da ABNT NBR 9050, com piso tátil, e pintura indicativa, com inclinação máxima de 8%.



### 9.2 – PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA

São faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais. Esses pisos têm, como serventia, auxiliar a caminhada das pessoas, sejam elas deficientes visuais, crianças, idosos.

## 10.0 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191739369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

**10.1 – (95472) VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2016**

#### **Critérios para quantificação dos custos**

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

#### **Critérios de aferição**

- O conjunto de ligação necessário para o pleno funcionamento do equipamento está contemplado na composição auxiliar integrante desta composição.

#### **Execução**

- Vide recomendações das composições auxiliares.

#### **Informações complementares**

- Vide recomendações das composições auxiliares.

**10.2 – (86939) LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013**

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191736369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

### Critérios para quantificação dos custos

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.

### Critérios de aferição

- Os acessórios: sifão, válvula, torneira, engate flexível necessário para o pleno funcionamento do equipamento, estão contempladas nas composições auxiliares integrantes desta composição.

### Execução

- Vide recomendações das composições auxiliares.

### Informações complementares

- Vide recomendações das composições auxiliares.

### 10.3 – (89356) TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;

- Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando  $\frac{1}{4}$  de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos;

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-MT / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

**10.4 – (89711) TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014**

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

**10.5 – (89714) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014**

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191703369-0  
VISTO - MA - 107061



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

**10.6 – (89707) CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014.**

- Limpar o local de instalação da caixa;
- Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna;
- Fazer o acabamento final com lima meia-cana;
- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
- As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo);
- A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.

**11.0 – LIMPEZA FINAL:**

Deverá ser realizada limpeza geral na área de intervenção da obra, com remoção de entulhos proveniente da execução do serviço, bem como limpeza de pisos, vidros esquadrias e qualquer elemento construtivo da obra que por ventura tenha sido sujo na execução do serviço.

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.897,21	3,27
2	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	82.521,67	7,74
3	ESQUADRIAS	42.276,70	3,97
4	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	65.742,77	6,17
5	SISTEMAS DE COBERTURA	161.411,17	15,14
6	REVESTIMENTOS	194.617,88	18,25
6.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	117.892,46	11,06
6.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	76.725,42	7,20
	PINTURAS E ACABAMENTOS	126.828,45	11,90
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.827,74	1,20
8.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	10.156,36	0,95
8.2	REGISTROS E OUTROS	2.671,38	0,25
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	41.140,71	3,86
9.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	20.287,90	1,90
9.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS	15.529,77	1,46
9.3	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	5.323,04	0,50
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	32.803,28	3,08
10.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	24.326,02	2,28
10.2	CABOS E FIOS CONDUTORES	1.796,50	0,17
10.3	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	6.680,76	0,63
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	56.549,76	5,30
12	SERVIÇOS FINAIS	2.548,20	0,24
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	211.999,46	19,88
	VALOR ORÇAMENTO:	854.165,54	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	211.999,46	
	VALOR TOTAL:	1.066.165,00	


Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738389-0  
VISTO - MA - 107061



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA					FONTE	VERSAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					HORA	MES
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019	REF.
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018	
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>34.897,21</b>
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa zincada, instalada - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	42,00	302,98	12.725,16
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	1.407,39	2,22	3.124,41
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	104,00	5,58	580,32
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	705,53	14,56	10.272,52
1.5	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO S/ REAPROVEITAMNETO - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	600,00	3,01	1.806,00
1.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS S/REAPROVEITAMENTO - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	71,55	16,23	1.161,26
1.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	448,78	1,99	893,07
1.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	904,90	4,79	4.334,47
2	<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>						<b>82.521,67</b>
2.1	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	204,75	46,58	9.537,26
2.2	S02374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	m2	460,45	141,79	65.287,21
2.3	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BDI = 24,82	SEINFRA	M2	109,96	70,00	7.697,20
3	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>42.276,70</b>
3.1	S07149	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 1,40 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	un	2,00	1.084,85	2.169,70
3.2	91329	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	6,00	575,91	3.455,46
3.3	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	37,00	630,30	23.321,10
3.4	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	18,00	740,58	13.330,44
4	<b>ESQUADRIA DE ALUMÍNIO</b>						<b>65.742,77</b>
4.1	74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	30,08	359,34	10.808,95
4.2	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	62,55	217,93	13.631,52
4.3	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	20,00	252,16	5.043,20
4.4	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	93,88	352,23	33.067,35
4.5	S08506	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradiças - Rev. 01 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	m2	8,50	375,50	3.191,75
5	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>						<b>161.411,17</b>
5.1	92548	Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 6m - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	16,00	859,23	13.747,68
5.2	92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	741,00	45,06	33.389,46
5.3	94441	Cobertura em telha cerâmica tipo romana, inclinação 30% - BDI = 24,82	SINAPI	M2	994,29	21,01	20.890,03

  
 Júlio Cesar de O. Sílv  
 Eng. Civil CREA-PI 191733369-0  
 VISTO - MA - 107061



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019	

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4	94221	Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	211,79	14,81	3.136,61
5.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	396,00	57,57	22.797,72
5.6	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	1.230,16	54,83	67.449,67
<b>6 REVESTIMENTOS</b>							<b>194.617,88</b>
<b>6.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>							<b>117.892,46</b>
6.1.1	87690	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	669,21	29,46	19.714,93
6.1.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> . AF_06/2014 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	572,08	55,15	31.550,21
6.1.3	S10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboco - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	m2	266,31	43,25	11.517,91
6.1.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRATO DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	921,10	59,83	55.109,41
<b>6.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>							<b>76.725,42</b>
6.2.1	S03446	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado 1,20 x 0,90 m - R1 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	m	65,00	693,44	45.073,60
6.2.2	S11458	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m <sup>2</sup> , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. - BDI = 24,82 -	ORSE	m2	347,42	68,39	23.760,05
6.2.3	94992	Piso de concreto, espessura 7cm - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	87,80	51,77	4.545,41
6.2.4	98680	Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3cm - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	110,11	28,14	3.098,50
6.2.5	94963	Rampa de acesso - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M3	1,00	247,86	247,86
<b>7 PINTURAS E ACABAMENTOS</b>							<b>126.828,45</b>
7.1	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos - BDI = 24,82	SINAPI	M2	9.759,27	11,20	109.303,82
7.2	74065/002	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	719,56	18,82	13.542,12
7.3	73924/002	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	187,06	21,29	3.982,51
<b>8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>							<b>12.827,74</b>
<b>8.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>							<b>10.156,36</b>
8.1.1	S01205	Revisão de ponto de água tipo 3 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	un	42,00	115,96	4.870,32
8.1.2	89401	Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	199,00	5,25	1.044,75
8.1.3	89446	Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	146,50	3,51	514,22
8.1.4	89448	Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	112,00	10,66	1.193,92
8.1.5	89485	Joelho PVC 45º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	41,00	3,54	145,14
8.1.6	89404	Joelho PVC 90º soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	68,00	3,20	217,60
8.1.7	89481	Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	111,00	2,95	327,45
8.1.8	89497	Joelho PVC 90º soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	60,00	7,72	463,20
8.1.9	89438	Tê PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	43,00	4,56	196,08
8.1.10	89617	Tê PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	72,00	4,29	308,88
8.1.11	89823	Tê PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	72,00	12,15	874,80
<b>8.2 REGISTROS E OUTROS</b>							<b>2.671,38</b>
8.2.1	94495	Registro de gaveta bruto Ø 1", fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	12,00	54,13	649,56
8.2.2	94497	Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	24,00	77,18	1.852,32
8.2.3	94797	Torreira de boia Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	6,00	28,25	169,50
<b>9 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>							<b>41.140,71</b>

*Paulo Thiago de O. Sifan*  
Eng. Civil CREA-MT 191733359  
VISTO - MA - 107061



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019	

ITEM	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>						<b>20.287,90</b>
9.1.1	S01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	un	28,00	96,92	2.713,76
9.1.2	89711	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	272,00	12,42	3.378,24
9.1.3	89712	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	211,00	18,37	3.876,07
9.1.4	89714	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	121,00	35,67	4.316,07
9.1.5	89726	Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	76,00	4,63	351,88
9.1.6	89746	Joelho PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	21,00	15,21	319,41
9.1.7	89724	Joelho PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	127,00	6,27	796,29
9.1.8	89744	Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	35,00	15,24	533,40
9.1.9	89690	Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	56,00	45,95	2.573,20
9.1.10	89782	Tê PVC sanitário 40mm x 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	74,00	7,53	557,22
9.1.11	89798	Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	113,00	7,72	872,36
9.2	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>						<b>15.529,77</b>
9.2.1	89707	Caixa Sifonada 100x100x50mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	20,00	20,64	412,80
9.2.2	89710	Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	14,00	7,71	107,94
9.2.3	98084	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 05/2018 - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	3,00	5.003,01	15.009,03
9.3	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>						<b>5.323,04</b>
9.3.1	00010427	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	18,00	212,16	3.818,88
9.3.2	I11693S	Bancada/tampo liso (sem cuba) em marmore sintetico - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	m2	13,60	110,60	1.504,16
10	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>						<b>32.803,28</b>
10.1	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>						<b>24.326,02</b>
10.1.1	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	pt	124,00	73,61	9.127,64
10.1.2	S00626	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	pt	89,00	120,04	10.683,56
10.1.3	91854	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	410,00	5,67	2.324,70
10.1.4	91856	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	120,00	7,19	862,80
10.1.5	83446	Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	4,00	129,83	519,32
10.1.6	91943	Caixa de passagem PVC 4x4" com tampa parafusada, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	12,00	11,52	138,24
10.1.7	92865	Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	92,00	7,28	669,76
10.2	<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>						<b>1.796,50</b>
10.2.1	91926	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	500,00	2,42	1.210,00
10.2.2	91928	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	150,00	3,91	586,50
10.3	<b>ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>						<b>6.680,76</b>
10.3.1	92000	Tomada universal 2P+T 15A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	50,00	19,31	965,50
10.3.2	92001	Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	27,00	21,09	569,43
10.3.3	92008	Tomada dupla de embutir 2P+T 15A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	8,00	31,00	248,00
10.3.4	91953	Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	40,00	18,23	729,20
10.3.5	91967	Interruptor simples 3 teclas 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	15,00	39,53	592,95
10.3.6	91955	Interruptor paralelo 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	8,00	22,46	179,68
10.3.7	73953/004	Luminária 2x16W de sobrepor completa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	UN	20,00	147,24	2.944,80
10.3.8	S10521	Lampada espiral fluorescente eletronica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	un	20,00	22,56	451,20
11	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>56.549,76</b>

*Paulo Henrique de Souza  
Eng. Civil CREA-PI / 1917303  
VISTO - MA - 107081*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.	
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018	
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1	S10203	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 1.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	un	4,00	7.537,20	30.148,80
11.2	74209/001	Placa da UBS instalada - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	64,00	302,98	19.390,72
11.3	72188	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	11,28	170,97	1.928,54
11.4	S02390	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	ORSE	un	26,00	178,56	4.642,56
11.5	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M	6,80	64,58	439,14
12	SERVIÇOS FINAIS						2.548,20
12.1	99803	Limpeza geral - BDI = 24,82 - BDI = 24,82	SINAPI	M2	2.055,00	1,24	2.548,20
							VALOR ORÇAMENTO: 854.165,54
							VALOR BDI TOTAL: 211.999,46
							VALOR TOTAL: 1.066.165,00

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI 19173369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

### 1.1. 74209/001 - Placa de obra em chapa zincada, instalada - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,94	3,94
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	6,92	27,68
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	225,00	225,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,20	1,34
					TOTAL MATERIAL:	257,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,27	9,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	7,23	14,46
84962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	193,24	1,93
					TOTAL SERVICO:	25,66

VALOR SEM ENCARGOS:	283,62
VALOR ENCARGOS (113.85%):	19,36
VALOR COM ENCARGOS:	302,98
VALOR BDI (24.82%):	75,20
VALOR COM BDI:	378,18

### 1.2. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 - BDI = 24,82 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09710000	7,23	0,70
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	10,61	0,52
					TOTAL SERVICO:	1,22

VALOR SEM ENCARGOS:	1,22
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,22
VALOR BDI (24.82%):	0,55
VALOR COM BDI:	2,77

### 1.3. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 - BDI = 24,82 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	9,36	1,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	7,23	1,87
					TOTAL SERVICO:	3,10

VALOR SEM ENCARGOS:	3,10
VALOR ENCARGOS (113.85%):	2,48
VALOR COM ENCARGOS:	5,58
VALOR BDI (24.82%):	1,38
VALOR COM BDI:	6,97

### 1.4. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 - BDI = 24,82 (M2)

*[Handwritten signature]*  
Paulo Henrique Soeiro  
Eng. Civil CREA-PI / 19173839-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA					FONTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					VERSÃO
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	11,04	2,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	7,23	5,20
						<b>TOTAL SERVICO:</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	8,02
VALOR ENCARGOS (113.85%):	6,54
VALOR COM ENCARGOS:	14,56
VALOR BDI (24.82%):	3,61
VALOR COM BDI:	18,17

### 1.5. 97641 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO S/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 24,82 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07130000	9,31	0,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14010000	7,23	1,01
						<b>TOTAL SERVICO:</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	1,67
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,34
VALOR COM ENCARGOS:	3,01
VALOR BDI (24.82%):	0,75
VALOR COM BDI:	3,76

### 1.6. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS S/REAPROVEITAMENTO - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042655	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	SINAPI	KG	0,09840000	7,69	0,76
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	9,36	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	7,23	5,17
						<b>TOTAL SERVICO:</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>
						9,34
						VALOR ENCARGOS (113.85%):
						6,89
						VALOR COM ENCARGOS:
						16,23
						VALOR BDI (24.82%):
						4,03
						VALOR COM BDI:
						20,26

### 1.7. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 - BDI = 24,82 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	9,36	0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	7,23	0,76
						<b>TOTAL SERVICO:</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	1,11
VALOR ENCARGOS (113.85%):	0,88
VALOR COM ENCARGOS:	1,99

  
 Thiago de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-FI / 19173869-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

VALOR BDI (24,82%):	0,49
VALOR COM BDI:	2,48

**1.8. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 - BDI = 24,82 (M2)**

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20860000	7,23	1,51
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10620000	10,61	1,13
		TOTAL SERVICO:				2,64
		VALOR SEM ENCARGOS:				2,64
		VALOR ENCARGOS (113,85%):				2,15
		VALOR COM ENCARGOS:				4,79
		VALOR BDI (24,82%):				1,19
		VALOR COM BDI:				5,98

**2.1. 87505 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M<sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014 - BDI = 24,82 (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,39	0,58
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	27,22	0,27
00038783	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPa (NBR 15270)	SINAPI	UN	27,93000000	0,55	15,38
		TOTAL MATERIAL:				16,21

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01250000	290,68	3,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11000000	9,36	10,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	7,23	4,01
		TOTAL SERVICO:				18,03
		VALOR SEM ENCARGOS:				34,24
		VALOR ENCARGOS (113,85%):				12,34
		VALOR COM ENCARGOS:				46,58
		VALOR BDI (24,82%):				11,56
		VALOR COM BDI:				58,14

**2.2. S02374 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco - BDI = 24,82 (m2)**

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,10500000	287,59	28,10
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01300000	287,83	3,74
S00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	0,13000000	73,01	9,49
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,04000000	6,40	6,66
S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	0,86700000	22,16	19,21

*Paulo Thiago de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,73400000	3,46	6,00
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	1,73400000	19,28	33,43
						TOTAL SERVICO: 106,63
						VALOR SEM ENCARGOS: 106,63
						VALOR ENCARGOS (114.74%): 35,16
						VALOR COM ENCARGOS: 141,79
						VALOR BDI (24.82%): 35,19
						VALOR COM BDI: 176,98

## 2.3. C4508 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8333 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	70,00	70,00
					TOTAL MATERIAL: 70,00
					VALOR SEM ENCARGOS: 70,00
					VALOR ENCARGOS: 0,00
					VALOR COM ENCARGOS: 70,00
					VALOR BDI (24.82%): 17,37
					VALOR COM BDI: 87,37

## 3.1. S07149 - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens - BDI = 24,82 (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas	ORSE	h	3,75000000	6,63	24,87
I06111S Servente de obras	ORSE	h	3,75000000	4,57	17,13
					TOTAL MAO DE OBRA: 42,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	ORSE	un	6,00000000	7,42	44,52
I00953 Fechadura Pado, linha Serralheiro, modelo Magnum, maçaneta em zamac, espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.661-46, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	99,35	99,35
I00956 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2")	ORSE	un	2,00000000	3,00	6,00
I01806 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 70 x (160 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	2,00000000	175,24	350,48
I05015 Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	cj	1,00000000	118,00	118,00
I05075S Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	10,56	0,04
I10554S Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 70 x 210 cm, e= 35 mm, nucleo sarrafeado, capa lisa em hdf, acabamento emprimer para pintura	ORSE	un	2,00000000	175,24	350,48
					TOTAL MATERIAL: 968,87

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padilolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01000000	350,49	3,50
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,75000000	2,96	11,10
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,75000000	2,89	10,84
					TOTAL SERVICO: 25,44

*Paulo Thiego de O. Silva*  
 Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
 VISTO - MA - 107061

VALOR SEM ENCARGOS: 1.036,31



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA					FONTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					VERSÃO
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

VALOR ENCARGOS (114,74%):	48,54
VALOR COM ENCARGOS:	1.084,85
VALOR BDI (24,82%):	269,26
VALOR COM BDI:	1.354,11

3.2. 91329 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,00000000	33,32	33,32
91286	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	160,92	160,92
91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	260,36	260,36
1300	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00000000	29,61	59,22
					<b>TOTAL SERVICO:</b>	<b>513,82</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	513,82
VALOR ENCARGOS (113,85%):	62,09
VALOR COM ENCARGOS:	575,91
VALOR BDI (24,82%):	142,94
VALOR COM BDI:	718,85

3.3. 91320 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,00000000	38,11	38,11
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	287,22	287,22
91288	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	167,10	167,10
91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00000000	31,46	62,92
					<b>TOTAL SERVICO:</b>	<b>555,35</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	555,35
VALOR ENCARGOS (113,85%):	74,95
VALOR COM ENCARGOS:	630,30
VALOR BDI (24,82%):	156,44
VALOR COM BDI:	786,74

3.4. 90850 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	237,15	237,15
90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,00000000	40,53	40,53



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

90823	POR TA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	300,13	300,13
90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00000000	40,66	81,32
TOTAL SERVICO:						659,13

VALOR SEM ENCARGOS:	659,13
VALOR ENCARGOS (113,85%):	81,45
VALOR COM ENCARGOS:	740,58
VALOR BDI (24,82%):	183,81
VALOR COM BDI:	924,39

### 4.1. 74100/001 - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - BDI = 24,82 (M2)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06100000	52,50	3,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,83000000	0,52	2,51
00004948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	1,00000000	308,39	308,39
TOTAL MATERIAL:						314,10

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	9,36	14,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	7,23	10,85
TOTAL SERVICO:						24,89
						24,89
VALOR SEM ENCARGOS:						338,99
VALOR ENCARGOS (113,85%):						20,35
VALOR COM ENCARGOS:						359,34
VALOR BDI (24,82%):						89,19
VALOR COM BDI:						448,53

### 4.2. 94582 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016 - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,69400000	271,94	188,73
TOTAL MATERIAL:						188,73

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08400000	9,36	10,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54200000	7,23	3,92
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00900000	339,85	3,06
TOTAL SERVICO:						17,13
						17,13
VALOR SEM ENCARGOS:						205,86
VALOR ENCARGOS (113,85%):						12,07
VALOR COM ENCARGOS:						217,93
VALOR BDI (24,82%):						54,09
VALOR COM BDI:						272,02

  
 Paulo Henrique de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-MT / 191738369-0  
 VISTO - MA - 107061



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

4.3. 94585 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016 - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	383,35	213,14
TOTAL MATERIAL:					213,14

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,53000000	9,36	14,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76500000	7,23	5,53
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00700000	339,85	2,38
TOTAL SERVICO:					22,23

VALOR SEM ENCARGOS:	235,37
VALOR ENCARGOS (113,85%):	16,79
VALOR COM ENCARGOS:	252,16
VALOR BDI (24,82%):	62,59
VALOR COM BDI:	314,75

4.4. 99861 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF\_04/2019 - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000565 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M	SINAPI	M	9,17000000	8,56	78,50
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	7,54400000	3,71	27,99
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,11500000	24,79	2,85
TOTAL MATERIAL:					109,34

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,98500000	7,56	52,66
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,47900000	9,31	78,94
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00800000	339,85	2,72
TOTAL SERVICO:					134,32

VALOR SEM ENCARGOS:	243,66
VALOR ENCARGOS (113,85%):	108,57
VALOR COM ENCARGOS:	352,23
VALOR BDI (24,82%):	87,42
VALOR COM BDI:	439,65

4.5. S08506 - Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradiças - Rev. 01 - BDI = 24,82 (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06110S Serralheiro	ORSE	h	2,00000000	6,63	13,26
I06111S Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	4,57	9,14
TOTAL MAO DE OBRA:					22,40

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03359 Barra redonda de aço mecânico laminado 3/4" (2,24 kg/m)	ORSE	kg	16,35000000	8,40	137,34

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

I03663	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2	ORSE	m2	0,25000000	171,66	42,92
I06851	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	ORSE	m	0,29000000	32,13	9,32
I00546S	Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensao)	ORSE	kg	5,44000000	5,71	31,06
I00559S	Barra de ferro retangular, barra chata, 2" x 1/4" (l x e), 2,53 kg/m	ORSE	m	1,18000000	14,44	17,04
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	2,88000000	17,91	51,58
					TOTAL MATERIAL:	289,26

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,00750000	347,45	2,61
S08495	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	ORSE	un	2,00000000	3,99	7,98
S08501	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	ORSE	un	1,00000000	15,62	15,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	2,95	5,92
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	2,00000000	2,82	5,64
					TOTAL SERVICO:	37,77

VALOR SEM ENCARGOS:	349,43
VALOR ENCARGOS (114.74%):	26,07
VALOR COM ENCARGOS:	375,50
VALOR BDI (24.82%):	93,20
VALOR COM BDI:	468,70

5.1. 92548 - Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 6m - BDI = 24,82 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00004400	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,50000000	9,47	33,15
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	14,00000000	14,52	203,28
00006193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,00000000	7,81	23,43
21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	28,28	28,28
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,65000000	12,19	20,11
					TOTAL MATERIAL:	308,25

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,59400000	7,81	20,26
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,24100000	9,27	104,20
92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAiores OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	262,82	262,82
					TOTAL SERVICO:	387,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	695,53
					VALOR ENCARGOS (113.85%):	163,70
					VALOR COM ENCARGOS:	859,23
					VALOR BDI (24.82%):	213,26
					VALOR COM BDI:	1.072,49

5.2. 92539 - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas - BDI = 24,82 (M2)
---

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-F1 / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020	BDI : 24,82%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,29200000	1,65	5,43
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,65800000	14,52	9,55
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,95600000	7,50	14,67
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	13,51	0,95
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	12,19	0,61
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	12,30	0,37
				TOTAL MATERIAL:		31,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40700000	7,81	3,18
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36700000	9,27	3,40
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04310000	8,66	0,37
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05980000	7,74	0,46
				TOTAL SERVICO:		7,41

VALOR SEM ENCARGOS:	38,99
VALOR ENCARGOS (113,85%):	6,07
VALOR COM ENCARGOS:	45,06
VALOR BDI (24,82%):	11,18
VALOR COM BDI:	56,24

<b>5.3. 94441 - Cobertura em telha cerâmica tipo romana, inclinação 30% - BDI = 24,82 (M2)</b>					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74900000	0,73
					TOTAL MATERIAL: 12,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	7,23	2,35
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	10,61	1,62
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02400000	8,66	0,21
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03330000	7,74	0,26
					TOTAL SERVICO:	4,44

VALOR SEM ENCARGOS:	17,40
VALOR ENCARGOS (113,85%):	3,61
VALOR COM ENCARGOS:	21,01
VALOR BDI (24,82%):	5,21
VALOR COM BDI:	26,22

<b>5.4. 94221 - Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - BDI = 24,82 (M)</b>					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO

*Paulo Thiago de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,0000000	1,68	5,04
TOTAL MATERIAL:						5,04

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	273,14	3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	7,23	1,51
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	10,61	1,74
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	8,66	0,05
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	7,74	0,07
TOTAL SERVICO:						6,57
VALOR SEM ENCARGOS:						11,61
VALOR ENCARGOS (113,85%):						3,20
VALOR COM ENCARGOS:						14,81
VALOR BDI (24,82%):						3,68
VALOR COM BDI:						18,49

5.5. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	38,17	3,09
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	12,00	0,16
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	44,69	0,11
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	125,65	11,31
00040870	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	SINAPI	M	1,05000000	30,63	32,16
TOTAL MATERIAL:						46,83

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	7,23	2,68
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	10,61	2,94
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	8,66	0,11
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	7,74	0,14
TOTAL SERVICO:						5,87
VALOR SEM ENCARGOS:						52,70
VALOR ENCARGOS (113,85%):						4,87
VALOR COM ENCARGOS:						57,57
VALOR BDI (24,82%):						14,29
VALOR COM BDI:						71,86

5.6. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Paulo Imago de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 10/06/2019



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%		
		FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.		
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019		
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018		
CLIENTE:		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-			

00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	8,90	0,38
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	24,88	27,26
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	4,10	15,78
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,54	2,04
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,16	0,35
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	18,81	0,25
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	32,25	1,07
				TOTAL MATERIAL:	47,13	

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	8,08	4,04
		TOTAL SERVICO:	4,04			
		VALOR SEM ENCARGOS:	51,17			
		VALOR ENCARGOS (113,85%):	3,66			
		VALOR COM ENCARGOS:	54,83			
		VALOR BDI (24,82%):	13,61			
		VALOR COM BDI:	68,44			

### 6.1.1. 87690 - Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico - BDI = 24,82 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06070000	314,03	19,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	9,36	3,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	7,23	1,27
		TOTAL SERVICO:	23,61			

VALOR SEM ENCARGOS:	23,61
VALOR ENCARGOS (113,85%):	5,85
VALOR COM ENCARGOS:	29,46
VALOR BDI (24,82%):	7,31
VALOR COM BDI:	36,77

### 6.1.2. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_06/2014 - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,10000000	26,95	29,65
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,60	3,68
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,19000000	3,82	0,73
		TOTAL MATERIAL:	34,06			

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82000000	11,04	9,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	7,23	2,24

Paulo Henrique O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738389-0  
VISTO - MA - 107961



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019

TOTAL SERVICO:	11,29
VALOR SEM ENCARGOS:	45,35
VALOR ENCARGOS (113.85%):	9,80
VALOR COM ENCARGOS:	55,15
VALOR BDI (24.82%):	13,69
VALOR COM BDI:	68,84

6.1.3. S10615 - Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço - BDI = 24,82 (m²)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,55000000	6,63	3,65
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,45000000	4,57	2,06
TOTAL MAO DE OBRA:						5,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,35000000	3,26	1,14
I11297	Cerâmica 45 x 45 cm, Eliane, linha Forma Branco AC ou similar	ORSE	m²	1,05000000	23,90	25,10
TOTAL MATERIAL:						26,24

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03406	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	0,43	1,72
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,45000000	2,96	1,33
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,55000000	2,88	1,58
TOTAL SERVICO:						4,63

VALOR SEM ENCARGOS:	36,58
VALOR ENCARGOS (114.74%):	6,67
VALOR COM ENCARGOS:	43,25
VALOR BDI (24.82%):	10,73
VALOR COM BDI:	53,98

6.1.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APlicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. AF\_06/2014 - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	26,50	28,89
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,60	3,68
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,22000000	3,82	0,84
TOTAL MATERIAL:						33,41

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88266	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	11,04	10,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	7,23	3,47
TOTAL SERVICO:						14,18

VALOR SEM ENCARGOS:	47,59
VALOR ENCARGOS (113.85%):	12,24
VALOR COM ENCARGOS:	59,83
VALOR BDI (24.82%):	14,85
VALOR COM BDI:	74,68

Polito Henrique de S. Silva  
Eng. Civil CREA-FI / 191739369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO		114,23%	-	12/2018
	SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO		113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

6.2.1. S03446 - Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado 1.20 x 0.90 m - R1 - BDI = 24,82 (m)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,25000000	347,45	86,86
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,20000000	286,10	57,22
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	18,41000000	6,40	117,82
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	103,24	185,83
S02657	Lastro de brita 2	ORSE	m3	0,08000000	94,48	7,56
S03171	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	2,50000000	31,60	79,00
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,80000000	3,46	6,23
J3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	1,80000000	14,87	26,77
TOTAL SERVICO:						567,29
					VALOR SEM ENCARGOS:	567,29
					VALOR ENCARGOS (114.74%):	126,15
					VALOR COM ENCARGOS:	693,44
					VALOR BDI (24.82%):	172,11
					VALOR COM BDI:	865,55

6.2.2. S11458 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. - BDI = 24,82 (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04759S	Calceteiro	ORSE	h	0,50000000	6,83	3,32
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	4,57	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J081	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, retangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 8cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa	ORSE	m2	1,05000000	40,67	42,70
I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,01080000	78,50	0,83
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,08000000	87,30	6,98
TOTAL MATERIAL:						50,51

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	2,96	1,78
S10579	Encargos Complementares - Calceteiro	ORSE	h	0,50000000	2,96	1,48
S11449	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	0,00720000	5,09	0,04
S11450	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	ORSE	m2	1,00000000	3,95	3,95
TOTAL SERVICO:						7,25

Paulo Thiago de O. Silva  
 EAG CMI CREA-PI / 191738369-0  
 VISTO - MA 107061

VALOR SEM ENCARGOS:	63,82
VALOR ENCARGOS (114.74%):	4,57
VALOR COM ENCARGOS:	68,39
VALOR BDI (24.82%):	16,97



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

VALOR COM BDI: 85,36

## 6.2.3. 94992 - Piso de concreto, espessura 7cm - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12600000	1,31	1,48
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,45000000	2,48	1,12
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	16,26	18,25
						TOTAL MATERIAL: 20,85

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	9,27	1,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22170000	9,36	2,08
3316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	7,23	2,58
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07280000	252,09	18,35
						TOTAL SERVICO: 24,27
						VALOR SEM ENCARGOS: 45,12
						VALOR ENCARGOS (113,85%): 6,65
						VALOR COM ENCARGOS: 51,77
						VALOR BDI (24,82%): 12,85
						VALOR COM BDI: 64,62

## 6.2.4. 98680 - Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3cm - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,52	0,26
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	0,88	1,47
						TOTAL MATERIAL: 1,73

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	367,31	15,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	9,36	3,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	7,23	1,41
						TOTAL SERVICO: 20,88
						VALOR SEM ENCARGOS: 22,61
						VALOR ENCARGOS (113,85%): 5,53
						VALOR COM ENCARGOS: 28,14
						VALOR BDI (24,82%): 6,98
						VALOR COM BDI: 35,12

## 6.2.5. 94963 - Rampa de acesso - BDI = 24,82 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80500000	25,00	20,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06000000	0,52	141,99

*Paulo Thiago de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-P1/191738389-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57900000	56,02	32,44
TOTAL MATERIAL:						194,56

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33000000	7,23	16,85
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47000000	7,88	11,58
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76000000	1,52	1,16
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71000000	0,26	0,18
TOTAL SERVICO:						29,77

VALOR SEM ENCARGOS:	224,33
VALOR ENCARGOS (113,85%):	23,53
VALOR COM ENCARGOS:	247,86
VALOR BDI (24,82%):	61,52
VALOR COM BDI:	309,38

**7.1. 88489 - Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos - BDI = 24,82 (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,85	6,88
TOTAL MATERIAL:						6,88

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	10,50	1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	7,23	0,50
TOTAL SERVICO:						2,46

VALOR SEM ENCARGOS:	9,34
VALOR ENCARGOS (113,85%):	1,86
VALOR COM ENCARGOS:	11,20
VALOR BDI (24,82%):	2,78
VALOR COM BDI:	13,98

**7.2. 74065/002 - Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos - BDI = 24,82 (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,39	0,16
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	12,52	0,50
00006086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05600000	45,07	2,52
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,18000000	23,74	3,80
TOTAL MATERIAL:						6,98

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	10,50	4,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	7,23	2,53
TOTAL SERVICO:						6,73

VALOR SEM ENCARGOS: 13,71

*Paulo Thiago de O. Silva*  
 Eng. CMLCREAP/191738369-0  
 VISTO - MA - 10/05/2019



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

VALOR ENCARGOS (113,85%):	5,11
VALOR COM ENCARGOS:	18,82
VALOR BDI (24,82%):	4,67
VALOR COM BDI:	23,49

7.3. 73924/002 - Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demões - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,60000000	1,67	1,00
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07000000	12,52	0,88
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	23,74	3,80
						TOTAL MATERIAL: 5,68

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	10,50	5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,23	3,62
						TOTAL SERVICO: 8,87

VALOR SEM ENCARGOS:	14,55
VALOR ENCARGOS (113,85%):	6,74
VALOR COM ENCARGOS:	21,29
VALOR BDI (24,82%):	5,28
VALOR COM BDI:	26,57

8.1.1. S01205 - Revisão de ponto de água tipo 3 - BDI = 24,82 (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	2,55000000	6,63	16,91
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,83000000	4,57	12,93
						TOTAL MAO DE OBRA: 29,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
,00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,34900000	53,13	18,54
I03501S	Joelho, pvc soldável, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	0,10000000	2,81	0,28
I09869S	Tubo pvc, soldável, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	3,19600000	5,41	17,29
						TOTAL MATERIAL: 36,11

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,83000000	2,96	8,38
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,55000000	2,89	7,37
						TOTAL SERVICO: 15,75

VALOR SEM ENCARGOS:	81,70
VALOR ENCARGOS (114,74%):	34,26
VALOR COM ENCARGOS:	115,96
VALOR BDI (24,82%):	28,78
VALOR COM BDI:	144,74

8.1.2. 89401 - Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 19173839-9  
VISTO - MA - 107081*



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020					BDI : 24,82%	
		FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.		
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019		
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018		

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

SINAPI	M	1,0610000	2,24	2,38		
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0320000	1,37	0,04

		TOTAL MATERIAL:	2,42
--	--	-----------------	------

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	6,92	0,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	8,96	0,87
						TOTAL SERVICO: 1,54

VALOR SEM ENCARGOS:	3,96
VALOR ENCARGOS (113,85%):	1,29
VALOR COM ENCARGOS:	5,25
VALOR BDI (24,82%):	1,30
VALOR COM BDI:	6,55

#### 8.1.3. 89446 - Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,87	3,05
						TOTAL MATERIAL: 3,05

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	6,92	0,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	8,96	0,14
						TOTAL SERVICO: 0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	3,30
VALOR ENCARGOS (113,85%):	0,21
VALOR COM ENCARGOS:	3,51
VALOR BDI (24,82%):	0,87
VALOR COM BDI:	4,38

#### 8.1.4. 89448 - Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	9,38	9,95
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,37	0,01
						TOTAL MATERIAL: 9,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	6,92	0,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	8,96	0,22
						TOTAL SERVICO: 0,39

VALOR SEM ENCARGOS:	10,35
VALOR ENCARGOS (113,85%):	0,31
VALOR COM ENCARGOS:	10,66
VALOR BDI (24,82%):	2,65
VALOR COM BDI:	13,31

Paulo Thiago de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
 VISTO - MA - 107061



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020	BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74% 72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% - 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85% 71,98% 12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

#### 8.1.5. 89485 - Joelho PVC 45° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	45,16	0,32
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,15	1,15
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	39,22	0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01300000	1,37	0,02
					TOTAL MATERIAL:	1,80

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	6,92	0,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	8,96	0,54
					TOTAL SERVICO:	0,96

VALOR SEM ENCARGOS:	2,76
VALOR ENCARGOS (113,85%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	3,54
VALOR BDI (24,82%):	0,88
VALOR COM BDI:	4,42

#### 8.1.6. 89404 - Joelho PVC 90° soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR.	SINAPI	UN	0,00600000	45,16	0,27
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,41	0,41
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	39,22	0,24
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	1,37	0,04
					TOTAL MATERIAL:	0,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	6,92	0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	8,96	0,69
					TOTAL SERVICO:	1,22

VALOR SEM ENCARGOS:	2,18
VALOR ENCARGOS (113,85%):	1,02
VALOR COM ENCARGOS:	3,20
VALOR BDI (24,82%):	0,79
VALOR COM BDI:	3,99

#### 8.1.7. 89481 - Joelho PVC 90° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	45,16	0,32
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,56	0,56
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	39,22	0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01300000	1,37	0,02

*Paulo Thago de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-MT / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

TOTAL MATERIAL:	1,21
-----------------	------

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	6,92	0,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	8,96	0,54
						TOTAL SERVICO: 0,96

VALOR SEM ENCARGOS:	2,17
VALOR ENCARGOS (113.85%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	2,95
VALOR BDI (24.82%):	0,73
VALOR COM BDI:	3,68

8 89497 - Joelho PVC 90º soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01200000	45,16	0,54
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,01	4,01
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	39,22	0,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02000000	1,37	0,03
						TOTAL MATERIAL: 5,13

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	6,92	0,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	8,96	0,80
						TOTAL SERVICO: 1,42

VALOR SEM ENCARGOS:	6,55
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,17
VALOR COM ENCARGOS:	7,72
VALOR BDI (24.82%):	1,92
VALOR COM BDI:	9,64

8.1.9. 89438 - Tê PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00900000	45,16	0,41
00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,73	0,73
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	39,22	0,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	1,37	0,05
						TOTAL MATERIAL: 1,54

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	6,92	0,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	8,96	0,92
						TOTAL SERVICO: 1,63

VALOR SEM ENCARGOS: 3,17

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191730390-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA		DATA : 28/01/2020	BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,78% 12/2019

SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

### 8.1.10. 89617 - Tê PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01100000	45,16	0,50
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,98	0,96
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	39,22	0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02000000	1,37	0,03
					TOTAL MATERIAL:	1,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	6,92	0,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	8,96	0,72
					TOTAL SERVICO:	1,27

VALOR SEM ENCARGOS:	3,23
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,06
VALOR COM ENCARGOS:	4,29
VALOR BDI (24.82%):	1,06
VALOR COM BDI:	5,35

### 8.1.11. 89623 - Tê PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01800000	45,16	0,81
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	6,98	6,98
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	39,22	0,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03000000	1,37	0,04
					TOTAL MATERIAL:	8,65

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	6,92	0,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	8,96	1,07
					TOTAL SERVICO:	1,89

VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,61
VALOR COM ENCARGOS:	12,15
VALOR BDI (24.82%):	3,02
VALOR COM BDI:	15,17

### 8.2.1. 94495 - Registro de gaveta bruto Ø 1", fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00950000	10,51	0,10

Ponto finalizado de O. Sílvio  
 Eng. Civil CREA-FI / 19173369-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		CRSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,0000000	31,25	31,25
					TOTAL MATERIAL:	31,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77450000	6,92	6,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77450000	8,96	8,96
					TOTAL SERVICO:	12,30
					VALOR SEM ENCARGOS:	43,65
					VALOR ENCARGOS (113,85%):	10,48
					VALOR COM ENCARGOS:	54,13
					VALOR BDI (24,82%):	13,44
					VALOR COM BDI:	67,57

### 8.2.2. 94497 - Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	10,51	10,51
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	53,77	53,77
					TOTAL MATERIAL:	53,97

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	6,92	6,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	8,96	8,96
					TOTAL SERVICO:	12,53
					VALOR SEM ENCARGOS:	66,50
					VALOR ENCARGOS (113,85%):	10,68
					VALOR COM ENCARGOS:	77,18
					VALOR BDI (24,82%):	19,16
					VALOR COM BDI:	96,34

### 8.2.3. 94797 - Torneira de boia Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00933000	10,51	10,51
00011825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	20,24	20,24
					TOTAL MATERIAL:	20,34

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26933000	6,92	6,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26933000	8,96	8,96
					TOTAL SERVICO:	4,27
					VALOR SEM ENCARGOS:	24,61
					VALOR ENCARGOS (113,85%):	3,64
					VALOR COM ENCARGOS:	28,25
					VALOR BDI (24,82%):	7,01

  
 Paulo Thiago de O. Siqueira  
 Eng. Civil CREA-PI 191738369-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

	VALOR COM BDI:	35,26
--	----------------	-------

### 9.1.1. S01682 - Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 - BDI = 24,82 (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02896S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	2,07600000	6,63	13,77
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,89000000	4,57	8,63
TOTAL MAO DE OBRA:						22,40

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,15000000	53,13	7,97
I00793	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm	ORSE	un	0,60000000	23,17	13,90
I02336	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 100mm	ORSE	m	1,80000000	8,50	15,30
TOTAL MATERIAL:						37,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,89000000	2,96	5,59
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,07600000	2,89	6,00
TOTAL SERVICO:						11,59

VALOR SEM ENCARGOS:	71,16
VALOR ENCARGOS (114,74%):	25,76
VALOR COM ENCARGOS:	96,92
VALOR BDI (24,82%):	24,06
VALOR COM BDI:	120,98

### 9.1.2. 89711 - Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	3,30	3,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,37	0,14
TOTAL MATERIAL:						3,61

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	6,92	2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	8,96	2,69
TOTAL SERVICO:						4,77
VALOR SEM ENCARGOS:						8,38
VALOR ENCARGOS (113,85%):						4,04
VALOR COM ENCARGOS:						12,42
VALOR BDI (24,82%):						3,08
VALOR COM BDI:						15,50

### 9.1.3. 89712 - Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01080000	45,16	0,49
00009638	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	5,63	5,91
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01080000	39,22	0,64



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	1,37	0,17
TOTAL MATERIAL:						7,21

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	6,92	2,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	8,96	3,40
TOTAL SERVICO:						6,03

VALOR SEM ENCARGOS:	13,24
VALOR ENCARGOS (113.85%):	5,13
VALOR COM ENCARGOS:	18,37
VALOR BDI (24.82%):	4,56
VALOR COM BDI:	22,93

### 9.1.4. 89714 - Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,03630000	45,16	1,64
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	9,17	9,63
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05930000	39,22	2,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	1,37	0,34
TOTAL MATERIAL:						13,94

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	6,92	5,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	8,96	6,63
TOTAL SERVICO:						11,75
VALOR SEM ENCARGOS:						25,69
VALOR ENCARGOS (113.85%):						9,98
VALOR COM ENCARGOS:						35,67
VALOR BDI (24.82%):						8,85
VALOR COM BDI:						44,52

### 9.1.5. 89726 - Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	45,16	0,45
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,65	0,65
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	39,22	0,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,37	0,03
TOTAL MATERIAL:						1,72

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	6,92	0,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,96	0,90
TOTAL SERVICO:						1,59

  
J. R. O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
		CRSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

VALOR SEM ENCARGOS:	3,31
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,32
VALOR COM ENCARGOS:	4,63
VALOR BDI (24.82%):	1,15
VALOR COM BDI:	5,78

## 9.1.6. 89746 - Joelho PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,0000000	1,92	1,92
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	5,18	5,18
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	16,53	0,76
						<b>TOTAL MATERIAL:</b> 7,86

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	6,92	1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,96	2,24
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 3,97

VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS (113.85%):	3,38
VALOR COM ENCARGOS:	15,21
VALOR BDI (24.82%):	3,78
VALOR COM BDI:	18,99

## 9.1.7. 89724 - Joelho PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	45,16	0,45
J03517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,29	2,29
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	39,22	0,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,37	0,03
						<b>TOTAL MATERIAL:</b> 3,36

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	6,92	0,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,96	0,90
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 1,59

VALOR SEM ENCARGOS:	4,95
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,32
VALOR COM ENCARGOS:	6,27
VALOR BDI (24.82%):	1,56
VALOR COM BDI:	7,83

## 9.1.8. 89744 - Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Paulo Antônio de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,92	1,92
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,21	5,21
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	16,53	0,76
						TOTAL MATERIAL: 7,89

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	6,92	1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,96	2,24
						TOTAL SERVICO: 3,97

VALOR SEM ENCARGOS:	11,86
VALOR ENCARGOS (113.85%):	3,38
VALOR COM ENCARGOS:	15,24
VALOR BDI (24.82%):	3,78
VALOR COM BDI:	19,02

### 9.1.9. 89690 - Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92	3,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	SINAPI	UN	0,09200000	16,53	1,52
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	36,77	36,77
						TOTAL MATERIAL: 42,13

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	6,92	0,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	8,96	1,16
						TOTAL SERVICO: 2,06

VALOR SEM ENCARGOS:	44,19
VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,76
VALOR COM ENCARGOS:	45,95
VALOR BDI (24.82%):	11,40
VALOR COM BDI:	57,35

### 9.1.10. 89782 - Tê PVC sanitário 40mm x 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	45,16	0,67
00007118	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,12	2,12
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	39,22	0,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,37	0,07
						TOTAL MATERIAL: 3,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Antônio de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI 191739369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	6,92	0,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	8,96	1,25
TOTAL SERVICO:					2,22	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,67
VALOR ENCARGOS (113,85%):	1,86
VALOR COM ENCARGOS:	7,53
VALOR BDI (24,82%):	1,87
VALOR COM BDI:	9,40

9.1.11. 89798 - Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00350000	45,16	0,16
0009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	5,63	5,91
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00480000	39,22	0,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	1,37	0,02
TOTAL MATERIAL:					6,28	

SERVICO						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	6,92	0,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	8,96	0,45
TOTAL SERVICO:					0,80	
					VALOR SEM ENCARGOS:	7,08
					VALOR ENCARGOS (113,85%):	0,64
					VALOR COM ENCARGOS:	7,72
					VALOR BDI (24,82%):	1,92
					VALOR COM BDI:	9,64

9.2.1. 89707 - Caixa Sifonada 100x100x50mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	45,16	0,67
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,08	1,08
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,26	10,26
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	16,53	0,33
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	39,22	0,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06400000	1,37	0,09
TOTAL MATERIAL:					13,31	

SERVICO						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	6,92	1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,96	2,24
TOTAL SERVICO:					3,97	
					VALOR SEM ENCARGOS:	17,28

Paulo Thayane da Silva  
Eng. Civil CREA-FI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

VALOR ENCARGOS (113,85%):	3,36
VALOR COM ENCARGOS:	20,64
VALOR BDI (24,82%):	5,12
VALOR COM BDI:	25,76

### 9.2.2. 89710 - Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00490000	45,16	0,22
00011739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	5,13	5,13
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	39,22	0,29
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	1,37	0,02
					TOTAL MATERIAL:	5,66


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	6,92	0,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	8,96	0,63
					TOTAL SERVICO:	1,11

VALOR SEM ENCARGOS:	6,77
VALOR ENCARGOS (113,85%):	0,94
VALOR COM ENCARGOS:	7,71
VALOR BDI (24,82%):	1,91
VALOR COM BDI:	9,62

### 9.2.3. 98084 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF\_05/2018 - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANAleta CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	52,50000000	2,48	130,20
00025067	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	226,72060000	4,06	920,49
					TOTAL MATERIAL:	1050,69

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12930000	77,05	9,96
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,43480000	27,18	11,82
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01550000	271,31	4,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,23330000	9,36	470,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,23330000	7,23	363,19
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	SINAPI	M3	0,13450000	463,55	62,35
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	SINAPI	M3	0,15380000	451,09	69,38
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	SINAPI	KG	4,44240000	4,99	22,17
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	SINAPI	KG	6,17000000	4,79	29,55

  
 Paulo Thales da Cunha  
 Eng. Civil CREA-11/19173369-0  
 São Luís - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019

SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	35,70840000	8,02	286,38
94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M3	0,59500000	108,49	64,55
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,53560000	249,30	382,83
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,45360000	1062,99	482,17
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,39920000	428,76	599,92
TOTAL SERVICO:						2858,66

VALOR SEM ENCARGOS:	3.909,35
VALOR ENCARGOS (113,85%):	1.093,66
VALOR COM ENCARGOS:	5.003,01
VALOR BDI (24,82%):	1.241,75
VALOR COM BDI:	6.244,76

### 9.3.1. 00010427 - LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO \*52 X 45\* CM - BDI = 24,82 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	212,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	212,16
VALOR BDI (24,82%):	52,66
VALOR COM BDI:	264,82

### 9.3.2. I11693S - Bancada/tampo liso (sem cuba) em marmore sintetico - BDI = 24,82 (m2)

VALOR SEM ENCARGOS:	110,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	110,60
VALOR BDI (24,82%):	27,45
VALOR COM BDI:	138,05

### 10.1.1. S00628 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação - BDI = 24,82 (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	2,00000000	6,63	13,26
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	4,57	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:						17,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	6,30	6,30
I00337S	Arame recobrido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000	12,95	0,08
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolacão em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	12,00000000	1,36	16,32
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,50000000	7,93	3,97
TOTAL MATERIAL:						26,67

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	2,96	2,96
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	2,83	5,66
					TOTAL SERVICO:	8,62
					VALOR SEM ENCARGOS:	53,12
					VALOR ENCARGOS (114.74%):	20,49
					VALOR COM ENCARGOS:	73,61
					VALOR BDI (24.82%):	18,27
					VALOR COM BDI:	91,88

## 10.1.2. S00626 - Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede - BDI = 24,82 (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	3,24000000	6,63	21,49
6111S	Servente de obras	ORSE	h	2,94000000	4,57	13,43
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,92

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	1,20000000	0,24	0,29
I00337S	Arame recocido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,01200000	12,95	0,16
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada	ORSE	un	0,60000000	1,90	1,14
I02673S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1/2 ", sem luva	ORSE	m	2,70000000	2,26	6,10
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm <sup>2</sup>	ORSE	m	6,60000000	2,83	18,68
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,09000000	7,93	0,71
					TOTAL MATERIAL:	27,08

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,94000000	2,96	8,70
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	3,24000000	2,83	9,17
					TOTAL SERVICO:	17,87

VALOR SEM ENCARGOS:	79,87
VALOR ENCARGOS (114.74%):	40,17
VALOR COM ENCARGOS:	120,04
VALOR BDI (24.82%):	29,79
VALOR COM BDI:	149,83

## 10.1.3. 91854 - Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	m	1,01700000	1,26	1,28
					TOTAL MATERIAL:	1,28

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,14400000	7,35	1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,14400000	9,46	1,36
					TOTAL SERVICO:	2,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	3,70
					VALOR ENCARGOS (113.85%):	1,97

Paulo Henrique de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO		114,23%	- 12/2018
	SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO		113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			- -

VALOR COM ENCARGOS:	5,67
VALOR BDI (24.82%):	1,41
VALOR COM BDI:	7,08

### 10.1.4. 91856 - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,16	2,20
						TOTAL MATERIAL: 2,20

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	7,35	1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	9,46	1,55
						TOTAL SERVICO: 2,78

VALOR SEM ENCARGOS:	4,96
VALOR ENCARGOS (113.85%):	2,23
VALOR COM ENCARGOS:	7,19
VALOR BDI (24.82%):	1,78
VALOR COM BDI:	8,97

### 10.1.5. 83446 - Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	4,04	8,71
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	25,00	1,63
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	0,70	2,11
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	32,80	1,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	0,52	9,62
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	56,02	2,04
0004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	56,02	0,22
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	60,48000000	0,28	16,93
						TOTAL MATERIAL: 43,22

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67890000	9,36	15,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	7,23	32,41
						TOTAL SERVICO: 48,12

VALOR SEM ENCARGOS:	91,34
VALOR ENCARGOS (113.85%):	38,49
VALOR COM ENCARGOS:	129,83
VALOR BDI (24.82%):	32,22
VALOR COM BDI:	162,05

### 10.1.6. 91943 - Caixa de passagem PVC 4x4" com tampa parafusada, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,43	2,43

*Paulo Henrique de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-PI / 191738389-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

					TOTAL MATERIAL:	2,43
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28300000	7,35	2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28300000	9,46	2,68
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	339,85	0,41
		TOTAL SERVICO:				5,17
		VALOR SEM ENCARGOS:				7,60
		VALOR ENCARGOS (113,85%):				3,92
		VALOR COM ENCARGOS:				11,52
		VALOR BDI (24,82%):				2,86
		VALOR COM BDI:				14,38

1L...7. 92865 - Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
					TOTAL MATERIAL:	2,92
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	7,35	1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	9,46	1,35
		TOTAL SERVICO:				2,40
		VALOR SEM ENCARGOS:				5,32
		VALOR ENCARGOS (113,85%):				1,96
		VALOR COM ENCARGOS:				7,28
		VALOR BDI (24,82%):				1,81
		VALOR COM BDI:				9,09

1L...I. 91926 - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V - BDI = 24,82 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,26	1,50
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,64	0,02
					TOTAL MATERIAL:	1,52

SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	7,35	0,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	9,46	0,28
					TOTAL SERVICO:	0,50
		VALOR SEM ENCARGOS:				2,02
		VALOR ENCARGOS (113,85%):				0,40
		VALOR COM ENCARGOS:				2,42
		VALOR BDI (24,82%):				0,60
		VALOR COM BDI:				3,02

  
 Paulo Thiago de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 191735569-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,62%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

10.2.2. 91928 - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm<sup>2</sup>; anti-chama 450/750V - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM <sup>2</sup>	SINAPI	M	1,19000000	2,25	2,68
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,64	0,02
						<b>TOTAL MATERIAL:</b> 2,70

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	7,35	0,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	9,46	0,38
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 0,67

VALOR SEM ENCARGOS:	3,37
VALOR ENCARGOS (113,85%):	0,54
VALOR COM ENCARGOS:	3,91
VALOR BDI (24,82%):	0,97
VALOR COM BDI:	4,88

10.3.1. 92000 - Tomada universal 2P+T 15A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,77	4,77
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	10,33
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 15,10

VALOR SEM ENCARGOS:	15,10
VALOR ENCARGOS (113,85%):	4,21
VALOR COM ENCARGOS:	19,31
VALOR BDI (24,82%):	4,79
VALOR COM BDI:	24,10

10.3.2. 92001 - Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,77	4,77
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	12,11	12,11
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 16,88

VALOR SEM ENCARGOS:	16,88
VALOR ENCARGOS (113,85%):	4,21
VALOR COM ENCARGOS:	21,09
VALOR BDI (24,82%):	5,23
VALOR COM BDI:	26,32

10.3.3. 92008 - Tomada dupla de embutir 2P+T 15A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

*Paulo Antônio de O. Silva*  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,78%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,77	4,77
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	19,64	19,64
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 24,41
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b> 24,41
						<b>VALOR ENCARGOS (113,85%):</b> 6,59
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b> 31,00
						<b>VALOR BDI (24,82%):</b> 7,69
						<b>VALOR COM BDI:</b> 38,69

### 10.3.4. 91953 - Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,77	4,77
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,39	9,39
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 14,16
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b> 14,16
						<b>VALOR ENCARGOS (113,85%):</b> 4,07
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b> 18,23
						<b>VALOR BDI (24,82%):</b> 4,52
						<b>VALOR COM BDI:</b> 22,75

### 10.3.5. 91967 - Interruptor simples 3 teclas 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,77	4,77
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	26,16	26,16
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 30,93
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b> 30,93
						<b>VALOR ENCARGOS (113,85%):</b> 8,60
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b> 39,53
						<b>VALOR BDI (24,82%):</b> 9,81
						<b>VALOR COM BDI:</b> 49,34

### 10.3.6. 91955 - Interruptor paralelo 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,77	4,77
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	12,47	12,47
						<b>TOTAL SERVICO:</b> 17,24
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b> 17,24

Paulo Thiago de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

VALOR ENCARGOS (113,85%):	5,22
VALOR COM ENCARGOS:	22,46
VALOR BDI (24,82%):	5,57
VALOR COM BDI:	28,03

### 10.3.7. 73953/004 - Luminária 2x16W de sobrepor completa, fornecimento e instalação - BDI = 24,82 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	2,00000000	55,42	110,84
						TOTAL MATERIAL: 110,84

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	9,46	11,35
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	7,23	8,68
						TOTAL SERVICO: 20,03

VALOR SEM ENCARGOS:	130,87
VALOR ENCARGOS (113,85%):	16,37
VALOR COM ENCARGOS:	147,24
VALOR BDI (24,82%):	36,54
VALOR COM BDI:	183,79

### 10.3.8. S10521 - Lampada espiral fluorescente eletronica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar - BDI = 24,82 (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,15000000	6,63	0,99
						TOTAL MAO DE OBRA: 0,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11230	Lampada espiral fluorescente eletronica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	ORSE	un	1,00000000	19,99	19,99
						TOTAL MATERIAL: 19,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	2,83	0,42
						TOTAL SERVICO: 0,42
				VALOR SEM ENCARGOS:		21,40
		VALOR ENCARGOS (114,74%):		1,16		
		VALOR COM ENCARGOS:		22,56		
		VALOR BDI (24,82%):		5,60		
		VALOR COM BDI:		28,16		

### 11.1. S10203 - Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 1.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica - BDI = 24,82 (un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00463	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	ORSE	un	1,00000000	1145,93	1145,93
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	2,00000000	87,30	174,60
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	400,00000000	0,50	200,00
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	2,00000000	66,18	132,36

Paulo Henrique de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 19173369-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	2,00000000	69,19	138,38
					TOTAL MATERIAL:	1791,27

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10971	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar	ORSE	un	1,00000000	5745,93	5745,93
					TOTAL SERVICO:	5745,93
					VALOR SEM ENCARGOS:	7.537,20
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	7.537,20
					VALOR BDI (24.82%):	1.870,73
					VALOR COM BDI:	9.407,93

### 11.2. 74209/001 - Placa da UBS instalada - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,94	3,94
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	6,92	27,68
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	225,00	225,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,20	1,34
					TOTAL MATERIAL:	257,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,27	9,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	7,23	14,46
94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	193,24	1,93
					TOTAL SERVICO:	25,66

VALOR SEM ENCARGOS:	283,62
VALOR ENCARGOS (113,85%):	19,36
VALOR COM ENCARGOS:	302,98
VALOR BDI (24.82%):	75,20
VALOR COM BDI:	378,18

### 11.3. 72188 - PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - BDI = 24,82 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004796	PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	1,05000000	145,15	152,41
					TOTAL MATERIAL:	152,41

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	367,31	4,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,36	4,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	7,23	2,89
					TOTAL SERVICO:	11,98

  
 Paulo Thiago de Souza Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 191738389-0  
 VISTO - MA - 107061



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

VALOR SEM ENCARGOS:	164,39
VALOR ENCARGOS (113,85%):	6,58
VALOR COM ENCARGOS:	170,97
VALOR BDI (24,82%):	42,43
VALOR COM BDI:	213,40

## 11.4. S02390 - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar - BDI = 24,82 (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	6,63	1,99
						TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02063	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	173,45	173,45
						TOTAL MATERIAL:

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	2,88	0,86
						TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:	176,30
VALOR ENCARGOS (114,74%):	2,26
VALOR COM ENCARGOS:	178,56
VALOR BDI (24,82%):	44,32
VALOR COM BDI:	222,88

## 11.5. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF\_04/2019\_P - BDI = 24,82 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,27300000	0,61	2,00
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00400000	24,79	0,10
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,09100000	6,28	6,65
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	28,05	28,86
						TOTAL MATERIAL:
						37,81

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77800000	7,56	5,88
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	9,31	8,83
						TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:	52,52
VALOR ENCARGOS (113,85%):	12,06
VALOR COM ENCARGOS:	64,58
VALOR BDI (24,82%):	16,03
VALOR COM BDI:	80,61

## 12.1. 99803 - Limpeza geral - BDI = 24,82 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	7,23	0,70

  
Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
107261



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

TOTAL SERVICO:	0,70
VALOR SEM ENCARGOS:	0,70
VALOR ENCARGOS (113.85%):	0,54
VALOR COM ENCARGOS:	1,24
VALOR BDI (24.82%):	0,31
VALOR COM BDI:	1,55

  
Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO


OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,88%	71,98%	12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.897,21	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
2	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	82.521,67	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
3	ESQUADRIAS	42.276,70	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
4	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	65.742,77	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
5	SISTEMAS DE COBERTURA	161.411,17	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
6	REVESTIMENTOS	194.617,88	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	126.828,45	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.827,74	1.068,55	1.068,55	1.068,55	1.068,55	1.068,55	1.068,55	1.068,55	1.068,55	1.068,55
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	41.140,71	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	3.427,02	3.427,02	3.427,02	3.427,02	3.427,02	3.427,02	3.427,02	3.427,02	3.427,02	3.427,02
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.803,28	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
12	SERVIÇOS FINAIS	2.548,20	2.732,51	2.732,51	2.732,51	2.732,51	2.732,51	2.732,51	2.732,51	2.732,51	2.732,51
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	211.999,46	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
		1.066.165,00	88.811,56	88.811,56	88.811,56	88.811,56	88.811,56	88.811,56	88.811,56	88.811,56	88.811,56
		88.811,56	177.623,12	266.434,68	356.246,24	444.057,80	532.869,36	621.680,92	710.492,48	799.304,04	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.897,21	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
		2.906,94	2.906,94	2.920,87	34.897,21	

  
 Francisco Magno de Oliveira  
 Prof. CREA-MA / 19170339-0  
 VISTO - MA - 107061



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

		<b>DATA :</b>	28/01/2020	<b>BDI :</b>	24,82%	
		<b>FONTE</b>	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
	ORSE	2019/10		114,74 %	72,79 %	12/2019
	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO		114,23 %	-	12/2018
	SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO		113,85 %	71,98 %	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
2	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	82.521,67	8.33 %	8.33 %	8,37 %	100,00 %
3	ESQUADRIAS	42.276,70	8.33 %	8.33 %	8,37 %	100,00 %
4	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	65.742,77	8.33 %	8.33 %	8,37 %	100,00 %
5	SISTEMAS DE COBERTURA	161.411,17	13.445,55	13.445,55	5.502,70	65.742,77
6	REVESTIMENTOS	194.617,88	8.33 %	8.33 %	8,37 %	100,00 %
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	126.828,45	10.564,81	10.564,81	16.289,51	194.617,88
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.827,74	1.068,55	1.068,55	1.073,69	12.827,74
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	41.140,71	3.427,02	3.427,02	3.443,49	41.140,71
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	32.803,28	2.732,51	2.732,51	2.745,67	32.803,28
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	56.549,76	4.710,60	4.710,60	4.733,16	56.549,76
12	SERVIÇOS FINAIS	2.548,20	212,27	212,27	213,23	2.548,20
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	211.999,46	17.659,56	17.659,56	17.744,30	211.999,46
		1.066.165,00	88.811,56	88.811,56	89.237,84	1.066.165,00
		888.115,60	976.927,16	976.927,16	1.066.165,00	

Paulo Timóteo de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 19173289-0  
 VISTO - MA - 407061




## ORÇAMENTO - CURVA F

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		

ORÇAMENTO - CURVA F						
DATA :	28/01/2020	BDI :	24,82%	HORA	MES	DATA REF.
FONTE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019		
ORSE	026 SEM DESONERACAO	114,23%	-	12/2018		
SEINFRA	2019/11 SEM DESONERACAO	113,85%	71,98%	12/2019		
SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	9.759,27	11,20	109.303,82	12,80		A
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	1.230,16	54,83	67.449,67	7,8966	20,69	A
S02374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cimento (3x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	m2	460,45	141,79	65.287,21	7,6434	28,34	A
87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTERNA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	921,10	59,83	55.109,41	6,4518	34,79	A
S03446	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado 1,20 x 0,90 m - R1 - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	m	65,00	693,44	45.073,60	5,2769	40,97	A
92539	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças, para telhados de até 2 águas - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	741,00	45,06	33.389,46	3,9090	43,97	A
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	93,88	352,23	33.007,35	3,8713	47,85	A
74209/001	Placa de obra em chapa zinizada, instalada - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	106,00	302,98	32.115,88	3,7599	51,61	B
87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	572,08	55,15	31.550,21	3,6937	55,30	B
S10203	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 1.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/ágio da caixa e pilar cilíndrico c/altura util = 6,00m, incluído frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	un	4,00	7.537,20	30.148,80	3,5296	58,83	B
S11458	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intretravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR7811, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	m²	347,42	68,39	23.760,05	2,7817	61,61	B
91320	FIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO PUPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	UN	37,00	630,30	23.321,10	2,7303	64,34	B
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M	396,00	57,57	22.797,72	2,6690	67,01	B
94441	Cobertura em telha cerâmica tipo romana, Inclinação 30% - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	994,29	21,01	20.890,03	2,4457	69,46	B
87690	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	669,21	29,46	19.714,93	2,3081	71,76	B
98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	5.003,01	15.009,03	1,7572	73,52	B
92548	Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 6m - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	62,55	21,93	13.631,52	1,5959	76,73	B
94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	859,23	13.747,68	1,6095	75,13		

 Paulo Thiago de O. Sifp Auto Tifagão de O. Si/04  
 Eng. Civil CREA-FI 191738369-0 CREA-CE 191738369-0  
 Eng. Civil CREA-FI 470761  
 Eng. Civil CREA-CE 470761  
 Eng. Civil CREA-FI 470761  
 Eng. Civil CREA-CE 470761



# ORÇAMENTO - CURVA , 00C

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DATA :	28/01/2020	BDI :	24,82%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
74065/002	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	719,56	18,82	13.542,12	1.5854	78,31	B
90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURÔ . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	UN	18,00	740,58	13.330,44	1.5606	79,87	B
S10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	m2	266,31	43,25	11.517,91	1.3484	81,22	C
74100/0001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	30,08	359,34	10.808,95	1.2654	82,49	C
S00626	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	pt	89,00	120,04	10.683,56	1.2508	83,74	C
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	705,53	14,56	10.272,52	1.2026	84,94	C
87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BL OCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL AF_06/2014 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	204,75	46,58	9.537,26	1.1166	86,06	C
S00628	Revisão de ponto de torneada simples com reposição da torneada e da fiação - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	pt	124,00	73,61	9.127,64	1.0686	87,12	C
C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BDI = 24,82	SEINFRA	SERVICO	M2	109,96	70,00	7.697,20	0,9011	88,03	C
94485	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	20,00	252,16	5.043,20	0,5804	88,62	C
S01205	Revisão de ponto de água tipo 3 - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	un	42,00	115,96	4.870,32	0,5702	89,19	C
S02390	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar - BDI = 24,82	ORSE	SERVICO	un	26,00	178,56	4.642,56	0,5435	89,73	C
94992	Piso de concreto, espessura 7cm - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	87,80	51,77	4.545,41	0,5321	90,26	C
97550	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, uÉ FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	904,90	4,79	4.334,47	0,5073	90,77	C
89714	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M	121,00	35,67	4.316,07	0,5053	91,27	C
73924/002	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M2	187,06	21,29	3.982,51	0,4662	91,74	C
89712	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M	211,00	18,37	3.876,07	0,4538	92,19	C
00010427	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRÃO *52 X 45° CM - BDI = 24,82	SINAPI	MATERIAL	UN	18,00	212,16	3.818,88	0,4471	92,64	C
91329	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	575,91	3.455,46	0,4045	93,05	C
89711	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação - BDI = 24,82	SINAPI	SERVICO	M	272,00	12,42	3.378,24	0,3955	93,44	C

*O. Silvai*  
Quinto Término  
Eng. Civil CREA-PI 19173369-0  
Eng. VISTO - MA - 107/061  
Página: 2



## ORÇAMENTO - CURVA, JC

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

ORÇAMENTO - CURVA, JC		DATA : 28/01/2020		BDI : 24,82%		
		FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
		ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,95%	71,98%	12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
000007366	TINTA ACRÍLICA PRÉMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	3.220,56	20,85	67.148,66	7,86	A	
000006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4.569,66	10,39	47.478,80	5,5585	13,42	A
000036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	1.347,76	24,88	33.532,35	3,9257	17,35	A
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2.228,84	14,75	32.875,42	3,8488	21,19	A
106111S	Servente de obras	ORSE	MAO DE OBRA	h	3.022,09	9,81	29.646,68	3.4708	24,67	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.558,43	18,36	28.612,77	3,3498	28,02	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	1.004,00	26,50	26.605,97	3,1148	31,13	A
000004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	MATERIAL	M2	106,00	225,00	23.850,00	2,7922	33,92	A
104750S	Pedreiro	ORSE	MAO DE OBRA	h	1.636,49	14,24	23.303,63	2,7282	36,65	A
110971	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/ apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Cilel ou similar	ORSE	SERVICO	un	4,00	5.745,93	22.983,72	2,6908	39,34	A
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	MATERIAL	M	4.735,99	4,10	19.417,57	2,2733	41,61	A
000001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTAADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	629,29	26,95	16.959,31	1,9855	43,60	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	31.186,78	0,52	16.217,12	1,8986	45,50	A
00004750	PEDREIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.033,93	14,75	15.250,47	1,7854	47,28	A
110081	Piso de concreto vibrado presseado, intertravado, cor natural, retangular, dim.: 10 x 20cm, (4,6un/m2), e = 8cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa	ORSE	MATERIAL	m2	364,79	40,67	14.836,05	1,7369	49,02	A
000007175	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	MATERIAL	UN	17.647,65	0,73	12.882,79	1,5082	50,53	B
00040870	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	M	415,80	30,63	12.735,95	1,4910	52,02	B
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	808,79	14,75	11.929,72	1,3967	54,87	B
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	MATERIAL	UN	43,41	271,94	11.804,83	1,3820	56,25	B
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACEI OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	ORSE	MATERIAL	kg	22.975,53	0,50	11.487,76	1,3449	57,60	B
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	SINAPI	MATERIAL	M	1.449,40	7,50	10.870,47	1,2726	58,87	B
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO									

*Paulo Tiago de O. Sifoni*  
Página: 1  
CRIA-F119738269-0  
SIFONI - MA - 407361




## ORÇAMENTO - CURVA BC

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

HSGD/FEB/AB  
026 SEM DESONERAÇÃO  
2019/11 SEM DESONERAÇÃO  
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	660,36	14,75	9.740,24	1.1403	60,01	B
00004948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	MATERIAL	m2	30,08	308,39	9.276,37	1.0860	61,10	B
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	619,20	13,81	8.551,09	1.0011	62,10	B
00012869	TELHADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	465,83	17,59	8.193,92	0,9593	63,06	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	14.909,64	0,53	7.902,11	0,9251	63,98	B
100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	MATERIAL	kg	1.675,52	4,62	7.740,89	0,9063	64,89	B
18333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	m2	109,96	70,00	7.697,20	0,9011	65,79	B
1024365	Eletricista	ORSE	MAO DE OBRA	h	539,36	14,24	7.680,49	0,8992	66,69	B
000000565	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 3 1/16" (L X E), 1,73 KG/M	SINAPI	MATERIAL	m	860,88	8,56	7.369,13	0,8627	67,55	B
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	664,37	11,03	7.328,02	0,8579	68,41	B
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	37,00	181,21	6.704,77	0,7849	69,19	B
111297	Carâmica 45 x 45 cm, Eliane, linha Forma Branco AC ou similar	ORSE	MATERIAL	m2	279,63	23,90	6.683,05	0,7824	69,98	B
1003675	Ariel grossa - posto jazida/fornecedador (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	MATERIAL	m3	70,76	87,30	6.177,41	0,7232	70,70	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	412,58	14,75	6.085,51	0,7125	71,41	B
100158	Almoco (Participação do empregador)	ORSE	MATERIAL	un	592,67	10,00	5.926,72	0,6939	72,11	B
00000184	BATENTE/PORTAL ADUCLA/MARCO MAGICO, E= "3" CM, L= "13" CM, *60 CM A 120* CM X 210* CM, EM PINUS/TAURI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	MATERIAL	JG	43,00	130,53	5.612,79	0,6571	72,76	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	9.168,13	0,60	5.500,88	0,6440	73,41	B
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	183,00	28,67	5.246,61	0,6142	74,02	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	14.909,64	0,35	5.218,37	0,6109	74,63	B
0001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	369,14	13,19	4.868,89	0,5700	75,20	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	MATERIAL	un	4.503,91	1,02	4.593,98	0,5378	75,74	B
100463	Caixa d'água fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	ORSE	MATERIAL	m3	66,02	69,19	4.583,72	0,5366	76,28	B
104730S	Pedra de mão ou pedra rachado para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	MATERIAL	un	15.210,00	0,30	4.567,70	0,5348	76,81	B
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	MATERIAL	un	26,00	175,45	4.563,00	0,5342	77,35	B
102063	Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackiwal ou similar	ORSE	MATERIAL	un			4.509,70	0,5280	77,87	B

ORÇAMENTO - CURVA BC										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	MATERIAL	KG	35,64	125,65	4.478,17	0,5243	78,40	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	380,64	11,61	4.419,22	0,5174	78,92	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	412,58	10,45	4.311,43	0,5048	79,42	B
00034364	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO AÇET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/AZLIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	11,12	383,35	4.262,85	0,4991	79,92	B
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	2.439,37	1,65	4.024,96	0,4712	80,39	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	4.114,05	0,96	3.949,49	0,4624	80,85	C
00010427	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRÃO *52 X 45 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	18,00	212,16	3.818,88	0,4471	81,30	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	283,93	13,40	3.804,60	0,4454	81,75	C
101213S	Carpinteiro de formas	ORSE	MAO DE OBRA	h	258,11	14,24	3.675,51	0,4303	82,18	C
10492	Cesta Básica	ORSE	MATERIAL	un	26,20	140,00	3.667,81	0,4294	82,61	C
000000183	BATENTE/PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/EUCALIPTO/CURURIXA/PEROBÁ/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	MATERIAL	JG	18,00	197,50	3.555,00	0,4162	83,02	C
00010566	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	18,00	192,51	3.465,18	0,4057	83,43	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACEITINADO	SINAPI	MATERIAL	L	145,06	23,74	3.443,71	0,4032	83,83	C
102657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dlm. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	MATERIAL	un	7.984,20	0,42	3.353,37	0,3926	84,22	C
100370S	Araia media - posto jazida/forneced.ador (retrirado na jazida, sem transporte)	ORSE	MATERIAL	m3	37,88	87,30	3.306,51	0,3871	84,61	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2.206,34	1,46	3.221,25	0,3771	84,99	C
00038783	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	SINAPI	MATERIAL	UN	5.718,67	0,55	3.145,27	0,3682	85,36	C
134492S	Concrete usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, stump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	MATERIAL	m3	13,00	236,40	3.073,20	0,3598	85,72	C
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	204,91	14,75	3.022,49	0,3539	86,07	C
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	424,00	6,92	2.934,98	0,3435	86,41	C
00025067	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	680,16	4,06	2.761,46	0,3233	86,74	C
110761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	SERVICO	un	592,67	4,50	2.667,02	0,3122	87,05	C
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	MATERIAL	KG	708,23	3,71	2.655,54	0,3978	87,36	C




**OBRA:** MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

## ORÇAMENTO - CURVA BC

	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA									
						<b>DATA :</b>	28/01/2020	<b>BDI :</b>	24,82%	
						<b>FONTE</b>	VERSAO	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>

ORSE	114,74%	72,79%	12/2019
SINAPI	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-
	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL_ %	CL
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	2.206,34	1,17	2.581,41	0,3022	87,66	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	UN	1.631,81	1,54	2.512,98	0,2942	87,95	C
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m <sup>3</sup> /m (angelim, louro)	ORSE	MATERIAL	m	382,97	6,55	2.508,48	0,2937	88,25	C
104759S	Calceteiro	ORSE	MAO DE OBRA	h	173,71	14,24	2.473,63	0,2896	88,54	C
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	MAO DE OBRA	h	165,23	14,24	2.352,85	0,2755	88,81	C
00020007	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	496,40	4,58	2.273,51	0,2662	89,08	C
00003811	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18° W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	55,42	2.216,80	0,2595	89,34	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	86,31	25,00	2.157,77	0,2526	89,59	C
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	56,00	36,77	2.059,12	0,2411	89,83	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	4.114,05	0,50	2.057,03	0,2408	90,07	C
100939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolacão em pvc/d, antichama bfl-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm <sup>2</sup>	ORSE	MATERIAL	m	1.488,00	1,36	2.023,68	0,2369	90,31	C
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.859,56	1,08	2.008,33	0,2351	90,54	C
100378S	Armador	ORSE	MAO DE OBRA	h	140,40	14,24	1.999,23	0,2341	90,78	C
101106S	Cal hidráulica ch-l para argamassas	ORSE	MATERIAL	kg	2.944,62	0,67	1.972,90	0,2310	91,01	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	340,20	5,63	1.915,33	0,2242	91,23	C
102378	Vale transporte	ORSE	MATERIAL	un	468,73	4,00	1.874,94	0,2195	91,45	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	150,55	12,31	1.853,33	0,2170	91,67	C
00006086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	GL	40,30	45,07	1.816,11	0,2126	91,88	C
00004796	PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	MATERIAL	M2	11,84	145,15	1.719,16	0,2013	92,08	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	161,47	10,37	1.674,48	0,1960	92,48	C
00000247	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	ORSE	MATERIAL	m	587,40	2,83	1.662,34	0,1946	92,67	C
111891S	Cordao de cobre, flexível, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm <sup>2</sup>	ORSE	MATERIAL	kg	319,37	5,11	1.631,97	0,1911	92,87	C
101113	Impermeabilizante para concreto e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	MATERIAL							



MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

## ORÇAMENTO - CURVA BC

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		% ACUMUL.	CL
							DATA:	VERSAO	HORA	MES
00007156	TELHA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	98,55	16,26	1.602,37	0,1876	93,05	C
1116935S	Bancada/amplo liso (sem cuba) em marmore sintético	ORSE	MATERIAL	m <sup>2</sup>	13,60	110,60	1.504,16	0,1761	93,23	C
100634	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	ORSE	MATERIAL	m <sup>3</sup>	5,99	238,13	1.425,41	0,1669	93,40	C
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	41,60	32,25	1.341,74	0,1571	93,55	C
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF-1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	24,00	53,77	1.290,48	0,1511	93,70	C
00020017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= 1* CM, L= 4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PERROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	212,40	5,98	1.270,15	0,1487	93,85	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	32,08	38,17	1.224,34	0,1433	94,00	C
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	MATERIAL	KG	311,34	3,82	1.189,31	0,1392	94,14	C
103359	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 Kg/m)	ORSE	MATERIAL	kg	138,98	8,40	1.167,39	0,1367	94,27	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	127,05	9,17	1.165,05	0,1364	94,41	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	118,83	9,38	1.114,64	0,1305	94,54	C
1045095S	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 " pinus, mista ou equivalente da regiao	ORSE	MATERIAL	m	339,90	3,25	1.104,67	0,1293	94,67	C
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posta pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	MATERIAL	m <sup>3</sup>	16,47	66,18	1.089,90	0,1276	94,80	C
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	MATERIAL	UN	635,37	1,68	1.067,42	0,1250	94,92	C
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	MATERIAL	kg	18,86	53,13	1.001,93	0,1173	95,04	C
00022322	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	157,57	945,42	0,1107	95,15	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	285,60	3,30	942,48	0,1103	95,26	C
100630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	MATERIAL	m <sup>2</sup>	34,96	24,43	854,01	0,1000	95,36	C
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	21,09	39,22	827,31	0,0969	95,46	C
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	MATERIAL	un	124,00	6,30	781,20	0,0915	95,55	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	MATERIAL	KG	63,45	12,19	773,46	0,0906	95,64	C
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posta pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	MATERIAL	m <sup>3</sup>	11,41	66,18	755,09	0,0884	95,73	C
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	595,00	1,26	749,70	0,0878	95,81	C
100629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	MATERIAL	m <sup>2</sup>	38,03	19,7	728,94	0,0853	95,90	C




OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

## ORÇAMENTO - CURVA .BC

		DATA :	28/01/2020	BDI :	24,82%	
		FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE		2019/10		114,74%	72,79%	12/2019
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO			114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO			113,85%	71,98%	12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			-	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
109869S	Tubo pvc, soldável, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	MATERIAL	m	134,23	5,41	726,20	0,0850	95,98	C
00020347	PREGO DE ACO POLUDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	52,23	13,51	705,58	0,0826	96,07	C
101806	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oça - 70 x (160 a 210) x 3,5cm	ORSE	MATERIAL	un	4,00	175,24	700,96	0,0821	96,15	C
110554S	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 70 x 210 cm, e= 35 mm, nucleo sarrafeado, capa lisa em hdf, acabamento emprimor para pintura	ORSE	MATERIAL	un	4,00	175,24	700,96	0,0821	96,23	C
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	SERVICO	cj	2,33	300,00	698,63	0,0818	96,31	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.053,53	0,68	695,33	0,0814	96,39	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	15,20	45,16	686,57	0,0804	96,47	C
100941	Fardamento	ORSE	MATERIAL	un	8,73	78,55	685,97	0,0803	96,55	C
00043485	EPI - FAMILIA ENGANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	815,05	0,83	676,49	0,0792	96,63	C
00012872	GESSERO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	43,12	14,75	635,99	0,0745	96,71	C
00000036	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	156,76	4,04	633,30	0,0741	96,78	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.859,56	0,34	632,25	0,0740	96,86	C
00000378	ARMADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	41,77	14,75	616,15	0,0721	96,93	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	853,70	0,70	597,59	0,0700	97,00	C
102111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	MATERIAL	un	70,01	7,93	565,18	0,0650	97,06	C
125950S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	ORSE	MATERIAL	m3	18,99	28,94	549,45	0,0643	97,13	C
102673S	Eletroduto de pvc rígido rosacaval de 1/2 ", sem luva	ORSE	MATERIAL	m	240,30	2,26	543,08	0,0636	97,19	C
000004400	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	56,00	9,47	530,32	0,0621	97,25	C
000002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M	416,97	1,26	525,38	0,0615	97,32	C
000005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	41,88	12,52	524,30	0,0614	97,38	C
000007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	72,00	6,98	502,56	0,0588	97,44	C
000000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	SINAPI	MATERIAL	L	81,60	6,04	492,87	0,0577	97,49	C
000004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	8,78	56,02	491,86	0,0576	97,55	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	85,00	5,61	476,85	0,0558	97,61	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	MATERIAL	KWh	559,14	0,85	475,22	0,0556	97,66	C




## ORÇAMENTO - CURVA BC


OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

FONTE	2018/10	HORA	114,74%	72,79%	12/2019
ORSE	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	-	12/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	211,14	2,24	472,95	0,0554	97,72	C
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	52,40	8,90	466,40	0,0546	97,77	C
100337S	Arame recobrido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	MATERIAL	kg	35,32	12,95	457,42	0,0536	97,83	C
100333S	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	MATERIAL	kg	33,35	13,71	457,28	0,0535	97,88	C
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3 1/16" X 35 CM, SECÃO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	MATERIAL	UN	16,00	28,28	452,48	0,0530	97,93	C
102461	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	ORSE	EQUIPAMENTO	h	173,71	2,59	449,91	0,0527	97,98	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	155,44	2,87	446,10	0,0522	98,04	C
110997S	Eletrôdo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	ORSE	MATERIAL	kg	24,48	17,91	438,44	0,0513	98,09	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	2.695,53	0,16	431,28	0,0505	98,14	C
102336	Tubo pvc rígido branco p/lesgo predial d= 100mm	ORSE	MATERIAL	m	50,40	8,50	428,40	0,0502	98,19	C
00025954	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.183.350,22	427,27	0,0500	98,24	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	6,38	421,08	0,0493	98,29	C
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	106,00	3,94	417,64	0,0489	98,34	C
100371S	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	ORSE	MATERIAL	kg	894,80	0,45	402,66	0,0471	98,38	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM <sup>2</sup>	SINAPI	MATERIAL	M	178,50	2,25	401,62	0,0470	98,43	C
111230	Lampada espiral fluorescente eletronica PL 45W / 220V (compadis integrada), E-27, FLC ou similar	ORSE	MATERIAL	un	20,00	19,99	399,80	0,0468	98,48	C
00000660	CANALETAS CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	157,50	2,48	390,60	0,0457	98,52	C
100793	Cunha 90° curta pvc p/ rede coletora esg, d= 100mm	ORSE	MATERIAL	un	16,80	23,17	389,26	0,0456	98,57	C
00000575	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	31,09	12,20	379,34	0,0444	98,61	C
110599	Protetor solar ips 30 com 120ml	ORSE	MATERIAL	un	10,48	35,90	376,21	0,0440	98,66	C
00000619	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	31,25	375,00	0,0439	98,70	C
000006193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	48,00	7,81	374,88	0,0439	98,75	C
103663	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m <sup>2</sup>	ORSE	MATERIAL	m <sup>2</sup>	2,12	171,66	364,78	0,0427	98,79	C
00038094	ESPelho / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	148,00	2,31	350,76	0,0411	98,83	C

  
 Paulo Thales de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI 19173369-0  
 Eng. Civil - 107061




## ORÇAMENTO - CURVA / C

**OBRA:** MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DATA:	28/01/2020	BDI:	24,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE SEINFRA SINAPI	2019/10 026 SEM DESONERAÇÃO 2019/11 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	114,74% 114,23% 113,85% 71,98%	12/2019 - 12/2018 -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI	SINAPI	MATERIAL	H	357,21	0,93	332,20	0,0389	98,87	C
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	SERVICO	un	26,20	12,54	328,53	0,0385	98,91	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	168,00	1,92	322,56	0,0378	98,94	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	16,24	18,81	305,44	0,0358	98,98	C
102540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	MATERIAL	kg	93,21	3,26	303,86	0,0356	99,02	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL.	SINAPI	MATERIAL	UN	127,00	2,29	290,83	0,0340	99,05	C
1061935	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao	ORSE	MATERIAL	m	38,14	7,55	287,97	0,0337	99,08	C
1003665	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	MATERIAL	m3	3,75	76,50	287,04	0,0336	99,12	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	MATERIAL	KG	22,23	12,30	273,43	0,0320	99,15	C
00010569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES	SINAPI	MATERIAL	UN	92,00	2,92	268,64	0,0315	99,18	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	10,82	24,79	268,31	0,0314	99,21	C
1005465	Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensao)	ORSE	MATERIAL	kg	46,24	5,71	264,03	0,0309	99,24	C
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	MATERIAL	M	122,04	2,16	263,61	0,0309	99,27	C
1061110S	Serralheiro	ORSE	MATERIAL	h	17,00	14,24	242,08	0,0283	99,30	C
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	4,01	240,60	0,0282	99,33	C
1050695	Prego de aco polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	MATERIAL	kg	22,24	10,76	239,26	0,0280	99,36	C
105015	Balente (caixão) em m <sup>2</sup> deira l=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos + lizar	ORSE	MATERIAL	cj	2,00	*18,00	236,00	0,0276	99,39	C
1128935	Bolta de segurança com biqueira de aço e oolarinho acolchado	ORSE	MATERIAL	par	4,58	49,20	225,23	0,0264	99,41	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	27,00	8,16	220,32	0,0258	99,44	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	un	2,00	99,35	198,70	0,0233	99,51	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	H	357,21	0,55	196,46	0,0230	99,53	C
100953	Fechadura Pado, linha Serralheiro, modelo Magnum, maçaneta em zamac, espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.661-46, similar ou superior	ORSE	MATERIAL	M	7,00	28,05	196,27	0,0230	99,56	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	815,05	0,24	195,61	0,0229	99,58	C
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5680)	SINAPI	MATERIAL	M						
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H						



## ORÇAMENTO - CURVA / C

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

FONTE	28/01/2020	BDI:	24,82%
VERSAO	2019/10	HORA	114,74% 72,79%
ORSE	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12/2018
SEINfra SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85% 71,98%	12/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.	%	CL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	MATERIAL	UN	112,24	1,67	187,43	0,0219	99,60	0,0213	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	35,00	5,21	182,35	0,0213	99,62	0,0213	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	2,55	71,53	182,13	0,0213	99,64	0,0213	C
00038099	SUporte de FIXACAO PARA ESpelho / PLACA "4" X "2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	148,00	1,23	182,04	0,0213	99,66	0,0213	C
I00559S	Barra de ferro retangular, barra chata, 2" x 1/4" (l x e), 2,53 kg/m	ORSE	MATERIAL	m	11,64	14,44	168,15	0,0197	99,68	0,0197	C
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	MATERIAL	M	183,88	0,88	161,82	0,0189	99,70	0,0189	C
00007116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	74,00	2,12	156,88	0,0184	99,72	0,0184	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	MATERIAL	UN	112,85	1,37	154,60	0,0181	99,74	0,0181	C
I33315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	MATERIAL	un	670,21	0,23	154,15	0,0180	99,76	0,0180	C
00037373	SEGUR - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	14.909,64	0,01	149,10	0,0175	99,78	0,0175	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	14.909,64	0,01	149,10	0,0175	99,79	0,0175	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE "400° G)	SINAPI	MATERIAL	UN	8,13	16,53	134,36	0,0157	99,81	0,0157	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	31,84	4,08	129,90	0,0152	99,82	0,0152	C
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	99,04	1,31	129,74	0,0152	99,84	0,0152	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	2,46	52,50	129,41	0,0152	99,85	0,0152	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	MATERIAL	un	26,20	4,90	128,37	- 0,0150	99,87	- 0,0150	C
I12892S	Lixa raspa de ouro, cano curvo (ponto "7" cm)	ORSE	MATERIAL	par	13,39	9,22	123,46	0,0145	99,88	0,0145	C
00011825	TORNEIRA DE BOIA CONVENTIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	20,24	121,44	0,0142	99,90	0,0142	C
00034558	TELA DE ACO SOLDADA, GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 10,5" CM EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	85,99	1,39	119,53	0,0140	99,91	0,0140	C
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM ("1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	UN	45,60	2,48	113,09	0,0132	99,93	0,0132	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	MATERIAL	H	4,37	25,21	110,26	0,0129	99,95	0,0129	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	MATERIAL	UN	21,00	5,18	108,78	0,0127	99,96	0,0127	C
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	ORSE	MATERIAL	un	53,40	1,90	101,46	0,0119	99,98	0,0119	C
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada										



MANUTENÇÃO

## ORÇAMENTO - CURVA / C

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%  
 FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.  
 ORSE 2019/10 114,74% 72,79% 12/2019  
 SINAPI 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% - 12/2018  
 SINAPI 2019/11 SEM DESONERAÇÃO 113,65% 71,98% 12/2019  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	MATERIAL	UN	670,21	0,14	93,83	0,0110	99,99	C
100848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	ORSE	MATERIAL	UN	12,00	7,42	89,04	0,0104	100,00	C
00007319	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	10,41	8,04	83,73	0,0098	100,01	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,02	3.329,50	81,49	0,0095	100,02	C
108851	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	ORSE	MATERIAL	m	2,46	32,13	79,20	0,0093	100,03	C
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	MATERIAL	UN	0,61	120,00	73,57	0,0086	100,03	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBREBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	MATERIAL	UN	1.207,80	0,06	72,47	0,0085	100,04	C
00011739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	5,13	71,82	0,0084	100,05	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	72,00	0,96	69,12	0,0081	100,06	C
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACICO "5 X 10 X 20" CM	SINAPI	MATERIAL	UN	241,92	0,28	67,74	0,0079	100,07	C
00036487	GINCHHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,02	4.374,55	67,43	0,0079	100,08	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	6,51	10,28	66,94	0,0078	100,08	C
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,* M, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	2,02	32,60	65,99	0,0077	100,09	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	111,00	0,56	62,16	0,0073	100,10	C
00039017	ESPACADOR / DISTÂNCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	412,55	0,15	61,88	0,0072	100,11	C
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	MATERIAL	kg	5,56	10,56	58,70	0,0069	100,11	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	7,30	58,40	0,0068	100,12	C
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	2,05	27,22	55,73	0,0065	100,13	C
I07698S	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, dn 1,1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nro 5580)	ORSE	MATERIAL	m	2,12	25,88	55,00	0,0064	100,13	C
108836	Barra redonda de aço mecânico laminado 7/8" (3,05 kg/m)	ORSE	MATERIAL	kg	6,48	8,40	54,44	0,0064	100,14	C
00042655	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	KG	7,04	7,69	54,14	0,0063	100,14	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADA DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,37 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	238,414,61	51,88	0,0061	100,15	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, EB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	76,00	0,65	51,49	0,0058	100,16	C

*Paulo Thiago de O. Silva*  
 Eng. Civil CREA-FI 191738389-0  
 R.E.A. - 4177101  
 Página: 10



**OBRA:** MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

## ORÇAMENTO - CURVA A

MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

A


DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%

FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2019/10	114,74%	72,79%	12/2019
SEINfra	02/08 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.	%	CL
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	3,56	13,72	48,87	0,0057	100,16	C	
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	3,66	13,26	48,57	0,0057	100,17	C	
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,58	18,73	48,36	0,0057	100,17	C	
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVENT, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	41,00	1,15	47,15	0,0055	100,18	C	
00011033	SUporte PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	SINAPI	MATERIAL	UN	7,42	6,28	46,59	0,0055	100,18	C	
111247	Serra marmore	ORSE	MATERIAL	un	0,16	272,97	44,67	0,0052	100,19	C	
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,95	44,69	42,47	0,0050	100,19	C	
1128955	Capacetec de segurança abat frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	MATERIAL	un	3,49	10,25	35,80	0,0042	100,20	C	
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	8,62	4,04	34,84	0,0041	100,20	C	
108809	Barra chata de ferro 2 1/2" x 1 1/4" (3,17 kg/m)	ORSE	MATERIAL	kg	6,04	5,71	34,46	0,0040	100,20	C	
00007138	TE SOLDAVENT, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	43,00	0,73	31,39	0,0037	100,21	C	
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	2,43	29,16	0,0034	100,21	C	
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVENT, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	68,00	0,41	27,88	0,0033	100,22	C	
1026928	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	MATERIAL	I	4,45	6,10	27,13	0,0032	100,22	C	
110394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	MATERIAL	un	106,80	0,24	25,63	0,0030	100,22	C	
101651	Óculos branco proteção	ORSE	MATERIAL	pr	4,63	5,30	24,55	0,0029	100,23	C	
108811	Barra redonda de aço mecanico laminado 1 1/2" (0,99 kg/m)	ORSE	MATERIAL	m	3,06	7,53	23,04	0,0027	100,23	C	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	1,08	21,60	0,0025	100,23	C	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	4,75	3,72	17,67	0,0021	100,23	C	
1128945	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	MATERIAL	un	1,16	13,32	15,51	0,0018	100,24	C	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	5,85	2,64	15,44	0,0018	100,24	C	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1,12	13,70	15,35	0,0018	100,24	C	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	22,26	0,61	13,58	0,0016	100,24	C	
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	EQUIPAMENTO	un	0,03	618,00	13,36	0,0016	100,24	C	
111241	Alicate volt-amperímetro	ORSE	MATERIAL	un	0,11	119,90	12,93	0,0015	100,24	C	
111245	Dasempoladeira de madeira 12x22	ORSE	MATERIAL	un	1,15	11,26	12,90	0,0015	100,25	C	
100956	Ferroliço ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 65mm (2 1/2")	ORSE	MATERIAL	un	4,00	3,00	12,40	0,0014	100,25	C	

*Patrício Imago de O. Sifiva*  
 Página: 11  
 Proj.: CIVL CREA-FI / 19173369-0  
 Eng.: VAGETTA KARA - 41171941



MANUTENÇÃO

## ORÇAMENTO - CURVA / C

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DATA :	28/01/2020	BDI :	24,82%
FONTE	VERSAO	HORA	MES
ORSE	2019/10	114,4%	72,79%
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-
SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%
	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103501S	Joelho, pvc soldável, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	MATERIAL	un	4,20	2,81	11,80	0,0014	100,25	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSIVO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	13.543,72	11,75	0,0014	100,25	C
104722	Colher de pedreiro	ORSE	MATERIAL	un	0,65	16,45	10,77	0,0013	100,25	C
110788	Pá quadrada	ORSE	MATERIAL	un	0,61	17,29	10,60	0,0012	100,25	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	MATERIAL	KG	0,66	16,08	10,59	0,0012	100,25	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.053,53	0,01	10,54	0,0012	100,25	C
111246	Escala métrica de bambu	ORSE	MATERIAL	un	1,15	9,05	10,37	0,0012	100,26	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	8.824,79	10,36	0,0012	100,26	C
108810	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	ORSE	MATERIAL	kg	1,78	5,71	10,19	0,0012	100,26	C
104128	Talhadeira chata 10"	ORSE	MATERIAL	un	0,92	9,45	8,69	0,0010	100,26	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45° MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.919,76	8,54	0,0010	100,26	C
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Altas ou similar	ORSE	MATERIAL	un	0,82	9,90	8,10	0,0009	100,26	C
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	MATERIAL	un	0,65	11,50	7,53	0,0009	100,26	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,63	10,51	6,58	0,0008	100,26	C
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	EQUIPAMENTO	un	0,03	234,90	6,06	0,0007	100,26	C
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	MATERIAL	un	0,31	18,80	5,76	0,0007	100,26	C
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	MATERIAL	un	0,33	16,70	5,47	0,0006	100,26	C
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	MATERIAL	un	0,33	13,52	4,43	0,0005	100,27	C
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	MATERIAL	un	0,33	11,20	3,67	0,0004	100,27	C
111253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	MATERIAL	un	0,18	16,90	3,07	0,0004	100,27	C
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	MATERIAL	un	0,16	18,45	2,94	0,0003	100,27	C
111256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	MATERIAL	un	0,07	41,30	2,73	0,0003	100,27	C
111243	Martelo sem unha	ORSE	MATERIAL	un	0,16	16,55	2,71	0,0003	100,27	C
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	MATERIAL	un	0,05	47,00	2,53	0,0003	100,27	C
111240	Alicate com isolamento	ORSE	MATERIAL	un	0,11	22,90	2,47	0,0003	100,27	C
110790	Prumo de face	ORSE	MATERIAL	un	0,16	14,18	2,32	0,0003	100,27	C



MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

## ORÇAMENTO - CURVA F. C

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
111254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	MATERIAL	un	0,12	19,00	2,20	0,0003	100,27	C
111255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	MATERIAL	un	0,10	21,96	2,18	0,0003	100,27	C
111257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	MATERIAL	un	0,07	31,36	2,07	0,0002	100,27	C
102459	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	ORSE	EQUIPAMENTO	h	0,11	14,80	1,67	0,0002	100,27	C
102459	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO)	ORSE	EQUIPAMENTO	h	0,01	132,10	1,65	0,0002	100,27	C
111244	Martelo com unha	ORSE	MATERIAL	un	0,05	29,28	1,51	0,0002	100,27	C
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,02	56,02	0,90	0,0001	100,27	C
110578	Formão grande	ORSE	MATERIAL	un	0,05	15,15	0,78	0,0001	100,27	C
110593	Praio simples 30cm	ORSE	MATERIAL	un	0,02	43,50	0,72	0,0001	100,27	C
110585	Arco de serra	ORSE	MATERIAL	un	0,03	21,25	0,67	0,0001	100,27	C
00002682	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,08	7,51	0,58	0,0001	100,27	C
110586	Torquesa	ORSE	MATERIAL	un	0,03	17,90	0,56	0,0001	100,27	C
110592	Lima chata 12"	ORSE	MATERIAL	un	0,02	31,77	0,52	0,0001	100,27	C
110577	Serrote 40cm	ORSE	MATERIAL	un	0,03	18,58	0,48	0,0001	100,27	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	0,06	4,45	0,26	0,0000	100,27	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	12.775,16	0,14	0,0000	100,27	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE FANCADA COM MOTOR ELETTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	900,05	0,11	0,0000	100,27	C
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	MATERIAL	kg	0,01	10,56	0,08	0,0000	100,27	C

Subtotal até 100,27% 856.471,49  
Outros 209.693,51  
Valor total do Orçamento 1.066.165,00

Eng. Civil CREA-PI 19173369-0  
VISTO - MA - 107061

OBJETO:	MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS
ENDERECO:	Zona Rural e Urbana - Pedreiras - MA



### COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,20%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,80%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,48%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,82%</b>	<b>OK</b>	<b>20,34%</b>	<b>22,12%</b>	<b>25,00%</b>

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico	Responsável Tomador
<b>Nome:</b> Título: CREA/CAU: ART/RRT:	<b>Nome:</b> <b>Cargo:</b>

Paulo Thiago de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
 VISTO - MA - 107061

OBJETO:	MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS
ENDERECO:	Zona Rural e Urbana - Pedreiras - MA



### COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,20%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,80%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,48%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,82%</b>	<b>OK</b>	<b>20,34%</b>	<b>22,12%</b>	<b>25,00%</b>

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico	Responsável Tomador
Nome: Título: CREA/CAU: ART/RRT:	Nome: Cargo:

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020 BDI : 24,82%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,94	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,71
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,42	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	13,85	10,79
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>49,61</b>	<b>20,56</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,14	3,23
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,46	0,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,65	3,63
C5	Indenização Adicional	0,35	0,27
	<b>TOTAL</b>	<b>9,70</b>	<b>7,57</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,26	7,57
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>18,63</b>	<b>7,86</b>

**Horista = 114,74%**  
**Mensalista = 72,79%**

**A + B + C + D**



Paulo Thiago de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
 VISTO - MA - 107061



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	ORSE	2019/10	114,74%	72,79% 12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	- 12/2018
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98% 12/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80


B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

**Horista = 114,23%**  
**Mensalista = 72,08%**

**A + B + C + D**



Paulo Thiago de O. Silva  
 Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
 VISTO - MA - 107081



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PEDREIRAS - MA	DATA : 28/01/2020				BDI : 24,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA					FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					HORA	MES
		ORSE	2019/10	114,74%	. 72,79%	REF.	
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018	
		SINAPI	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	113,85%	71,98%	12/2019	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

COD	Descrição	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,73	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,46	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	7,42	5,76
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,25	15,52

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,83	4,53
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,97	3,86
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	16,03	12,46

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,35	5,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,77	6,20

Horista = 113,85%

Mensalista = 71,98%

A + B + C + D

Paulo Thiago de O. Silva  
Eng. Civil CREA-PI / 191738369-0  
VISTO - MA - 107061