



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>


PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204001/2021
FLS.	2279
Rub.	

Processo Administrativo nº 2204001/2021
Modalidade: Tomada de Preços nº 006/2021
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma do terminal rodoviário municipal de Pedreiras/MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27



F & F CONSTRUÇÕES LTDA

J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0053

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 ÀS 09:00 HS
AVENIDA ZECA BRANCO, Nº 134, MUTIRÃO, PEDREIRAS- MA
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220400/2021 /
FLS.	2280
Rub.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

Empresa: F & F CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27

Rua Nelson Sereno, nº 155-B – Sala A, Centro – Presidente Dutra – MA, CEP: 65760.000
Telefone (99) 8108 – 0252 – (99) 9186-1751 imail- - jfconstrucoes.projetos@gmail.com

uf

01



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0220/00/2021
FLS.	2281
Rub.	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.795.690/0001-27
Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

RUA NELSON SERENO, 155 - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/05/2021 14:51

1 de 1

uf

08



PEDREIRAS/MA
Proc. 220400/2021
FLS. 2282
Rub. e

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.795.690/0001-27 DUNS®: 90*****26
Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Nome Fantasia: F & F CONSTRUCOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/10/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/06/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/08/2021
Receita Municipal	Validade:	09/06/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/05/2021 14:56

1 de 1

CPF: 268.633.323-53 Nome: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

Ass: _____

03

JUCEMA

PEDREIRA
Proc. 2204001/12.1
FLS. 2283
Rub. *el*

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO, brasileiro, nascido, em Coroata – MA em 01/01/1960, casado, com comunhão Universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 037372422009-4, S.E.S.C-MA expedida em 01/07/2009, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.633.323-53, residente na Rua Joana Lima de Macedo, nº s/n - Bairro Paulo Falcão – Presidente Dutra – MA – CEP 65760-000;

JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR, brasileiro, nascido, em Barra do Corda – MA em 07/10/1986, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 032434192006-0, S.E.S.C-MA expedida em 30/04/2009, inscrita no CPF/MF sob o nº 601.718.943-32, residente na Rua Joana Lima de Macedo, nº s/n - Bairro Paulo Falcão – Presidente Dutra – MA – CEP 65760-000; Resolvem de comum acordo a constituírem uma sociedade empresária, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a Firma Social de **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Joana Lima de Macedo, Nº 1 - Bairro Paulo Falcão Presidente Dutra – MA CEP 65760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciará suas atividades na data do seu Registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto será:

43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

43.19-5/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO (MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA)

43.21-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO (Ruas, Praças, calçadas.)

42.22-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS

42.92-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.

43.30-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

43.30-4/04 SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

43.30-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

43.91-1/01 OBRAS DE FUNDAÇÃO.

43.99-1/03 OBRAS DE ALVENARIAS.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



11/084033-0

JUCEMA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2204001/2021
FLS. 2289
Rub. _____

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

- 19.24-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR
- 49.29-9/02 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS
- 38.11-4/00 COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSO
- 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
- 81.21-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIO
- 81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.
- 81.30-3/00 ATIVIDADE PAISAGISTICAS
- 43.30-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

JUCEMA
Barra do Curda

JUCEMA
Barra do Corda

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas sociais de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	90.000	90.000,00	90
JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR	10.000	10.000,00	10
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO**, com os poderes e atribuições de sócio Administrador de assinar, isoladamente e/ou indistintamente, sendo-lhes autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de

JUCEMA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE J. F DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

JOSE FELIX DA COSTA FILHO, brasileiro, casado, nascido na cidade de Coroata - MA em 01/01/1960, empresário, portador da cédula de identidade RG 037372422009-4 SESC/MA, expedida em 01/07/2009, inscrita no CPF/MF sob o nº 268.633.323-53, residente e domiciliada na Rua Graça Aranha nº 1 centro - Presidente Dutra - MA - CEP 65760-000.

JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido na cidade de Barra do Corda - MA em 07/01/1986, empresário, portador da cédula de identidade RG 032434192006-0 SESC/MA, expedida em 30/04/2009 inscrito no CPF/MF sob o nº 601.718.943-32 residente e domiciliado na Rua Graça Aranha nº 6 Apartamento 06 - Centro - Presidente Dutra - MA - CEP 65760-000. Únicos sócios da sociedade empresarial J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Joana Lima de Macêdo nº 1 - bairro Paulo Falcão - Presidente Dutra - MA. CEP 65760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21200768660 em 22/12/2011 e CNPJ- MF nº 14.795.690/0001-27. Resolvem assim alterar e consolidar o contrato social.

CLAUSULA PRIMEIRA - Altera - se o Endereço da Rua Joana Lima de Macêdo nº 1 centro Presidente Dutra - MA CEP 65760-000 para Rua Nelson Sereno nº 155 Sala A - Presidente Dutra, centro CEP 65760-000.

CLAUSULA SEGUNDA - objetivo social é:

- 43.13-4/00 obras de terraplenagem
- 41.20-4/00 construção de edifícios
- 01.61-0/03 serviços de reparação de terreno, não especificados anteriormente.
- 43.21-5/00 instalação e manutenção elétrica
- 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata.
- 42.92-8/01 montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente
- 43.30-4/03 obras de acabamentos em gesso e estuque.
- 43.30-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral.
- 43.30-4/99 outras obras de acabamentos da construção
- 43.91-1/01 obras de fundação.
- 43.99-1/03 obras de alvenarias.
- 49.24-8/00 transporte escolar

JUCEMA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE J. F DA
COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

- 49.29-9/02 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, intermunicipal e internacional.**
- 38.11-4/00 coleta de resíduos não perigosos**
- 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de água.**
- 81.21-4/00 limpeza em prédios e em domicílios.**
- 81.29-0/00 atividade de limpeza não especificada anteriormente**
- 81.30-3/00 atividades paisagísticas.**

CLAUSULA TERCEIRA – Altera-se a Atividade Econômica para:

- 41.20-4/00 construção de edifícios**
- 43.21-5/00 instalação e manutenção elétrica (iluminação pública)**
- 42.13-8/00 obras de urbanização (rua, praças, calçadas.)**
- 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata.**
- 42.92-8/01 montagem de estruturas metálicas**
- 42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente (aterros).**
- 43.30-4/03 obras de acabamentos em gesso e estuque.**
- 43.30-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral.**
- 43.30-4/99 outras obras de acabamentos da construção(textura).**
- 43.91-1/01 obras de fundação.**
- 43.99-1/03 obras de alvenarias.**
- 77.11-0/00 locação de veiculo automotores e maquinas pesada**
- 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de água.**
- 77.11-0/00 locação de automóveis sem condutor.**
- 81.21-4/00 limpeza em prédios e em domicílios.**
- 81.29-0/00 atividade de limpeza não especificada anteriormente (limpa fossa)**
- 81.30-3/00 atividades paisagísticas.**
- 81.22-2/00 imunização e controle de pragas urbanas.**
- 3812-2/00 coletas de resíduos perigosos.**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 220/00/202 1
FLS. 2230
Rub. 2



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



11/084034-8

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, estabelecida na RUA JOANA LIMA DE MACEDO, 1, PAULO FALCÃO, PRESIDENTE DUTRA, MA, CEP: 65.760-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

PRESIDENTE DUTRA - MA - MA, 05 de Dezembro de 2011.

Jose Felix da Costa Filho Sócio: JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Jose Felix da Costa Junior Sócio: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 22/12/2011
Sonali Franco Milhomem
Sonali Franco Milhomem
Chefe de Escritório Regional da
JUCEMA de Barra do Corda-MA
Matrícula: 2311

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2011
N.º DO NÚMERO 20110840348
Protocolo 11/084034-8
Empresário 21.2.0076865-0
- DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Sonali Franco Milhomem
SONALI FRANCO MILHOMEM
CHEFE DO ESC. REG. DE B. DO CORDA Nº AD 147.093



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 PRESIDENTE DUTRA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME



14/076516-6

JOSE FELIX DA COSTA FILHO, brasileiro, casado, nascido na cidade de Coroatá – MA em 01/01/1960, empresário portador da cédula de identidade RG 037372422009-4 SEDC/MA, expedida em 01/07/2009, inscrito no CPF/MF sob nº 268.633.323-53, residente e domiciliado na Rua Graça Aranha nº 1 centro- Presidente Dutra – MA – CEP 65760-000.

JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, nascido na cidade de Barra do Corda – MA em 07/10/1986, empresário portador da cédula de identidade RG 032434192006-0 SESC/MA expedida em 30/04/2009 inscrito no CPF/MF sob nº 601.718.943-32 residente e domiciliado a Rua Graça Aranha nº 6 Apartamento 06 – Centro – Presidente Dutra – MA – CEP 65760.000. Unidos sócios de sociedade empresarial **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA – ME**, com sede a Rua Nelson Sereno nº 155 – Sala – A - bairro Centro – Presidente Dutra – MA. CEP 65760.000, registrados na junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21200768660 em 22/12/2011 e CNPJ – MF nº 14.795.690/0001-27. **Resolvem assim alterar e consolidar o contrato social.**

CLAUSULA PRIMEIRA -Altera –se o Capital que era R\$ 150.000,00 (Cem e Cinquenta Mil Reais) passa para R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – **JOSE FELIX DA COSTA FILHO**, integraliza neste ato R\$ 585.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco mil Reais), dividido em 585.000 (Quinhentos e Quarenta e Cinco mil) Quota no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real)em moeda do corrente Pais. Neste ato. **JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR** Integralize neste ato R\$ 65.000,00 (Cento e Cinco mil Reais). Dividido em 65.000 (Cento e Cinco mil) Quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) em moeda correntes Pais. Neste ato assim subscrito:

JOSE FELIX DA COSTA FILHO	720.000 quotas	R\$ 720.000,00
JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR	80.000 quotas	R\$ 80.000,00
TOTAL	800.000 quotas	R\$ 800.000,00

JUCEMA

PEDREIRAS/MA
Proc. 220400/2021
FLS. 2252
Rub. _____

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME**

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA – ME** com a sede na Rua Nelson Sereno nº 155 - sala – A – Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65760.000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social e de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), dividido em 800.000 (oitocentos Mil), quotas de valor nominal R\$ 1.00 (Um Real), cada uma. Integralizadas em moeda corrente do país, neste ato assim subscritas:

JOSE FELIX DA COSTA FILHO	720.000 quotas	R\$ 720.000,00
JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR	80.000 quotas	R\$ 80.000,00
TOTAL	800.000 quotas	R\$ 800.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Objeto social é:

43.13-4/00 obras de terraplenagem

42.11-1/01 construção de rodovias, vias e ferrovias.

41.20-4/00 construção de Edifícios

43.21-5/00 instalação e manutenção elétrica (iluminação publica)

42.13-8/00 obras de urbanização – (ruas, praças, e calçadas.)

42.22-7/01 construção de redes de abastecimentos e agua, coleta de esgoto e construção correlata.

42.92-8/01 montagem de estruturas metálicas.

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente (aterros)

43.30-4/03 obras de acabamento em gesso e estuque.

43.30-4/04 serviços de pintura de edificios em geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204001202 1
FLS.	2297
Rub.	

- 43.30-4/99 outras obras de acabamentos da construção (textura)
- 43.91-1/01 obras de fundação
- 43.99-1/03 obras de alvenarias
- 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua
- 77.11-0/00 locação de automóveis sem condutor
- 81.21-4/00 limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0/00 atividades de limpeza não especificada anteriormente (limpa fossa)
- 81.30-3/00 atividades paisagísticas
- 81.22-2/00 imunização e controle de pragas urbanas
- 3812-2/00 coleta de resíduos não perigosos.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2011, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferencia para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a delas. A alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOSE FELIX DA COSTA FILHO**, isoladamente, com poderes e atribuições de sócio administrador, e autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar bens ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal. A título de, pro labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inextinto interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME**

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de PRESIDENTE DUTRA - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e data.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 05 de Novembro de 2014.


JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Sócio Administrador


JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
Sócio Cotista



ATÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - ADRIANA BRUNER GOMES - TITULAR -
Avenida Unio. 204, Centro, Presidente Dutra/MA - Cap: 66-90-000 - Fone: 95-24331892.
RECONHECIMENTO 080956
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
1) JOSE FELIX DA COSTA FILHO, (2) JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
Presidente Dutra, 17 de novembro de 2014
em test. de verdade.
Escriventa

JARDEANE DA SILVA DA CONCEIÇÃO



[mirrored stamp]

[mirrored stamp]

[mirrored stamp]

[faded mirrored text]

[handwritten mark]

[faded mirrored text]

[faded text]

[faded text]

[handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 25/11/2014 Sob Nº 20140765166
Protocolo : 140765166 de 24/11/2014 NIRE: 21200768660
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME
Chancela : 56C136D90EE86399D19174821256C1BD7AA9691C

São Luis, 25/11/2014
[Signature]
Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

[multiple handwritten signatures]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 22010011202 /
 FLS. 2297
 Rub. _____

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 2886332353 DPA: P-020 VIA-02
 REGISTRO CENTRAL: 037372422000-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/05/2021

CASAMI, N. 8986 FLS. 119 LIV. 047 PRESIDENTE DUTRA MA 2 OFC

1. ELETOR (ZONA) / REC: CTPS / SERVE (UI):
 2. INSCRIPÇÃO / PADRÃO: IDENTIDADE (PROFISSIONAL):
 CDT. MILITAR: CNH:
 CNH: 2720389687

MAI819042D13

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ADMF: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

FILIAÇÃO: JOSE FELIX DA COSTA E JOAQUINA REIS DA COSTA

DATA NASCIMENTO: 01/01/1980 ORGAO EMITIDOR: SSP/MA
 MATRÍCULA: COROATA - MA FATOR III: 4

IDENTIFICAÇÃO: ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE




Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT1031575W7D5WZTTFCHRXM76, 18/05/2021
 18:22:46. Ato: 13.18. Total R\$: 5.12 Emol R\$: 4.63
 FERC R\$: 0.13 FADEP R\$: 0.18 FEMP R\$: 0.18
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi a dou fé.
 Presidente Dutra-MA, 18 de maio de 2021.
 Em test. _____ da verdade.

VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada
 Emolumentos: R\$ 4,99 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL: R\$ 5,12

bl

h

P

DA

EM BRANCO EM BRANCO



Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204001/2021
FLS.	1286
Rub.	

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 268.633.323-53

Nome: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

Data de Nascimento: 01/01/1960

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:26:41 do dia 19/05/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: B6C3.8DE0.789B.FF6A



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).



F & F CONSTRUÇÕES LTDA

J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001202 1
 FLS. 2295
 Rub. _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
 SECRETARIA DE REGISTRO E CARTÓRIO

MA

SEPE
JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

DOC. IDENTIFIC. / ORIG. EMISSOR / UF
 0324341920080 SSP/PE MA

CPF: 601.718.943-32 DATA REGISTRO: 07/10/1986

FILIAÇÃO
 JOSE FELIX DA COSTA FI
 LEO
 EDINA MARIA DE SOUZA C
 OSTA

PROFISSÃO: _____ ACC: _____ CAT. PRO: _____

UF ACREDIT: 04149542780 VALIDADE: 25/05/2023 HABILITAÇÃO: 25/07/2007

RESERVAÇÃO

Jose Felix da C. Junior

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 28/05/2018

60814611622
 MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1604058684

PROIBIDO PLASTIFICAR 1604058684

h

h

h

h

h

h

h

h



AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
 Presidente Dutra-MA, 18 de maio de 2021.
 Em test. _____ da verdade.

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT031575PB008BF4F095Q58, 18/05/2021
 15:22:47, Ator: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada
 Emolumentos: R\$ 4,99 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL: R\$ 5,12

EM BRANCO

EM BRANCO



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/202 1
 FLS. _____
 Rub. 2300

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 601.718.943-32

Nome: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

Data de Nascimento: 07/10/1986

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 18/12/2006

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:22:32 do dia 19/05/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: E324.FA81.01F9.7F26



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"

(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

[Handwritten signatures and marks]



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 14.795.690/0001-27
NOME EMPRESARIAL: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204001/202 1
FLS.	2301
Rub.	

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 21/05/2021 às 08:36 (data e hora de Brasília).

9

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204021/2021
 FLS. 2302
 Rub. _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.795.690/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/12/2011
NOME EMPRESARIAL J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO / NOME DE FANTASIA F & F CONSTRUCOES LTDA			POUNTE EPP
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
COGRANDEIRO R NELSON SERENO	NUMERO 155	COMPLIMENTO *****	
CEP 65.760-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3663-1211 / (99) 8220-8384	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Handwritten signatures and marks:
 - Top right: a large handwritten signature.
 - Middle right: a signature that looks like "fel".
 - Below "fel": a star-like symbol.
 - Further down: a large circular stamp or signature.
 - Bottom right: a signature that looks like "h" and another that looks like "y".
 - Far right: the number "23".



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDEIRASIMA
 Proc. 2109001202 1
 FL. 2303
 Rub. _____

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.795.690/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
NOME EMPRESARIAL J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOCALIDADE R NELSON SERENO	NUMERO 155	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA	TELEFONE (99) 3663-1211 / (99) 8220-8384	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO E FISCAL *****	DATA DA SITUAÇÃO E FISCAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 07/05/2021 às 09:06:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Handwritten signatures and marks:
 9
 R.F.
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



SINTEGRA/ICMS
Estado do Maranhão - Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 12.374743-0
Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 22040911202 1
FLS. 2304
Rub. _____

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NELSON SERENO
Número: 155 Complemento:
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA
CEP: 65760000 DDD: Telefone: 36631211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 15/04/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/05/2021
Número da Consulta:

[Handwritten signature]
[Assinatura] [Assinatura]

[Handwritten marks and signatures]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204021/202
 FLS. 1305
 Rub.

Extrato do Contribuinte

Dados

Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Nome Fantasia: F & F CONSTRUÇÕES LTDA
Pessoa: Jurídica
CNPJ: 14.795.690/0001-27
Inscrição Municipal: 721000096597411
Inscrição Municipal Anterior:
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Vinculação: PRIVADA
Tipo de Estabelecimento: MATRIZ
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte - EPP
CNAE:
Isento de ISSQN: NÃO
Optante do Simples Nacional: NÃO
Telefone:
Endereço: RUA NELSON SERENO, 155, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA 65760-000



AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi 'ou fé, residente Dutra-MA, 14 de maio de 2021. n test. da verdade.

ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabelião Substituta
 Emolumentos: R\$ 4,99 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL: R\$ 5,12



Atividades

Atividade	Principal	Data Início	Data Fim
OBRAS DE TERRAPLANAGEM	Sim	22/12/2011	

Imóvel(is)

Documento(s) de Arrecadação Municipal

ISSQN

Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
00142852216021	29/04/2016	R\$ 591,51	2/2016	03/05/2016	2016-05-02	CREDITADO
00142852016021	29/04/2016	R\$ 238,81	1/2016	03/05/2016	2016-05-02	CREDITADO
00137335015021	21/07/2015	R\$ 1.946,60	12/2014	01/08/2015	2015-08-03	CREDITADO
00137334815021	21/07/2015	R\$ 919,42	4/2015	01/08/2015	2015-08-03	CREDITADO

TAXAS DIVERSAS

Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
00149083117041	14/06/2017	R\$ 50,00	6/2017	14/06/2017	2017-06-16	CREDITADO
00138849015041	05/11/2015	R\$ 50,00	10/2015	05/11/2015	2015-11-06	CREDITADO
00113897514041	23/07/2014	R\$ 50,00	7/2014	23/07/2014	2014-07-24	CREDITADO
00113897214041	23/07/2014	R\$ 50,00	7/2014	23/07/2014	2014-07-24	CREDITADO
00113896914041	23/07/2014	R\$ 50,00	7/2014	23/07/2014		CANCELADO
00100722314041	30/01/2014	R\$ 13,60	1/2014	30/01/2014	2014-01-31	CREDITADO
00100722214041	30/01/2014	R\$ 13,60	1/2014	30/01/2014	2014-01-31	CREDITADO
00100554713041	29/10/2013	R\$ 13,60	10/2013	01/11/2013	2013-10-31	CREDITADO
00100554513041	29/10/2013	R\$ 13,60	10/2013	01/11/2013	2013-10-31	CREDITADO
00100398013041	31/07/2013	R\$ 13,60	7/2013	02/08/2013	2013-08-02	CREDITADO
00100395613041	31/07/2013	R\$ 13,60	7/2013	31/07/2013	2013-08-01	CREDITADO

ALV. DE LF

Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
00161645720051	02/01/2020	R\$ 253,00	1/2020	10/01/2020	2020-01-06	CREDITADO
00157391219051	02/01/2019	R\$ 253,00	1/2019	10/01/2019	2019-01-04	CREDITADO
00152267318051	02/01/2018	R\$ 253,00	1/2018	12/01/2018	2018-01-05	CREDITADO
00146563117051	02/01/2017	R\$ 253,00	1/2017	05/01/2017	2017-01-03	CREDITADO
00139631316051	04/01/2016	R\$ 253,00	1/2016	31/01/2016	2016-01-07	CREDITADO
00126781415051	07/01/2015	R\$ 253,00	1/2015	09/01/2015	2015-01-08	CREDITADO
00100648014041		R\$ 253,00	1/2014	10/01/2014	2014-01-10	CREDITADO
00100198013051		R\$ 253,00	/2013	31/12/2012		CANCELADO
00100178613051		R\$ 253,00	/2013	31/12/2013		CANCELADO
00100031913041	23/01/2013	R\$ 253,00	1/2013	28/01/2013	2013-01-29	CREDITADO

OUTROS

Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
00161988520101	24/01/2020	R\$ 50,00	1/2020	27/01/2020		NÃO CREDITADO

Poder Judiciário T.J.M.A. Selo:
 AUTENT10315757M48CRK01803013_14/05/2021
 08:42:49. Atx: 13.18. Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4,93
 FERC R\$ 0.13 F.ADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18
 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

26

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

Handwritten notes or signatures in the top right corner.



EM BRANCO

Faint text on the right side, possibly a date or page number.

Vertical column of faint text on the right side of the page.

Vertical column of faint text on the right side of the page.

Faint horizontal text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIKAS/MA
Proc. 2204091/2021
FLS. 2306
Rub. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:49:28 do dia 22/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2021.

Código de controle da certidão: A376.3EFB.8919.85F8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

9
b
27
4



Receita Federal



CERTIDÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220 400 01202 1
FLS.	7307
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
CPF: 601.718.943-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:55:12 do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 05/09/2021.

Código de controle da certidão: 4BD5.6772.8A60.03E6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



fc

7

[Handwritten signature]



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PEDREIRAS/MA	
Proc.	22040011202-1
FLS.	2308
Rub.	e

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: 268.633.323-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:16 do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2021.

Código de controle da certidão: 518A.3C5A.DEF4.6627

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página para impressão



PEDREIRAS/MA	
Proc.	210400/2021
FLS.	2303
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 025659/21

Data da

08/04/2021 17:40:57

Inscrição Estadual: 123747430

CPF/CNPJ: 14795690000127

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA NELSON SERENO, 155 CEP: 65760000

Telefone: (99)36631211

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/04/2021 17:40:57

30



PEDREIRAS/MA	
Proc.	210400/2021
FLS.	2310
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 152174/21

Data da

15/04/2021 16:20:12

Inscrição Estadual: 123747430

CPF/CNPJ: 14795690000127

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA NELSON SERENO, 155 CEP: 65760000

Telefone: (99)36631211

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

35

Data impressão: 15/04/2021 16:20:12



MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 AV. ADIR LEDA, Nº S/N - TARUMÃ
 CNPJ: 06138366000108

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/2021
 FLS. 2311
 Rub. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA, a requerimento da pessoa interessada J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/06/2021, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000001 Inscrição Municipal: 000001
 Contribuinte: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 14795690000127
 Nome Fantasia: F & F CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço: R NELSON SERENO, 155 Complem:
 Bairro: Centro CEP: 65760000
 Cidade: PRESIDENTE DUTRA - MA
 Inscrição Est.: Data de Abertura: 22/12/2011 Data de Encerramento: 0
 Atividade: Obras de terraplenagem, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgo, Montagem de estruturas

— Atividade(s) CNAE —

- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Montagem de estruturas metálicas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de acabamento em gesso e estuque
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Outras obras de acabamento da construção
- Obras de fundações

Emissão: 11/03/2021 15:22:40 Validade: 09/06/2021 Usuário: RODRIGO
 Número/Controle da Certidão: D861D9D7DEB77DF0



RAYANA DA SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por reprodução fiel do documento original e com a qual a contém e dou fé.
 Presidente Dutra-MA, 14 de maio de 2021.
 Em test. da verdade.

ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabeliã Substituta
 Emolumentos: R\$ 4,99 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL: R\$

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT031575AKAJEE TQJEEELC246, 14/05/2021
 09:42:47, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Consulte em https://selo.tjma.jus.br



EM BRANCO



MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AV. ADIR LEDA, Nº S/N - TARUMÃ

CNPJ: 06138366000108

PEDREIRAS/MA

Proc. 2204001202 1

FLS. 2312

Rub. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA, a requerimento da pessoa interessada J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/06/2021, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000001 Inscrição Municipal: 000001
 Contribuinte: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 14795690000127
 Nome Fantasia: F & F CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço: R NELSON SERENO, 155 Complemento:
 Bairro: Centro CEP: 65760000
 Cidade: PRESIDENTE DUTRA - MA
 Inscrição Est.: Data de Abertura: 22/12/2011 Data de Encerramento: 0

Atividade: Obras de terraplenagem, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, Montagem de estruturas

Atividade(s) CNAE

- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Montagem de estruturas metálicas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de acabamento em gesso e estuque
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Outras obras de acabamento da construção
- Obras de fundações



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi dou fé.
Presidente Dutra-MA, 06 de maio de 2021.
Em test. _____ da verdade.

VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada

Emissão: 11/03/2021 15:22:40 Validade: 09/06/2021 Usuário: RODRIGO
Número/Controle da Certidão: D861D9D7DEB77DF0

RAYANA DA SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT0315758598MC24FMMW7866_06/05/2021
12:05:25, Aut: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

EM BRANCO

EM BRANCO

--	--

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204027202 1
FLS.	2313
Rub.	e

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.795.690/0001-27
Razão Social: F DA COSTA FILHO E CIA LTDA
Endereço: RUA NELSON SERENO 155 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004565544125506

Informação obtida em 06/05/2021 09:11:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2209001202 /
FLS.	2314
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 14.795.690/0001-27
 Certidão nº: 10707365/2021
 Expedição: 25/03/2021, às 15:43:15
 Validade: 20/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.795.690/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PEDREIRAS/MA
Proc. 2204091/2021
FLS. 2315
Rub. _____

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (F & F CONSTRUCOES LTDA)

CNPJ: 14.795.690/0001-27

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/05/2021, às 14h47

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 441w1us.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	de: 31/08/2021
Proc. 220900/2021	chave: 37d2c
FLS. 2316	
Rub. _____	

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitas com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Registro: 0000011200

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 05/11/2014

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, VIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA); OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRACAS, CALÇADAS), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (ATERROS); OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (TEXTURA), OBRAS DE FUNDACÃO, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIO, ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (LIMPA FOSSA); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

Endereço Matriz: RUA NELSON SERENO SALA A, 155, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011200EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 1105421520

CPF: 250.928.473-87

Data Início: 04/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CPF: 288.633.323-53

Função: EMPRESARIO

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

CPF: 601.718.943-32





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 842009/2021
Emissão: 04/03/2021
Validade: 31/08/2021
Chave: 37d2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Função: EMPRESARIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220409/1202 1
FLS.	2317
Rub.	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten number 36

Handwritten mark



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 843528/2021

Emissão: 31/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: Y60cx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Proc. 7104091/2021
FLS. 2316
Rub. 0

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Constituição de 24/10/1966, e conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(s)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL
Registro: 1105421520
CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/02/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição xxix

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- VÁLIDA em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Registro: 0600011200
CNPJ: 14.795.890/0001-27
Data Início: 04/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

fl. 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30

[Handwritten signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA O EXERCÍCIO 2019.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220902/2021
FLS.	2319
Rub.	

Contrato de prestação de serviços de Engenharia Civil que entre si fazem de um lado MAURICIO RODRIGUES LÉAL, engenheiro civil, inscrito no CREA - MA, N° 110542152-0 e CPF n° 250.928.473-87 e Cédula de Identidade n° 537421/SSP/MA, com sede à Rua Antonio Pinaui s/n - centro - Presidente Dutra - MA, aqui denominada CONTRATADA, e de outro lado a empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, e inscrita no CNPJ sob n° 14.795.690/0001-27, situada à Rua Nelson Sereiro n° 155 - A. - Centro - nesta cidade de PRESIDENTE DUTRA - MA, neste ato representado pelo seu presidente Sr. JOSE FELIX DA COSTA FILHO brasileiro, divorciado, inscrito no CREA-MA, n° 110054021-0 no exercício do cargo de Administrador da empresa, onde mantém domicílio Nesta cidade Presidente Dutra - MA, aqui denominado CONTRATANTE, sob as seguintes cláusulas contratuais respondeve:

CLÁUSULAS 1ª) A CONTRATADA se compromete a assinar como responsável técnico, pelos os serviços prestado como Engenheiro Civil do CONTRATANTE.

CLÁUSULAS 2ª) Em contraprestação, a CONTRATANTE se compromete a pagar à CONTRATADA os honorários pelos serviço prestado como Responsável Técnico no valor de R\$ 5.998,00 (Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais), por mês equivalente a 06 (seis) salário Mínimo nacional.

Parágrafo Único - Quaisquer custos ou despesas exigidos correrão por conta da CONTRATANTE, que ficará responsável por sua desidia, na forma da "Cláusula 4ª)" do presente instrumento.

CLÁUSULA 3ª) A CONTRATANTE declara aceitar a condição de caracterizar a presente prestação uma obrigação de meio, não dependendo, pois, de sucesso na demanda.

CLÁUSULA 4ª) O presente contrato vigorará a partir de 02 de janeiro de 2019 com vencimento em 31 de dezembro de 2022, com uma carga horária de 10 (dez) horas semanal ou durante todo o período em durarem o contrato descrito na "(Cláusula 1ª)" , com a ressalva contida no parágrafo único da citada cláusula contratual.

CLÁUSULA 5ª) A CONTRATANTE acata com todas as despesas processuais ou extra-processuais, se e quando exigidas, bem como as demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto do presente contrato, assim consideradas também e deslocamentos para fora da cidade de Jatobá - MA, inclusive para São Luis - MA, ficando responsável pelas sua desidia.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2586009/2019, emitido em 29/01/2019.
Documento do Protocolo 172 (Vinculado ao passo 2), anexado



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade original do documento, acesse a aba Documentos.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below it.

Parágrafo único - Não obstante os termos constantes do caput, a CONTRATANTE ficará desde logo a ressarcir eventual despesa feita pela CONTRATADA ou um de seus desde que necessárias.

CLÁUSULA 6ª) Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Dutra - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, em que passe a idoneidade e sinceridade de propositos de ambas as partes.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2204001202 /
FLS. 2320
Rub. _____

É por se scarem seu acordo, sendo capazes, assinam o presente instrumento, conscientes e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas únicas vias, uma para cada parte, tudo para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Presidente Dutra - MA, 02 de janeiro de 2019.

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra/MA
RECONHECIMENTO
Reconheço a assinatura por SIMPLIFICADA de
() JOSE FELIX DA COSTA FILHO (ZMA) URIBIO ROCHAS (SUES)
LEAL
Presidente Dutra/MA, 02 de janeiro de 2019. Em presença de
DANIEL VEREJAN DOS SANTOS - Escrivão Público
Emolumento: R\$ 20,00 - FISC. AS. TIPO - TOIX. 62.11.00

2º OFICIO
CONTRATANTE
[Handwritten Signature]
F. & F. Construções LTDA
F. DA COSTA FILHO & FILHOS
CNPJ: 14.795.890/0001-27
Sócio Administrador

2º OFICIO
CONTRATADO
[Handwritten Signature]
Maurício Rodrigues Lima
Engenheiro Civil
CREA - MA
Registro Nacional 1105421820
Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2586009/2019, emitido em 29/01/2019.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado



TESTEMUNHAS:

[Handwritten Signature]
Nome _____
CPF: 953.943.552-03
RG: _____

[Handwritten Signature]
Nome _____
CPF: 22.137.287-20
RG: _____

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Signature]

Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade original do documento, acesse a aba Documentos.

[Handwritten Signatures]



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 AS 09:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 220400/1202 1
FLS. 2321
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE MANUNTEÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO – ANEXO IV

A empresa F & F CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na cidade de Presidente Dutra – MA, na Rua Nelson Sereno nº 155 – bairro Centro, com CNPJ nº 14.795.690/0001-27, por seu representante que o Sr. Jose Felix da Costa Filho, portador do CPF nº 268.633.323-53, inscrito no CREA-MA, sob nº 110054021-0, declara perante a Prefeitura Municipal de Pedreiras, que o Sr. Mauricio Rodrigues Leal, portador do CPF nº 250.928.473-87, e inscrito no CREA – MA, sob o registro nacional nº 110542152-0, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

Presidente Dutra – MA, 02 de junho de 2021.

Maurício Rodrigues Leal
Engenheiro civil
CREA - MA
Registro Nacional 110542152-0
Responsável Técnico


F. & F. Construções LTDA
J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Sócio Administrador





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 786556/2017
Emissão: 28/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: 69B92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

PEDREIRAS/MA
Proc. 2204001/2021
FLS. 1322
Rub. _____

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnico(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 110542152-0

CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Empresa Contratada

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- NÃO FAZ PARTE DESTA CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE REDE DE LÓGICA

ART(s)

00011054215205062510

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de impressão: 69B92

PEDREIRAS/MA
Proc. 220900/2021
FLS. 2323
Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato de Concorrência Pública nº 001-2014.
 Objeto: Construções de 07 (sete) Escolas no Município de Tuntum – MA.
 Local de realização: Na Sede e Povoados do Município de Tuntum.
 Período de execução: 25 de agosto de 2014 a 25 de junho de 2015.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
 CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
 RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
 TUNTUM – MA.

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Maurício Rodrigues Leal
 Título Profissional: Engenheiro Civil
 Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
 Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS.

ESCOLAS CONSTRUÍDAS.

- Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas no bairro Vila Luizão, na Av. Seabra de Carvalho no Município de Tuntum – MA.
 - Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas (Astolfo Seabra) no Povoado Belém no Município de Tuntum – MA.
 - Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado São Bento no Município de Tuntum – MA.
 - Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado Novo Marajá no Município de Tuntum – MA.
 - Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado fazenda Alternativa no Município de Tuntum – MA.
 - Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Mangaba no Município de Tuntum – MA.
 - Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Serra Grande no Município de Tuntum – MA.
- Conforme planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 29 de maio de 2017.

Franlândia Vieira da Silva Marcos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 640.801.852-53

Maurício Rodrigues Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 1105421520

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 795.948.453-00

Certidão nº 786556/2017
 28/06/2017, 12:00

Chave de Imprensa: 58892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 89 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *ML*
 - Middle left: *fl*
 - Middle: *fl*
 - Right side: *fl*, *fl*, *fl*
 - Bottom right: *44*, *44*

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2104 09/1202 /
 FLS. 7324
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

TEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMILARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00		R\$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00		R\$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m ²	853,20		R\$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteriro de c	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	168,95		R\$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	135,5		R\$ -
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpa, sem controle do grau de	m ²	88,58		R\$ -
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m ²	134,26		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m ²	268,50		R\$ -
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura.	m ³	90,14		R\$ -
3.2 BALDRAME					
	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m ³	20,47		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten mark]

Fraibonito Vieira da Silva Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA: 110983/427-9
 CPF: 660.801.852-59

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 796.648.453-06

[Handwritten signature]

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69882

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and marks]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/202 1
 FLS. 2325
 Rub.



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29995/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária					
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58	R\$	-
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	19,29	R\$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	628,00	R\$	-
Subtotal item 4.0				R\$	-
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	R\$	-
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	R\$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	R\$	-
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	R\$	-
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	R\$	-
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	R\$	-
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	R\$	-
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	R\$	-
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	R\$	-
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	R\$	-
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	R\$	-
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certificação nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Pranizilda Vieira da Silva Mouton
 Engenheira Civil
 CREA: 110393A27-9
 CPF: 680.801.832-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 706.048.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de impressão: 69932

O documento registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

(Handwritten signatures and initials)

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/202 1
 FLS. 2326
 Rub. 1



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	RS	-
5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	RS	-
5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA					
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de	un	1,00	RS	-
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive	un	1,00	RS	-
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	RS	-
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -					
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00	RS	-
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00	RS	-
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	25,00	RS	-
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	87,00	RS	-
5.8 DIVERSOS - ESGOTO					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	RS	-
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00	RS	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	RS	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	RS	-
5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00	RS	-
5.9.2	Bacie sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00	RS	-
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00	RS	-
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00	RS	-

Felício
 Francisco Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69962

O documento registrado encontra-se em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials: "for.", "h", "p", "u", and the number "47" at the bottom right.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2201001/2021
 FLS. 2327
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.135.911/0001-88



Obras: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

5.9.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00	R\$	-
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme	un	1,00	R\$	-
5.9.7	Papaleira de louça, conforme especificações	un	8,00	R\$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	R\$	-
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$	-
5.10 METAIS					
5.10.	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00	R\$	-
5.10.	Válvula de descarga cromada	un	5,00	R\$	-
5.10.	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, confo	un	9,00	R\$	-
5.10.	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	R\$	-
5.10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório).	un	6,00	R\$	-
5.10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
Subtotal item 5.0			#REF!	#REF!	
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)					
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	R\$	-
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	R\$	-
6.2 FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1600,00	R\$	-
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	3000,00	R\$	-
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$	-
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$	-
6.3 CABO TELEFÔNICO					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	R\$	-
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	R\$	-

Fraiberto Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110293477-0
 CPF: 680.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 786.154.153-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017 - 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento digitalizado, registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials: "bl.", "J", "48", and other illegible marks.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204021/2021
 FLS. 2328
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

6.4 INTERRUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	RS -
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	RS -
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	RS -
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	RS -
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	RS -
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" cor	un	97,00	RS -
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	RS -
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de p	un	94,00	RS -
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00	RS -
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS -
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	RS -
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00	RS -
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS -
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS -
6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	RS -
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS -
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00	RS -
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00	RS -
6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
10	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	RS -
10	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS -
10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00	RS -

Francineia Vieira de Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110303427-9
 CPF: 650.803.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 396.974.189-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/06/2017



2

Certidão nº 785556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

Handwritten signatures and initials: fl, h, p, cy, 49



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

6.10.	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00	RS	-
6.10.	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00	RS	-
6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO					
6.11.	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00	RS	-
6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					
6.12.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	RS	-
6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE					
6.13.	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20	un	1,00	RS	-
6.14 LUMINÁRIAS					
6.14.	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	RS	-
6.14.	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	RS	-
6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS					
6.15.	Cabo de cobre nú 35 mm ²	un	327,95	RS	-
6.15.	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00	RS	-
6.15.	Conector e descida para pilares	un	28,00	RS	-
Subtotal item 6.0					#REF!
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1 ALVENARIA					
7.1.	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	371,98	RS	-
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	163,74	RS	-
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal /	m	303,15	RS	-
7.2 DIVISÓRIA					
7.2.	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32	RS	-

Fraizilda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-59

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.946.153-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:08

Chave de Impressão: 69892

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below it.

CONTRATO Nº 2204001/202 1
 P.L.S. 2330
 (11b)



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária				
7.3 ELEMENTO VAZADO				
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e	m²	10,00	R\$ -
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES				
7.4.1	Impermeabilização de baidrame com emulsão asfáltica	m²	69,76	R\$ -
Subtotal item 7.0			#REF!	#REF!
8.0 ESQUADRIAS				
8.1 MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusiva ferragens - PM-1	un	8,00	R\$ -
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusiva ferragens - PM-2	un	6,00	R\$ -
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusiva ferragens - PM-3	un	8,00	R\$ -
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	R\$ -
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	R\$ -
8.2 METÁLICAS				
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60	R\$ -
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	R\$ -
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com enéls, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	R\$ -
Subtotal item 8.0			R\$ -	R\$ -
9.0 COBERTURA				
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80	R\$ -

Frederico Vieira da Silva Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.938.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chuva de Impressão: 89892

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "fol." and a signature.
 - Middle right: "A" and a signature.
 - Bottom: Large handwritten initials "R", "K", "S", "y", and "S".

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220/001/2021
 FLS. 2331
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária				
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassam	m²	196,36	RS -
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparé	m²	1192,80	RS -
9.2 CHAPAS				
9.2.	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	RS -
Subtotal item 9.0			#REF!	#REF!
10.0 REVESTIMENTO				
10.1 MASSA				
0.1.	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96	RS -
0.1.	10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (c	m²	628,00	RS -
0.1.	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	979,56	RS -
0.1.	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40	RS -
0.1.	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm -	m²	628,00	RS -
10.2 ACABAMENTO				
0.2.	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço.	m²	765,40	RS -
Subtotal item 10.0			RS -	RS -
11.0 PAVIMENTAÇÃO				
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA				
1.1.	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97	RS -
11.2 ACABAMENTO				
1.2.	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23	RS -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Francilene Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-59

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 796.848.453-00

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento deste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220400/2021
 FLS. 2332
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 28695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária					
11.3 CALÇADA EM CONCRETO					
1.3	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa	m²	168,13	RS	-
Subtotal item 11.0					
12.0 SOLEIRAS E RODAPÉS					
12.1 SOLEIRA					
2.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	RS	-
12.2 RODAPÊ					
2.2	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	RS	-
Subtotal item 12.0				RS	-
13.0 PINTURAS					
13.1 ACRÍLICA					
3.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	978,56	RS	-
3.1	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	628,00	RS	-
13.2 ESMALTE					
3.2	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte,	m²	87,56	RS	-
3.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00	RS	-
3.2	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02	m²	145,20	RS	-
Subtotal item 13.0				RS	-
14.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					
14.1 CONCRETO					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franziska Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393-427-9
 CPF: 660.801.853-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.948.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 68892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials: 'fol', 'A', 'b', 'w', '53']

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220400/1202 1
 FLS. 2333
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

4.1.	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80	R\$	-
14.2 BANCADA					
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10,5) e um corte circular sólido para lava-louças conforme projeto	un	2,00	R\$	-
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm.	un	1,00	R\$	-
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm	un	1,00	R\$	-
4.2.	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00	R\$	-
4.2.	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00	R\$	-
14.3 MADEIRA					
4.3.	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92	R\$	-
4.3.	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	R\$	-
4.3.	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão	m²	9,54	R\$	-
14.4 INCÊNDIO					
4.4.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s.	un	8,00	R\$	-
14.5 GÁS					
4.5.	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	R\$	-
4.5.	Colovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	R\$	-
4.5.	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	R\$	-
4.5.	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	R\$	-
4.5.	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	R\$	-
4.5.	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	R\$	-

Fraíltonia Vieira da Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 110392427-9
 CPF: 660.801.852-93

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.548.153-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR N°. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 08 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

14.0 VIDROS				
4.6.	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	R\$ -
4.6.	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	R\$ -
4.6.	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio,	m²	11,40	R\$ -
			Subtotal item 14.0	
15.0 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				
15.1 REDE LÓGICA				
5.1.	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"),	m	110,00	R\$ -
5.1.	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00	R\$ -
5.1.	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	R\$ -
5.1.	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	R\$ -
5.1.	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) -	m	130,00	R\$ -
5.1.	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	R\$ -
5.1.	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	R\$ -
5.1.	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios,	un	1,00	R\$ -
5.1.	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	R\$ -
5.1.	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas	un	19,00	R\$ -
5.1.	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás -	un	5,00	R\$ -
5.1.	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00	R\$ -
			Subtotal item 15.0	R\$ - R\$ -
16.0 PORTAL DE ACESSO				
16.1 MUROS E FECHOS				
6.1.	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	R\$ -
6.1.	Portão de abrir em metaion 40x40mm c/ 10cm 2fls	m²	4,20	R\$ -
6.1.	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	R\$ -
16.2 COBERTURA				
6.2.	Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	16,60	R\$ -
6.2.	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20	R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franlinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 118299427-9
 CPF: 650.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 186.948.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69B62

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

[Handwritten signatures and initials]

SS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22070004202 1
 FLS. 2335
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-55



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

6.2	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,00		R\$	-
			Subtotal item 16.0			
17.0 LIMPEZA DA OBRA						
17.1 LIMPEZA						
7.1	Limpeza geral	m²	853,20		R\$	-
			Subtotal item 17.0		R\$	-
					R\$	-
Custo TOTAL com BDI incluso						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Fraizilene Vieira Da Silva Mota
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 190.948.253-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:03

Chave de Impressão: 69692

O documento este ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 09 folhas

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A
 - Middle right: bl.
 - Bottom right: P, R, W, and other illegible marks.

PEDREIRAS/MA
 Prot. 2204001/202 1
 FLS. 2336
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R\$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m	un	1,00		R\$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de ma	m²	207,70		R\$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00		R\$ -
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m²	41,08		R\$ -
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10		R\$ -
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	36,40		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m³	3,65		R\$ -
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m³	5,00		R\$ -
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34		R\$ -
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 ÁGUA					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Fraibonys Vieira da Silva Mates
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 198.928.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 68B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials: 'hsl', 'A', 'h', 'w', 'SA']

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22040211202 1
 FLS. 2334
 Rub. 1



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R\$ -
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R\$ -
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R\$ -
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R\$ -
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00		R\$ -
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00		R\$ -
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00		R\$ -
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R\$ -
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R\$ -
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R\$ -
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro Interno 300cm	un	4,00		R\$ -
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R\$ -
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R\$ -
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto assinado.	un	1,00		R\$ -
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00		R\$ -
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00		R\$ -

Franzilene Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110893421-9
 CPF: 660.301.952-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.216.453-00

Cartão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 89852

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signatures and initials: 'fr', 'u', 'AD', '58', and other illegible marks.



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.138.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA. Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00		R\$ -
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00		R\$ -
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00		R\$ -
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	5,00		R\$ -
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R\$ -
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00		R\$ -
Subtotal item 5.0					R\$ -
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00		R\$ -
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (lug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00		R\$ -
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00		R\$ -
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscável embutido inclusive aterramento	un	1,00		R\$ -
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00		R\$ -
6.6	Interruptor three way	un	2,00		R\$ -
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00		R\$ -
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		R\$ -
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00		R\$ -
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R\$ -
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00		R\$ -
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00		R\$ -
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00		R\$ -
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R\$ -
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	15,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -

Francklina Vieira da Silva Brito
 Engenheira Civil
 CREA: 110593427-9
 CPP: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 700.346.443-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 796556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de inscrição: 89802
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

[Handwritten signatures and initials]

59

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22040211202 /
 FLS. 2338
 Rub. 1



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R\$ -
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0,14m (caixão) com 02 jogos de alzar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R\$ -
8.2 METALICAS					
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41		R\$ -
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0 COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R\$ -
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R\$ -
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R\$ -
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R\$ -
9.5	Fôrro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R\$ -
Subtotal item 9.0					R\$ -
10 REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	561,73		R\$ -
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$ -
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,62		R\$ -
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R\$ -
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franlândia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110993427-9
 CPF: 640.801.852-53

Antônio Magno Mendes Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.941.345-01

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "fol." and a signature.
 - Middle right: "h" and a signature.
 - Bottom right: "60" and a signature.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/2021
 FLS. 2340
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum



CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações.	m²	80,60		R\$ -
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações.	m²	150,92		R\$ -
Subtotal item 10.0					R\$ -
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	Lasiro de concreto simples regularizado para piso	m³	16,40		R\$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R\$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R\$ -
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R\$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R\$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
12.0	PINTURA				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R\$ -
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R\$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zercão e 02 demãos de tinta	m²	48,08		R\$ -
Subtotal item 12.0					R\$ -
13.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,08		R\$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Françoys Viegas da Silva Mátos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-57

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 158.048.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69392

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas.

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R\$ -
13.4	Vidro cainelado transparente 4 mm	m²	1,10		R\$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	un	1,00		R\$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R\$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443.	un	2,00		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0	LIMPEZA DA OBRA				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R\$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Francilina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-55

Antônio Magalhães Neto de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 198.608.453-96

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$	-
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00	R\$	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m²	853,20	R\$	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de c	un	1,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95	R\$	-
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,5	R\$	-
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de	m²	68,58	R\$	-
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carinho de mão	m²	134,26	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	288,50	R\$	-
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	90,14	R\$	-
3.2 BALDRAME					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldramas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m³	20,47	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franlinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-0
 CPF: 650.801.532-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 756.046.453-00

fol.

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69392

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém: 69 folhas

de
J
up
 63

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220709/1202 f
 FLS. 2343
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 79895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	19,29	R\$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	628,00	R\$	-
Subtotal item 4.0				R\$	-
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	R\$	-
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	R\$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	R\$	-
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	R\$	-
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	R\$	-
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	R\$	-
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	R\$	-
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	R\$	-
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	R\$	-
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	R\$	-
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	R\$	-
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	R\$	-
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	R\$	-
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	R\$	-
5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	R\$	-
5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA					
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suportes e formações próprias	un	1,00	R\$	-

Françoys Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110303407-9
 CPF: 660.901.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 795.048.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 20/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 89892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

fol. 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.011/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive	un	1,00	R\$	-
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	R\$	-
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -					
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00	R\$	-
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00	R\$	-
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto prim	m	25,00	R\$	-
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto prim	m	87,00	R\$	-
5.8 DIVERSOS - ESGOTO					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	R\$	-
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00	R\$	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	R\$	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	R\$	-
5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00	R\$	-
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00	R\$	-
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00	R\$	-
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00	R\$	-
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00	R\$	-
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme	un	1,00	R\$	-
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	R\$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforma especificações	un	3,00	R\$	-
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$	-
5.10 METAIS					
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00	R\$	-

Franézina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 11093427-5
 CPF: 650.81011.652-53

Antônio Magalhães Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 745.618.453-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:03

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

fol. 2
[Handwritten signatures and initials]
 65

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204 001/202 1
 FLS. 1345
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 28695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

10.	Válvula de descarga cromada	un	5,00	R\$	-
10	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conf	un	9,00	R\$	-
10.	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	R\$	-
10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório),	un	6,00	R\$	-
10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
Subtotal item 5.0					
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)					
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
5.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"	m	900,00	R\$	-
5.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	R\$	-
6.2 FIOS E CABOS					
5.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1800,00	R\$	-
5.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	3000,00	R\$	-
5.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
5.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$	-
5.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
5.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$	-
6.3 CABO TELEFÔNICO					
5.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	R\$	-
5.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	R\$	-
6.4 INTERRUPTOR					
5.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	R\$	-
5.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	R\$	-
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					
5.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	R\$	-
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					
5.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	R\$	-
5.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	R\$	-
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					
5.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" cor	un	97,00	R\$	-
5.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	R\$	-

Françoysa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110092/427-9
 CPF: 660.801.812-63

Antônio Magnó, Neto de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.348.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 59852

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220/001/202 1
 FLS. 2346
 Rub. A



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de g	un	94,00	RS	-
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS					
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00	RS	-
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS	-
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	RS	-
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00	RS	-
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS	-
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS	-
6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS					
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	RS	-
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS	-
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00	RS	-
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00	RS	-
6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS					
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	RS	-
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS	-
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00	RS	-
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00	RS	-
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00	RS	-
6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO					
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00	RS	-
6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	RS	-
6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE					
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,2	un	1,00	RS	-
6.14 LUMINÁRIAS					
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	RS	-

Françoisa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 650.801.852-53

Antônio Magro Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 788.948.453-00

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 59 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



9

Handwritten signatures and marks

67

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2208001/2021
 FLS. 2347
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária				
14.	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	R\$ -
6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				
15.	Cabo de cobre nú 35 mm ²	un	327,95	R\$ -
15.	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00	R\$ -
15.	Conector e descida para pliares	un	28,00	R\$ -
			Subtotal item 6.0	
7.0 PAREDES E PAINES				
7.1 ALVENARIA				
7.1.	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	871,98	R\$ -
7.1.3	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	163,74	R\$ -
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal /	m	303,15	R\$ -
7.2 DIVISÓRIA				
7.2.	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32	R\$ -
7.3 ELEMENTO VAZADO				
7.3.	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x16x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e	m ²	10,00	R\$ -
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES				
7.4.	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	69,76	R\$ -
			Subtotal item 7.0	R\$ -
8.0 ESQUADRIAS				
8.1 MADEIRA				
8.1.	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	R\$ -
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	R\$ -
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00	R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Yrahillya Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.003.852-53

Antônio Wagner Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 735.968.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69852

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

for.

[Handwritten signatures and initials]

Small, faint markings or text at the top center of the page.



A small, faint mark or character on the left side of the page.

A small, faint mark or character on the left side of the page.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2705/09/1202 /
 FLS. 2348
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29685/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária					
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	R\$	-
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	R\$	-
8.2 METÁLICAS					
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60	R\$	-
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	R\$	-
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	R\$	-
Subtotal item 8.0					#REF!
9.0 COBERTURA					
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80	R\$	-
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassar	m²	196,36	R\$	-
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei apar	m²	1192,80	R\$	-
9.2 CHAPAS					
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	R\$	-
Subtotal item 9.0				R\$	-
10.0 REVESTIMENTO					
10.1 MASSA					
0.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96	R\$	-
0.1	10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (c	m²	628,00	R\$	-
0.1	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	978,56	R\$	-
0.1	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franlinda Vieira da Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 110891427-0
 CPF: 680.801.352-52

Antônio Magalhães Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 786448153-00

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten scribbles and lines, possibly representing a signature or initials.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22092021/202 1
 FLS. 2349
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária					
0.1.	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm -	m²	628,00	R\$	-
10.2 ACABAMENTO					
0.2.	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	785,40	R\$	-
Subtotal item 10.0					
11.0 PAVIMENTAÇÃO					
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA					
1.1.	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97	R\$	-
11.2 ACABAMENTO					
1.2.	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23	R\$	-
11.3 CALÇADA EM CONCRETO					
1.3.	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa	m²	168,13	R\$	-
Subtotal Item 11.0				R\$	-
12.0 SOLEIRAS E RODAPÉS					
12.1 SOLEIRA					
2.1.	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	R\$	-
12.2 RODAPÉ					
12.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	R\$	-
Subtotal item 12.0				R\$	-
13.0 PINTURAS					
13.1 ACRÍLICA					
3.1.	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	976,58	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Francinelly Maria da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110369427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 756.246.453-09

bol.

9

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

h

[Handwritten signature]

70

PEDREIRASIMA
 Proc. 220401/202 1
 FLS. 1350
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária				
3.1	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de teto acrílico	m²	628,00	R\$ -
13.2 ESMALTE				
3.2	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte,	m²	87,56	R\$ -
3.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00	R\$ -
3.2	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02	m²	145,20	R\$ -
Subtotal item 13.0				#REF!
14.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
14.1 CONCRETO				
4.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80	R\$ -
14.2 BANCADA				
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5, 10.5) e um corte circular, polido, para lavagem conforme projeto.	un	2,00	R\$ -
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm.	un	1,00	R\$ -
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm	un	1,00	R\$ -
4.2	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00	R\$ -
4.2	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00	R\$ -
14.3 MADEIRA				
4.3	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92	R\$ -
4.3	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:06
 Chave de Impressão: 69892

Este documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Francisco Vinícius de Silva Mota
 Engenheiro Civil
 CREA: 110999427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 790.148.451-00

Handwritten signatures and initials: "M.", "A.", "D.A.", "75", "u", "h", "y".

1947-1948

1949

1950

1951

1952

1953

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/2021
 FLS. 2351
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-88



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 28695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 08 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

4.3.	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão	m²	9,54	R\$	-
14.4	INCÊNDIO				
4.4.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s,	un	6,00	R\$	-
14.5	GÁS				
4.5.	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	R\$	-
4.5.	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	R\$	-
4.5.	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	R\$	-
4.5.	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	R\$	-
4.5.	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	R\$	-
4.5.	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	R\$	-
14.6	VIDROS				
4.6.	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	R\$	-
4.6.	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	R\$	-
4.6.	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio,	m²	11,40	R\$	-
Subtotal item 14.0				#REF!	
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				
15.1	REDE LÓGICA				
5.1.	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"),	m	110,00	R\$	-
5.1.	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00	R\$	-
5.1.	Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	R\$	-
5.1.	Bucha/aruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	R\$	-
5.1.	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno)	m	130,00	R\$	-
5.1.	Cabo UTP 4 pares categoria 5	m	205,00	R\$	-
5.1.	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	R\$	-
5.1.	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios,	un	1,00	R\$	-
5.1.	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	R\$	-
5.1.	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00	R\$	-
5.1.	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás -	un	5,00	R\$	-
5.1.	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00	R\$	-
Subtotal item 15.0				R\$	

Francisca Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 650.011.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 198.946.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:08

Chave de Impressão: 68B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

Handwritten signatures and initials: "hol.", "h", "up", and a large signature on the right side.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22090011202 1
 FLS. 2352
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-56



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária					
16.0 PORTAL DE ACESSO					
16.1 MUROS E FECHOS					
6.1.	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	RS	-
6.1.	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fis	m²	4,20	RS	-
6.1.	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	RS	-
16.2 COBERTURA					
6.2.	Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	15,60	RS	-
6.2.	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20	RS	-
6.2.	Curneira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2,8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	RS	-
Subtotal item 16.0				RS	-
17.0 LIMPEZA DA OBRA					
17.1 LIMPEZA					
7.1.	Limpeza geral	m²	853,20	RS	-
Subtotal item 17.0				RS	-
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Françeska Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110909407-9
 CPF: 680.801.852-53

Antônio Mendes Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 388.448.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento deste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

fre
 h
 ul
 73

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209001202 1
 FLS. 2353
 Rub. l



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
 Município: TUNTUM/MA

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMILARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$	-
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m	un	1,00	R\$	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de ma	m²	207,70	R\$	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00	R\$	-
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m³	41,08	R\$	-
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	46,10	R\$	-
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	35,40	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m³	3,65	R\$	-
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m³	5,00	R\$	-
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34	R\$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00	R\$	-
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 ÁGUA					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00	R\$	-

Françoisa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.803.857-53

Antônio Magno Neto de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.446.453-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 88892

O documento desta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 08 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR N.º. 29694/2014
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R\$ -
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R\$ -
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R\$ -
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R\$ -
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00		R\$ -
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00		R\$ -
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00		R\$ -
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R\$ -
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R\$ -
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R\$ -
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00		R\$ -
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R\$ -
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R\$ -
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopio 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada	un	1,00		R\$ -
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodopio 7 cm, assentada.	un	1,00		R\$ -

Franézina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110399427-9
 CPF: 660.801.852-58

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 199.918.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204081/2021
 FLS. 2355
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00		R\$ -
5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00		R\$ -
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00		R\$ -
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00		R\$ -
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00		R\$ -
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R\$ -
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 80cm	un	2,00		R\$ -
Subtotal Item 5.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00		R\$ -
6.2	Ponto de tomada 2p+tt e universal, de uso geral (lug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00		R\$ -
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00		R\$ -
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscável embutido, inclusive aterramento	un	1,00		R\$ -
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00		R\$ -
6.6	Interruptor three way	un	2,00		R\$ -
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00		R\$ -
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		R\$ -
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00		R\$ -
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R\$ -
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00		R\$ -
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00		R\$ -
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00		R\$ -

Françesca Vieira da Silva Marcos
 Engenheira Civil
 CREA: 110395427-9
 CPF: 650.801.852-53

Antônio Magalhães da Silva
 Secretário de Educação
 CPF: 196.779.453-00

bol

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 68682

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signatures and initials

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220/02/202 1
 FLS. 2356
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R\$ -
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R\$ -
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R\$ -
8.2 METÁLICAS					
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41		R\$ -
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0 COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R\$ -
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R\$ -
9.3	Rufa de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R\$ -
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R\$ -
9.5	Ferro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R\$ -
Subtotal item 9.0					R\$ -
10 REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	561,73		R\$ -
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	133,40		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Francilene Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.601.852-53

Antonio Magno Medeiros Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.948.453-06

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impresão: 89B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'he' and several other scribbles.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/2021
 FLS. 2357
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R\$ -
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R\$ -
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$ -
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R\$ -
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92		R\$ -
Subtotal item 10.0					R\$ -
11.0 PAVIMENTAÇÃO					
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40		R\$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R\$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R\$ -
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R\$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R\$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
12.0 PINTURA					
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Francilene Vieira da Silva Ramos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 650.801.253-53

Andréia Magalhães Melo de Sousa
 Secretária de Educação
 CPF: 755.048.453-04

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 68892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 66 folhas

Handwritten signatures and initials

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220409/2021
 FLS. 2358
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.138.911/0001-06



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,82		R\$ -
12.3	Pintura de acabamento com fixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,08		R\$ -
Subtotal item 12.0					R\$ -
13.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R\$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R\$ -
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R\$ -
13.4	Vidro calnelado transparente 4 mm	m²	1,10		R\$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	un	1,00		R\$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R\$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443,	un	2,00		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0 LIMPEZA DA OBRA					
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R\$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franlândia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 799.916.453-01

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de impressão: 68892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

(Handwritten signatures and initials)

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220900/202 1
 FLS. 2.359
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.811/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$	-
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m	un	1,00	R\$	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de ma	m²	207,70	R\$	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00	R\$	-
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	41,08	R\$	-
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10	R\$	-
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m²	36,40	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrama, com formas	m³	3,65	R\$	-
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m²	5,60	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m³	5,00	R\$	-
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34	R\$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00	R\$	-
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 ÁGUA					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franilândia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno de Sousa
 Secretário de Engenharia
 CPF 198.112.153-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de impressão: 68B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]

60

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22.04001/2021
 FLS. 3360
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-55



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 28694/2014 (PROJETO PADRÃO

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55	R\$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75	R\$	-
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00	R\$	-
5.2 ESGOTO					
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00	R\$	-
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	R\$	-
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00	R\$	-
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00	R\$	-
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00	R\$	-
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00	R\$	-
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00	R\$	-
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	R\$	-
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00	R\$	-
5.3 LOUÇAS E METAIS					
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00	R\$	-
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00	R\$	-
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopla 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada	un	1,00	R\$	-
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodopla 7 cm, assentada.	un	1,00	R\$	-
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00	R\$	-

Franizilda Vieira da Silva Ramos
 Engenheira Civil
 CREA: 110593417-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 746.442.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-58



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014 (PROJETO PADRÃO)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00	R\$	-
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	R\$	-
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00	R\$	-
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00	R\$	-
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	R\$	-
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00	R\$	-
Subtotal Item 5.0				R\$	-
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)					
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00	R\$	-
6.2	Ponto de tomada 2p+1 e universal, de uso geral (lug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00	R\$	-
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00	R\$	-
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscaável embutido inclusive aterramento	un	1,00	R\$	-
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	R\$	-
6.6	Interruptor three way	un	2,00	R\$	-
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	R\$	-
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	R\$	-
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00	R\$	-
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	R\$	-
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00	R\$	-
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00	R\$	-
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00	R\$	-
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00	R\$	-
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00	R\$	-
Subtotal Item 6.0				R\$	-

Frazerielly Vieira da Silva Mator
 Engenheira Civil
 CREA: 110399427-9
 CPF: 660.801.832-53

Antônio Manoel Melo de Souza
 Secretário de Educação
 CPF 798.045.453-01

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signatures and initials: 'bl', 'e', 'w', '82', and other illegible marks.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209001202 1
 FLS. 3362
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum



CNPJ: 05.138.911/0001-85

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.0 PAREDES E PAINES					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00	R\$	-
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40	R\$	-
Subtotal item 7.0				R\$	-
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0,14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradiça galvanizada 3" x 3"	un	7,00	R\$	-
8.2 METÁLICAS					
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41	R\$	-
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80	R\$	-
Subtotal item 8.0				R\$	-
9.0 COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00	R\$	-
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40	R\$	-
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40	R\$	-
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00	R\$	-
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03	R\$	-
Subtotal item 9.0				R\$	-
10.0 REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	561,73	R\$	-
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	133,40	R\$	-
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52	R\$	-
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21	R\$	-
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40	R\$	-
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3; dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rajuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franlison Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 650.803.852-52

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.048.455-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:03
 Clave de Imprensa: 69952

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]

83

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/2021
 FLS. 2363
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO
 Município: POVOADO MANGABA - TUNTUM/MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92	R\$ -
11.0 PAVIMENTAÇÃO				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40	R\$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40	R\$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40	R\$ -
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57	R\$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45	R\$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,00	R\$ -
12.0 PINTURA				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51	R\$ -
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62	R\$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,08	R\$ -
Subtotal item 12.0				R\$ -
13.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06	R\$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00	R\$ -
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11	R\$ -
13.4	Vidro calnelado transparente 4 mm	m²	1,10	R\$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto	un	1,00	R\$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00	R\$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443	un	2,00	R\$ -
14.0 LIMPEZA DA OBRA				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70	R\$ -
Custo TOTAL (com IPI incluso)				

Engenheiro Civil
 CRA/MA 110320427-9
 CPF: 660.801.352-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 798.245.453-00

Handwritten signatures and initials:
 hl
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/05/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69862

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 69 folhas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/2021
 FLS. 8364
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum
 CNPJ: 06.138.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Barracão de obra	m²	59,00		R\$ -
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00		R\$ -
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00		R\$ -
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		R\$ -
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38		R\$ -
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 SERVIÇO EM TERRA					
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	718,01		R\$ -
2.2	Reaterro com apiloamento	m³	112,03		R\$ -
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 FUNDACOES E SONDAGENS					
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	72,12		R\$ -
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem	m³	1904,00		R\$ -
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90		R\$ -
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	95,28		R\$ -
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51		R\$ -
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51		R\$ -
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00		R\$ -
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulão	m³	58,00		R\$ -
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	64,24		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 ESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Felipe Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 310393427-9
 CPF: 650.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.236.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:08

Chave de impressão: 63B932

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 [Handwritten marks]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29595/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
4.2	Forro laje pre-moldada. Inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr distrib.	m²	1158,51	R\$	-
Subtotal Item 4.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LOGICA				
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met sup.90 gr<100w, completa. Inclusive lâmpada conforme projeto	un	60,00	R\$	-
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00	R\$	-
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcis	un	5,00	R\$	-
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00	R\$	-
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00	R\$	-
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00	R\$	-
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00	R\$	-
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1350,00	R\$	-
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,58	R\$	-
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00	R\$	-
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00	R\$	-
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00	R\$	-
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00	R\$	-
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00	R\$	-
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00	R\$	-
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00	R\$	-
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00	R\$	-
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00	R\$	-
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00	R\$	-
5.20	Cabo telefônico cca-50-4 pares	un	305,00	R\$	-
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00	R\$	-
5.22	Cabo UTP-4p. cat 5e. 24 awg	m	1150,00	R\$	-
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00	R\$	-
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00	R\$	-
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00	R\$	-
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00	R\$	-
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00	R\$	-

Fraconina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110395427-9
 CPF: 650.801.852-53

Antônio Moura Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 158.248.453-00

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 785556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B62

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

PEDREIRAS/MA
 Proc. 710909/2021
 FLS. 8366
 Rub. 2



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00	R\$ -	
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00	R\$ -	
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00	R\$ -	
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc. (p/tampa r1)	un	15,00	R\$ -	
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00	R\$ -	
5.33	Certificado digital	un	119,00	R\$ -	
5.34	Condutete PVC 1/2" s/ tampa	un	6,00	R\$ -	
5.35	Condutete PVC 3/4" s/ tampa	un	13,00	R\$ -	
5.36	Condutete PVC x 3/4" s/ tampa	un	1,00	R\$ -	
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00	R\$ -	
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00	R\$ -	
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00	R\$ -	
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00	R\$ -	
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00	R\$ -	
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00	R\$ -	
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00	R\$ -	
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00	R\$ -	
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00	R\$ -	
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00	R\$ -	
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1450,00	R\$ -	
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00	R\$ -	
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00	R\$ -	
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00	R\$ -	
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00	R\$ -	
5.52	Fio de cobre nu nc. 6 mm ² (18,00 m/kg)	m	370,00	R\$ -	
5.53	Haste Copperweid 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00	R\$ -	
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00	R\$ -	
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00	R\$ -	
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00	R\$ -	
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00	R\$ -	
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00	R\$ -	

Franézila Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110593427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.946.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

87

PEDREIRAS/MA
 Proc. 7209/002/202 1
 FLS. 2367
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00	R\$ -	-
5.60	Line cord up - 4p, cat. 5 e, flexível, 2,0 m	un	86,00	R\$ -	-
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00	R\$ -	-
5.62	Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ete 400 w) padrão b	un	3,00	R\$ -	-
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00	R\$ -	-
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00	R\$ -	-
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2,0 m	un	97,00	R\$ -	-
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00	R\$ -	-
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00	R\$ -	-
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00	R\$ -	-
5.69	Petrolet il, lr ou lb 1" s/tampa	un	1,00	R\$ -	-
5.70	Poste circular em 1º gº d=100/80mm e h=12 m	un	8,00	R\$ -	-
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00	R\$ -	-
5.72	Projeto circular (ata 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00	R\$ -	-
5.73	Projeto retangular c/ porta reator (ata 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00	R\$ -	-
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00	R\$ -	-
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00	R\$ -	-
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00	R\$ -	-
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00	R\$ -	-
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00	R\$ -	-
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00	R\$ -	-
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00	R\$ -	-
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00	R\$ -	-
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00	R\$ -	-
5.83	Tampa cega condutete PVC 1"	un	21,00	R\$ -	-
5.84	Tampa cega petrole! 1"	un	2,00	R\$ -	-
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00	R\$ -	-
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00	R\$ -	-
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00	R\$ -	-

Franézinha Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110399427-9
 CPF: 680.801.857-53

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 796.918.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69692

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]

88

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220409/12021
 FLS. 3368
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.132.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00		R\$ -
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00		R\$ -
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00		R\$ -
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00		R\$ -
5.92	Tomada universal	un	2,00		R\$ -
5.93	Ventilador para rack	un	10,00		R\$ -
Subtotal item 5.0					R\$ -

SUBESTAÇÃO

6.0	SUBESTAÇÃO				
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00		R\$ -
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00		R\$ -
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00		R\$ -
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00		R\$ -
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00		R\$ -
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00		R\$ -
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00		R\$ -
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00		R\$ -
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00		R\$ -
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00		R\$ -
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00		R\$ -
6.12	Isolador, pino 16 kV rosca 25 mm	un	3,00		R\$ -
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00		R\$ -
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00		R\$ -
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "T"	un	1,00		R\$ -

Subtotal item 6.0

R\$ -

7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS				
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00		R\$ -
7.2	Caixa aiv.p/omeira jardim	un	7,00		R\$ -
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00		R\$ -
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00		R\$ -
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00		R\$ -
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00		R\$ -

Francilysa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 680.801.657-53

Antônio Magro Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 799.948.483-90

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:00

Chave de Imprensa: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signatures and initials]

89

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220400/202 1
 FLS. 8369
 Rub. *l*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUÍZÃO, NA AV SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUÍZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UMT.(R)	VALOR (R\$)
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00		R\$ -
7.8	Caixa de passagem 80 x 60 cm	un	11,00		R\$ -
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	9,00		R\$ -
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00		R\$ -
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00		R\$ -
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00		R\$ -
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00		R\$ -
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	13,00		R\$ -
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00		R\$ -
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00		R\$ -
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00		R\$ -
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00		R\$ -
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00		R\$ -
7.20	Grelha quadrada cromada diam. 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.21	Grelha quadrada cromada diam. 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00		R\$ -
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00		R\$ -
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrífuga de 1 HP	un	1,00		R\$ -
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00		R\$ -
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00		R\$ -
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00		R\$ -
7.29	Papeleira louca - embutir	un	13,00		R\$ -
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00		R\$ -
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. blanc. 100 mm	un	2,00		R\$ -
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	6,00		R\$ -
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00		R\$ -
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00		R\$ -

Froilândia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 650.801.552-57

fel

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 708.946.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

h
af
uy

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220402/2021
 FLS. 9370
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00	R\$ -	-
7.37	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1"	un	8,00	R\$ -	-
7.38	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1.1/4"	un	1,00	R\$ -	-
7.39	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 3/4"	un	18,00	R\$ -	-
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopia cromada diam. 3/4"	un	9,00	R\$ -	-
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00	R\$ -	-
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00	R\$ -	-
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00	R\$ -	-
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00	R\$ -	-
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof.8,0 m	un	3,00	R\$ -	-
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00	R\$ -	-
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00	R\$ -	-
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00	R\$ -	-
7.49	Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00	R\$ -	-
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00	R\$ -	-
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	7,00	R\$ -	-
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00	R\$ -	-
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1,00	R\$ -	-
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00	R\$ -	-
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00	R\$ -	-
7.56	Tubo ferro galv. diam.1.1/2"	m	3,50	R\$ -	-
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam 150 mm com conexões	m	72,00	R\$ -	-
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00	R\$ -	-
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam 250 mm com conexões	m	36,00	R\$ -	-
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00	R\$ -	-
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00	R\$ -	-
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00	R\$ -	-
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	365,00	R\$ -	-
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00	R\$ -	-

Fabrizio Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 118993427-9
 CPF: 680.801.852-53

Handwritten signature

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 156.246.453-00

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 63862

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Handwritten signatures and initials

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22070011202 L
 FLS. 874
 Rub. L



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00		R\$ -
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00		R\$ -
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00		R\$ -
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00		R\$ -
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00		R\$ -
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R\$ -
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R\$ -
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R\$ -
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R\$ -
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R\$ -
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R\$ -
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	5,00		R\$ -
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal)	un	5,00		R\$ -
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R\$ -
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R\$ -
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0	IMPERMEABILIZACAO				
9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2,0 cm	m²	631,46		R\$ -
9.2	Impermeabilizacão - argam. sint. semi-flexível	m²	32,74		R\$ -
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R\$ -
Subtotal item 9.0					R\$ -
10.0	ESTRUTURAS METALICAS				
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R\$ -

Françoysa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 669.801.852-52

hc

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.946.453-00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures]

92

41

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209001/2021
 FLS. 8372
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-59



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 20695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
Subtotal item 10.0					#REF!
11.0	COBERTURAS				
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R\$ -
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/veu proteção 1,5 mm	m²	75,00		R\$ -
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1607,00		R\$ -
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R\$ -
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	48,10		R\$ -
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00		R\$ -
11.7	Embocamento lateral	m	218,00		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93		R\$ -
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	m	7		R\$ -
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	88,35		R\$ -
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65		R\$ -
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R\$ -
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R\$ -
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R\$ -
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R\$ -
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R\$ -
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R\$ -
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R\$ -
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R\$ -
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R\$ -
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R\$ -
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R\$ -
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94		R\$ -
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64		R\$ -
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86		R\$ -
12.19	Portão tela/cano ch.16 c/ferragens	m²	4,8		R\$ -

Françoisa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110309477-9
 CPF: 660.801.852-53

fl.

Antônio Magalhães Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 166.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69862

O documento nesta foi registrado em 29/06/2017 e contém 65 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT (R)	VALOR (R\$)
12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	m²	8,15		R\$ -
12.21	Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid	m²	0,57		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
13.0	VIDROS				
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82		R\$ -
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				
14.1	Chapisco comum	m²	3988,00		R\$ -
14.2	Emboco (1ci:4 areil)	m²	565,00		R\$ -
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4arm/c+100kg/ci/m3)	m²	3416,00		R\$ -
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00		R\$ -
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00		R\$ -
Subtotal item 14.0					R\$ -
15.0	FORROS				
15.1	Chapisco rotado (1ci:3 areil)+(1 cofa:10 cim)	m²	818,00		R\$ -
15.2	Cornija de gesso	m	884,00		R\$ -
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00		R\$ -
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4ami+150kg ci/m3)	m²	11,20		R\$ -
Subtotal item 15.0					R\$ -
16.0	REVESTIMENTO DE PISO				
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	80,41		R\$ -
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00		R\$ -

16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	1274,00		R\$ -
16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00		R\$ -
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	890,00		R\$ -
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,98		R\$ -
16.8	Passelo proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28		R\$ -
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00		R\$ -
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	852,00		R\$ -
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	852,00		R\$ -

Fabíola Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110893427-9
 CPF: 690.801.852-51

Handwritten signature

Antônio Magnólio de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 196.346.493-01

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em: 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signatures and initials

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209001/202 1
 FLS. 3374
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (RS)
16.12	Preparo concreto p/lastro sem betoneira	m ³	192,90		RS -
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m ²	720,00		RS -
16.14	Rodapé de granilina	m	922,00		RS -
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	295,00		RS -
Subtotal item 16.0					RS -
17.0	PINTURA				
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10		RS -
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m ²	1581,00		RS -
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m ²	1160,86		RS -
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m ²	8,60		RS -
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m ²	2,00		RS -
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem. c/selador	m ²	212,00		RS -
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m ²	1500,00		RS -
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m ²	1000,00		RS -
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m ²	155,00		RS -
17.10	Pintura com selador acrílico	m ²	548,00		RS -
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m ²	1272,00		RS -
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m ²	3781,00		RS -
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/salador	m ²	1956,00		RS -
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m ²	72,69		RS -
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m ²	860,86		RS -
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m ²	2964,00		RS -
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m ²	879,11		RS -
Subtotal item 17.0					RS -
18.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00		RS -
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm ²	m	1071,00		RS -
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm ²	m	804,00		RS -
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00		RS -
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00		RS -
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00		RS -
Subtotal item 18.0					RS -

Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110399427-9
 CPF: 650.801.892-53

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 736.946.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209002/2021
 FLS. 235
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR. Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00		R\$ -
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00		R\$ -
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00		R\$ -
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00		R\$ -
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00		R\$ -
20.0	DIVERSOS				
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20		R\$ -
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93		R\$ -
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20		R\$ -
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80		R\$ -
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	4,00		R\$ -
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst h.sanit.), conf. detalhamento	un	1,00		R\$ -
20.7	Canelela concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00		R\$ -
20.8	Escada marinhoiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40		R\$ -
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00		R\$ -
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00		R\$ -
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00		R\$ -
20.12	Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00		R\$ -
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00		R\$ -
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00		R\$ -
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00		R\$ -
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00		R\$ -
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00		R\$ -
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00		R\$ -
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00		R\$ -
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00		R\$ -
20.21	Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00		R\$ -
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico.	un	2,00		R\$ -
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00		R\$ -
20.24	Limpeza final de obra	m²	5083,00		R\$ -
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO					

Franlândia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110398427-9
 CPF: 660.801.552-53

Handwritten signature

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.948.453-00

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 66862

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Large handwritten signature

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220709/2021
 FLS. ~~220709~~ 2376
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-85



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMILARES					
1.0					
1.1	Barracão de obra	m²	59,00		R\$ -
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00		R\$ -
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00		R\$ -
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		R\$ -
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38		R\$ -
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
SERVIÇO EM TERRA					
2.0					
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01		R\$ -
2.2	Reaterro com apiloamento	m³	112,03		R\$ -
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
FUNDAÇÕES E SONDAJENS					
3.0					
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	72,12		R\$ -
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem	m²	1904,00		R\$ -
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90		R\$ -
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m²	95,28		R\$ -
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51		R\$ -
3.6	Concreto simples para lastro	m²	214,51		R\$ -
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00		R\$ -
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulão	m³	58,00		R\$ -
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	84,24		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -
ESTRUTURA					
4.0					
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Francilene Virginia da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Handwritten signature

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 66.448.453-95

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de impressão: 60B02

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 59 folhas

Handwritten signatures and initials

97

Handwritten notes at the top of the page, including the word "Left" and other illegible scribbles.

Handwritten scribbles at the bottom left of the page, possibly representing a signature or initials.



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m²	1158,51		R\$ -
Subtotal Item 4.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA				
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00		R\$ -
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00		R\$ -
5.3	Basa p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcis	un	5,00		R\$ -
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00		R\$ -
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00		R\$ -
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00		R\$ -
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00		R\$ -
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1350,00		R\$ -
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	66,66		R\$ -
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00		R\$ -
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00		R\$ -
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00		R\$ -
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00		R\$ -
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00		R\$ -
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00		R\$ -
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00		R\$ -
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00		R\$ -
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00		R\$ -
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00		R\$ -
5.20	Cabo telefônico ccc-60-4 pares	un	305,00		R\$ -
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00		R\$ -
5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	1150,00		R\$ -
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00		R\$ -
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00		R\$ -

Françesca Vieira de Siqueira Matus
 Engenheira Civil
 CREA: 130393-4/27-9
 CPF: 690.801.852-53

fr

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 129.946.453-01

[Handwritten signature]

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69852

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signatures and initials]

4
A-11
A-12
A-13
A-14



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209001/2021
 FLS. 2374
 Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00	RS	-
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00	RS	-
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00	RS	-
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00	RS	-
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	15,00	RS	-
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00	RS	-
5.33	Certificado digital	un	119,00	RS	-
5.34	Condutete PVC 1/2" s/ tampa	un	6,00	RS	-
5.35	Condutete PVC 3/4" s/ tampa	un	13,00	RS	-
5.36	Condutete PVC 1" s/ tampa	un	1,00	RS	-
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00	RS	-
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00	RS	-
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00	RS	-
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00	RS	-
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00	RS	-
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00	RS	-
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00	RS	-
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00	RS	-
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00	RS	-
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00	RS	-
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1450,00	RS	-
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00	RS	-
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00	RS	-
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00	RS	-
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00	RS	-
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00	RS	-
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00	RS	-
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00	RS	-
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00	RS	-
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00	RS	-
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00	RS	-

Françoysa Vieira da Silva Metax
 Engenheira Civil
 CREA: 110998427-9
 CPF: 660.801.857-53

Handwritten signature

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 758.944.453-30

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09


Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 09 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten scribbles at the top of the page.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 220/09/1202 1
 FLS. 2375
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.135.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00		R\$ -
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00		R\$ -
5.60	Line cord up - 4p, cat.5 e, flexível, 2,0 m	un	65,00		R\$ -
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00		R\$ -
5.62	Luminária conj. c/1 pétala simpl. (até 400 w) padrão b	un	3,00		R\$ -
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00		R\$ -
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00		R\$ -
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m	un	97,00		R\$ -
5.66	Patch panel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00		R\$ -
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00		R\$ -
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00		R\$ -
5.69	Petrolet il. ir ou lb 1" s/tampa	un	1,00		R\$ -
5.70	Poste circular em Fº gº d=100/60mm e h=12 m	un	8,00		R\$ -
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00		R\$ -
5.72	Projektor circular (até 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00		R\$ -
5.73	Projektor retangular c/ porta reator (até 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00		R\$ -
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00		R\$ -
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00		R\$ -
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00		R\$ -
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00		R\$ -
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00		R\$ -
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00		R\$ -
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00		R\$ -
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00		R\$ -
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00		R\$ -
5.83	Tampa cega condutele PVC 1"	un	21,00		R\$ -
5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	2,00		R\$ -
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00		R\$ -

Profroniva Vieira de Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 680.801.852-53

fol.

Antônio Magno Maranhão da Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.740.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 68062

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and marks]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 270902/202 1
 FLS. 3380
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.135.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00		R\$ -
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00		R\$ -
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00		R\$ -
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00		R\$ -
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00		R\$ -
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00		R\$ -
5.92	Tomada universal	un	2,00		R\$ -
5.93	Ventilador para rack	un	10,00		R\$ -
Subtotal item 5.0					R\$ -

SUBESTAÇÃO

6.0	Caixa de inspeção do aterramento 250x250x250mm	un	1,00		R\$ -
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00		R\$ -
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00		R\$ -
6.4	Chava fusível, 15 kV, 100a	un	3,00		R\$ -
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00		R\$ -
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00		R\$ -
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00		R\$ -
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00		R\$ -
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00		R\$ -
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00		R\$ -
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00		R\$ -
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00		R\$ -
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00		R\$ -
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00		R\$ -
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "I"	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

7.0	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00		R\$ -
7.2	Caixa alv p/tomeira jardim	un	7,00		R\$ -
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ greiha metálica	un	12,00		R\$ -

Francisco Vieira da Silva Martins
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 560.801.852-53

fr

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 298.948.453-08

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220/001/2021
 FLS. 2381
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.138.911/0001-56



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELEM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ Tampa de concreto	un	8,00	RS	-
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ Tampa de ferro fundido	un	1,00	RS	-
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00	RS	-
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/Tampa de ferro fundido	un	20,00	RS	-
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00	RS	-
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	9,00	RS	-
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00	RS	-
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00	RS	-
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00	RS	-
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00	RS	-
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	13,00	RS	-
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00	RS	-
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00	RS	-
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00	RS	-
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00	RS	-
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00	RS	-
7.20	Grelha quadrada cromada diam 150 mm	un	10,00	RS	-
7.21	Grelha quadrada cromada diam 100 mm	un	4,00	RS	-
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00	RS	-
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00	RS	-
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00	RS	-
7.25	inst. de conj. motor-bomba centrífuga de 1 HP	un	1,00	RS	-
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00	RS	-
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00	RS	-
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00	RS	-
7.29	Papeleira louca - embutir	un	13,00	RS	-
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00	RS	-
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00	RS	-

Françoysa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110993427-9
 CPF: 650.801.857-53

Handwritten signature

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 708.256.453-00

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:06

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220/2001/202 1
 FLS. 2388
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.135.911/0001-88



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. branco. 100 mm	un	2,00	RS	-
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	8,00	RS	-
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00	RS	-
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00	RS	-
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00	RS	-
7.37	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1"	un	8,00	RS	-
7.38	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1.1/4"	un	1,00	RS	-
7.39	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 3/4"	un	18,00	RS	-
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopia cromada diam. 3/4"	un	9,00	RS	-
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00	RS	-
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00	RS	-
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00	RS	-
7.44	Sifão p/lanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00	RS	-
7.45	Sumidouro d= 1,60 m prof.6,0 m	un	3,00	RS	-
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00	RS	-
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00	RS	-
7.48	Tanque de louca c/columna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00	RS	-
7.49	Torneira boia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00	RS	-
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00	RS	-
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/manguera diam.3/4"	un	7,00	RS	-
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00	RS	-
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1,00	RS	-
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00	RS	-
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00	RS	-
7.56	Tubo ferro galv. diam. 1.1/2"	m	3,50	RS	-
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00	RS	-
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00	RS	-
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00	RS	-
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00	RS	-

Fraiberto Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110293427-9
 CPF: 660.801.852-53

for. Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 766948152-00

Cartão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:00

Chave de Impressão: 68B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 103

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220909/202 1
 FLS. 2383
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.136.911/0001-88



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00		R\$ -
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00		R\$ -
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	355,00		R\$ -
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00		R\$ -
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00		R\$ -
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00		R\$ -
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00		R\$ -
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00		R\$ -
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00		R\$ -
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R\$ -
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R\$ -
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R\$ -
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R\$ -
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R\$ -
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R\$ -
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	6,00		R\$ -
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam 3.1/2" (metal)	un	6,00		R\$ -
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R\$ -
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R\$ -
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9.1	Impermeabilização vigas baldramas c=2,0 cm	m²	631,46		R\$ -
9.2	Impermeabilização - argam. sint. semi-flexível	m²	32,74		R\$ -
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R\$ -

Françoys Viegas da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 130393/427-9
 CPF: 660.901.852-53

fol.

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 796.048.453-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 89892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 89 folhas

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 104

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209001/202 1
 FLS. 2384
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
Subtotal item 9.0					#REF!
10.0	ESTRUTURAS METÁLICAS				
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R\$ -
Subtotal item 10.0					R\$ -
11.0	COBERTURAS				
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R\$ -
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/vidro proteção 1,5 mm	m²	75,00		R\$ -
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1607,00		R\$ -
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R\$ -
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10		R\$ -
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00		R\$ -
11.7	Embocamento lateral	m	218,00		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93		R\$ -
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	m	7		R\$ -
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	86,39		R\$ -
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	136,65		R\$ -
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R\$ -
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R\$ -
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R\$ -
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R\$ -
12.9	Grade eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R\$ -
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R\$ -
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R\$ -
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R\$ -
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R\$ -
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R\$ -
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franizilda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 310393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno
 Antônio Magno Filho de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 196742463-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:36

Chave de impressão: 69692

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials:
 [Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]
 [Signature 4]
 [Signature 5]
 [Signature 6]
 [Signature 7]
 [Signature 8]
 [Signature 9]
 [Signature 10]

105

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204021/2021
 FLS. 2385
 Rub. _____



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNID.	VALOR (R\$)
12.16	Porta de enlora com ferragens	m²	1,94		R\$ -
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	54		R\$ -
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86		R\$ -
12.19	Portão tela/cano ch. 16 c/ferragens	m²	4,8		R\$ -
12.20	Vedação junta dilatação ch. 16 paraf. c/30-pintada	m²	8,15		R\$ -
12.21	Veneziana ch. 16 ø 60 cm 2 unid	m²	0,57		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
13.0	VIDROS				
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82		R\$ -
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,46		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00		R\$ -
14.2	Emboço (1ci:4 arml)	m²	565,00		R\$ -
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armic+100kgcl/m3)	m²	3416,00		R\$ -
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00		R\$ -
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00		R\$ -
Subtotal item 14.0					R\$ -
15.0	FORROS				
15.1	Chapisco rolado (1cm:3 arml)+(1 cola:10 cim)	m²	818,00		R\$ -
15.2	Cornija de gesso	m	684,00		R\$ -
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00		R\$ -
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4armic+150kg cl/m3)	m²	11,20		R\$ -
Subtotal item 15.0					R\$ -
16.0	REVESTIMENTO DE PISO				
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	80,41		R\$ -
16.2	Concreto desarmado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00		R\$ -
16.4	Granitina c/ox. ferro regul. e=2cm junta pl. 27mm	m²	1274,00		R\$ -
16.5	Granitina c/regular. e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00		R\$ -
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	890,00		R\$ -
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,90		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franziny Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Handwritten signature

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 786.556.231-01

Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:00

Chave de Impressão: 69562

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PEDREIRAS/MA
 Proc. 220402/202 1
 FLS. 2386
 Rub. 1



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM N MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)
16.8	Passelo proteção em conc. desempen, polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28	
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00	
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	862,00	
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	863,00	
16.12	Preparo concreto p/astro sem betoneira	m²	192,90	
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00	
16.14	Rodapé de granitina	m	922,00	
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	285,00	
Subtotal item 16.0				
17.0	PINTURA			
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10	
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581,00	
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86	
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60	
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00	
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m²	212,00	
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo antioor	m²	1500,00	
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m²	1000,00	
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	155,00	
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548,00	
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1272,00	
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781,00	
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1956,00	
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69	
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86	
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00	
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11	
Subtotal item 17.0				
18.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00	
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Françoysa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 650.801.852-53

hu

Antônio Wagner de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 795.344.453-00

[Handwritten signature]

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 65892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

R

[Handwritten signatures]

107



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.138.911/0001-08



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM N MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR N°. 29695/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00	
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00	
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00	
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00	
Subtotal item 18.0				
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO			
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00	
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00	
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00	
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00	
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00	
Subtotal item 19.0				
20.0	DIVERSOS			
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20	
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93	
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20	
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80	
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	4,00	
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h.sanit.) conf. detalhamento	un	1,00	
20.7	Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00	
20.8	Escada marinho s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40	
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00	
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00	
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00	
20.12	Quadro de giz emboco/tern. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00	
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00	
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00	
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00	
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00	
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Profronilza Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110395427-9
 CPF: 660.301.852-52

ht

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 796.948.453-01


[Handwritten signature]

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impresão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204091/2021
 FLS. 2385
 Rub. e



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00	R\$ -	-
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00	R\$ -	-
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00	R\$ -	-
20.21	Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00	R\$ -	-
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00	R\$ -	-
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00	R\$ -	-
20.24	Limpeza final de obra	m²	5083,00	R\$ -	-
Subtotal item 20.0				R\$ -	-
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



fol.

Françoisa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.995.453-00

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 109

PEDREIRAS/MA
Proc. 224001/2021
FLS. 2388
Rub. 1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205062510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 110542152-0
Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA Registro: 000001120-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM
País: Brasil
Telefone: 35221270 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 9.816,029,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 04/04/2017
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO Nº:
Complemento: Bairro: SEDE E ZONA RURAL UF: MA CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 25/08/2014 Prazo de término: 25/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	7,00	M2

5. Observações

CONTRATO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM, SENDO 03 (TRES) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULAS MEDINDO 280 M² CADA NO TOTAL DE 840M², CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, MEDINDO 1.192,00M² CADA NO TOTAL DE 2.385,60M², E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS MEDINDO 5.172,50M², CADA UMA NO TOTAL DE 10.345,00M², PERFAZENDO UM TOTAL DE TODA CONSTRUÇÃO DE 13.570,50M².
CONTRATO DE REPASSE DA PREFEITURA Nº 001-2014 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001-2014.
CONVENIO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (NOVE) MESES
INICIO DA OBRA: 25 DE AGOSTO DE 2014
TERMINO DA OBRA: 25 DE JUNHO DE 2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima. MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 150.928.473-47.
Local: _____ data: _____ Co: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A validade desta ART pode ser verificada em: <http://creea-ma.licac.com.br/publico/>, com a classe: 10854
Impresso em: 28/06/2017 às 12:09:48 por: adcpf, nº 118 à 28/144

Cartão nº 786566/2017
28/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2017 e contém 69 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2704001/202 1
FLS. 2390
Rub. _____



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205062510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 11/09/2014 Nosso Número: 8200823671

hc

h


Certidão nº 766556/2017
29/06/2017 - 12,09
Chave de Impressão: 69382

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.ata.com.br/validar/>, com a chave: 16554
Impresso em: 29/06/2017 às 17:09:45 por: adspj, ip: 197.223.144

h
h
h
h
h



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 AS 09:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2201001/2021
FLS.	2391
Rub.	1

**DECLARAÇÃO FORMAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE
DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA COM INSTALAÇÕES DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS**

Prezado Senhor,


A empresa F & F CONTRUÇÕES LTDA, sediada na cidade de Presidente Dutra – MA, na Rua Nelson Sereno nº 155 – bairro Centro, com CNPJ nº 14.795.690/0001-27, vem por meio desta, declarar que seu representante e Sócio Responsável Técnico o Sr. José Felix da Costa Filho, portador do registro do CREA-MA, nº 110054021-0 e o Sr. Mauricio Rodrigues Leal, portador do CPF nº 250.928.473-87, e inscrito no CREA – MA, sob o registro nacional nº 110542152-0, teve conhecimento da condições presente na Tomada de Preços nº 006/2021, informar a indicação da disponibilidade de Maquinas e Equipamentos para realização do serviço referente Contratação de empresa de Engenharia especializada na execução de obra do tipo **Reforma do terminal rodoviário Municipal de Pedreiras – MA** Conforme item 5.2.3. letra "F", deste edital.

Informamos que a equipe técnica será composta dos seguintes profissionais, 01(um) Engenheiro Civil, 05(cinco) Pedreiros, 05(cinco) Serventes, 01(um) Operador de Betoneira e 01(um) Vigia.

Informamos as maquinas e equipamentos disponíveis, 01(um) Betoneira, 01(um) Caminhão de carroceria, 01(um) Serra circular, 01(um) Vibrador, 05(cinco) Carro de mão, 06(seis) Pá, 05 (cinco) Picareta.


Presidente Dutra – MA, 02 de junho de 2021.

hol


F. & F. Construções LTDA
J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Sócio Administrador



112
4



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2104001/2021
FLS.	2392
Rub.	

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 AS 09:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO TRABALHOS – ANEXO V

A empresa F & F CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na cidade de Presidente Dutra – MA, na Rua Nelson Sereno nº 155 – bairro Centro, com CNPJ nº 14.795.690/0001-27, por seu representante que o Sr. Jose Felix da Costa Filho, portador do CPF nº 268.633.323-53, inscrito no CREA-MA, sob nº 110054021-0, **DECLARO** que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

Presidente Dutra – MA, 02 de junho de 2021.


F. & F. Construções LTDA
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14 795 690/0001-27
Socio Administrador















TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 AS 09:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220400/2021
FLS.	1353
Rub.	

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL – ANEXO VII

Prezados Senhores.,

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho portador da Carteira de Identidade nº. 110054021-0 – CREA-MA, e do CPF nº 268.633.323-53, **DECLARA**, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos por todos os encargos trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho, com conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda ter ciência que " a falsidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie".

Presidente Dutra – MA, 02 de junho de 2021.


F. & F. Construções LTDA.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Sócio Administrador







BALANÇO PATRIMONIAL

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

R NELSON SERENO, 155, SALA A - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 22040011202 /

FLS. 2394

Rub. _____

0005

Inscrição Estadual : 123747430

Data de Registro : 22/11/2011

Número de Registro: 21200768660

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	2.543.367,34	D
DISPONIVEL	961.370,29	D
CAIXA	961.370,29	D
CAIXA MATRIZ	961.370,29	D
CREDITOS	184.973,86	D
CONTAS A RECEBER	184.973,86	D
DUPLICATAS A RECEBER	184.973,86	D
ESTOQUES	1.397.023,19	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.397.023,19	D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	1.397.023,19	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	259.802,09	D
IMOBILIZADO	259.802,09	D
IMOBILIZADO EM USO	262.770,17	D
VEICULOS	246.791,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.497,10	D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.462,07	D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.966,08	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICUL	2.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAME	278,98	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIC	689,10	C
TOTAL DO ATIVO	2.803.169,43	D

PASSIVO

CIRCULANTE	33.567,58	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.244,00	C
OBRIGACOES COM PESSOAL	20.900,00	C
SALARIOS A PAGAR	20.900,00	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.344,00	C
INSS A RECOLHER	1.672,00	C
FGTS A RECOLHER	1.672,00	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.323,58	C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.323,58	C
ISS A RECOLHER	9.323,58	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.769.601,85	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.969.601,85	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.969.601,85	C
LUCRO NO PERIODO	1.969.601,85	C
TOTAL DO PASSIVO	2.803.169,43	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.803.169,43 (Dois Milhões e Oitocentos e Três Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :106.588.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. :MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador
C.P.F. :268.633.323-53
R.G. :0373724220094

115

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

R NELSON SERENO, 155, SALA A - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/11/2011

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209001/1202 /
 FLS. 2395
 Rub. e
 Nº do Registro: 21200768660

0005

FOLHA: 2

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.415.294,72	2.415.294,72
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.415.294,72
(=) Lucro Bruto		2.415.294,72
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	271.700,00	
FGTS	21.736,00	
INSS	21.736,00	315.172,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	18.000,00	
ENERGIA ELETRICA	11.833,92	
AGUA E ESGOTO	621,96	
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO	2.968,08	9.756,12
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ISS	120.764,75	120.764,75
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.969.601,85
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.969.601,85

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
 C.R.C. : MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Socio Administrador
 C.P.F. : 288.633.323-53
 R.G. : 0373724220094

216

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

R NELSON SERENO, 155 - SALA A - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

I.E.: 123747430

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/11/2011

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 220909/2021

FLS. 2.396

Rub. _____

Nº do Registro: 21200768660

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.543.367,34}{33.567,58} \quad \text{ILG : } 75,76856$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.543.367,34}{33.567,58} \quad \text{ILC : } 75,76856$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.146.344,15}{33.567,58} \quad \text{ILS : } 34,15034$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{961.370,29}{33.567,58} \quad \text{ILI : } 28,63985$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{33.567,58}{2.803.169,43} \quad \text{IEG : } 0,01197$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.803.169,43}{33.567,58} \quad \text{ISG : } 83,50824$$

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. :2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador
C.P.F. :268.633.323-53
R.G. :0373724220094

337

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220400/2021 1
FLS.	2.397
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO

J.F.

L

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2021 09:18 SOB Nº 20210647540.
 PROTOCOLO: 210647540 DE 21/05/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103618781. CNPJ DA SEDE: 14795690000127.
 NIRE: 21200768660. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

LÍLIAM THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação.

118

[Assinatura]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 2209001/2021
FLS. 2398
Rub. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103591271 em 21/05/2021, protocolo 210647612. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME
Número de Registro: 21200768660
CNPJ: 14795690000127
Município: Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA2703
26863332353	JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 21/05/2021

Handwritten scribble or mark on the left side of the page.

PEDREIRAS/MA
Proc. 22040011202 1
FLS. 13.98
Rub. _____

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP
Endereço : R NELSON SERENO, 155
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em Jucema
sob nº 21200768660

Arquivado em 22/11/2011

Inscrição Estadual nº 123747430
C.N.P.J. nº 14.795.690/0001-27

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 106.589.713-87

R.G. : 2703/O CRC-MA

C.R.C.: MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO

Socio Administrador

C.P.F.: 268.633.323-53

R.G.: 0373724220094

hl.

h

h
h



1920

h

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 220700/2021

FLS. 2400

Rub. _____

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

0005

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200788660

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
01/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL	800.000,00
01/01	153.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF	246.791,00
01/01	168.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref EQUIPAMENTOS INFORMATICA	10.497,10
01/01	169.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios MOVEIS E UTENSILOS	5.482,07
		Total Débitos	1.062.770,17
		Total Créditos	1.062.770,17
05/01	254.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	20.900,00
05/01	258.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
		Total Débitos	22.400,00
		Total Créditos	22.400,00
06/01	259.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
		Total Débitos	51,83
		Total Créditos	51,83
07/01	255.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
11/01	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
		Total Débitos	986,16
		Total Créditos	986,16
20/01	256.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
31/01	1.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	120.417,10
		A Transportar =====>	
		Débitos :	1.209.969,26
		Créditos :	1.209.969,26

ht.

[Handwritten signatures]

321

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 2204001/202 1

0005

FLS. 1402

Rub. _____ e

Inscrição Estadual: 123747430


Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768660

LIVRO : 0005

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.461.414,97
		Créditos :	1.461.414,97
05/02	260.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	20.900,00
05/02	264.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
			Total Débitos 22.400,00
			Total Créditos 22.400,00
06/02	265.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
			Total Débitos 51,83
			Total Créditos 51,83
07/02	261.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
			Total Débitos 1.672,00
			Total Créditos 1.672,00
11/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
			Total Débitos 986,16
			Total Créditos 986,16
20/02	154.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO DE ISS SIMPLES 01/2020	11.973,61
20/02	262.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
			Total Débitos 13.645,61
			Total Créditos 13.645,61
28/02	4.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	104.911,00
28/02	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 151	198.154,82
			Total Débitos 303.065,82
			Total Créditos 303.065,82
29/02	6.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 02/2020	9.907,74
			Total Débitos 9.907,74
			Total Créditos 9.907,74
Total do Mês =====>		Débitos :	1.813.144,13
		Créditos :	1.813.144,13

		A Transportar =====> Débitos :	1.813.144,13
		Créditos :	1.813.144,13



123

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP
 R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020


PEDREIRASIMA
 Proc. 2204001 1202 1
 FLS. 2403
 Rub. _____

0005

Inscrição Estadual: T23747430
 Data do Registro : 22/11/2011 Nº do Registro : 21200766660
 LIVRO : 0005 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.813.144,13
		Créditos :	1.813.144,13
05/03	266.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.900,00
05/03	270.0000	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
			Total Débitos 22.400,00 Total Créditos 22.400,00
06/03	271.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
			Total Débitos 51,83 Total Créditos 51,83
07/03	267.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
			Total Débitos 1.672,00 Total Créditos 1.672,00
11/03	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
			Total Débitos 986,16 Total Créditos 986,16
20/03	155.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTOS ISS DARF SIMPLES 02/2020	9.907,74
20/03	268.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
			Total Débitos 11.579,74 Total Créditos 11.579,74
31/03	7.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	134.914,65
31/03	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 152	184.012,10
31/03	9.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 03/2020	9.200,61
			Total Débitos 328.127,36 Total Créditos 328.127,36
		Total do Mês =====> Débitos :	2.177.961,22
		Créditos :	2.177.961,22

		A Transportar =====> Débitos :	2.177.961,22
		Créditos :	2.177.961,22



 224

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123747430

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200788660

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

PEFREIRAS/MA
Proc. 22040911202 1
FLS. 2404
Rub. _____

0005

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.177.961,22
		Créditos :	2.177.961,22
05/04	272.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	20.800,00
05/04	276.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
		Total Débitos	22.400,00
		Total Créditos	22.400,00
06/04	277.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
		Total Débitos	51,83
		Total Créditos	51,83
07/04	273.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
11/04	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
		Total Débitos	986,16
		Total Créditos	986,16
20/04	156.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 03/2020	9.200,61
20/04	274.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
		Total Débitos	10.872,61
		Total Créditos	10.872,61
30/04	11.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	160.181,67
30/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 153	240.583,00
30/04	13.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês. 04/2020	12.029,15
		Total Débitos	412.793,82
		Total Créditos	412.793,82
		Total do Mês =====> Débitos :	2.626.737,64
		Créditos :	2.626.737,64

		A Transportar =====> Débitos :	2.626.737,64	Créditos :	2.626.737,64
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

fr.

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020


PEDREIRAS/MA
 Proc. 2209091/2021
 FLS. 2405
 Rub. 2

0005

Inscrição Estadual: 123747430
 Data do Registro : 22/11/2011 Nº do Registro : 21200768660
 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.626.737,64
		Créditos :	2.626.737,64
05/05	278.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	20.900,00
05/05	282.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
			Total Débitos 22.400,00 Total Créditos 22.400,00
06/05	283.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
			Total Débitos 51,83 Total Créditos 51,83
07/05	279.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
			Total Débitos 1.672,00 Total Créditos 1.672,00
11/05	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
			Total Débitos 986,16 Total Créditos 986,16
20/05	157.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 04/2020	12.029,15
20/05	280.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
			Total Débitos 13.701,15 Total Créditos 13.701,15
31/05	14.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	148.519,68
31/05	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 172	198.133,10
31/05	16.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 05/2020	9.806,86
			Total Débitos 356.559,44 Total Créditos 356.559,44
		Total do Mês =====> Débitos :	3.022.108,22
		Créditos :	3.022.108,22

		A Transportar =====> Débitos :	3.022.108,22
		Créditos :	3.022.108,22



LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

Proc. 220400112021

FLS. 2406

0005

Rub. _____

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123747430


Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768660

LIVRO : 0005

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.022.108,22
		Créditos :	3.022.108,22
05/06	284.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	20.900,00
05/06	288.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
		Total Débitos	22.400,00
		Total Créditos	22.400,00
06/06	289.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
		Total Débitos	51,83
		Total Créditos	51,83
07/06	285.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
11/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
		Total Débitos	986,16
		Total Créditos	986,16
20/06	158.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 05/2020	9.906,66
20/06	286.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
		Total Débitos	11.578,66
		Total Créditos	11.578,66
30/06	17.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matéria Prima p/ industrial.	138.469,25
30/06	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 184	210.549,43
30/06	18.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 06/2020	10.527,47
		Total Débitos	359.546,15
		Total Créditos	359.546,15
		Total do Mês =====> Débitos :	3.418.343,02
		Créditos :	3.418.343,02
		A Transportar =====> Débitos :	3.418.343,02
		Créditos :	3.418.343,02

197



LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

Proc. 2204001/2021
 FLS. 2407
 Rub. e

0005

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123747430

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768660

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.418.343,02
		Créditos :	3.418.343,02
05/07	290.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.900,00
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	
05/07	294.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.500,00
		040 - Pagamento efetuado conforme	
		Total Débitos	22.400,00
		Total Créditos	22.400,00
06/07	295.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	51,83
		040 - Pagamento efetuado conforme	
		Total Débitos	51,83
		Total Créditos	51,83
07/07	291.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.672,00
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
11/07	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	986,16
		040 - Pagamento efetuado conforme	
		Total Débitos	986,16
		Total Créditos	986,16
20/07	159.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.527,47
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 06/2020	
20/07	292.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.672,00
		055 - Pagamento de INSS ref. mês	
		Total Débitos	12.199,47
		Total Créditos	12.199,47
31/07	20.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	84.413,58
		135 - Compra de Matéria Prima p/ industrial.	
31/07	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	165.458,39
		040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 185	
31/07	22.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER	8.272,92
		075 - Provisão de ISS ref. mês: 07/2020	
		Total Débitos	258.144,89
		Total Créditos	258.144,89
		Total do Mês =====> Débitos :	3.713.797,37
		Créditos :	3.713.797,37

		A Transportar =====> Débitos :	3.713.797,37	Créditos :	3.713.797,37
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2204001/2021
 FLS. 2408
 Rub. 2

0005

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020


Inscrição Estadual: 123747430

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768660

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.713.797,37
		Créditos :	3.713.797,37
01/08	23.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial	290,00
01/08	24.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matena Pnma p/ industrial.	1.720,00
		Total Débitos	2.010,00
		Total Créditos	2.010,00
05/08	296.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	20.900,00
05/08	300.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
		Total Débitos	22.400,00
		Total Créditos	22.400,00
06/08	301.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
		Total Débitos	51,83
		Total Créditos	51,83
07/08	297.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
11/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
		Total Débitos	986,16
		Total Créditos	986,16
20/08	160.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTOS ISS DARM SIMPLES 07/2020	8.272,92
20/08	298.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
		Total Débitos	9.944,92
		Total Créditos	9.944,92
30/08	25.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	102.487,51
30/08	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 186	185.486,17
		Total Débitos	287.973,68
		Total Créditos	287.973,68
		A Transportar =====> Débitos :	4.038.835,96
		Créditos :	4.038.835,96

fr.


LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP
 R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2204001/202 1
 FLS. 2409
 Pub. _____

0005

Inscrição Estadual 123747430
 Data do Registro 22/11/2011 N° do Registro 21200768660
 LIVRO 0005 FOLHA 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.038.835,96	Créditos :	4.038.835,96
31/08	27.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 08/2020				9.274,31
				Total Débitos		9.274,31
				Total Créditos		9.274,31
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.048.110,27	Créditos :	4.048.110,27
		A Transportar =====>	Débitos :	4.048.110,27	Créditos :	4.048.110,27

ht

h

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

uf

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 2204001/2021

FLS. 240

Rub. _____

0005

Inscrição Estadual: 123747430

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768860

LIVRO : 0005

FOLHA 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.048.110,27
			Créditos :	4.048.110,27
05/09	302.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.800,00
05/09	306.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/09	307.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/09	303.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/09	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/09	304.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
21/09	161.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 08/2020		9.274,31
			Total Débitos	9.274,31
			Total Créditos	9.274,31
30/09	28.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		108.049,57
30/09	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 224		217.698,10
30/09	30.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 09/2020		10.884,91
			Total Débitos	336.632,58
			Total Créditos	336.632,58
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.420.799,15
			Créditos :	4.420.799,15

		A Transportar =====>	Débitos :	4.420.799,15
			Créditos :	4.420.799,15



LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP
 R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27
 Local de Registro Jucerna
 Período Movimento 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 22.0100112021
 FLS. 2411
 Rub. _____

Inscrição Estadual 123747430
 Data do Registro 22/11/2011 N° do Registro 21200768660
 LIVRO 0005 FOLHA 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	4.420.799,15
		Créditos :	4.420.799,15
05/10	308.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês PAGAMENTO DE SALARIO	20.900,00
05/10	312.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
			Total Débitos 22.400,00
			Total Créditos 22.400,00
06/10	313.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
			Total Débitos 51,83
			Total Créditos 51,83
07/10	309.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
			Total Débitos 1.672,00
			Total Créditos 1.672,00
11/10	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
			Total Débitos 986,16
			Total Créditos 986,16
20/10	162.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês PAGAMENTO ISS DARM SIMPLES 09/2020	10.884,91
20/10	310.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
			Total Débitos 12.556,91
			Total Créditos 12.556,91
30/10	31.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matéria Prima p/ industrial	104.584,10
30/10	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Especie 55 Serie A. N° 241	204.589,66
			Total Débitos 309.173,76
			Total Créditos 309.173,76
31/10	33.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês 10/2020	10.229,48
			Total Débitos 10.229,48
			Total Créditos 10.229,48
Total do Mês ==>>>		Débitos :	4.777.869,29
		Créditos :	4.777.869,29
A Transportar ==>>>		Débitos :	4.777.869,29
		Créditos :	4.777.869,29



 332

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 22040011202 1

FLS. 2412

Rub. 6

0005

Inscrição Estadual: 123747430

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768660

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.777.869,29
		Créditos :	4.777.869,29
05/11	314.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO	20.900,00
05/11	318.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.500,00
		Total Débitos	22.400,00
		Total Créditos	22.400,00
06/11	319.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	51,83
		Total Débitos	51,83
		Total Créditos	51,83
07/11	315.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
11/11	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme	986,16
		Total Débitos	986,16
		Total Créditos	986,16
20/11	163.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 10/2020	10.229,48
20/11	316.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.672,00
		Total Débitos	11.901,48
		Total Créditos	11.901,48
30/11	34.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	95.937,10
30/11	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 261	184.686,25
30/11	36.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2020	9.234,31
		Total Débitos	289.857,66
		Total Créditos	289.857,66
Total do Mês =====>		Débitos :	5.104.738,42
		Créditos :	5.104.738,42
		A Transportar =====>	5.104.738,42
		Débitos :	5.104.738,42
		Créditos :	5.104.738,42



 333

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2204001/2021
 FLS. 2413
 Rub. _____ e

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

0005

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768660

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.104.738,42
			Créditos :	5.104.738,42
01/12	37.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.		55,00
01/12	38.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.		9.275,50
01/12	39.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.		8.454,53
01/12	40.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.		770,60
01/12	41.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.		4.082,20
			Total Débitos	22.637,83
			Total Créditos	22.637,83
05/12	320.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/12	324.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/12	325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/12	321.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/12	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/12	164.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 11/2020		9.234,31
20/12	322.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	10.906,31
			Total Créditos	10.906,31
		A Transportar =====>	Débitos :	5.163.392,55
			Créditos :	5.163.392,55

134

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2204001202

FLS. 2414

Rub. _____

0005

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123747430

Data do Registro : 22/11/2011 N° do Registro : 21200768660

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			5.163.392,55	5.163.392,55	
31/12	42.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		69.490,15	
31/12	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 262		188.471,60	
31/12	44.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2020		9.323,58	
31/12	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: INSS A RECOLHER 12/2020		1.672,00	
31/12	166.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS A RECOLHER 12/2020		1.672,00	
31/12	167.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês PROVISÃO DE SALARIO 12/2020		20.900,00	
31/12	170.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLICATAS A RECEBER		184.973,85	
31/12	171.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIACÃO ACUMULADA		2.000,00	
31/12	172.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		689,10	
31/12	173.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		278,98	
			Total Débitos	477.471,27	
			Total Créditos	477.471,27	
Total do Mês =====>		Débitos :	5.640.863,82	Créditos :	5.640.863,82

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220400/202 1
FLS.	245
Rub.	2

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP
 Endereço : R NELSON SERENO, 155
 Bairro : CENTRO
 C.E.P. : 65760-000
 Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em Jucema
 sob nº 21200768660

Arquivado em 22/11/2011

Inscrição Estadual nº 123747430
 C.N.P.J. nº 14.795.690/0001-27

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 Técnico em Contabilidade
 C.P.F.: 106.589.713-87
 R.G. : 2703/O CRC-MA
 C.R.C.: MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Socio Administrador
 C.P.F.: 268.633.323-53
 R.G.: 0373724220094










PEDREIRAS/MA
Proc. 220/001/2021
FLS. 2416
Rub. 1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO

Handwritten signatures and initials:
hl.
A
A
b

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2021 11:59:52 SOB Nº
20210647612.
PROTOCOLO: 210647612 DE 10/05/2021. NIRE: 21200768660.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME

JUCEMA

Florêncio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2021

Handwritten signatures and initials:
A
u
337



PEDREIRAS/MA
Proc. 2204001/2021
FLS. 2417
Rub. _____

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
REGISTRO..... : MA-002703/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 106.589.713-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/03/2021 as 18:50:43.
Válido até: 07/06/2021.
Código de Controle: 1527.6926.7512.6601.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

ht.
h
uf
338



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE
PRESIDENTE DUTRA-MA
FÓRUM EURICO GASPAR DUTRA

Fórum Eurico Gaspar Dutra, Rua CT11, QD-17, S/Nº, Colinas Park, Presidente Dutra- MA CEP:65760-000.
Fone (99) 3663-7367/ E-mail: dist_pdut@tjma.jus.br

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA – ME (NOME FANTASIA: F & F CONSTRUÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, estabelecida na Rua Nelson Sereno, nº 155, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 2ª Vara, aos 05 dias de abril do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, _____, Karla Adriana Sousa Mendes, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Alan Cardoso Falcão, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé.



Podar Judiciário: TJMA
AUTENT031575EP1XG. 24-38018, 14/05/2021
09:42:46, At: 13.18, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4,63
FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,16
Consulte em <https://sede.tjma.jus.br>



Alan
ALAN CARDOSO FALCÃO
Auxiliar Judiciário da 2ª Vara/Distribuição
Matrícula TJMA 116186



AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Presidente Dutra-MA, 14 de maio de 2021.
Em test. _____ da verdade.

ANDREIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabela

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

EM DRANCO

10/10/10



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 AS 09:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA


PEDREIRAS/MA	
Proc.	2209001/202 1
FLS.	2419
Rub.	

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5 "a" do Edital)

A empresa F & F CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na cidade de Presidente Dutra – MA, na Rua Nelson Sereno nº 155 – bairro Centro, com CNPJ nº 14.795.690/0001-27, por seu representante que o Sr. Jose Felix da Costa Filho, portador do CPF nº 268.633.323-53, inscrito no CREA-MA, sob nº 110054021-0, declara perante a Prefeitura Municipal de Pedreiras, que:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Presidente Dutra – MA, 02 de junho de 2021.


F. & F. Construções LTDA
J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Sócio Administrador



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 AS 09:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	210900/1202 1
FLS.	2470
Rub.	

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS – ANEXO XVI

A Empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, com sede na Rua Nelson Sereno nº 155 – bairro Centro no Município de Presidente Dutra – Maranhão. Declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021**, declara, sob as penas de lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Presidente Dutra – MA, 02 de junho de 2021.

F. & F. Construções LTDA,
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Sócio Administrado



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021 AS 09:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	22040042021
FLS.	2421
Rub.	

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93 – ANEXO VIII

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho portador da Carteira de Identidade nº. 110054021-0 – CREA-MA, e do CPF nº 268.633.323-53, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Presidente Dutra – MA, 02 de junho de 2021.


F. & F. Construções LTDA
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Sócio Administrador









FEDREIRAS/MA
Proc. 2201021202 1
FLS. 2422
Rub. L

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SIREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101254937	
NIRE 21200768660 CNPJ 14.795.690/0001-27	Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Endereço Completo NELSON SERENO, Nº 155, SALA A, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 307	20210647540 20200679392	24/05/2021 20/08/2020	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20200626167	07/08/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20200274597	16/04/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 310	20200241273 20190875100	15/04/2020 26/07/2019	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190251077	21/03/2019	BALANCO
223	20180077473	14/03/2018	BALANCO
223	20170217957	09/02/2017	BALANCO
902	20160694345	20/09/2016	INDISPONIBILIDADE DE COTAS
223	20160202698	04/02/2016	BALANCO
223	20150236778	27/04/2015	BALANCO
002	20140765166	25/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20140132813 20130626856	24/02/2014 04/09/2013	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130118095	18/02/2013	BALANCO
223	20120111934	13/02/2012	BALANCO
3	20110840348	22/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
06	21200768660	22/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2021, às 10:50:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XJLMNJAX.



MAC2101254937

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

143

1 de 1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	22040011202 1
FLS.	2423
Rub.	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA		Protocolo: MAC2101254905			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200768660	CNPJ 14.795.690/0001-27	Data de Ato Constitutivo 22/12/2011	Início de Atividade 22/12/2011		
Endereço Completo Rua NELSON SERENO, Nº 155, SALA A, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
Objeto Social OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS-VIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS-PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS E ÁGUA-COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE-ATERROS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO-TEXTURA, OBRAS DE FUNDAÇÃO, OBRAS DE ALVENARIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE-LIMPA FOSSA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	268.633.323-53	R\$ 720.000,00	Sócio	S	
JOSÉ FELIX DA COSTA JÚNIOR	601.718.943-32	R\$ 80.000,00	Sócio	N	
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	268.633.323-53				
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
24/05/2021	20210647540	223 / 223 - BALANÇO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2021, às 10:49:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código VB1KAH1E.



MAC2101254905

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

[Handwritten signatures and initials]

544

1 de 1

PEDREIRAS/MA
Proc. 220400 1262 1
FLS. 2424
Rub: _____

APÓLICE DIGITAL

Junto

SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 28/05/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA ZECA BRANCO 134 - CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

DADOS DO TOMADOR: J F DA COSTA FILHO CIA LTDA ME

CNPJ: 14.795.690/0001-27 - R NELSON SERENO 155 - PRESIDENTE DUTRA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e n.º 15414.900195/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

345



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 220120112021
FLS. 2425
Rub. 1

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 6.843,62	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.843,62	01/06/2021	02/08/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	190,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00

Prêmio Total..... R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	04/06/2021	10104571	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzido do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

346



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270/001/202 /
FLS.	2427
Rub.	

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204007/202 1
FLS.	2478
Rub.	

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela pólise.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDEIRAS/MA
Proc. 72040211202 1
FLS. 2423
Rub.

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste normalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

Proc.	220/001/2021
FLS.	2430
Rub.	

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220900202 1
FLS.	24 31
Rub.	e

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 220102/1202 1
FLS. 2432
Rub. _____

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

[Handwritten signatures]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 220900/2021
FLS. 2933
Rua. _____

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

4.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	22040011202 1
FLS.	2434
Rub.	

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2209001/2021
FLS.	2436
Rub.	

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA
Proc. 770400/1202/1
FLS. 7437
Rub. _____

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0276369

Proposta: 2985622

Controle Interno (Código Controle): 125729268

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0276369.000000

junto
SEGUROS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	22040.2/202 7
FLS.	2440
Rub.	e

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0276369

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Nome:
RG:
Cargo:

A *hd.*

[Handwritten signatures and marks]

163



PEDREIRAS/MA
Proc. 2204001/202 1
FLS. 244
Rub. _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_26052021_161521_656**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 26 de Maio de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

162