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EDITAL _

TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021 J

A Prefeitura Municipal <lc Pedreiras, por inicmicdio da Asscssoria Especial da Licitação,
designada pela Portaria n° 042/2021. torna público, para conhecimento dos Inlercssados, que fará
realizar no dia 10 de dezembro de 2021, às fl9h00min, no Auditório do Centro Administrativo,
localizado na Rua Manoel Trindade, n° 145, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA, a licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n® 016/2021. na forma de execução indireta, sob regime
de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio do
Processo Administrativo n" 0811003/2021, devidamente autorizado, regida pela Lei Federal n®
8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n°
147/2014, Lei Complementar n" 155/2016 c demais lcgi.slações pertinentes, bem como pelas
disposições deste Edital.

No dia, hora c local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação
de habilitação e proposta de preços dos licilantes interessados e dará inicio à abertura da sessão
pública.

1. OBJETO

1.1. Contratação dc empresa especializada para prestação de serviços de manutenção da estrutura
metálica e substituição do guarda coipo da ponte Francisco Sá, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrulura e Urbanismo de Pedreiras - MA, conforme especificações e condições no ANEXO
I do presente Edital (Projeto Básico).
1.2. O valor total máximo desta licitação é de RS 357.713,43 (Trezentos c cinqüenta c sete mil,
sctecentos e treze reais c quarenta e três centavo.s), conforme planilhas orçamentárias, parle
integrante do Projeto Básico - ANEXO I do presente Edital.
1.4. O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias. a contar do recebimento da Ordem de
Serviço.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei,
devendo protocolar o pedido em ale 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos
envelopes "Documentação" e "Proposta", devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e
responderá impugnaçào em ate 03 (três) dias úteis.
2.2. Decairá do direito de impugnar os temios deste edital perante a Prefeitura Municipal dc
Pedreiras, o licitante que não o fizer ate o .segundo dia útil que anteceder à data marcada para
recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades
que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta
Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer
impugnação fora do prazo estabelecido no § 2° do art. 41 da Lei n. ° 8.666/93.
2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Pcdrciras/MA, mediante registro no livro dc protocolo, ou em segunda via, no horário das
8:00hs às I2:00hs (horário local) ou através do c-mail cDl@pcdreÍras.ma.gQv.br.
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ]
3.1 A licilanlc interessada cm participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor
da Prefeitura Municipal de Pedreiras/M A, CNPJ n° 06.184.253/0001-49, em valor correspondente
a 1% (um por cento) do total orçado da contratação, eni caução era dinheiro ou em títulos (ia
dívida pública, seguro-garantia ou fiaitça bancária, conforme disposto no "capul" e § 1 ° do Art. 56,
da Lei Federai n° 8.666/93.

3.2. Alem das vedações previstas no Art. 9® da Lei n® 8.666/93, não poderão participar, direta
ou indiretamente, desta licitação:
3.2.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite
o cumprimento do contraio, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.2.1.1 Somente será aceita a participação de empresa era recuperação judicial e extrajudicial,
desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno
vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-flnanceira
estabelecidos no edital.

3.2.2. Empresas em regime dc consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com
sócios comuns concorrendo entre si. empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar c contratar com a Prefeitura Municipal
de Pedreiras/MA.

3.2.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação
demanda a prestação dc serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica
do trabalhador à empresa contratada.
3.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitanle, de que inexistem fatos que
impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei
n° 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes,
deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu
representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada
por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com
firma reconhecida, nos temios do modelo do Anexo il deste Edital.
4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo
ou Contrato Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal invesiidura.
4.1.2.0 credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licilante
se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licilatório.
4.1.3. A licitanle que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará
comprovando esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente,
acompanliado de documento de identidade.
4.1.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, no presente certame deve apresentar

Avenida Zcca Branco, n° 134, CEP: 65.725-OÜO, Bairro Mutirão - Pedreiras/MA
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juntamenle com o documento de credenciameiiio, a declaração de que atende aos requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar, conforme Anexo III.
4.1.4.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.4 terá presunção relativa de veracidade, podendo
ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.
4.1.5. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.
4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, intemet ou fac-símile.
4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da
Comissão, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

4.2.1 - Os documentos autenticados por cartório digital deverão ser acompanhados das
Declarações de Serviço de Autenticação Digital, sendo vedada a autenticação por chave de
terceiros.

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.
4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura
pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender ás exigências previstas no item
4.

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como
ouvinte.

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ■

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os Interessados entregarão, através
de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois)
envelopes, a saber:

ENVELOPE N" 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome e endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS n" 016/2021 - Data: 10/12/2021.
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
ENVELOPE N" 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parle externa:
Nome c endereço do licitante
TOMADA DE PREÇOS n° 016/2021 -Data: 10/12/2021.
"PROPOSTA DE PREÇOS •

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço
Avenida Zeca Branco. n° 134, Bairro Mutirão - Pedrciras/MA.
5.1.1.1. A Comissão Permanente de Licitação não aceitará envelopes protocolados com data e
horário posteriores a abertura do certame.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo dc
cópia autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial,
cxcctuando-.sc o.s emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação
no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos:

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pedrciras/MA
E-mail: cpl@pcdreirns.mn.gov.br

Página 4 dc 49



I Proc.^
FLS._
iRub.ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITÜIL\ MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNP.I: 06.184.253/0001-49

Site: littns://w>vw.iu-drciriis.ma.gov.br/

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Alo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais

alterações, ou alo constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores,
devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dc seus atuais
administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria cm exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas;

d) Decreto dc autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova dc inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do

licitante ou outro documento equivalente;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante

apresentação da;
a. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da

União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751. de 02 dc outubro de 2014.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação da:
a, Certidão Negativa dc Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida

Ativa.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através dc;
a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
b. Certidão Negativa dc Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal -
CEF, comprovajido a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

g) Prova de inexistência dc débitos inadimpüdos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engcnliaria e

Agroiiomia-CREA compelenle e/ou Conselho Regional de Arquitetura c
Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo/CAU compelenle, que comprove atividade relacionada com o objeto.

c) A comprovação do vínculo empregatíclo do Responsável Técnico será feita mediante
cópia do contrato dc Prestação de Serviços, em que conste o profissional como
responsável técnico, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante ART de

AvcDÍda Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pedreíras/MA
C-mail: cpl@pcürcira5.mii.guv.br
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Cargo e Função ou quando vier exprcssainenlc na Certidão de Quitação Pessoa Física e
Jurídica ou ainda mediante apresentação de declaração de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.

c. I) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será
feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA e/ou Certidão do CAU,

devidamente atualizados,

d) Para atendimento à qualificação tccnico-profíssíonal: profissional de nível superior,
ENGENHEIRO, reconhecido pelo CREA e/ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão
de Acervo Técnico - CAT, expedidas pelo CREA e/ou CAU, comprovando ler executado
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis
com o objeto da presente licitação.
d.l) no caso de dois ou mais licitanles apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os
licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

d.2) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá
substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência
da Prefeitura Municipal de Pedreiras mediante a apresentação de acervo técnico
comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior,

c) Atestado de Capacidade Tccnlca-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da
licitação.

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já cxigívcis c
apresentados na forma da lei. que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a. 1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a. 1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anônima):
•  Publicados em Diário Oficiai; ou

•  Publicados em jornal de grande circulação; ou
•  Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio

do licitante.

a.1.2) sociedades por cola de responsabilidade limitada (LTDA):
•  Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
•  Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:
•  Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdrcíras/MA
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a. 1.4) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo
igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas;

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas cm memorial de cálculos
juntado ao balanço;

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de
efetuar os cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente.

a.4) A pessoa jurídica oplante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do
ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20/01/1995,
deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis, cópias dos Termos de Abertura c Encerramento do Livro Caixa de
acordo com. a Instrução Normativa da Receita Federal ° 1.420/2013 algumas
pessoas jurídicas sujeitas a tributação pelo lucro presumida poderão apresentar por
Escrituração Contábil Digital em formato SPED assim com a empresas de
tributação com base no Lucro Real.

b) Certidão negativa dc falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial,
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no
domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do
prazo de validade constante da própria certidão.
b.I) A empresa em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pelo juízo em que
tramita o procedimento da recuperação judicial no qual certitiquc-se que a empresa está apta,
econômica c financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
a) Declaração do licitante, na forma do ANEXO V, de que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos cm qualquer trabalho salvo na condição dc aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos.
cumprindo o disposto no inciso XXXIJI, art.7°, da Constituição Federal de 1988.
5.2.6. A autenticação dc cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL
poderá ser efetuada no ato da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

Avenida Zeca Dranco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pgdreira.s/MA
E-muil: cpl@pedreirHs.ma.gov.br
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5.2.6.1- Os documentos aulenllcados por cartório digital deverão ser acompanhados das
Declarações de Serviço de Autenticação Digital, sendo vedada a autenticação por chave de
terceiros.

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será
devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento cm que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope n° 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do
licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, c deverá
conter:

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO VI do Edital, indicado em
moeda corrente nacional, expresso em algarismos c por extenso, inclusas todas as despesas
necessárias à execução completa do objeto ora licitado;

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO l
do Edital, com preços unitários, parciais e totais;

c) Cronograma Físico-Financciro, de acordo cora cronograma constante do Projeto Básico
-ANEXO Ido Edital;

d) O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dia.s. a contar do recebimento da Ordem
de Serviços.

e) Prazo de validade da proposta de. no mínimo. 60 (sessenta) dias contados da dala-limite
prevista para entrega das propostas, conforme arl. 64, § 3°, da Lei Federal n® 8.666/1993;

O Composição de BDI, conforme modelo apresentado no Anexo X, ou modelo próprio desde
que contenha todas as informações solicitadas.
f. 1) O BDI, que incidirá sobre o soinaiório dos custos totais de cada item de serviço, deverá
estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua
composição.
f2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base cm fórmula sugerida no
Anexo X. levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos,
as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

g) Composições de Preços Unitários, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico
da obra, constando unidades c insumos com respectivos consumos. Apresentar,
discriminadamcnte, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Poderá .ser utilizado
o modelo apresentado no Anexo IX. ou modelo próprio, desde que contenha todas as
informações solicitadas.

h) Composição de Encargos Sociais — confomie modelo sugerido no Anexo XI ou modelo
próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.
h.l) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são
exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos
encargos da empresa licitante.

i) Cur\'a .ABC de insumos c de serviços.
i) Na composição do BDI. percentual de ISS compatível com a leeislacâo tributária do

município de Pedreiras, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo
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prevista na legislação municinal c. .sobre esta, a rcsncctiva alíquota üo I.SS. que será um
percentual nronorcional entre o limite máximo de 5% cstahelcciclo no art. 8", inciso 11,
da Lei Complementar n" 116/2003 e o íimilc míníoio de 2% fixado peio art. 88 do Ato
das Disposição Constitucionais Transitórias, fAcórdão n" 2622/2013 -TCU - Plenário),
k) As empresas sujeitas ao regime de tributacru) de incidência não cumulativa de PIS c
COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem á média
dos percentuais efetivos recolhidos cm virtude do direito de compensação dos critérios
previstos no art. 3" das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003. de forma a garantir que os
preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários pela
legislação tributária. (Acórdão n" 2622/2013 - TCU - Plenário).

I) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS.
PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam conipativcis com as

alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo I da Lei
Complementar n" 123/2006. hcm como que a composição de encargos sociais não inclua

os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas dc

recolhimento iSesl. Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, S3" da referida Lei

Complementar. (Acórdão n" 2622/2013 - TCU — Plenário).

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b", "c", 'T', "g" e "h", serão assinados pelo
representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea "b" do
presente Edital, confonne determina a Lei Federal n" 5.194, dc 24 de dezembro de 1966. e
Resolução n° 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.
5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos
e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os
quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os preços unitários
propostos pela licitante.
5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que
contiverem rasuras. emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedadc. principalmente
em relação a preços unitários.
5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como:

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a){s) ou
raspado(a)(s) de modo que sua leitura se tome impossível ou incompreensível;

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;
c) Entrelinha: palavra(s) ou íVase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto

da proposta.
5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja
adjudicado o objeto.
5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados peia licitante são completos e suficientes para
assegurar ajusta remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas,
seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
despesas dc viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação cm
vigor.
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5.3.7. Considera-se sempre que a licilantc dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais c administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à
execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com
eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de
alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis
com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA
são instrumentos para a elaboração do orçamento estimalivo. Cada licitante deve elaborar suas
composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem
necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver
nenhum pleito de alteração de valores do CONTRATADO em função das composições
apresentadas pela contratante.
5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal dc Pedreiras poderá solicitar às
licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou
recusar. Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas.
5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos
documentos de Habilitação.
5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao
indicado neste edital, prevalecerá o estabelecido neste.

6. DO JULG.AMENTO |
6.1. Julgamento da Habilitação
6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope u" I, contendo os documentos de
habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão
Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação
das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que
apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a
essas exigências.
6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão
Permanente de Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem
prejuízo de outras penalidades.
6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou
empresa dc pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43. §1° da Lei
Complementam". 123/2006.
6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor
recurso, o que constará em ata. procedendo-se à abertura do envelope n° 02 das concorrentes
habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão

suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará,
por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de
sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes n.° 02, devidamente fechados e rubricados pelos
presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão
Permanente dc Licitação,
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6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as
propostas de preços às empresas inabilitadas.
6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão
destruídos, independentemente de notificação à interessada.
6.1.9. Quando todas as licitantcs forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas
escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do arl. 48, da Lei
Federal n" 8.666/1993.

6.2. Julgamento das Propostas
6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes n" 02 apenas das licitantes
habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes
habilitadas, e facultada a verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação.
6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Pemianenle de Licitação,
considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem
integralmente as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária
da ücitanle seja superior aos preços má,ximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura
Municipal de Pedreiras/MA, constante no Anexo I deste Edital.
6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro,
sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de
Custos unitários do serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro;
ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a
licilante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada.
6.2.4. A licilante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total da
obra e se obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de
preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões,
cotas de nível e volumes indicados nos desenhos e detalhes, c de acordo com as especificações dos
materiais.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito
de preferência previsto no art. 3°, § 2° da Lei n." 8.666/93, ainda permanecer o empate, será
efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
6.2.6. No caso de empate previsto na LC n° 123/06, assim considerado quando as propostas
apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em
ate 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de
preferência, no prazo de 20 minutos, nos termos do Art. 44, §1° e Art. 45, Inciso I da Lei
Complementam" 123/2006.
6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:
6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos 1 e 11 da Lei n.° 8.666/93:
a) Não atendam as exigências deste edital;
b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçanienlária constante do
Anexo 1 do Presente Edital;
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6.2.7.2. O Ônus da prova da cxequibilidade dos preços colados incumbe ao autor da proposta, no
prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.
6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida,
para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §
r do art. 56 da Lei 8.666/93. igual à diferença entre o valor resultante do item 6.2.7.3 c o valor da
correspondente proposta.
6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação,
pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de
inabilitação ou desclassificação.
6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento;
6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das
condições exigidas neste Edital;
6.2.7.8. Colocar-se-âo à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de
apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1° do art. 109
da Lei Federal n° 8.666/1993.

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu
julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação
adjudicar o objeto da licitação globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade
Superior do Município de Pedreiras. Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à
homologação.
7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Pedreiras, poderá revogar a licitação por
razões de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o
motivo assim justificar.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:
8,1.1. Recurso, no pnuo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da inlimação do ato ou lavratura da Ata,
nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação.
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8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimaçâo da decisão relacionada com o
objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico;
8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Preieitura Municipal de
Pedreiras, na hipótese do § 3° do arl. 87 da Lei Federal n" 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias
úteis da intimaçâo do ato.
8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intennédio da que praticou o ato recorrido.

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS "II"
9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Pcdreiras/MA convocará a Hcitante
vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação,
nos termos da minuta do contrato constante do Anexo VIII deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar
o Contraio, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.
9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no
item 9.2. caracteriza o dcsaicndimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidadc
da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de
Pedreiras convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da
licitante vencedora, se não decidir proceder à nova licitação.
9.4. A contratada terá 5 (cinco) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço para o
início das obras cuja data será registrada no diário de obras e deverá ter o de acordo da fiscalização.
9.5. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, dc conclusão e
de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos
dispostos no art. 57 da Lei n° 8.666/93.
9.6. A solicitação dc prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminliada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do
alegado pela Contratada.
9.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

9.8. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.9. O prazo para a execução das obras será de acordo com o subilem 53.1, letra "d" do presente
Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.
9.10. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro do exercício vigente.

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS | ^
10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela
Prefeitura Municipal de Pcdreiras/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e
técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, para
acompanhar a realização dos serviços.
10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela
Administração, para representá-lo.
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10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos,
além das estabelecidas na legislação cm vigor.
10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
10.5. Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contraio, o Fiscal deverá anotar no
Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando
o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos termos do Art. 67.
10.6. A paj-tir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o Fiscal
deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, autorizar a abertura de processo de
aplicação de penalidade.
10.7. O físcalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar necessária, bem como adotar as
providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital c seus anexos.

11. PAGAMENTO >
11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente
vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30
(trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com
base na medição previamente aprovada pela Fiscalização.
11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra. ou em periodicidade menor, a
critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento
da ordem de serviço.
11.3. A coiUralada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no
cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pedrciras/MA,
acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo VII), e das certidões negativas de débito junto
a Fazenda Federal, FGTS, Certidões Estaduais e Municipais e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo
específico para os pagamentos relativos ao contrato.
11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Pedreiras por meio do setor
competente no prazo máximo de 5(cinco) dias a contar da data dc entrada no protocolo desta
Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.
11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo parajuntada
aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de
Finanças, para que conduza o processo de pagamento.
11.6. Além dos documentos exigidos no Item 11.3, para a primeira medição da obra, deverão ser
juntados ainda os seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART);
b) Uma cópia do Contrato;
c) Uma cópia da planilha orçamentária;
d) Uma cópia da ordem de serviço;
11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta
licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do
Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certidões F.staduaís e Municipais.
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11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos
decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.
11.9. Os serviços c.xecutados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao
cronograma nsico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do
CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e
mediante disponibilidade financeira.
11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemenlo da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moralórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I = (6/100) 1 = 0.0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorrência.
11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando
o atraso de pagamento se der em função de atrasos na I iberação dos recursos pelo órgão concedcntc
responsável pela transferencia dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

12. INAPIMPLEMENTO E SANÇÕES | J
12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato c a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, toma passível a aplicação
das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a
ampla defesa, conforme listado a seguir:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação cm licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA. a critério do Pisca! do Contrato, desde que não caiba a
aplicação dc sanção mais grave;
c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

Avenida Zcca Branco, n° 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdrciras/MA
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d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado
pela FISCALIZAÇÃO.
12.3. Poderá ser aplicada muita nas seguintes condições:
a) Caso haja a incxecuçao parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual ou R$ 22.000.00. o que for maior. Para incxecuçâo total, a multa aplicada será
de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução
do objeto será aplicada a multa correspondente a RS 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia
de atraso.

12.4. Poderá ser configurada a inexccuçãc parcial do objeto quando:
I2.4.a.l. Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.
12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
12.5. Poderá ser configurada a incxecuçâo total do objeto quando o adjudicatário se recusar a
assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.
12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução das obras, quando:
a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta)
dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada
incxecuçâo parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no
contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas iniraçôcs previstas na Tabela 1, as
multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

^OHElR^MA

ITEM

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO

Permitir a presença de empregado sem imiforme, mal apresentado, por

GRAU

ocorrência.

Manter ftmcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por
ocorrência.

Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
F1SCALI21AÇÃ0 - por ocorrência.
Não cumprir detemiinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de
seus funcioníirios - por ocorrência.
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual
(EPI). quando necessários - por ocorrência.
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo
contrato - por ocorrência.

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter
pcnnancntc, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por

I ocorrência.
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UlilÍ2:ar material ou mâo-de-obra inadequada na execução dos serviços - por
ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuiío, os
ser%'iços contratuais - por ocorrência.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO
- por ocorrência,
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes
- por ocorrência.
Não substituir empregado que lenha conduta inconveniente ou incompatível
com suas atribuições -por ocorrência.
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.
Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a
execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto
do contrato - por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico,
lesão corporal ou conseqüências letais - por ocorrência.

TABELA 2

GRAU

1

2

3

4

5

6

CORRESPONDÊNCIA
R$ 200,00

R$ 400,00

RS 500,00

R$ 1.000,00

RS 3.000,00
R$ 5.000,00

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite,
a Administração poderá deelarar a incxecução total do contrato.
12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura
Municipal de Pedreiras/MA:
12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de
Pedreiras/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada à
CONTRATADA, por culpa ou doio, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecuçâo parcial do objeto,
confomie previsto no item 12.4 desta cláusula.
12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Ptiblica:

Avenida Zcca Branco, n° 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pedrciras/MA
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12.10.1 A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos,
quando a Contratada:
a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos:
b) praticar atos Ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de Pedreiras/MA. em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer infonnações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem
consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n". 8.666/93, praticado durante o procedimento
liciiatório, que venlia ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;
f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a
manutenção das condições apresentadas na habilitação;
g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.
12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou
de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à
Contratada juntamente com a de multa.
12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão à
Contratada,

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser
apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.
12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao
Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.
12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e
ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRU
13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

ORGÀO: 02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORy\: 0801 Sec Mun de Infraestrutura e Urbanismo

PROJETO/ATIVIDADE: 15 451 0023 1.095 Construção e restauração de pontes e bueiros
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE: 0100000000 - Recursos Ordinários

14. DA VISTORIA

Avenida Zeca Branco, n° 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão-Fcdrciras/MA
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14.1 A critério do llcitantc o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto
desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria
ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de
servidor(a) da Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão.
14.2 A Prefeitura Municipal de Pedreiras coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao
local da obra, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, das 08 às 12 horas (horário local).
14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta
licitação já indica que os participantes conhecem Iodas as condições locais para execução dos
serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os
licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões
de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta licitação.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15
(quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contraio, comprovante de prestação da
garantia de execução no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato,
a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:
15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n°
8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:
a) Caução cm dinheiro ou Títulos da Dívida Pública
a.l Se a opção da garantia for Título da Divida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de cu.stódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia Ibr Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia
deverá ser efetuado em conta corrente Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de Pedreiras,
Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 18.871-3, AGÊNCIA: 242-9, BANCO DO
BIUSIL.

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão,
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização
financeira, de imprcscritibilidade, inaiienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de
validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.
c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida
por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do
Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de
imprcscritibilidade, inaiienabilidade c de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.
15.3 A Prefeitura Municipal de Pedreiras. Estado do Maranhão poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela
Contratada, inclusive multas.
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15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser
descontada na fatura seguinte.
15.5 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta Fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração da Administração,
mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 1

16.1. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.
16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja
inconfomiidades significativas quanto às especificações.
16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

16.4. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento
provisório, que comprove a adequação do objeto aos tcnnos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n° 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil
pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profíssional, pela perfeita execução do contrato.

17. SUBCONTRATAÇÔES
17.1. Será permitida a subcontratação de partes das obras, mediante prévia autorização expressa
da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.
17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de
Pedreiras/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a
serem subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá
comprovar no mínimo a sua regularidade fiscal e trabalhista.
17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus preposlos ou conveniados, leis,
regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades
competentes, pertinentes â matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas
conseqüências de qualquer transgressão de seus prepo.slos ou convencntes.
17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS _ __ __ _ = _i
18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

Avenida Zeca Branco, n" 134, CEP: 65.725-üüO, Bairro Mutirão - Pedreiras/MA
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18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-sc a todos os seus termos, condições, normas,
especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente,
decaindo do direito de impugná-los o licilante que, lendo-os aceito sem objeção, vier, após
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os viciem.
18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a
reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido
penalidade resultante de contratos firmados antcriomiente com a Administração, na condição de
prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras.
18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantcs, assim como
verificar a exatidão das informações, antes e após a adjudicação.
18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos,
salvo disposição expressa cm contrário.
18.6. Os licilantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o
certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo.
18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato
comprovação de vínculo emprcgaticio de um profissional técnico em segurança do trabalho através
de contrato de trabalho.

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a
aplicação da Lei Federal n° 8.666/1993.
18.9. A Prefeitura Municipal de Pedreiras poderá homologar, anular ou revogar a presente
licitação, observadas as formalidades legais.
18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se
encontram dispom'veis para consulta e obtenção de fomta gratuita no endereço indicado no
preâmbulo, em dias úteis, no horário das OShOOmin às 12h00min.
18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir
eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Pedreiras,
localizada x\íí Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.415-009, Bairro Mutirão - Pedreiras/MA,
em dias de expediente, no horário das OShOOmin às I2h00rain.
18.12. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição:

Anexo I - Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico, Especificações
e Projetos (CD-ROM):
Anexo II - Carta de credenciamento;
Anexo III - Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
Anexo IV - Modelo Carla Fiança;
Anexo V - Declaração dc cumprimento do Art. 7®, XXXIIl, da CF/88;
Anexo VI - Modelo de proposta;
Anexo VII - Modelo de solicitação de pagamento;
Anexo VIII - Minuta do Contrato:

Anexo IX- Modelo de Composição de preços unitários;
Anexo X - Modelo de Composição do BDI;
Anexo XI - Modelo de Composição de Encargos Sociais;
Anexo Xll —Termo de Recebimento Provisório.

Anexo XIII - Termo de Recebimento Definitivo.

Avenida Zeca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdrciras/MA
E-mail: cpl@pcdreirns.nia.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: «6.184.253/0001-49

Site: linns://ww\v.i)i;dreirns.mii.E«v.br/

Pedreiras/MA, 17 de novembro de 201.

WagnÕr~Nogueira Leite Silva
OAB/DF n" 60.087

Assessor Especial da CPL
Porl. n° 042/2021

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdrciras/MA
C-mail: cpl@pcdrciras.nia.gov.br
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ESTADO DO MAllANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.25370001-49

Site: Inins:/Avww.i>cdiciiii5.nia.g<iv.far/

Proc.i

FLS.

Rub.

TOMADA DE FI^LÇOS N"» 016/2021
ANEXO I

PROJETO BÁSICO - SÍNTESE
OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção da estrutura
metálica c substituição do guarda corpo da ponte Francisco Sá, junto a Secretaria Municipal de
infracstrutura e Urbanismo de Pedreiras - MA.

PRAZOS

O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
O prazo de vigência do contrato deverá ser até 31 de dezembro do cxercicio vigente a tempo da
contratação.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Valor Estimado Total: RS 357.713,43 (Trezentos c cinqüenta c sete mil, setecentos c treze
reais c quarenta c três centavos), conlbnne planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto
Básico - ANEXO ! do presente Editai.
EMPREITADA: ( s) Preço Global ( ) Preço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: (x)Global ( ) Por Lote

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Município de Pedreiras/MA.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Secretaria Municipal de Infraesirutura e Urbanismo

UNIDADE FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Infracstrutura e Urbanismo

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, - localizada na Avenida Zeca Branco, n" 134, Bairro
Mutirão - Pedreiras/MA, Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL.

A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos. Cronograma físico-financciro, Projeto Básico ,
Especificações e Projetos serão disponibilizados cm CD-R.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
g Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Pedreiras, por equipe composta de engenheiro(s), e/ou

arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos
serviços.

CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo
contratante para a contratação;

H 2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais
descritivos, especificações técnicas e/ou similares);
3. Planilha Orçamentária, cronograma Rsico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de
composição dos Encargos Sociais.

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão — Pedreiras/MA
E-mail: cpl@pcdrcíras.nia.gov.br
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: iuinst/Avww.neiIreints. 111 it.gov.hr/

í''^^ÜMàl202Í_

TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção da
estrutura metálica c substituição do guarda corpo da ponte Francisco Sá, junto a Secretaria
Municipal de Infraestrutura c Urbanismo de Pedreiras - MA.

Valor Estimado Total: RS 357.713,43 (Trezentos c cinqüenta e sete mil, sctecentos e treze
reais e quarenta c três centavos).

Avenida Zeca Branco, n° 134, CEP: 65.725-(IOO, Bairro Mutirão - Pcdrciras/MA
E-iiiail: cpl@]mdreiriis. mu.gov. br
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ESTADO DO MAPWJHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRBRAS

CNRJ. 05.104.263flX»l-^

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA

Manutenção da Estrutura Metálica e Substituição do Guarda Corpo da Ponte
' Francisco Sá, no Município de Pedreiras-MA

cKmcii~A>>xn. Projslo BásIco para Manutenção da Eslnjtura Metálica e SubsUluIçâo do GuardaIDENTIFICAÇÃO: Corpo da Ponte Frartdsco Sá. no Município de Pedreiras - MA

ENCAREÇO: Av. Rio Branco. Município de Pedreiras - MA

BASE DE PREÇOS I ORSE SE 07/2021 • SBC MA 07/2021 - SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 07/2021
DATA BASE: Valores Som Desoneração

ENCARGOS

SOCIAIS:

115.66%

73.48%

22,36%

HORISTA - SEM DESONERAÇÃO
MENSAUSTA - SEM DESONERAÇÃO

patalbanwnto dos Valores desta'AçãcNInvestjmentoCOM.BOI:
Manutenção da Estnitura Metálica e Substituição do Guarda Corpo

da Pónte.Franctsco Sá, no Município de Pedreiras MA

COiyt.801:

TOTAL

= "II l|riÜ'j

R$ 357.713.43 100.00%:

R5 357.713,43 100^00%

Projeto Básico
Planilha Resumo

Planilha Orçamentária

Memória de Cálculo

Composição de Custo Unitário

Cronograma Fisico-Financeiro
Planilha da Curva ABC • Serviços

Composição de BOI (%)
Composição dc Encargos Sociais (%}

Relatório Fotográfico
Memorial Descritivo / Especificação Técnica I Normas de Execução

Projeto Arquitetônico

PEDREIRAS • fdARANHÃQ
2021

CHEiA-^t"99IH)02-5

CAPA l/t



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART p A A
Loi^ 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C M

Conselho Regional de Engenharia e Agfonofnla 6o Estado do Maranhão

AKI UbKi / JsLi<ISÇ^^=-

N° MA20210464219

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210457555

I.Rupensivcl Técnico

raCAROOPIHTO BAR80SA

TrluíQ pmll6fii<yu>l: ENGENHEIRO CIVIL

3. Oade* do Contrato

ConlíalnnlB; PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

AVeiOA RIO BRANCO

CcmplemcnlD'

Cidade: PEDREMAS

Bairru: CENTRO

UF: MA

RNP: ItlSHQtOS

Ragisiro; lllsasosaSMA

CPFiCNPJ:

N»: 11t

CEP: SS72S0H

ConUBlo: NioupoeHIcodo

Valor. R$3S7.7«,«

Açáo hislttucioniil: Agricultura lamiDiir

3. Dados da otiraiSsnílçe

AVEKOA RIO BRANCO

Comploinonto:

Cidade; PEDREfftAS

Osta da Intcio: 0l'ílTi303i

Celebrado om.

TipodceonlrotonU). PesseeJuridleAdaDlreltoPübtlM

Sffl

Belrro^ CENTRO

UF: MA CEP: «5725000

PravíBâs.- de Umilpo: U4/OSI2021 Coordcnades Oeoerá|lcaa- -d-SratiS. 44.005469

FinalidiuJn' IcTrniasuutura

PropPeráno. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Ccdtgo: NAo EapscUlcado

CPFICNPJ; D6.1M253nOD149

4. AIMdada Técnica

rS-eiBboratiJlo

m - Projso > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > ÍTOS E5.1 • IK
ESTRUTURA 06 MATERIAIS LESTOS

80 - PiojBío > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS OE CONSTrajçAo CIVB. IfTOS tJ.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO

RO • PraislD > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS a IX ESTRUTURA METALICA >
«TOS 2.2.r.7.PARA FINS DIVERSOS

QuanUtUda

621.34

UnIdMio

Ainte e conektaéo íe» atMdodes téoésâs p proSoionol deva pracetlar 0 bolza deitp ART

S.ObMrvDçSaft

ART OE PROJETO PARA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA E SUBSTITUlçAC OO GUARDA CORPO OA PONTE FRANCBCO SA, NO
AKINICiPlOOE PEDREIRAS 7 MA

B.Dnnlaratana

- aáuniria ZiorriVOrr"na'V\: QuatquereenUloau MunaristrailedocrasanlB rcnbate. bam uvnnaia inlenaaMTAe euoM)aitlD.eer4rsoaividopor
srUIrauwH. de aeurdo cam sLcl no. 6.307, de 23 de tetembrodtr 1998. pte irrero do Cnnlni da Mndioçáo e Aitrltrageni • CMA vtntiiladn ao Cm> MA,
noa ttirnofi do respectivo regulamenta da nrbhragam gun, oprariennieniH, aa paiien dnclnramcnrrccdflr,

• Decferoeuectreu cunentndo as regras do esessUidjdeprovlsins nas nennasiécnHnsda ABNT np leglslaçéeespoellícixinodeotKon.
SZBEi^OO*.

___ 7. Eiitidadt da Clanc

US4A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARWHAÚ

». AaalnaiurB»

OadltfO sarem venllldeiiras DS InronnaciTBSacInns RICAROOP|rrTOIMlhlOSA-CPF: BIASM.2S34S

Lool dal» PflECBItVIlAUUNKPALMPdlMeSUS.CHPAae.rM.BlMei-e»

a, IwflMma^a

' AART t vàMs sarnenie quando éullada. medanta aprescrda{«« do oomprevenúi do pogamúuó qu mderènda no «le de Cree.

10. Valor

S»ia ART é ̂ ta da Uusa RAgtsuodaéra; Mn0S02l

is^mm

Aáuuiirlifiilrrlneila AKTtoIma«wgfe»as«if.:hlBa:lfcn»«ii«jltacwwSii.t«ilJeiy. «tiaUuwi WSTbZ
(■•^aaainn.lAlIflrrori m rSJSi^S^ ,<0 ^.isja.te

•nwjrárnn.HlBAr luleBiiaeeeiuRertiiWH.ttiU»
Tet (aa) 21(le43m far. I9aj}iiia.e3an ■jcaiÃ-^



ESTADO DD MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL Ü6 PEDRBRAS

CNPJ. 05 iw ssaoooi-pg

uíssmmíPtefelluia Municipal de Pedreiras • MA
„ __ ManulençSo da Eslruiura Metálica e Subsliiiilçâo do Guarda Corpo da PoWe FranciscoOBJETO: Município de PedfBiras - MA

-  Projeto Básico para Manutenção da Estrutura Metálica c SiibstiluIçSo do Guaida CorpoIDENTIFICAÇÃO; Francisco Sá. no MurticÍPío do Pedreiras - MA
ENDEREÇO: Av. Rio Branco. Municitfo de Petifolras - MA

ORSE SE 0772021 • SBC MA | gfjCARGOS SOCIAIS: 115.66%
BASE OE PREÇOS í 0712021 - SEINFRA CE 027 • ' ;

DATA BASE: SINAPI MA 07/2021 • Valorcs gp,, 22.36%
Sem Desoneração

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (RI)

SERVIÇOS PRELIMINARES RS 4.503,78

PESO {%)

DEMOUÇÕES E RETIRADAS RS 4.008,49

GUARDA CORPO 173.839,30 48,60%

SUPERESTRUTURA e.753,72

REVESTIMENTOS 6.6SA2d

ILUMINAÇÃO 31.814,80

68.950,35 18,44%

PINTURA 3,260,23

PINTURA OE ESTRUTURA

METÁLICA
59.040,06 16A0%

AC^StBIUDADE 1.976,06

UMPEZA FINAL 912,35

TOTAL 357,713,43 100,00%

CREA - MA ' 11999002-5

RESUMO 1/1



nta-enxu Mwicma u pomeiras
ewv oí.ujsjw-t»

PROPOHENTE.iPictoiluni MawipÉ tfn Palnim - MA
o* áiMiH MaUica c

Bhko pata Manuweio ÃttfUw» mutca o
fa. Rio Branca. Mirtclgc d» PeMkm • HA
ORSE Sfe O/COZt-SBC MA07/2021 -SEINFRA CE 02'-
SIKAP( MA G7I2021 ■ Vtilcns Sai> Oaoneraçlu

i)s PeilieIrn-MA

PLANILHA orçamentaria

I REPERâiaA c6o)so DE3ÇRIÇA0 UKO, QUVfr.

SERSIÇOS PtlEUMlHARES
PLACA 06 QSRA £M CHAPA AÇO
OALVAMCADO, IKSTALAOA

' TELA PIASTICAIARAHJA, TIPO
TAPUME PA«A atlALtZACAO,
UAI I4« RPTAURUtAP.P/XO I 70 <

auiLxct

LOCACAC DE AdOAiME RlUtPP.MSO
OU BAIANOU MANUAL.
CAPACIDAOE OE CARQA rOTAJ. DE
tnBnviii4jiinjf(iç 350 KO'"!

PLATAPORMADE l,50MX0£)MtC

XLI.CAQOtTCÚM

tgKoucõesgRgmftOAs-,

PRÔTOIA COMPHOeS M

-a- — RETIRADA DE POSTE0£AíÃdÍ

OJ» RS

2CO,OQ RS

a?.Tt RS

2.09 RS

2ja RS 590,62 RS

1S6.S4 0.73K

B07JX

1.t01.24 0.31%

17í« RS ISES.Sd A<7%

<Br- -w-M OEUOLCAO PISO COhCRETO ATE58C ZK»8 ;onnCo|jMm'reLETEaeTRlCO

SUAROA-CORPO PAKORAMICO
PRÓPRIA COMP-3S12 COM PERFIS OE AÇO EJU IROX M

nXACOCOMPABA.njSO

PRÓPRIA COMP.tS53

W.IO RS 1.69.51 OESH

EIKícmSKEml

95042521 2B,SrH

1.5U.S7 RS 76.796.78 22.03%

CINTA DE AMARRAÇAO DE
B3»4 ALVENARIA MOLDADA |K LOCO EU M

eoHOBETa AF caoTie

DE PAREDE. CÓU ARGAAWSSA
raAÇ07»-iaS(CaUE«TO'CAL/
ABEW. PAPESSURAAáCW

POSTE ACO CONICO 7.0m3
eeaa pétalas iraw'') LEQenveau und

LUUEN
REPLETORSllM LED SWV BE

SIMU.AIt
OIOBO ELETROPUTO PVC RIOIOO liT M

CABO OE COBRE FLEXJVEL
£03767 tSOLADO.SeçtílIBUIP.AS&TSaV U

I ffrc

9.12 RS

9.51 RS 1«5S RS

951 RS 745S RS

4.C0 RS 4334.30 RS

24.91 RS (35X1 RS

403.1» RS 1155

ST61.»l t59«

&7a3.72 1.UK

9«8a7 asn

4 73402

91614.801 &5M

17.LT?jn 4,SS*

3340.50 0.91%

cREA-MAinesawz-s

PWMLHAOHAMnOAMa W
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Msnatviu MMcma.0e iVDMAM
CMPi OD \ò4 r^SIXOt^O

d«PtfnBFr«neiK9S9 noUiwpiddoPoffdm0eJ&fÕIlMjnd4neft9<U Hran
prrnr

'' r ii' IiKn^Ki

PLANIUM ORÇAMENTÃRtA

ITEM ctoso OEâCRICAO |Q33| QUANT.IKBaSSll
VALORTOTAL H

.RS s&»ue

(CALÇADA) Cü PISO OE
CX3HCRST0 COM COrKSETQ

B4SS0 UOU3AtX) IH tOCO. PErTO EU M3
OSRA, ACABAMENTO
CCNVCríOrONSL "Ao AÍWWCO

2,77 RS 743 31 RS 3.DSe,30 CLSn

138^ RS 4C1.03 RS Q3ES4.tS 17.SGK

PINTURA
API

ÁCI
OE
Af

APÜCAÇAÓ MMlQAl 06 PINTURA
COM TINTA iATE* 7«HIUCA EM
PAREOES, DUAS DEUAOS. *
AF oe^H

esst Ri

RS szeo,2a 0.81%

R» 1.ff73J1 a6s%

RS 1287.72 030%

:R« .asMáM <5,SK
1

RS as».6D ATW

RJ 15 m.n 423%

RS 3034.97 3.50»

Bi SPIATi

9Z SIKAR

Ikeezi

lUSiTS
Ieh

P(MTWVDEÈ&TRUTURA

UXAMENTD MANUAL EM
1C0717 SUPERFiaES M6TAtXV(S EM

OaRA.Af 0113020

fwnjRA cümTinTa a

DE FUNDO (TIPOSIRC&O)

1«17ia PULVtHIZAOASOBRE PiKPIL
HETAlICO EXECUTADO EM
PAeRCA (POR DEMAO).
AT XMí*lVl B

PINTURA DUAS DEIMOS TINTA

16DZ22 ESMALTE EM superfície
METAUCA

MZ liSeiO

KAupA paorAo para acesso de

73780 W»

FCK'25UPA. OeSEMPOL/VOO

iTJiTjpvarPROPR

CliMo TOTAL cem en ndUM

lirpaAaf(»«w««çanwiiBnovaiWdeRtas7.7i3.43iTiemiM«on«iMt*.«6«(«.MeSMe««Rli»«TnBsRcteçGliM^«T(«»C9iritM>}

nAwuiAâJiCA^c^^u** V
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PEOREImmsMwilÀ
k * Í4.

ESTAI»COliURU*tfO
PUEEirUM WUnQPAL DE PeSREMAS

cm:0S.1M3SÍi1X0l-49

do Guarda Ceipa tia Ponte Frar>cisca Sá. no MuiiKlpU Sd
"pTêtefara Municiwii de Pedioíra» - MA
Maruta^So da Êilndim MetdKd* »ü
PedrwM»-MA
Pwjelo SâSee para Mwiutetsto da Esíutufa Me«»cn e SubsUtutçflo do Guaida Cofpo de Porte Ftaocsco Sá.
ooMunlcÍD»doP«dfBlías-MA

Av Rm Branco, Municipio dePedretras-MA

ORSE SE 07/2021-$eCMA07;2a21-SetNFRA ENCARCOSSOCIAIS: 1IS,66%
CE027-alNAPIMA07/2021-VaBfasSern
awoneraçâB BOt 22.30*

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

I.I.SdOQSI ■ PtACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO. IMSTALADA ImZ

H400E0BRA

Cwpnifjo df tarmas

ISur/enls dnobr:»

MATERIAL

I01M9

106935

101775

(05075S

Mfldwa trttlB berrada (barole) 6 x

8em - 0.0036 jn3/tn (ar.cek/n, louro)
Madwa mésla serrada (siirralD) 2.2 y
5.5em • 0.00121 ni'mi

Pléca de obra em chana p^.wcoda
26 _

Pfcpo de m poldo com cabeca 16 x
30(2 3/4 > 16i

EneargasCompteMntares-SBnofllo ORSE

FONTE UMID

ORSE h

tiORSE

1 FONTE , UNID

1  ORSE iit

m

ORSc iiã

ORSE ke

FONTE UNIO

ORSED
ORSE !>

•EnSESS I

TOTAL

14.30

4,00000000

1.00000000

i.Doacooco

0,15000000

TOTAL MATERIAL;

OenCIENTE.

I.OODOCOOD 3.46

3.QOOQOOOD

TOTALSEFCVIQO

VALOR

VALOR SEM ENCAROOS

Enga=2H2S5a
m
ss

VALOR COM ENCARGCS:

VALOR aDI<22J6
VAI.OR TOTAL COM BOI:

10A4

35

33

19.

2.595.54

1 00037524 -TELA PLAST1CA LARANJA. TIPO TAPUME PARA SINAUZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1J0 X 50 M
Lxeuui

-pfffiÇOMATERIAL. i FONTE UNID COERCIENTE

37524

TELA PIASTIGA LARANJA TIPO
TAPUME PARA aiHALlZACAO.
MALHA RETANGULAR. ROLO 120 X
50M(L.X.C1.

ORSE M 1,00000000

VALOR SEU ENCAI^OS.-

VALOR ENCAROOS;

VALOR COM ENCAROOS:
VALOR BOI

Kfrjm:wnYrrwir^.rnn

13. 00041808 -LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL. CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE
APROXIMAOAMENTE 250 KGfl42, PLATAFORMA OE 1,60 M X 0,80 M (C X LI. CABO DE « M IMES)

SERVIÇO FONTE UNIO

LOCACAO OE 7J40AIME SUSPENSO

OU BALANCIM MANUAL
CAP/iCIDADE OE CARGA TOTAL DE

APROXIMADAMENTE 250 KG/M2,
PLATAFORMA OE í.iO M X 0,80 M
[CXUCAaOOE45M

I.OOOQUOOO

COMKaiCJlOEX (.USrUUNIIAHlO l/IO



ss^i
ESTADO oa UAfWf^O

PREFEITURA MUMOPAL CG (GOnERAS

CNPJ. 06 l64.2SM<IDI-49

PROPOWEWTl; Prefeiiufs Munlçipá de Pedisra» • MA
Menutença» (Ssèssuiura Meuttoa e SubsOiiiçao dOGusnfa Caipa da Ponta Pianctsco S6, no Muntetoto àuOBJETO:
ProjeteiBarieopoibM«nutEn;Si9 daEsiruU*sMolàlieaa SubsUtíçao do Guart»Coipo d»Ponl»Franosco Sà,IDEMTWICAÇAO. ng Mu^jcj-igaB pei„lnis-MA

ENDERECDÍTAv. R» Branco. Müniçiplo d«P nPT-g?,»

ORSE SE OÍ/2021 .SBCMA0//2021 -SEINFRA

CE 027 • SBMPl ̂^A <1712021 - Valores Sem
Desonera;io

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

12.1. COMP-Osea - DEMOUCAO de guarda corpo de concreto (U)

«lAODE OBRA

0D006127

MOOaTSQ

fONTC

AUSILIAS DE PEDREIRO

PEDREIRO

EZarcEXE^^^I
ÜHSDEIEQI

VALCKlBDt

VALOR TOTA

çcffifKaeNTi

O.SOWOMÕ 11B3
O.SOOOODOOl 18.39
TOTALMAQDEOK»:

VALOl:
VALOR SEM EWCAIBSBS!

VALOR ENCARGOS
VALOR COW ENCARGOS:

VALOR aPIfftMSl:
VALOR TOTAL COM BOC

Z2.02Z614 -RETIRADA DE POSTE DE^M DE ALTURA (UWj

MAO OE OBRA FONTE I UNIQ I COEFICffiNTE | I TOTAt:
I0S92S0

I09D900

ELETRICISTA

SERVENTE

Zg<1CQOI10 15J5

3^6) 8000001 IGM
TOTAL bÃOOEáBIt»:

VA^QR:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR EWCAI^QS

VALOR COM EMCARSOg-.

VALOR BOI a2.8<WHl

VALOR TOTALCOM BOE

jzAiaaoaa -demqucao pso concreto ATEaocm com martelete eletrico (M3i

_  fonte ÜHID COEFIÇlEWré :
100B82S IFEITORJENCARREGÁDÒ ' ' SBC ~ H O.OSflODOOO 14.43
1096361 OPERADOR DE MARTELETE SBC H l.lSSOQOOP 1S.5» _
1096900 ISERVENTE I SBC 1 H 4.31S0P0ÕÕI " "lOjO

TOTAL HÃO DE QB^ _
MAtEftIAL FONTE UNID COEFICIENTE

l<.30S.1 .BC I H ~^3C<».0Í 2T0C"
TOTALHATERIA1-; __

VALOR: _
VALOR SEM eNcARGOS;

VALOR BiCAR^g __
VALOR COM ENQARBOS; _

VALOR BDICZWSl: _
VALOR TOTAL COM BDtl

3.1. COMP.2612 - OUARDACORPO PANORÂMICO COM P6RFS DE ACO EM INOX FIXADO COM PARAFUSO IM)

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE

loeieos ISoldadui I ORSE i h 5.BOMOQO0I Ifl.Afi ~
^ TOTAL MAO DE OBRA: _

^TERlig^^ _ ~ FONTE UNID COEFICIENTE

MAtERML

FEITOfUENCARREGADO

OPERADOR PE MARTFI ETE

SERVENTE

MARTELO ROUPEOOR SOSCH
ELETRICO IZagiA

TOTAL

3J1

11B.13

KS.BO

taj3

118.13

as7

caMFosicAooeourauwTAno i/w



estíidodouarawAd
FREPBníRA MUNCIPALDEPEOnEOUS

0BlS42U«C0t-«»

tmm

PRQPQWEMTEilPfetoiftira MunWpri da Pettfdrig- WA
ManuRnçáotlaEHruuiiaMvtttesosubeUtiáçdoifoOuBRlBCwfiodaPaniB Francisco Sá. as Mumclpia úc
Pedreira-WA

PrwflTa éSs» pa-a WanutencSs úa Estiutura MeWUcs e Sitbsiitul^ da Guarcla Coipo do Poma Francisco SA,IDENTIFICAÇÃO. Pedreira»-MA
aiíB»-MA

= »=.. , ORSE SEirf/2D21 - SBC MA 07/2021 - SEINFRA ENCARGOS.SOCfAIS: 115,66%
CE 027 • SKWPI MA 07/2021 • Vatam» Sem ' 'DATABAÍ.E. 22.36*

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

mocQS

1343605

136951S

106857

SERVIÇO

SaS251S

S96315S

S353-65

Ctrftpí» 4* flrr> Wlm b3R. B

3/8 ■ (0,53 mmj74JBka'm2

Eleiroda revesida aws - o5013,
diâmetro iciua! u 2.S0 rnn

Penjfjso lie aca lipo âiumtiader
paratwll díamelna S/5", cotnprlmenb
75 mm
PãiSS~drT5«"ljõiEiõrii»tãw3S
corn rosta inlean, itaimetio 5/16".
comprimento 3/4", con porca e amieW
tealg/s ,
PerW de Bluntinto anoJgario

SAcons acetico usa gfrôl ineator 280 p

Tuho drt irpomo» 3'e»p I.Smrn
Tuto inSaclxTi, em ;iís, rstcosular. irr,
100 J 60 mm, e=3,17miii(1/B"l,

e.SSSkíl/m

I.4UUUCW0U

Auniiar de eeittdicso com encargo»!
ORSE II

nomnlemnrplwr. 1

SeriBiheiio com sncsigost
ORSE h

coniDleitinnwes 1 fl

Servente com encsrqos
ORSE L

eomoiemcnlaroã
li

3.t COMP-1263 -CHAPA AÇO INOX. ESCOVADO £»2,0MM {M2Í

MAODEOBRA FOFO

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

SERRALHEIRO

NTE

SEINFRA
SEiNFRA

MATERIAL

ll»21
CHAPA AÇO I/ÍOX. ESCOVADO
CHAPA W ri OMM- lláKG/Mai 3E1NFRA

0.40000000 28,71

3,.33300000 1,57

5.00000000 03

O.eaOOQWiÕ 40,36'

0.5C900000 21,10

1-e9.1IOo55Q 80.57'

1.BOSOOODO 89,70

TOTAL MATERIAL-

COEFICIENTE J
6.75400000 15.50

5,35300000 19,13

3.3780vG00 13.54

TDTALBERVICO;
VAlIBft

VALOR SEM EHCARSOS:

VALOR ENCARGOS
VALOR COM ENCARQÕSi

"ALORSnt (22 3«%v
VALOR TOTAL COM BOI:

COEFICIENTE uB»
4.00000000 18.02

4!5O0O000o} 2341
TOTAL HAO DE OBRA:

COEFICIENTE :l;a^
2,30000000 477.44

TQTALHATEWfcLl

valSr:
VALOR BEM ENCftROOBl

VAtORENCAROÕS
VALOR CÒWÉWOWSOg

VALORBOrta^*}!
vAíoftfWÀLi^Jete

407.69

tòtAl I

290.6»

794.95

»31A«

463JT

794.95

177.78

95,042.52

TOTAL

1.098.11

1098.»

1.278.74

1.161.01

n7.n

1.27a.T4

asjM

êlÍ&A-MA11l9WM2-S

LOMFOSlUOtXCUnotlWUMD 3/10



,/ *

Pfoc.^
FLS._
Rub.

PFDREIKAS

ESTADO OC»MRU*<iO
PREPEmjRA MUMCIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ; 00.1U269<«)01-<9

OBJETO

Prefeitura MuoeipnlOePe*9ÍroB-HA
Manutenção da Estrutura Metólea e Sut>^ui;fto da CSuardn Csrpo oa Ponta FtatoiEco Sã, no Muntcjplo de
Pedreiras-MA

.Kr>mrir-<fXn. PfojelD Bíslco uaT» Maniiluoete da estrutura Meiãilcae SutxtUuição do Quênia Corpo da Ponte FranoecaIDENTIFICAÇÃO.
ENDEREÇO: Av. Rto Branco. Munictpro do PodrsKras - HA

ORSESE0/t202t-SBCMA07/202t-SEiNHRA ENCARS06 SOCIAISBrLRP nP PUPrOA / SE 07(2021 - SBC MA 07/2021 - SEiNHRABASfc DÊ PteVUP' CE 027 - SlNAPI MA 07/2021 - VMrras Sofn
DATA BASE; Ocunc^.èo

115.06%

22,36%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

4.1. 93204 -CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

MATERtÚ. UNIO

0000^92

DESMOLDANTE PROTETOR PARA

F0R51AS DE MADBRA. CE BASE SINAPI
OLEOSA EMULSiONAOA EM AGUA | ■

00039017

CIRCULAR COM ENTRADA

UTERAL, EM PLÁSTICO. PARA SINAPI
VERCAU-IAO '4.2 A 12.5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

0.00350000 S,14

6,00000000 0,21

fÕTÃL mátíriãl;

SERVIÇO

$B309

86318

PEDREIRO COM ENCARGOS

ÇOMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEUENTARES

FAQRICAÇAO de FÓRwíA PAíTA
VKãAS, COM LIAOEIRA SERRADA, E SINAPI

= 25 MM. AF_09(2020

COHTE £ DOBKA DE AÇO t:A-&0.
OIAmETRO de 6,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS.

eçCETO LAJES AF 12/2015

CONCRFTO FCK = 70MPA TRAÇO

1;2.7 3 (EM MASSA SECA DÊ
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - SItlAPI
PREPARO UElIJÃNICO COM
SETONEIRA600LAF 05/2021

FONTE UNIO

SINAPI H 0,33000000 19.33

0.16000000 14.31

0.20000000 143.70

O.TDOOOQOO 13.35

O.OIMQOOO 351.02

TOTAL SERVIÇO:

VALOR;

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOne/CARGOS

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR 801(2^36%
VALOR TOTAL COM BDft

MATERIAL

1030116

12.66

6.763.72

5.1. iztwga .CHAHISCO ARGAMASSA PREFABRICAOA EMPAREDES ÍM2
)

MftOOEOBRA FONTE UNIO ' C.QEFiqiENTE
PREÇO.
UNITÁRIO TOTAL

iTif:ffrTTníTg»I=T:-7TI

FONTE UNIO

SBC KG 4.20000000

mtilrtd.TJTrTtr.rr

VALOR COM ENCAROOS:

aEiiiaíia5£Eiia

creWai^sWooz-s

CQMfgitcÂcrtn cusioururÀMO 4/u



ESTADO 00 UUfA>HfO
PREFETIRA UUMCIPAL DE PEDREIRAS

CNiM: 0S.lSI2Saffi01-l9

PftOPOWBWTElIPnifaiturEMuiiicíiaalDgPetiieirw- HA
Manulenfió da Estnibm McUiea e SuBsWuIçíb do Guarã.-i Corpo d» Ponbi Francisco Sà, no Município de
PedwinB-UA.

PreielD BiSlCD para ManuHni^ da EstnjU^rs Mnuiea o Subsutuição <ío CuAfdo Corpo da Pmrta Franosco Sí,
na Munldnktde Pedfelfas-MA

•EWDERECOrli^RtoBtancP.MüwsIPiodePedreiias-MA

BAce neeDcrna i ORSE SE 07/2021 - SBC MA 07/2021 -StlNFRA ENCARGOS SOCIAIS: 115,66*
OE037.8MAPIUACF7/2021.Valorassem —

DATABASeo^^fc BOI

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÃRIO

5.2. S0629S - Reboco ou oniboço externo, de paiede, com aroemassa traço IS -
(m2l

1:2:8 (elmcnu i cai / areia), espessura 4Scm

MAO0E08RA FONTE UNIO
PREÇO
unitArid

TOTAL

iwTsn.i PrdiBím h 1,25000000 U 30 17 58

I0S111S RcIWlt»(l^ ottfí» 1  nSRF h 1 2500OC0Q 10 78 13 48

1  TOTAL MAO DE OBRA:| 3136

SERVIÇO FONTE
1  PREÇO 1 TOTAL
■«l/)ipTiTt»M

803303

Aipameesa em voLime - cinienlo. eel •
nreie traça (-5 (1.2.S) -1 saco cimento
CO kg / 2 socou cal 20 kg / 6 padíolas
do areia d>m 0 35 n D 45 i 0.13 m -
Coiilccção meccnrca e cisHfiDTtc

CRSE m3 0,94500000 453,70 20,42

SIOSSO Encargos Complementerea - Pedreira ORSE 1,25000000 3.46 4,^

S1054S Encargos CompIetntHitsres ■ Servente ORSE 1.2SOOOOOO 3,54 •4.43

TDTAJ. SERVIÇO:
valor:

VALOR SEM EN
VALOR ENCARGOS

23351
riirri7:n7r.-!-:r^ai

VALOR BOI
VALO

0.1,066022-POSTE ACDCON1CO7,0m 2 PÉTALAS 170W»I LED MW6.60Q LUMEN (U

FONTE UWPMAOKOBRA

ID9B2S0

ID9S050
IDS

ELETRICISTA

BRAÇO TUBO ACO ZINCADO 1,20m
PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA

IS0M3I

1000050

1003355

1003347

1006003

10

1004362

ICABO FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5
l45Q/750y IQnvíi?
CIMENTO ROrjTLANC
NBR 11578 fauilnl

1 CP 1 II 32RS

CURVA 90
RQSCAVELPVC 1"

ELETROCUTO

igeairismtifi—31C

5.730000001 15.55
10 6S

TOTAL MAOOE OBRA:

I I.IMINARIA PUai (CA pç ) FP WW
S.OOD lUMENS -£L'49úa ZAGONEL

LUVA FVC ELETROCUTO
ROSCAV6L 1-
PE DRA BRITADA et E2

IPOSIE ACO TUBULAR RETO
Iensastaootoo

1,00000000

26,00000000

156,00000000

1,00000000

12.00000000

.UUUULWOU

S.OODQOOOO

n.Asiooooo

1,00000000

5.47

6661

1.106,20

4.704,82

l»EC.O
mmiLiiiim

4,42000000

Ricardo® Barbosaengoniwlro CM
CREA - MA 111009002-5

aiMPO»ciiot)E£u:>»UHnARO Vu



eSTADO CO IMRAT^tlO
PRSFGmiRA MUNCIfM. DE PC0AEIRA5

amj: oe.tM zs3.aii>-«

PBQP«aMBWTElPr8MlutEMBBidP«iaePe<*tttas-MA
—-—TOpg? Qánutânéaô iis lebAurs c SubdiuicSe do Gucrda Coqio da Ponto Fraicisce Sa, no Uumclpw do
OBJETO: p^rffairaa^m ^ —

1 1 1 1 II ■ iTtv.' ProlMD BããCD Hra Manutenção da Estrubjm MeUfea a SiÃWtuIpSo do Ouaida Corpo da Ponto Frariosco Sa,IDBmRÇAçaO; „^ilmnteM„d.Poõfoir«-MA
PiinBHSCQ; Av.Wttfta»i).MuniatBadgP«dreirag.MA

Bocrrw < ORSE SE 0?«021 - S3C MA 07/2021 - 9EINFRA ENCARGOS SOCIAIS: 115.66*BASE PE PKtç«^r pg .SWAPI MA 07/2C2I - Valofes Sem
DATA8ASE:|DoMncra;So

COMPOSIÇÃO OE CUSTO UNITÃRIO

TOTAI MATERIOl:

VALOR:
VALOR SEM EHC/WGOS:

VALORENCARGOS

VALOR COM ENCARGOS:

VOt OR BOI

VALOR TOTAL COM BOI:

6.2. S12M7 -RoSctnr Sllm LEP MWdc poléneia.l)tarrco Frto, flSOOk.ÃutOYoit, marca g-nchtou»lniHltr<un)

MAOOeOBRA FONTE UHIOMAODEOBRA

I0S111S

MATERIAL

I016CI

BERVICO

SI0SS2

SI0S49

B.3.0g10»8-ÊD

MApOrOBRA

K»9W~
>099250

MATERIAL

ICK3}»&

EtMriestfl
Sarventa dsobrori

ORSE h 0.60000000 1430
ORSc h o.aotowool IOTÃ

TOTAL MAODEOBRA:

FONTE UNIO^

Parafuso rrwt&l 2 l/T ■ 12 p>' tiuche s-

22 2!Ü
RaAetar Siun lUO SOW da políncía,
branca Frio. CSOOK. AuIdvor, mansa G- ORSE

Sflhi ou sitn<»t

ORSE

2.IHQ001KD

un I.OOOOOQOO B6.t9

TOTAL MATERIAU

FQNTÉ UNID | COEFICIENTE, úHrrAffiá

EncareciComplatngniaras-Eiobútsia | ORSE

Êri«Bg«Campl«ment3ras.San,«nta OfiSE

0.50000000 3.42

0,30900000 3,S4

TOTAL SERVIÇO:

VALOR!

VALOR SEM EWe/^tOOS:
VALOR ENCARGOS

VALOR BOI

VALOR TOTALCOM BDI

tODUTO PVC RtClOO 1/2'' (M)

AJÜiOANTE DE ELETRICISTA

" ELETRICISTA

PREÇO
UNiTÃRlO

S.25200000 n,58

a 252Q«nO IS.5S

TOTAL MAO DE OBRA:

FONTE UNIO

EUETRODUIO

ROSCAVEL MT

g,tKH./»0

3.642.26

3.200.36

341.90

3.S42.2S

792.95
ir.337;20

TOTAL

6.4. S03797 • Cabo de cobro flexível isolado, yegao 2.5mni'. 450/T50V /70*e (m

MAODEOBRA FONTE UNIO

1024303

I0G11IS

ElgyidsTa
S«rvar»te dsobrjs

a.13«9000
10.78

TOTAL MAO OE OBRA:

97.51

TOTAL

iEEE2aí:22siíBe*ngE]|
(1^3331 24.74

3T49.60

I.IOQOCOOQ 2.0e ^93

TOTAL MATERIAL: 2.93

S.77

VALOR SEM ENCARGOS: 0.10

VALOR ENCARGOS 3.97

VALOR COM ENOU4GOS; 9.77

1  VALORTOTALCOMBOLI1  4.780.00

Ricardo *^rjJGsa
CREA^ tlTtWOOOZ-S «JMrw,çto«cwioi.wiAaio «w



ESTACO 00 WAi»l<»^
nSFEITUAA MUHOM!. Oe PEOREIftW

CNEJ aa.l9425»OOI-49

PROPQWEWT&lPfBÍeiluraMiinidpalilePsdreirre-MA ^
"~~Tr tltanuteneloOs Escruiui'a Metãtcs « Sub«Uluieâo ito GuontaCorpe da Ponta Francisco SP. ns Mui^Iplo de
O&JETOs pedrtinw..MA

Projeto Biilco para MafJutenç4o Pa Esirutura MettSca eSubsiautçSo do Gu«a Corpo da Ponto Franós» Sâ,IOEMT1FK:AÇAO. „aMunJciBtBilBPcdrriras-MA
ENDEIS^^ Ay. Rio Bnatoo, Município de Podieeas- MA

HMIF fiF PBFCOS / °''SE se 07/2021 - SDC HA 07/2021 • SEINFRA ENCBASE Dt PKtVVO' çg 027 -SWAPl MA 07/2021 • VfllorBB Sem
DATABASe: 22,38%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL

CbI»9 da cobre, tlamel, dasM <S ou 5.

iselacao em pvc/a. aniidtams bwf-b. 1
condutor, 450/750 v. secsa nominal
25iiw2 _

FONTE UHlD COEFjCIBNT?:

SERMCO'

S10552

S1Q549

EnsargMCfinçlementsm-Eloíictsta QRSc

Encargos CoimrlBiiiBiitares • Sírvonte ORSE

CRSE m 1,Q2SOOOOO

TOTAL MATERIAL:

FONTE ÜNID CÒEnCIENTÉ

ORSE n O.TSCOOOOOI 3.42

0,130(30000 3.54

TOTAL SERVIÇO;

VALOR COM

V'ALORBDIEEiSa

0.«0

6.S»

4.S4

1.7S
6.S9

1.47

«.■146.09

7.1. M990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO {CALÇADA} OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016 (M3)
MATEI&AL

00004480

00004317

SERVÍCQ

68262

66309

66316

FONTE UNID

SAI^RAFO NAO APARELHADO *2,3
X 10* CM, EM MACARANDUBA.
ANSEUM OU EQUÍVALF-NTE DA
REGIÃO • BRUTA

SARRAFO -2,5 X V.S* CM EM PINUS.
MISTA OU EQUIVALENTE DA SIMAPI
REGIÃO - BRUTA

CARPINTEIRO OE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARGO
PEDREIRO COM ENCARGOS
CQMPLEHENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
&OMPÍEMF.NTARES
CONCRETO FCX - 30MPA IHAÇO
12.70 (ELI MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MFOIA/ BRITA 1} -
PREP/LRO MECAnCO COM
DETONEIRA 400 L AF 05/2021

COEFICIENTE PREÇO
UNITÁRIO TOTÀL

2.50H)ODOO 8.47 21.18,
1

2.(K)C0006Di 3.11 852
1

27.4ft

COEFICIENTE
7 J ai f4«lBiHMHWBfl

2,26800000 10.12 43.13

1,96301X0!} 19,33 36,33

4,235CSú33 14,31 SO.ãôl

1.21300000

OTAL SERVIÇO:
VALOR;

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS

VALOR COM ENE
VAL

Esnsa

p/:ir»i?¥75T
135.61

2.0S6.W

Ricardo Mio flrríwso
EngnHnetra Civil

CR EA-MA 111999002-6

CaMKNCXo«ai5intlMIiUKI t/to



ESTADO DO

POEFEDURA MUWVAL DE PEDREIRAS
CNPJ; I«1B4.25aDC01-»S

PEOR

Freleitum Munional Oe Pwirwn» • MA

OBJETO

IDENTIFICAÇÃO;

ENDEBBCO; Atf. Rio Bignco. Muívclpto tle PctifOfas • MA

, ORSESED7C021 -SBCMAOT^t-SEINFRA I ENCARGOS SOCIAIS;|BASE re P^ÇUb » (J- (,27 - SWAPI MA 07/2021 • Vtfofes Sem
DATA BASE: Desene.pç6c

115,06*

22,36*

COMPOSIÇÃO OE CUSTO UNITÁRIO

7.2.171443 • PISO PEORA SERRADA MIRACEMA 11,5 x23,0 x 1,SCR1

FONTEMAODEOBRA

1009780
AJUDANTE ESPECIAUZAOO

lADHiLHFSO

1099100 lEDRILNEIRO

WAtERlAL

1042519

COERCIENTE
preço:

unitAfbo

1.80Q0000O 11,58

1.80900003 11,32
TOTAL MAO DE OSRAll

COEFICIENTE

1.S20ODOO0

1012373

CIMENTCOLA QUARTZOIIT PARA

HARMORESA2ULEJOS E

CFRAMICA i
S9C KG «JOOOOOOO 0.65 2.93

1062720 PEORA MIRACEMA ROSA 40 x 4Dcni sac M2 1,80000000 91,07 163,93

1026935
PEDRA SERRADA MIRACEMA 11,5x

23.0i1.ÍH;fn ' SSC M2 1.80000000 01.07 16303

mssTAV HAT

VAU3R:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS

VALOR COM ENCARGOS:

UAUSBDI

8,1. M135 . APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRlUCA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 0UA6 D
|[(ú£ll

MATERIAL

PINTOR COM ENCARGOS

COMPIEMEMTARES

SERVENTE COM ENCARGOS

COMPt^MENTARES

SlNAP) I H

SINAPI

0.57100000

Ü.143DOOOO 14,31

TOTAL SERVIÇO

VALOR

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS

VAI HR TOTAI. ROM pni

S.2. S84S9 •APLICAÇÃO MANUAL 06 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRiLiCA EM PAREDES.
H21

MATERIAL

OOaOTaSfl 1™"'^ ACRlUCA PREMIUM, COR
ISRANCOFOSCO

37«.r8

63^94.15

017

D0DQ37S7
UXA EM FOLHA PARA PAREDE OU

MADEIRA. NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

SINAPI UN 0,10000000 0,50 0,05

00004050

!EM PROCESSO DEi

DESATIVACAOIMASSA ACRlUCA
PARA PAREDES

IWTERIOR/EXTÊRIOR '

SINAPI GL 0,24400000 23.01 5,61

1  TOTALMATERIAUl SO«

KRVICO E3BHB^B3IHÉS TOTAL

1.972.S1

014

UNID COEnCIENTE

0,33000000 23,72 7,83

TOTAL MATERIAL:! 7.83

Ricardo Piferbosa
111999002-5 tflMNBltíOW-tWIOUWrAltlO 4/10



ESTACO CO ■MRA^*4A0
PREFEnuM «nMCmu. K PEKSRAS

avj. oa.iB42SUiooi-49

o óo Guarda Corpo da Ponte FraitcEco Sa. no Miin
PRQPOMENTE: IBf^lIuni MtirJriMl dcPodnitrag • MA

eSu

Pedreiras-MA
Bòífcc para Manutenção daEsttuturs MetálfceeSutJsUuicfio do Guarda Corpo da Ponta Franosco StIDENTtFreAÇAO.i^^ Muntcipte d» Pedrriras-MA

ENDERECOrlAv. Rio Bronco, Muntdplo do£B

ORSESE07/2031 - S3C MA 07/2521 -SSINFRA 1 ENCARGOS SOCIAIS:BASE 06 PREÇOS / . 3,^p, Sem '
DATA BASE; OosoncroçSo

115.66 «.

23.3651

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVLCD FONTE ; MNIO CQEni^SNTE TOTAL

0B310 PINTOR COM ENCARGOSI
COUPLEMENTABFS SINAPI 1! 0.16700000 20,33 3.60

B9316 SERVENTE COM EI'iCARGOS;
COMPLEMEMTARES i

SINAPI H 0,06900000 14,31 O.SO

VAtOR;

VALOR ENCARGOS

VALOR 801(22-36•  '""m
li*228iiaEiES2íning3 1.287.72

9.1.1«>717-U

MATERIAL

7J!. EHTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01(2020 |M2

UNIO

DC0037S3
LOCA EM FOLHA PARA FERRO.i
NLJI4ERO 150 SINAPI UN '  O.TOOOOOOO

1

2.11 0.63

1 TOTAL MATERIAL;! 0.63

SERVIÇO FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO

UNITÁRIO: TOTAL

BR310
PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H o.36eeaoiHi 20.33 6,07

VALOR
VALOR SEM ENCARGOS;!

VALOR ENCARGOS

aíEinaHLisai
EaãüiaíiBai

91
VA

VALOR TOTALCOM BD

6,07
6.70
4.0S
2.65
6.76
1.50

13,5».6«

9.2.100719 - PINTURA COM TINTA ALQUIOICA OE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL META
EXECUTADO EM FABRICA (POR OEMAOL AF Oir202O_P |M2)
MATEmAL FONTE UNID

00005318 SOLVENTE DILUENTE A IJASS DE
AGUARRAS SIHAPI L 0,05750000 12.80;

1
0.74|

00007307 FUNDO AMTICORRQSIVO PARA
METAIS r-ERHOSOS {2ARCAO» smAPi L O.ISCGOOOOj 28,70 MOi

TOTAL MATERIAL;: 6.22

SERVIca FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

88310
PlinOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES SINAPI FI O.OQ3SOQOO 20.32 1.23

TOTAL SERVICO;
VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS;
VALOR ENCARGOS

VALOR COM ENCARGOS;!
VALOR BDI (2238%

7.49
R.ri5
0.64
7.49
1.87

1S.I14.7}

MAQDE08RA

1069550 1 PINTOR
1099900 SERVTNTF

3T.T;EP17:W.C.ri:T.ia

SüESI
I

0.7560
0.75900000

Ricardo Pmo Barbosa
Enoar^lro CMI

CREA-MA lligg0IX}2-5 eonviotçno OT cUem unMmd erra



EaTAt»COUARV#UO
PREFEITVRA KUMCIPAL OE F^VteRAS

CNPJ. OO.ia«2S<WOI-45

PraMum Munlotoat tfe Pe<lr»ifns • MA
ktBnitfe«\^d»gBtniiiifa Memeaa subtlituyap do Guarta Corpa oa Ponta frwtlsco Sé. 110 Nijn«4pto de
Pedaita»-»MA

riiilririinw iiiiiMfillliiiiiliiiirlii flfirriruliimfintiili-ti -"-t—— Coípo da Ponte Ftaneisco Sé.
dePedrolmE-MAuCXiImSii]

da Pedreiras- MA

ORSESE<37/2021 -SBC MA 07/2021 • SEINR?A ENCARGOS SOClAtS:
GE0Z7.SINAPIMA07/2021 -VoíortrsSom
Desoncreçéa BOI;

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

11S.66H

22.36%

MATERtAL.

IOOS4C1
DiSSOLVEtífE íAGüARRAS
MINFBAI1

1037120 1IXAFFHHO 130

I00B104
TINTA ESMALTE GRAFITE FOSCO

CORAL (2 S LI

FONTE

D.OSOOOCOO 1  31.90 1,60

0.30000000 4 49 1 35

a.12000000 3s.oa 4,33'

i™eeEniB123Z3IíZ25l
VALOR:!

VALOR SEM ENCA

3SiíaSE£2ai
ri l' r'Tã.'M:l:;.'..L^|
VALOR BOI

VAI ORTOTAI COM BOI

10.1.SI2789-Rampa psdréa paraaeessode dcllclmit^ a pasaelo público, omconcretoalmplea FcIt-ZSMPa, desempatada
uni

SERVIÇO

S0S644

SD0O77

S093P9

S02497

ir^Kebemenis de aiperildc de peso dg

manual

Aterre de r.aaâo dtt edri/icacSo, r.eni
fotitoc. de wins, udiuisuds cuiii úpiia

Cencreto sánples fabricado na obra,
fclieZS nina. lançado e adensado

Escavapio manual de ma ou cave em

latOl.SQm

Ba tan (Srecional efou alerta, de,
concmlc, cotando, p/detoontea vKuas,
dimendea 2St3Sem, ^lieede com
orpcmassa inousinaliiada ac-l,
rejuniado, «duEnv repUlaráscâo de

FONTE ! UNIO

ORSE ni2

ORSE nú

ORSE m3

ORSE cn3

ORSE m

ORSe nü

7.65DOOOOO

O,40BO0000

1,22400000

T.otinooonn

1,12300000

TOTAL SERVIÇO:

VALOR;

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS]
VALOR COM ENCARGOS.-

VA1.0RB!)lí82Jlfl%J;|
VALOR TOTAL COM BOI:

TOTAL SERVIÇO:
VALOR:

VALORSBM ENCARGOS:

VALOR ENCARÒCS
VALOR CObt BNCAROOS;

VALOR Bna2je%i:
VALoItTÓirÃLcOU flbi:

TOTAL

08,13

87.71

304.53

92.38

307.44

807.48

673.11

134J7

807.48

180.85

1.976.08

m.l.COMP.OZ-LlMPEZAFlNALlMZl ]

SERVKO FONTE l/NIO COEFlOENtE TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS

CQMPI.FMEI7TARE5
SINAPI H 0,10000000 14.31 1.43

Ricardo jWío Barbosa
Enofiníelro CMI

CrEA - MA 111930002-5
toMi>oiicAootcus{aiiwrÂao iivio
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ESTAfiO OO MARAnKAO
PRSFcmjRA uuwciP«i.De peoROfu»

CtiRbCB IM.:S3.«C01-49

PROPONESTE; PtaWtu» Muwdpal tie PwlfBinis • MA
ktonAneSo da Estnjbn MaUtea a SubsUucaa de <3uatds Corpo da Ponta Frarrcs» Sá. no Munttípio daOBJETÇá
Preiato Báalcp para KbnUtençSoda Estrutiaa Motofen e Siid«4içâo do Guarda Corpo da Poid» PrarcmtOENTinCAÇAOs ^ íArtoilin do Padrafraa- MA
lAy. Rto Bramo. MUniebilo da Pedmru. MA

ORSESG 070021 - S8C MA07/2Ü2t - SEINFRA

CE 027-SINAPI MA07/2031 -VakirasSem

DesreiTBcfio

ENCARGOS SOCIAIS:1  iis.se*

BOI: 22.36%

COMPOSIÇÃO 00 BDl • BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

DE OBRA OO EMPREENDUIll£rO_
eRs^sntmdó^EdWòiiai'

Corforrna lor^cHn trteittria m

âabro a bama M cákads. dafinr a

I, detinr astmakvTi do nereenluDi da hase da cAlaJo para o ISS
a do ISS tenua 2H a 5H

irdirrrrwtratfro Central

Simuro 8 Oarantia

Riooa

üaaocsaa foaraann

Lucro

Trdiufc>8(«itpostaaCOFlpjS3%.a PISO.BSat
TnpolP3<1SS.w>riav«ldaatordacemorminop«»|

TrSxjM (ContrtbiltAo PrBvidanciáda «obr» a Receita
BtUa - 0% au 4,SK • DeçomratSo)

Siglas % Adotado

fC 3.00%
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R O.ST%

DP 060%

L a.96%

CP 3.65%
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ESTADO DO UARANHAO
PRB:BTUM MUMCIPAtDeCranEWAB

CHPJ: CIA.I«42S»00l-<9

PrefcUtifra Muiilápai de PcOfom - MA
Manutenção da CBUiiUira r/ctâllca a SubeUtul;ã9 do Guarda Coipo ds Ponte Fiandsco Sá. no Municipfo de

OBJETO: p^tci.8s-MA
..<-.,■.^.^...,.1^ Piojato Básico para ManulcncSo da Estrutura Metálica eSuMWaçâo do Goafda Corpo {Ia Ponte Fiantíse»lOEHTIFICAÇAO. Mur<!eipo do Pedreiras-MA

I——?.'n:a»nt{«jlllAv. Rio Branco. Mimidcio tte PedrSraa ■ MA
ORSE SE (JTr2021 - SOC MA

BASE DE PREÇOS/ 07/2021 - SEINFRA CE 027 -
DATA BASE: SINAPI lAA OT/2021 • Valores Sem

Deaonarscãn

ENCARGOS SOCIAIS: 115.66%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

OEscraçAo
SEM OESONERA'COM DESONERAÇÃO

H0R1STA% MENSAUSTA% HORISTA% ME?ilSA!J5TA%

GRUPO A

ISattrtoEduea
to Coritra Addenles Tratrallio

AS FGT3 1 0.00% 800%

i.rov. 1 00% 1 00% 100% i
A |i Total 1 17.60% 17.60% 37.80%

Rspouao Semoial Remunaiada
Penados

nfermldade
IVSaUtIo

Jusarica
aaadecnwas

■tinlllo AddiMIiede TrabgJltoG50EG3ÍSÍIS

onupo B

17.67%

14.04%
D.03%

GRUPO C

Auao Pfftile Iniigiizaúo
EaSEIÍSSffiSirS
IZr£3IE22

GRUPO D

cirtcoincta de A aolxfl 8
54h I*! áf

Prévio Ttabsltmüo-r RcinorfAtKla
de FGTS sotire Aviso Piévla

TOTAL(A«-BtC+Q) 115,66%

CBEA-MA'1ie9S002-S

INCARCOSSOCIAS l/>



pedreiras

ESTADO 00 MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06,184.253/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NORMAS DE EXECUÇÃO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA

OBJETO: Manutenção da Estrutura Metálica e Substituição do
Guarda Corpo da Ponte Francisco Sá, no município de
Pedreiras - MA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, Município de Pedreiras - MA

PEDREIRAS > MA

RicardoBv^rboía
C»£A-M^^M0Í|»-S

Pégina I 1
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ; 06.184.253/0001-49

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA

OBJETO; Manutenção da Estrutura Metálica e Substituição do Guarda Corpo da
Ponte Francisco Sá. no município de Pedreiras - MA

ENDEREÇO: Av, Rio Branco, Município de Pedreiras - MA

O presente memorial descritivo e especifIcaç.ão técnica têm por objetivo

relatar os serviços e especificar os materiais necessários ao Projeto Básico de

Manutenção da Estrutura Metálica e Substituição do Guarda Corpo da Ponte

Francisco Sá. no município de Pedreiras - MA

Na elaboração do quadro orçamentário foram adotados Preços Unitários

Não Desonerados com base na Tabela SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SBC

07/2021 E SEINFRA 027, por ter se mostrado o regime mais econômico para a

Administração Pública, conforme dados comparativos a seguir:

SEM DESONERAÇÃO: R$ 357.713,43

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade

estat)elecer as condições que deverão reger a execução dos serviços requisitados

pela Contratante.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos

para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem
observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais.

/iícaníoi



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: OS.184.253/0001 ̂ 9

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas vigentes.

Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram abordados de
acordo com as mesmas.

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os

pormenores, aos seguintes itens;

• Requisitos de Normas e/ou Especificações. Métodos de Ensaio e

Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas

Tecnológicas Brasileiras.

• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de

Ensaio e/ou Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres

(ASTN, DlN e outras), quando da inexistência de Normas e/ou

Especificações brasileiras correspondentes, para determinados tipos de

materiais ou serviços.

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de

materiais e/ou de Especificações em sua aplicação,

• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal. Estadual

ou Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de

canteiro de obras e de demais aspectos das construções.

O contratado deverá dar inicio aos serviços e obras dentro do prazo pré-

estabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela

Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com

estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam

às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos

impugnados logo apôs a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta

exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

iífcaqíoi Kfbosa
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL 0£ PEDREIRAS

CNPJ. 06.184.253/0001-49

''Ma j-

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a

terceiros, decorrentes de sua negligência, impericia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de

vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por

quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a

entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser

apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de

garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que

possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades

de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução

de todas as etapas da obra.

MATERIAIS EMPREGADOS

Todo material a ser empregado nos serviços serão de primeira qualidade e

suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser

autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a

apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o

fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a

conservação de suas características e qualidades para emprego dos serviços, bem

como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão

estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou

ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e

normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e

estocagem dos materiais a serem utilizados nos diferentes serviços.

Todos os materiais, salvo disposto em conTário nas Especificações

Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

KcQfdoi
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ; 06.184.253/0001-49

MÃO DE OBRA

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e

funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a

natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a.

execução dos trabaihos.

Todo pessoa! da CONTRATADA deverá possuir habiiltaçâo e experiência

para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que.

na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e

adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por

outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser

afastado imediatamente pela CONTRATADA.

FISCALIZAÇÃO

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços

executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes

serviços.

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS

Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI como

referência e quando não encontrado serviços foram utilizadas composições

próprias, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo, e adota mesmos

Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI.

BDI UTILIZADO

O BDI (Benefício e Despesas Indiretas) presente no orçamento e na

composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a

planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte de

obra/serviço.

Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com Planilha

em anexo.

Rica^o^^mxaa
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ENCARGOS SOCIAIS

Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os

valores adotados pelo SINAPl, e a tabela com os respectivos valores usados

seguem em anexo ao orçamento.

DEFINIÇÕES DE ESCOPO E SERVIÇOS

É apresentado abaixo o escopo de serviços que serão executados nesse Projeto
de Manutenção da Estrutura Metálica e Substituição do Guarda Corpo da Ponte
Francisco Sá, no município de Pedreiras - MA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
GUARDA CORPO

SUPERESTRUTURA
REVESTIMENTO
ILUMINAÇÃO

PISO
PINTURA

PINTURA DE ESTRUTURA METALICA

ACESSIBILIDADE

LIMPEZA FINAL
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CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e

despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e

a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas

ARTs, matricula da obra junto ao INSS e outros.

Preliminarmente a execução dos sen/iços, as áreas de interferência deverão

estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido;

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços deverão ser executados obedecendo-se rigorosamente as

especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações

deverão ser submetidas á análise do Engenheiro Responsável pela fiscalização da

obra. designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas

através de oficio.

A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do

Projeto 0 do Memorial Descritivo, ou eventuais alterações acordadas.

Antes do intcio da obra a contratada deverá; apresentar a ART de execução.

/?ica'dojmiKrbow
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA, INSTALADA.

A contratada deverá fornecer e assentar, antes do Início da obra, em local

indicado pela Fiscalização, placa de obra em chapa galvanizada. Deverá ser
afixada sobre estrutura de madeira compatível com as suas dimensões (3,00x2,

ODm), e corresponde a placa principal da obra (com todas as informações

pertinentes a obra, como valor da obra, fonte de recurso, etc.).

A placa deverá ser confeccionada nas dimensões e no modelo fornecido

pela Prefeitura.

Caso. durante o decorrer da obra, alguma placa seja danificada, a mesma

deverá ser recuperada ou substituída, a critério da Fiscalização, sem que isso

acarrete nenhum ônus adicional para a PREFEITURA.

Deverá compreender o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão-de-

obra necessária à completa confecção e instalação das placas nos locais a serem

determinados pela fiscalização, incluindo todos os dispositivos de fixação.

Fica a contratada obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias

necessárias aos serviços contratados, pagando os emolumentos previstos em lei,

bem como dispor de todos os equipamentos de proteção individual - EPI.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SlNALIZACAO, MALHA

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 0)

Normas técnicas: NR 18 Descrição alternativa: Tela de sinalização. Tela de

advertência Informações gerais: Tela plástica, tipo tapume para sinalização,

fabricada em polietileno com alta pigmentação, cor laranja ou amarela, com malha

retangular aberta, rolo de 50m de comprimento e largura de l,20m. Usadas para

CREA'?«Cty^e8<l024
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delimitar canteiros de obras, fecíiamentos periféricos, sinalização e para proteção

ou isolamento de áreas de risco.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCtWI MANUAL, CAPACIDADE

DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE

1,50 M X 0,80 M (C X L). CABO DE 45 M

Os Andaimes Suspensos são equipamentos portáteis, já que têm

plataformas totalmente desmontávels, e proporcionam movimentações rápidas e

seguras, utilizando o novo sistema de guincho de cabo passante manual com freio

absoluto.

Sua utilização é muito útil em trabalhos verticais das construções,

principalmente em reparos, pinturas, acabamentos, reformas, limpeza, dentre

outros.

Os Andaimes Suspensos são modulares podendo ser de 2m até 6m. com

fácil montagem e utilização. Além de proporcionar segurança a sua obra. possui

um cabo auxiliar (para cada guincho) com sistema trava queda automático. Suas

plataformas foram projetadas para proporcionar segurança pois estão de acordo

com a norma NR-18.

A capacidade máxima de carga de trabalho está limitada no item 4 deste

manual.

Conforme Normas, o equipamento deve ser montado somente por pessoas

habilitadas, fornecendo o laudo deles legalmente.

Nota: Entende-se como carga de trabalho, o somatório de todos os produtos

presentes na mesma (ferramentas, operários, cargas etc.)

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o mês.

JSca^oBmMtboíO
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2.0 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO DE CONCRETO

Deverá ser removido todos as estruturas de concreto pré-moldado (guarda-

corpo), sem reaproveitamento. As áreas para retirada de estrutura pré-moldado

seguem conforme memória de cálculo.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

RETIRADA DE POSTE DE 4Wl DE ALTURA

Deverá ser removido o poste de iluminação, sem reaproveitamento.

Conforme memória de cálculo e o projeto arquitetônico.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO ATE 20 cm COM MARTELETE ELETRICO

Demolição de estrutura de concreto armado, utilizando martelete

pneumático.

A estrutura de concreto armado será demolida cuidadosamente com a

utilização de marteietes pneumálicos, após marcação da superfície. Transportar o

material para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do

bota-fora em locai permitido pela Prefeitura).

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

3.0 -GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO EM INOX, FIXADO

COM PARAFUSO.

O guarda corpo em aço fnox é um item essencial para a segurança, aonde

protege o pedestre de um possível acidente.

Ricanio&m^rbm
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O guarda corpo em aço inox é um equipamento feito com barras ou tubos de

aço inox, que é utilizado, para proteger que as pessoas caíam. O guarda corpo em

aço inox pode também acompanhar toda a escada.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.

CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO E=2,0WIWI

A chapa de aço inox que será utilizado tem a espessura de 2,00 mm em

chapa n" 14 aço escovado, por não tem cotação na base de preço SINAPI o

material foi orçado em duas vezes á chapa de 1,00 mm, na qual é especificando no

projeto arquitetônico.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

4.0 - SUPERESTRUTURA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

A cinta de amarração é um elemento estrutura! que se usa em edificações

planas, servira como apoio do guarda corpo, que será fixado à cinta.

A cinta de amarração deverá ser executada em concreto armado com fck >

25 Mpa. Deverá seguir a técnica e os cuidados exigidos para o concreto, formas e

ferragens, e ter as dimensões de 15 x 15 cm, armada com 6 ferros CA-60 diâmetro

5/16", estribada a cada 15 cm com CA-60 diâmetro 4,2 mm. O responsável técnico

pela obra poderá submeter á apreciação e aprovação da fiscalização, em tempo

hábil, outra solução e dímensionamento.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro linear.
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5.0 - REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO I

AREIA) - REVISADO.

O traço para o chapisco deverá ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou

seja, a que passa na peneira 4.8 mm e fica retida na 2.4 mm, e será aplicado sobre

a parede limpa a 6 vassoura e abundantemente molhada com esguicho de

mangueira. Usar aditivo impermeabiiizante de pega normal.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA

É composto por areia, cimento, água e cai. e sua função principal é fazer o

nivelamento do chapisco. deixando a superfície mais lisa para receber o reboco.

Quando uniforme, apresenta ainda a função de vedação, dificultando a chegada de

água e agentes agressivos à alvenaria. O reboco tem função de Impermeabilização

e caracterização do ambiente por ser a última camada. A etapa, que deve ser

realizada após as janelas e portas estarem instaladas, pode também remover as

imperfeições deixadas pelo embaço. Tendo seu local de aplicação determinado nos

projetos arquitetônico e memória de cálculo.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

6.0- ILUMINAÇÃO

POSTE ACO CONICO 7,CM 2 PÉTALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600 LÜMEN

Para a fixação das Luminárias deverá ser construída uma base de concreto,

no mesmo nível do solo, esta base deve suportar um poste de aço com chumbador

de aço. poste de aço com 7,00 metros de comprimento.

Poste decorativo, fabricado em aço SAE 1010/1020. telecônlco reto circular

com 7,0 metros de altura livre do solo, com base. Quatro chumbadores de diâmetro

Fágfna | 12
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5/8 com 800 mm de comprimento, soldados em forma de gabarito, com porcas e

arruelas para fixação do poste. Mastro centrai sem janela de inspeção. Dois braços

curvos, projeção de 2,10 m, com chapa decorativa soldada na parte externa.

Luminária 2 pétalas 1 70w+l LED 60w. fabricada em alumínio fundido, com

alojamento de acessórios.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K.

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

Refletor que não possui gases tóxicos em sua composição, com um

baixíssimo consumo de energia e 100% recidãvei. Possui um defietor em

policarbonato com muita transparência, e com um corpo em alumínio resistente à

ferrugem. Ideal para iluminação pública e ambientes externos, possui uma

iluminação de alta qualidade com a maior eficiência luminosa, gerando uma

economia que representa cerca de 80% a menos em sua conta de energia elétrica.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade.

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2"

Eletrodutos corrugados em PVC (1/2"), instalados em circuitos terminais (do

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de Iluminação).

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. SEÇÃO 2.5MM^ 460/ 750V / 70°C

O isolamento deverá ser constituído de composto termoplástico de PVC,

com características para não propagação e auto extinção do fogo. Deverão ser

obedecidos os seguintes códigos de cores (no caso dos circuitos);

Fase: Preto, vermelho e branco;

Neutro; /\zul claro;

en9««%0h«
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Retorno; Amarelo;

Terra: Verde.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma

lenta e uniforme até que a enfiaçâo se processe totalmente, para aproveitar a

inércia do cabo e evitar esforços bruscos. Não devem ser ultrapassados os limites

de tensão máxima de puxamento recomendados pelo fabricante.

As especificações obedecerão aos projetos dentro dos conformes de cada

bitola especificada.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro.

7.0 - PISO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

Execução do piso (calçada) com concreto moldado in loco com acabamento

convencional que tem como finalidade servir de contrapiso para o revestimento a

ser utilizado.

A execução do piso se dará de forma manual seguindo todos os critérios de

segurança com as ferramentas necessárias durante a execução do piso. Os

operários necessários são servente e o pedreiro para a fabricação do piso

conforme o projeto arquitetônico.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico.

PISO PEDRA SERRADA MIRACEMA 11,5 x 23,0 x 1,5cm

A pedra fVliracema por se tratar de uma pedra bruta apresenta alta

resistência, podendo assim ser utilizada tanto em projetos internos como

externos.

RícafdoSm^rixM
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Por se tratar de uma área pública, o material que irá revestir sua calçada

deve trazer segurança aos pedestres que irão circular pelo espaço. É encontrada

na natureza em forma de placas, tem preço acessível, resiste bem a choques

mecânicos e a intempéries e, por isso, é aplicada em estado bruto nas áreas

externas, até por ser antiderrapante. Sua colocação não precisa de mão de obra

altamente especializada e é possível variar o corte e a amarração, numa grande

variedade de desenhos. Precisa de manutenção constante, para que não absorva

sujeira e não fique encardida.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

8.0 - PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS.

Deverá ser executada a aplicação e lixamento de massa látex em todas as

paredes internas e externas, conforme as dimensões indicadas na memória de

cálculo.

Observar a superfície; deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante.

Unidade de medição

Para fíns de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Deverá ser executada a aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico

em todas as paredes Internas e externas, conforme as dimensões indicadas na

memória de cálculo.

Pintura acrílica sem brilho sobre massa acrílica com cores de acordo com o

projeto arquitetônico.

f^a^do BmMtboía
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A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor. e ser de primeira linha.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

9.0 - PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA

Lixamento de todas as estruturas metálicas, recuperando as mesmas.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDiCA DE FUNDO (TIPO ZARCÂO) PULVERIZADA

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

Deverá ser executada a pintura com tinta tipo zarcão sobre os perfis

metálicos. Inicialmente, deve ser feita a limpeza da peça manualmente para

remoção de pó e outros detritos; posteriormente, a preparação da tinta com diluição

conforme orientação do fabricante; por fim aplicação de tinta na superfície metálica

com o equipamento de pulverização.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METALICA

Deverá ser executada a pintura sobre as peças metálicas da estrutura

metálica do telhado, para que haja perfeita recuperação da atual estrutura.

Inicialmente, deve ser feita a limpeza da peça manualmente para remoção de pó e

outros detritos; posteriormente, a preparação da tinta com diluição conforme

orientação do fabricante; por fim aplicação de tinta na superfície metálica com o

equipamento de pulverização.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

Eng<M>2f6^
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10. ACESSIBILIDADE

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA

INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÂOS

Será feito rampa de acessibilidade seguindo as normas da ABNT NBR 9G50,

com piso íátil, e pintura indicativa, com inclinação máxima de 8%. A localização

da(s) rampa(s) deve(m) seguir projeto arquitetônico.

Será construída as rampas de entrada, próximo entrada do estabelecimento.

A espessura mínima deverá ser de 5,00 cm, quando não especificada no

projeto.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade.

11 ■ LIMPEZA FINAL

LIMPEZA GERAL

Deverá ser realizada limpeza geral na área de intervenção da obra, com

remoção de entulhos proveniente da execução do serviço, bem como limpeza de

pisos, vidros esquadrias e qualquer elemento construtivo da obra que por ventura

tenha sido sujo na execução do serviço.

Unidade de medição

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado.
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO:

Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA

Manutenção da Estrutura Metálica e Substituição do Guarda Corpo
da Ponte Francisco Sá. no Município de Pedreiras - MA

Av. Rio Branco, Município - Pedreiras

DATA DO REGISTRO: 10 de Maio de 2021

PEDREIRAS - MA

2021
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GUARDA CORPO E ESTRUTURA METÁUCA DA PONTE FRANCISCO SÁ
LOCALIZAÇÃO
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: littns://\v\vw.nedrcir.'is.mii.gov.t)r/

Proc
PisJ

ÍRub.

peore,,

TOMADA DE PREÇOS N" 016/2Ü21
.\NEXOII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

A empresa , CNPJ n® , com sede na

,  neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia

e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado

civil, profissão e endereço), a quem contere(m) amplos podcres para, junto a Prefeitura Municipal

de Pedreiras, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade

de TOMADA DE PREÇOS n° 016/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os,

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei

Complementar n® 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de

interposição de recursos, transigir, desistir, finnar compromissos ou acordos, dando tudo por bom

firme c valioso.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal)

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-ÜÜO, Bairro Mulirüo - Pcürciras/MA
E-niHÍI: cpl@pcdrciras.niii.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A/O (razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob

o n° , sediada na (endereço completo), representada

pelo(a) Sr.(a) , R.G. n" , CPF n" , D E C L A R

A, para os fins do disposto na Lei Complementar n® 123/2006, sob as sanções administrativas

cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como;

□MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3® da Lei Complementar n® 123/2006.

□EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3° da Lei Complementar n®

123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de

exclusão no § 4 do art. 3® da mencionada lei, estando apta. portanto, a exercer o direito de

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS

em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

(locai e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirüo- Pcdreiras/MA
E-mail: cpl^pcdrciras.ma.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal
pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil
Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R$
(valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato n" (número
do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licilatório (modalidade e número do
instmmento convocatório da licitação - cx.: PE n" xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA para (objeto da licitação).
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas
as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
d) obrigações prcvidenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e
e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo durante a execução do contrato.
3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor
por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto
cm (data).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a)
(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito
e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o
vencimento desta fiança.
6. Nenltuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este
FIADOR cora o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este
instrumento perante a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios. na hipótese da Prefeitura Municipal de
Pcdreiras/.MA se ver compelido a ingressar cm juízo para demandar o cumprimento da obrigação
a que se refere a presente fiança.
8. Se. no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome
da instituição fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Mimicipal de Pedreiras/MA qualquer
comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a
AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carla de
Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade,
aviso, notificação judiciai ou extrajudicial, deixando, em conseqüência, de produzir qualquer efeito
e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdrcirus/MA
E-maii; cpl@pcdrciriis.ni».gov.br
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9. Declara, ainda, este FIADOR. que a presente fiança está devidamente coniabllizada e que
satisfaz às determinações do Banco Centra! do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida
entidade federal.

(Local e data)
(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdr«iras/MA
E-mnil; Gpl@pedrciras.nia.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N° 016/2021
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LÍCITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7% XXXIII, DA CF/88

A empresa , CNPJ n" , representada pelo(a) Sr(a)

, R.G. n° , CPF n° , DECLARA, para

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/1993, que nào emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,

salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso

XXXIII do Art. 7" da Constituição Federal de 1988.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome c assinatura do representante legal ou procurador)

Avcníd» Zcca Branco, n° 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdrciras/MA
E-mail: cpJ(^pcdrciras. mti.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO VI

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Avenida Zeca Branco, n° 134, Bairro Mutirão
Pedreiras/MA

Prezados Senhores,

Após examinar e e.studar detalhadamente o Edita! da Tomada de Preços n° 016/2021 e
seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas,
administrativas e contratuais estabelecidas no Editai da Tomada de Preços n" 016/2021, os quais
aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de ( ) dias, contados
da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra é de ( ) dias corridos, a contar da data do
recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: Agência:
Conta corrente:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ( ).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com
materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas c despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos .sociais, trabalhistas e fiscais, ISS,
despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação
em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo:
Nacionalidade:

Qualificação Profissional:
Endereço:
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:

DADOS DA EMPRESA;

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
C.N.P.J:

Estado Civil:

CPF:

Local e data:

<Razão Social da ProponenlO
<Assinatüra e carimbo do representante legal>

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdreiras/MA
E-maii: cplí^pcdrciras. ma.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Finanças

Referente ao Processo n". /

Encaminhamos em anexo a nota fiscal n° , no valor total de R$
que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA;

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:
OBJETO;

N° DA NOTA DE EMPENHO;

N" DO CONTRATO (SE HOUVER):

Apresentamos em anexo a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Avenida Zcca Branco, n° 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão —Pcdreiras/MA
E-mail: cpl@pedreiras.ma.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° / QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO
E A EMPRESA
PARA , NA
FORMA ABADCO:

Pelo presente inslrumenlo, de um lado, o Município de Pedreiras, Estado do Maranhão, pessoa
jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria Municipal de ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° / com sede na

, neste ato representado
pelo Secrelário Municipal de , Sr.® doravante
denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa , com sede

(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n°
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo)

,  (nome) , (nacionalidade) , (estado civil)
(profissão) , (domicílio) , (carteira de

identidade) (CPF/MF) , têm, entre si, justa e acordada a
celebração do presente Contraio de execução de obra, na forma de execução indireta, regime de
empreitada por preço global, sujeitando-se as partes à Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações
e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS n°
016/2021, formalizada nos autos do Processo Administrativo n° 0811003/2021, e aos termos da
proposta vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contraio tem como fundamento a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS n" 016/2021, devidamente homologado pela autoridade
competente, tudo parte integrante deste Tenno, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - OB.IETO
O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de manutenção da estrutura metálica c substituição do guarda corpo da ponte Francisco
Sá, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras - MA, sob a forma de
empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital
da TOMADA DE PREÇOS N® 016/2021, e demais especificações expressas, e com a Proposta da
Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.

Avenida Zeca Branco, n" 134, CEP: 65.725-1)00, Bairro Mutirão - Pedreiras/MA
E-mait: cpl@pedrcir.is.nia.gov.br
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CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO GLOBAL
Para execução tolal das Obras, fica ajustado o Preço Global em RS

, de acordo com a Proposta de Preços apresentada
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES PA CONTRATADA
- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:
a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenclários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo cmpregaticio com o
CONTRATANTE;

b) observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de
Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao pagamento das despesas
decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra
terceiros, e da expedição das licenças necessárias à execução deste CONTRATO.
c) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
d) executar a obra ora contratada em rigorosa observância às especificações técnicas, estabelecidas
pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas as especificações técnicas,
projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementarcse outras pertinentes ao objeto
desta licitação;
e) responder de maneira absoluta e inescusávcl, pela perfeita técnica das obras, quanto ao processo
de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo rcfazê-las caso não aceitas pela
llscalizaçâo do CONTRATANTE;
f) manter permanentemente, na direção da obra, um profissional qualificado, devidamente
habilitado junto ao CREA-MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa
que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer titulo, mediante solicitação do
CONTRATANTE;

g) fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que se fizer
necessário à perfeita execução do presente CONTRATO;
h) fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em
conformidade com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado;
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das obras e
serviços;
J) manter na obra, com tolal acesso da fiscalização diariamente, diário de obras, onde estejam
registradas e atualizadas todas as informações relativas à obra;
k) a CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma placa
da obra. conforme especificações e condições estabelecidas pelo Contratante, no edital e anexos,
e ainda, dc acordo com a legislação do CREA;
I) manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda a execução
da obra c quando necessária sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação
técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do C0f4TRATANTE;
m) responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem como pela

Avenida Zeca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pcdrciras/MA
E-niail: cpi@pcdrciras.iiia.gov.br
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solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando a Contratada
prevenir por escrito, em tempo hábil, o Contratante;
n) obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos, previstos
por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e segurança pública,
assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventtira
impostas pelas autoridades.
o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
p) manter o técnico de segurança do trabalho durante toda a execução da obra e quando necessária
sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior,
mediante solicitação e autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital c seus anexos:
a) prestar as infomtaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução das obras e
interromper imediatamente os traballios até a sua regularização;
c) mandar refazer os serviços executados em desconforraidade com os projetos, especificações e
normas técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a
contratante;

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo da obra;
e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora
contratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA-PRAZO PARA EXECUCÁO DOS SERVIÇOS
- O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O lichante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da
ordem de serviço para o início das obras.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de im'cio de etapas de execução, de conclusão e de
entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos
no Art. 57 da Lei n° 8,666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL
-Como elemento assccuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA
apresentará à Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do
contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS
POR CENTO) do valor global do contraio, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas
abaixo:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção

da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai,

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco

Avenida Zcca Branco, n° 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Pedrciras/MA
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Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, confonne definido pelo Ministério
da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do
valor correspondente à garantia deverá ser efetuado cm conta corrente Tributos Municipais -
Prefeitura Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 18.871-3,
AGÊNCIA: 242-9, BANCO DO BRASIL.
PARAGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no
original, emitida por entidade cm funcionamento no País. em nome da Prefeitura Municipal de
Pedreiras, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter
expressamente cláusula de atualização tlnanceira, de imprescrilibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do
prazo de vigência do contrato.
PAILÍGRAFO quarto - Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança
bancária, no original, emitida por entidade cm funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura
Municipal dc Pedreiras/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de
atualização fimuiceira, de imprescrilibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como
prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias alem do fim do prazo dc vigência do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, poderá descontar do valor
da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer titulo, pela
Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-sc a integralizá-la no prazo de
5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE,
sob pena de ser descontada na fatura seguinte.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinlieiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração,
mediante tcnno circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência dc
sinistros.

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

ORGÃO: 02 Poder Executivo

UNIDADE GESTORA: 0801 Scc Mun dc InlVaeslruiura e Urbanismo

PROJETO/ATIVIDADE: 15451 0023 1.095 Construção e restauração de pontes e bueiros
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
FONTE: 0100000000- Recursos Ordinários

CLAUSULA NONA-PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente
vencedor, para crédito na conta corrente por cie indicada, em moeda corrente nacional, em até 30
(trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com
base na medição previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a liberação dos recursos.

Avenida Zeca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão - Fedrciras/MA
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PARAGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou
em periodicidade mciior. a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do
prazo a data do recebimento da ordem de serviço.
PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços
executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Pedreiras/MA. acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões
negativas de débito junto a Fazenda Federal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e
Certidões Negativa de Débitos c da Dívida Ativa Estadual e Municipal, para análise e ateste da
Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao
contrato.

PARÁGR-AFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitiua de
Pedreiras por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de
entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos .serviços executados.
PARAGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada
no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à
Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.
PARAGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira
medição da obra, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica - ART);
b) Matrícula da obra no INSS (se houver);
c) Uma cópia do Contraio;
d) Uma cópia da planilha orçamentária;
e) Uma cópia da ordem dc serviço;
PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório da
obra objeto desta licitação c contra a apresentação das CNDs da Fazenda Federal, bem como do
Certificado dc Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e
Certidões Negativa de Débitos e da Divida .Ativa Estadual e Municipal.
PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais
multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.
PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços,
em relação ao cronograma ftsico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de
recebimento do CONTRATADO, podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da
Administração c mediante disponibilidade financeira.
PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais alTa.sos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não lenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa
de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moralórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento c a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
1 = (TX/100) 1 = (6/100) I = 0,0001644

365 365

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mulirão - Pcdrciras/MA
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TX = Perccnlual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será
incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira
prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der cm função de atrasos na
liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos
financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES
- Este Contrato poderá sc alterar, mediante as devidas justificativas:
a) uni lateralmente pela CONTRATANTE quando:

a. 1) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos;
a.2) cm decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas
condições licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei n®.
8.666/93;

b) por acordo das parles, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal
n" 8.666/1993 e suas alterações.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar
o percentual de 25% (vinte c cinco por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Ari. 57 da
Lei Federal n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. - DIREÇÃO DAS OBRAS
- A execução das Obras que se refere este CONTRATO, será dirigida nos locais dos serviços
por uma equipe técnica composta de engenheiros, mestre de obras, encarregados c outros
prepostos devidamente habilitados e credenciados perante a CONTRATANTE. A
CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, determinar à
CONTRATADA, a substituição do engenheiro residente c seu afastamento das Obras e/ou
Serviços, assim como de qualquer componente de equipe técnica ou. outros empregados que
estejam envolvidos com a construção direta ou indiretamente, obedecidas as disposições no
edital da TOMADA DE PREÇOS.
PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do
profissional habilitado residente durante a execução da obra ora CONTRATADA dependerá de
aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de
manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO
- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela
Prefeitura Municipal de Pedrciras/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos
c técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a
realização dos serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Conliatado deve manter
prepostü, aceito pela Administração, para representá-lo.

Avenida Zcca Branco, n" 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirão — Pcdreiras/MA
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da tlscallzaçào do contrato são aquelas previstas
no Projeto Básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação cm vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

PARÁGRAFO QUARTO - Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato,
o Fiscal deverá anotar no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou
defeitos observados, nos termos do Art. 67 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO - A panir da segunda ocorrência do mesmo fato. além do registro no
Diário de Obras, o Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, autorizar
a abertura de processo dc aplicação de penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO
- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Pedreiras, através da
Fiscalização, cm conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n® 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas pailcs, cm ate 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da
obra, caso haja inconíbrmidadcs significativas quanto às especificações,
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento
provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar
corrigidas até o recebimento definitivo.
PARAGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
parles, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias
contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, obser\'ado o disposto no art. 69 da Lei n.® 8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita
execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA- INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados
na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da CONTRATADA,
relativamente às obrigações contratuais em questão, toma passível a aplicação das sanções
previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa,
confonnc listado a seguir:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal dc Pedreiras, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

d) declaração de inidoneidadc para licitar ou contratar com a Administração Pública,

Avcnídn Zcca Branco, q° 134, CEP: 65,725-000, Bairro Mutirão — Fcdrüiras/MA
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes
condições:
a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas coniralualmenie, e nas
situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;
d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi
efetivamente executado pela empresa e o cronograma íjsico financeiro apresentado e aprovado
pela FISCALIZAÇÃO.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:
a) Caso haja a inexccução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para inexccução total, a multa aplicada será
de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução
do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia
de atraso.

PARAGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexccução parcial do objeto quando:
a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.
b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexccução total do objeto quando o
adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver
atraso Injustificado para inicio dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem
de serviço.
PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução das obras,
quando:
a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta)
dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada
inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no
contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações
previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRACAO

ITEM DESCRIÇÃO
.  Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por

ocorrência

GRAU

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por
ocorrência
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
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Não cmnprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de
seus funcionários - por ocorrência.
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual
(EPl), quando necessários - por ocorrência.
Nâo iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo
contrato - por ocorrência.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por
ocorrência.

Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos serviços -
por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso forluito, os
serviços contratuais - por ocorrência.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Destruir ou daniilcar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes
- por ocorrência.
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições - por ocorrência.
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.

Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a
execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto
do contrato - por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico,
lesão corporal ou conseqüências letais - por ocorrência.

TABELA 2

GRAU

1

2

3

CORRESPONDÊNCIA

R$ 200.00

R$ 400,00

R$ 500,00
R$ 1.000,00

R$ 3.000.00

R$ 5.000.00
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PARAGRAFO SÉTIMO: O somatório de Iodas as multas aplicadas ao longo da execução
conlralual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato. Atingido csle limite, a Administração poderá declarar a tnexecução total do contraio.
PARAGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar cm licitação e impedimentos
de contratar com A Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA: A sanção de suspensão do direito
de licitar e de contratar com a Prclcitura Municipal de Pedrciras/MA, de que trata o inciso III, art.
87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo. por até 2 (dois)
anos, no caso de inexccução parcial do objeto, confomie previsto no parágrafo Terceiro desta
cláusula.

PARAGR.AFO NONO: Declaração de Inidoncidadc para licitar ou contratar com a
Administração Pública; A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada,
dentre outros casos, quaitdo a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham lido conhecimento em razão da execução do
contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licilatório, que venlia ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura
do contrato;

O apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
g) cometer inexccução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

PARAGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de
participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedreiras. Estado do
Maranhão e de declaração dc inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal
de Pedreiras. Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo dc 15 (quinze) dias, a partir da
notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta
Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do
valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição cm divida ativa.
PARÁGILAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão
da oportunidade dc contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - DA AMPLA DEFESA
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PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão dc aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima
mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo:

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão;
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados

da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO
- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas na Lei n° 8666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da
Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemenlo do Contratado,
o Contratante poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cauielarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados à Administração.
PARAGIUVFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado
o contraditório c a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado
terá o prazo dc 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de o Contratante adotar, molivadamcnte, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alterações dc projetos
ou especificações, salvo casos especialissimos, a seu exclusivo critério, suficientemente
justificados e fundamentados com a necessária antecedência, estudo técnico e os devidos registros.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub cmpreitar a execução de
Obras e/ou Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso,
solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pelas Obras e/ou Serviços, serviços ou
instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos a eles
imputáveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-âo, de pleno
direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE.
PAR\GRAFO QUARTO: O seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a
CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavraiura do termo
de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações
do cedente. decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante
termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do arl. 65, § 1° da Lei n" 8.666/93.
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CLAUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO
Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n® 8.666 de
21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
- Os preços dos serviços c obras objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo índice Nacional
de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o
interregno dc 1 (um) ano (computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajuslamenlo venha a ser extinto
ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento dc preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas
alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO
Fica eleito o Foro de Fedreiras/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos
e contratados, assinam este CONTRATO cm 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Pedreiras/MA, xxx de xxxxxxxx.xxxx de xxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretario Municipal de.

Pela CONTRATADA

Representante da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO IX

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS"

ITEM

CÓD.

DESCRIÇÃO DO ITEM

ÍNDICE P. UNIT. I P. TOTAL
MÃO DE OBRA

INSUMO

ENCARGOS SOCIAIS

SUBTOTAL MAO DE OBRA + ENCARGOS

SOCIAIS (A

MATERIAIS/SERVICOS/EOUIPAMENTOS

SUBTOTAL

MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS (B

mmsm

TOTAL

A+B) RS

RS

RS
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021

ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDl"

A lícitantc ücvcrá apresentar a composição e o cálculo üo BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção da
estrutura metálica e substituição do guarda corpo da ponte Francisco Sá, junto a Secretaria
Municipal de Infraeslrutura e Urbanismo de Pedreiras - MA.

-  VALORES DE REFERÊNCIA - % I TaxasDESCRIÇÃO MÍNIMO I MÁXIMO I MÉDIA | Adotadas-%

RÍ.SCO

Despesas Financeiras

Administração Central

Lucro

Tributos (soma dos itens abaixo)

COFINS

PIS

ISS ('•)(—)

TOTAL

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDl: Acórdão 325/2007 - TCU -
Plenário
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO XI

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCUIS"

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
- COM DESONERAÇÃO

DISCIUMINAÇÃO HORISTA MENSALISTA
/o /o

GRUPO A

INSS
SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SALARIO EDUCAÇÃO
SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

GRUPO B

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS

AUXILIO-ENFERMIDADE

13° SALARIO

LICENÇA-PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS

B7 DIAS DE CHUVA

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

BIO SALARIO MATERNIDADE
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

GRUPO C

~CÍ AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) ^ 1
C2 AVISO-PREVIO (TRABALHADO)

C3 FERIAS (INDENIZADAS)
C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
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GRUPO D
REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E

REINCIDÊNCIAS
TOTAL (A+B+C+D)
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TOMADA DE PREÇOS N° 016/2021
ANEXO XII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
da estrutura metálica e substituição do guarda corpo da ponte Francisco Sá, junto a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras - MA.

REFERÊNCIA: Processo n" 0811003/2021

LICITAÇÃO: Tomada de Preços n°
016/2021

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de Pedrciras/MA, por meio doa Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO
DE RECEBIMEN TO PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados,
referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal
n" 8.666/93.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (órgão requisitante)
recebe os referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa,
verificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto
Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Pedreiras/MA de de

xxxxxxx

Secreíário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

XXX.KXXXXXX

Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS N" 016/2021
ANEXO XIV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
da estrutura metálica c substituição do guarda corpo da ponte Francisco Sá, junto a Secretaria
Municipal de Infraeslrutura e Urbanismo de Pedreiras - MA.

REFERÊNCIA: Processo n" 0811003/2021

LICITAÇÃO: Tomada de Preços n"
016/2021

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de Pedrciras/MA, por meio da Secretaria Municipal de
Infraeslrutura e Urbanismo, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do(s) serviços abaixo relacionados,
referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal
n" 8.666/93.

A Secretaria Municipal de Infraeslrutura e Urbanismo (órgão requisltante)
recebe os referido(s) serviços pennanentes a llm de proceder avaliação criteriosa,
%'erificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto
Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se esto Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Pedreiras/MA de de

xxxxxxx

Secrelàriofa) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
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